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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Per opera di bonifca da ordigni bellici

Analisi PR.E.0010.10.a1

26,410,93629,250,0320oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,120,78424,500,0320oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,531,08233,810,0320oraAT.10.3015.a - MOTOSEGHE
Motosega

11,850,420
(SPESE GENERALI)15%*2,802

9,090,322
(UTILE)10%*3,222

3,544
1,0000mq

Euro/mq 3,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Localizzazione e bonifica delle aree mediante
ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi,
eseguita da tecnici specializzati fino a profondità
di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca
metalli munita di avvisatore acustico e con
trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante
l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza
di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area.
Compreso l'onere per il trasporto ed impianto
delle attrezzature, la segnalazione di eventuali
ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre
per eseguire l'intervento in sicurezza e nel
rispetto delle vigenti normative

LOCALIZZAZIONE E BONIFICA SUPERFICIALE
Localizzazione e bonifica delle aree mediante
ricerca superficiale

Analisi PR.E.0020.10.a2

28,320,38629,250,0132oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,700,32324,500,0132oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,000,36827,850,0132oraAT.10.3080.a - APPARECCHIATURE DI
RILEVAZIONE
Apparecchiatura per rilevazione superficiale di
ordigni bellici

11,890,162
(SPESE GENERALI)15%*1,077

9,100,124
(UTILE)10%*1,239

1,363
1,0000mq

Euro/mq 1,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Localizzazione e bonifica delle aree mediante
ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi,
eseguita da tecnici specializzati fino a profondità
prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito
Italiano di competenza mediante trivellazione da
eseguirsi al centro di quadrati di lato non
superiore a m 2,80. Compreso l'onere per il
trasporto ed impianto delle attrezzature, la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle
autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza
e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative

LOCALIZZAZIONE E BONIFICA PROFONDA
Localizzazione e bonifica delle aree mediante
ricerca profonda

Analisi PR.E.0020.20.a3

16,421,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,751,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,052,50642,830,0585oraAT.10.3080.b - APPARECCHIATURE DI
RILEVAZIONE
Apparecchiatura per rilevazione profonda di
ordigni bellici

24,832,58844,240,0585oraAT.10.55.b - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg
di portata

11,861,236
(SPESE GENERALI)15%*8,238

9,090,947
(UTILE)10%*9,474

10,421
1,000000m

Euro/m 10,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura
per consentire l'avvicinamento e la rimozione di
ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali
strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli
oneri di protezione e segnalaento,
l'allontanamento del materiale dal bordo dello
scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e
quant'altro occorre per eseguire l'intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative

SCAVO STRATIGRAFICO
Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con
particolare cura

Analisi PR.E.0030.10.a4

43,0285,55629,252,9250oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,0371,66324,502,9250oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8623,583
(SPESE GENERALI)15%*157,219

9,0918,080
(UTILE)10%*180,802

198,882
1,0000mc

Euro/mc 198,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 4 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza fino alla profondità di m 0.2,
compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici,
la demolizione e rimozione di recinzioni,
delimitazioni e simili in legno con la sola
esclusione di manufatti in muratura o
conglomerato

SCAVO DI PULIZIA SCOTICO
Scavo di pulizia o scotico

Analisi PR.E.0110.10.a5

16,500,16724,500,0068oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,920,32380,680,0040oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

30,630,31077,550,0040oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,860,120
(SPESE GENERALI)15%*0,800

9,090,092
(UTILE)10%*0,920

1,012
1,0000mq

Euro/mq 1,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 5 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo di splateamento eseguito con mezzi
meccanici

SCAVO DI SPLATEAMENTO
In rocce sciolte

Analisi PR.E.0110.20.a6

10,600,59824,500,0244oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,911,96980,680,0244oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

33,541,89277,550,0244oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,860,669
(SPESE GENERALI)15%*4,459

9,090,513
(UTILE)10%*5,128

5,641
1,0000mc

Euro/mc 5,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 6 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo di splateamento eseguito con mezzi
meccanici

SCAVO DI SPLATEAMENTO
In rocce tenere

Analisi PR.E.0110.20.b7

7,850,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,833,14780,680,0390oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

20,552,50364,170,0390oraAT.10.575.b - TRATTORI APRIPISTA
Nolo a caldo per trattore apripista da 100 hp

24,823,02477,550,0390oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,445
(SPESE GENERALI)15%*9,630

9,091,108
(UTILE)10%*11,075

12,183
1,0000mc

Euro/mc 12,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 7 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 5000 m:

SCAVO DI SBANCAMENTO
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,
lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino
ad 1 mc)

Analisi PR.E.0110.30.a8

6,710,40924,500,0167oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,443,25777,550,0420oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

18,901,15268,960,0167oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

11,860,723
(SPESE GENERALI)15%*4,818

9,090,554
(UTILE)10%*5,541

6,095
1,0000mc

Euro/mc 6,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 8 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 5000 m:

SCAVO DI SBANCAMENTO
in tufo

Analisi PR.E.0110.30.b9

11,330,81624,500,0333oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,852,58277,550,0333oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

31,882,29668,960,0333oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

11,860,854
(SPESE GENERALI)15%*5,694

9,090,655
(UTILE)10%*6,548

7,203
1,0000mc

Euro/mc 7,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 9 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 5000 m:

SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora
scavabile con benna da roccia

Analisi PR.E.0110.30.c10

6,200,81624,500,0333oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,174,49877,550,0580oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

21,252,79783,990,0333oraAT.10.530.c - DUMPER
Nolo a caldo per donzer cingolato con ripper hp
200

17,442,29668,960,0333oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

11,861,561
(SPESE GENERALI)15%*10,407

9,091,197
(UTILE)10%*11,968

13,165
1,0000mc

Euro/mc 13,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 10 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 5000 m:

SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia compatta con uso di mine

Analisi PR.E.0110.30.d11

2,300,98024,500,0400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,561,08827,190,0400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,751,17029,250,0400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,822,90272,550,0400oraAT.10.530.d - DUMPER
Nolo a caldo per dumper della portata di 23 t

6,482,75868,960,0400oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

25,7310,950136,870,0800oraAT.10.530.e - DUMPER
Nolo a caldo per donzer cingolato con ripper hp
400

7,603,23680,900,0400oraAT.10.575.d - TRATTORI APRIPISTA
Nolo a caldo per trattore apripista da 200 hp
(wagon dril idraulico)

6,492,7615,190,5320kgPR.2.260110.b - Gelatina dinamite 2M
(esplosivo gelatinato)

6,482,75868,960,0400oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

11,845,04177,550,0650oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,865,047
(SPESE GENERALI)15%*33,644

9,093,869
(UTILE)10%*38,691

42,560
1,0000mc

Euro/mc 42,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 11 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 5000 m:

SCAVO DI SBANCAMENTO
in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio
di mezzi di demolizione meccanica

Analisi PR.E.0110.30.e12

1,901,63424,500,0667oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,634,83972,550,0667oraAT.10.530.d - DUMPER
Nolo a caldo per dumper della portata di 23 t

5,354,60068,960,0667oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

21,2418,245136,870,1333oraAT.10.530.e - DUMPER
Nolo a caldo per donzer cingolato con ripper hp
400

36,6231,45678,640,4000oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

8,317,13577,550,0920oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8610,186
(SPESE GENERALI)15%*67,909

9,097,810
(UTILE)10%*78,095

85,905
1,0000mc

Euro/mc 85,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 12 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per
rilevato fino ad una distanza massima di 500
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,
lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino
ad 1 mc)

Analisi PR.E.0120.10.a13

7,230,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

20,341,37968,960,0200oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

51,483,49077,550,0450oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,860,804
(SPESE GENERALI)15%*5,359

9,090,616
(UTILE)10%*6,163

6,779
1,0000mc

Euro/mc 6,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 13 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per
rilevato fino ad una distanza massima di 500
in tufo

Analisi PR.E.0120.10.b14

8,820,98024,500,0400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,832,75868,960,0400oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

45,395,04177,550,0650oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,317
(SPESE GENERALI)15%*8,779

9,091,010
(UTILE)10%*10,096

11,106
1,0000mc

Euro/mc 11,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 14 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per
rilevato fino ad una distanza massima di 500
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora
scavabile con benna da roccia

Analisi PR.E.0120.10.c15

6,680,98024,500,0400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,792,75868,960,0400oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

19,232,82270,560,0400oraAT.10.555.a - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI CON MARTELLO
Nolo a caldo per escavatore idraulico 17000 kg
con martello da 500 kg

34,355,04177,550,0650oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,740
(SPESE GENERALI)15%*11,601

9,091,334
(UTILE)10%*13,341

14,675
1,0000mc

Euro/mc 14,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 15 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per
rilevato fino ad una distanza massima di 500
in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio
di mezzi di demolizione meccanica

Analisi PR.E.0120.10.d16

9,146,37024,500,2600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,7913,79268,960,2000oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

25,0817,48287,410,2000oraAT.10.555.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI CON MARTELLO
Nolo a caldo per escavatore idraulico 30000 kg
con martello da 1500 kg

25,0417,44977,550,2250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,868,264
(SPESE GENERALI)15%*55,093

9,096,336
(UTILE)10%*63,357

69,693
1,0000mc

Euro/mc 69,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 16 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per
ogni metro o frazione di metro di maggiore
profondità da oltre 2 m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,
lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino
ad 1 mc)

Analisi PR.E.0120.20.a17

14,830,29424,500,0120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,850,55268,960,0080oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

36,380,72177,550,0093oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,860,235
(SPESE GENERALI)15%*1,567

9,080,180
(UTILE)10%*1,802

1,982
1,0000mc

Euro/mc 1,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 17 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per
ogni metro o frazione di metro di maggiore
profondità da oltre 2 m:
in tufo

Analisi PR.E.0120.20.b18

12,960,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,171,10368,960,0160oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

36,921,39677,550,0180oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,850,448
(SPESE GENERALI)15%*2,989

9,100,344
(UTILE)10%*3,437

3,781
1,0000mc

Euro/mc 3,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 18 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per
ogni metro o frazione di metro di maggiore
profondità da oltre 2 m:
in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora
scavabile con benna da roccia

Analisi PR.E.0120.20.c19

11,360,58824,500,0240oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,651,37968,960,0200oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

6,550,33970,560,0048oraAT.10.555.a - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI CON MARTELLO
Nolo a caldo per escavatore idraulico 17000 kg
con martello da 500 kg

34,481,78477,550,0230oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,870,614
(SPESE GENERALI)15%*4,090

9,080,470
(UTILE)10%*4,704

5,174
1,0000mc

Euro/mc 5,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 19 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per
ogni metro o frazione di metro di maggiore
profondità da oltre 2 m:
in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio
di mezzi di demolizione meccanica

Analisi PR.E.0120.20.d20

8,300,68624,500,0280oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

20,031,65568,960,0240oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

25,392,09887,410,0240oraAT.10.555.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI CON MARTELLO
Nolo a caldo per escavatore idraulico 30000 kg
con martello da 1500 kg

25,342,09477,550,0270oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,860,980
(SPESE GENERALI)15%*6,533

9,090,751
(UTILE)10%*7,513

8,264
1,0000mc

Euro/mc 8,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 20 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre
di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione
di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di
edifici
Scavo a sezione aperta o di sbancamento

Analisi PR.E.0130.10.a21

28,2836,75024,501,5000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,3840,78527,191,5000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

19,3925,20477,550,3250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8615,411
(SPESE GENERALI)15%*102,739

9,0911,815
(UTILE)10%*118,150

129,965
1,0000mc

Euro/mc 129,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 21 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione obbligata, in terredi qualsiasi
natura e compattezza, con esclusione du quelle
rocciose tufacee e argillose, compresa
l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo
l'allontanamento del materiale dal bordo scavo

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MANO
per profondità fino a 2 m

Analisi PR.E.0130.20.a22

37,4742,87524,501,7500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,5847,58327,191,7500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,8613,569
(SPESE GENERALI)15%*90,458

9,0910,403
(UTILE)10%*104,027

114,430
1,0000mc

Euro/mc 114,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 22 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione obbligata, in terredi qualsiasi
natura e compattezza, con esclusione du quelle
rocciose tufacee e argillose, compresa
l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo
l'allontanamento del materiale dal bordo scavo

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
MANO
per profondità da 2 m a 4 m

Analisi PR.E.0130.20.b23

37,4749,00024,502,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,5854,38027,192,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,8615,507
(SPESE GENERALI)15%*103,380

9,0911,889
(UTILE)10%*118,887

130,776
1,0000mc

Euro/mc 130,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 23 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza
di banco tufaceo (cappellaccio di media
consistenza)
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza
di banco tufaceo (cappellaccio di media
consistenza)

Analisi PR.E.0130.30.a24

18,796,15024,500,2510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

20,776,79827,190,2500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

39,5012,92877,550,1667oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,863,881
(SPESE GENERALI)15%*25,876

9,092,976
(UTILE)10%*29,757

32,733
1,0000mc

Euro/mc 32,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 24 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza
di terre argillose
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza
di terre argillose

Analisi PR.E.0130.40.a25

17,654,09224,500,1670oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,594,54127,190,1670oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

41,819,69477,550,1250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,862,749
(SPESE GENERALI)15%*18,327

9,092,108
(UTILE)10%*21,076

23,184
1,0000mc

Euro/mc 23,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 25 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti
sotterranei, chiusi e con luce artificiale
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti
sotterranei, chiusi e con luce artificiale

Analisi PR.E.0130.50.a26

18,982,04124,500,0833oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,076,46077,550,0833oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,275
(SPESE GENERALI)15%*8,501

9,090,978
(UTILE)10%*9,776

10,754
1,0000mc

Euro/mc 10,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 26 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in
presenza d'acqua (falda in quota di scavo),
compreso l'onere della canalizzazione provvisoria
ed il prosciugamento con pompa elettrica ad
immersione, nonché per scavo a campione
Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in
presenza d'acqua

Analisi PR.E.0130.60.a27

43,359,80024,500,4000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,861,55177,550,0200oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

28,846,52016,300,4000oraAT.10.5100.a - MOTOPOMPA CON MOTORE A
SCOPPIO
Motopompa hp 4 bocca 2"

11,862,681
(SPESE GENERALI)15%*17,871

9,092,055
(UTILE)10%*20,552

22,607
1,0000mc

Euro/mc 22,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 27 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere

Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo
Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo

Analisi PR.E.0140.10.a28

12,341,22524,500,0500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,743,44868,960,0500oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

31,983,17463,470,0500oraAT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000
kg

11,861,177
(SPESE GENERALI)15%*7,847

9,090,902
(UTILE)10%*9,024

9,926
1,0000mc

Euro/mc 9,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale
al bordo comprendente costipamento della terra
secondo prescrizioni del CSA e irrorazione di
acqua con esclusione degli oneri di
avvicinamento del materiale a bordo cavo

Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al
bordo
Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al
bordo

Analisi PR.E.0140.20.a29

41,429,80024,500,4000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,561,55177,550,0200oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

5,831,37968,960,0200oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

11,832,8002,801,0000mcPR.2.2021.g - SABBIA
Materiale scaro di cava per rinterro

13,413,17463,470,0500oraAT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000
kg

11,862,806
(SPESE GENERALI)15%*18,704

9,092,151
(UTILE)10%*21,510

23,661
1,0000mc

Euro/mc 23,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 29 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
gli eventuali oneri di discarica autorizzata

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con autocarri
per trasporti fino a 10 km

Analisi PR.E.0150.10.a30

79,056,10561,050,1000oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,860,916
(SPESE GENERALI)15%*6,105

9,090,702
(UTILE)10%*7,021

7,723
1,0000mc

Euro/mc 7,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
gli eventuali oneri di discarica autorizzata

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con autocarri
per ogni cinque km in più oltre i primi 10

Analisi PR.E.0150.10.b31

79,053,05361,050,0500oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,860,458
(SPESE GENERALI)15%*3,053

9,090,351
(UTILE)10%*3,511

3,862
1,0000mc

Euro/mc 3,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta, provenienti da movimenti
terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate,
con autocarro di portata fino a 50 q, compresi
carico, anche a mano, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta
Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta

Analisi PR.E.0150.20.a32

22,646,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,4116,66761,050,2730oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,863,503
(SPESE GENERALI)15%*23,356

9,092,686
(UTILE)10%*26,859

29,545
1,0000mc

Euro/mc 29,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 32 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta, provenienti da movimenti
terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con
motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di
uguali caratteristiche, compresi carico, anche a
mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta, provenienti da movimenti terra
eseguiti a mano o in zone disagiate
Trasporto a discarica con motocarro di portata fino
a 1 mc

Analisi PR.E.0150.30.a33

22,6413,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,4132,74161,050,5363oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,882
(SPESE GENERALI)15%*45,880

9,095,276
(UTILE)10%*52,762

58,038
1,0000mc

Euro/mc 58,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 33 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
di risulta di qualsiasi natura e consistenza con
uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per
trasporto in luogo di deposito provvisorio, in
attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto
per rinterro

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di
risulta
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di
risulta

Analisi PR.E.0150.40.a34

8,250,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,804,20450,470,0833oraAT.10.530.a - DUMPER
Nolo a caldo per miniescavatore

11,860,704
(SPESE GENERALI)15%*4,694

9,090,540
(UTILE)10%*5,398

5,938
1,0000mc

Euro/mc 5,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 34 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura
e consistenza, provenienti da movimenti terra
eseguiti a mano o in zone disagiate, entro
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a
50 m

Scarriolatura di materiali sciolti
Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a
50 m

Analisi PR.E.0150.50.a35

79,0533,44324,501,3650oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,865,016
(SPESE GENERALI)15%*33,443

9,093,846
(UTILE)10%*38,459

42,305
1,0000mc

Euro/mc 42,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 35 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o
frazione, oltre i primi 50 m, valutato al mc di
materiale trasportato

Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o
frazione, oltre i primi 50 m, valutato al mc di
materiale trasportato
Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10 m o
frazione, oltre i primi 50 m

Analisi PR.E.0150.60.a36

79,052,04124,500,0833oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,850,306
(SPESE GENERALI)15%*2,041

9,100,235
(UTILE)10%*2,347

2,582
1,0000mc

Euro/mc 2,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
scarico dei materiali:
valutazione a peso

Analisi PR.E.0150.70.a37

78,130,02524,500,0010oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,500,004
(SPESE GENERALI)15%*0,025

9,380,003
(UTILE)10%*0,029

0,032
1,0000kg

Euro/kg 0,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
scarico dei materiali:
valutazione a volume

Analisi PR.E.0150.70.b38

71,8323,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,222,4002,401,0000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,863,943
(SPESE GENERALI)15%*26,288

9,093,023
(UTILE)10%*30,231

33,254
1,0000mc

Euro/mc 33,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da lavori di movimenti terra, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito,
in attesa del trasporto allo scarico, compreso
oneri di superamento dislivelli:

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza
provenienti da lavori di movimenti terra
valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione

Analisi PR.E.0150.80.a39

79,0547,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,867,166
(SPESE GENERALI)15%*47,775

9,095,494
(UTILE)10%*54,941

60,435
1,0000mc

Euro/mc 60,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 39 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da lavori di movimenti terra, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito,
in attesa del trasporto allo scarico, compreso
oneri di superamento dislivelli:

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza
provenienti da lavori di movimenti terra
valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione

Analisi PR.E.0150.80.b40

79,030,04924,500,0020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,290,007
(SPESE GENERALI)15%*0,049

9,680,006
(UTILE)10%*0,056

0,062
1,0000kg

Euro/kg 0,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01,
Imballaggi di materiali misti in carta e cartone CER
15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01

Analisi PR.E.0160.10.a41

79,210,0800,081,0000kgPR.9.1010.a - Imballaggi in carta e cartone
CER 15.01.01, Imballaggi di materiali misti in
carta e cartone CER 15.01.06, carta e cartone
CER 20.01.01

11,880,012
(SPESE GENERALI)15%*0,080

8,910,009
(UTILE)10%*0,092

0,101
1,0000kg

Euro/kg 0,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Imballaggi metallici CER 15.01.04, ferro e acciaio
CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo
CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER
17.04.06.

Analisi PR.E.0160.10.b42

79,210,0800,081,0000kgPR.9.1010.b - Imballaggi metallici CER
15.01.04, ferro e acciaio CER 17.04.05,
Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03,
Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06.

11,880,012
(SPESE GENERALI)15%*0,080

8,910,009
(UTILE)10%*0,092

0,101
1,0000kg

Euro/kg 0,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER
17.02.02

Analisi PR.E.0160.10.c43

79,210,0800,081,0000kgPR.9.1010.c - Imballaggi in vetro CER
15.01.07, Vetro CER 17.02.02

11,880,012
(SPESE GENERALI)15%*0,080

8,910,009
(UTILE)10%*0,092

0,101
1,0000kg

Euro/kg 0,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Componeti rimossi da apparecchiature elettriche o
elettroniche fuori uso CER 17.02.16.

Analisi PR.E.0160.10.d44

79,051,2001,201,0000kgPR.9.1010.d - Componeti rimossi da
apparecchiature elettriche o elettroniche fuori
uso CER 17.02.16.

11,860,180
(SPESE GENERALI)15%*1,200

9,090,138
(UTILE)10%*1,380

1,518
1,0000kg

Euro/kg 1,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Metalli misti CER 17.04.07.

Analisi PR.E.0160.10.e45

79,210,0800,081,0000kgPR.9.1010.e - Metalli misti CER 17.04.07.

11,880,012
(SPESE GENERALI)15%*0,080

8,910,009
(UTILE)10%*0,092

0,101
1,0000kg

Euro/kg 0,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non
armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07,
mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.

Analisi PR.E.0160.10.f46

78,130,0500,051,0000kgPR.9.1010.f - Mattoni CER 17.01.02,
Calcestruzzi cementizi non armati CER
17.01.01, Miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07,
mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.

12,500,008
(SPESE GENERALI)15%*0,050

9,380,006
(UTILE)10%*0,058

0,064
1,0000kg

Euro/kg 0,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Plastica e gomma CER 17.12.04.

Analisi PR.E.0160.10.g47

79,010,3500,351,0000kgPR.9.1010.g - Plastica e gomma CER 17.12.04.

11,960,053
(SPESE GENERALI)15%*0,350

9,030,040
(UTILE)10%*0,403

0,443
1,0000kg

Euro/kg 0,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.

Analisi PR.E.0160.10.h48

78,130,0500,051,0000kgPR.9.1010.h - Calcestruzzi cementizi armati
CER 17.01.01.

12,500,008
(SPESE GENERALI)15%*0,050

9,380,006
(UTILE)10%*0,058

0,064
1,0000kg

Euro/kg 0,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Materiali da costruzione a base di gesso e
cartongesso CER 17.08.02.

Analisi PR.E.0160.10.i49

78,950,1500,151,0000kgPR.9.1010.i - Materiali da costruzione a base di
gesso e cartongesso CER 17.08.02.

12,110,023
(SPESE GENERALI)15%*0,150

8,950,017
(UTILE)10%*0,173

0,190
1,0000kg

Euro/kg 0,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Materiali misti di costruzione e demolizione CER
17.09.04.

Analisi PR.E.0160.10.l50

78,130,0500,051,0000kgPR.9.1010.l - Materiali misti di costruzione e
demolizione CER 17.09.04.

12,500,008
(SPESE GENERALI)15%*0,050

9,380,006
(UTILE)10%*0,058

0,064
1,0000kg

Euro/kg 0,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guaine bituminose CER 17.03.02.

Analisi PR.E.0160.10.m51

79,010,3500,351,0000kgPR.9.1010.m - Guaine bituminose CER
17.03.02.

11,960,053
(SPESE GENERALI)15%*0,350

9,030,040
(UTILE)10%*0,403

0,443
1,0000kg

Euro/kg 0,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e
materiale fresato CER 17.03.02.

Analisi PR.E.0160.10.n52

79,010,3500,351,0000kgPR.9.1010.n - Miscele bituminose, asfalti, pezzi
di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.

11,960,053
(SPESE GENERALI)15%*0,350

9,030,040
(UTILE)10%*0,403

0,443
1,0000kg

Euro/kg 0,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 52 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fanghi e rifiuti di perforazione CER 01.05.04.

Analisi PR.E.0160.10.o53

78,740,1000,101,0000kgPR.9.1010.o - Fanghi e rifiuti di perforazione
CER 01.05.04.

11,810,015
(SPESE GENERALI)15%*0,100

9,450,012
(UTILE)10%*0,115

0,127
1,0000kg

Euro/kg 0,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Terre e rocce CER 17.05.04.

Analisi PR.E.0160.10.p54

78,950,1500,151,0000kgPR.9.1010.p - Terre e rocce CER 17.05.04.

12,110,023
(SPESE GENERALI)15%*0,150

8,950,017
(UTILE)10%*0,173

0,190
1,0000kg

Euro/kg 0,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Altri materiali isolanti CER 17.06.02.

Analisi PR.E.0160.10.q55

79,010,3500,351,0000kgPR.9.1010.q - Altri materiali isolanti CER
17.06.02.

11,960,053
(SPESE GENERALI)15%*0,350

9,030,040
(UTILE)10%*0,403

0,443
1,0000kg

Euro/kg 0,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Materiali isolanti e lana di roccia CER 17.06.03.

Analisi PR.E.0160.10.r56

79,010,3500,351,0000kgPR.9.1010.r - Materiali isolanti e lana di roccia
CER 17.06.03.

11,960,053
(SPESE GENERALI)15%*0,350

9,030,040
(UTILE)10%*0,403

0,443
1,0000kg

Euro/kg 0,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scarti di cortecce e sughero CER 03.01.01.

Analisi PR.E.0160.10.s57

78,740,1000,101,0000kgPR.9.1010.s - Scarti di cortecce e sughero CER
03.01.01.

11,810,015
(SPESE GENERALI)15%*0,100

9,450,012
(UTILE)10%*0,115

0,127
1,0000kg

Euro/kg 0,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Legno CER 17.02.01.

Analisi PR.E.0160.10.t58

79,210,0800,081,0000kgPR.9.1010.t - Legno CER 17.02.01.

11,880,012
(SPESE GENERALI)15%*0,080

8,910,009
(UTILE)10%*0,092

0,101
1,0000kg

Euro/kg 0,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 58 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Plastica CER 17.02.03.

Analisi PR.E.0160.10.u59

79,210,0800,081,0000kgPR.9.1010.u - Plastica CER 17.02.03.

11,880,012
(SPESE GENERALI)15%*0,080

8,910,009
(UTILE)10%*0,092

0,101
1,0000kg

Euro/kg 0,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

CER 17.09.04 - Rifiuti misti - PVC - guaine - NYLON
CER 17.09.04, Imballaggi in Nylon e plastica CER
15.01.02

Analisi PR.E.0160.10.v60

79,010,3500,351,0000kgPR.9.1010.v - CER 17.09.04 - Rifiuti misti - PVC
- guaine - NYLON CER 17.09.04, Imballaggi in
Nylon e plastica CER 15.01.02

11,960,053
(SPESE GENERALI)15%*0,350

9,030,040
(UTILE)10%*0,403

0,443
1,0000kg

Euro/kg 0,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Onere per discarica rifiuti pericolosi con peso
specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di
ammissibilità ai sensi del DM 27/09/2010

Analisi PR.E.0160.20.a61

79,05250,000250,001,0000tPR.9.2010.a - Onere per discarica rifiuti
pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg
rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi
del DM 27/09/2010

11,8637,500
(SPESE GENERALI)15%*250

9,0928,750
(UTILE)10%*287,500

316,250
1,0000t

Euro/t 316,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con
peso specifico > 1 mg/kg rispondetente ai criteri di
ammissibilità ai sensi del DM 27/09/2010

Analisi PR.E.0160.20.b62

79,05185,000185,001,0000tPR.9.2010.b - Onere per discarica per rifiuti
non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg
rispondetente ai criteri di ammissibilità ai sensi
del DM 27/09/2010

11,8627,750
(SPESE GENERALI)15%*185

9,0921,275
(UTILE)10%*212,750

234,025
1,0000t

Euro/t 234,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Onere di smaltimento in discarica per inerti

Analisi PR.E.0160.20.c63

79,0580,00080,001,0000tPR.9.2010.c - Onere di smaltimento in discarica
per inerti

11,8612,000
(SPESE GENERALI)15%*80

9,099,200
(UTILE)10%*92

101,200
1,0000t

Euro/t 101,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica

Analisi PR.E.0160.30.a64

79,05250,000250,001,0000cadPR.9.3010.a - Campionatura dei rifiuti da
conferire a discarica

11,8637,500
(SPESE GENERALI)15%*250

9,0928,750
(UTILE)10%*287,500

316,250
1,0000cad

Euro/cad 316,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Caratterizzazione analitica da effettuare su matrice
solida comprensiva di test di lisciviazione ai fini
della ammissibilità in discarica

Analisi PR.E.0160.30.b65

79,05800,000800,001,0000cadPR.9.3010.b - Caratterizzazione analitica da
effettuare su matrice solida comprensiva di test
di lisciviazione ai fini della ammissibilità in
discarica

11,86120,000
(SPESE GENERALI)15%*800

9,0992,000
(UTILE)10%*920

1.012,000
1,0000cad

Euro/cad 1.012,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di parete continua costituita da
elementi in calcestruzzo in classe Rck 300
mediante scavo in terreni autosostenenti di
granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi,
alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in
presenza che in assenza di acqua, compresa
l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di
adeguate attrezzature di scavo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel
prezzo sono compresi e compensati altri oneri
quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione
della sommità della struttura, la rifinitura della
faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione di fori di
drenaggio, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq
di paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato accostati fra
loro

con elementi in cemento armato accostati fra loro:
dello spessore di 50 cm

Analisi PR.E.0210.10.a66

2,052,22629,250,0761oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,656,15027,190,2262oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,095,54224,500,2262oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,3846,11782,000,5624mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

14,8416,15189,730,1800oraAT.10.565.n - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 50

2,302,50132,070,0780oraAT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati ( incidenza media
d'uso)

0,941,02413,450,0761oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

4,254,62929,670,1560oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

0,890,96880,680,0120oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

0,650,71159,270,0120oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

11,8612,903
(SPESE GENERALI)15%*86,019

9,099,892
(UTILE)10%*98,922

108,814
1,0000mq

Euro/mq 108,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di parete continua costituita da
elementi in calcestruzzo in classe Rck 300
mediante scavo in terreni autosostenenti di
granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi,
alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in
presenza che in assenza di acqua, compresa
l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di
adeguate attrezzature di scavo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel
prezzo sono compresi e compensati altri oneri
quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione
della sommità della struttura, la rifinitura della
faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione di fori di
drenaggio, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq
di paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato accostati fra
loro

con elementi in cemento armato accostati fra loro:
dello spessore di 60 cm

Analisi PR.E.0210.10.b67

1,922,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,356,36227,190,2340oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,825,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,9653,50582,000,6525mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

13,5816,16089,780,1800oraAT.10.565.a - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 60

2,162,56632,070,0800oraAT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati ( incidenza media
d'uso)

0,881,04913,450,0780oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

3,994,74729,670,1600oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

0,810,96880,680,0120oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

0,600,71159,270,0120oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

11,8614,112
(SPESE GENERALI)15%*94,083

9,0910,820
(UTILE)10%*108,195

119,015
1,0000mq

Euro/mq 119,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di parete continua costituita da
elementi in calcestruzzo in classe Rck 300
mediante scavo in terreni autosostenenti di
granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi,
alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in
presenza che in assenza di acqua, compresa
l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di
adeguate attrezzature di scavo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel
prezzo sono compresi e compensati altri oneri
quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione
della sommità della struttura, la rifinitura della
faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione di fori di
drenaggio, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq
di paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato accostati fra
loro

con elementi in cemento armato accostati fra loro:
dello spessore di 80 cm

Analisi PR.E.0210.10.c68

1,682,39629,250,0819oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,626,57527,190,2418oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,165,92424,500,2418oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,4769,04482,000,8420mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

12,2817,49391,110,1920oraAT.10.565.b - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 80

2,072,95032,070,0920oraAT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati ( incidenza media
d'uso)

0,811,15413,450,0858oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

3,675,22229,670,1760oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

0,751,06580,680,0132oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

0,550,78259,270,0132oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

11,8616,891
(SPESE GENERALI)15%*112,605

9,0912,950
(UTILE)10%*129,496

142,446
1,0000mq

Euro/mq 142,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di parete continua costituita da
elementi in calcestruzzo in classe Rck 300
mediante scavo in terreni autosostenenti di
granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi,
alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in
presenza che in assenza di acqua, compresa
l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di
adeguate attrezzature di scavo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel
prezzo sono compresi e compensati altri oneri
quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione
della sommità della struttura, la rifinitura della
faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione di fori di
drenaggio, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq
di paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato accostati fra
loro

con elementi in cemento armato accostati fra loro:
dello spessore di 100 cm

Analisi PR.E.0210.10.d69

1,793,08029,250,1053oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,147,10527,190,2613oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,736,40224,500,2613oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,1386,10082,001,0500mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

11,7120,12192,300,2180oraAT.10.565.c - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 100

1,873,20732,070,1000oraAT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati ( incidenza media
d'uso)

0,761,31113,450,0975oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

3,455,93429,670,2000oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

0,851,45280,680,0180oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

0,621,06759,270,0180oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

11,8620,367
(SPESE GENERALI)15%*135,779

9,0915,615
(UTILE)10%*156,146

171,761
1,0000mq

Euro/mq 171,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di parete continua costituita da
elementi in calcestruzzo in classe Rck 300
mediante scavo in terreni autosostenenti di
granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi,
alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in
presenza che in assenza di acqua, compresa
l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di
adeguate attrezzature di scavo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel
prezzo sono compresi e compensati altri oneri
quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione
della sommità della struttura, la rifinitura della
faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione di fori di
drenaggio, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq
di paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato accostati fra
loro

con elementi in cemento armato accostati fra loro:
dello spessore di 120 cm

Analisi PR.E.0210.10.e70

1,733,36729,250,1151oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,927,63527,190,2808oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,536,88024,500,2808oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,45100,28682,001,2230mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

11,0421,51494,360,2280oraAT.10.565.d - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 120

1,843,59232,070,1120oraAT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati ( incidenza media
d'uso)

0,751,46913,450,1092oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

3,416,64629,670,2240oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

0,791,54980,680,0192oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

0,581,13859,270,0192oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

11,8623,111
(SPESE GENERALI)15%*154,076

9,0917,719
(UTILE)10%*177,187

194,906
1,0000mq

Euro/mq 194,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di parete continua costituita da
elementi in calcestruzzo in classe Rck 300
mediante scavo in terreni autosostenenti di
granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi,
alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in
presenza che in assenza di acqua, compresa
l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di
adeguate attrezzature di scavo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel
prezzo sono compresi e compensati altri oneri
quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione
della sommità della struttura, la rifinitura della
faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione di fori di
drenaggio, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq
di paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato collegati fra di
loro mediante incastri di tipo maschiofemmina

con elementi in cemento armato collegati fra di
loro mediante incastri di tipo maschiofemmina:
dello spessore di 50 cm

Analisi PR.E.0210.20.a71

1,972,22629,250,0761oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,436,15027,190,2262oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,895,54224,500,2262oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,7246,11782,000,5624mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

14,2616,15189,730,1800oraAT.10.565.n - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 50

2,212,50132,070,0780oraAT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati ( incidenza media
d'uso)

0,901,02413,450,0761oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

4,094,62929,670,1560oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

0,850,96880,680,0120oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

0,630,71159,270,0120oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

3,093,5007,000,500000mPR.2.30180.e - POFILI WATERSTOP PER
IMPIEGO ORIZZONTALE
Larghezza mm 150 spessore mm 4

11,8613,428
(SPESE GENERALI)15%*89,519

9,0910,295
(UTILE)10%*102,947

113,242
1,0000mq

Euro/mq 113,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 71 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di parete continua costituita da
elementi in calcestruzzo in classe Rck 300
mediante scavo in terreni autosostenenti di
granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi,
alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in
presenza che in assenza di acqua, compresa
l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di
adeguate attrezzature di scavo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel
prezzo sono compresi e compensati altri oneri
quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione
della sommità della struttura, la rifinitura della
faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione di fori di
drenaggio, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq
di paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato collegati fra di
loro mediante incastri di tipo maschiofemmina

con elementi in cemento armato collegati fra di
loro mediante incastri di tipo maschiofemmina:
dello spessore di 60 cm

Analisi PR.E.0210.20.b72

1,852,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,156,36227,190,2340oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,645,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,3453,50582,000,6525mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

13,0916,16089,780,1800oraAT.10.565.a - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 60

2,082,56632,070,0800oraAT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati ( incidenza media
d'uso)

0,851,04913,450,0780oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

3,854,74729,670,1600oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

0,780,96880,680,0120oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

0,580,71159,270,0120oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

2,843,5007,000,500000mPR.2.30180.e - POFILI WATERSTOP PER
IMPIEGO ORIZZONTALE
Larghezza mm 150 spessore mm 4

11,8614,637
(SPESE GENERALI)15%*97,583

9,0911,222
(UTILE)10%*112,220

123,442
1,0000mq

Euro/mq 123,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di parete continua costituita da
elementi in calcestruzzo in classe Rck 300
mediante scavo in terreni autosostenenti di
granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi,
alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in
presenza che in assenza di acqua, compresa
l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di
adeguate attrezzature di scavo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel
prezzo sono compresi e compensati altri oneri
quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione
della sommità della struttura, la rifinitura della
faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione di fori di
drenaggio, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq
di paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato collegati fra di
loro mediante incastri di tipo maschiofemmina

con elementi in cemento armato collegati fra di
loro mediante incastri di tipo maschiofemmina:
dello spessore di 80 cm

Analisi PR.E.0210.20.c73

1,632,39629,250,0819oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,486,57527,190,2418oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,035,92424,500,2418oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,0169,04482,000,8420mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

11,9117,49391,110,1920oraAT.10.565.b - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 80

2,012,95032,070,0920oraAT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati ( incidenza media
d'uso)

0,791,15413,450,0858oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

3,565,22229,670,1760oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

0,731,06580,680,0132oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

0,530,78259,270,0132oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

2,383,5007,000,500000mPR.2.30180.e - POFILI WATERSTOP PER
IMPIEGO ORIZZONTALE
Larghezza mm 150 spessore mm 4

11,8617,416
(SPESE GENERALI)15%*116,105

9,0913,352
(UTILE)10%*133,521
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

146,873
1,0000mq

Euro/mq 146,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di parete continua costituita da
elementi in calcestruzzo in classe Rck 300
mediante scavo in terreni autosostenenti di
granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi,
alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in
presenza che in assenza di acqua, compresa
l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di
adeguate attrezzature di scavo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel
prezzo sono compresi e compensati altri oneri
quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione
della sommità della struttura, la rifinitura della
faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione di fori di
drenaggio, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq
di paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato collegati fra di
loro mediante incastri di tipo maschiofemmina

con elementi in cemento armato collegati fra di
loro mediante incastri di tipo maschiofemmina:
dello spessore di 100 cm

Analisi PR.E.0210.20.d74

1,733,08029,250,1053oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,997,10527,190,2613oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,596,40224,500,2613oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,3486,10082,001,0500mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

11,3020,12192,300,2180oraAT.10.565.c - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 100

1,803,20732,070,1000oraAT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati ( incidenza media
d'uso)

0,741,31113,450,0975oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

3,335,93429,670,2000oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

0,821,45280,680,0180oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

0,601,06759,270,0180oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

2,825,03010,060,500000mPR.2.30180.f - POFILI WATERSTOP PER
IMPIEGO ORIZZONTALE
Larghezza mm 200 spessore mm 4

11,8621,121
(SPESE GENERALI)15%*140,809

9,0916,193
(UTILE)10%*161,930

178,123
1,0000mq

Euro/mq 178,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 75 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di parete continua costituita da
elementi in calcestruzzo in classe Rck 300
mediante scavo in terreni autosostenenti di
granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi,
alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in
presenza che in assenza di acqua, compresa
l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di
adeguate attrezzature di scavo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel
prezzo sono compresi e compensati altri oneri
quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione
della sommità della struttura, la rifinitura della
faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione di fori di
drenaggio, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq
di paratia finita, per profondità fino a 20 m.
Con elementi in cemento armato collegati fra di
loro mediante incastri di tipo maschiofemmina

con elementi in cemento armato collegati fra di
loro mediante incastri di tipo maschiofemmina:
dello spessore di 120 cm

Analisi PR.E.0210.20.e75

1,683,36729,250,1151oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,807,63527,190,2808oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,436,88024,500,2808oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

49,97100,28682,001,2230mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

10,4921,04492,300,2280oraAT.10.565.c - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 100

1,793,59232,070,1120oraAT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati ( incidenza media
d'uso)

0,731,46913,450,1092oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

3,316,64629,670,2240oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

0,771,54980,680,0192oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

0,571,13859,270,0192oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

2,515,03010,060,500000mPR.2.30180.f - POFILI WATERSTOP PER
IMPIEGO ORIZZONTALE
Larghezza mm 200 spessore mm 4

11,8623,795
(SPESE GENERALI)15%*158,636

9,0918,243
(UTILE)10%*182,431

200,674
1,0000mq

Euro/mq 200,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia
misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro
(piano di campagna) alla quota di sommità della
struttura effettivamente gettata, compresa la
eventuale fornitura e posa in opera delle
armature di sostegno delle pareti o di sistemi
equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per
distanze entro i 5.000 m e lo scarico del
materiale di risulta:

Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia
dello spessore di 50 cm

Analisi PR.E.0210.30.a76

5,542,22629,250,0761oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,316,15027,190,2262oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,805,54224,500,2262oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,2216,15189,730,1800oraAT.10.565.n - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 50

2,410,96880,680,0120oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

1,770,71159,270,0120oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

11,864,762
(SPESE GENERALI)15%*31,748

9,093,651
(UTILE)10%*36,510

40,161
1,0000mq

Euro/mq 40,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia
misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro
(piano di campagna) alla quota di sommità della
struttura effettivamente gettata, compresa la
eventuale fornitura e posa in opera delle
armature di sostegno delle pareti o di sistemi
equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per
distanze entro i 5.000 m e lo scarico del
materiale di risulta:

Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia
dello spessore di 60 cm

Analisi PR.E.0210.30.b77

5,602,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,616,36227,190,2340oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,075,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,6516,16089,780,1800oraAT.10.565.a - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 60

2,380,96880,680,0120oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

1,740,71159,270,0120oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

11,864,832
(SPESE GENERALI)15%*32,216

9,093,705
(UTILE)10%*37,048

40,753
1,0000mq

Euro/mq 40,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia
misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro
(piano di campagna) alla quota di sommità della
struttura effettivamente gettata, compresa la
eventuale fornitura e posa in opera delle
armature di sostegno delle pareti o di sistemi
equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per
distanze entro i 5.000 m e lo scarico del
materiale di risulta:

Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia
dello spessore di 80 cm

Analisi PR.E.0210.30.c78

5,102,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,035,83227,190,2145oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,745,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,7920,04491,110,2200oraAT.10.565.b - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 80

2,531,13080,680,0140oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

1,850,83059,270,0140oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

11,865,306
(SPESE GENERALI)15%*35,373

9,094,068
(UTILE)10%*40,679

44,747
1,0000mq

Euro/mq 44,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia
misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro
(piano di campagna) alla quota di sommità della
struttura effettivamente gettata, compresa la
eventuale fornitura e posa in opera delle
armature di sostegno delle pareti o di sistemi
equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per
distanze entro i 5.000 m e lo scarico del
materiale di risulta:

Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia
dello spessore di 100 cm

Analisi PR.E.0210.30.d79

6,213,08029,250,1053oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,327,10527,190,2613oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,906,40224,500,2613oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,5520,12192,300,2180oraAT.10.565.c - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 100

2,931,45280,680,0180oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

2,151,06759,270,0180oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

11,865,884
(SPESE GENERALI)15%*39,227

9,094,511
(UTILE)10%*45,111

49,622
1,0000mq

Euro/mq 49,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia
misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro
(piano di campagna) alla quota di sommità della
struttura effettivamente gettata, compresa la
eventuale fornitura e posa in opera delle
armature di sostegno delle pareti o di sistemi
equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per
distanze entro i 5.000 m e lo scarico del
materiale di risulta:

Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia
dello spessore di 120 cm

Analisi PR.E.0210.30.e80

5,713,36729,250,1151oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,947,63527,190,2808oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,666,88024,500,2808oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,6721,04492,300,2280oraAT.10.565.c - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 100

2,631,54980,680,0192oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

1,931,13859,270,0192oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

8,525,03010,060,500000mPR.2.30180.f - POFILI WATERSTOP PER
IMPIEGO ORIZZONTALE
Larghezza mm 200 spessore mm 4

11,866,996
(SPESE GENERALI)15%*46,643

9,095,364
(UTILE)10%*53,639

59,003
1,0000mq

Euro/mq 59,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per
scavi in materiale spingente, compresa la
confezione degli stessi, ma escluso il
dissabbiamento. Per mc di scavo teorico della
paratia

Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per
scavi in materiale spingente, compresa la
confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiam
Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per
scavi in materiale spingente

Analisi PR.E.0210.40.a81

3,440,30930,850,0100oraRU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

2,960,26627,190,0098oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,650,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,153,33611,120,3000100 kgPR.2.1050.a - BENTONITE
Bentonite

24,862,23289,290,0250oraAT.10.1015.a - IMPIANTO FANGHI
BENTONITICI
Impianto di pompaggio di fanghi bentonitici

11,861,065
(SPESE GENERALI)15%*7,099

9,090,816
(UTILE)10%*8,164

8,980
1,0000mc

Euro/mc 8,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Dissabbiamento dei fanghi bentonitici,
provenienti da scavi per paratie, eseguito in
appositi impianti, compreso il carico su autocarro
del materiale di risulta. Per mc di fango
dissabbiato

Dissabbiamento dei fanghi bentonitici provenienti
da scavi per paratie
Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti
da scavi per paratie

Analisi PR.E.0210.50.a82

2,540,30930,850,0100oraRU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

5,460,66327,190,0244oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,791,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,281,61480,680,0200oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

12,761,55177,550,0200oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

33,214,03677,610,0520oraAT.10.1015.b - IMPIANTO FANGHI
BENTONITICI
Impianto di dissabbiamento

11,861,441
(SPESE GENERALI)15%*9,606

9,091,105
(UTILE)10%*11,047

12,152
1,0000mc

Euro/mc 12,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili
per scavi in materiale spingente, ad alta densità
ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua,
compreso il carico su autocarro del materiale di
risulta. Per mc di scavo teorico della paratia

Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili
per scavi in materiale spingente
Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili
per scavi in materiale spingente

Analisi PR.E.0210.60.a83

3,760,61730,850,0200oraRU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

3,230,53027,190,0195oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,910,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,450,40380,680,0050oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

2,360,38877,550,0050oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

64,3410,5698,131,3000LAT.10.1015.c - IMPIANTO FANGHI
BENTONITICI
Polimeri biodegradabili

11,861,948
(SPESE GENERALI)15%*12,985

9,091,493
(UTILE)10%*14,933

16,426
1,0000mc

Euro/mc 16,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre
di acciaio ad aderenza migliorata del tipo Fe B 38
K o Fe B 44 K, fornite, lavorate e poste in opera
compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale
legatura con filo di ferro

Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di
acciaio ad aderenza migliorata del tipo Fe B 38 K o
Fe B 44 K
Gabbie di armatura

Analisi PR.E.0210.80.a84

5,310,07927,190,0029oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,770,07124,500,0029oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,180,09292,300,0010oraAT.10.565.c - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 100

40,630,6050,551,1000kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

22,160,3300,301,1000kgPR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Extra diametro per tondi base

11,890,177
(SPESE GENERALI)15%*1,177

9,070,135
(UTILE)10%*1,354

1,489
1,0000kg

Euro/kg 1,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Palo infisso del tipo prefabbricato in
conglomerato cementizio armato a forma
troncoconica con resistenza caratteristica di
almeno 500 kg/cmq, confezionato con cemento
di alta resistenza e con armatura metallica
longitudinale e spirale in ferro del tipo Fe B 44 K.
Il palo sarà fornito e posto in opera completo di
puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto
con maglio del peso non inferiore ad una volta e
mezza il peso proprio del palo; in terreni di
qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali
sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco
cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì
compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della
testa del palo in modo da scoprire le armature
interne per il collegamento delle stesse alle
armature delle strutture superiori, utilizzo
dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di
carico e quant'altro necessario per dare il palo
finito a perfetta regola d'arte:

Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato
cementizio armato a forma troncoconica con
resistenza caratteristica di almeno 500 kg/cm
per pali di lunghezza fino a 8 m

Analisi PR.E.0220.10.a85

0,970,46330,850,0150oraRU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

1,800,85729,250,0293oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,500,71824,500,0293oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,932,35197,970,0240oraAT.10.565.o - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con battipalo

0,990,47215,720,0300oraAT.10.590.b - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

1,860,89029,670,0300oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

67,0031,98031,981,000000mPR.2.40500.a - PALI PREFABBRICATI
Pali prefabbricati da m 8

11,865,660
(SPESE GENERALI)15%*37,731

9,094,339
(UTILE)10%*43,391

47,730
1,000000m

Euro/m 47,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Palo infisso del tipo prefabbricato in
conglomerato cementizio armato a forma
troncoconica con resistenza caratteristica di
almeno 500 kg/cmq, confezionato con cemento
di alta resistenza e con armatura metallica
longitudinale e spirale in ferro del tipo Fe B 44 K.
Il palo sarà fornito e posto in opera completo di
puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto
con maglio del peso non inferiore ad una volta e
mezza il peso proprio del palo; in terreni di
qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali
sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco
cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì
compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della
testa del palo in modo da scoprire le armature
interne per il collegamento delle stesse alle
armature delle strutture superiori, utilizzo
dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di
carico e quant'altro necessario per dare il palo
finito a perfetta regola d'arte:

Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato
cementizio armato a forma troncoconica con
resistenza caratteristica di almeno 500 kg/cm
per pali di lunghezza fino a 9 m

Analisi PR.E.0220.10.b86

1,070,51830,850,0168oraRU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

1,990,95929,250,0328oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,670,80424,500,0328oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,242,52897,970,0258oraAT.10.565.o - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con battipalo

1,040,50315,720,0320oraAT.10.590.b - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

1,970,94929,670,0320oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

66,0831,89031,891,000000mPR.2.40500.b - PALI PREFABBRICATI
Pali prefabbricati da m 8

11,865,723
(SPESE GENERALI)15%*38,151

9,094,387
(UTILE)10%*43,874

48,261
1,000000m

Euro/m 48,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Palo infisso del tipo prefabbricato in
conglomerato cementizio armato a forma
troncoconica con resistenza caratteristica di
almeno 500 kg/cmq, confezionato con cemento
di alta resistenza e con armatura metallica
longitudinale e spirale in ferro del tipo Fe B 44 K.
Il palo sarà fornito e posto in opera completo di
puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto
con maglio del peso non inferiore ad una volta e
mezza il peso proprio del palo; in terreni di
qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali
sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco
cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì
compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della
testa del palo in modo da scoprire le armature
interne per il collegamento delle stesse alle
armature delle strutture superiori, utilizzo
dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di
carico e quant'altro necessario per dare il palo
finito a perfetta regola d'arte:

Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato
cementizio armato a forma troncoconica con
resistenza caratteristica di almeno 500 kg/cm
per pali di lunghezza fino a 10 m

Analisi PR.E.0220.10.c87

1,120,55530,850,0180oraRU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

2,081,02729,250,0351oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,740,86024,500,0351oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,192,56797,970,0262oraAT.10.565.o - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con battipalo

1,110,54715,720,0348oraAT.10.590.b - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

2,091,03329,670,0348oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

65,7332,51032,511,000000mPR.2.40500.c - PALI PREFABBRICATI
Pali prefabbricati da m 8

11,865,865
(SPESE GENERALI)15%*39,099

9,094,496
(UTILE)10%*44,964

49,460
1,000000m

Euro/m 49,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Palo infisso del tipo prefabbricato in
conglomerato cementizio armato a forma
troncoconica con resistenza caratteristica di
almeno 500 kg/cmq, confezionato con cemento
di alta resistenza e con armatura metallica
longitudinale e spirale in ferro del tipo Fe B 44 K.
Il palo sarà fornito e posto in opera completo di
puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto
con maglio del peso non inferiore ad una volta e
mezza il peso proprio del palo; in terreni di
qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali
sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco
cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì
compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della
testa del palo in modo da scoprire le armature
interne per il collegamento delle stesse alle
armature delle strutture superiori, utilizzo
dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di
carico e quant'altro necessario per dare il palo
finito a perfetta regola d'arte:

Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato
cementizio armato a forma troncoconica con
resistenza caratteristica di almeno 500 kg/cm
per pali di lunghezza fino a 11 m

Analisi PR.E.0220.10.d88

1,200,61730,850,0200oraRU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

2,221,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,860,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,492,82297,970,0288oraAT.10.565.o - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con battipalo

1,100,56615,720,0360oraAT.10.590.b - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

2,081,06829,670,0360oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

65,1033,47033,471,000000mPR.2.40500.d - PALI PREFABBRICATI
Pali prefabbricati da m 8

11,866,096
(SPESE GENERALI)15%*40,640

9,094,674
(UTILE)10%*46,736

51,410
1,000000m

Euro/m 51,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Palo infisso del tipo prefabbricato in
conglomerato cementizio armato a forma
troncoconica con resistenza caratteristica di
almeno 500 kg/cmq, confezionato con cemento
di alta resistenza e con armatura metallica
longitudinale e spirale in ferro del tipo Fe B 44 K.
Il palo sarà fornito e posto in opera completo di
puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto
con maglio del peso non inferiore ad una volta e
mezza il peso proprio del palo; in terreni di
qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali
sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco
cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì
compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della
testa del palo in modo da scoprire le armature
interne per il collegamento delle stesse alle
armature delle strutture superiori, utilizzo
dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di
carico e quant'altro necessario per dare il palo
finito a perfetta regola d'arte:

Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato
cementizio armato a forma troncoconica con
resistenza caratteristica di almeno 500 kg/cm
per pali di lunghezza fino a 12 m

Analisi PR.E.0220.10.e89

1,220,66030,850,0214oraRU.1.5.5.d - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio IV livello ( caposquadra)

2,251,22029,250,0417oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,881,02224,500,0417oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,412,93997,970,0300oraAT.10.565.o - ESCAVATORE A BENNA
MORDENTE PER DIAFRAMMI
Nolo a caldo per escavatore con battipalo

1,110,60115,720,0382oraAT.10.590.b - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 7500 l/min

2,091,13329,670,0382oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

65,1035,36035,361,000000mPR.2.40500.e - PALI PREFABBRICATI
Pali prefabbricati da m 8

11,866,440
(SPESE GENERALI)15%*42,935

9,094,938
(UTILE)10%*49,375

54,313
1,000000m

Euro/m 54,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 400 mm

Analisi PR.E.0230.10.a90

4,443,65629,250,1250oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,133,39927,190,1250oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,723,06324,500,1250oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,8812,25982,000,1495mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

1,871,54010,300,1495mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

22,7618,750150,000,1250oraAT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 20 ton.

11,939,83078,640,1250oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

1,361,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

2,191,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

11,779,69477,550,1250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,869,767
(SPESE GENERALI)15%*65,111

9,097,488
(UTILE)10%*74,878

82,366
1,000000m

Euro/m 82,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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SU TOTALE
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
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FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 500 mm

Analisi PR.E.0230.10.b91

4,093,86129,250,1320oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,803,58927,190,1320oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,423,23424,500,1320oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,4118,32782,000,2235mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

2,442,30210,300,2235mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

20,9719,800150,000,1320oraAT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 20 ton.

10,9910,38078,640,1320oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

1,191,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

1,911,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

10,8410,23777,550,1320oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8611,198
(SPESE GENERALI)15%*74,650

9,098,585
(UTILE)10%*85,848

94,433
1,000000m

Euro/m 94,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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SU TOTALE
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA
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FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 600 mm

Analisi PR.E.0230.10.c92

3,794,15429,250,1420oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,523,86127,190,1420oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,173,47924,500,1420oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,3325,58482,000,3120mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

2,933,21410,300,3120mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

19,4221,300150,000,1420oraAT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 20 ton.

10,1811,16778,640,1420oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

1,021,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

1,641,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

10,0411,01277,550,1420oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8613,004
(SPESE GENERALI)15%*86,691

9,099,970
(UTILE)10%*99,695

109,665
1,000000m

Euro/m 109,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 800 mm

Analisi PR.E.0230.10.d93

2,864,15429,250,1420oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,663,86127,190,1420oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,403,47924,500,1420oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,4344,15782,000,5385mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

3,825,54710,300,5385mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

19,5728,400200,000,1420oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

7,7011,16778,640,1420oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,771,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

1,241,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

7,5911,01277,550,1420oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8617,205
(SPESE GENERALI)15%*114,697

9,0913,190
(UTILE)10%*131,902

145,092
1,000000m

Euro/m 145,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 94 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 1.000 mm

Analisi PR.E.0230.10.e94

2,274,32929,250,1480oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,114,02427,190,1480oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,903,62624,500,1480oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,7774,04682,000,9030mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

4,879,30110,300,9030mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

15,5029,600200,000,1480oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

6,0911,63978,640,1480oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,591,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,941,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

6,0111,47777,550,1480oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8622,644
(SPESE GENERALI)15%*150,962

9,0917,361
(UTILE)10%*173,606

190,967
1,000000m

Euro/m 190,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 1.200 mm

Analisi PR.E.0230.10.f95

1,964,50529,250,1540oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,834,18727,190,1540oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,643,77324,500,1540oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,0398,69582,001,2036mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

5,4012,39710,301,2036mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

13,4330,800200,000,1540oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

5,2812,11178,640,1540oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,491,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,781,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

5,2111,94377,550,1540oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8627,200
(SPESE GENERALI)15%*181,331

9,0920,853
(UTILE)10%*208,531

229,384
1,000000m

Euro/m 229,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 1.500 mm

Analisi PR.E.0230.10.g96

1,545,04329,250,1724oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,434,68827,190,1724oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,294,22424,500,1724oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,62152,42282,001,8588mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

5,8619,14610,301,8588mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

13,1843,100250,000,1724oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

4,1513,55878,640,1724oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,341,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,551,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

4,0913,37077,550,1724oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8638,771
(SPESE GENERALI)15%*258,471

9,0929,724
(UTILE)10%*297,242

326,966
1,000000m

Euro/m 326,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 2.000 mm

Analisi PR.E.0230.10.h97

1,065,20729,250,1780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,984,84027,190,1780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,884,36124,500,1780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,08266,54982,003,2506mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,7933,48110,303,2506mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

9,0344,500250,000,1780oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

2,8413,99878,640,1780oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,231,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,371,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

2,8013,80477,550,1780oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8658,449
(SPESE GENERALI)15%*389,660

9,0944,811
(UTILE)10%*448,109

492,920
1,000000m

Euro/m 492,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 98 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 400 mm

Analisi PR.E.0230.20.a98

4,704,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,374,35027,190,1600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,943,92024,500,1600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,3212,25982,000,1495mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

1,551,54010,300,1495mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

24,1224,000150,000,1600oraAT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 20 ton.

12,6412,58278,640,1600oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

1,131,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

1,811,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

12,4712,40877,550,1600oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8611,799
(SPESE GENERALI)15%*78,659

9,099,046
(UTILE)10%*90,458

99,504
1,000000m

Euro/m 99,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 99 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 500 mm

Analisi PR.E.0230.20.b99

4,465,26529,250,1800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,154,89427,190,1800oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,744,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,5418,32782,000,2235mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

1,952,30210,300,2235mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

22,8927,000150,000,1800oraAT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 20 ton.

12,0014,15578,640,1800oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,951,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

1,531,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

11,8413,95977,550,1800oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8613,985
(SPESE GENERALI)15%*93,232

9,0910,722
(UTILE)10%*107,217

117,939
1,000000m

Euro/m 117,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 100 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 600 mm

Analisi PR.E.0230.20.c100

4,245,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,945,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,554,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,5325,58482,000,3120mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

2,333,21410,300,3120mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

21,7330,000150,000,2000oraAT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 20 ton.

11,3915,72878,640,2000oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,811,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

1,301,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

11,2315,51077,550,2000oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8616,372
(SPESE GENERALI)15%*109,144

9,0912,552
(UTILE)10%*125,516

138,068
1,000000m

Euro/m 138,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 101 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 800 mm

Analisi PR.E.0230.20.d101

3,215,55829,250,1900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,985,16627,190,1900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,694,65524,500,1900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,1145,21582,000,5514mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

3,285,67910,300,5514mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

21,9538,000200,000,1900oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

8,6314,94278,640,1900oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,651,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

1,041,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

8,5114,73577,550,1900oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8620,531
(SPESE GENERALI)15%*136,870

9,0915,740
(UTILE)10%*157,401

173,141
1,000000m

Euro/m 173,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 102 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 1.000 mm

Analisi PR.E.0230.20.e102

2,776,34729,250,2170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,585,90027,190,2170oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,325,31724,500,2170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,3274,04682,000,9030mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

4,069,30110,300,9030mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

18,9443,400200,000,2170oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

7,4517,06578,640,2170oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,491,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,791,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

7,3416,82877,550,2170oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8627,169
(SPESE GENERALI)15%*181,124

9,0920,829
(UTILE)10%*208,293

229,122
1,000000m

Euro/m 229,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 103 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 1.200 mm

Analisi PR.E.0230.20.f103

2,466,65129,250,2274oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,296,18327,190,2274oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,065,57124,500,2274oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,5698,69582,001,2036mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

4,5912,39710,301,2036mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

16,8545,480200,000,2274oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

6,6217,88378,640,2274oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,411,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,671,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

6,5317,63577,550,2274oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8632,012
(SPESE GENERALI)15%*213,415

9,0924,543
(UTILE)10%*245,427

269,970
1,000000m

Euro/m 269,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 104 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 1.500 mm

Analisi PR.E.0230.20.g104

1,857,54729,250,2580oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,727,01527,190,2580oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,556,32124,500,2580oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,59173,88388,491,9650mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

4,9620,24010,301,9650mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

15,8064,500250,000,2580oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

4,9720,28978,640,2580oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,271,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,441,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

4,9020,00877,550,2580oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8648,408
(SPESE GENERALI)15%*322,723

9,0937,113
(UTILE)10%*371,131

408,244
1,000000m

Euro/m 408,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 105 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa
la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo
fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 2.000 mm

Analisi PR.E.0230.20.h105

1,447,89829,250,2700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,347,34127,190,2700oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,206,61524,500,2700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,50266,54982,003,2506mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,0933,48110,303,2506mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

12,2867,500250,000,2700oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

3,8621,23378,640,2700oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,201,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,331,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

3,8120,93977,550,2700oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8665,171
(SPESE GENERALI)15%*434,476

9,0949,965
(UTILE)10%*499,647

549,612
1,000000m

Euro/m 549,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 400 mm

Analisi PR.E.0230.30.a106

4,373,62729,250,1240oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,063,37227,190,1240oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,663,03824,500,1240oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,7113,03882,000,1590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

1,971,63810,300,1590mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

22,4118,600150,000,1240oraAT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 20 ton.

11,759,75178,640,1240oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

1,351,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

2,171,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

11,599,61677,550,1240oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,869,840
(SPESE GENERALI)15%*65,600

9,097,544
(UTILE)10%*75,440

82,984
1,000000m

Euro/m 82,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 107 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 500 mm

Analisi PR.E.0230.30.b107

4,023,86129,250,1320oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,743,58927,190,1320oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,373,23424,500,1320oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

20,2719,47582,000,2375mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

2,552,44610,300,2375mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

20,6119,800150,000,1320oraAT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 20 ton.

10,8110,38078,640,1320oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

1,171,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

1,871,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

10,6610,23777,550,1320oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8611,391
(SPESE GENERALI)15%*75,942

9,098,733
(UTILE)10%*87,333

96,066
1,000000m

Euro/m 96,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 600 mm

Analisi PR.E.0230.30.c108

3,714,15429,250,1420oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,453,86127,190,1420oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,113,47924,500,1420oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,2927,19982,000,3317mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

3,053,41710,300,3317mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

19,0221,300150,000,1420oraAT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 20 ton.

9,9711,16778,640,1420oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

1,001,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

1,611,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

9,8411,01277,550,1420oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8613,276
(SPESE GENERALI)15%*88,509

9,0910,179
(UTILE)10%*101,785

111,964
1,000000m

Euro/m 111,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 800 mm

Analisi PR.E.0230.30.d109

2,894,32929,250,1480oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,684,02427,190,1480oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,423,62624,500,1480oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,1945,28082,000,5522mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

3,795,68810,300,5522mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

19,7329,600200,000,1480oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

7,7611,63978,640,1480oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,751,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

1,201,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

7,6511,47777,550,1480oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8617,787
(SPESE GENERALI)15%*118,583

9,0913,637
(UTILE)10%*136,370

150,007
1,000000m

Euro/m 150,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 1.000 mm

Analisi PR.E.0230.30.e110

2,304,44629,250,1520oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,144,13327,190,1520oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,933,72424,500,1520oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,3374,04682,000,9030mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

4,819,30110,300,9030mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

15,7430,400200,000,1520oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

6,1911,95378,640,1520oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,581,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,931,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

6,1011,78877,550,1520oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8622,907
(SPESE GENERALI)15%*152,711

9,0917,562
(UTILE)10%*175,618

193,180
1,000000m

Euro/m 193,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 1.200 mm

Analisi PR.E.0230.30.f111

2,014,85629,250,1660oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,874,51427,190,1660oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,694,06724,500,1660oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,41102,22182,001,2466mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

5,3312,84010,301,2466mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

13,7733,200200,000,1660oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

5,4213,05478,640,1660oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,461,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,751,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

5,3412,87377,550,1660oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8628,582
(SPESE GENERALI)15%*190,545

9,0921,913
(UTILE)10%*219,127

241,040
1,000000m

Euro/m 241,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 1.500 mm

Analisi PR.E.0230.30.g112

1,485,03129,250,1720oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,384,67727,190,1720oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,244,21424,500,1720oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,51161,13082,001,9650mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

5,9720,24010,301,9650mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

12,6843,000250,000,1720oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

3,9913,52678,640,1720oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,331,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,531,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

3,9313,33977,550,1720oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8640,212
(SPESE GENERALI)15%*268,077

9,0930,829
(UTILE)10%*308,289

339,118
1,000000m

Euro/m 339,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 2.000 mm

Analisi PR.E.0230.30.h113

1,015,20729,250,1780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,944,84027,190,1780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,844,36124,500,1780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,80282,90082,003,4500mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,8835,53510,303,4500mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

8,6244,500250,000,1780oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

2,7113,99878,640,1780oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,221,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,351,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

2,6713,80477,550,1780oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8661,210
(SPESE GENERALI)15%*408,065

9,0946,928
(UTILE)10%*469,275

516,203
1,000000m

Euro/m 516,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 400 mm

Analisi PR.E.0230.40.a114

4,654,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,324,35027,190,1600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,903,92024,500,1600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,9613,03882,000,1590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

1,631,63810,300,1590mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

23,8524,000150,000,1600oraAT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 20 ton.

12,5112,58278,640,1600oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

1,111,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

1,791,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

12,3312,40877,550,1600oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8611,930
(SPESE GENERALI)15%*79,536

9,099,147
(UTILE)10%*91,466

100,613
1,000000m

Euro/m 100,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 500 mm

Analisi PR.E.0230.40.b115

4,405,26529,250,1800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,094,89427,190,1800oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,694,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,2919,47582,000,2375mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

2,052,44610,300,2375mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

22,5827,000150,000,1800oraAT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 20 ton.

11,8414,15578,640,1800oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,941,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

1,511,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

11,6713,95977,550,1800oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8614,179
(SPESE GENERALI)15%*94,524

9,0910,870
(UTILE)10%*108,703

119,573
1,000000m

Euro/m 119,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 600 mm

Analisi PR.E.0230.40.c116

4,175,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,875,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,494,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,3827,19982,000,3317mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

2,433,41710,300,3317mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

21,3730,000150,000,2000oraAT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 20 ton.

11,2015,72878,640,2000oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,801,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

1,281,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

11,0515,51077,550,2000oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8616,644
(SPESE GENERALI)15%*110,962

9,0912,761
(UTILE)10%*127,606

140,367
1,000000m

Euro/m 140,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 117 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 800 mm

Analisi PR.E.0230.40.d117

3,346,20129,250,2120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,115,76427,190,2120oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,805,19424,500,2120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,4245,28082,000,5522mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

3,075,68810,300,5522mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

22,8742,400200,000,2120oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

8,9916,67278,640,2120oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,601,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,971,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

8,8716,44177,550,2120oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8621,984
(SPESE GENERALI)15%*146,560

9,0916,854
(UTILE)10%*168,544

185,398
1,000000m

Euro/m 185,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 1.000 mm

Analisi PR.E.0230.40.e118

2,796,43529,250,2200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,595,98227,190,2200oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,345,39024,500,2200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,0874,04682,000,9030mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

4,039,30110,300,9030mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

19,0744,000200,000,2200oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

7,5017,30178,640,2200oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,491,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,781,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

7,3917,06177,550,2200oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8627,365
(SPESE GENERALI)15%*182,436

9,0920,980
(UTILE)10%*209,801

230,781
1,000000m

Euro/m 230,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 1.200 mm

Analisi PR.E.0230.40.f119

2,486,96229,250,2380oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,306,47127,190,2380oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,085,83124,500,2380oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,40102,22182,001,2466mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

4,5712,84010,301,2466mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

16,9547,600200,000,2380oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

6,6618,71678,640,2380oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,401,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,641,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

6,5718,45777,550,2380oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8633,303
(SPESE GENERALI)15%*222,018

9,0925,532
(UTILE)10%*255,321

280,853
1,000000m

Euro/m 280,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 1.500 mm

Analisi PR.E.0230.40.g120

1,917,43029,250,2540oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,776,90627,190,2540oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,606,22324,500,2540oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,35161,13082,001,9650mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

5,1920,24010,301,9650mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

16,3063,500250,000,2540oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

5,1319,97578,640,2540oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,291,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,461,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

5,0619,69877,550,2540oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8646,203
(SPESE GENERALI)15%*308,022

9,0935,423
(UTILE)10%*354,225

389,648
1,000000m

Euro/m 389,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma
con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m
In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:

in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq:
per diametro pari a 2.000 mm

Analisi PR.E.0230.40.h121

1,357,66429,250,2620oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,257,12427,190,2620oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,136,41924,500,2620oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

49,81282,90082,003,4500mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,2635,53510,303,4500mcAT.10.1060.d - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Nolo a caldo di pompa per conglomerati

11,5365,500250,000,2620oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

3,6320,60478,640,2620oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

0,201,1201,121,000000mAT.10.1070.d - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

0,321,8001,801,000000mAT.10.1070.f - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo di tubo getto

3,5820,31877,550,2620oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8667,348
(SPESE GENERALI)15%*448,984

9,0951,633
(UTILE)10%*516,332

567,965
1,000000m

Euro/m 567,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Oneri accessori per l'esecuzione di pali trivellati
Onere di scapitozzatura delle teste

Analisi PR.E.0230.50.a122

35,653,06324,500,1250oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,413,73029,840,1250oraAT.10.585.c - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori massa > 20 kg fino a 35
pressione acustica dB 113

11,861,019
(SPESE GENERALI)15%*6,793

9,090,781
(UTILE)10%*7,812

8,593
1,000000m

Euro/m 8,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Oneri accessori per l'esecuzione di pali trivellati
Onere di trasporto delle attrezzature per pali
trivellati compreso la formazione delle piazzole di
lavoro

Analisi PR.E.0230.50.b123

13,08234,00029,258,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,16217,52027,198,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,96196,00024,508,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,56278,32069,584,0000oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

27,30488,40061,058,0000oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,86212,136
(SPESE GENERALI)15%*1414,240

9,09162,638
(UTILE)10%*1626,376

1.789,014
1,00

Euro/ 1.789,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con
vibratore, per metro di palo fino alla profondità di
20 metri:
per diametro pari a 400 mm

Analisi PR.E.0240.10.a124

12,254,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

51,8819,826123,910,1600oraAT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata massa 16000 kg testa
elicoidale

14,935,7051,633,5000kgPR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

11,864,532
(SPESE GENERALI)15%*30,211

9,093,474
(UTILE)10%*34,743

38,217
1,000000m

Euro/m 38,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con
vibratore, per metro di palo fino alla profondità di
20 metri:
per diametro pari a 500 mm

Analisi PR.E.0240.10.b125

11,804,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

49,9919,826123,910,1600oraAT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata massa 16000 kg testa
elicoidale

17,266,8461,634,2000kgPR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

11,864,703
(SPESE GENERALI)15%*31,352

9,093,606
(UTILE)10%*36,055

39,661
1,000000m

Euro/m 39,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con
vibratore, per metro di palo fino alla profondità di
20 metri:
per diametro pari a 600 mm

Analisi PR.E.0240.10.c126

11,334,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

47,9919,826123,910,1600oraAT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata massa 16000 kg testa
elicoidale

19,738,1501,635,0000kgPR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

11,864,898
(SPESE GENERALI)15%*32,656

9,093,755
(UTILE)10%*37,554

41,309
1,000000m

Euro/m 41,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con
vibratore, per metro di palo fino alla profondità di
20 metri:
per diametro pari a 800 mm

Analisi PR.E.0240.10.d127

11,054,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

46,8219,826123,910,1600oraAT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata massa 16000 kg testa
elicoidale

21,178,9651,635,5000kgPR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

11,865,021
(SPESE GENERALI)15%*33,471

9,093,849
(UTILE)10%*38,492

42,341
1,000000m

Euro/m 42,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con
vibratore, per metro di palo fino alla profondità di
20 metri:
per diametro pari a 1.000 mm

Analisi PR.E.0240.10.e128

10,915,26529,250,1800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

46,2022,304123,910,1800oraAT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata massa 16000 kg testa
elicoidale

21,9510,5951,636,5000kgPR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

11,865,725
(SPESE GENERALI)15%*38,164

9,094,389
(UTILE)10%*43,889

48,278
1,000000m

Euro/m 48,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con
vibratore, per metro di palo fino alla profondità di
20 metri:
per diametro pari a 1.200 mm

Analisi PR.E.0240.10.f129

10,015,26529,250,1800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

42,4022,304123,910,1800oraAT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata massa 16000 kg testa
elicoidale

26,6514,0181,638,6000kgPR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

11,866,238
(SPESE GENERALI)15%*41,587

9,094,783
(UTILE)10%*47,825

52,608
1,000000m

Euro/m 52,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con
vibratore, per metro di palo fino alla profondità di
20 metri:
per diametro pari a 1.500 mm

Analisi PR.E.0240.10.g130

9,135,26529,250,1800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

38,6822,304123,910,1800oraAT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata massa 16000 kg testa
elicoidale

31,2418,0121,6311,0500kgPR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

11,866,837
(SPESE GENERALI)15%*45,581

9,095,242
(UTILE)10%*52,418

57,660
1,000000m

Euro/m 57,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 131 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con
morse, per metro di palo fino alla profondità di 20
metri:
per diametro pari a 400 mm

Analisi PR.E.0240.20.a131

12,735,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

53,9124,782123,910,2000oraAT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata massa 16000 kg testa
elicoidale

12,415,7051,633,5000kgPR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

11,865,451
(SPESE GENERALI)15%*36,337

9,094,179
(UTILE)10%*41,788

45,967
1,000000m

Euro/m 45,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con
morse, per metro di palo fino alla profondità di 20
metri:
per diametro pari a 500 mm

Analisi PR.E.0240.20.b132

12,345,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

52,2724,782123,910,2000oraAT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata massa 16000 kg testa
elicoidale

14,446,8461,634,2000kgPR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

11,865,622
(SPESE GENERALI)15%*37,478

9,094,310
(UTILE)10%*43,100

47,410
1,000000m

Euro/m 47,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con
morse, per metro di palo fino alla profondità di 20
metri:
per diametro pari a 600 mm

Analisi PR.E.0240.20.c133

11,925,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

50,5124,782123,910,2000oraAT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata massa 16000 kg testa
elicoidale

16,618,1501,635,0000kgPR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

11,865,817
(SPESE GENERALI)15%*38,782

9,094,460
(UTILE)10%*44,599

49,059
1,000000m

Euro/m 49,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con
morse, per metro di palo fino alla profondità di 20
metri:
per diametro pari a 800 mm

Analisi PR.E.0240.20.d134

11,685,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

49,4724,782123,910,2000oraAT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata massa 16000 kg testa
elicoidale

17,908,9651,635,5000kgPR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

11,865,940
(SPESE GENERALI)15%*39,597

9,094,554
(UTILE)10%*45,537

50,091
1,000000m

Euro/m 50,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con
morse, per metro di palo fino alla profondità di 20
metri:
per diametro pari a 1.000 mm

Analisi PR.E.0240.20.e135

11,496,43529,250,2200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

48,6627,260123,910,2200oraAT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata massa 16000 kg testa
elicoidale

18,9110,5951,636,5000kgPR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

11,866,644
(SPESE GENERALI)15%*44,290

9,095,093
(UTILE)10%*50,934

56,027
1,000000m

Euro/m 56,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 136 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con
morse, per metro di palo fino alla profondità di 20
metri:
per diametro pari a 1.200 mm

Analisi PR.E.0240.20.f136

10,666,43529,250,2200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

45,1627,260123,910,2200oraAT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata massa 16000 kg testa
elicoidale

23,2314,0181,638,6000kgPR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

11,867,157
(SPESE GENERALI)15%*47,713

9,095,487
(UTILE)10%*54,870

60,357
1,000000m

Euro/m 60,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con
morse, per metro di palo fino alla profondità di 20
metri:
per diametro pari a 1.500 mm

Analisi PR.E.0240.20.g137

9,846,43529,250,2200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

41,6827,260123,910,2200oraAT.10.1030.b - SONDA IDRAULICA PER PALI
Sonda gommata massa 16000 kg testa
elicoidale

27,5418,0121,6311,0500kgPR.2.30500.a - TUBOFORMA PER PALI
Tuboforma per pali

11,867,756
(SPESE GENERALI)15%*51,707

9,095,946
(UTILE)10%*59,463

65,409
1,000000m

Euro/m 65,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20
metri e fino a 30 m, per ogni metro:
per diametro pari a 400 mm

Analisi PR.E.0240.30.a138

5,290,36329,250,0124oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,910,33727,190,0124oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,430,30424,500,0124oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,172,480200,000,0124oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

14,220,97578,640,0124oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

14,030,96277,550,0124oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,860,813
(SPESE GENERALI)15%*5,421

9,090,623
(UTILE)10%*6,234

6,857
1,000000m

Euro/m 6,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20
metri e fino a 30 m, per ogni metro:
per diametro pari a 500 mm

Analisi PR.E.0240.30.b139

5,290,38629,250,0132oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,920,35927,190,0132oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,420,32324,500,0132oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,162,640200,000,0132oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

14,221,03878,640,0132oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

14,031,02477,550,0132oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,860,866
(SPESE GENERALI)15%*5,770

9,100,664
(UTILE)10%*6,636

7,300
1,000000m

Euro/m 7,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20
metri e fino a 30 m, per ogni metro:
per diametro pari a 600 mm

Analisi PR.E.0240.30.c140

5,290,41529,250,0142oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,920,38627,190,0142oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,430,34824,500,0142oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,172,840200,000,0142oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

14,231,11778,640,0142oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

14,021,10177,550,0142oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,860,931
(SPESE GENERALI)15%*6,207

9,090,714
(UTILE)10%*7,138

7,852
1,000000m

Euro/m 7,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20
metri e fino a 30 m, per ogni metro:
per diametro pari a 800 mm

Analisi PR.E.0240.30.d141

4,750,43329,250,0148oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,410,40227,190,0148oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,980,36324,500,0148oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,573,700250,000,0148oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

12,761,16478,640,0148oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

12,591,14877,550,0148oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,082
(SPESE GENERALI)15%*7,210

9,090,829
(UTILE)10%*8,292

9,121
1,000000m

Euro/m 9,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 142 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20
metri e fino a 30 m, per ogni metro:
per diametro pari a 1.000 mm

Analisi PR.E.0240.30.e142

4,750,44529,250,0152oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,410,41327,190,0152oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,970,37224,500,0152oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,573,800250,000,0152oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

12,761,19578,640,0152oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

12,591,17977,550,0152oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,111
(SPESE GENERALI)15%*7,404

9,100,852
(UTILE)10%*8,515

9,367
1,000000m

Euro/m 9,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20
metri e fino a 30 m, per ogni metro:
per diametro pari a 1.200 mm

Analisi PR.E.0240.30.f143

4,750,48629,250,0166oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,410,45127,190,0166oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,980,40724,500,0166oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,574,150250,000,0166oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

12,761,30578,640,0166oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

12,581,28777,550,0166oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,213
(SPESE GENERALI)15%*8,086

9,090,930
(UTILE)10%*9,299

10,229
1,000000m

Euro/m 10,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20
metri e fino a 30 m, per ogni metro:
per diametro pari a 1.500 mm

Analisi PR.E.0240.30.g144

4,750,50329,250,0172oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,420,46827,190,0172oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,970,42124,500,0172oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,574,300250,000,0172oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

12,761,35378,640,0172oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

12,581,33477,550,0172oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,257
(SPESE GENERALI)15%*8,379

9,090,964
(UTILE)10%*9,636

10,600
1,000000m

Euro/m 10,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20
metri e fino a 30 m, per ogni metro:
per diametro pari a 2.000 mm

Analisi PR.E.0240.30.h145

4,750,52129,250,0178oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,410,48427,190,0178oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,970,43624,500,0178oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,574,450250,000,0178oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

12,761,40078,640,0178oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

12,581,38077,550,0178oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,301
(SPESE GENERALI)15%*8,671

9,090,997
(UTILE)10%*9,972

10,969
1,000000m

Euro/m 10,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30
metri e fino a 40 m, per ogni metro:
per diametri pari a 400 mm

Analisi PR.E.0240.40.a146

4,750,46829,250,0160oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,410,43527,190,0160oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,980,39224,500,0160oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,574,000250,000,0160oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

12,761,25878,640,0160oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

12,591,24177,550,0160oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,169
(SPESE GENERALI)15%*7,794

9,090,896
(UTILE)10%*8,963

9,859
1,000000m

Euro/m 9,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30
metri e fino a 40 m, per ogni metro:
per diametri pari a 500 mm

Analisi PR.E.0240.40.b147

4,750,52729,250,0180oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,410,48927,190,0180oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,980,44124,500,0180oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,574,500250,000,0180oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

12,771,41678,640,0180oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

12,591,39677,550,0180oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,315
(SPESE GENERALI)15%*8,769

9,091,008
(UTILE)10%*10,084

11,092
1,000000m

Euro/m 11,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 148 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30
metri e fino a 40 m, per ogni metro:
per diametri pari a 600 mm

Analisi PR.E.0240.40.c148

4,750,58529,250,0200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,410,54427,190,0200oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,980,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,575,000250,000,0200oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

12,761,57378,640,0200oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

12,591,55177,550,0200oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,851,461
(SPESE GENERALI)15%*9,743

9,091,120
(UTILE)10%*11,204

12,324
1,000000m

Euro/m 12,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30
metri e fino a 40 m, per ogni metro:
per diametri pari a 800 mm

Analisi PR.E.0240.40.d149

4,750,62029,250,0212oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,410,57627,190,0212oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,970,51924,500,0212oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,575,300250,000,0212oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

12,761,66778,640,0212oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

12,591,64477,550,0212oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,549
(SPESE GENERALI)15%*10,326

9,091,188
(UTILE)10%*11,875

13,063
1,000000m

Euro/m 13,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30
metri e fino a 40 m, per ogni metro:
per diametri pari a 1.000 mm

Analisi PR.E.0240.40.e150

4,750,64429,250,0220oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,410,59827,190,0220oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,980,53924,500,0220oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,575,500250,000,0220oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

12,761,73078,640,0220oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

12,581,70677,550,0220oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,608
(SPESE GENERALI)15%*10,717

9,091,233
(UTILE)10%*12,325

13,558
1,000000m

Euro/m 13,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30
metri e fino a 40 m, per ogni metro:
per diametri pari a 1.200 mm

Analisi PR.E.0240.40.f151

4,750,69629,250,0238oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,410,64727,190,0238oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,980,58324,500,0238oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,575,950250,000,0238oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

12,761,87278,640,0238oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

12,591,84677,550,0238oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,739
(SPESE GENERALI)15%*11,594

9,091,333
(UTILE)10%*13,333

14,666
1,000000m

Euro/m 14,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30
metri e fino a 40 m, per ogni metro:
per diametri pari a 1.500 mm

Analisi PR.E.0240.40.g152

4,750,74329,250,0254oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,410,69127,190,0254oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,970,62224,500,0254oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,576,350250,000,0254oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

12,761,99778,640,0254oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

12,591,97077,550,0254oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,856
(SPESE GENERALI)15%*12,373

9,091,423
(UTILE)10%*14,229

15,652
1,000000m

Euro/m 15,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30
metri e fino a 40 m, per ogni metro:
per diametri pari a 2.000 mm

Analisi PR.E.0240.40.h153

4,740,76629,250,0262oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,410,71227,190,0262oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,980,64224,500,0262oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,576,550250,000,0262oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

12,762,06078,640,0262oraAT.10.550.d - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 25000 kg

12,592,03277,550,0262oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,861,914
(SPESE GENERALI)15%*12,762

9,091,468
(UTILE)10%*14,676

16,144
1,00

Euro/ 16,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per esecuzione di pali trivellati in
alveo con battente idrico fino a 1,5 m
per esecuzione di pali trivellati in alveo con
battente idrico fino a 1,5 m

Analisi PR.E.0240.50.a154

14,873,06324,500,1250oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

21,594,44811,120,4000100 kgPR.2.1050.a - BENTONITE
Bentonite

42,598,77470,190,1250oraAT.10.540.b - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata da
80 hp benna da 1.15 mc

11,862,443
(SPESE GENERALI)15%*16,285

9,091,873
(UTILE)10%*18,728

20,601
1,000000m

Euro/m 20,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello
scalpello per l'approfondimento o il passaggio in
trovanti o in banco di roccia con resistenza alla
compressione superiore a 500 kg/cmq, per ogni
ora effettiva di impiego

Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello
scalpello
Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello
scalpello

Analisi PR.E.0240.60.a155

6,088,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,1914,70024,500,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,8115,60052,000,3000oraAT.10.1070.e - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Nolo attrezzatura da perforazione per roccia

51,9775,000250,000,3000oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

11,8617,111
(SPESE GENERALI)15%*114,075

9,0913,119
(UTILE)10%*131,186

144,305
1,0000ora

Euro/ora 144,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato
misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro
(piano di campagna) alla quota di sommità del palo
effettivamente gettato:
per diametro pari a 400 mm

Analisi PR.E.0240.70.a156

5,943,21829,250,1100oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,522,99127,190,1100oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,982,69524,500,1100oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,4716,500150,000,1100oraAT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 20 ton.

16,398,87580,680,1100oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

15,758,53177,550,1100oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,866,422
(SPESE GENERALI)15%*42,810

9,094,923
(UTILE)10%*49,232

54,155
1,000000m

Euro/m 54,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 157 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato
misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro
(piano di campagna) alla quota di sommità del palo
effettivamente gettato:
per diametro pari a 500 mm

Analisi PR.E.0240.70.b157

5,943,62729,250,1240oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,523,37227,190,1240oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,983,03824,500,1240oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,4718,600150,000,1240oraAT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 20 ton.

16,3910,00480,680,1240oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

15,759,61677,550,1240oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,867,239
(SPESE GENERALI)15%*48,257

9,095,550
(UTILE)10%*55,496

61,046
1,000000m

Euro/m 61,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato
misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro
(piano di campagna) alla quota di sommità del palo
effettivamente gettato:
per diametro pari a 600 mm

Analisi PR.E.0240.70.c158

5,943,92029,250,1340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,523,64327,190,1340oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,983,28324,500,1340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,4720,100150,000,1340oraAT.10.1060.a - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 20 ton.

16,3910,81180,680,1340oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

15,7510,39277,550,1340oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,867,822
(SPESE GENERALI)15%*52,149

9,095,997
(UTILE)10%*59,971

65,968
1,000000m

Euro/m 65,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato
misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro
(piano di campagna) alla quota di sommità del palo
effettivamente gettato:
per diametro pari a 800 mm

Analisi PR.E.0240.70.d159

5,274,38829,250,1500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,894,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,413,67524,500,1500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,0030,000200,000,1500oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

14,5212,10280,680,1500oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

13,9611,63377,550,1500oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,869,882
(SPESE GENERALI)15%*65,877

9,097,576
(UTILE)10%*75,759

83,335
1,000000m

Euro/m 83,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 160 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato
misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro
(piano di campagna) alla quota di sommità del palo
effettivamente gettato:
per diametro pari a 1.000 mm

Analisi PR.E.0240.70.e160

5,274,79729,250,1640oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,894,45927,190,1640oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,414,01824,500,1640oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,0032,800200,000,1640oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

14,5213,23280,680,1640oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

13,9612,71877,550,1640oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8610,804
(SPESE GENERALI)15%*72,024

9,098,283
(UTILE)10%*82,828

91,111
1,000000m

Euro/m 91,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato
misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro
(piano di campagna) alla quota di sommità del palo
effettivamente gettato:
per diametro pari a 1.200 mm

Analisi PR.E.0240.70.f161

5,275,67529,250,1940oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,895,27527,190,1940oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,414,75324,500,1940oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,0038,800200,000,1940oraAT.10.1060.b - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 35 ton.

14,5215,65280,680,1940oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

13,9615,04577,550,1940oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8612,780
(SPESE GENERALI)15%*85,200

9,099,798
(UTILE)10%*97,980

107,778
1,000000m

Euro/m 107,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato
misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro
(piano di campagna) alla quota di sommità del palo
effettivamente gettato:
per diametro pari a 1.500 mm

Analisi PR.E.0240.70.g162

4,736,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,396,36227,190,2340oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,965,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,4058,500250,000,2340oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

13,0418,87980,680,2340oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

12,5318,14777,550,2340oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8617,170
(SPESE GENERALI)15%*114,466

9,0913,164
(UTILE)10%*131,636

144,800
1,000000m

Euro/m 144,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato
misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro
(piano di campagna) alla quota di sommità del palo
effettivamente gettato:
per diametro pari a 2.000 mm

Analisi PR.E.0240.70.h163

4,738,36629,250,2860oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,397,77627,190,2860oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,967,00724,500,2860oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,4071,500250,000,2860oraAT.10.1060.c - APPARECCHIATURA PER PALI
DI GRANDE DIAMETRO
Trivella idraulica da 45 ton.

13,0423,07480,680,2860oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

12,5322,17977,550,2860oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8620,985
(SPESE GENERALI)15%*139,902

9,0916,089
(UTILE)10%*160,887

176,976
1,000000m

Euro/m 176,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per
scavi in materiale spingente, compresa la
confezione degli stessi, ma escluso il
dissabbiamento. Per mc di scavo teorico del palo

Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per
scavi in materiale spingente
Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per
scavi in materiale spingente

Analisi PR.E.0240.80.a164

26,972,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,602,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,450,89389,290,0100oraAT.10.1015.a - IMPIANTO FANGHI
BENTONITICI
Impianto di pompaggio di fanghi bentonitici

21,032,22411,120,2000100 kgPR.2.1050.a - BENTONITE
Bentonite

11,861,254
(SPESE GENERALI)15%*8,358

9,090,961
(UTILE)10%*9,612

10,573
1,0000mc

Euro/mc 10,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Dissabbiamento dei fanghi bentonitici,
provenienti da perforazioni per pali trivellati,
eseguito in appositi impianti, compreso il carico
su autocarro del materiale di risulta. Per mc di
fango dissabbiato

Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti
da perforazioni per pali trivellati
Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti
da perforazioni per pali trivellati

Analisi PR.E.0240.90.a165

9,971,42729,250,0488oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,702,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,420,77677,610,0100oraAT.10.1015.b - IMPIANTO FANGHI
BENTONITICI
Impianto di dissabbiamento

20,722,96459,270,0500oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

26,233,75375,060,0500oraAT.10.535.a - PALA CARICATRICE GOMMATA
Nolo a caldo per pala caricatrice da 135 hp e
benna da 1.8 mc

11,861,696
(SPESE GENERALI)15%*11,309

9,091,301
(UTILE)10%*13,005

14,306
1,0000mc

Euro/mc 14,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 166 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili
per scavi in materiale spingente, ad alta densità
ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua,
compreso il carico su autocarro del materiale di
risulta. Per mc di scavo teorico del palo

Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili
per scavi in materiale spingente
Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili
per scavi in materiale spingente

Analisi PR.E.0240.100.a166

3,660,71429,250,0244oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,070,59824,500,0244oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,4412,7669,821,3000100 kgPR.2.1050.b - BENTONITE
Polimeri biodegradabili

3,040,59359,270,0100oraAT.10.510.a - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc
max 150 hp

3,850,75175,060,0100oraAT.10.535.a - PALA CARICATRICE GOMMATA
Nolo a caldo per pala caricatrice da 135 hp e
benna da 1.8 mc

11,862,313
(SPESE GENERALI)15%*15,422

9,091,774
(UTILE)10%*17,735

19,509
1,0000mc

Euro/mc 19,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controcamicia in lamierino a perdere in opera
Controcamicia in lamierino a perdere in opera

Analisi PR.E.0240.110.a167

2,480,07029,250,0024oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,260,12024,500,0049oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,251,8381,751,0500kgPR.2.30130.f - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Lamierino per controcamicia pali

5,040,14259,330,0024oraAT.10.550.a - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 12000 kg

2,020,05723,580,0024oraAT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a
380 V

11,860,334
(SPESE GENERALI)15%*2,227

9,090,256
(UTILE)10%*2,561

2,817
1,0000kg

Euro/kg 2,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio
ad aderenza migliorata Fe B 38 k o Fe B 44 k,
fornite, lavorate e poste in opera compresa la
saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con
filo di ferro cotto

Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio ad
aderenza migliorata Fe B 38 k o Fe B 44 k
Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio

Analisi PR.E.0240.120.a168

4,650,07629,250,0026oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,350,07127,190,0026oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,920,06424,500,0026oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,370,5780,551,0500kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

19,280,3150,301,0500kgPR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Extra diametro per tondi base

7,710,12674,000,0017oraAT.10.1050 - Nolo a caldo gru a traliccio

3,730,06123,580,0026oraAT.10.5035.b - Saldatrice elettrica alimentata a
380 V

11,870,194
(SPESE GENERALI)15%*1,291

9,120,149
(UTILE)10%*1,485

1,634
1,0000kg

Euro/kg 1,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
attrezzature adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a pressione, nei fori
così ricavati, in presenza di armatura metallica
(da pagarsi a parte), di malta cementizia
additivata, sino al volume effettivo di getto non
inferiore a tre volte il teorico assorbimento del
terreno, fino alla profondità di m 15,00.
Compreso ogni onere e magistero con esclusione
dell'armatura metallica.
In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti
(resistenza alla compressione fino a 100 kg/cmq)

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi per ancoraggi o altro
per diametro esterno fino a 100 mm

Analisi PR.E.0250.10.a169

12,697,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,812,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,158,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

25,7514,54187,070,1670oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

7,354,1510,3412,2100kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

4,832,72854,550,0500oraAT.10.545.a - TERNA
Nolo a caldo per terna senza martello

1,690,95719,130,0500oraAT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

3,341,88637,710,0500oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

3,431,93977,550,0250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,866,696
(SPESE GENERALI)15%*44,643

9,095,134
(UTILE)10%*51,339

56,473
1,000000m

Euro/m 56,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
attrezzature adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a pressione, nei fori
così ricavati, in presenza di armatura metallica
(da pagarsi a parte), di malta cementizia
additivata, sino al volume effettivo di getto non
inferiore a tre volte il teorico assorbimento del
terreno, fino alla profondità di m 15,00.
Compreso ogni onere e magistero con esclusione
dell'armatura metallica.
In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti
(resistenza alla compressione fino a 100 kg/cmq)

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi per ancoraggi o altro
per diametro esterno da 101 a 130 mm

Analisi PR.E.0250.10.b170

12,978,60024,500,3510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,102,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,4910,26729,250,3510oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,0315,93487,070,1830oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

1,440,95719,130,0500oraAT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

11,137,3780,3421,7000kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

4,112,72854,550,0500oraAT.10.545.a - TERNA
Nolo a caldo per terna senza martello

2,841,88637,710,0500oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

2,921,93977,550,0250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,867,861
(SPESE GENERALI)15%*52,408

9,096,027
(UTILE)10%*60,269

66,296
1,000000m

Euro/m 66,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 171 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
attrezzature adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a pressione, nei fori
così ricavati, in presenza di armatura metallica
(da pagarsi a parte), di malta cementizia
additivata, sino al volume effettivo di getto non
inferiore a tre volte il teorico assorbimento del
terreno, fino alla profondità di m 15,00.
Compreso ogni onere e magistero con esclusione
dell'armatura metallica.
In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti
(resistenza alla compressione fino a 100 kg/cmq)

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi per ancoraggi o altro
per diametro esterno da 131 a 160 mm

Analisi PR.E.0250.10.c171

11,769,07724,500,3705oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,522,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,0410,83729,250,3705oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

26,6920,604103,020,2000oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

1,341,03319,130,0540oraAT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

13,0110,0440,3429,5400kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

3,532,72854,550,0500oraAT.10.545.a - TERNA
Nolo a caldo per terna senza martello

2,642,03637,710,0540oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

2,511,93977,550,0250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,869,153
(SPESE GENERALI)15%*61,017

9,097,017
(UTILE)10%*70,170

77,187
1,000000m

Euro/m 77,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 172 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
attrezzature adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a pressione, nei fori
così ricavati, in presenza di armatura metallica
(da pagarsi a parte), di malta cementizia
additivata, sino al volume effettivo di getto non
inferiore a tre volte il teorico assorbimento del
terreno, fino alla profondità di m 15,00.
Compreso ogni onere e magistero con esclusione
dell'armatura metallica.
In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti
(resistenza alla compressione fino a 100 kg/cmq)

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi per ancoraggi o altro
per diametro esterno da 161 a 190 mm

Analisi PR.E.0250.10.d172

11,7510,22424,500,4173oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,122,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,0212,20629,250,4173oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

25,8022,458103,020,2180oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

1,321,14819,130,0600oraAT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

15,0713,1170,3438,5800kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

3,132,72854,550,0500oraAT.10.545.a - TERNA
Nolo a caldo per terna senza martello

2,602,26337,710,0600oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

2,231,93977,550,0250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8610,320
(SPESE GENERALI)15%*68,802

9,097,912
(UTILE)10%*79,122

87,034
1,000000m

Euro/m 87,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 173 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
attrezzature adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a pressione, nei fori
così ricavati, in presenza di armatura metallica
(da pagarsi a parte), di malta cementizia
additivata, sino al volume effettivo di getto non
inferiore a tre volte il teorico assorbimento del
terreno, fino alla profondità di m 15,00.
Compreso ogni onere e magistero con esclusione
dell'armatura metallica.
In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti
(resistenza alla compressione fino a 100 kg/cmq)

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi per ancoraggi o altro
per diametro esterno da 191 a 220 mm

Analisi PR.E.0250.10.e173

11,7811,46624,500,4680oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,792,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,0713,68929,250,4680oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,3523,695103,020,2300oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

1,411,37719,130,0720oraAT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

17,0616,6020,3448,8300kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

2,802,72854,550,0500oraAT.10.545.a - TERNA
Nolo a caldo per terna senza martello

2,792,71537,710,0720oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

1,991,93977,550,0250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8611,540
(SPESE GENERALI)15%*76,930

9,098,847
(UTILE)10%*88,470

97,317
1,000000m

Euro/m 97,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 174 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
attrezzature adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a pressione, nei fori
così ricavati, in presenza di armatura metallica
(da pagarsi a parte), di malta cementizia
additivata, sino al volume effettivo di getto non
inferiore a tre volte il teorico assorbimento del
terreno, fino alla profondità di m 15,00.
Compreso ogni onere e magistero con esclusione
dell'armatura metallica.
In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti
(resistenza alla compressione fino a 100 kg/cmq)

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi per ancoraggi o altro
per diametro esterno da 221 a 300 mm

Analisi PR.E.0250.10.f174

12,7614,83029,250,5070oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,342,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,6912,42224,500,5070oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,8828,904111,170,2600oraAT.10.1010.c - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 236 a 312

1,481,72219,130,0900oraAT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

2,923,39437,710,0900oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

2,352,72854,550,0500oraAT.10.545.a - TERNA
Nolo a caldo per terna senza martello

19,9623,1880,3468,2000kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

1,671,93977,550,0250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8613,777
(SPESE GENERALI)15%*91,846

9,0910,562
(UTILE)10%*105,623

116,185
1,000000m

Euro/m 116,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
attrezzature adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a pressione, nei fori
così ricavati, in presenza di armatura metallica
(da pagarsi a parte), di malta cementizia
additivata, sino al volume effettivo di getto non
inferiore a tre volte il teorico assorbimento del
terreno, fino alla profondità di m 15,00.
Compreso ogni onere e magistero con esclusione
dell'armatura metallica.
In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla
compressione compresa fra 100 e 300 kg/cmq):

in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla
compressione compresa fra 100 e 300 kg/cmq):
per diametro esterno fino a 100 mm

Analisi PR.E.0250.20.a175

13,908,60024,500,3510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,392,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

16,5910,26729,250,3510oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

25,3315,67387,070,1800oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

6,714,1510,3412,2100kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

4,412,72854,550,0500oraAT.10.545.a - TERNA
Nolo a caldo per terna senza martello

1,550,95719,130,0500oraAT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

3,051,88637,710,0500oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

3,131,93977,550,0250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,867,338
(SPESE GENERALI)15%*48,920

9,095,626
(UTILE)10%*56,258

61,884
1,000000m

Euro/m 61,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 176 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
attrezzature adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a pressione, nei fori
così ricavati, in presenza di armatura metallica
(da pagarsi a parte), di malta cementizia
additivata, sino al volume effettivo di getto non
inferiore a tre volte il teorico assorbimento del
terreno, fino alla profondità di m 15,00.
Compreso ogni onere e magistero con esclusione
dell'armatura metallica.
In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla
compressione compresa fra 100 e 300 kg/cmq):

in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla
compressione compresa fra 100 e 300 kg/cmq):
per diametro esterno da 101 a 130 mm

Analisi PR.E.0250.20.b176

13,589,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,862,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

16,2111,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,2517,06687,070,1960oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

1,360,95719,130,0500oraAT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

10,487,3780,3421,7000kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

3,882,72854,550,0500oraAT.10.545.a - TERNA
Nolo a caldo per terna senza martello

2,681,88637,710,0500oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

2,761,93977,550,0250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,868,345
(SPESE GENERALI)15%*55,636

9,096,398
(UTILE)10%*63,981

70,379
1,000000m

Euro/m 70,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 177 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
attrezzature adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a pressione, nei fori
così ricavati, in presenza di armatura metallica
(da pagarsi a parte), di malta cementizia
additivata, sino al volume effettivo di getto non
inferiore a tre volte il teorico assorbimento del
terreno, fino alla profondità di m 15,00.
Compreso ogni onere e magistero con esclusione
dell'armatura metallica.
In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla
compressione compresa fra 100 e 300 kg/cmq):

in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla
compressione compresa fra 100 e 300 kg/cmq):
per diametro esterno da 131 a 160 mm

Analisi PR.E.0250.20.c177

12,5510,51124,500,4290oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,252,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,9812,54829,250,4290oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

27,0522,664103,020,2200oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

1,231,03319,130,0540oraAT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

11,9910,0440,3429,5400kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

3,262,72854,550,0500oraAT.10.545.a - TERNA
Nolo a caldo per terna senza martello

2,432,03637,710,0540oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

2,311,93977,550,0250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,869,933
(SPESE GENERALI)15%*66,222

9,097,616
(UTILE)10%*76,155

83,771
1,000000m

Euro/m 83,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 178 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
attrezzature adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a pressione, nei fori
così ricavati, in presenza di armatura metallica
(da pagarsi a parte), di malta cementizia
additivata, sino al volume effettivo di getto non
inferiore a tre volte il teorico assorbimento del
terreno, fino alla profondità di m 15,00.
Compreso ogni onere e magistero con esclusione
dell'armatura metallica.
In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla
compressione compresa fra 100 e 300 kg/cmq):

in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla
compressione compresa fra 100 e 300 kg/cmq):
per diametro esterno da 161 a 190 mm

Analisi PR.E.0250.20.d178

12,1211,61124,500,4739oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,842,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,4613,86229,250,4739oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

27,5226,373103,020,2560oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

1,201,14819,130,0600oraAT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

13,6913,1170,3438,5800kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

2,852,72854,550,0500oraAT.10.545.a - TERNA
Nolo a caldo per terna senza martello

2,362,26337,710,0600oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

2,021,93977,550,0250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8611,364
(SPESE GENERALI)15%*75,760

9,098,712
(UTILE)10%*87,124

95,836
1,000000m

Euro/m 95,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
attrezzature adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a pressione, nei fori
così ricavati, in presenza di armatura metallica
(da pagarsi a parte), di malta cementizia
additivata, sino al volume effettivo di getto non
inferiore a tre volte il teorico assorbimento del
terreno, fino alla profondità di m 15,00.
Compreso ogni onere e magistero con esclusione
dell'armatura metallica.
In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla
compressione compresa fra 100 e 300 kg/cmq):

in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla
compressione compresa fra 100 e 300 kg/cmq):
per diametro esterno da 191 a 220 mm

Analisi PR.E.0250.20.e179

11,3912,32624,500,5031oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,512,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,6014,71629,250,5031oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

28,0930,391103,020,2950oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

1,271,37719,130,0720oraAT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

15,3516,6020,3448,8300kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

2,522,72854,550,0500oraAT.10.545.a - TERNA
Nolo a caldo per terna senza martello

2,512,71537,710,0720oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

1,791,93977,550,0250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8612,827
(SPESE GENERALI)15%*85,513

9,099,834
(UTILE)10%*98,340

108,174
1,000000m

Euro/m 108,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
attrezzature adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a pressione, nei fori
così ricavati, in presenza di armatura metallica
(da pagarsi a parte), di malta cementizia
additivata, sino al volume effettivo di getto non
inferiore a tre volte il teorico assorbimento del
terreno, fino alla profondità di m 15,00.
Compreso ogni onere e magistero con esclusione
dell'armatura metallica.
In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla
compressione compresa fra 100 e 300 kg/cmq):

in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla
compressione compresa fra 100 e 300 kg/cmq):
per diametro esterno da 221 a 300 mm

Analisi PR.E.0250.20.f180

12,1015,17229,250,5187oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,172,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,1312,70824,500,5187oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,3635,574111,170,3200oraAT.10.1010.c - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 236 a 312

1,371,72219,130,0900oraAT.10.590.d - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria di potenza 21000 l/min

2,713,39437,710,0900oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

2,182,72854,550,0500oraAT.10.545.a - TERNA
Nolo a caldo per terna senza martello

18,4923,1880,3468,2000kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

1,551,93977,550,0250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8614,872
(SPESE GENERALI)15%*99,144

9,0911,402
(UTILE)10%*114,016

125,418
1,000000m

Euro/m 125,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di
cemento normale ed acqua oltre ad eventuali
additivi da pagarsi a parte per la quantità
eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per
ogni 100 kg di cemento iniettato:

Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di
cemento normale ed acqua
per quantità non superiori a 200 kg per palo

Analisi PR.E.0250.30.a181

8,382,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,903,77137,710,1000oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

9,302,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

48,4714,17014,171,0000100 kgPR.2.1030.a - CEMENTO
Cemento tipo 325 normale (merce nuda)

11,863,467
(SPESE GENERALI)15%*23,110

9,092,658
(UTILE)10%*26,577

29,235
1,0000100 kg

Euro/100 kg 29,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 182 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di
cemento normale ed acqua oltre ad eventuali
additivi da pagarsi a parte per la quantità
eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per
ogni 100 kg di cemento iniettato:

Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di
cemento normale ed acqua
per la parte eccedente 200 kg per palo fino a 500
kg per palo

Analisi PR.E.0250.30.b182

5,091,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,021,88637,710,0500oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

5,651,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

60,2914,17014,171,0000100 kgPR.2.1030.a - CEMENTO
Cemento tipo 325 normale (merce nuda)

11,862,787
(SPESE GENERALI)15%*18,579

9,092,137
(UTILE)10%*21,366

23,503
1,0000100 kg

Euro/100 kg 23,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di
cemento normale ed acqua oltre ad eventuali
additivi da pagarsi a parte per la quantità
eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per
ogni 100 kg di cemento iniettato:

Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di
cemento normale ed acqua
per la parte eccedente 500 kg per palo fino a
2.000 kg per palo

Analisi PR.E.0250.30.c183

3,380,71824,500,0293oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,321,13137,710,0300oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

3,750,79727,190,0293oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

66,6114,17014,171,0000100 kgPR.2.1030.a - CEMENTO
Cemento tipo 325 normale (merce nuda)

11,862,522
(SPESE GENERALI)15%*16,816

9,091,934
(UTILE)10%*19,338

21,272
1,0000100 kg

Euro/100 kg 21,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di
cemento normale ed acqua oltre ad eventuali
additivi da pagarsi a parte per la quantità
eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per
ogni 100 kg di cemento iniettato:

Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di
cemento normale ed acqua
oltre i 2.000 kg per palo

Analisi PR.E.0250.30.d184

1,260,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,980,37737,710,0100oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

1,400,26627,190,0098oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

74,4114,17014,171,0000100 kgPR.2.1030.a - CEMENTO
Cemento tipo 325 normale (merce nuda)

11,862,258
(SPESE GENERALI)15%*15,053

9,091,731
(UTILE)10%*17,311

19,042
1,0000100 kg

Euro/100 kg 19,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Armatura di micropali effettuata attraverso la
fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio Fe
510 filettati e con manicotto
Armatura di micropali

Analisi PR.E.0250.80.a185

2,770,04729,250,0016oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,600,04427,190,0016oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,300,03924,500,0016oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,711,0120,921,1000kgPR.8.12 - MATERIALI PER FONDAZIONI
SPECIALI
Armatura di micropali in S355

8,440,14389,290,0016oraAT.10.1070.b - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Perforatrice idraulica per micropali coppia 9,1 -
15,0 KN x mt

3,240,05554,550,0010oraAT.10.545.a - TERNA
Nolo a caldo per terna senza martello

11,860,201
(SPESE GENERALI)15%*1,340

9,090,154
(UTILE)10%*1,541

1,695
1,0000kg

Euro/kg 1,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Armatura di micropali effettuata attraverso la
fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio Fe
510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di
iniezione
Armatura di micropali

Analisi PR.E.0250.90.a186

4,940,14524,500,0059oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,450,16027,190,0059oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,890,17329,250,0059oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

39,351,1551,101,0500kgPR.2.30130.c - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Anima tubolare tipo Fe 510 per micropali

3,580,1051,890,0556cadPR.2.30130.d - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Valvola di non ritorno per armature a getto
valvolate

17,960,52789,290,0059oraAT.10.1070.b - APPARECCHIATURE PER PALI E
MICROPALI
Perforatrice idraulica per micropali coppia 9,1 -
15,0 KN x mt

1,870,05554,550,0010oraAT.10.545.a - TERNA
Nolo a caldo per terna senza martello

11,860,348
(SPESE GENERALI)15%*2,320

9,100,267
(UTILE)10%*2,668

2,935
1,0000kg

Euro/kg 2,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 187 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso per miscela cementizia resistente ai
solfati fornita, confezionata e iniettata per
micropali, in sostituzione della malta aditivata

Compenso per miscela cementizia resistente ai
solfati.
per diametro esterno fino a 100 mm

Analisi PR.E.0250.100.a187

-1.339,03-4,1510,34-12,2100kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

1.418,064,3960,3612,2100kgPR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati
per micropali

11,940,037
(SPESE GENERALI)15%*0,245

9,030,028
(UTILE)10%*0,282

0,310
1,000000m

Euro/m 0,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso per miscela cementizia resistente ai
solfati fornita, confezionata e iniettata per
micropali, in sostituzione della malta aditivata

Compenso per miscela cementizia resistente ai
solfati.
per diametro esterno da 101 a 130 mm

Analisi PR.E.0250.100.b188

-1.343,90-7,3780,34-21,7000kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

1.422,957,8120,3621,7000kgPR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati
per micropali

11,840,065
(SPESE GENERALI)15%*0,434

9,110,050
(UTILE)10%*0,499

0,549
1,000000m

Euro/m 0,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso per miscela cementizia resistente ai
solfati fornita, confezionata e iniettata per
micropali, in sostituzione della malta aditivata

Compenso per miscela cementizia resistente ai
solfati.
per diametro esterno da 131 a 160 mm

Analisi PR.E.0250.100.c189

-1.344,58-10,0440,34-29,5400kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

1.423,5610,6340,3629,5400kgPR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati
per micropali

11,910,089
(SPESE GENERALI)15%*0,590

9,100,068
(UTILE)10%*0,679

0,747
1,000000m

Euro/m 0,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso per miscela cementizia resistente ai
solfati fornita, confezionata e iniettata per
micropali, in sostituzione della malta aditivata

Compenso per miscela cementizia resistente ai
solfati.
per diametro esterno da 161 a 190 mm

Analisi PR.E.0250.100.d190

-1.342,58-13,1170,34-38,5800kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

1.421,6013,8890,3638,5800kgPR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati
per micropali

11,870,116
(SPESE GENERALI)15%*0,772

9,110,089
(UTILE)10%*0,888

0,977
1,000000m

Euro/m 0,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso per miscela cementizia resistente ai
solfati fornita, confezionata e iniettata per
micropali, in sostituzione della malta aditivata

Compenso per miscela cementizia resistente ai
solfati.
per diametro esterno da 191 a 220 mm

Analisi PR.E.0250.100.e191

-1.343,20-16,6020,34-48,8300kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

1.422,2517,5790,3648,8300kgPR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati
per micropali

11,890,147
(SPESE GENERALI)15%*0,977

9,060,112
(UTILE)10%*1,124

1,236
1,000000m

Euro/m 1,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso per miscela cementizia resistente ai
solfati fornita, confezionata e iniettata per
micropali, in sostituzione della malta aditivata

Compenso per miscela cementizia resistente ai
solfati.
per diametro esterno da 221 a 300 mm

Analisi PR.E.0250.100.f192

1.422,4824,5520,3668,2000kgPR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati
per micropali

-1.343,45-23,1880,34-68,2000kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

11,880,205
(SPESE GENERALI)15%*1,364

9,100,157
(UTILE)10%*1,569

1,726
1,000000m

Euro/m 1,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al
metro lineare dal piano di attacco della
perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall'utensile di perforazione. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi i ponteggi.

Perfori in rocce tenere su ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 60-79

Analisi PR.E.0260.10.a193

13,536,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,157,98529,250,2730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,050,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,3224,38087,070,2800oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,865,862
(SPESE GENERALI)15%*39,078

9,094,494
(UTILE)10%*44,940

49,434
1,000000m

Euro/m 49,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al
metro lineare dal piano di attacco della
perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall'utensile di perforazione. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi i ponteggi.

Perfori in rocce tenere su ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 80-89

Analisi PR.E.0260.10.b194

13,537,74024,500,3159oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,159,24029,250,3159oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,040,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,3228,21187,070,3240oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,866,782
(SPESE GENERALI)15%*45,215

9,095,200
(UTILE)10%*51,997

57,197
1,000000m

Euro/m 57,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al
metro lineare dal piano di attacco della
perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall'utensile di perforazione. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi i ponteggi.

Perfori in rocce tenere su ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 90-109

Analisi PR.E.0260.10.c195

13,538,74424,500,3569oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,1610,43929,250,3569oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,040,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,3231,86887,070,3660oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,867,661
(SPESE GENERALI)15%*51,075

9,095,874
(UTILE)10%*58,736

64,610
1,000000m

Euro/m 64,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al
metro lineare dal piano di attacco della
perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall'utensile di perforazione. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi i ponteggi.

Perfori in rocce tenere su ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 110-149

Analisi PR.E.0260.10.d196

12,159,65124,500,3939oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,5011,52229,250,3939oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,030,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

52,3841,620103,020,4040oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

11,869,423
(SPESE GENERALI)15%*62,817

9,097,224
(UTILE)10%*72,240

79,464
1,000000m

Euro/m 79,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 197 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al
metro lineare dal piano di attacco della
perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall'utensile di perforazione. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi i ponteggi.

Perfori in rocce tenere su ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 150-180

Analisi PR.E.0260.10.e197

12,1511,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,5014,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,020,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

52,3851,510103,020,5000oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

11,8611,661
(SPESE GENERALI)15%*77,737

9,098,940
(UTILE)10%*89,398

98,338
1,000000m

Euro/m 98,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
reciproca proporzione, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati
al metro lineare dal piano di attacco della
perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall'utensile di perforazione.
Sono esclusi i ponteggi.

Perfori in rocce tenere su ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 60-79

Analisi PR.E.0260.20.a198

13,536,92924,500,2828oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,168,27229,250,2828oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,050,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,3225,25087,070,2900oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,866,071
(SPESE GENERALI)15%*40,475

9,094,655
(UTILE)10%*46,546

51,201
1,000000m

Euro/m 51,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
reciproca proporzione, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati
al metro lineare dal piano di attacco della
perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall'utensile di perforazione.
Sono esclusi i ponteggi.

Perfori in rocce tenere su ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 80-89

Analisi PR.E.0260.20.b199

13,538,07524,500,3296oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,169,64129,250,3296oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,040,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,3229,43087,070,3380oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,867,076
(SPESE GENERALI)15%*47,170

9,095,425
(UTILE)10%*54,246

59,671
1,000000m

Euro/m 59,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
reciproca proporzione, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati
al metro lineare dal piano di attacco della
perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall'utensile di perforazione.
Sono esclusi i ponteggi.

Perfori in rocce tenere su ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 90-109

Analisi PR.E.0260.20.c200

13,539,17324,500,3744oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,1610,95129,250,3744oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,040,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,3333,43587,070,3840oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,868,037
(SPESE GENERALI)15%*53,583

9,096,162
(UTILE)10%*61,620

67,782
1,000000m

Euro/m 67,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
reciproca proporzione, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati
al metro lineare dal piano di attacco della
perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall'utensile di perforazione.
Sono esclusi i ponteggi.

Perfori in rocce tenere su ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 110-149

Analisi PR.E.0260.20.d201

12,1510,27324,500,4193oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,5012,26529,250,4193oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,030,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

52,3844,299103,020,4300oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

11,8610,029
(SPESE GENERALI)15%*66,861

9,097,689
(UTILE)10%*76,890

84,579
1,000000m

Euro/m 84,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi
reciproca proporzione, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati
al metro lineare dal piano di attacco della
perforazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dall'utensile di perforazione.
Sono esclusi i ponteggi.

Perfori in rocce tenere su ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 150-180

Analisi PR.E.0260.20.e202

12,1512,61324,500,5148oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,5015,05829,250,5148oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,020,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

52,3854,395103,020,5280oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

11,8612,314
(SPESE GENERALI)15%*82,090

9,099,440
(UTILE)10%*94,404

103,844
1,000000m

Euro/m 103,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Riperforazione di foro precedentemente iniettato
e cementato per franamento od occlusione del
perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida, su ponteggi. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto
cementato, compreso ogni altro onere per dare
l'opera finita.
Sono esclusi i ponteggi

Riperforazione di foro su ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 60-79

Analisi PR.E.0260.30.a203

13,533,10724,500,1268oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,153,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,100,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,2811,31987,070,1300oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,862,724
(SPESE GENERALI)15%*18,159

9,092,088
(UTILE)10%*20,883

22,971
1,000000m

Euro/m 22,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Riperforazione di foro precedentemente iniettato
e cementato per franamento od occlusione del
perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida, su ponteggi. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto
cementato, compreso ogni altro onere per dare
l'opera finita.
Sono esclusi i ponteggi

Riperforazione di foro su ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 80-89

Analisi PR.E.0260.30.b204

13,533,68024,500,1502oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,154,39329,250,1502oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,090,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,2913,40987,070,1540oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,863,226
(SPESE GENERALI)15%*21,506

9,092,473
(UTILE)10%*24,732

27,205
1,000000m

Euro/m 27,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Riperforazione di foro precedentemente iniettato
e cementato per franamento od occlusione del
perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida, su ponteggi. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto
cementato, compreso ogni altro onere per dare
l'opera finita.
Sono esclusi i ponteggi

Riperforazione di foro su ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 90-109

Analisi PR.E.0260.30.c205

13,534,06224,500,1658oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,154,85029,250,1658oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,080,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,2914,80287,070,1700oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,863,561
(SPESE GENERALI)15%*23,738

9,092,730
(UTILE)10%*27,299

30,029
1,000000m

Euro/m 30,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Riperforazione di foro precedentemente iniettato
e cementato per franamento od occlusione del
perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida, su ponteggi. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto
cementato, compreso ogni altro onere per dare
l'opera finita.
Sono esclusi i ponteggi

Riperforazione di foro su ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 110-149

Analisi PR.E.0260.30.d206

12,144,54024,500,1853oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,505,42029,250,1853oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,060,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

52,3519,574103,020,1900oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

11,864,434
(SPESE GENERALI)15%*29,558

9,093,399
(UTILE)10%*33,992

37,391
1,000000m

Euro/m 37,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Riperforazione di foro precedentemente iniettato
e cementato per franamento od occlusione del
perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida, su ponteggi. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto
cementato, compreso ogni altro onere per dare
l'opera finita.
Sono esclusi i ponteggi

Riperforazione di foro su ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 150-180

Analisi PR.E.0260.30.e207

12,145,49524,500,2243oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,506,56129,250,2243oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,050,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

52,3623,695103,020,2300oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

11,865,366
(SPESE GENERALI)15%*35,775

9,094,114
(UTILE)10%*41,141

45,255
1,000000m

Euro/m 45,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 208 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, realizzati mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal
piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione.

Perfori in rocce tenere ed in terreni
Per diametro medio reso di mm 60-79

Analisi PR.E.0260.40.a208

13,536,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,157,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,050,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,3222,63887,070,2600oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,865,443
(SPESE GENERALI)15%*36,288

9,094,173
(UTILE)10%*41,731

45,904
1,000000m

Euro/m 45,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 209 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, realizzati mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal
piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione.

Perfori in rocce tenere ed in terreni
Per diametro medio reso di mm 80-89

Analisi PR.E.0260.40.b209

13,536,92924,500,2828oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,168,27229,250,2828oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,050,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,3225,25087,070,2900oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,866,071
(SPESE GENERALI)15%*40,475

9,094,655
(UTILE)10%*46,546

51,201
1,000000m

Euro/m 51,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, realizzati mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal
piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione.

Perfori in rocce tenere ed in terreni
Per diametro medio reso di mm 90-109

Analisi PR.E.0260.40.c210

13,537,98024,500,3257oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,169,52729,250,3257oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,040,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,3229,08187,070,3340oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,866,992
(SPESE GENERALI)15%*46,612

9,095,360
(UTILE)10%*53,604

58,964
1,000000m

Euro/m 58,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, realizzati mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal
piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione.

Perfori in rocce tenere ed in terreni
Per diametro medio reso di mm 110-149

Analisi PR.E.0260.40.d211

12,149,07724,500,3705oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,5010,83729,250,3705oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,030,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

52,3839,148103,020,3800oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

11,868,863
(SPESE GENERALI)15%*59,086

9,096,795
(UTILE)10%*67,949

74,744
1,000000m

Euro/m 74,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, per la realizzazione di
chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni
o rocce, realizzati mediante trivellazione, a
rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal
piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione.

Perfori in rocce tenere ed in terreni
Per diametro medio reso di mm 150-180

Analisi PR.E.0260.40.e212

12,1510,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,5012,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,030,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

52,3846,359103,020,4500oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

11,8610,495
(SPESE GENERALI)15%*69,969

9,098,046
(UTILE)10%*80,464

88,510
1,000000m

Euro/m 88,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in
rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
proporzione, per la realizzazione di chiodature,
tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce,
realizzati mediante trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal
piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione.

Perfori in rocce tenere ed in terreni
Per diametro medio reso di mm 60-79

Analisi PR.E.0260.50.a213

13,536,40224,500,2613oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,157,64329,250,2613oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,050,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,3223,33587,070,2680oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,865,611
(SPESE GENERALI)15%*37,404

9,094,302
(UTILE)10%*43,015

47,317
1,000000m

Euro/m 47,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in
rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
proporzione, per la realizzazione di chiodature,
tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce,
realizzati mediante trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal
piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione.

Perfori in rocce tenere ed in terreni
Per diametro medio reso di mm 80-89

Analisi PR.E.0260.50.b214

13,537,21524,500,2945oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,168,61429,250,2945oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,050,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,3226,29587,070,3020oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,866,322
(SPESE GENERALI)15%*42,148

9,094,847
(UTILE)10%*48,470

53,317
1,000000m

Euro/m 53,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in
rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
proporzione, per la realizzazione di chiodature,
tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce,
realizzati mediante trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal
piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione.

Perfori in rocce tenere ed in terreni
Per diametro medio reso di mm 90-109

Analisi PR.E.0260.50.c215

13,538,45724,500,3452oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,1610,09729,250,3452oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,040,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,3230,82387,070,3540oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,867,410
(SPESE GENERALI)15%*49,401

9,095,681
(UTILE)10%*56,811

62,492
1,000000m

Euro/m 62,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 216 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in
rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
proporzione, per la realizzazione di chiodature,
tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce,
realizzati mediante trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal
piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione.

Perfori in rocce tenere ed in terreni
Per diametro medio reso di mm 110-149

Analisi PR.E.0260.50.d216

12,149,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,5011,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,030,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

52,3841,208103,020,4000oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

11,869,329
(SPESE GENERALI)15%*62,195

9,097,152
(UTILE)10%*71,524

78,676
1,000000m

Euro/m 78,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 217 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in
rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
proporzione, per la realizzazione di chiodature,
tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce,
realizzati mediante trivellazione, a rotazione o
rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal
piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione.

Perfori in rocce tenere ed in terreni
Per diametro medio reso di mm 150-180

Analisi PR.E.0260.50.e217

12,1511,41924,500,4661oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,5013,63329,250,4661oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,030,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

52,3849,244103,020,4780oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

11,8611,148
(SPESE GENERALI)15%*74,320

9,098,547
(UTILE)10%*85,468

94,015
1,000000m

Euro/m 94,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 218 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Riperforazione di foro precedentemente iniettato
e cementato per franamento od occlusione del
perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto
cementato

Riperforazione di foro.
Per diametro medio reso di mm 60-79

Analisi PR.E.0260.60.a218

13,511,38724,500,0566oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,131,65629,250,0566oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,230,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,185,05087,070,0580oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,861,218
(SPESE GENERALI)15%*8,117

9,100,934
(UTILE)10%*9,335

10,269
1,000000m

Euro/m 10,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Riperforazione di foro precedentemente iniettato
e cementato per franamento od occlusione del
perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto
cementato

Riperforazione di foro.
Per diametro medio reso di mm 80-89

Analisi PR.E.0260.60.b219

13,511,86424,500,0761oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,142,22629,250,0761oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,170,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,236,79187,070,0780oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,861,636
(SPESE GENERALI)15%*10,905

9,091,254
(UTILE)10%*12,541

13,795
1,000000m

Euro/m 13,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Riperforazione di foro precedentemente iniettato
e cementato per franamento od occlusione del
perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto
cementato

Riperforazione di foro.
Per diametro medio reso di mm 90-109

Analisi PR.E.0260.60.c220

13,512,26924,500,0926oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,132,70929,250,0926oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,140,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

49,268,27287,070,0950oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,861,991
(SPESE GENERALI)15%*13,274

9,091,527
(UTILE)10%*15,265

16,792
1,000000m

Euro/m 16,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Riperforazione di foro precedentemente iniettato
e cementato per franamento od occlusione del
perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto
cementato

Riperforazione di foro.
Per diametro medio reso di mm 110-149

Analisi PR.E.0260.60.d221

12,132,58024,500,1053oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,483,08029,250,1053oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,110,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

52,3211,126103,020,1080oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

11,862,522
(SPESE GENERALI)15%*16,810

9,091,933
(UTILE)10%*19,332

21,265
1,000000m

Euro/m 21,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Riperforazione di foro precedentemente iniettato
e cementato per franamento od occlusione del
perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto
cementato

Riperforazione di foro.
Per diametro medio reso di mm 150-180

Analisi PR.E.0260.60.e222

12,143,20224,500,1307oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,493,82329,250,1307oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,090,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

52,3313,805103,020,1340oraAT.10.1010.b - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione per micropali da
mm 131 a 236

11,863,128
(SPESE GENERALI)15%*20,854

9,092,398
(UTILE)10%*23,982

26,380
1,000000m

Euro/m 26,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Iniezione di miscele cementizie, composte da
acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in
proporzione massima fino al 5%, per la
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la
bonifica ed il consolidamento di masse rocciose,
ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili
necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono
compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la
preparazione e la miscelazione dei componenti;
gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata

Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di
cemento normale ed acqua oltre ad eventuali
additivi
Per bonifica

Analisi PR.E.0260.70.a223

3,920,81324,500,0332oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,191,28237,710,0340oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

0,540,1113,260,0340oraAT.10.155.g - BETONIERA
Mescolatrice per malte

68,4014,17014,171,0000100 kgPR.2.1030.a - CEMENTO
Cemento tipo 325 normale (merce nuda)

11,862,456
(SPESE GENERALI)15%*16,376

9,091,883
(UTILE)10%*18,832

20,715
1,0000100 kg

Euro/100 kg 20,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Iniezione di miscele cementizie, composte da
acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in
proporzione massima fino al 5%, per la
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la
bonifica ed il consolidamento di masse rocciose,
ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili
necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono
compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la
preparazione e la miscelazione dei componenti;
gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata

Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di
cemento normale ed acqua oltre ad eventuali
additivi
Per chiodature

Analisi PR.E.0260.70.b224

5,771,29124,500,0527oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,112,03637,710,0540oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

0,790,1763,260,0540oraAT.10.155.g - BETONIERA
Mescolatrice per malte

63,3814,17014,171,0000100 kgPR.2.1030.a - CEMENTO
Cemento tipo 325 normale (merce nuda)

11,862,651
(SPESE GENERALI)15%*17,673

9,092,032
(UTILE)10%*20,324

22,356
1,0000100 kg

Euro/100 kg 22,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Iniezione di miscele cementizie, composte da
acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in
proporzione massima fino al 5%, per la
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la
bonifica ed il consolidamento di masse rocciose,
ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili
necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono
compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la
preparazione e la miscelazione dei componenti;
gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata

Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di
cemento normale ed acqua oltre ad eventuali
additivi
Per tiranti

Analisi PR.E.0260.70.c225

6,911,62424,500,0663oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,912,56437,710,0680oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

0,940,2223,260,0680oraAT.10.155.g - BETONIERA
Mescolatrice per malte

60,2914,17014,171,0000100 kgPR.2.1030.a - CEMENTO
Cemento tipo 325 normale (merce nuda)

11,862,787
(SPESE GENERALI)15%*18,580

9,092,137
(UTILE)10%*21,367

23,504
1,0000100 kg

Euro/100 kg 23,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e
posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio
armonico da 0,6" precedentemente assemblati,
con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco
otturatore per la realizzazione del bulbo di
ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far
assumere al tirante la caratteristica forma
sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli
su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e
i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

Tiranti di ancoraggio.
Per tiranti da 1 trefolo

Analisi PR.E.0260.80.a226

32,164,85029,250,1658oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

26,944,06224,500,1658oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,953,0082,921,030000mPR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER
ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione
da 0,6"

11,861,788
(SPESE GENERALI)15%*11,920

9,091,371
(UTILE)10%*13,708

15,079
1,000000m

Euro/m 15,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e
posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio
armonico da 0,6" precedentemente assemblati,
con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco
otturatore per la realizzazione del bulbo di
ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far
assumere al tirante la caratteristica forma
sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli
su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e
i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

Tiranti di ancoraggio.
Per tiranti da 2 trefoli

Analisi PR.E.0260.80.b227

26,275,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,004,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,786,0152,922,060000mPR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER
ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione
da 0,6"

11,862,317
(SPESE GENERALI)15%*15,448

9,091,777
(UTILE)10%*17,765

19,542
1,000000m

Euro/m 19,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e
posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio
armonico da 0,6" precedentemente assemblati,
con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco
otturatore per la realizzazione del bulbo di
ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far
assumere al tirante la caratteristica forma
sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli
su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e
i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

Tiranti di ancoraggio.
Per tiranti da 3 trefoli

Analisi PR.E.0260.80.c228

23,125,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,364,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,579,0232,923,090000mPR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER
ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione
da 0,6"

11,862,926
(SPESE GENERALI)15%*19,505

9,092,243
(UTILE)10%*22,431

24,674
1,000000m

Euro/m 24,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e
posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio
armonico da 0,6" precedentemente assemblati,
con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco
otturatore per la realizzazione del bulbo di
ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far
assumere al tirante la caratteristica forma
sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli
su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e
i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

Tiranti di ancoraggio.
Per tiranti da 4 trefoli

Analisi PR.E.0260.80.d229

20,035,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,784,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,2412,0302,924,120000mPR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER
ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione
da 0,6"

11,863,377
(SPESE GENERALI)15%*22,512

9,092,589
(UTILE)10%*25,889

28,478
1,000000m

Euro/m 28,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e
posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio
armonico da 0,6" precedentemente assemblati,
con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco
otturatore per la realizzazione del bulbo di
ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far
assumere al tirante la caratteristica forma
sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli
su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e
i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

Tiranti di ancoraggio.
Per tiranti da 5 trefoli

Analisi PR.E.0260.80.e230

17,775,76229,250,1970oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,894,82724,500,1970oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,3915,0382,925,150000mPR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER
ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione
da 0,6"

11,863,844
(SPESE GENERALI)15%*25,627

9,092,947
(UTILE)10%*29,471

32,418
1,000000m

Euro/m 32,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e
posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio
armonico da 0,6" precedentemente assemblati,
con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco
otturatore per la realizzazione del bulbo di
ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far
assumere al tirante la caratteristica forma
sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli
su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e
i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

Tiranti di ancoraggio.
Per tiranti da 6 trefoli

Analisi PR.E.0260.80.f231

15,965,76229,250,1970oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,374,82724,500,1970oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

49,7317,9582,926,150000mPR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER
ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione
da 0,6"

11,864,282
(SPESE GENERALI)15%*28,547

9,093,283
(UTILE)10%*32,829

36,112
1,000000m

Euro/m 36,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e
posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio
armonico da 0,6" precedentemente assemblati,
con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco
otturatore per la realizzazione del bulbo di
ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far
assumere al tirante la caratteristica forma
sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli
su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e
i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

Tiranti di ancoraggio.
Per tiranti da 7 trefoli

Analisi PR.E.0260.80.g232

14,535,81829,250,1989oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,174,87324,500,1989oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,3520,9662,927,180000mPR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER
ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione
da 0,6"

11,864,749
(SPESE GENERALI)15%*31,657

9,093,641
(UTILE)10%*36,406

40,047
1,000000m

Euro/m 40,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e
posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio
armonico da 0,6" precedentemente assemblati,
con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco
otturatore per la realizzazione del bulbo di
ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far
assumere al tirante la caratteristica forma
sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli
su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e
i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

Tiranti di ancoraggio.
Per tiranti da 8 trefoli

Analisi PR.E.0260.80.h233

13,465,93229,250,2028oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,274,96924,500,2028oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,3223,9442,928,200000mPR.2.30140.b - TREFOLO IN ACCIAIO PER
ARMATURE
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione
da 0,6"

11,865,227
(SPESE GENERALI)15%*34,845

9,094,007
(UTILE)10%*40,072

44,079
1,000000m

Euro/m 44,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera.
Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il
bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito

Tiranti in barre di acciaio.
Tiranti in barre di acciaio

Analisi PR.E.0260.90.a234

33,041,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

27,671,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,330,9490,931,0200kgPR.2.220100.g - PROFILATI
Profilati tondi diametro da mm 18 a 32

11,860,614
(SPESE GENERALI)15%*4,093

9,100,471
(UTILE)10%*4,707

5,178
1,0000kg

Euro/kg 5,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere
della fornitura l'alloggiamento delle piastre di
ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L., mediante martinetti
oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compreso:
il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta
l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Tesatura di tiranti.
Tiranti da tendere da n.1-10

Analisi PR.E.0260.100.a235

27,3137,07429,251,2675oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,8731,05424,501,2675oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,8739,19530,151,3000oraAT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli

11,8616,098
(SPESE GENERALI)15%*107,323

9,0912,342
(UTILE)10%*123,421

135,763
1,0000cad

Euro/cad 135,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 236 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere
della fornitura l'alloggiamento delle piastre di
ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L., mediante martinetti
oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compreso:
il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta
l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Tesatura di tiranti.
Tiranti da tendere da n.11-20

Analisi PR.E.0260.100.b236

27,3125,09729,250,8580oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,8721,02124,500,8580oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,8726,53230,150,8800oraAT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli

11,8610,898
(SPESE GENERALI)15%*72,650

9,098,355
(UTILE)10%*83,548

91,903
1,0000cad

Euro/cad 91,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 237 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere
della fornitura l'alloggiamento delle piastre di
ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L., mediante martinetti
oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compreso:
il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta
l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Tesatura di tiranti.
Tiranti da tendere da n.21-30

Analisi PR.E.0260.100.c237

27,3119,96329,250,6825oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,8716,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,8721,10530,150,7000oraAT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli

11,868,668
(SPESE GENERALI)15%*57,789

9,096,646
(UTILE)10%*66,457

73,103
1,0000cad

Euro/cad 73,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 238 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere
della fornitura l'alloggiamento delle piastre di
ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L., mediante martinetti
oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compreso:
il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta
l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Tesatura di tiranti.
Tiranti da tendere oltre n.30

Analisi PR.E.0260.100.d238

27,3117,11129,250,5850oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,8714,33324,500,5850oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,8718,09030,150,6000oraAT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli

11,867,430
(SPESE GENERALI)15%*49,534

9,095,696
(UTILE)10%*56,964

62,660
1,0000cad

Euro/cad 62,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i
valori prescritti dal committente o dalla D.L.
mediante martinetti oleodinamici idonei ed
adeguati. Sono compresi: il trasporto e
l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura
necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.

Ritesatura di tiranti.
Tiranti da tendere da n.1-10

Analisi PR.E.0260.110.a239

27,3125,66729,250,8775oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,8721,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,8727,13530,150,9000oraAT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli

11,8611,145
(SPESE GENERALI)15%*74,301

9,098,545
(UTILE)10%*85,446

93,991
1,0000cad

Euro/cad 93,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 240 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i
valori prescritti dal committente o dalla D.L.
mediante martinetti oleodinamici idonei ed
adeguati. Sono compresi: il trasporto e
l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura
necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.

Ritesatura di tiranti.
Tiranti da tendere da n.11-20

Analisi PR.E.0260.110.b240

27,3116,54129,250,5655oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,8713,85524,500,5655oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,8717,48730,150,5800oraAT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli

11,867,182
(SPESE GENERALI)15%*47,883

9,095,507
(UTILE)10%*55,065

60,572
1,0000cad

Euro/cad 60,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 241 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i
valori prescritti dal committente o dalla D.L.
mediante martinetti oleodinamici idonei ed
adeguati. Sono compresi: il trasporto e
l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura
necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.

Ritesatura di tiranti.
Tiranti da tendere da n.21-30

Analisi PR.E.0260.110.c241

27,3114,83029,250,5070oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,8712,42224,500,5070oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,8715,67830,150,5200oraAT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli

11,866,440
(SPESE GENERALI)15%*42,930

9,094,937
(UTILE)10%*49,370

54,307
1,0000cad

Euro/cad 54,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 242 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i
valori prescritti dal committente o dalla D.L.
mediante martinetti oleodinamici idonei ed
adeguati. Sono compresi: il trasporto e
l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura
necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.

Ritesatura di tiranti.
Tiranti da tendere oltre n.30

Analisi PR.E.0260.110.d242

27,3112,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,8710,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,8713,56830,150,4500oraAT.10.3038.a - Tesatrice idraulica per trefoli

11,865,573
(SPESE GENERALI)15%*37,154

9,094,273
(UTILE)10%*42,727

47,000
1,0000cad

Euro/cad 47,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 243 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con
cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi:

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con cemento
32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
150 kg/mc

Analisi PR.E.0310.10.a243

1,561,46329,250,0500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,451,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,224,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,4063,23063,231,0000mcPR.2.3010.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/m° 150 di cemento 325

2,802,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

0,620,5813,230,1800oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8611,125
(SPESE GENERALI)15%*74,164

9,098,529
(UTILE)10%*85,289

93,818
1,0000mc

Euro/mc 93,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 244 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con
cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi:

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con cemento
32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
200 kg/mc

Analisi PR.E.0310.10.b244

1,521,46329,250,0500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,421,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,104,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,6765,00065,001,0000mcPR.2.3010.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/m° 200 di cemento 325

2,742,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

0,600,5813,230,1800oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8611,390
(SPESE GENERALI)15%*75,934

9,098,732
(UTILE)10%*87,324

96,056
1,0000mc

Euro/mc 96,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 245 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con
cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi:

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con cemento
32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
250 kg/mc

Analisi PR.E.0310.10.c245

1,431,46329,250,0500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,331,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,794,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,3770,00070,001,0000mcPR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/m° 250 di cemento 325

2,572,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

0,570,5813,230,1800oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8612,140
(SPESE GENERALI)15%*80,934

9,099,307
(UTILE)10%*93,074

102,381
1,0000mc

Euro/mc 102,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con
cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi:

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con cemento
32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
300 kg/mc

Analisi PR.E.0310.10.d246

1,351,46329,250,0500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,251,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,514,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,9975,00075,001,0000mcPR.2.3010.f - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/m° 300 di cemento 325

2,422,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

0,530,5813,230,1800oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8612,890
(SPESE GENERALI)15%*85,934

9,099,882
(UTILE)10%*98,824

108,706
1,0000mc

Euro/mc 108,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 247 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con
cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi:

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con cemento
32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
350 kg/mc

Analisi PR.E.0310.10.e247

1,291,46329,250,0500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,201,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,314,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,4479,00079,001,0000mcPR.2.3010.g - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 350 di cemento 325

2,312,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

0,510,5813,230,1800oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8613,490
(SPESE GENERALI)15%*89,934

9,0910,342
(UTILE)10%*103,424

113,766
1,0000mc

Euro/mc 113,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 248 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In fondazione

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858; dimensione massima degli inert
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq

Analisi PR.E.0310.20.a248

1,621,93129,250,0660oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,511,79527,190,0660oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,535,39024,500,2200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,6381,60080,001,0200mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

2,212,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

0,540,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8614,099
(SPESE GENERALI)15%*93,992

9,0910,809
(UTILE)10%*108,091

118,900
1,0000mc

Euro/mc 118,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 249 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In fondazione

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858; dimensione massima degli inert
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

Analisi PR.E.0310.20.b249

1,491,93129,250,0660oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,381,79527,190,0660oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,155,39024,500,2200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,5190,26088,491,0200mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

2,032,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

0,500,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8615,398
(SPESE GENERALI)15%*102,652

9,0911,805
(UTILE)10%*118,050

129,855
1,0000mc

Euro/mc 129,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 250 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In fondazione

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858; dimensione massima degli inert
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq

Analisi PR.E.0310.20.c250

1,431,93129,250,0660oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,331,79527,190,0660oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,985,39024,500,2200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,8994,56492,711,0200mcPR.2.3040.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mm°

1,942,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

0,480,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8616,043
(SPESE GENERALI)15%*106,956

9,0912,300
(UTILE)10%*122,999

135,299
1,0000mc

Euro/mc 135,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 251 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In fondazione

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858; dimensione massima degli inert
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq

Analisi PR.E.0310.20.d251

1,411,93129,250,0660oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,311,79527,190,0660oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,945,39024,500,2200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,9895,64593,771,0200mcPR.2.3040.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mm°

0,470,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

1,922,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

11,8616,206
(SPESE GENERALI)15%*108,037

9,0912,424
(UTILE)10%*124,243

136,667
1,0000mc

Euro/mc 136,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 252 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In fondazione

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858; dimensione massima degli inert
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq

Analisi PR.E.0310.20.e252

1,381,93129,250,0660oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,281,79527,190,0660oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,845,39024,500,2200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,2298,47196,541,0200mcPR.2.3040.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mm°

0,460,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

1,882,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

11,8616,629
(SPESE GENERALI)15%*110,863

9,0912,749
(UTILE)10%*127,492

140,241
1,0000mc

Euro/mc 140,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 253 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In elevazione

in elevazione:
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq

Analisi PR.E.0310.30.a253

2,262,92529,250,1000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,102,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,687,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,0181,60080,001,0200mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

2,032,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

3,484,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

0,500,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8615,357
(SPESE GENERALI)15%*102,380

9,0911,774
(UTILE)10%*117,737

129,511
1,0000mc

Euro/mc 129,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 254 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In elevazione

in elevazione:
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

Analisi PR.E.0310.30.b254

2,082,92529,250,1000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,942,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,237,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,2690,26088,491,0200mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

1,872,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

3,214,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

0,460,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8616,656
(SPESE GENERALI)15%*111,040

9,0912,770
(UTILE)10%*127,696

140,466
1,0000mc

Euro/mc 140,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 255 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In elevazione

in elevazione:
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq

Analisi PR.E.0310.30.c255

2,002,92529,250,1000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,862,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,047,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,8194,56492,711,0200mcPR.2.3040.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mm°

1,802,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

3,094,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

0,440,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8617,302
(SPESE GENERALI)15%*115,344

9,0913,265
(UTILE)10%*132,646

145,911
1,0000mc

Euro/mc 145,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 256 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In elevazione

in elevazione:
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq

Analisi PR.E.0310.30.d256

1,992,92529,250,1000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,852,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,997,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,9495,64593,771,0200mcPR.2.3040.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mm°

0,440,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

3,064,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

1,792,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

11,8617,464
(SPESE GENERALI)15%*116,425

9,0913,389
(UTILE)10%*133,889

147,278
1,0000mc

Euro/mc 147,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 257 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In elevazione

in elevazione:
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq

Analisi PR.E.0310.30.e257

1,942,92529,250,1000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,802,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,877,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,2898,47196,541,0200mcPR.2.3040.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mm°

0,430,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

2,994,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

1,742,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

11,8617,888
(SPESE GENERALI)15%*119,251

9,0913,714
(UTILE)10%*137,139

150,853
1,0000mc

Euro/mc 150,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 258 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
Per pareti di spessore < 180 mm

per pareti di spessore < 180 mm:
Rck 30 N/mmq

Analisi PR.E.0310.40.a258

3,304,38829,250,1500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,074,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,527,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,3281,60080,001,0200mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

0,490,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

1,982,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

3,394,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

11,8615,780
(SPESE GENERALI)15%*105,203

9,0912,098
(UTILE)10%*120,983

133,081
1,0000mc

Euro/mc 133,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 259 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
Per pareti di spessore < 180 mm

per pareti di spessore < 180 mm:
Rck 35 N/mmq

Analisi PR.E.0310.40.b259

3,054,38829,250,1500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,834,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,107,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,6690,26088,491,0200mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

1,832,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

0,450,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

3,134,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

11,8617,079
(SPESE GENERALI)15%*113,863

9,0913,094
(UTILE)10%*130,942

144,036
1,0000mc

Euro/mc 144,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 260 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
Per pareti di spessore < 180 mm

per pareti di spessore < 180 mm:
Rck 37 N/mmq

Analisi PR.E.0310.40.c260

2,944,38829,250,1500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,734,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,927,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,2694,56492,711,0200mcPR.2.3040.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mm°

1,762,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

0,430,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

3,024,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

11,8617,725
(SPESE GENERALI)15%*118,167

9,0913,589
(UTILE)10%*135,892

149,481
1,0000mc

Euro/mc 149,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 261 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
Per pareti di spessore < 180 mm

per pareti di spessore < 180 mm:
Rck 40 N/mmq

Analisi PR.E.0310.40.d261

2,914,38829,250,1500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,704,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,877,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,4095,64593,771,0200mcPR.2.3040.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mm°

0,430,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

1,742,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

2,994,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

11,8617,887
(SPESE GENERALI)15%*119,248

9,0913,714
(UTILE)10%*137,135

150,849
1,0000mc

Euro/mc 150,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 262 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
Per pareti di spessore < 180 mm

per pareti di spessore < 180 mm:
Rck 45 N/mmq

Analisi PR.E.0310.40.e262

2,844,38829,250,1500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,644,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,767,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,7798,47196,541,0200mcPR.2.3040.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mm°

0,420,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

1,702,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

2,924,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

11,8618,311
(SPESE GENERALI)15%*122,074

9,0914,039
(UTILE)10%*140,385

154,424
1,0000mc

Euro/mc 154,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 263 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per
ottenimento di:
Incremento S4-S5 fino a Rck 35

Analisi PR.E.0320.10.a263

79,042,0402,041,0000mcPR.2.3060.a - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
DEI CONGLOMERATI
Incremento S4-S5 fino a Rck 35

11,860,306
(SPESE GENERALI)15%*2,040

9,100,235
(UTILE)10%*2,346

2,581
1,0000mc

Euro/mc 2,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 264 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per
ottenimento di:
Incremento S4-S5 oltre a Rck 35

Analisi PR.E.0320.10.b264

79,053,0003,001,0000mcPR.2.3060.b - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
DEI CONGLOMERATI
Incremento S4-S5 oltre a Rck 35

11,860,450
(SPESE GENERALI)15%*3

9,090,345
(UTILE)10%*3,450

3,795
1,0000mc

Euro/mc 3,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 265 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per
ottenimento di:
Incremento da classe XC1-XC2 a classe XD1-XD3

Analisi PR.E.0320.10.c265

79,043,5003,501,0000mcPR.2.3060.c - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
DEI CONGLOMERATI
Incremento classe XC1-XC2 A XD1-XD3

11,860,525
(SPESE GENERALI)15%*3,500

9,100,403
(UTILE)10%*4,025

4,428
1,0000mc

Euro/mc 4,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per
ottenimento di:
Incremento da classe XC1-XC2 a classe XS1-XS3

Analisi PR.E.0320.10.d266

79,044,4504,451,0000mcPR.2.3060.d - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
DEI CONGLOMERATI
Incremento da classe XC1-XC2 a classe XS1-
XS3

11,870,668
(SPESE GENERALI)15%*4,450

9,090,512
(UTILE)10%*5,118

5,630
1,0000mc

Euro/mc 5,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 267 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per
ottenimento di:
Incremento da classe XC1-XC2 a classe XA1-XA3

Analisi PR.E.0320.10.e267

79,053,7503,751,0000mcPR.2.3060.e - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
DEI CONGLOMERATI
Incremento da classe XC1-XC2 a classe XA1-
XA3

11,870,563
(SPESE GENERALI)15%*3,750

9,090,431
(UTILE)10%*4,313

4,744
1,0000mc

Euro/mc 4,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 268 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per
ottenimento di:
Incremento da classe XC1-XC2 a classe XF1-XF3

Analisi PR.E.0320.10.f268

79,055,6005,601,0000mcPR.2.3060.f - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
DEI CONGLOMERATI
Incremento da classe XC1-XC2 a classe XF1-
XF3

11,860,840
(SPESE GENERALI)15%*5,600

9,090,644
(UTILE)10%*6,440

7,084
1,0000mc

Euro/mc 7,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 269 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per
ottenimento di:
per impiego di inerti con D max 20 mm

Analisi PR.E.0320.10.g269

79,043,5003,501,0000mcPR.2.3060.g - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
DEI CONGLOMERATI
Per inerti D max 20 mm

11,860,525
(SPESE GENERALI)15%*3,500

9,100,403
(UTILE)10%*4,025

4,428
1,0000mc

Euro/mc 4,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 270 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sistema ecologico di impermeabilizzazione di
strutture in Calcestruzzo Armato mediante
aggiunta al “mix design” di additivo in polvere
composto da Cemento Portland, sabbia silicea di
speciale gradazione e molteplici composti chimici
reattivi; essi interagiscono con l’umidità e i
sottoprodotti dell’idratazione del calcestruzzo
fresco e generano una rete di cristalli di Silicato
di Calcio Idrato insolubili che sigilla i capillari del
calcestruzzo e i pori del gel rendendo
impermeabile la matrice stessa alla penetrazione
di acqua proveniente da qualsiasi direzione.
L'additivo deve essere aggiunto al calcestruzzo in
fase di confezionamento in ragione del 1% in
peso del contenuto in cemento del mix.
Si raccomanda che l'additivo sia aggiunto in
Centrale di Betonaggio all’aggregato (granulato o
sabbia), sul nastro trasportatore degli inerti o
nella pesa degli inerti onde ottenere una perfetta
omogeneizzazione.
Per ogni kg di additivo

Sovrapprezzo ai calcestruzzi per l'aggiunta di
additivi impermeabilizzanti
Impermeabilizzazione del Calcestruzzo per
Cristallizzazione

Analisi PR.E.0320.20.a270

79,0512,20012,201,0000kgPR.2.90070.a - Additivo in polvere cementizia
per impermeabilizzazione del calcestruzzo

11,861,830
(SPESE GENERALI)15%*12,200

9,091,403
(UTILE)10%*14,030

15,433
1,0000kg

Euro/kg 15,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 271 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per opere di fondazione

Analisi PR.E.0330.10.a271

19,456,81529,250,2330oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,086,33527,190,2330oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

16,305,70924,500,2330oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,051,770295,000,0060mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

3,601,260315,000,0040mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

0,040,0142,000,0070LPR.2.3090.a - DISARMANTI
Per legno

16,515,78331,090,1860oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

0,030,0094,500,0020LPR.2.3080.u - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Disarmante

11,864,154
(SPESE GENERALI)15%*27,695

9,093,185
(UTILE)10%*31,849

35,034
1,0000mq

Euro/mq 35,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 272 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per opere in elevazione

Analisi PR.E.0330.10.b272

17,417,78129,250,2660oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,197,23327,190,2660oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,586,51724,500,2660oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,282,360295,000,0080mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

4,131,844335,320,0055mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

5,642,520315,000,0080mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

0,030,0142,000,0070LPR.2.3090.a - DISARMANTI
Per legno

12,945,78331,090,1860oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

2,341,04744,920,0233oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,500,2254,500,0500LPR.2.3080.u - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Disarmante

11,865,299
(SPESE GENERALI)15%*35,324

9,094,062
(UTILE)10%*40,623

44,685
1,0000mq

Euro/mq 44,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 273 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per casseforme con superficie
piallata per formazione di getti in conglomerato
cementizio a faccia vista
Sovrapprezzo per faccia vista

Analisi PR.E.0330.20.a273

10,931,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,851,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,277,07528,300,2500oraAT.10.3025.e - PIALLATRICE
Piallatrice per casseforme

11,861,440
(SPESE GENERALI)15%*9,598

9,091,104
(UTILE)10%*11,038

12,142
1,0000mq

Euro/mq 12,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate
per getti di conglomerato cementizio semplice o
armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno. Valutazione riferita al
mq di cassaforma per m di altezza superiore ai 4
m.

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate
per getti di conglomerato cementizio semplice o
armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno. Valutazione riferita al
mq di cassaforma per m di altezza superiore ai 4
m.

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
getti di conglomerato cementizio semplice o
armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
Sovrapprezzo per getti di conglomerato superiore
ai 4 m dal piano di appoggio

Analisi PR.E.0330.30.a274

25,721,69727,190,0624oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

23,171,52924,500,0624oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,161,99031,090,0640oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

11,850,782
(SPESE GENERALI)15%*5,216

9,090,600
(UTILE)10%*5,998

6,598
1,0000mq

Euro/mq 6,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri a perdere con rete metallica ricavata da
lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso
rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle
nervature della rete:

Casseri a perdere con rete metallica ricavata da
lamiera di spessore 5/10 di mm
per strutture irregolari o curve come piscine,
serbatoi, platee curve di silos, centrali di energia,
cunicoli ad arco

Analisi PR.E.0330.40.a275

25,225,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,124,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,687,3921,684,4000kgPR.2.22020.b - RETE METALLICA
Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni
filo mm 2,7

0,040,0080,840,0100kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

11,862,682
(SPESE GENERALI)15%*17,882

9,092,056
(UTILE)10%*20,564

22,620
1,0000mq

Euro/mq 22,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri a perdere con rete metallica ricavata da
lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso
rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle
nervature della rete:

Casseri a perdere con rete metallica ricavata da
lamiera di spessore 5/10 di mm
per creazione vuoti di alleggerimento in getti di
calcestruzzo

Analisi PR.E.0330.40.b276

22,164,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,563,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,297,3921,684,4000kgPR.2.22020.b - RETE METALLICA
Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni
filo mm 2,7

0,040,0080,840,0100kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

11,862,289
(SPESE GENERALI)15%*15,263

9,091,755
(UTILE)10%*17,552

19,307
1,0000mq

Euro/mq 19,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 277 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri a perdere con rete metallica ricavata da
lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso
rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle
nervature della rete:

Casseri a perdere con rete metallica ricavata da
lamiera di spessore 5/10 di mm
per riprese di getto nei muri di sostegno, travi,
serbatoi al fine di lasciare la superficie del primo
getto rugosa e pronta per quello successivo getto

Analisi PR.E.0330.40.c277

19,763,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,562,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,697,3921,684,4000kgPR.2.22020.b - RETE METALLICA
Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni
filo mm 2,7

0,050,0080,840,0100kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

11,862,053
(SPESE GENERALI)15%*13,689

9,091,574
(UTILE)10%*15,742

17,316
1,0000mq

Euro/mq 17,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 278 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri a perdere per solai a struttura cava o
altro, realizzati con pani di polistirolo espanso,
densità 10-15 kg/mq, di qualsiasi forma o
dimensione, posti in opera a qualsiasi altezza

Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro
realizzati con pani di polistirolo espanso
Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro

Analisi PR.E.0330.50.a278

22,348,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,717,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,0014,55313,861,0500mcPR.2.19040.a - POLISTIROLO ESPANSO IN
LASTRE
Polistirolo espanso in lastre densitÓ 15 Kg/m°

11,864,541
(SPESE GENERALI)15%*30,275

9,093,482
(UTILE)10%*34,816

38,298
1,0000mq

Euro/mq 38,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 279 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseforme a perdere in pannelli fono termo
assorbenti costituite da un impasto di cemento
ed abete scortecciato e tranciato, trattato con
sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non
gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa
600 kg/mq, posti in opera a qualsiasi altezza a
corsi regolari ed assemblati mediante apposite
staffe metalliche distanziatici, compreso l'onere
per la formazione di aperture, mazzette ed ogni
altro magistero per la perfetta esecuzione a
regola d'arte

Casseforme a perdere in pannelli fono termo
assorbenti
spessore 3,5 cm

Analisi PR.E.0330.60.a279

27,748,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,237,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,088,6638,251,0500mqPR.2.190245.a - PANNELLATURE PER
CASSEFORME
Pannello a perdere cemento abete per
casserature spessore mm 35

11,863,658
(SPESE GENERALI)15%*24,385

9,092,804
(UTILE)10%*28,043

30,847
1,0000mq

Euro/mq 30,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 280 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseforme a perdere in pannelli fono termo
assorbenti costituite da un impasto di cemento
ed abete scortecciato e tranciato, trattato con
sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non
gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa
600 kg/mq, posti in opera a qualsiasi altezza a
corsi regolari ed assemblati mediante apposite
staffe metalliche distanziatici, compreso l'onere
per la formazione di aperture, mazzette ed ogni
altro magistero per la perfetta esecuzione a
regola d'arte

Casseforme a perdere in pannelli fono termo
assorbenti
spessore 5 cm

Analisi PR.E.0330.60.b280

23,908,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,027,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,1412,57911,981,0500mqPR.2.190245.b - PANNELLATURE PER
CASSEFORME
Pannello a perdere cemento abete per
casserature spessore mm 50

11,864,245
(SPESE GENERALI)15%*28,301

9,093,255
(UTILE)10%*32,546

35,801
1,0000mq

Euro/mq 35,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 281 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseforme a perdere in pannelli fono termo
assorbenti costituite da un impasto di cemento
ed abete scortecciato e tranciato, trattato con
sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non
gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa
600 kg/mq, posti in opera a qualsiasi altezza a
corsi regolari ed assemblati mediante apposite
staffe metalliche distanziatici, compreso l'onere
per la formazione di aperture, mazzette ed ogni
altro magistero per la perfetta esecuzione a
regola d'arte

Casseforme a perdere in pannelli fono termo
assorbenti
spessore 7,5 cm

Analisi PR.E.0330.60.c281

16,368,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,717,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,9825,61024,391,0500mqPR.2.190245.c - PANNELLATURE PER
CASSEFORME
Pannello a perdere cemento abete per
casserature spessore mm 72

11,866,200
(SPESE GENERALI)15%*41,332

9,094,753
(UTILE)10%*47,532

52,285
1,0000mq

Euro/mq 52,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 282 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri catrtonati autoportanti a perdere a
sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per
ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per
altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante
appositi sostegni, compreso l'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette,
spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a
rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero
per la perfetta esecuzione a regola d'arte

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150
mm

Analisi PR.E.0330.70.a282

19,223,51029,250,1200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,102,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,737,9877,831,020000mPR.2.30220.a - CASSERI CARTONATI
AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro
150 mm

11,862,166
(SPESE GENERALI)15%*14,437

9,091,660
(UTILE)10%*16,603

18,263
1,000000m

Euro/m 18,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 283 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri catrtonati autoportanti a perdere a
sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per
ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per
altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante
appositi sostegni, compreso l'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette,
spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a
rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero
per la perfetta esecuzione a regola d'arte

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200
mm

Analisi PR.E.0330.70.b283

18,633,51029,250,1200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,602,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,828,4468,281,020000mPR.2.30220.b - CASSERI CARTONATI
AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro
200 mm spessore mm 4

11,862,234
(SPESE GENERALI)15%*14,896

9,091,713
(UTILE)10%*17,130

18,843
1,000000m

Euro/m 18,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 284 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri catrtonati autoportanti a perdere a
sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per
ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per
altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante
appositi sostegni, compreso l'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette,
spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a
rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero
per la perfetta esecuzione a regola d'arte

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250
mm

Analisi PR.E.0330.70.c284

19,634,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,443,92024,500,1600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,9910,25110,051,020000mPR.2.30220.c - CASSERI CARTONATI
AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro
250 mm spessore mm 4

11,862,828
(SPESE GENERALI)15%*18,851

9,092,168
(UTILE)10%*21,679

23,847
1,000000m

Euro/m 23,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 285 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri catrtonati autoportanti a perdere a
sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per
ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per
altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante
appositi sostegni, compreso l'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette,
spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a
rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero
per la perfetta esecuzione a regola d'arte

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300
mm

Analisi PR.E.0330.70.d285

17,044,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,283,92024,500,1600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,7313,10712,851,020000mPR.2.30220.d - CASSERI CARTONATI
AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro
300 mm spessore mm 5

11,863,256
(SPESE GENERALI)15%*21,707

9,092,496
(UTILE)10%*24,963

27,459
1,000000m

Euro/m 27,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 286 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri catrtonati autoportanti a perdere a
sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per
ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per
altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante
appositi sostegni, compreso l'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette,
spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a
rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero
per la perfetta esecuzione a regola d'arte

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350
mm

Analisi PR.E.0330.70.e286

13,854,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,603,92024,500,1600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,6018,11517,761,020000mPR.2.30220.e - CASSERI CARTONATI
AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro
350 mm spessore mm 5

11,864,007
(SPESE GENERALI)15%*26,715

9,093,072
(UTILE)10%*30,722

33,794
1,000000m

Euro/m 33,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 287 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri catrtonati autoportanti a perdere a
sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per
ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per
altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante
appositi sostegni, compreso l'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette,
spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a
rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero
per la perfetta esecuzione a regola d'arte

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400
mm

Analisi PR.E.0330.70.f287

14,795,73329,250,1960oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,394,80224,500,1960oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,8720,10419,711,020000mPR.2.30220.f - CASSERI CARTONATI
AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro
400 mm spessore mm 5

11,864,596
(SPESE GENERALI)15%*30,639

9,093,524
(UTILE)10%*35,235

38,759
1,000000m

Euro/m 38,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 288 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri catrtonati autoportanti a perdere a
sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per
ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per
altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante
appositi sostegni, compreso l'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette,
spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a
rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero
per la perfetta esecuzione a regola d'arte

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450
mm

Analisi PR.E.0330.70.g288

11,895,73329,250,1960oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,964,80224,500,1960oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,2127,59127,051,020000mPR.2.30220.g - CASSERI CARTONATI
AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro
450 mm spessore mm 5

11,865,719
(SPESE GENERALI)15%*38,126

9,094,385
(UTILE)10%*43,845

48,230
1,000000m

Euro/m 48,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 289 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri catrtonati autoportanti a perdere a
sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per
ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per
altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante
appositi sostegni, compreso l'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette,
spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a
rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero
per la perfetta esecuzione a regola d'arte

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500
mm

Analisi PR.E.0330.70.h289

11,405,73329,250,1960oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,554,80224,500,1960oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,1129,23328,661,020000mPR.2.30220.h - CASSERI CARTONATI
AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro
500 mm spessore mm 6,5

11,865,965
(SPESE GENERALI)15%*39,768

9,094,573
(UTILE)10%*45,733

50,306
1,000000m

Euro/m 50,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 290 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri catrtonati autoportanti a perdere a
sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per
ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per
altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante
appositi sostegni, compreso l'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette,
spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a
rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero
per la perfetta esecuzione a regola d'arte

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550
mm

Analisi PR.E.0330.70.i290

11,416,66929,250,2280oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,555,58624,500,2280oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,0933,96633,301,020000mPR.2.30220.i - CASSERI CARTONATI
AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro
550 mm spessore mm 6,5

11,866,933
(SPESE GENERALI)15%*46,221

9,095,315
(UTILE)10%*53,154

58,469
1,000000m

Euro/m 58,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 291 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri catrtonati autoportanti a perdere a
sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per
ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per
altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante
appositi sostegni, compreso l'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette,
spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a
rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero
per la perfetta esecuzione a regola d'arte

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600
mm

Analisi PR.E.0330.70.j291

9,176,66929,250,2280oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,685,58624,500,2280oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,1945,20644,321,020000mPR.2.30220.j - CASSERI CARTONATI
AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro
600 mm spessore mm 6,5

11,868,619
(SPESE GENERALI)15%*57,461

9,096,608
(UTILE)10%*66,080

72,688
1,000000m

Euro/m 72,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 292 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri catrtonati autoportanti a perdere a
sezione circolare, fornito di pellicola protetiva per
ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per
altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante
appositi sostegni, compreso l'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette,
spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a
rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero
per la perfetta esecuzione a regola d'arte

CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700
mm

Analisi PR.E.0330.70.l292

7,797,13729,250,2440oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,535,97824,500,2440oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,7359,30358,141,020000mPR.2.30220.l - CASSERI CARTONATI
AUTOPORTANTI
Casseri cartonati a sezione circolare diametro
700 mm spessore mm 8

11,8610,863
(SPESE GENERALI)15%*72,418

9,098,328
(UTILE)10%*83,281

91,609
1,000000m

Euro/m 91,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 293 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio lavorato e tagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B
38 K, Fe B 44 K

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio
Acciaio in barre per armature

Analisi PR.E.0340.10.a293

8,800,16729,250,0057oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,170,15527,190,0057oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,740,14724,500,0060oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,450,5780,551,0500kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

16,600,3150,301,0500kgPR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Extra diametro per tondi base

3,690,07069,580,0010oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

3,110,05929,450,0020oraAT.10.3021.a - PIEGATRICE PER ACCIAIO IN
TONDINI
Piegatrice per acciaio in tondini

0,470,00944,920,0002oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,225
(SPESE GENERALI)15%*1,500

9,110,173
(UTILE)10%*1,725

1,898
1,0000kg

Euro/kg 1,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 294 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.
VV

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio

Analisi PR.E.0340.20.a294

11,670,26329,250,0090oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,800,22124,500,0090oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,591,2981,101,1800kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

11,850,267
(SPESE GENERALI)15%*1,782

9,090,205
(UTILE)10%*2,049

2,254
1,0000kg

Euro/kg 2,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 295 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con profilo da inserire nella parte centrale del getto

Analisi PR.E.0350.10.a295

24,633,71127,190,1365oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

54,428,2008,201,000000mPR.2.30170.a - POFILI WATERSTOP PER
IMPIEGO VERTICALE
Larghezza mm 150 spessore mm 5

11,861,787
(SPESE GENERALI)15%*11,911

9,091,370
(UTILE)10%*13,698

15,068
1,000000m

Euro/m 15,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 296 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Adesivo epossidico bicomponente per la
realizzazione di riprese di getto

Analisi PR.E.0350.20.a296

7,050,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,421,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

63,588,61712,310,7000kgPR.2.240160.i - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese di getto

11,861,607
(SPESE GENERALI)15%*10,714

9,091,232
(UTILE)10%*12,321

13,553
1,000000m

Euro/m 13,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 297 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di
giunti di dilatazione; forniti e posti in opera
compresi gli oneri per il posizionamento nei
casseri, le saldature di continuità e quant'altro
necessario a dare l'opera completa e
perfettamente finita in ogni sua parte:

VV

Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di
giunti di dilatazione
con profilo da inserire nella parte centrale del getto
per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti
assiali

Analisi PR.E.0350.30.a297

21,923,71127,190,1365oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

57,139,6709,671,000000mPR.2.30180.a - POFILI WATERSTOP PER
IMPIEGO ORIZZONTALE
Larghezza mm 150 spessore mm 6¸7

11,862,007
(SPESE GENERALI)15%*13,381

9,091,539
(UTILE)10%*15,388

16,927
1,000000m

Euro/m 16,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 298 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di
giunti di dilatazione; forniti e posti in opera
compresi gli oneri per il posizionamento nei
casseri, le saldature di continuità e quant'altro
necessario a dare l'opera completa e
perfettamente finita in ogni sua parte:

VV

Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di
giunti di dilatazione
con profilo da inserire nella parte centrale del getto
per giunti di dilatazione con movimenti composti

Analisi PR.E.0350.30.b298

21,402,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

57,657,1407,001,020000mPR.2.30180.e - POFILI WATERSTOP PER
IMPIEGO ORIZZONTALE
Larghezza mm 150 spessore mm 4

11,861,469
(SPESE GENERALI)15%*9,791

9,091,126
(UTILE)10%*11,260

12,386
1,000000m

Euro/m 12,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 299 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato

Analisi PR.E.0350.40.a299

3,090,85729,250,0293oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,590,71824,500,0293oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,3720,34919,951,020000mPR.2.30170.j - POFILI WATERSTOP PER
IMPIEGO VERTICALE
Larghezza mm 360 spessore mm 6¸9

11,863,289
(SPESE GENERALI)15%*21,924

9,092,521
(UTILE)10%*25,213

27,734
1,000000m

Euro/m 27,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 300 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali
con interposizione di profilo di terza parete
costituito da cordone in polietilene espanso a
cellule chiuse previa applicazione di primer sulle
parti laterali. Forniti e posti in opera compreso
ogni onere di preparazione, esecuzione e finitura
per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità
pari a 10 mm:

Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali
con interposizione di profilo di terza parete
costituito da cordone in polietilene
con mastice poliuretanico a basso modulo

Analisi PR.E.0350.50.a300

24,352,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,391,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,042,0658,260,2500cadPR.2.240180.h - Mastice poliuretanico a basso
modulo

4,260,39913,310,0300cadPR.2.240180.d - Primer per siggillante e
mastice

8,000,7500,751,000000mPR.2.240180.e - Cordone comprimibile in
polietilene espanso

11,861,111
(SPESE GENERALI)15%*7,407

9,090,852
(UTILE)10%*8,518

9,370
1,000000m

Euro/m 9,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 301 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali
con interposizione di profilo di terza parete
costituito da cordone in polietilene espanso a
cellule chiuse previa applicazione di primer sulle
parti laterali. Forniti e posti in opera compreso
ogni onere di preparazione, esecuzione e finitura
per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità
pari a 10 mm:

Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali
con interposizione di profilo di terza parete
costituito da cordone in polietilene
con mastice polisolfurico bicomponente

Analisi PR.E.0350.50.b301

16,532,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,841,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,444,20316,810,2500LPR.2.240180.c - Mastice polisolfurico
bicomponente

2,890,39913,310,0300cadPR.2.240180.d - Primer per siggillante e
mastice

5,430,7500,751,000000mPR.2.240180.e - Cordone comprimibile in
polietilene espanso

7,281,0050,671,5000cadPR.2.240180.f - Cartuccia vuota per sigillante
polisilfurico bicomponente

2,640,3652,430,1500cadPR.2.240180.g - Disco esaustore per sigillante
polisilfurico bicomponente

11,861,637
(SPESE GENERALI)15%*10,915

9,091,255
(UTILE)10%*12,552

13,807
1,000000m

Euro/m 13,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 302 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo
situate in ambienti umidi, costituito da
guarnizione idroespandente in gomma naturale
combinata con polimeri idrofili in grado, a
contatto con l'acqua, di aumentare il proprio
volume, fornito e posto in opera delle dimensioni
di:

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo
situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione
idroespandente in gomma naturale
20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione
lineare pari a 60%, pressione sulle interfacce apri a
14 kg/cmq

Analisi PR.E.0350.60.a302

3,931,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,291,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,9127,82526,501,050000mPR.2.30200.b - GIUNTO IDROESPANSIVO A
BASE DI GOMMA NATURALE
Giunto di dimensioni mm 20x10

1,410,61630,790,0200kgPR.2.240180.i - Mastice adesivo a base di
polimeri per il fissaggio di guarnizioni

6,512,83428,340,1000kgPR.2.240180.l - Mastice adesivo in gomma
sintetica in cartuccia per ripristino giunti

11,865,163
(SPESE GENERALI)15%*34,419

9,093,958
(UTILE)10%*39,582

43,540
1,000000m

Euro/m 43,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 303 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo
situate in ambienti umidi, costituito da
guarnizione idroespandente in gomma naturale
combinata con polimeri idrofili in grado, a
contatto con l'acqua, di aumentare il proprio
volume, fornito e posto in opera delle dimensioni
di:

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo
situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione
idroespandente in gomma naturale
20x20 mm, espansione lineare pari a 40%,
pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cmq

Analisi PR.E.0350.60.b303

2,891,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,421,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,9040,16338,251,050000mPR.2.30200.c - GIUNTO IDROESPANSIVO A
BASE DI GOMMA NATURALE
Giunto di dimensioni mm 20x20

1,040,61630,790,0200kgPR.2.240180.i - Mastice adesivo a base di
polimeri per il fissaggio di guarnizioni

4,792,83428,340,1000kgPR.2.240180.l - Mastice adesivo in gomma
sintetica in cartuccia per ripristino giunti

11,867,014
(SPESE GENERALI)15%*46,757

9,095,377
(UTILE)10%*53,771

59,148
1,000000m

Euro/m 59,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 304 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di
impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel
caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi
periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in
bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e
inserimento a mezzo spessore di guarnizione
idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in
opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa
dei pannelli di impermeabilizzazione

VV

Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di
impermeabilizzazione sulla faccia controterra
Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di
impermeabilizzazione sulla faccia controterra

Analisi PR.E.0350.70.a304

1,951,42729,250,0488oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,631,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,9040,16338,251,050000mPR.2.30200.c - GIUNTO IDROESPANSIVO A
BASE DI GOMMA NATURALE
Giunto di dimensioni mm 20x20

0,840,61630,790,0200kgPR.2.240180.i - Mastice adesivo a base di
polimeri per il fissaggio di guarnizioni

15,8611,60011,601,000000mPR.2.30190.a - GIUNTO IDROESPANSIVO A
BASE DI BENTONITE AL SODIO
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm
25x13

3,872,83428,340,1000kgPR.2.240180.l - Mastice adesivo in gomma
sintetica in cartuccia per ripristino giunti

11,868,675
(SPESE GENERALI)15%*57,836

9,096,651
(UTILE)10%*66,511

73,162
1,000000m

Euro/m 73,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 305 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di ripresa di getto per strutture in
calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione
minima pari a 20 cm, costituito da cordolo
idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite
di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in
grado, a contatto con l'acqua, di espandere fino
a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in
opera
VV

Giunto di ripresa di getto per strutture in
calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione
minima pari a 20 cm
Giunto di ripresa di getto per strutture in
calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione
minima pari a 20 cm

Analisi PR.E.0350.80.a305

5,261,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,410,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,840,61630,790,0200kgPR.2.240180.i - Mastice adesivo a base di
polimeri per il fissaggio di guarnizioni

53,4811,60011,601,000000mPR.2.30190.a - GIUNTO IDROESPANSIVO A
BASE DI BENTONITE AL SODIO
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm
25x13

13,072,83428,340,1000kgPR.2.240180.l - Mastice adesivo in gomma
sintetica in cartuccia per ripristino giunti

11,862,572
(SPESE GENERALI)15%*17,147

9,091,972
(UTILE)10%*19,719

21,691
1,000000m

Euro/m 21,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di
impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel
caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi
periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in
bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e
inserimento a mezzo spessore di cordolo
idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in
opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa
dei pannelli di impermeabilizzazione
Fornitura e posa in opera di geocomposito
costituito da una geogriglia biorientata realizzata
in polipropilene (PP) mediante estrusione
continua senza successive saldature con
resistenza massima a trazione non inferiore a 30
kN/m in entrambe le direzioni ( TD e MD )
accoppiata per termosaldatura ad un geotessile
in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso
complessivo non inferiore a 510 g/mq

Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di
impermeabilizzazione sulla faccia controterra
Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di
impermeabilizzazione sulla faccia controterra

Analisi PR.E.0350.90.a306

6,402,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,362,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,8815,54014,801,050000mPR.2.30190.b - GIUNTO IDROESPANSIVO A
BASE DI BENTONITE AL SODIO
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm
25x20

6,362,83428,340,1000kgPR.2.240180.l - Mastice adesivo in gomma
sintetica in cartuccia per ripristino giunti

26,0411,60011,601,000000mPR.2.30190.a - GIUNTO IDROESPANSIVO A
BASE DI BENTONITE AL SODIO
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm
25x13

11,865,282
(SPESE GENERALI)15%*35,215

9,094,050
(UTILE)10%*40,497

44,547
1,000000m

Euro/m 44,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per altezza totale di 16 cm

Analisi PR.E.0410.10.a307

7,094,09529,250,1400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,177,61327,190,2800oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,848,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,710,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

8,184,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

3,542,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,250,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,185,30582,000,0647mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

8,574,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

12,297,1000,7110,0000cadPR.2.50150.a - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 12x38x25

1,240,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,853
(SPESE GENERALI)15%*45,686

9,095,254
(UTILE)10%*52,539

57,793
1,0000mq

Euro/mq 57,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per altezza totale di 18 cm

Analisi PR.E.0410.10.b308

7,224,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,527,42327,190,2730oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,508,60024,500,3510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,700,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,974,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

3,452,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,250,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,405,57682,000,0680mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

8,354,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

13,498,0000,8010,0000cadPR.2.50150.c - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 16,5x38x25

1,210,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,031
(SPESE GENERALI)15%*46,876

9,095,391
(UTILE)10%*53,907

59,298
1,0000mq

Euro/mq 59,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per altezza totale di 20 cm

Analisi PR.E.0410.10.c309

7,144,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,387,42327,190,2730oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,348,60024,500,3510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,690,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,884,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

3,412,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,240,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

10,676,39682,000,0780mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

8,264,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

12,847,7000,7710,0000cadPR.2.50150.d - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 18x38x25

1,200,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,109
(SPESE GENERALI)15%*47,396

9,095,451
(UTILE)10%*54,505

59,956
1,0000mq

Euro/mq 59,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 310 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per altezza totale di 22 cm

Analisi PR.E.0410.10.d310

7,034,39329,250,1502oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,217,63527,190,2808oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,838,64924,500,3530oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,660,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,564,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

3,272,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,230,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

11,086,92982,000,0845mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

8,275,1700,559,4000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

13,768,6000,8610,0000cadPR.2.50150.e - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 20x38x25

1,150,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,414
(SPESE GENERALI)15%*49,424

9,095,684
(UTILE)10%*56,838

62,522
1,0000mq

Euro/mq 62,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per altezza totale di 24 cm

Analisi PR.E.0410.10.e311

6,654,33529,250,1482oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,567,52927,190,2769oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,358,69524,500,3549oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,630,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,254,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

3,142,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,220,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

11,217,30682,000,0891mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

8,275,3900,559,8000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

15,6610,2001,0210,0000cadPR.2.50150.f - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 22x38x25

1,100,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,725
(SPESE GENERALI)15%*51,503

9,095,923
(UTILE)10%*59,228

65,151
1,0000mq

Euro/mq 65,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per altezza totale di 26 cm

Analisi PR.E.0410.10.f312

6,564,39329,250,1502oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,407,63527,190,2808oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,138,79124,500,3588oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,620,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,064,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

3,052,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,220,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

11,297,56082,000,0922mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

8,215,5000,5510,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

16,4311,0001,1010,0000cadPR.2.50150.g - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 25x38x25

1,070,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,939
(SPESE GENERALI)15%*52,927

9,096,087
(UTILE)10%*60,866

66,953
1,0000mq

Euro/mq 66,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per altezza totale di 30 cm

Analisi PR.E.0410.10.g313

6,484,39329,250,1502oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,277,63527,190,2808oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,978,79124,500,3588oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,610,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,974,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

3,022,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,220,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

11,607,86482,000,0959mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

8,775,9400,5510,8000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

16,0810,9001,0910,0000cadPR.2.50150.h - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 30x38x25

1,060,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,036
(SPESE GENERALI)15%*53,571

9,096,161
(UTILE)10%*61,607

67,768
1,0000mq

Euro/mq 67,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai
eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di
sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità
dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo
spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature
di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano
di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte,
esclusa la sola fornitura in opera delle armature
di completamento in ferro

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro
per altezza totale di 16 cm

Analisi PR.E.0410.20.a314

13,8510,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,879,51727,190,3500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,608,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,601,180295,000,0040mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,394,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

8,095,9802,992,000000mPR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,200,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

7,195,31482,000,0648mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,704,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

9,607,1000,7110,0000cadPR.2.50150.a - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 12x38x25

0,970,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,767
(SPESE GENERALI)15%*58,444

9,096,721
(UTILE)10%*67,211

73,932
1,0000mq

Euro/mq 73,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai
eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di
sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità
dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo
spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature
di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano
di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte,
esclusa la sola fornitura in opera delle armature
di completamento in ferro

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro
per altezza totale di 18 cm

Analisi PR.E.0410.20.b315

13,5810,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,629,51727,190,3500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,378,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,561,180295,000,0040mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,274,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

7,935,9802,992,000000mPR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,190,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

7,405,57682,000,0680mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,564,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

10,618,0000,8010,0000cadPR.2.50150.c - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 16,5x38x25

0,950,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,941
(SPESE GENERALI)15%*59,606

9,096,855
(UTILE)10%*68,547

75,402
1,0000mq

Euro/mq 75,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 316 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai
eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di
sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità
dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo
spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature
di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano
di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte,
esclusa la sola fornitura in opera delle armature
di completamento in ferro

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro
per altezza totale di 20 cm

Analisi PR.E.0410.20.c316

13,4610,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,519,51727,190,3500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,288,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,551,180295,000,0040mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,214,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

7,865,9802,992,000000mPR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,190,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

8,406,38882,000,0779mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,514,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

10,127,7000,7710,0000cadPR.2.50150.d - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 18x38x25

0,950,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,018
(SPESE GENERALI)15%*60,118

9,096,914
(UTILE)10%*69,136

76,050
1,0000mq

Euro/mq 76,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 317 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai
eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di
sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità
dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo
spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature
di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano
di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte,
esclusa la sola fornitura in opera delle armature
di completamento in ferro

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro
per altezza totale di 22 cm

Analisi PR.E.0410.20.d317

13,1910,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,269,51727,190,3500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,058,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,521,180295,000,0040mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,094,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

7,715,9802,992,000000mPR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,190,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

8,376,49482,000,0792mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,665,1700,559,4000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

11,088,6000,8610,0000cadPR.2.50150.e - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 20x38x25

0,930,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,202
(SPESE GENERALI)15%*61,344

9,097,055
(UTILE)10%*70,546

77,601
1,0000mq

Euro/mq 77,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai
eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di
sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità
dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo
spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature
di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano
di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte,
esclusa la sola fornitura in opera delle armature
di completamento in ferro

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro
per altezza totale di 24 cm

Analisi PR.E.0410.20.e318

12,8110,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,919,51727,190,3500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,738,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,481,180295,000,0040mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

5,914,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

7,485,9802,992,000000mPR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,180,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

8,136,49482,000,0792mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,755,3900,559,8000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

12,7710,2001,0210,0000cadPR.2.50150.f - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 22x38x25

0,900,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,475
(SPESE GENERALI)15%*63,164

9,097,264
(UTILE)10%*72,639

79,903
1,0000mq

Euro/mq 79,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai
eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di
sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità
dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo
spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature
di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano
di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte,
esclusa la sola fornitura in opera delle armature
di completamento in ferro

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro
per altezza totale di 26 cm

Analisi PR.E.0410.20.f319

12,4210,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,559,51727,190,3500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,418,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,431,180295,000,0040mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

5,734,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

7,265,9802,992,000000mPR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,180,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,177,56082,000,0922mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,675,5000,5510,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

13,3511,0001,1010,0000cadPR.2.50150.g - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 25x38x25

0,870,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,771
(SPESE GENERALI)15%*65,140

9,097,491
(UTILE)10%*74,911

82,402
1,0000mq

Euro/mq 82,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai
eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di
sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità
dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo
spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature
di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano
di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro
necessario per dare il solaio finito a regola d'arte,
esclusa la sola fornitura in opera delle armature
di completamento in ferro

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro
per altezza totale di 30 cm

Analisi PR.E.0410.20.g320

12,3010,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,449,51727,190,3500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,308,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,421,180295,000,0040mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

5,684,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

7,195,9802,992,000000mPR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,180,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,457,86482,000,0959mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

7,145,9400,5510,8000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

13,1010,9001,0910,0000cadPR.2.50150.h - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 30x38x25

0,860,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,868
(SPESE GENERALI)15%*65,784

9,097,565
(UTILE)10%*75,652

83,217
1,0000mq

Euro/mq 83,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m,
composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta
superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm,
compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al
particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura
in opera delle armature di completamento in
ferro

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m,
composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento
armato precompresso
per altezza totale di 16 cm

Analisi PR.E.0410.30.a321

14,5910,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,569,51727,190,3500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,228,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,681,180295,000,0040mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,734,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

6,334,4402,222,000000mPR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,210,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

7,575,31482,000,0648mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

7,054,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

8,095,6800,718,0000cadPR.2.50150.a - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 12x38x25

1,020,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,323
(SPESE GENERALI)15%*55,484

9,096,381
(UTILE)10%*63,807

70,188
1,0000mq

Euro/mq 70,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m,
composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta
superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm,
compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al
particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura
in opera delle armature di completamento in
ferro

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m,
composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento
armato precompresso
per altezza totale di 18 cm

Analisi PR.E.0410.30.b322

14,3310,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,329,51727,190,3500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,008,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,651,180295,000,0040mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,614,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

6,224,4402,222,000000mPR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,200,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

7,815,57682,000,0680mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,934,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

8,966,4000,808,0000cadPR.2.50150.c - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 16,5x38x25

1,010,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,470
(SPESE GENERALI)15%*56,466

9,096,494
(UTILE)10%*64,936

71,430
1,0000mq

Euro/mq 71,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 323 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m,
composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta
superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm,
compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al
particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura
in opera delle armature di completamento in
ferro

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m,
composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento
armato precompresso
per altezza totale di 20 cm

Analisi PR.E.0410.30.c323

14,1910,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,199,51727,190,3500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,888,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,641,180295,000,0040mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,554,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

6,154,4402,222,000000mPR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,200,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

8,856,38882,000,0779mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,864,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

8,546,1600,778,0000cadPR.2.50150.d - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 18x38x25

1,000,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,556
(SPESE GENERALI)15%*57,038

9,096,559
(UTILE)10%*65,594

72,153
1,0000mq

Euro/mq 72,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 324 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m,
composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta
superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm,
compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al
particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura
in opera delle armature di completamento in
ferro

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m,
composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento
armato precompresso
per altezza totale di 22 cm

Analisi PR.E.0410.30.d324

13,8310,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,869,51727,190,3500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,588,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,591,180295,000,0040mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,384,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

6,004,4402,222,000000mPR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,200,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,366,92982,000,0845mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,985,1700,559,4000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

9,296,8800,868,0000cadPR.2.50150.e - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 20x38x25

0,970,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,778
(SPESE GENERALI)15%*58,519

9,096,730
(UTILE)10%*67,297

74,027
1,0000mq

Euro/mq 74,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 325 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m,
composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta
superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm,
compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al
particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura
in opera delle armature di completamento in
ferro

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m,
composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento
armato precompresso
per altezza totale di 24 cm

Analisi PR.E.0410.30.e325

13,4010,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,459,51727,190,3500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,228,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,541,180295,000,0040mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,184,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

5,814,4402,222,000000mPR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,190,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,587,32382,000,0893mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

7,055,3900,559,8000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

10,688,1601,028,0000cadPR.2.50150.f - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 22x38x25

0,940,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,062
(SPESE GENERALI)15%*60,413

9,096,948
(UTILE)10%*69,475

76,423
1,0000mq

Euro/mq 76,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 326 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m,
composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta
superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm,
compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al
particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura
in opera delle armature di completamento in
ferro

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m,
composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento
armato precompresso
per altezza totale di 26 cm

Analisi PR.E.0410.30.f326

13,1810,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,259,51727,190,3500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,048,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,521,180295,000,0040mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,084,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

5,724,4402,222,000000mPR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,190,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,737,56082,000,0922mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

7,085,5000,5510,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

11,338,8001,108,0000cadPR.2.50150.g - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 25x38x25

0,930,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,210
(SPESE GENERALI)15%*61,400

9,097,061
(UTILE)10%*70,610

77,671
1,0000mq

Euro/mq 77,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 327 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m,
composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento
armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta
superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm,
compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al
particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura
in opera delle armature di completamento in
ferro

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, per luci 4¸6 m,
composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento
armato precompresso
per altezza totale di 30 cm

Analisi PR.E.0410.30.g327

13,0410,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,129,51727,190,3500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,928,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,501,180295,000,0040mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,024,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

5,664,4402,222,000000mPR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,190,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

10,027,86482,000,0959mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

7,575,9400,5510,8000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

11,118,7201,098,0000cadPR.2.50150.h - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 30x38x25

0,920,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,310
(SPESE GENERALI)15%*62,064

9,097,137
(UTILE)10%*71,374

78,511
1,0000mq

Euro/mq 78,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 328 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso ai solai misti di cemento armato e
laterizio, gettati in opera per strutture piane:
per ogni centimetro di calcestruzzo in più sulla
soletta

Analisi PR.E.0410.40.b328

79,020,84080,000,0105mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

11,850,126
(SPESE GENERALI)15%*0,840

9,130,097
(UTILE)10%*0,966

1,063
1,0000mq

Euro/mq 1,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 329 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso ai solai misti di cemento armato e
laterizio, gettati in opera per strutture piane:
per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal
piano di appoggio per ogni metro o frazione

Analisi PR.E.0410.40.d329

78,074,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

0,970,059295,000,0002mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

11,860,718
(SPESE GENERALI)15%*4,784

9,090,550
(UTILE)10%*5,502

6,052
1,0000mq

Euro/mq 6,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 330 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano coibentato realizzato in opera
costituito da elementi monolitici cavi in
polistirene autoestinguente, ad alta densità,
stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm,
caratterizzati da una nervatura centrale di
rinforzo in cemento armato di autoportanza e da
un prerivestimento, all'intradosso, con rete
portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su
impalcato di sostegno provvisorio per altezza
massima di 4 m incluso nel prezzo, con
accostamento degli elementi e getto di
calcestruzzo per formazione dei travetti e della
soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni
onere e magistero per dare il solaio finito a
regola d'arte esclusa la sola fornitura in opera
delle armature di completamento in ferro

Solaio piano coibentato realizzato in opera
costituito da elementi monolitici cavi in polistirene
autoestinguente ad alta densità
per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con
altezza totale del solaio pari a 22 cm

Analisi PR.E.0420.10.a330

2,511,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,673,18127,190,1170oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,314,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,610,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,934,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

41,0727,99027,991,0000mqPR.2.40195.a - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello polistirene altezza cm 18

0,210,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

8,425,74082,000,0700mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

7,264,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

1,050,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,081
(SPESE GENERALI)15%*53,875

9,096,196
(UTILE)10%*61,956

68,152
1,0000mq

Euro/mq 68,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano coibentato realizzato in opera
costituito da elementi monolitici cavi in
polistirene autoestinguente, ad alta densità,
stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm,
caratterizzati da una nervatura centrale di
rinforzo in cemento armato di autoportanza e da
un prerivestimento, all'intradosso, con rete
portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su
impalcato di sostegno provvisorio per altezza
massima di 4 m incluso nel prezzo, con
accostamento degli elementi e getto di
calcestruzzo per formazione dei travetti e della
soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni
onere e magistero per dare il solaio finito a
regola d'arte esclusa la sola fornitura in opera
delle armature di completamento in ferro

Solaio piano coibentato realizzato in opera
costituito da elementi monolitici cavi in polistirene
autoestinguente ad alta densità
per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con
altezza totale del solaio pari a 24 cm

Analisi PR.E.0420.10.b331

2,461,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,583,18127,190,1170oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,194,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,590,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,804,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

41,8229,07029,071,0000mqPR.2.40195.b - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello polistirene altezza cm 20

0,210,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

8,265,74082,000,0700mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

7,124,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

1,030,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,243
(SPESE GENERALI)15%*54,955

9,096,320
(UTILE)10%*63,198

69,518
1,0000mq

Euro/mq 69,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 332 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano coibentato realizzato in opera
costituito da elementi monolitici cavi in
polistirene autoestinguente, ad alta densità,
stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm,
caratterizzati da una nervatura centrale di
rinforzo in cemento armato di autoportanza e da
un prerivestimento, all'intradosso, con rete
portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su
impalcato di sostegno provvisorio per altezza
massima di 4 m incluso nel prezzo, con
accostamento degli elementi e getto di
calcestruzzo per formazione dei travetti e della
soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni
onere e magistero per dare il solaio finito a
regola d'arte esclusa la sola fornitura in opera
delle armature di completamento in ferro

Solaio piano coibentato realizzato in opera
costituito da elementi monolitici cavi in polistirene
autoestinguente ad alta densità
per elementi di lunghezza fino a 6,00 m, con
altezza totale del solaio pari a 26 cm

Analisi PR.E.0420.10.c332

2,331,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,343,18127,190,1170oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,874,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,560,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,444,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

42,6331,25031,251,0000mqPR.2.40195.c - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello polistirene altezza cm 22

0,200,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

8,956,56082,000,0800mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,754,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

0,980,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,693
(SPESE GENERALI)15%*57,955

9,096,665
(UTILE)10%*66,648

73,313
1,0000mq

Euro/mq 73,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 333 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano coibentato realizzato in opera
costituito da elementi monolitici cavi in
polistirene autoestinguente, ad alta densità,
stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm,
caratterizzati da una nervatura centrale di
rinforzo in cemento armato di autoportanza e da
un prerivestimento, all'intradosso, con rete
portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su
impalcato di sostegno provvisorio per altezza
massima di 4 m incluso nel prezzo, con
accostamento degli elementi e getto di
calcestruzzo per formazione dei travetti e della
soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni
onere e magistero per dare il solaio finito a
regola d'arte esclusa la sola fornitura in opera
delle armature di completamento in ferro

Solaio piano coibentato realizzato in opera
costituito da elementi monolitici cavi in polistirene
autoestinguente ad alta densità
per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con
altezza totale del solaio pari a 28 cm

Analisi PR.E.0420.10.d333

2,141,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,983,18127,190,1170oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,384,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,520,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

5,914,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

45,6636,51036,511,0000mqPR.2.40195.d - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello polistirene altezza cm 24

0,180,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

8,206,56082,000,0800mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,194,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

0,900,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,482
(SPESE GENERALI)15%*63,215

9,097,270
(UTILE)10%*72,697

79,967
1,0000mq

Euro/mq 79,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 334 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano coibentato realizzato in opera
costituito da elementi monolitici cavi in
polistirene autoestinguente, ad alta densità,
stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm,
caratterizzati da una nervatura centrale di
rinforzo in cemento armato di autoportanza e da
un prerivestimento, all'intradosso, con rete
portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su
impalcato di sostegno provvisorio per altezza
massima di 4 m incluso nel prezzo, con
accostamento degli elementi e getto di
calcestruzzo per formazione dei travetti e della
soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni
onere e magistero per dare il solaio finito a
regola d'arte esclusa la sola fornitura in opera
delle armature di completamento in ferro

Solaio piano coibentato realizzato in opera
costituito da elementi monolitici cavi in polistirene
autoestinguente ad alta densità
per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con
altezza totale del solaio pari a 30 cm

Analisi PR.E.0420.10.e334

2,091,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,893,18127,190,1170oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,264,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,500,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

5,784,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

45,4137,15037,151,0000mqPR.2.40195.e - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello polistirene altezza cm 25

0,180,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,027,38082,000,0900mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,054,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

0,880,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,701
(SPESE GENERALI)15%*64,675

9,097,438
(UTILE)10%*74,376

81,814
1,0000mq

Euro/mq 81,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 335 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solai collaboranti, forniti e posti in opera su
predisposta armatura portante in ferro da
valutarsi a parte, compresi agganci, saldature,
tagli a misura, rete saldata a tondini,
conglomerato cementizio e spianata di malta
cementizia, esclusi i connettori metallici per
soletta e eventuale sola fornitura in opera delle
armature di completamento in ferro

Solai collaboranti, forniti e posti in opera su
predisposta armatura portante in ferro
costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore
8/10 mm del peso fino a 10 kg

Analisi PR.E.0430.10.a335

7,164,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,491,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,245,39024,500,2200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,630,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,234,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

22,0314,4071,549,3555kgPR.2.220170.c - LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiere con spessore di 8/10 mm

0,110,0730,730,1000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

7,524,92082,000,0600mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

11,507,523158,710,0474mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

5,983,9091,103,5540kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

0,990,64932,470,0200oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

3,962,59264,810,0400oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

0,100,0653,230,0200oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

1,100,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,754
(SPESE GENERALI)15%*51,696

9,095,945
(UTILE)10%*59,450

65,395
1,0000mq

Euro/mq 65,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solai collaboranti, forniti e posti in opera su
predisposta armatura portante in ferro da
valutarsi a parte, compresi agganci, saldature,
tagli a misura, rete saldata a tondini,
conglomerato cementizio e spianata di malta
cementizia, esclusi i connettori metallici per
soletta e eventuale sola fornitura in opera delle
armature di completamento in ferro
VV

Solai collaboranti, forniti e posti in opera su
predisposta armatura portante in ferro
costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore
10/10 mm del peso fino a 13 kg

Analisi PR.E.0430.10.b336

8,624,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,011,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,935,39024,500,2200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,760,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

8,714,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

10,355,6150,4811,6970kgPR.2.220170.d - LAMIERA GRECATA ZINCATA
Maggiorazione per preverniciatura su ogni
faccia

0,130,0730,730,1000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,074,92082,000,0600mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

13,867,523158,710,0474mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

7,203,9091,103,5540kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

1,200,64932,470,0200oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

4,782,59264,810,0400oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

0,120,0653,230,0200oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

1,320,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,436
(SPESE GENERALI)15%*42,904

9,094,934
(UTILE)10%*49,340

54,274
1,0000mq

Euro/mq 54,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Connettori a taglio altezza gambo mm 40

Analisi PR.E.0430.20.a337

3,470,17629,250,0060oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,670,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,281,9401,941,0000cadPR.2.220182.a - Connettore a piolo in acciaio
zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a
freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50
mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in
acciaio mediante due chiodi
Connettori a taglio altezza gambo mm 40

27,621,4000,702,0000cadAT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

11,860,601
(SPESE GENERALI)15%*4,006

9,100,461
(UTILE)10%*4,607

5,068
1,0000cad

Euro/cad 5,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Connettori a taglio altezza gambo mm 60

Analisi PR.E.0430.20.b338

3,440,17629,250,0060oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,570,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,691,9801,981,0000cadPR.2.220182.b - Connettore a piolo in acciaio
zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a
freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50
mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in
acciaio mediante due chiodi
Connettori a taglio altezza gambo mm 60

27,351,4000,702,0000cadAT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

11,860,607
(SPESE GENERALI)15%*4,046

9,090,465
(UTILE)10%*4,653

5,118
1,0000cad

Euro/cad 5,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Connettori a taglio altezza gambo mm 70

Analisi PR.E.0430.20.c339

3,400,17629,250,0060oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,460,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,182,0302,031,0000cadPR.2.220182.c - Connettore a piolo in acciaio
zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a
freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50
mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in
acciaio mediante due chiodi
Connettori a taglio altezza gambo mm 70

27,021,4000,702,0000cadAT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

11,850,614
(SPESE GENERALI)15%*4,096

9,090,471
(UTILE)10%*4,710

5,181
1,0000cad

Euro/cad 5,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Connettori a taglio altezza gambo mm 80

Analisi PR.E.0430.20.d340

3,250,17629,250,0060oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,060,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,862,2102,211,0000cadPR.2.220182.d - Connettore a piolo in acciaio
zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a
freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50
mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in
acciaio mediante due chiodi
Connettori a taglio altezza gambo mm 80

25,881,4000,702,0000cadAT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

11,850,641
(SPESE GENERALI)15%*4,276

9,100,492
(UTILE)10%*4,917

5,409
1,0000cad

Euro/cad 5,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Connettori a taglio altezza gambo mm 105

Analisi PR.E.0430.20.e341

3,290,17629,250,0060oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,170,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,402,1602,161,0000cadPR.2.220182.e - Connettore a piolo in acciaio
zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a
freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50
mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in
acciaio mediante due chiodi
Connettori a taglio altezza gambo mm 105

26,191,4000,702,0000cadAT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

11,860,634
(SPESE GENERALI)15%*4,226

9,090,486
(UTILE)10%*4,860

5,346
1,0000cad

Euro/cad 5,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Connettori a taglio altezza gambo mm 125

Analisi PR.E.0430.20.f342

3,230,17629,250,0060oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,000,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,122,2402,241,0000cadPR.2.220182.f - Connettore a piolo in acciaio
zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a
freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50
mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in
acciaio mediante due chiodi
Connettori a taglio altezza gambo mm 125

25,701,4000,702,0000cadAT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

11,860,646
(SPESE GENERALI)15%*4,306

9,090,495
(UTILE)10%*4,952

5,447
1,0000cad

Euro/cad 5,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Connettori a taglio altezza gambo mm 135

Analisi PR.E.0430.20.g343

3,160,17629,250,0060oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,790,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,982,3402,341,0000cadPR.2.220182.g - Connettore a piolo in acciaio
zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a
freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50
mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in
acciaio mediante due chiodi
Connettori a taglio altezza gambo mm 135

25,121,4000,702,0000cadAT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

11,860,661
(SPESE GENERALI)15%*4,406

9,100,507
(UTILE)10%*5,067

5,574
1,0000cad

Euro/cad 5,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 344 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Connettori a taglio altezza gambo mm 60

Analisi PR.E.0430.20.q344

3,440,17629,250,0060oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,570,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,691,9801,981,0000cadPR.2.220182.b - Connettore a piolo in acciaio
zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a
freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50
mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in
acciaio mediante due chiodi
Connettori a taglio altezza gambo mm 60

27,351,4000,702,0000cadAT.10.307.a - PISTOLA SPRA CHIODI
Pistola spara chiodi compreso cartuccia

11,860,607
(SPESE GENERALI)15%*4,046

9,090,465
(UTILE)10%*4,653

5,118
1,0000cad

Euro/cad 5,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 345 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera
su predisposta armatura in profilati di ferro,
esclusa dalla stima, compreso la formazione della
soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm
escluso eventuale sola fornitura in opera delle
armature di completamento in ferro

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su
predisposta armatura in profilati di ferro
Con tavelloni forati da cm 60/100x25x6

Analisi PR.E.0440.10.a345

12,353,43024,500,1400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,744,09529,250,1400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

38,7510,76310,251,0500mqPR.2.5090.a - TAVELLONI FORATI
Tavelloni forati da cm 60/¸100x25x6

12,993,60882,000,0440mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

0,230,06344,920,0014oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,294
(SPESE GENERALI)15%*21,959

9,092,525
(UTILE)10%*25,253

27,778
1,0000mq

Euro/mq 27,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera
su predisposta armatura in profilati di ferro,
esclusa dalla stima, compreso la formazione della
soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm
escluso eventuale sola fornitura in opera delle
armature di completamento in ferro

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su
predisposta armatura in profilati di ferro
tramite doppio tavellonato per formazione di
camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6
cm e 3/4 cm

Analisi PR.E.0440.10.b346

11,494,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,725,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

25,2510,76310,251,0500mqPR.2.5090.a - TAVELLONI FORATI
Tavelloni forati da cm 60/¸100x25x6

20,698,8208,401,0500mqPR.2.5090.b - TAVELLONI FORATI
Tavelline forati da cm 50/¸60x25x3

7,693,28082,000,0400mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

0,210,09044,920,0020oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,055
(SPESE GENERALI)15%*33,703

9,093,876
(UTILE)10%*38,758

42,634
1,0000mq

Euro/mq 42,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Lastre prefabbricate per solai (predalles) in
c.a.v. dello spessore pari a 4 cm e della
larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento
in polistirolo di dendità minima 10 kg/mc e
completa di tre tralicci longitudinali metallici
7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di
ripartizione annegata nello spessore, fornite e
montate in opera compreso getto di
completamento e soletta, h = 4 cm, in
calcestruzzo Rck 25 N/mm² ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle armature metalliche di completamento
inferiori e superiori (per i momenti positivi e
negativi), di eventuali travetti di ripartizione e
della rete elettrosaldata superiore per la
ripartizione dei carichi:

VV

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello
spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m,
con blocchi di alleggerimento in polistirolo
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per
un'altezza totale del solaio di 20 cm

Analisi PR.E.0450.10.a347

2,791,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,591,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,672,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,660,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,504,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

3,622,28219,020,1200mcPR.2.19040.b - POLISTIROLO ESPANSO IN
LASTRE
Polistirolo espanso in lastre densitÓ 20 Kg/m°

0,230,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

10,676,72482,000,0820mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

7,864,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

37,3223,51023,511,0000mqPR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello per luci da 4 a 6 m

1,140,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,469
(SPESE GENERALI)15%*49,795

9,095,726
(UTILE)10%*57,264

62,990
1,0000mq

Euro/mq 62,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 348 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Lastre prefabbricate per solai (predalles) in
c.a.v. dello spessore pari a 4 cm e della
larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento
in polistirolo di dendità minima 10 kg/mc e
completa di tre tralicci longitudinali metallici
7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di
ripartizione annegata nello spessore, fornite e
montate in opera compreso getto di
completamento e soletta, h = 4 cm, in
calcestruzzo Rck 25 N/mm² ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle armature metalliche di completamento
inferiori e superiori (per i momenti positivi e
negativi), di eventuali travetti di ripartizione e
della rete elettrosaldata superiore per la
ripartizione dei carichi:

VV

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello
spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m,
con blocchi di alleggerimento in polistirolo
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm per
un'altezza totale del solaio di 22 cm

Analisi PR.E.0450.10.b348

2,741,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,551,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,592,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,650,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,384,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

4,162,66319,020,1400mcPR.2.19040.b - POLISTIROLO ESPANSO IN
LASTRE
Polistirolo espanso in lastre densitÓ 20 Kg/m°

0,230,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

11,157,13482,000,0870mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

7,744,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

36,7423,51023,511,0000mqPR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello per luci da 4 a 6 m

1,120,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,588
(SPESE GENERALI)15%*50,586

9,095,817
(UTILE)10%*58,174

63,991
1,0000mq

Euro/mq 63,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 349 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Lastre prefabbricate per solai (predalles) in
c.a.v. dello spessore pari a 4 cm e della
larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento
in polistirolo di dendità minima 10 kg/mc e
completa di tre tralicci longitudinali metallici
7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di
ripartizione annegata nello spessore, fornite e
montate in opera compreso getto di
completamento e soletta, h = 4 cm, in
calcestruzzo Rck 25 N/mm² ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle armature metalliche di completamento
inferiori e superiori (per i momenti positivi e
negativi), di eventuali travetti di ripartizione e
della rete elettrosaldata superiore per la
ripartizione dei carichi:

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello
spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m,
con blocchi di alleggerimento in polistirolo
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per
un'altezza totale del solaio di 24 cm

Analisi PR.E.0450.10.c349

2,691,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,501,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,512,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,630,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,254,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

4,673,04319,020,1600mcPR.2.19040.b - POLISTIROLO ESPANSO IN
LASTRE
Polistirolo espanso in lastre densitÓ 20 Kg/m°

0,220,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

11,827,70882,000,0940mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

7,594,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

36,0623,51023,511,0000mqPR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello per luci da 4 a 6 m

1,100,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,731
(SPESE GENERALI)15%*51,540

9,095,927
(UTILE)10%*59,271

65,198
1,0000mq

Euro/mq 65,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 350 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Lastre prefabbricate per solai (predalles) in
c.a.v. dello spessore pari a 4 cm e della
larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento
in polistirolo di dendità minima 10 kg/mc e
completa di tre tralicci longitudinali metallici
7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di
ripartizione annegata nello spessore, fornite e
montate in opera compreso getto di
completamento e soletta, h = 4 cm, in
calcestruzzo Rck 25 N/mm² ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle armature metalliche di completamento
inferiori e superiori (per i momenti positivi e
negativi), di eventuali travetti di ripartizione e
della rete elettrosaldata superiore per la
ripartizione dei carichi:

VV

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello
spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m,
con blocchi di alleggerimento in polistirolo
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per
un'altezza totale del solaio di 26 cm

Analisi PR.E.0450.10.d350

2,641,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,461,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,432,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,620,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,124,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

5,163,42419,020,1800mcPR.2.19040.b - POLISTIROLO ESPANSO IN
LASTRE
Polistirolo espanso in lastre densitÓ 20 Kg/m°

0,220,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

12,478,28282,000,1010mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

7,454,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

35,4023,51023,511,0000mqPR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello per luci da 4 a 6 m

1,080,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,874
(SPESE GENERALI)15%*52,495

9,096,037
(UTILE)10%*60,369

66,406
1,0000mq

Euro/mq 66,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 351 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Lastre prefabbricate per solai (predalles) in
c.a.v. dello spessore pari a 4 cm e della
larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento
in polistirolo di dendità minima 10 kg/mc e
completa di tre tralicci longitudinali metallici
7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di
ripartizione annegata nello spessore, fornite e
montate in opera compreso getto di
completamento e soletta, h = 4 cm, in
calcestruzzo Rck 25 N/mm² ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle armature metalliche di completamento
inferiori e superiori (per i momenti positivi e
negativi), di eventuali travetti di ripartizione e
della rete elettrosaldata superiore per la
ripartizione dei carichi:

VV

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello
spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m,
con blocchi di alleggerimento in polistirolo
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per
un'altezza totale del solaio di 28 cm

Analisi PR.E.0450.10.e351

2,601,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,411,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,352,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,610,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,994,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

5,633,80419,020,2000mcPR.2.19040.b - POLISTIROLO ESPANSO IN
LASTRE
Polistirolo espanso in lastre densitÓ 20 Kg/m°

0,220,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

13,108,85682,000,1080mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

7,324,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

34,7723,51023,511,0000mqPR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello per luci da 4 a 6 m

1,060,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,017
(SPESE GENERALI)15%*53,449

9,096,147
(UTILE)10%*61,466

67,613
1,0000mq

Euro/mq 67,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 352 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30
N/mm2:

VV

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30
N/mmq
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per
un'altezza totale del solaio di 20 cm

Analisi PR.E.0450.20.a352

-811,10-6,72482,00-0,0820mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

890,237,38090,000,0820mcPR.2.3042.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 35 N/mm°

11,820,098
(SPESE GENERALI)15%*0,656

9,050,075
(UTILE)10%*0,754

0,829
1,0000mq

Euro/mq 0,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 353 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30
N/mm2:

VV

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30
N/mmq
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm per
un'altezza totale del solaio di 22 cm

Analisi PR.E.0450.20.b353

-744,39-6,96080,00-0,0870mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

823,427,69988,490,0870mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

11,870,111
(SPESE GENERALI)15%*0,739

9,090,085
(UTILE)10%*0,850

0,935
1,0000mq

Euro/mq 0,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 354 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30
N/mm2:

VV

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30
N/mmq
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per
un'altezza totale del solaio di 24 cm

Analisi PR.E.0450.20.c354

-744,55-7,52080,00-0,0940mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

823,568,31888,490,0940mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

11,880,120
(SPESE GENERALI)15%*0,798

9,110,092
(UTILE)10%*0,918

1,010
1,0000mq

Euro/mq 1,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 355 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30
N/mm2:

VV

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30
N/mmq
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per
un'altezza totale del solaio di 26 cm

Analisi PR.E.0450.20.d355

-744,70-8,08080,00-0,1010mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

823,698,93788,490,1010mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

11,890,129
(SPESE GENERALI)15%*0,857

9,120,099
(UTILE)10%*0,986

1,085
1,0000mq

Euro/mq 1,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 356 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30
N/mm2:

VV

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30
N/mmq
con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per
un'altezza totale del solaio di 28 cm

Analisi PR.E.0450.20.e356

-744,19-8,64080,00-0,1080mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

823,179,55788,490,1080mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

11,890,138
(SPESE GENERALI)15%*0,917

9,130,106
(UTILE)10%*1,055

1,161
1,0000mq

Euro/mq 1,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 357 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v.
dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di
1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio
(pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali
metallici 7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di
ripartizione annegata nello spessore, fornite e
montate in opera compreso getto di
completamento e soletta, h = 4 cm, in
calcestruzzo Rck 25 N/mm² ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle armature metalliche di completamento
inferiori e superiori (per i momenti positivi e
negativi), di eventuali travetti di ripartizione e
della rete elettrosaldata superiore per la
ripartizione dei carichi:

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello
spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m,
con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte)
con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza
totale del solaio di 20 cm

Analisi PR.E.0450.30.a357

2,631,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,451,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,412,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,620,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,094,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

0,220,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

10,717,13482,000,0870mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

7,434,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

35,2923,51023,511,0000mqPR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello per luci da 4 a 6 m

7,114,7340,716,6670cadPR.2.50150.a - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 12x38x25

1,080,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,899
(SPESE GENERALI)15%*52,657

9,096,056
(UTILE)10%*60,556

66,612
1,0000mq

Euro/mq 66,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 358 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v.
dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di
1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio
(pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali
metallici 7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di
ripartizione annegata nello spessore, fornite e
montate in opera compreso getto di
completamento e soletta, h = 4 cm, in
calcestruzzo Rck 25 N/mm² ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle armature metalliche di completamento
inferiori e superiori (per i momenti positivi e
negativi), di eventuali travetti di ripartizione e
della rete elettrosaldata superiore per la
ripartizione dei carichi:

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello
spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m,
con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte)
con pignatte di altezza pari a 16 cm per un'altezza
totale del solaio di 24 cm

Analisi PR.E.0450.30.b358

2,541,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,361,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,262,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,600,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,854,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

0,210,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

12,198,40582,000,1025mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

7,184,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

34,0823,51023,511,0000mqPR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello per luci da 4 a 6 m

7,735,3340,806,6670cadPR.2.50150.c - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 16,5x38x25

1,040,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,179
(SPESE GENERALI)15%*54,528

9,096,271
(UTILE)10%*62,707

68,978
1,0000mq

Euro/mq 68,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 359 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v.
dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di
1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio
(pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali
metallici 7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di
ripartizione annegata nello spessore, fornite e
montate in opera compreso getto di
completamento e soletta, h = 4 cm, in
calcestruzzo Rck 25 N/mm² ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle armature metalliche di completamento
inferiori e superiori (per i momenti positivi e
negativi), di eventuali travetti di ripartizione e
della rete elettrosaldata superiore per la
ripartizione dei carichi:

Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello
spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m,
con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte)
con pignatte di altezza pari a 20 cm per un'altezza
totale del solaio di 28 cm

Analisi PR.E.0450.30.c359

2,401,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,722,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,703,43024,500,1400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,570,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,474,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

0,200,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

13,199,63582,000,1175mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

6,784,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

32,1923,51023,511,0000mqPR.2.40190.b - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello per luci da 4 a 6 m

7,855,7340,866,6670cadPR.2.50150.e - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 20x38x25

0,980,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,660
(SPESE GENERALI)15%*57,736

9,096,640
(UTILE)10%*66,396

73,036
1,0000mq

Euro/mq 73,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 360 -
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SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30
N/mmq
con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza
totale del solaio di 20 cm

Analisi PR.E.0450.40.a360

-745,16-7,39280,00-0,0924mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

824,198,17688,490,0924mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

11,900,118
(SPESE GENERALI)15%*0,784

9,070,090
(UTILE)10%*0,902

0,992
1,0000mq

Euro/mq 0,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 361 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30
N/mmq
con pignatte di altezza pari a 16 cm per un'altezza
totale del solaio di 24 cm

Analisi PR.E.0450.40.b361

-745,30-8,72080,00-0,1090mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

824,369,64588,490,1090mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

11,880,139
(SPESE GENERALI)15%*0,925

9,060,106
(UTILE)10%*1,064

1,170
1,0000mq

Euro/mq 1,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 362 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di
c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30
N/mmq
con pignatte di altezza pari a 20 cm per un'altezza
totale del solaio di 28 cm

Analisi PR.E.0450.40.c362

-745,16-10,00080,00-0,1250mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

824,2211,06188,490,1250mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

11,850,159
(SPESE GENERALI)15%*1,061

9,090,122
(UTILE)10%*1,220

1,342
1,0000mq

Euro/mq 1,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 363 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

VV

posizionate, in stabilimento di prefabbricazione,
all'interno della lastra inferiore

Analisi PR.E.0450.50.a363

27,890,3090,301,0300kgPR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Extra diametro per tondi base

51,170,5670,551,0300kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

11,820,131
(SPESE GENERALI)15%*0,876

9,120,101
(UTILE)10%*1,007

1,108
1,0000kg

Euro/kg 1,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 364 -
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SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

posizionate in cantiere

posizionate in cantiere

Analisi PR.E.0450.50.b364

9,810,14724,500,0060oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,270,10927,190,0040oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,940,05929,250,0020oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

37,420,5610,551,0200kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

20,610,3090,301,0300kgPR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Extra diametro per tondi base

11,870,178
(SPESE GENERALI)15%*1,185

9,070,136
(UTILE)10%*1,363

1,499
1,0000kg

Euro/kg 1,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 365 -
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UNITA DI 
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 20 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
4.600 kgm

Analisi PR.E.0450.60.a365

3,531,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,281,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,432,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,734,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

55,8227,76027,761,0000mqPR.2.40225.a - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
Per momenti massimi di esercizio pari a 4600
kgm

2,261,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,897
(SPESE GENERALI)15%*39,312

9,094,521
(UTILE)10%*45,209

49,730
1,0000mq

Euro/mq 49,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 366 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 20 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
5.200 kgm

Analisi PR.E.0450.60.b366

3,501,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,251,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,402,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,654,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

56,0228,10028,101,0000mqPR.2.40225.b - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
5.200 kgm

2,241,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,948
(SPESE GENERALI)15%*39,652

9,094,560
(UTILE)10%*45,600

50,160
1,0000mq

Euro/mq 50,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 367 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 20 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
6.300 kgm

Analisi PR.E.0450.60.c367

3,261,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,031,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,092,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,984,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

57,6231,05031,051,0000mqPR.2.40225.c - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
6.300 kgm

2,081,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,390
(SPESE GENERALI)15%*42,602

9,094,899
(UTILE)10%*48,992

53,891
1,0000mq

Euro/mq 53,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 368 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 20 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
7.100 kgm

Analisi PR.E.0450.60.d368

2,981,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,771,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,752,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,224,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

59,4134,95034,951,0000mqPR.2.40225.d - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
7.100 kgm

1,911,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,975
(SPESE GENERALI)15%*46,502

9,095,348
(UTILE)10%*53,477

58,825
1,0000mq

Euro/mq 58,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 369 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 20 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
8.000 kgm

Analisi PR.E.0450.60.e369

3,161,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,931,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,962,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,704,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

58,2832,42032,421,0000mqPR.2.40225.e - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
8.000 kgm

2,021,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,596
(SPESE GENERALI)15%*43,972

9,095,057
(UTILE)10%*50,568

55,625
1,0000mq

Euro/mq 55,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 370 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 20 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
9.000 kgm

Analisi PR.E.0450.60.f370

3,101,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,881,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,892,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,544,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

58,6733,25033,251,0000mqPR.2.40225.f - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
9.000 kgm

1,981,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,720
(SPESE GENERALI)15%*44,802

9,095,152
(UTILE)10%*51,522

56,674
1,0000mq

Euro/mq 56,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 20 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
9.900 kgm

Analisi PR.E.0450.60.g371

3,031,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,821,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,812,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,364,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

59,1034,21034,211,0000mqPR.2.40225.g - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
9.900 kgm

1,941,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,864
(SPESE GENERALI)15%*45,762

9,095,263
(UTILE)10%*52,626

57,889
1,0000mq

Euro/mq 57,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 372 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 20 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 20 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
11.000 kgm

Analisi PR.E.0450.60.h372

2,841,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,641,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,572,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,834,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

60,3537,27037,271,0000mqPR.2.40225.h - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
11.000 kgm

1,821,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,323
(SPESE GENERALI)15%*48,822

9,095,615
(UTILE)10%*56,145

61,760
1,0000mq

Euro/mq 61,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 373 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 25 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
5.900 kgm

Analisi PR.E.0450.70.a373

3,411,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,171,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,282,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,404,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

56,6229,15029,151,0000mqPR.2.40227.a - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
Per momenti massimi di esercizio pari a 5.900
kgm

2,181,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,105
(SPESE GENERALI)15%*40,702

9,094,681
(UTILE)10%*46,807

51,488
1,0000mq

Euro/mq 51,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 374 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 25 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
7.000 kgm

Analisi PR.E.0450.70.b374

3,171,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,941,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,982,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,734,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

58,2232,28032,281,0000mqPR.2.40227.b - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
7.000 kgm

2,031,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,575
(SPESE GENERALI)15%*43,832

9,095,041
(UTILE)10%*50,407

55,448
1,0000mq

Euro/mq 55,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 375 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 25 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
7.900 kgm

Analisi PR.E.0450.70.c375

2,971,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,761,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,732,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,194,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

59,5035,16035,161,0000mqPR.2.40227.c - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
7.900 kgm

1,901,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,007
(SPESE GENERALI)15%*46,712

9,095,372
(UTILE)10%*53,719

59,091
1,0000mq

Euro/mq 59,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 25 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
9.100 kgm

Analisi PR.E.0450.70.d376

2,901,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,701,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,652,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,014,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

59,9336,21036,211,0000mqPR.2.40227.d - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
9.100 kgm

1,861,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,164
(SPESE GENERALI)15%*47,762

9,095,493
(UTILE)10%*54,926

60,419
1,0000mq

Euro/mq 60,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 25 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
10.000 kgm

Analisi PR.E.0450.70.e377

2,871,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,671,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,612,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,924,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

60,1336,71036,711,0000mqPR.2.40227.e - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
10.000 kgm

1,841,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,239
(SPESE GENERALI)15%*48,262

9,095,550
(UTILE)10%*55,501

61,051
1,0000mq

Euro/mq 61,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 25 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
11.100 kgm

Analisi PR.E.0450.70.f378

2,831,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,631,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,552,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,804,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

60,4337,48037,481,0000mqPR.2.40227.f - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
11.100 kgm

1,811,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,355
(SPESE GENERALI)15%*49,032

9,095,639
(UTILE)10%*56,387

62,026
1,0000mq

Euro/mq 62,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 25 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
12.200 kgm

Analisi PR.E.0450.70.g379

2,751,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,561,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,452,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,584,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

60,9538,90038,901,0000mqPR.2.40227.g - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
12.200 kgm

1,761,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,568
(SPESE GENERALI)15%*50,452

9,095,802
(UTILE)10%*58,020

63,822
1,0000mq

Euro/mq 63,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 25 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 25 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
14.400 kgm

Analisi PR.E.0450.70.h380

2,621,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,431,63127,190,0600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,292,20524,500,0900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,224,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

61,8141,42041,421,0000mqPR.2.40227.h - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
14.400 kgm

1,681,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,946
(SPESE GENERALI)15%*52,972

9,096,092
(UTILE)10%*60,918

67,010
1,0000mq

Euro/mq 67,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 30 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
10.300 kgm

Analisi PR.E.0450.80.a381

3,081,87229,250,0640oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,861,74027,190,0640oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,862,35224,500,0960oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,954,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

59,4636,19036,191,0000mqPR.2.40228.a - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
Per momenti massimi di esercizio pari a 10.300
kgm

1,851,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,217
(SPESE GENERALI)15%*48,115

9,095,533
(UTILE)10%*55,332

60,865
1,0000mq

Euro/mq 60,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 30 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
12.200 kgm

Analisi PR.E.0450.80.b382

2,891,87229,250,0640oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,691,74027,190,0640oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,642,35224,500,0960oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,484,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

60,6139,20039,201,0000mqPR.2.40228.b - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
12.200 kgm

1,741,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,669
(SPESE GENERALI)15%*51,125

9,095,879
(UTILE)10%*58,794

64,673
1,0000mq

Euro/mq 64,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 30 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
14.900 kgm

Analisi PR.E.0450.80.c383

2,771,87229,250,0640oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,581,74027,190,0640oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,482,35224,500,0960oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,174,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

61,3941,44041,441,0000mqPR.2.40228.c - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
14.900 kgm

1,661,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,005
(SPESE GENERALI)15%*53,365

9,096,137
(UTILE)10%*61,370

67,507
1,0000mq

Euro/mq 67,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 30 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
15.400 kgm

Analisi PR.E.0450.80.d384

2,711,87229,250,0640oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,521,74027,190,0640oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,402,35224,500,0960oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,004,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

61,7942,68042,681,0000mqPR.2.40228.d - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
15.400 kgm

1,631,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,191
(SPESE GENERALI)15%*54,605

9,096,280
(UTILE)10%*62,796

69,076
1,0000mq

Euro/mq 69,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 385 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 30 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
17.000 kgm

Analisi PR.E.0450.80.e385

2,671,87229,250,0640oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,481,74027,190,0640oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,352,35224,500,0960oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,894,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

62,0743,59043,591,0000mqPR.2.40228.e - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
17.000 kgm

1,601,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,327
(SPESE GENERALI)15%*55,515

9,096,384
(UTILE)10%*63,842

70,226
1,0000mq

Euro/mq 70,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 386 -
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SU TOTALE
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 30 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
19.000 kgm

Analisi PR.E.0450.80.f386

2,641,87229,250,0640oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,451,74027,190,0640oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,312,35224,500,0960oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,824,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

62,2544,17044,171,0000mqPR.2.40228.f - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
19.000 kgm

1,581,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,414
(SPESE GENERALI)15%*56,095

9,096,451
(UTILE)10%*64,509

70,960
1,0000mq

Euro/mq 70,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 387 -
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SU TOTALE
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 30 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
20.800 kgm

Analisi PR.E.0450.80.g387

2,661,87229,250,0640oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,471,74027,190,0640oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,342,35224,500,0960oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,874,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

62,1343,78043,781,0000mqPR.2.40228.g - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
12.200 kgm

1,591,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,356
(SPESE GENERALI)15%*55,705

9,096,406
(UTILE)10%*64,061

70,467
1,0000mq

Euro/mq 70,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 388 -
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SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 30 cm

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 30 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
21.600 kgm

Analisi PR.E.0450.80.h388

2,561,87229,250,0640oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,381,74027,190,0640oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,222,35224,500,0960oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,624,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

62,7445,86045,861,0000mqPR.2.40228.h - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
con momenti massimi di esercizio pari a circa
21.600 kgm

1,541,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,668
(SPESE GENERALI)15%*57,785

9,096,645
(UTILE)10%*66,453

73,098
1,0000mq

Euro/mq 73,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 389 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 40 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
13.600 kgm

Analisi PR.E.0450.90.a389

2,781,98929,250,0680oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,581,84927,190,0680oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,492,49924,500,1020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,764,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

61,8744,30044,301,0000mqPR.2.40229.a - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
Per momenti massimi di esercizio pari a 13.600
kgm

1,571,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,490
(SPESE GENERALI)15%*56,598

9,096,509
(UTILE)10%*65,088

71,597
1,0000mq

Euro/mq 71,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 390 -
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SU TOTALE
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PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 40 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
16.500 kgm

Analisi PR.E.0450.90.b390

2,641,98929,250,0680oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,451,84927,190,0680oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,322,49924,500,1020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,424,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

62,7447,29047,291,0000mqPR.2.40229.b - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
Per momenti massimi di esercizio pari a circa
16.500 kgm

1,491,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,938
(SPESE GENERALI)15%*59,588

9,096,853
(UTILE)10%*68,526

75,379
1,0000mq

Euro/mq 75,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 391 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 40 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
17.200 kgm

Analisi PR.E.0450.90.c391

2,531,98929,250,0680oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,351,84927,190,0680oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,182,49924,500,1020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,154,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

63,4149,84049,841,0000mqPR.2.40229.c - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
Per momenti massimi di esercizio pari a circa
17.290 kgm

1,431,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,321
(SPESE GENERALI)15%*62,138

9,097,146
(UTILE)10%*71,459

78,605
1,0000mq

Euro/mq 78,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 392 -
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SU TOTALE
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PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 40 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
19.500 kgm

Analisi PR.E.0450.90.d392

2,461,98929,250,0680oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,291,84927,190,0680oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,092,49924,500,1020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,984,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

63,8451,63051,631,0000mqPR.2.40229.d - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
Per momenti massimi di esercizio pari a circa
19.500 kgm

1,391,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,589
(SPESE GENERALI)15%*63,928

9,097,352
(UTILE)10%*73,517

80,869
1,0000mq

Euro/mq 80,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 393 -
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INCIDENZA
SU TOTALE
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PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 40 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
22.500 kgm

Analisi PR.E.0450.90.e393

2,441,98929,250,0680oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,271,84927,190,0680oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,062,49924,500,1020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,934,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

63,9752,16052,161,0000mqPR.2.40229.e - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
Per momenti massimi di esercizio pari a circa
22.500 kgm

1,381,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,669
(SPESE GENERALI)15%*64,458

9,097,413
(UTILE)10%*74,127

81,540
1,0000mq

Euro/mq 81,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 394 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 40 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
23.100 kgm

Analisi PR.E.0450.90.f394

2,411,98929,250,0680oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,241,84927,190,0680oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,022,49924,500,1020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,854,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

64,1853,06053,061,0000mqPR.2.40229.f - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
Per momenti massimi di esercizio pari a circa
23.100 kgm

1,361,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,804
(SPESE GENERALI)15%*65,358

9,097,516
(UTILE)10%*75,162

82,678
1,0000mq

Euro/mq 82,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 395 -
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 40 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
25.400 kgm

Analisi PR.E.0450.90.g395

2,471,98929,250,0680oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,301,84927,190,0680oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,112,49924,500,1020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,024,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

63,7551,24051,241,0000mqPR.2.40229.g - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
Per momenti massimi di esercizio pari a circa
25.400 kgm

1,401,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,531
(SPESE GENERALI)15%*63,538

9,097,307
(UTILE)10%*73,069

80,376
1,0000mq

Euro/mq 80,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 396 -
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UNITA DI 
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 40 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
25.900 kgm

Analisi PR.E.0450.90.h396

2,261,98929,250,0680oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,101,84927,190,0680oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,842,49924,500,1020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,504,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

65,0857,30057,301,0000mqPR.2.40229.h - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
Per momenti massimi di esercizio pari a circa
25.900 kgm

1,281,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,440
(SPESE GENERALI)15%*69,598

9,098,004
(UTILE)10%*80,038

88,042
1,0000mq

Euro/mq 88,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 397 -
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UNITA DI 
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm,
realizzati con calcestruzzo di classe Rck >= 55
N/mmq, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio
armonico con classe di resistenza a rottura fptk
>= 180 kg/mmq, completi di asolatura
all'estradosso per l'alloggiamento delle armature
metalliche necessarie, forniti e montati in opera,
con adeguate attrezzature di movimentazione,
compreso sigillatura dei pannelli, getto di
completamento e soletta, h = 5 cm, in
calcestruzzo Rck 30 N/mmq ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature di completamento
aggiuntive.
Pannelli di spessore pari a 40 cm:

Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per
solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm di
spessore pari a 40 cm
con momenti massimi di esercizio pari a circa
23.100 kgm

Analisi PR.E.0450.90.r397

2,411,98929,250,0680oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,241,84927,190,0680oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,022,49924,500,1020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,854,83882,000,0590mcPR.2.3042.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 30 N/mm°

64,1853,06053,061,0000mqPR.2.40229.f - LASTRA NERVATA
PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A
350 kg/m¦
Per momenti massimi di esercizio pari a circa
23.100 kgm

1,361,12344,920,0250oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,804
(SPESE GENERALI)15%*65,358

9,097,516
(UTILE)10%*75,162

82,678
1,0000mq

Euro/mq 82,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 398 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Travi Prefabbricate Tralicciate Miste, autoportanti
o non; l’autoportanza, se presente, si riferisce
alle travi stesse ed alla porzione di solaio,
anch’esso autoportante, gravante su di esse; in
caso di non autoportanza si ricorre alla
puntellatura tradizionale.
Realizzate con acciaio S355JO, sia per le anime
che per i correnti superiori e inferiori.
Tutti gli elementi saldati tra loro tramite
procedimento di saldatura a filo continuo in
atmosfera protetta (MAG) preliminarmente
certificato (secondo tutte le normative vigenti).
Il traliccio sarà inglobato in un fondello in
calcestruzzo gettato in stabilimento con
calcestruzzo che abbia classe di resistenza in
accordo alle prescrizioni progettuali o saldato su
lamiera di tipo S355J0 e provvisto di armatura
integrativa in acciaio B450C opportunamente
dimensionata.
È compresa la fornitura di tutta l’armatura
integrativa da posizionare ai nodi di estremità per
realizzare la continuità strutturale sugli appoggi
con monconi in acciaio B450C controllato in
stabilimento o da appropriati sistemi di
connessione.

TRAVI TRALICCIATE PREFABBRICATE MISTE CON
BASAMENTO IN CLS
Traliccio in acciaio

Analisi PR.E.0460.10.a398

10,760,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,730,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

48,552,2102,211,0000kgPR.2.40600.a - Traliccio in acciaio per travi
prefabbricate tralicciate miste

11,860,540
(SPESE GENERALI)15%*3,598

9,090,414
(UTILE)10%*4,138

4,552
1,0000kg

Euro/kg 4,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 399 -
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Travi Prefabbricate Tralicciate Miste, autoportanti
o non; l’autoportanza, se presente, si riferisce
alle travi stesse ed alla porzione di solaio,
anch’esso autoportante, gravante su di esse; in
caso di non autoportanza si ricorre alla
puntellatura tradizionale.
Realizzate con acciaio S355JO, sia per le anime
che per i correnti superiori e inferiori.
Tutti gli elementi saldati tra loro tramite
procedimento di saldatura a filo continuo in
atmosfera protetta (MAG) preliminarmente
certificato (secondo tutte le normative vigenti).
Il traliccio sarà inglobato in un fondello in
calcestruzzo gettato in stabilimento con
calcestruzzo che abbia classe di resistenza in
accordo alle prescrizioni progettuali o saldato su
lamiera di tipo S355J0 e provvisto di armatura
integrativa in acciaio B450C opportunamente
dimensionata.
È compresa la fornitura di tutta l’armatura
integrativa da posizionare ai nodi di estremità per
realizzare la continuità strutturale sugli appoggi
con monconi in acciaio B450C controllato in
stabilimento o da appropriati sistemi di
connessione.

TRAVI TRALICCIATE PREFABBRICATE MISTE CON
BASAMENTO IN CLS
Fondello in calcestruzzo

Analisi PR.E.0460.10.b399

3,469,80024,500,4000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,178,98444,920,2000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

72,42205,000205,001,0000mcPR.2.40600.b - Fondello in calcestruzzo per
travi prefabbricate tralicciate miste

11,8633,568
(SPESE GENERALI)15%*223,784

9,0925,735
(UTILE)10%*257,352

283,087
1,0000mc

Euro/mc 283,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 400 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Per ciascun chilogrammo di trave

Analisi PR.E.0460.20.a400

0,760,02929,250,0010oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,290,04924,500,0020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,832,8802,881,0000kgPR.2.40700.a - Trave reticolare autoportante
con piatto in acciaio

1,180,04544,920,0010oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,450
(SPESE GENERALI)15%*3,003

9,080,345
(UTILE)10%*3,453

3,798
1,0000kg

Euro/kg 3,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 401 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Travi a struttura mista acciaio – calcestruzzo, ai
sensi della norma EN1090-1, resistenti al fuoco
secondo quanto previsto dal D.M. 16.02.07.
La struttura metallica in acciaio liscio da
carpenteria S355J0 (UNI EN 10025-2) è formata
da una o più reticolari costituite da correnti
inferiori e superiori uniti da un’anima sinusoidale.
Saldature eseguite a filo continuo sotto gas di
protezione (Process UNI EN ISO 4063-131)
secondo le vigenti NTC 2008.
Le Travi vanno posizionate in continuità sopra
alle lastre prefabbricate, ai fondelli prefabbricati o
realizzati in cantiere, senza nessuna armatura
integrativa. Potranno essere previste e fornite
armature integrative, da posizionare in alcuni
incroci di travi o intersezioni con altre tipologie di
strutture.
Le Travi dovranno essere posate in opera avendo
cura di posizionare le reticolari e le intersezioni
dei loro prolungamenti in maniera tale da non
compromettere le riprese dei pilastri e delle
murature di appoggio.
Il dimensionamento delle Travi è elaborato con
procedura di calcolo del Sistema aderente alle
norme vigenti e firmato da un tecnico abilitato.
Ai fini della contabilità sarà considerata la
lunghezza teorica della trave intesa come
distanza tra gli appoggi teorici di calcolo.

TRAVE RETICOLARE CON TRALICCI
COMPENETRANTI AGLI APPOGGI
Per ciascun chilogrammo di trave

Analisi PR.E.0460.30.a401

0,770,02929,250,0010oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,310,04924,500,0020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,772,8402,841,0000kgPR.2.40700.b - Trave reticolare con tralicci
compenetranti agli appoggi

1,200,04544,920,0010oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,444
(SPESE GENERALI)15%*2,963

9,100,341
(UTILE)10%*3,407

3,748
1,0000kg

Euro/kg 3,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 402 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Struttura in vetrocemento per coperture
praticabili piane od inclinate, costituita da
diffusori in vetro a norma UNI 7440, pressato
ricotto annegati in un getto di conglomerato
cementizio, formante un reticolo di travetti
incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750
kg/mq, intervetro 5 cm, compresa l'armatura
metallica e le armature provvisorie di sostegno,
le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per
strutture gettate direttamente in opera od
eseguite fuori opera e successivamente poste in
opera:

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili
piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a
norma UNI 7440
quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 5,5 cm

Analisi PR.E.0510.10.a402

11,5225,66729,250,8775oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,6521,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,25118,6643,6432,6000cadPR.2.150240.a - DIFFUSORI IN VETRO
RICOTTO A CAMERA D'ARIA
Diffusori a camera d'aria spessore cm 15x15

0,010,030295,000,0001mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

2,655,904158,710,0372mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,733,8500,557,0000kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

0,240,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8626,423
(SPESE GENERALI)15%*176,153

9,0920,258
(UTILE)10%*202,576

222,834
1,0000mq

Euro/mq 222,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 403 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Struttura in vetrocemento per coperture
praticabili piane od inclinate, costituita da
diffusori in vetro a norma UNI 7440, pressato
ricotto annegati in un getto di conglomerato
cementizio, formante un reticolo di travetti
incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750
kg/mq, intervetro 5 cm, compresa l'armatura
metallica e le armature provvisorie di sostegno,
le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per
strutture gettate direttamente in opera od
eseguite fuori opera e successivamente poste in
opera:

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili
piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a
norma UNI 7440
quadrati 20x20 cm, spessore 7 cm

Analisi PR.E.0510.10.b403

11,7125,66729,250,8775oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,8121,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,40112,6705,9319,0000cadPR.2.150240.b - DIFFUSORI IN VETRO
RICOTTO A CAMERA D'ARIA
Diffusori a camera d'aria spessore cm 20x20

0,010,030295,000,0001mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

4,129,031158,710,0569mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,763,8500,557,0000kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

0,250,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8625,993
(SPESE GENERALI)15%*173,286

9,0919,928
(UTILE)10%*199,279

219,207
1,0000mq

Euro/mq 219,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 404 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Struttura in vetrocemento per coperture
praticabili piane od inclinate, costituita da
diffusori in vetro a norma UNI 7440, pressato
ricotto annegati in un getto di conglomerato
cementizio, formante un reticolo di travetti
incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750
kg/mq, intervetro 5 cm, compresa l'armatura
metallica e le armature provvisorie di sostegno,
le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per
strutture gettate direttamente in opera od
eseguite fuori opera e successivamente poste in
opera:

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili
piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a
norma UNI 7440
quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 10,5 cm

Analisi PR.E.0510.10.c404

8,7025,66729,250,8775oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,2821,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,11168,5425,1732,6000cadPR.2.150240.d - DIFFUSORI IN VETRO
RICOTTO A CAMERA D'ARIA
Diffusori a camera d'aria spessore cm
14,5x14,5 sp 10

0,010,030295,000,0001mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

4,4613,173158,710,0830mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,303,8500,557,0000kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

0,180,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8634,995
(SPESE GENERALI)15%*233,300

9,0926,830
(UTILE)10%*268,295

295,125
1,0000mq

Euro/mq 295,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 405 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Struttura in vetrocemento per pareti piane
verticali, divisori, parapetti costituita da
vetromattoni a norma UNI 7440 annegati in un
getto di conglomerato cementizio, formante un
reticolo di travetti incrociati, convenientemente
armati, intervetro 1 cm, compresa l'armatura
metallica, le armature provvisorie di sostegno, le
fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per
strutture gettate direttamente in opera od
eseguite fuori opera e successivamente poste in
opera:

Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali,
divisori, parapetti costituita da vetromattoni a
norma UNI 7440
quadrati 19x19 cm, spessore 8 cm

Analisi PR.E.0510.20.a405

13,2427,80529,250,9506oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,0923,29024,500,9506oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,66108,5004,3425,0000cadPR.2.150240.e - DIFFUSORI IN VETRO
RICOTTO A CAMERA D'ARIA
Diffusori a camera d'aria spessore cm 8x19x19
bianchi

0,010,030295,000,0001mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

0,601,254158,710,0079mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,521,1000,552,0000kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

1,934,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8624,903
(SPESE GENERALI)15%*166,022

9,0919,093
(UTILE)10%*190,925

210,018
1,0000mq

Euro/mq 210,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 406 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Struttura in vetrocemento per pareti piane
verticali, divisori, parapetti costituita da
vetromattoni a norma UNI 7440 annegati in un
getto di conglomerato cementizio, formante un
reticolo di travetti incrociati, convenientemente
armati, intervetro 1 cm, compresa l'armatura
metallica, le armature provvisorie di sostegno, le
fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per
strutture gettate direttamente in opera od
eseguite fuori opera e successivamente poste in
opera:

Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali,
divisori, parapetti costituita da vetromattoni a
norma UNI 7440
quadrati 24x24 cm, spessore 8 cm

Analisi PR.E.0510.20.b406

11,4127,80529,250,9506oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,5623,29024,500,9506oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,30134,7208,4216,0000cadPR.2.150240.f - DIFFUSORI IN VETRO
RICOTTO A CAMERA D'ARIA
Diffusori a camera d'aria spessore cm 8x24x24
bianchi

0,010,030295,000,0001mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

0,511,254158,710,0079mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,451,1000,552,0000kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

1,804,38044,920,0975oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8628,887
(SPESE GENERALI)15%*192,579

9,0922,147
(UTILE)10%*221,466

243,613
1,0000mq

Euro/mq 243,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 407 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Struttura in vetrocemento per coperture
praticabili piane od inclinate, costituita da
diffusori in vetro a norma UNI 7440 pressato
ricotto annegati in un getto di conglomerato
cementizio , formante un reticolo di travetti
incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750
kg/mq, intervetro 5 cm, compresa l'armatura
metallica, le armature provvisorie di sostegno, le
fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per
strutture gettate direttamente in opera od
eseguite fuori opera e successivamente poste in
opera su disegno di dettaglio:

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili
piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a
norma UNI 7440
quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 5,5 cm

Analisi PR.E.0510.50.a407

13,4932,08429,251,0969oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,3026,87424,501,0969oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

49,91118,6643,6432,6000cadPR.2.150240.a - DIFFUSORI IN VETRO
RICOTTO A CAMERA D'ARIA
Diffusori a camera d'aria spessore cm 15x15

0,010,030295,000,0001mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

2,485,904158,710,0372mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,623,8500,557,0000kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

0,230,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8628,192
(SPESE GENERALI)15%*187,945

9,0921,614
(UTILE)10%*216,137

237,751
1,0000mq

Euro/mq 237,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 408 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Struttura in vetrocemento per coperture
praticabili piane od inclinate, costituita da
diffusori in vetro a norma UNI 7440 pressato
ricotto annegati in un getto di conglomerato
cementizio , formante un reticolo di travetti
incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750
kg/mq, intervetro 5 cm, compresa l'armatura
metallica, le armature provvisorie di sostegno, le
fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per
strutture gettate direttamente in opera od
eseguite fuori opera e successivamente poste in
opera su disegno di dettaglio:

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili
piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a
norma UNI 7440
quadrati 20x20 cm, spessore 7 cm

Analisi PR.E.0510.50.b408

14,2532,08429,251,0969oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,9426,87424,501,0969oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

49,79112,0775,9318,9000cadPR.2.150240.b - DIFFUSORI IN VETRO
RICOTTO A CAMERA D'ARIA
Diffusori a camera d'aria spessore cm 20x20

0,010,030295,000,0001mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

1,112,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,713,8500,557,0000kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

0,240,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8626,694
(SPESE GENERALI)15%*177,962

9,0920,466
(UTILE)10%*204,656

225,122
1,0000mq

Euro/mq 225,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 409 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Struttura in vetrocemento per coperture
praticabili piane od inclinate, costituita da
diffusori in vetro a norma UNI 7440 pressato
ricotto annegati in un getto di conglomerato
cementizio , formante un reticolo di travetti
incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750
kg/mq, intervetro 5 cm, compresa l'armatura
metallica, le armature provvisorie di sostegno, le
fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per
strutture gettate direttamente in opera od
eseguite fuori opera e successivamente poste in
opera su disegno di dettaglio:

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili
piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a
norma UNI 7440
quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 10,5 cm

Analisi PR.E.0510.50.c409

10,8432,08429,251,0969oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,0826,87424,501,0969oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,96168,5425,1732,6000cadPR.2.150240.d - DIFFUSORI IN VETRO
RICOTTO A CAMERA D'ARIA
Diffusori a camera d'aria spessore cm
14,5x14,5 sp 10

0,010,030295,000,0001mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

0,852,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,303,8500,557,0000kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

0,010,0282,400,0115oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,8635,087
(SPESE GENERALI)15%*233,916

9,0926,900
(UTILE)10%*269,003

295,903
1,0000mq

Euro/mq 295,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 410 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Struttura in vetrocemento per pareti piane
verticali, divisori, parapetti costituita da
vetromattoni a norma UNI 7440 annegati in un
getto di conglomerato cementizio dosato a 400
kg di cemento per 1,00 mc di impasto, formante
un reticolo di travetti incrociati,
convenientemente armati, intervetro 1 cm,
compresa l'armatura metallica, le armature
provvisosrie di sostegno, le fasce piane
perimetrali da 6x8 cm, sia per strutture gettate
direttamente in opera od eseguite fuori opera e
successivamente poste in opera su disegno di
dettaglio:

Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali,
divisori, parapetti costituita da vetromattoni a
norma UNI 7440
quadrati 19x19 cm, spessore 8 cm

Analisi PR.E.0510.60.a410

15,0034,22329,251,1700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,5628,66524,501,1700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,54108,5004,3425,0000cadPR.2.150240.e - DIFFUSORI IN VETRO
RICOTTO A CAMERA D'ARIA
Diffusori a camera d'aria spessore cm 8x19x19
bianchi

0,010,030295,000,0001mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

1,102,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,481,1000,552,0000kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

2,365,39044,920,1200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8627,062
(SPESE GENERALI)15%*180,416

9,0920,748
(UTILE)10%*207,478

228,226
1,0000mq

Euro/mq 228,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 411 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Struttura in vetrocemento per pareti piane
verticali, divisori, parapetti costituita da
vetromattoni a norma UNI 7440 annegati in un
getto di conglomerato cementizio dosato a 400
kg di cemento per 1,00 mc di impasto, formante
un reticolo di travetti incrociati,
convenientemente armati, intervetro 1 cm,
compresa l'armatura metallica, le armature
provvisosrie di sostegno, le fasce piane
perimetrali da 6x8 cm, sia per strutture gettate
direttamente in opera od eseguite fuori opera e
successivamente poste in opera su disegno di
dettaglio:

Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali,
divisori, parapetti costituita da vetromattoni a
norma UNI 7440
quadrati 24x24 cm, spessore 8 cm

Analisi PR.E.0510.60.b411

13,0934,22329,251,1700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,9728,66524,501,1700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,54134,7208,4216,0000cadPR.2.150240.f - DIFFUSORI IN VETRO
RICOTTO A CAMERA D'ARIA
Diffusori a camera d'aria spessore cm 8x24x24
bianchi

0,010,030295,000,0001mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

0,962,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,421,1000,552,0000kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

2,065,39044,920,1200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8630,995
(SPESE GENERALI)15%*206,636

9,0923,763
(UTILE)10%*237,631

261,394
1,0000mq

Euro/mq 261,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 412 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia
composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.10.a412

15,2416,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,110,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

17,3119,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

23,3825,6557,333,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

23,0125,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8613,012
(SPESE GENERALI)15%*86,744

9,099,976
(UTILE)10%*99,756

109,732
1,0000mc

Euro/mc 109,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 413 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia
composta da:
400 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.10.b413

14,6216,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,100,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

16,6119,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

25,6429,3207,334,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

22,0825,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8613,561
(SPESE GENERALI)15%*90,409

9,0910,397
(UTILE)10%*103,970

114,367
1,0000mc

Euro/mc 114,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 414 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia
composta da:
450 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.10.c414

14,0516,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,100,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

15,9719,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

27,7232,9857,334,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

21,2225,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8614,111
(SPESE GENERALI)15%*94,074

9,0910,819
(UTILE)10%*108,185

119,004
1,0000mc

Euro/mc 119,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 415 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

5

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia
composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.10.d415

13,5216,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,100,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

15,3719,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

29,6436,6507,335,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

20,4225,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8614,661
(SPESE GENERALI)15%*97,739

9,0911,240
(UTILE)10%*112,400

123,640
1,0000mc

Euro/mc 123,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 416 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana
composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana

Analisi PR.E.0610.20.a416

16,7716,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,120,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,1211,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

25,7325,6557,333,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

25,3225,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8611,825
(SPESE GENERALI)15%*78,834

9,099,066
(UTILE)10%*90,659

99,725
1,0000mc

Euro/mc 99,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 417 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana
composta da:
400 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana

Analisi PR.E.0610.20.b417

16,0216,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,110,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

10,6311,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

28,0929,3207,334,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

24,1925,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8612,375
(SPESE GENERALI)15%*82,499

9,099,487
(UTILE)10%*94,874

104,361
1,0000mc

Euro/mc 104,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 418 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana
composta da:
450 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana

Analisi PR.E.0610.20.c418

15,3416,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,110,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

10,1711,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

30,2632,9857,334,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

23,1625,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8612,925
(SPESE GENERALI)15%*86,164

9,099,909
(UTILE)10%*99,089

108,998
1,0000mc

Euro/mc 109,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 419 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana
composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 m° di pozzolana

Analisi PR.E.0610.20.d419

14,7116,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,100,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

9,7611,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

32,2536,6507,335,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

22,2225,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8613,474
(SPESE GENERALI)15%*89,829

9,0910,330
(UTILE)10%*103,303

113,633
1,0000mc

Euro/mc 113,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 420 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

VV

Malta con calce idrata e pozzolana composta da:
200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana
vagliata

Analisi PR.E.0610.30.a420

17,8616,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,240,2210,790,2800mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8411,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

22,1520,74010,372,0000100 kgPR.2.1020.g - CALCE
Calce idrata in polvere in sacchi

26,9725,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8611,103
(SPESE GENERALI)15%*74,021

9,098,512
(UTILE)10%*85,124

93,636
1,0000mc

Euro/mc 93,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 421 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

VV

Malta con calce idraulica e sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.40.a421

11,3916,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,080,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

12,9519,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

37,4254,92013,734,0000100 kgPR.2.1020.d - CALCE
Calce eminentemente idraulica naturale o
artificiale

17,2125,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8617,401
(SPESE GENERALI)15%*116,009

9,0913,341
(UTILE)10%*133,410

146,751
1,0000mc

Euro/mc 146,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 422 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

VV

Malta con calce idraulica e sabbia composta da:
500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.40.b422

10,1916,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,5819,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

41,8368,65013,735,0000100 kgPR.2.1020.d - CALCE
Calce eminentemente idraulica naturale o
artificiale

15,3825,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8619,461
(SPESE GENERALI)15%*129,739

9,0914,920
(UTILE)10%*149,200

164,120
1,0000mc

Euro/mc 164,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 423 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con calce idraulica e sabbia composta da:
400 kg di calce idrata, 1 mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.40.c423

11,3916,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,080,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

12,9519,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

37,4254,92013,734,0000100 kgPR.2.1020.d - CALCE
Calce eminentemente idraulica naturale o
artificiale

17,2125,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8617,401
(SPESE GENERALI)15%*116,009

9,0913,341
(UTILE)10%*133,410

146,751
1,0000mc

Euro/mc 146,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 424 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con calce idraulica e sabbia composta da:
500 kg di calce idrata, 1 mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.40.d424

10,1916,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,5819,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

41,8368,65013,735,0000100 kgPR.2.1020.d - CALCE
Calce eminentemente idraulica naturale o
artificiale

15,3825,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8619,461
(SPESE GENERALI)15%*129,739

9,0914,920
(UTILE)10%*149,200

164,120
1,0000mc

Euro/mc 164,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 425 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90
mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.50.a425

14,2016,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,100,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

14,5317,10019,000,9000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

13,9716,45016,451,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

21,4525,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

14,8017,42210,371,6800100 kgPR.2.1020.g - CALCE
Calce idrata in polvere in sacchi

11,8613,959
(SPESE GENERALI)15%*93,061

9,0910,702
(UTILE)10%*107,020

117,722
1,0000mc

Euro/mc 117,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 426 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

VV

450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo
32.5 per 0,90 mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.50.b426

12,1716,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,090,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

12,4417,10019,000,9000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

11,9716,45016,451,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

18,3725,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

24,0032,9857,334,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

11,8616,294
(SPESE GENERALI)15%*108,624

9,0912,492
(UTILE)10%*124,918

137,410
1,0000mc

Euro/mc 137,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 427 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

VV

450 kg di grassello di calce, 1 mc di pozzolana
vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5

Analisi PR.E.0610.50.c427

12,8816,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,090,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

8,5411,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

12,6716,45016,451,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

19,4525,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

25,4132,9857,334,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

11,8615,392
(SPESE GENERALI)15%*102,614

9,0911,801
(UTILE)10%*118,006

129,807
1,0000mc

Euro/mc 129,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 428 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

VV

600 kg di grassello di calce, 0,9 mc di pozzolana
vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5

Analisi PR.E.0610.50.d428

11,7516,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,080,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

7,019,98111,090,9000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

11,5616,45016,451,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

17,7425,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

30,9043,9807,336,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

11,8616,875
(SPESE GENERALI)15%*112,500

9,0912,938
(UTILE)10%*129,375

142,313
1,0000mc

Euro/mc 142,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 429 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

0,90 mc di malta già preparata di grassello di calce
e sabbia per 100 kg di gesso da presa

Analisi PR.E.0610.50.e429

14,2416,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,100,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

7,859,2209,221,0000100 kgPR.2.1040.a - GESSI
Gesso comune

14,5617,10019,000,9000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

21,5025,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

20,7924,4097,333,3300100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

11,8613,923
(SPESE GENERALI)15%*92,818

9,0910,674
(UTILE)10%*106,741

117,415
1,0000mc

Euro/mc 117,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 430 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con kg 300 di cemento per mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.60.a430

11,9716,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,090,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

13,6019,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

35,3249,35016,453,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

18,0725,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8616,566
(SPESE GENERALI)15%*110,439

9,0912,701
(UTILE)10%*127,005

139,706
1,0000mc

Euro/mc 139,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 431 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.60.b431

11,1416,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,080,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

12,6619,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

38,3657,57516,453,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

16,8225,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8617,800
(SPESE GENERALI)15%*118,664

9,0913,646
(UTILE)10%*136,464

150,110
1,0000mc

Euro/mc 150,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 432 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.60.c432

10,2716,29324,500,6650oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,3418,00018,001,0000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

41,4665,80016,454,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

15,9125,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8618,819
(SPESE GENERALI)15%*125,461

9,0914,428
(UTILE)10%*144,280

158,708
1,0000mc

Euro/mc 158,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 433 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

450 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.60.d433

9,7816,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,1219,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

43,3174,02516,454,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

14,7725,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8620,267
(SPESE GENERALI)15%*135,114

9,0915,538
(UTILE)10%*155,381

170,919
1,0000mc

Euro/mc 170,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 434 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

500 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.60.e434

9,2216,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

10,4819,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

45,3682,25016,455,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

13,9225,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8621,501
(SPESE GENERALI)15%*143,339

9,0916,484
(UTILE)10%*164,840

181,324
1,0000mc

Euro/mc 181,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 435 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

550 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.60.f435

8,7216,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,060,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

9,9119,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

47,1990,47516,455,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

13,1725,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8622,735
(SPESE GENERALI)15%*151,564

9,0917,430
(UTILE)10%*174,299

191,729
1,0000mc

Euro/mc 191,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 436 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.E.0610.60.g436

8,2716,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,060,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

9,4019,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

48,8398,70016,456,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

12,4925,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8623,968
(SPESE GENERALI)15%*159,789

9,0918,376
(UTILE)10%*183,757

202,133
1,0000mc

Euro/mc 202,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 437 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Con 400 kg cemento 0,40 mc di sabbia e 0,80
mc di pietrisco

Betoncino per sprizt beton additivato con inerti
max 1,2
Betoncino additivato

Analisi PR.E.0610.65.a437

9,8616,29324,500,6650oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

4,367,20018,000,4000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

39,8165,80016,454,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

9,6816,00020,000,8000mcPR.2.2010.c - PIETRISCO
Pietrisco per betoncino max mm 12

15,2825,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8619,599
(SPESE GENERALI)15%*130,661

9,0915,026
(UTILE)10%*150,260

165,286
1,0000mc

Euro/mc 165,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 438 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta di graniglia di pietra naturale impastata con
cemento bianco tipo 32.5 e sabbia e graniglia
Con 350 kg cemento bianco 0,40 mc di sabbia e
0,80 mc di graniglia

Analisi PR.E.0610.70.a438

8,3821,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,050,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

50,07128,41536,693,5000100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

2,967,60019,000,4000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

9,8525,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

7,7419,85624,820,8000mcPR.2.2040.f - GRANIGLIE
Graniglia basaltica

11,8630,411
(SPESE GENERALI)15%*202,738

9,0923,315
(UTILE)10%*233,149

256,464
1,0000mc

Euro/mc 256,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 439 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta per stucchi composta da grassello di calce e
di polvere di marmo
grassello di calce e di polvere di marmo

Analisi PR.E.0610.80.a439

4,2216,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

56,41223,63023,549,5000100 kgPR.2.2050.a - POLVERE DI MARMO
Polvere di marmo

12,0247,6457,336,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

6,3725,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8647,005
(SPESE GENERALI)15%*313,364

9,0936,037
(UTILE)10%*360,369

396,406
1,0000mc

Euro/mc 396,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 440 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta per iniezione con alta resistenza ai solfati per
muratura

Analisi PR.E.0620.10.a440

3,521,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,5041,0000,41100,0000kgPR.2.1090.v - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati
per muratura

0,030,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,866,439
(SPESE GENERALI)15%*42,927

9,094,937
(UTILE)10%*49,366

54,303
1,0000100 kg

Euro/100 kg 54,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 441 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

Analisi PR.E.0620.10.b441

4,201,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,8134,0000,34100,0000kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

0,040,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,865,389
(SPESE GENERALI)15%*35,927

9,094,132
(UTILE)10%*41,316

45,448
1,0000100 kg

Euro/100 kg 45,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 442 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta impermeabilizzante ad effetto osmotico

Analisi PR.E.0620.10.c442

1,611,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,4392,0000,92100,0000kgPR.2.1090.c - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta impermeabilizzante ad effetto osmotico

0,010,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8614,089
(SPESE GENERALI)15%*93,927

9,0910,802
(UTILE)10%*108,016

118,818
1,0000100 kg

Euro/100 kg 118,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 443 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza

Analisi PR.E.0620.10.d443

1,611,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,4392,0000,92100,0000kgPR.2.1090.d - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza

0,010,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8614,089
(SPESE GENERALI)15%*93,927

9,0910,802
(UTILE)10%*108,016

118,818
1,0000100 kg

Euro/100 kg 118,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 444 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni
strutturali

Analisi PR.E.0620.10.e444

2,481,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,5559,0000,59100,0000kgPR.2.1090.g - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni
strutturali

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,869,139
(SPESE GENERALI)15%*60,927

9,097,007
(UTILE)10%*70,066

77,073
1,0000100 kg

Euro/100 kg 77,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 445 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta a rapido indurimento per riparazioni di
calcestruzzi

Analisi PR.E.0620.10.f445

2,221,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,8166,0000,66100,0000kgPR.2.1090.f - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta a rapido indurimento per riparazioni di
calcestruzzi

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8610,189
(SPESE GENERALI)15%*67,927

9,097,812
(UTILE)10%*78,116

85,928
1,0000100 kg

Euro/100 kg 85,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 446 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta bicomponente per rasature su conglomerati

Analisi PR.E.0620.10.g446

0,501,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,55300,0003,00100,0000kgPR.2.1090.e - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta bicomponente per rasature su
conglomerati

0,000,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8645,289
(SPESE GENERALI)15%*301,927

9,0934,722
(UTILE)10%*347,216

381,938
1,0000100 kg

Euro/100 kg 381,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 447 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

Analisi PR.E.0620.10.h447

2,331,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,7063,0000,63100,0000kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,869,739
(SPESE GENERALI)15%*64,927

9,097,467
(UTILE)10%*74,666

82,133
1,0000100 kg

Euro/100 kg 82,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 448 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta per iniezione con alta resistenza ai solfati per
micropali

Analisi PR.E.0620.10.i448

3,981,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,0336,0000,36100,0000kgPR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati
per micropali

0,030,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,865,689
(SPESE GENERALI)15%*37,927

9,094,362
(UTILE)10%*43,616

47,978
1,0000100 kg

Euro/100 kg 47,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 449 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta antiritiro per getti colloboranti

Analisi PR.E.0620.10.j449

2,701,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,3354,0000,54100,0000kgPR.2.1090.i - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro per getti colloboranti

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,868,389
(SPESE GENERALI)15%*55,927

9,096,432
(UTILE)10%*64,316

70,748
1,0000100 kg

Euro/100 kg 70,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 450 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta a base cementizia a presa rapidissima

Analisi PR.E.0620.10.k450

1,221,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,82122,0001,22100,0000kgPR.2.1090.k - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta a base cementizia a presa rapidissima

0,010,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8618,589
(SPESE GENERALI)15%*123,927

9,0914,252
(UTILE)10%*142,516

156,768
1,0000100 kg

Euro/100 kg 156,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 451 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta termoisolante per massi e intonaci

Analisi PR.E.0620.10.l451

1,451,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,59102,0001,02100,0000kgPR.2.1090.l - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta termoisolante per massi e intonaci

0,010,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8615,589
(SPESE GENERALI)15%*103,927

9,0911,952
(UTILE)10%*119,516

131,468
1,0000100 kg

Euro/100 kg 131,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 452 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di
acciaio

Analisi PR.E.0620.10.m452

2,751,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,2853,0000,53100,0000kgPR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre
di acciaio

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,868,239
(SPESE GENERALI)15%*54,927

9,096,317
(UTILE)10%*63,166

69,483
1,0000100 kg

Euro/100 kg 69,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 453 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

Analisi PR.E.0620.10.n453

2,801,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,2352,0000,52100,0000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,868,089
(SPESE GENERALI)15%*53,927

9,096,202
(UTILE)10%*62,016

68,218
1,0000100 kg

Euro/100 kg 68,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 454 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta premiscelata termoisolante per blocchi di
argilla espansa

Analisi PR.E.0620.10.o454

4,4711,46624,500,4680oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,49191,060191,061,0000mcPR.2.1090.o - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata termoisolante per blocchi di
argilla espansa

0,090,2370,790,3000mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8630,414
(SPESE GENERALI)15%*202,763

9,0923,318
(UTILE)10%*233,177

256,495
1,0000mc

Euro/mc 256,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 455 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di
argilla espansa

Analisi PR.E.0620.10.p455

5,221,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,7827,0000,27100,0000kgPR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi
di argilla espansa

0,040,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,864,339
(SPESE GENERALI)15%*28,927

9,093,327
(UTILE)10%*33,266

36,593
1,0000100 kg

Euro/100 kg 36,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 456 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con malta fine di calce e pozzolana, su superfici
orizzontali

Analisi PR.E.0710.10.a456

26,373,10724,500,1268oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,473,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,402,051129,810,0158mc(*) PR.E.0610.50.c - 450 kg di grassello di
calce, 1 mc di pozzolana vagliata e 100 kg di
cemento tipo 32.5

3,810,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,397
(SPESE GENERALI)15%*9,316

9,091,071
(UTILE)10%*10,713

11,784
1,0000mq

Euro/mq 11,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 457 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con malta di sabbia e cemento, su superfici
orizzontali

Analisi PR.E.0710.10.b457

25,723,10724,500,1268oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,703,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,272,207139,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

0,650,0793,600,0220kgPR.2.3080.z - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Resina additivante di tipo sintetico

3,720,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,433
(SPESE GENERALI)15%*9,551

9,091,098
(UTILE)10%*10,984

12,082
1,0000mq

Euro/mq 12,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 458 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con malta di sabbia e cemento e rete di ripartizione

Analisi PR.E.0710.10.c458

28,894,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,423,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,342,207139,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

11,681,9321,841,0500mqPR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150
g/m°

2,710,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,961
(SPESE GENERALI)15%*13,075

9,091,504
(UTILE)10%*15,036

16,540
1,0000mq

Euro/mq 16,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 459 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo
32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per
piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera
ben battuto, livellato e lisciato perfettamente

Massetto di sottofondo per piano di posa di
pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
resilienti, ecc.)
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo
32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.E.0720.10.a459

21,503,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,684,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

27,834,638139,710,0332mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

4,040,67444,920,0150oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,976
(SPESE GENERALI)15%*13,175

9,091,515
(UTILE)10%*15,151

16,666
1,0000mq

Euro/mq 16,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 460 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo
32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per
piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera
ben battuto, livellato e lisciato perfettamente

Massetto di sottofondo per piano di posa di
pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
resilienti, ecc.)
per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

Analisi PR.E.0720.10.b460

70,411,104139,710,0079mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

8,610,13544,920,0030oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,186
(SPESE GENERALI)15%*1,239

9,120,143
(UTILE)10%*1,425

1,568
1,0000mq

Euro/mq 1,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 461 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

spessore non inferiore a 4 cm

Analisi PR.E.0720.20.a461

20,523,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,504,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

30,175,269158,710,0332mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

3,860,67444,920,0150oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,071
(SPESE GENERALI)15%*13,806

9,091,588
(UTILE)10%*15,877

17,465
1,0000mq

Euro/mq 17,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 462 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

Analisi PR.E.0720.20.b462

71,371,254158,710,0079mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

7,680,13544,920,0030oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,840,208
(SPESE GENERALI)15%*1,389

9,110,160
(UTILE)10%*1,597

1,757
1,0000mq

Euro/mq 1,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 463 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Massetto di sottofondo premiscelato a base di
legante idraulico a presa normale ed inerti di
granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in
opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello
spessore non inferiore a 4 cm

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico
pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce

Analisi PR.E.0720.30.a463

21,213,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,324,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

28,534,822241,090,0200mcPR.2.10100.d - MASSETTI PRECONFEZIONATI
Premiscelato rapido a base di argilla espansa
densitÓ 1.150 kg/m°

3,990,67444,920,0150oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,004
(SPESE GENERALI)15%*13,359

9,091,536
(UTILE)10%*15,363

16,899
1,0000mq

Euro/mq 16,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 464 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Massetto di sottofondo premiscelato a base di
legante idraulico a presa normale ed inerti di
granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in
opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello
spessore non inferiore a 4 cm

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico
pedonabile dopo 3 giorni

Analisi PR.E.0720.30.b464

24,443,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,184,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,843,057152,840,0200mcPR.2.10100.e - MASSETTI PRECONFEZIONATI
Premiscelato a fresco a base di argilla espansa
densitÓ 910 kg/m°

4,600,67444,920,0150oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,739
(SPESE GENERALI)15%*11,594

9,091,333
(UTILE)10%*13,333

14,666
1,0000mq

Euro/mq 14,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 465 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta autolivellante dello spessore non inferiore a
1,5 mm per lisciatura del piano superiore di
sottofondi preesistenti

Analisi PR.E.0720.40.a465

19,390,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,141,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

32,861,6200,812,0000kgPR.2.1090.z1 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per massetti

3,650,18044,920,0040oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,870,585
(SPESE GENERALI)15%*3,897

9,090,448
(UTILE)10%*4,482

4,930
1,0000mq

Euro/mq 4,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 466 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Massetto isolante in calcestruzzo cellulare
confezionato con cemento tipo R 325 dosato a
330 - 350 kg/mc, dato in opera battuto e
spianato, e configurato anche secondo pendenza

MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO
CELLULARE
Massetto isolante in calcestruzzo cellulare

Analisi PR.E.0730.10.a466

5,470,08427,190,0031oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,950,07624,500,0031oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,520,57616,450,0350100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,070,0010,790,0013mcPR.2.26010.a - Acqua

18,440,2831,230,2300kgPR.2.3080.m - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Espansivo

10,550,16236,070,0045oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

2,020,03161,050,0005oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,860,182
(SPESE GENERALI)15%*1,213

9,120,140
(UTILE)10%*1,395

1,535
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 1,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 467 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con conglomerato cementizio preconfezionato
dato in opera compreso l'apposizione di rete
elettrosaldata, la pulizia e preparazione del
fondo

MASSO ISOLANTE SU VESPAIO
Calcestruzzo R'Ck 20 su vespaio spessore cm 8

Analisi PR.E.0730.20.a467

12,923,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,822,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,222,4421,102,2200kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

26,046,90075,000,0920mcPR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 20 N/mm°

19,575,18564,810,0800oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

0,490,1293,230,0400oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,863,142
(SPESE GENERALI)15%*20,945

9,092,409
(UTILE)10%*24,087

26,496
1,0000mq

Euro/mq 26,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 468 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con conglomerato cementizio preconfezionato
dato in opera compreso l'apposizione di rete
elettrosaldata, la pulizia e preparazione del
fondo

MASSO ISOLANTE SU VESPAIO
Calcestruzzo R'Ck 20 su vespaio spessore cm 10

Analisi PR.E.0730.20.b468

13,234,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,083,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,552,4421,102,2200kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

26,668,62575,000,1150mcPR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 20 N/mm°

20,036,48164,810,1000oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

0,500,1623,230,0500oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,863,836
(SPESE GENERALI)15%*25,573

9,092,941
(UTILE)10%*29,409

32,350
1,0000mq

Euro/mq 32,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 469 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con conglomerato cementizio preconfezionato
dato in opera compreso l'apposizione di rete
elettrosaldata, la pulizia e preparazione del
fondo

MASSO ISOLANTE SU VESPAIO
Calcestruzzo R'Ck 20 su vespaio spessore cm 15

Analisi PR.E.0730.20.c469

13,215,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,064,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,282,4421,102,2200kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

27,9810,87575,000,1450mcPR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 20 N/mm°

20,017,77764,810,1200oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

0,500,1943,230,0600oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,864,608
(SPESE GENERALI)15%*30,721

9,093,533
(UTILE)10%*35,329

38,862
1,0000mq

Euro/mq 38,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 470 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con conglomerato cementizio preconfezionato
dato in opera compreso l'apposizione di rete
elettrosaldata, la pulizia e preparazione del
fondo

MASSO ISOLANTE SU VESPAIO
Calcestruzzo R'Ck 20 su vespaio spessore cm 20

Analisi PR.E.0730.20.d470

13,586,41729,250,2194oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,375,37524,500,2194oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,172,4421,102,2200kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

27,7713,12575,000,1750mcPR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 20 N/mm°

20,579,72264,810,1500oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

0,580,2753,230,0850oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,865,603
(SPESE GENERALI)15%*37,356

9,094,296
(UTILE)10%*42,959

47,255
1,0000mq

Euro/mq 47,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 471 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con conglomerato cementizio preconfezionato
dato in opera compreso l'apposizione di rete
elettrosaldata, la pulizia e preparazione del
fondo

MASSO ISOLANTE SU VESPAIO
Calcestruzzo R'Ck 25 su vespaio spessore cm 8

Analisi PR.E.0730.20.e471

12,693,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,632,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,062,4421,102,2200kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

26,967,26879,000,0920mcPR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 25 N/mm°

19,235,18564,810,0800oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

0,480,1293,230,0400oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,863,197
(SPESE GENERALI)15%*21,313

9,092,451
(UTILE)10%*24,510

26,961
1,0000mq

Euro/mq 26,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 472 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con conglomerato cementizio preconfezionato
dato in opera compreso l'apposizione di rete
elettrosaldata, la pulizia e preparazione del
fondo

MASSO ISOLANTE SU VESPAIO
Calcestruzzo R'Ck 25 su vespaio spessore cm 10

Analisi PR.E.0730.20.f472

12,994,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,883,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,422,4421,102,2200kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

27,599,08579,000,1150mcPR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 25 N/mm°

19,686,48164,810,1000oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

0,490,1623,230,0500oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,863,905
(SPESE GENERALI)15%*26,033

9,092,994
(UTILE)10%*29,938

32,932
1,0000mq

Euro/mq 32,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 473 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con conglomerato cementizio preconfezionato
dato in opera compreso l'apposizione di rete
elettrosaldata, la pulizia e preparazione del
fondo

MASSO ISOLANTE SU VESPAIO
Calcestruzzo R'Ck 25 su vespaio spessore cm 12

Analisi PR.E.0730.20.g473

12,965,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,864,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,172,4421,102,2200kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

28,9311,45579,000,1450mcPR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 25 N/mm°

19,647,77764,810,1200oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

0,490,1943,230,0600oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,864,695
(SPESE GENERALI)15%*31,301

9,093,600
(UTILE)10%*35,996

39,596
1,0000mq

Euro/mq 39,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 474 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con conglomerato cementizio preconfezionato
dato in opera compreso l'apposizione di rete
elettrosaldata, la pulizia e preparazione del
fondo

MASSO ISOLANTE SU VESPAIO
Calcestruzzo R'Ck 25 su vespaio spessore cm 15

Analisi PR.E.0730.20.h474

13,336,41729,250,2194oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,175,37524,500,2194oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,072,4421,102,2200kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

28,7213,82579,000,1750mcPR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 25 N/mm°

20,209,72264,810,1500oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

0,570,2753,230,0850oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,865,708
(SPESE GENERALI)15%*38,056

9,094,376
(UTILE)10%*43,764

48,140
1,0000mq

Euro/mq 48,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 475 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 150 kg di cemento per mc 1 di vermiculite

Analisi PR.E.0730.30.a475

3,8510,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,5526,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,9724,67516,451,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

2,125,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

41,26113,552141,940,8000mcPR.2.19010.b - VERMICULITE E SIMILI
In sacchi per calcestruzzi

0,030,0910,790,1150mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8032,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,474,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8632,631
(SPESE GENERALI)15%*217,542

9,0925,017
(UTILE)10%*250,173

275,190
1,0000mc

Euro/mc 275,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 476 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 200 kg di cemento per mc 1 di vermiculite

Analisi PR.E.0730.30.b476

3,7110,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,2026,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,5232,90016,452,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

2,045,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

39,76113,552141,940,8000mcPR.2.19010.b - VERMICULITE E SIMILI
In sacchi per calcestruzzi

0,030,0990,790,1250mcPR.2.26010.a - Acqua

11,3732,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,424,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8633,866
(SPESE GENERALI)15%*225,775

9,0925,964
(UTILE)10%*259,641

285,605
1,0000mc

Euro/mc 285,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 477 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo
c

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 250 kg di cemento per mc 1 di vermiculite

Analisi PR.E.0730.30.c477

3,5810,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,8826,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,8941,12516,452,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

1,975,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

38,36113,552141,940,8000mcPR.2.19010.b - VERMICULITE E SIMILI
In sacchi per calcestruzzi

0,030,0990,790,1250mcPR.2.26010.a - Acqua

10,9732,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,374,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8635,100
(SPESE GENERALI)15%*234

9,0926,910
(UTILE)10%*269,100

296,010
1,0000mc

Euro/mc 296,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 478 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 300 kg di cemento per mc 1 di vermiculite

Analisi PR.E.0730.30.d478

3,4610,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,5826,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,1149,35016,453,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

1,915,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

37,06113,552141,940,8000mcPR.2.19010.b - VERMICULITE E SIMILI
In sacchi per calcestruzzi

0,030,0990,790,1250mcPR.2.26010.a - Acqua

10,5932,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,324,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8636,334
(SPESE GENERALI)15%*242,225

9,0927,856
(UTILE)10%*278,559

306,415
1,0000mc

Euro/mc 306,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 479 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 350 kg di cemento per mc 1 di vermiculite

Analisi PR.E.0730.30.e479

3,3510,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,2926,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,1757,57516,453,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

1,845,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

35,84113,552141,940,8000mcPR.2.19010.b - VERMICULITE E SIMILI
In sacchi per calcestruzzi

0,030,0990,790,1250mcPR.2.26010.a - Acqua

10,2532,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,284,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8637,568
(SPESE GENERALI)15%*250,450

9,0928,802
(UTILE)10%*288,018

316,820
1,0000mc

Euro/mc 316,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 480 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 150 kg di cemento per mc 1 di argilla espansa

Analisi PR.E.0730.30.f480

5,5710,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,8126,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,9724,67516,451,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

3,075,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

24,3946,40058,000,8000mcPR.2.20110.b - Argilla espansa in granuli, sfusa
granulometrico mm 8¸15

0,050,0910,790,1150mcPR.2.26010.a - Acqua

17,0632,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

2,134,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8622,559
(SPESE GENERALI)15%*150,390

9,0917,295
(UTILE)10%*172,949

190,244
1,0000mc

Euro/mc 190,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 481 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 200 kg di cemento per mc 1 di argilla espansa

Analisi PR.E.0730.30.g481

5,2810,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,0926,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,4032,90016,452,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

2,915,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

23,1246,40058,000,8000mcPR.2.20110.b - Argilla espansa in granuli, sfusa
granulometrico mm 8¸15

0,050,0990,790,1250mcPR.2.26010.a - Acqua

16,1832,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

2,014,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8623,793
(SPESE GENERALI)15%*158,623

9,0918,242
(UTILE)10%*182,416

200,658
1,0000mc

Euro/mc 200,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 482 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 250 kg di cemento per mc 1 di argilla espansa

Analisi PR.E.0730.30.h482

5,0210,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,4526,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,4841,12516,452,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

2,775,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

21,9846,40058,000,8000mcPR.2.20110.b - Argilla espansa in granuli, sfusa
granulometrico mm 8¸15

0,060,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

15,3832,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,924,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8625,030
(SPESE GENERALI)15%*166,868

9,0919,190
(UTILE)10%*191,898

211,088
1,0000mc

Euro/mc 211,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 483 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 300 kg di cemento per mc 1 di argilla espansa

Analisi PR.E.0730.30.i483

4,7910,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,8626,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,2849,35016,453,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

2,645,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

20,9546,40058,000,8000mcPR.2.20110.b - Argilla espansa in granuli, sfusa
granulometrico mm 8¸15

0,050,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

14,6632,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,834,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8626,264
(SPESE GENERALI)15%*175,093

9,0920,136
(UTILE)10%*201,357

221,493
1,0000mc

Euro/mc 221,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 484 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 350 kg di cemento per mc 1 di argilla espansa

Analisi PR.E.0730.30.j484

4,5710,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,3326,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,8357,57516,453,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

2,525,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

20,0146,40058,000,8000mcPR.2.20110.b - Argilla espansa in granuli, sfusa
granulometrico mm 8¸15

0,050,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

14,0032,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,744,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8627,498
(SPESE GENERALI)15%*183,318

9,0921,082
(UTILE)10%*210,816

231,898
1,0000mc

Euro/mc 231,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 485 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 150 kg di cemento per mc 1 di perlite

Analisi PR.E.0730.30.k485

4,1210,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,2126,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,5924,67516,451,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

2,275,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

38,6499,440124,300,8000mcPR.2.19020.a - PERLITE E SIMILI
A grana grossa

0,040,0910,790,1150mcPR.2.26010.a - Acqua

12,6132,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,574,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8630,515
(SPESE GENERALI)15%*203,430

9,0923,395
(UTILE)10%*233,945

257,340
1,0000mc

Euro/mc 257,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 486 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 200 kg di cemento per mc 1 di perlite

Analisi PR.E.0730.30.l486

3,9610,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,8126,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,2932,90016,452,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

2,185,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

37,1499,440124,300,8000mcPR.2.19020.a - PERLITE E SIMILI
A grana grossa

0,040,0990,790,1250mcPR.2.26010.a - Acqua

12,1232,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,514,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8631,749
(SPESE GENERALI)15%*211,663

9,0924,341
(UTILE)10%*243,412

267,753
1,0000mc

Euro/mc 267,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 487 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 250 kg di cemento per mc 1 di perlite

Analisi PR.E.0730.30.m487

3,8110,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,4526,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,7841,12516,452,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

2,105,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

35,7599,440124,300,8000mcPR.2.19020.a - PERLITE E SIMILI
A grana grossa

0,040,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,6732,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,454,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8632,986
(SPESE GENERALI)15%*219,908

9,0925,289
(UTILE)10%*252,894

278,183
1,0000mc

Euro/mc 278,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 488 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 300 kg di cemento per mc 1 di perlite

Analisi PR.E.0730.30.n488

3,6710,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,1126,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,1049,35016,453,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

2,025,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

34,4699,440124,300,8000mcPR.2.19020.a - PERLITE E SIMILI
A grana grossa

0,040,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,2532,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,404,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8634,220
(SPESE GENERALI)15%*228,133

9,0926,235
(UTILE)10%*262,353

288,588
1,0000mc

Euro/mc 288,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 489 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 350 kg di cemento per mc 1 di perlite

Analisi PR.E.0730.30.o489

3,5510,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,7926,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,2657,57516,453,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

1,955,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

33,2699,440124,300,8000mcPR.2.19020.a - PERLITE E SIMILI
A grana grossa

0,040,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

10,8632,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,354,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8635,454
(SPESE GENERALI)15%*236,358

9,0927,181
(UTILE)10%*271,812

298,993
1,0000mc

Euro/mc 298,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 490 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 150 kg di cemento per mc 1 di sugero naturale

Analisi PR.E.0730.30.p490

3,7410,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,2726,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,7124,67516,451,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

2,065,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

42,34119,936149,920,8000mcPR.2.19025.a - SUGHERO NATURALE IN
GRANULI
Sughero naturale in granuli

0,040,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,4632,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,434,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8633,593
(SPESE GENERALI)15%*223,954

9,0925,755
(UTILE)10%*257,547

283,302
1,0000mc

Euro/mc 283,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 491 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 200 kg di cemento per mc 1 di sugero naturale

Analisi PR.E.0730.30.q491

3,6110,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,9526,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,2032,90016,452,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

1,995,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

40,84119,936149,920,8000mcPR.2.19025.a - SUGHERO NATURALE IN
GRANULI
Sughero naturale in granuli

0,040,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,0532,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,384,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8634,827
(SPESE GENERALI)15%*232,179

9,0926,701
(UTILE)10%*267,006

293,707
1,0000mc

Euro/mc 293,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 492 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 250 kg di cemento per mc 1 di sugero naturale

Analisi PR.E.0730.30.r492

3,4910,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,6426,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,5241,12516,452,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

1,925,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

39,44119,936149,920,8000mcPR.2.19025.a - SUGHERO NATURALE IN
GRANULI
Sughero naturale in granuli

0,040,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

10,6732,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,334,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8636,061
(SPESE GENERALI)15%*240,404

9,0927,647
(UTILE)10%*276,465

304,112
1,0000mc

Euro/mc 304,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 493 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 300 kg di cemento per mc 1 di sugero naturale

Analisi PR.E.0730.30.s493

3,3710,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,3526,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,6949,35016,453,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

1,865,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

38,13119,936149,920,8000mcPR.2.19025.a - SUGHERO NATURALE IN
GRANULI
Sughero naturale in granuli

0,040,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

10,3232,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,294,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8637,294
(SPESE GENERALI)15%*248,629

9,0928,592
(UTILE)10%*285,923

314,515
1,0000mc

Euro/mc 314,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 494 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso isolante costituito da impasto realizzato
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
controllato). Compreso la pulizia e preparazione
del fondo

MASSO ISOLANTE CON PRODOTTI
AUTOESPANSIVI
A 350 kg di cemento per mc 1 di sugero naturale

Analisi PR.E.0730.30.t494

3,2610,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,0926,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,7257,57516,453,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

1,805,83819,460,3000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

36,91119,936149,920,8000mcPR.2.19025.a - SUGHERO NATURALE IN
GRANULI
Sughero naturale in granuli

0,040,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

9,9932,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,244,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8638,528
(SPESE GENERALI)15%*256,854

9,0929,538
(UTILE)10%*295,382

324,920
1,0000mc

Euro/mc 324,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 495 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Massetto isolante in calcestruzzo cellulare
preconfezionato a base di aggregati leggeri e
perline di polistirolo espanso del diametro
massimo di mm 8, autoestinguente

MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO
Con massa kg/mc 500

Analisi PR.E.0730.40.a495

11,400,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,560,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,120,96487,650,0110mcPR.2.3050.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO ISOLANTE
Massa per volume pari a circa kg/m° 500

0,030,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

25,920,77864,810,0120oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,860,356
(SPESE GENERALI)15%*2,372

9,100,273
(UTILE)10%*2,728

3,001
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 3,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 496 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Massetto isolante in calcestruzzo cellulare
preconfezionato a base di aggregati leggeri e
perline di polistirolo espanso del diametro
massimo di mm 8, autoestinguente

MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO
Con massa kg/mc 800

Analisi PR.E.0730.40.b496

11,090,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,310,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,381,02993,500,0110mcPR.2.3050.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO ISOLANTE
Massa per volume pari a circa kg/m° 800

0,030,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

25,240,77864,810,0120oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,870,366
(SPESE GENERALI)15%*2,437

9,080,280
(UTILE)10%*2,803

3,083
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 3,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 497 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Massetto isolante in calcestruzzo cellulare
preconfezionato a base di aggregati leggeri e
perline di polistirolo espanso del diametro
massimo di mm 8, autoestinguente

MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO
Con massa kg/mc 1100

Analisi PR.E.0730.40.c497

10,690,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,970,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,021,120101,800,0110mcPR.2.3050.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO ISOLANTE
Massa per volume pari a circa kg/m° 1.100

0,030,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

24,330,77864,810,0120oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,850,379
(SPESE GENERALI)15%*2,528

9,100,291
(UTILE)10%*2,907

3,198
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 3,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 498 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso formato con detriti di tufo, lapillo o
breciolino e malta comune, in opera ben
pistonato e livellato

MASSO FORMATO CON DETRITI E MALTA
COMUNE
Massetto con detriti di tufo, lapillo o brecciolino

Analisi PR.E.0740.10.a498

24,120,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,170,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,350,26627,190,0098oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,930,02320,870,0011mcPR.2.2060.a - LAPILLI
Lapillo bianco

0,080,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

2,020,02411,090,0022mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

1,340,0168,110,0020100 kgPR.2.1010.a - OSSIDO DI CALCIO
Ossido di calcio

6,050,07236,070,0020oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

1,010,0122,400,0050oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,850,141
(SPESE GENERALI)15%*0,941

9,080,108
(UTILE)10%*1,082

1,190
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 1,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 499 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masso formato da pietrischetto o ferrugine e
malta comune, in opera ben pistonato e livellato

MASSO FORMATO DA PIETRISCHETTO E MALTA
COMUNE
Masso formato da pietrischetto o ferrugine e malta
comune

Analisi PR.E.0740.20.a499

20,500,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,140,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,000,26627,190,0098oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,860,18020,000,0090mcPR.2.2010.a - PIETRISCO
Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm
10¸25

0,070,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

1,710,02411,090,0022mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

1,290,0188,110,0022100 kgPR.2.1010.a - OSSIDO DI CALCIO
Ossido di calcio

5,640,07936,070,0022oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

0,860,0122,400,0050oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,860,166
(SPESE GENERALI)15%*1,107

9,070,127
(UTILE)10%*1,273

1,400
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 1,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 500 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Per posa di guaine impermeabili

Analisi PR.E.0750.10.a500

14,700,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,330,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,471,841167,390,0110mcPR.2.10100.b - MASSETTI PRECONFEZIONATI
Premiscelato a base di argilla espansa densitÓ
950 kg/m°

4,540,17653,230,0033oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

11,860,460
(SPESE GENERALI)15%*3,065

9,100,353
(UTILE)10%*3,525

3,878
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 3,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 501 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere
l'incollaggio di pavimenti ceramici, premiscelato
in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla
espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al
2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti
specifici; densità in opera ca. 950 kg/mc, e
resistenza media a compressione a 28 giorni 100
kg/cmq; reazione al fuoco classe "0"; certificato,
previa applicazione idoneo strato elastico in
gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al
calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile
con pompe tradizionali da sottofondo, impastato
con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in
opera

MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO
PREMISCELATO PER PAVIMENTI CERAMICI
Per posa di pavimenti ceramici

Analisi PR.E.0760.10.a501

14,780,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,400,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,700,3741,870,2000mqPR.2.1905.a - Supporto elastico in gomma
vulcanizzata

37,601,450131,860,0110mcPR.2.10100.a - MASSETTI PRECONFEZIONATI
Premiscelato a base di argilla espansa densità
610 kg/m°

4,560,17653,230,0033oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

11,850,457
(SPESE GENERALI)15%*3,048

9,100,351
(UTILE)10%*3,505

3,856
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 3,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 502 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere
l'incollaggio di pavimenti ceramici , premiscelato
in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla
espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al
2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti
specifici; densità in opera ca. 950 kg/mc, e
resistenza media a compressione a 28 giorni 100
kg/cmq; reazione al fuoco classe "0"; certificato,
previa applicazione idoneo strato elastico in
gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al
calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile
con pompe tradizionali da sottofondo, impastato
con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in
opera

MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO
PREMISCELATO PER PAVIMENTI CERAMICI
Per posa di pavimenti ceramici

Analisi PR.E.0760.20.a502

16,510,68429,250,0234oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,830,57324,500,0234oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,451,841167,390,0110mcPR.2.10100.b - MASSETTI PRECONFEZIONATI
Premiscelato a base di argilla espansa densitÓ
950 kg/m°

4,250,17653,230,0033oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

11,850,491
(SPESE GENERALI)15%*3,274

9,100,377
(UTILE)10%*3,765

4,142
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 4,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 503 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere
l'incollaggio di pavimenti anche sensibili
all'umidità, premiscelato in sacchi da 36,4
lt./cad., a base di argilla espansa idrorepellente
(assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo
UNI 7549), leganti specifici e additivi, ad
asciugamento di tipo medio (3% di umidità
residua a ca.35 giorni dal getto per uno spessore
di 5 cm) e a basso ritiro; densità in opera ca.
1.000 kg/mc, e resistenza media a compressione
a 28 giorni 150 kg/cmq.; pompabile con pompe
tradizionali da sottofondo, steso, battuto,
spianato e lisciato, in opera

MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO
PREMISCELATO IDROREPELLENTE PAVIMENTI
CON DENSITA' 1000 KG/MC
Per pavimenti ceramici

Analisi PR.E.0760.30.a503

15,220,68429,250,0234oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,750,57324,500,0234oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,162,120192,740,0110mcPR.2.10100.c - MASSETTI PRECONFEZIONATI
Premiscelato a base di argilla espansa densitÓ
1.000 kg/m°

3,920,17653,230,0033oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

11,860,533
(SPESE GENERALI)15%*3,553

9,100,409
(UTILE)10%*4,086

4,495
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 4,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 504 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere
l'incollaggio di pavimenti anche sensibili
all'umidità, premiscelato in sacchi da 35 lt./cad.,
a base di argilla espansa idrorepellente
(assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo
UNI 7549), leganti specifici e additivi, ad
asciugamento di tipo veloce (3% di umiditÓ
residua a ca.7 giorni dal getto per uno spessore
di 5 cm) e a basso ritiro; densità in opera ca.
1.150 kg/mc., e resistenza media a compressione
a 28 giorni 150 kg/cmq.; pompabile con pompe
tradizionali da sottofondo, steso, battuto,
spianato e lisciato, in opera

MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO
PREMISCELATO IDROREPELLENTE PAVIMENTI
CON DENSITA' 1150 KG/MC
Per pavimenti ceramici

Analisi PR.E.0760.40.a504

13,240,68429,250,0234oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,090,57324,500,0234oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,322,652241,090,0110mcPR.2.10100.d - MASSETTI PRECONFEZIONATI
Premiscelato rapido a base di argilla espansa
densitÓ 1.150 kg/m°

3,410,17653,230,0033oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

11,860,613
(SPESE GENERALI)15%*4,085

9,090,470
(UTILE)10%*4,698

5,168
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 5,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 505 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere
la posa "a fresco" di pavimenti ceramici tipo
premiscelato in sacchi da 36,4 lt./cad., a base di
argilla espansa idrorepellente (assorbimento
inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e
leganti specifici ; densità in opera ca. 910 Kg/mc
e resistenza media a compressione a 28 giorni 60
kg/cmq.; pompabile con pompe tradizionali da
sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto,
spianato e lisciato, in opera

MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO
PREMISCELATO PER POSA A FRESCO DI
PAVIMENTI
Per posa a fresco di pavimenti ceramici

Analisi PR.E.0760.50.a505

17,360,68429,250,0234oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,550,57324,500,0234oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,681,681152,840,0110mcPR.2.10100.e - MASSETTI PRECONFEZIONATI
Premiscelato a fresco a base di argilla espansa
densitÓ 910 kg/m°

4,470,17653,230,0033oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

11,860,467
(SPESE GENERALI)15%*3,114

9,090,358
(UTILE)10%*3,581

3,939
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 3,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 506 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Massetto per isolamento termico e/o
alleggerimento premiscelato in sacchi da 50
lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente
(assorbimento dell'acqua inferiore al 2% a 30
min. secondo UNI 7549) e leganti specifici,
densità in opera circa 610 kg/mc e resistenza a
compressione 25 kg/cmq; pompabile con pompe
tradizionali da sottofondo, impastato con acqua,
steso e spianato, in opera

MASSETTO PER ISOLAMENTO TERMICO E/O
ALLEGGERIMENTO PREMISCELATO
Masso premiscelato

Analisi PR.E.0770.10.a506

16,850,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,130,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,861,450131,860,0110mcPR.2.10100.a - MASSETTI PRECONFEZIONATI
Premiscelato a base di argilla espansa densità
610 kg/m°

5,200,17653,230,0033oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

11,850,401
(SPESE GENERALI)15%*2,674

9,100,308
(UTILE)10%*3,075

3,383
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 3,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 507 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia
quadra o rettangolare di spessore con filo di
spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo,
in opera compreso sormonti non inferiori a cm
10, piegagure, legature e tagli. Misurato per la
superfice netta

ZINCORETE PER POSA DI MASSI PER
PAVIMENTAZIONI
Zincorete per posa di massi di sottofondo

Analisi PR.E.0780.10.a507

17,220,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,400,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,210,7370,671,1000mqPR.2.10900.a - Zincorete per massetti di
sottofondo

3,180,05353,230,0010oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

11,880,198
(SPESE GENERALI)15%*1,317

9,120,152
(UTILE)10%*1,515

1,667
1,0000mq

Euro/mq 1,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 508 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Vespaio areato mediante la posa a perdere di
cupole in polipropilene rigenerato di modulo
avente una dimensione orizzontale massima pari
a cm 60 x 60, con scanalature atte al
contenimento delle armature. Gli elementi
saranno posati a secco, mutualmente collegati
tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a
parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la
fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x
20 e spessore minimo mm 6 e del getto di
riempimento e la formazione della caldana per
uno spessore pari a cm 4

Vespaio areato mediante la posa a perdere di
cupole in polipropilene rigenerato
Di altezza da 5 cm

Analisi PR.E.0790.30.a508

6,811,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,141,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

33,888,3208,321,0000mqPR.2.40230.a - CASSERI A PERDERE IN
POLIPROPILENE
Di altezza da 5 cm

8,962,2001,102,0000kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

19,944,89879,000,0620mcPR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 25 N/mm°

1,320,32464,810,0050oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,862,912
(SPESE GENERALI)15%*19,413

9,092,233
(UTILE)10%*22,325

24,558
1,0000mq

Euro/mq 24,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Vespaio areato mediante la posa a perdere di
cupole in polipropilene rigenerato di modulo
avente una dimensione orizzontale massima pari
a cm 60 x 60, con scanalature atte al
contenimento delle armature. Gli elementi
saranno posati a secco, mutualmente collegati
tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a
parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la
fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x
20 e spessore minimo mm 6 e del getto di
riempimento e la formazione della caldana per
uno spessore pari a cm 4

Vespaio areato mediante la posa a perdere di
cupole in polipropilene rigenerato
Di altezza da 13-15 cm

Analisi PR.E.0790.30.c509

5,851,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,991,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

33,849,6709,671,0000mqPR.2.40230.c - CASSERI A PERDERE IN
POLIPROPILENE
Di altezza da 13¸15 cm

7,702,2001,102,0000kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

23,226,63679,000,0840mcPR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 25 N/mm°

1,450,41564,810,0064oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,863,389
(SPESE GENERALI)15%*22,592

9,092,598
(UTILE)10%*25,981

28,579
1,0000mq

Euro/mq 28,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Vespaio areato mediante la posa a perdere di
cupole in polipropilene rigenerato di modulo
avente una dimensione orizzontale massima pari
a cm 60 x 60, con scanalature atte al
contenimento delle armature. Gli elementi
saranno posati a secco, mutualmente collegati
tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a
parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la
fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x
20 e spessore minimo mm 6 e del getto di
riempimento e la formazione della caldana per
uno spessore pari a cm 4

Vespaio areato mediante la posa a perdere di
cupole in polipropilene rigenerato
Di altezza da 20-22 cm

Analisi PR.E.0790.30.d510

5,701,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,811,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

33,249,7609,761,0000mqPR.2.40230.d - CASSERI A PERDERE IN
POLIPROPILENE
Di altezza da 20¸22 cm

7,492,2001,102,0000kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

24,227,11079,000,0900mcPR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 25 N/mm°

1,590,46764,810,0072oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,863,481
(SPESE GENERALI)15%*23,208

9,092,669
(UTILE)10%*26,689

29,358
1,0000mq

Euro/mq 29,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la
posa a perdere di cupole in polipropilene
rigenerato di modulo avente una dimensione
orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con
scanalature atte al contenimento delle armature
e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60
( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a
secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo
già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo
sono compresi gli oneri per la fornitura e posa
della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore
minimo mm 8 e del getto di riempimento e la
formazione della caldana per uno spessore pari a
cm 4

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa
a perdere di cupole in polipropilene rigenerato
Di altezza da 5 cm

Analisi PR.E.0790.40.a511

5,201,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,211,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,297,4888,320,9000mqPR.2.40230.a - CASSERI A PERDERE IN
POLIPROPILENE
Di altezza da 5 cm

21,276,8403,801,800000mPR.2.40230.k - CASSERI A PERDERE IN
POLIPROPILENE
Elemento per getto travi per altezza fino a cm
26

6,842,2001,102,0000kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

15,234,89879,000,0620mcPR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 25 N/mm°

1,010,32464,810,0050oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,863,813
(SPESE GENERALI)15%*25,421

9,092,923
(UTILE)10%*29,234

32,157
1,0000mq

Euro/mq 32,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la
posa a perdere di cupole in polipropilene
rigenerato di modulo avente una dimensione
orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con
scanalature atte al contenimento delle armature
e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60
( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a
secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo
già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo
sono compresi gli oneri per la fornitura e posa
della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore
minimo mm 8 e del getto di riempimento e la
formazione della caldana per uno spessore pari a
cm 4

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa
a perdere di cupole in polipropilene rigenerato
Di altezza da 9-10 cm

Analisi PR.E.0790.40.b512

4,911,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,861,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,578,0378,930,9000mqPR.2.40230.b - CASSERI A PERDERE IN
POLIPROPILENE
Di altezza da 9¸10 cm

20,066,8403,801,800000mPR.2.40230.k - CASSERI A PERDERE IN
POLIPROPILENE
Elemento per getto travi per altezza fino a cm
26

6,452,2001,102,0000kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

17,145,84679,000,0740mcPR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 25 N/mm°

1,060,36364,810,0056oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,864,044
(SPESE GENERALI)15%*26,957

9,093,100
(UTILE)10%*31,001

34,101
1,0000mq

Euro/mq 34,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la
posa a perdere di cupole in polipropilene
rigenerato di modulo avente una dimensione
orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con
scanalature atte al contenimento delle armature
e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60
( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a
secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo
già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo
sono compresi gli oneri per la fornitura e posa
della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore
minimo mm 8 e del getto di riempimento e la
formazione della caldana per uno spessore pari a
cm 4

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa
a perdere di cupole in polipropilene rigenerato
Di altezza da 13-15 cm

Analisi PR.E.0790.40.c513

4,651,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,551,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,178,7039,670,9000mqPR.2.40230.c - CASSERI A PERDERE IN
POLIPROPILENE
Di altezza da 13¸15 cm

19,006,8403,801,800000mPR.2.40230.k - CASSERI A PERDERE IN
POLIPROPILENE
Elemento per getto travi per altezza fino a cm
26

6,112,2001,102,0000kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

18,436,63679,000,0840mcPR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 25 N/mm°

1,150,41564,810,0064oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,864,270
(SPESE GENERALI)15%*28,465

9,093,274
(UTILE)10%*32,735

36,009
1,0000mq

Euro/mq 36,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la
posa a perdere di cupole in polipropilene
rigenerato di modulo avente una dimensione
orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con
scanalature atte al contenimento delle armature
e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60
( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a
secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo
già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo
sono compresi gli oneri per la fornitura e posa
della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore
minimo mm 8 e del getto di riempimento e la
formazione della caldana per uno spessore pari a
cm 4

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa
a perdere di cupole in polipropilene rigenerato
Di altezza da 20-22 cm

Analisi PR.E.0790.40.d514

4,551,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,431,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,898,7849,760,9000mqPR.2.40230.d - CASSERI A PERDERE IN
POLIPROPILENE
Di altezza da 20¸22 cm

18,606,8403,801,800000mPR.2.40230.k - CASSERI A PERDERE IN
POLIPROPILENE
Elemento per getto travi per altezza fino a cm
26

5,982,2001,102,0000kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

19,337,11079,000,0900mcPR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 25 N/mm°

1,270,46764,810,0072oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,864,361
(SPESE GENERALI)15%*29,072

9,093,343
(UTILE)10%*33,433

36,776
1,0000mq

Euro/mq 36,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la
posa a perdere di cupole in polipropilene
rigenerato di modulo avente una dimensione
orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con
scanalature atte al contenimento delle armature
e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60
( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a
secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo
già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo
sono compresi gli oneri per la fornitura e posa
della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore
minimo mm 8 e del getto di riempimento e la
formazione della caldana per uno spessore pari a
cm 4

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa
a perdere di cupole in polipropilene rigenerato
Di altezza da 25-27 cm

Analisi PR.E.0790.40.e515

4,351,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,201,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

25,819,91811,020,9000mqPR.2.40230.e - CASSERI A PERDERE IN
POLIPROPILENE
Di altezza da 25¸27 cm

17,806,8403,801,800000mPR.2.40230.k - CASSERI A PERDERE IN
POLIPROPILENE
Elemento per getto travi per altezza fino a cm
26

5,732,2001,102,0000kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

18,917,26879,000,0920mcPR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 25 N/mm°

1,250,48064,810,0074oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,864,557
(SPESE GENERALI)15%*30,377

9,093,493
(UTILE)10%*34,934

38,427
1,0000mq

Euro/mq 38,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la
posa a perdere di cupole in polipropilene
rigenerato di modulo avente una dimensione
orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con
scanalature atte al contenimento delle armature
e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60
( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a
secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo
già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo
sono compresi gli oneri per la fornitura e posa
della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore
minimo mm 8 e del getto di riempimento e la
formazione della caldana per uno spessore pari a
cm 4

Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa
a perdere di cupole in polipropilene rigenerato
Di altezza da 38-40 cm

Analisi PR.E.0790.40.f516

3,671,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,381,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,8410,87212,080,9000mqPR.2.40230.f - CASSERI A PERDERE IN
POLIPROPILENE
Di altezza da 38¸40 cm

22,9810,4765,821,800000mPR.2.40230.l - CASSERI A PERDERE IN
POLIPROPILENE
Elemento per getto travi per altezza fino a cm
45

4,822,2001,102,0000kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

18,198,29579,000,1050mcPR.2.3030.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 25 N/mm°

1,160,53164,810,0082oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,865,407
(SPESE GENERALI)15%*36,045

9,094,145
(UTILE)10%*41,452

45,597
1,0000mq

Euro/mq 45,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di
pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava
in pezzatura media assestati a mano, compresa
la cernita del materiale e la sistemazione anche a
sezione variabile in rapporto all'altezza
Pietrame calcareo

Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti
eseguiti con scampoli di pietrame di cava in
pezzatura media assestati a mano
Pietrame calcareo

Analisi PR.E.0790.50.b517

12,635,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,384,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,0423,10022,001,0500mcPR.2.20100.a - BRECCIA
Breccia calcarea

11,864,977
(SPESE GENERALI)15%*33,180

9,093,816
(UTILE)10%*38,157

41,973
1,0000mc

Euro/mc 41,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o
ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio
di mezzi meccanici e con spianamento a mano

Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o
ciottoloni di cava locale
Spessore fino cm 10

Analisi PR.E.0790.60.a518

9,285,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,547,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,1025,20021,001,2000mcPR.2.2090.a - GHIAIA
Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 10¸15

13,147,50675,060,1000oraAT.10.535.a - PALA CARICATRICE GOMMATA
Nolo a caldo per pala caricatrice da 135 hp e
benna da 1.8 mc

11,866,776
(SPESE GENERALI)15%*45,174

9,095,195
(UTILE)10%*51,950

57,145
1,0000mc

Euro/mc 57,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 519 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o
ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio
di mezzi meccanici e con spianamento a mano

Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o
ciottoloni di cava locale
Spessore oltre cm 10

Analisi PR.E.0790.60.b519

7,373,97827,190,1463oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,075,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,7025,20021,001,2000mcPR.2.2090.a - GHIAIA
Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 10¸15

13,917,50675,060,1000oraAT.10.535.a - PALA CARICATRICE GOMMATA
Nolo a caldo per pala caricatrice da 135 hp e
benna da 1.8 mc

11,866,399
(SPESE GENERALI)15%*42,657

9,094,906
(UTILE)10%*49,056

53,962
1,0000mc

Euro/mc 53,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 520 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla
espansa di granulometria media, posata a secco
con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento
a mano, anche su superfici leggermente inclinate

Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla
espansa di granulometria media
Con argilla espansa

Analisi PR.E.0790.70.a520

4,755,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,284,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,0178,10071,001,1000mcPR.2.20110.a - Argilla espansa in granuli, sfusa
granulometrica mm 1¸8

11,8613,227
(SPESE GENERALI)15%*88,180

9,0910,141
(UTILE)10%*101,407

111,548
1,0000mc

Euro/mc 111,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 521 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Vespaio, compreso il magistero per l'areazione,
da realizzarsi mediante una rete di canaletti
parelleli con interasse massimo m 2.50 di sezione
non inferiore a cm 15 x 20, comunicanti fra loro
e con appositi sbocchi all'aperto, la protezione di
questi ultimi con doppia rete, nonchè i fori di
passaggio attraverso le murature perimetrali

Vespaio compreso il magistero per l'areazione
Pietrame vulcanico

Analisi PR.E.0790.80.a521

20,1617,67427,190,6500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

18,1615,92524,500,6500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,3423,10021,001,1000mcPR.2.20100.b - BRECCIA
Breccia vulcanica

14,3912,61850,470,2500oraAT.10.530.a - DUMPER
Nolo a caldo per miniescavatore

11,8610,398
(SPESE GENERALI)15%*69,317

9,097,972
(UTILE)10%*79,715

87,687
1,0000mc

Euro/mc 87,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 522 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Vespaio, compreso il magistero per l'areazione,
da realizzarsi mediante una rete di canaletti
parelleli con interasse massimo m 2.50 di sezione
non inferiore a cm 15 x 20, comunicanti fra loro
e con appositi sbocchi all'aperto, la protezione di
questi ultimi con doppia rete, nonchè i fori di
passaggio attraverso le murature perimetrali

Vespaio compreso il magistero per l'areazione
Pietrame calcareo

Analisi PR.E.0790.80.b522

19,8417,67427,190,6500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

17,8815,92524,500,6500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,1724,20022,001,1000mcPR.2.20100.a - BRECCIA
Breccia calcarea

14,1712,61850,470,2500oraAT.10.530.a - DUMPER
Nolo a caldo per miniescavatore

11,8610,563
(SPESE GENERALI)15%*70,417

9,098,098
(UTILE)10%*80,980

89,078
1,0000mc

Euro/mc 89,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 523 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere di fondazione retta o curva
formata da scheggioni di pietrame o di tufo e
malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano
compreso ogni onere inerente alla profondità dei
cavi, all'ingombro delle armature, alle
ammorsature, spigoli e riseghe.
Con pietrame di recupero, compresa la cernita,
esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito
al sito di impego da valutarsi a parte

Muratura per opere di fondazione retta o curva
formata da scheggioni di pietrame o di tufo e
malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano
con malta idraulica

Analisi PR.E.0810.10.a523

21,5326,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,8929,16127,191,0725oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

33,2740,606146,750,2767mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

0,370,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8614,474
(SPESE GENERALI)15%*96,492

9,0911,097
(UTILE)10%*110,966

122,063
1,0000mc

Euro/mc 122,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 524 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere di fondazione retta o curva
formata da scheggioni di pietrame o di tufo e
malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano
compreso ogni onere inerente alla profondità dei
cavi, all'ingombro delle armature, alle
ammorsature, spigoli e riseghe.
Con pietrame di recupero, compresa la cernita,
esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito
al sito di impego da valutarsi a parte

Muratura per opere di fondazione retta o curva
formata da scheggioni di pietrame o di tufo e
malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano
con malta cementizia

Analisi PR.E.0810.10.b524

21,3226,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,6629,16127,191,0725oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

33,7041,535150,110,2767mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,360,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8614,613
(SPESE GENERALI)15%*97,421

9,0911,203
(UTILE)10%*112,034

123,237
1,0000mc

Euro/mc 123,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 525 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere di fondazione retta o curva
formata da scheggioni di pietrame o di tufo e
malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano
compreso ogni onere inerente alla profondità dei
cavi, all'ingombro delle armature, alle
ammorsature, spigoli e riseghe.
Con pietrame di recupero, compresa la cernita,
esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito
al sito di impego da valutarsi a parte

Muratura per opere di fondazione retta o curva
formata da scheggioni di pietrame o di tufo e
malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano
con malta bastarda

Analisi PR.E.0810.10.c525

23,4826,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,0629,16127,191,0725oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

29,1132,573117,720,2767mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,400,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,269
(SPESE GENERALI)15%*88,459

9,0910,173
(UTILE)10%*101,728

111,901
1,0000mc

Euro/mc 111,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 526 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere di fondazione retta o curva
formata da scheggioni di pietrame o di tufo e
malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano
compreso ogni onere inerente alla profondità dei
cavi, all'ingombro delle armature, alle
ammorsature, spigoli e riseghe.
Con fornitura del pietrame:

con fornitura del pietrame:
con malta idraulica

Analisi PR.E.0810.20.a526

16,1023,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,2328,51929,250,9750oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

27,3740,606146,750,2767mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

16,0423,8000,2885,0000cadPR.2.50200.b - BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti da cm 12x25x39 (scampoli di tufo)

0,300,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8617,589
(SPESE GENERALI)15%*117,262

9,0913,485
(UTILE)10%*134,851

148,336
1,0000mc

Euro/mc 148,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 527 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere di fondazione retta o curva
formata da scheggioni di pietrame o di tufo e
malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano
compreso ogni onere inerente alla profondità dei
cavi, all'ingombro delle armature, alle
ammorsature, spigoli e riseghe.
Con fornitura del pietrame:

con fornitura del pietrame:
con malta cementizia

Analisi PR.E.0810.20.b527

15,9823,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,0728,51929,250,9750oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

27,7841,535150,110,2767mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

15,9223,8000,2885,0000cadPR.2.50200.b - BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti da cm 12x25x39 (scampoli di tufo)

0,300,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8617,729
(SPESE GENERALI)15%*118,191

9,0913,592
(UTILE)10%*135,920

149,512
1,0000mc

Euro/mc 149,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 528 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere di fondazione retta o curva
formata da scheggioni di pietrame o di tufo e
malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano
compreso ogni onere inerente alla profondità dei
cavi, all'ingombro delle armature, alle
ammorsature, spigoli e riseghe.
Con fornitura del pietrame:

con fornitura del pietrame:
con malta bastarda

Analisi PR.E.0810.20.c528

17,2923,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

20,6428,51929,250,9750oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,5732,573117,720,2767mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

17,2223,8000,2885,0000cadPR.2.50200.b - BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti da cm 12x25x39 (scampoli di tufo)

0,320,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8616,384
(SPESE GENERALI)15%*109,229

9,0912,561
(UTILE)10%*125,613

138,174
1,0000mc

Euro/mc 138,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 529 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc.
Con pietrame di recupero, compresa la cernita

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone
e malta, di qualsiasi genere e spessore
con malta idraulica

Analisi PR.E.0810.30.a529

27,5153,74824,502,1938oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,5359,64927,192,1938oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

20,7840,606146,750,2767mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

0,230,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8623,168
(SPESE GENERALI)15%*154,452

9,0917,762
(UTILE)10%*177,620

195,382
1,0000mc

Euro/mc 195,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 530 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc.
Con pietrame di recupero, compresa la cernita

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone
e malta, di qualsiasi genere e spessore
con malta cementizia

Analisi PR.E.0810.30.b530

27,3453,74824,502,1938oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,3559,64927,192,1938oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

21,1341,535150,110,2767mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,230,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8623,307
(SPESE GENERALI)15%*155,381

9,0917,869
(UTILE)10%*178,688

196,557
1,0000mc

Euro/mc 196,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 531 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc.
Con pietrame di recupero, compresa la cernita

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone
e malta, di qualsiasi genere e spessore
con malta bastarda

Analisi PR.E.0810.30.c531

29,0253,74824,502,1938oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,2059,64927,192,1938oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

17,5932,573117,720,2767mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,240,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8621,963
(SPESE GENERALI)15%*146,419

9,0916,838
(UTILE)10%*168,382

185,220
1,0000mc

Euro/mc 185,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 532 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc.
Con fornitura del pietrame:

con fornitura del pietrame:
con malta idraulica

Analisi PR.E.0810.40.a532

22,2647,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,5857,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,9240,606146,750,2767mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

11,0923,8000,2885,0000cadPR.2.50200.a - BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti da cm 12x25x39

0,210,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8625,450
(SPESE GENERALI)15%*169,668

9,0919,512
(UTILE)10%*195,118

214,630
1,0000mc

Euro/mc 214,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 533 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc.
Con fornitura del pietrame:

con fornitura del pietrame:
con malta cementizia

Analisi PR.E.0810.40.b533

22,1447,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,4357,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,2541,535150,110,2767mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,0323,8000,2885,0000cadPR.2.50200.a - BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti da cm 12x25x39

0,210,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8625,590
(SPESE GENERALI)15%*170,597

9,0919,619
(UTILE)10%*196,187

215,806
1,0000mc

Euro/mc 215,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 534 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc.
Con fornitura del pietrame:

con fornitura del pietrame:
con malta bastarda

Analisi PR.E.0810.40.c534

23,3747,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,9057,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,9332,573117,720,2767mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,6423,8000,2885,0000cadPR.2.50200.a - BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti da cm 12x25x39

0,220,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8624,245
(SPESE GENERALI)15%*161,635

9,0918,588
(UTILE)10%*185,880

204,468
1,0000mc

Euro/mc 204,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 535 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per fornitura del materiale,
immorsature, spigoli, riseghe, ecc.

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta di qualsiasi genere e spessore
con malta idraulica

Analisi PR.E.0810.50.a535

21,3847,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,5257,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,1740,606146,750,2767mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

13,7830,80022,001,4000mcPR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

0,200,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8626,500
(SPESE GENERALI)15%*176,668

9,0920,317
(UTILE)10%*203,168

223,485
1,0000mc

Euro/mc 223,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 536 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per fornitura del materiale,
immorsature, spigoli, riseghe, ecc.

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta di qualsiasi genere e spessore
con malta cementizia

Analisi PR.E.0810.50.b536

21,2747,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,3957,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,4941,535150,110,2767mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

13,7130,80022,001,4000mcPR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

0,200,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8626,640
(SPESE GENERALI)15%*177,597

9,0920,424
(UTILE)10%*204,237

224,661
1,0000mc

Euro/mc 224,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 537 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per fornitura del materiale,
immorsature, spigoli, riseghe, ecc.

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta di qualsiasi genere e spessore
con malta bastarda

Analisi PR.E.0810.50.c537

22,4047,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,7457,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,2732,573117,720,2767mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

14,4430,80022,001,4000mcPR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

0,210,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8625,295
(SPESE GENERALI)15%*168,635

9,0919,393
(UTILE)10%*193,930

213,323
1,0000mc

Euro/mc 213,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 538 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura mista per opere in elevazione formata
da scheggioni di pietrame di tufo e malta
bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o
centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi
altezza, compresa l'esecuzione di spallette in
mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature,
riseghe, ecc.
Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi
posti ad interasse di 0,80 m:

Muratura mista per opere in elevazione formata da
scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda,
con doppio ricorso di mattoni pieni posti ad
interasse di 0,80 m
con pietrame di recupero, compresa la cernita

Analisi PR.E.0810.60.a538

46,7683,520123,240,6777mc(*) PR.E.0810.10.b - Muratura per opere di
fondazione retta o curva formata da scheggioni
di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi
spessore, assestati a mano
con malta cementizia

24,7544,208391,220,1130mc(*) PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello
spessore superiore ad una testa con mattoni
pieni comuni:
con malta di cemento e sabbia

7,5413,47644,920,3000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8621,181
(SPESE GENERALI)15%*141,204

9,0916,239
(UTILE)10%*162,385

178,624
1,0000mc

Euro/mc 178,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 539 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura mista per opere in elevazione formata
da scheggioni di pietrame di tufo e malta
bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o
centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi
altezza, compresa l'esecuzione di spallette in
mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature,
riseghe, ecc.
Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi
posti ad interasse di 0,80 m:

Muratura mista per opere in elevazione formata da
scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda,
con doppio ricorso di mattoni pieni posti ad
interasse di 0,80 m
con fornitura del pietrame

Analisi PR.E.0810.60.b539

50,37101,323149,510,6777mc(*) PR.E.0810.20.b - con fornitura del
pietrame:
con malta cementizia

21,9844,208391,220,1130mc(*) PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello
spessore superiore ad una testa con mattoni
pieni comuni:
con malta di cemento e sabbia

6,7013,47644,920,3000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8623,851
(SPESE GENERALI)15%*159,007

9,0918,286
(UTILE)10%*182,858

201,144
1,0000mc

Euro/mc 201,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 540 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura mista per opere in elevazione formata
da scheggioni di pietrame di tufo e malta
bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o
centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi
altezza, compresa l'esecuzione di spallette in
mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature,
riseghe, ecc.
Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi
posti ad interasse di 1,00 m:

Muratura mista per opere in elevazione formata da
scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda,
con doppio ricorso di mattoni pieni posti ad
interasse di 1,00 m:
con pietrame di recupero, compresa la cernita

Analisi PR.E.0810.70.a540

50,5286,293123,240,7002mc(*) PR.E.0810.10.b - Muratura per opere di
fondazione retta o curva formata da scheggioni
di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi
spessore, assestati a mano
con malta cementizia

20,6435,249391,220,0901mc(*) PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello
spessore superiore ad una testa con mattoni
pieni comuni:
con malta di cemento e sabbia

7,8913,47644,920,3000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8620,253
(SPESE GENERALI)15%*135,018

9,0915,527
(UTILE)10%*155,271

170,798
1,0000mc

Euro/mc 170,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 541 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura mista per opere in elevazione formata
da scheggioni di pietrame di tufo e malta
bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o
centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi
altezza, compresa l'esecuzione di spallette in
mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature,
riseghe, ecc.
Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi
posti ad interasse di 1,00 m:

Muratura mista per opere in elevazione formata da
scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda,
con doppio ricorso di mattoni pieni posti ad
interasse di 1,00 m:
con fornitura del pietrame

Analisi PR.E.0810.70.b541

53,94104,687149,510,7002mc(*) PR.E.0810.20.b - con fornitura del
pietrame:
con malta cementizia

18,1635,249391,220,0901mc(*) PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello
spessore superiore ad una testa con mattoni
pieni comuni:
con malta di cemento e sabbia

6,9413,47644,920,3000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8623,012
(SPESE GENERALI)15%*153,412

9,0917,642
(UTILE)10%*176,424

194,066
1,0000mc

Euro/mc 194,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 542 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura mista per opere in elevazione formata
da scheggioni di pietrame di tufo e malta
bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o
centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi
altezza, compresa l'esecuzione di spallette in
mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature,
riseghe, ecc.
Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad
interasse di 0,80 m:

Muratura mista per opere in elevazione formata da
scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda,
con doppio ricorso di mattoni pieni per fabbricati,
eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m:
con pietrame di recupero, compresa la cernita

Analisi PR.E.0810.80.a542

59,35133,209196,560,6777mc(*) PR.E.0810.30.b - Muratura per opere in
elevazione formata da pietrame tufaceo in
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di
qualsiasi genere e spessore
con malta cementizia

19,7044,208391,220,1130mc(*) PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello
spessore superiore ad una testa con mattoni
pieni comuni:
con malta di cemento e sabbia

11,8626,613
(SPESE GENERALI)15%*177,417

9,0920,403
(UTILE)10%*204,030

224,433
1,0000mc

Euro/mc 224,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 543 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura mista per opere in elevazione formata
da scheggioni di pietrame di tufo e malta
bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o
centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi
altezza, compresa l'esecuzione di spallette in
mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature,
riseghe, ecc.
Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad
interasse di 0,80 m:

Muratura mista per opere in elevazione formata da
scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda,
con doppio ricorso di mattoni pieni per fabbricati,
eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m:
con fornitura del pietrame

Analisi PR.E.0810.80.b543

60,70146,254215,810,6777mc(*) PR.E.0810.40.b - con fornitura del
pietrame:
con malta cementizia

18,3544,208391,220,1130mc(*) PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello
spessore superiore ad una testa con mattoni
pieni comuni:
con malta di cemento e sabbia

11,8628,569
(SPESE GENERALI)15%*190,462

9,0921,903
(UTILE)10%*219,031

240,934
1,0000mc

Euro/mc 240,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 544 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura mista per opere in elevazione formata
da scheggioni di pietrame di tufo e malta
bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o
centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi
altezza, compresa l'esecuzione di spallette in
mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature,
riseghe, ecc.
Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad
interasse di 1,00 m:

Muratura mista per opere in elevazione formata da
scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda,
con doppio ricorso di mattoni pieni estesi per
fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di
1,00 m:
con pietrame di recupero, compresa la cernita

Analisi PR.E.0810.90.a544

62,93137,631196,560,7002mc(*) PR.E.0810.30.b - Muratura per opere in
elevazione formata da pietrame tufaceo in
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di
qualsiasi genere e spessore
con malta cementizia

16,1235,249391,220,0901mc(*) PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello
spessore superiore ad una testa con mattoni
pieni comuni:
con malta di cemento e sabbia

11,8625,932
(SPESE GENERALI)15%*172,880

9,0919,881
(UTILE)10%*198,812

218,693
1,0000mc

Euro/mc 218,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 545 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura mista per opere in elevazione formata
da scheggioni di pietrame di tufo e malta
bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o
centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi
altezza, compresa l'esecuzione di spallette in
mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature,
riseghe, ecc.
Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad
interasse di 1,00 m:

Muratura mista per opere in elevazione formata da
scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda,
con doppio ricorso di mattoni pieni estesi per
fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di
1,00 m:
con fornitura del pietrame

Analisi PR.E.0810.90.b545

64,10151,110215,810,7002mc(*) PR.E.0810.40.b - con fornitura del
pietrame:
con malta cementizia

14,9535,249391,220,0901mc(*) PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello
spessore superiore ad una testa con mattoni
pieni comuni:
con malta di cemento e sabbia

11,8627,954
(SPESE GENERALI)15%*186,359

9,0921,431
(UTILE)10%*214,313

235,744
1,0000mc

Euro/mc 235,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 546 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso alle voci murature in pietrame per
l'esecuzione faccia a vista comprendente la
lavorazione dei blocchi presi a seconda delle
necessità della tessitura muraria, l'allineamento
in fase di realizzazione e la stuccatura rasata
delle connessure:

Compenso alle voci murature in pietrame per
l'esecuzione faccia a vista
con pietrame calcareo

Analisi PR.E.0810.100.a546

41,585,98227,190,2200oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

37,475,39024,500,2200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,706
(SPESE GENERALI)15%*11,372

9,091,308
(UTILE)10%*13,078

14,386
1,0000mq

Euro/mq 14,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 547 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso alle voci murature in pietrame per
l'esecuzione faccia a vista comprendente la
lavorazione dei blocchi presi a seconda delle
necessità della tessitura muraria, l'allineamento
in fase di realizzazione e la stuccatura rasata
delle connessure:

Compenso alle voci murature in pietrame per
l'esecuzione faccia a vista
con pietrame tufaceo

Analisi PR.E.0810.100.b547

41,585,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

37,474,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,551
(SPESE GENERALI)15%*10,338

9,091,189
(UTILE)10%*11,889

13,078
1,0000mq

Euro/mq 13,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 548 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati,
per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda
a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere
di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.:

Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per
muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda
spessore della muratura pari a 11-12 cm

Analisi PR.E.0810.110.a548

19,975,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,847,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,332,790117,720,0237mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

21,406,4000,6410,0000cadPR.2.50200.c - BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti da cm 12x25x39

4,511,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,546
(SPESE GENERALI)15%*23,642

9,092,719
(UTILE)10%*27,188

29,907
1,0000mq

Euro/mq 29,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 549 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati,
per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda
a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere
di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.:

Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per
muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda
spessore della muratura pari a 28 cm

Analisi PR.E.0810.110.b549

16,007,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,119,41329,250,3218oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,335,580117,720,0474mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

29,8814,7200,6423,0000cadPR.2.50200.c - BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti da cm 12x25x39

2,741,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,842
(SPESE GENERALI)15%*38,945

9,094,479
(UTILE)10%*44,787

49,266
1,0000mq

Euro/mq 49,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 550 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati,
per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda
a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere
di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.:

Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per
muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda
spessore della muratura da 29 fino a 40 cm

Analisi PR.E.0810.110.c550

14,869,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,7411,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,489,312117,720,0791mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

29,8619,2000,6430,0000cadPR.2.50200.c - BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti da cm 12x25x39

2,101,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,623
(SPESE GENERALI)15%*50,823

9,095,845
(UTILE)10%*58,446

64,291
1,0000mq

Euro/mq 64,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 551 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati,
per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda
a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere
di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.:

Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per
muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda
spessore della muratura oltre 40 cm

Analisi PR.E.0810.110.d551

15,0326,75424,501,0920oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,9531,94129,251,0920oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,6927,923117,720,2372mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

29,1351,8400,6481,0000cadPR.2.50200.c - BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti da cm 12x25x39

1,262,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8621,106
(SPESE GENERALI)15%*140,704

9,0916,181
(UTILE)10%*161,810

177,991
1,0000mc

Euro/mc 177,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 552 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso alle muratura in blocchetti di tufo se
eseguito con paramento a faccia vista, compreso
l'onere della cernita del materiale, pulitura,
stuccatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia
VV

Compenso alle muratura in blocchetti di tufo se
eseguito con paramento a faccia vista
Compenso alle muratura in blocchetti di tufo se
eseguito con paramento a faccia vista

Analisi PR.E.0810.120.a552

37,474,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,585,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,861,512
(SPESE GENERALI)15%*10,080

9,091,159
(UTILE)10%*11,592

12,751
1,0000mq

Euro/mq 12,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 553 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto
altro si renda necessario a realizzare l'opera a
perfetta regola d'arte:
Con mattoni pieni comuni:

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa con mattoni pieni comuni:
con malta idraulica

Analisi PR.E.0820.10.a553

12,8550,16424,502,0475oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,3459,88929,252,0475oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,2424,361146,750,1660mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

44,06172,0500,37465,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

0,582,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8646,307
(SPESE GENERALI)15%*308,710

9,0935,502
(UTILE)10%*355,017

390,519
1,0000mc

Euro/mc 390,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 554 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto
altro si renda necessario a realizzare l'opera a
perfetta regola d'arte:
Con mattoni pieni comuni:

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa con mattoni pieni comuni:
con malta di cemento e sabbia

Analisi PR.E.0820.10.b554

12,8250,16424,502,0475oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,3159,88929,252,0475oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,3724,918150,110,1660mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

43,98172,0500,37465,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

0,572,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8646,390
(SPESE GENERALI)15%*309,267

9,0935,566
(UTILE)10%*355,657

391,223
1,0000mc

Euro/mc 391,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 555 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto
altro si renda necessario a realizzare l'opera a
perfetta regola d'arte:
Con mattoni pieni comuni:

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa con mattoni pieni comuni:
con malta bastarda

Analisi PR.E.0820.10.c555

13,0550,16424,502,0475oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,5859,88929,252,0475oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,0819,542117,720,1660mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

44,76172,0500,37465,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

0,582,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8645,584
(SPESE GENERALI)15%*303,891

9,0934,948
(UTILE)10%*349,475

384,423
1,0000mc

Euro/mc 384,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 556 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto
altro si renda necessario a realizzare l'opera a
perfetta regola d'arte:
Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25
cm):

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa con mattoni semipieni doppio UNI
(12x12x25 cm):
con malta idraulica

Analisi PR.E.0820.20.a556

15,8235,83124,501,4625oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,8942,77829,251,4625oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,2423,201146,750,1581mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

33,1175,0000,30250,0000cadPR.2.5015.b - MATTONI UNI
Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25

0,992,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8626,858
(SPESE GENERALI)15%*179,056

9,0920,591
(UTILE)10%*205,914

226,505
1,0000mc

Euro/mc 226,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 557 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto
altro si renda necessario a realizzare l'opera a
perfetta regola d'arte:
Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25
cm):

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa con mattoni semipieni doppio UNI
(12x12x25 cm):
con malta di cemento e sabbia

Analisi PR.E.0820.20.b557

15,7735,83124,501,4625oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,8342,77829,251,4625oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,4523,732150,110,1581mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

33,0175,0000,30250,0000cadPR.2.5015.b - MATTONI UNI
Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25

0,992,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8626,938
(SPESE GENERALI)15%*179,587

9,0920,653
(UTILE)10%*206,525

227,178
1,0000mc

Euro/mc 227,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 558 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto
altro si renda necessario a realizzare l'opera a
perfetta regola d'arte:
Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25
cm):

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa con mattoni semipieni doppio UNI
(12x12x25 cm):
con malta bastarda

Analisi PR.E.0820.20.c558

16,2435,83124,501,4625oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,3842,77829,251,4625oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,4318,612117,720,1581mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

33,9875,0000,30250,0000cadPR.2.5015.b - MATTONI UNI
Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25

1,022,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8626,170
(SPESE GENERALI)15%*174,467

9,0920,064
(UTILE)10%*200,637

220,701
1,0000mc

Euro/mc 220,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 559 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di mattoni dello spessore di una testa,
retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
Con mattoni pieni comuni:

Muratura di mattoni dello spessore di una testa con
mattoni pieni comuni:
con malta idraulica

Analisi PR.E.0820.40.a559

14,688,33024,500,3400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,539,94529,250,3400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,133,478146,750,0237mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

39,1322,2000,3760,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

1,580,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,728
(SPESE GENERALI)15%*44,851

9,095,158
(UTILE)10%*51,579

56,737
1,0000mq

Euro/mq 56,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 560 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di mattoni dello spessore di una testa,
retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
Con mattoni pieni comuni:

Muratura di mattoni dello spessore di una testa con
mattoni pieni comuni:
con malta di cemento e sabbia

Analisi PR.E.0820.40.b560

14,668,33024,500,3400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,509,94529,250,3400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,263,558150,110,0237mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

39,0622,2000,3760,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

1,580,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,740
(SPESE GENERALI)15%*44,931

9,095,167
(UTILE)10%*51,671

56,838
1,0000mq

Euro/mq 56,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 561 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di mattoni dello spessore di una testa,
retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
Con mattoni pieni comuni:

Muratura di mattoni dello spessore di una testa con
mattoni pieni comuni:
con malta bastarda

Analisi PR.E.0820.40.c561

14,918,33024,500,3400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,809,94529,250,3400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,992,790117,720,0237mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

39,7422,2000,3760,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

1,610,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,624
(SPESE GENERALI)15%*44,163

9,095,079
(UTILE)10%*50,787

55,866
1,0000mq

Euro/mq 55,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 562 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di mattoni dello spessore di una testa,
retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25
cm):

Muratura di mattoni dello spessore di una testa con
mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm):
con malta idraulica

Analisi PR.E.0820.50.a562

20,988,33024,500,3400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,049,94529,250,3400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,842,319146,750,0158mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

24,939,9000,3033,0000cadPR.2.5015.b - MATTONI UNI
Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25

2,260,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,709
(SPESE GENERALI)15%*31,392

9,093,610
(UTILE)10%*36,101

39,711
1,0000mq

Euro/mq 39,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 563 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di mattoni dello spessore di una testa,
retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25
cm):

Muratura di mattoni dello spessore di una testa con
mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm):
con malta di cemento e sabbia

Analisi PR.E.0820.50.b563

20,948,33024,500,3400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,009,94529,250,3400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,962,372150,110,0158mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

24,899,9000,3033,0000cadPR.2.5015.b - MATTONI UNI
Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25

2,260,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,717
(SPESE GENERALI)15%*31,445

9,093,616
(UTILE)10%*36,162

39,778
1,0000mq

Euro/mq 39,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 564 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura di mattoni dello spessore di una testa,
retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25
cm):

Muratura di mattoni dello spessore di una testa con
mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm):
con malta bastarda

Analisi PR.E.0820.50.c564

21,298,33024,500,3400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,429,94529,250,3400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,751,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

25,309,9000,3033,0000cadPR.2.5015.b - MATTONI UNI
Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25

2,290,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,640
(SPESE GENERALI)15%*30,933

9,093,557
(UTILE)10%*35,573

39,130
1,0000mq

Euro/mq 39,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 565 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con malta idraulica

Analisi PR.E.0820.60.a565

19,548,33024,500,3400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,339,94529,250,3400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,442,319146,750,0158mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

28,6412,2100,3733,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

2,110,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,055
(SPESE GENERALI)15%*33,702

9,093,876
(UTILE)10%*38,757

42,633
1,0000mq

Euro/mq 42,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 566 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con malta di cemento e sabbia

Analisi PR.E.0820.60.b566

19,518,33024,500,3400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,299,94529,250,3400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,562,372150,110,0158mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

28,5912,2100,3733,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

2,100,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,063
(SPESE GENERALI)15%*33,755

9,093,882
(UTILE)10%*38,818

42,700
1,0000mq

Euro/mq 42,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 567 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con malta bastarda

Analisi PR.E.0820.60.c567

19,818,33024,500,3400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,659,94529,250,3400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,421,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

29,0412,2100,3733,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

2,140,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,986
(SPESE GENERALI)15%*33,243

9,093,823
(UTILE)10%*38,229

42,052
1,0000mq

Euro/mq 42,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 568 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con malta idraulica

Analisi PR.E.0820.70.a568

25,127,84024,500,3200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,009,36029,250,3200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,432,319146,750,0158mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

13,624,2500,1725,0000cadPR.2.5020.f - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 5x14x28

2,880,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,700
(SPESE GENERALI)15%*24,667

9,092,837
(UTILE)10%*28,367

31,204
1,0000mq

Euro/mq 31,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 569 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con malta di cemento e sabbia

Analisi PR.E.0820.70.b569

25,077,84024,500,3200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,939,36029,250,3200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,592,372150,110,0158mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

13,594,2500,1725,0000cadPR.2.5020.f - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 5x14x28

2,870,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,708
(SPESE GENERALI)15%*24,720

9,092,843
(UTILE)10%*28,428

31,271
1,0000mq

Euro/mq 31,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 570 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con malta bastarda

Analisi PR.E.0820.70.c570

25,607,84024,500,3200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,579,36029,250,3200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,071,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

13,884,2500,1725,0000cadPR.2.5020.f - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 5x14x28

2,930,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,631
(SPESE GENERALI)15%*24,208

9,092,784
(UTILE)10%*27,839

30,623
1,0000mq

Euro/mq 30,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 571 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta,
retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.
Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm):

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con
mattoni a sei fori (10x14x28 cm):
con malta idraulica

Analisi PR.E.0820.80.a571

23,917,84024,500,3200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,559,36029,250,3200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,072,319146,750,0158mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

16,785,5000,2225,0000cadPR.2.5020.g - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 10x14x28

2,740,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,888
(SPESE GENERALI)15%*25,917

9,092,981
(UTILE)10%*29,805

32,786
1,0000mq

Euro/mq 32,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 572 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta,
retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.
Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm):

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con
mattoni a sei fori (10x14x28 cm):
con malta di cemento e sabbia

Analisi PR.E.0820.80.b572

23,867,84024,500,3200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,499,36029,250,3200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,222,372150,110,0158mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

16,745,5000,2225,0000cadPR.2.5020.g - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 10x14x28

2,730,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,896
(SPESE GENERALI)15%*25,970

9,092,987
(UTILE)10%*29,866

32,853
1,0000mq

Euro/mq 32,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 573 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta,
retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.
Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm):

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con
mattoni a sei fori (10x14x28 cm):
con malta bastarda

Analisi PR.E.0820.80.c573

24,347,84024,500,3200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,069,36029,250,3200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,781,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

17,085,5000,2225,0000cadPR.2.5020.g - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 10x14x28

2,790,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,819
(SPESE GENERALI)15%*25,458

9,092,928
(UTILE)10%*29,277

32,205
1,0000mq

Euro/mq 32,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 574 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta,
retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm):

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con
foratelle a dieci fori (8-10x25x25 cm):
con malta idraulica

Analisi PR.E.0820.90.a574

24,567,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,328,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,752,319146,750,0158mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

14,434,3200,2716,0000cadPR.2.5020.a - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 8x25x25

3,000,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,549
(SPESE GENERALI)15%*23,662

9,092,721
(UTILE)10%*27,211

29,932
1,0000mq

Euro/mq 29,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 575 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta,
retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm):

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con
foratelle a dieci fori (8-10x25x25 cm):
con malta di cemento e sabbia

Analisi PR.E.0820.90.b575

24,507,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,258,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,912,372150,110,0158mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

14,404,3200,2716,0000cadPR.2.5020.a - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 8x25x25

2,990,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,557
(SPESE GENERALI)15%*23,715

9,092,727
(UTILE)10%*27,272

29,999
1,0000mq

Euro/mq 30,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 576 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta,
retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte
Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm):

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con
foratelle a dieci fori (8-10x25x25 cm):
con malta bastarda

Analisi PR.E.0820.90.c576

25,047,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,908,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,341,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

14,724,3200,2716,0000cadPR.2.5020.a - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 8x25x25

3,060,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,480
(SPESE GENERALI)15%*23,203

9,092,668
(UTILE)10%*26,683

29,351
1,0000mq

Euro/mq 29,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 577 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta,
retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.
Con mattoni forati a quindici fori (12-13x25x25
cm):

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con
mattoni forati a quindici fori (12-13x25x25 cm):
con malta idraulica

Analisi PR.E.0820.100.a577

22,577,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,958,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,122,319146,750,0158mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

19,656,4000,4016,0000cadPR.2.5020.c - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 12x25x25

2,760,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,861
(SPESE GENERALI)15%*25,742

9,092,960
(UTILE)10%*29,603

32,563
1,0000mq

Euro/mq 32,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 578 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta,
retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.
Con mattoni forati a quindici fori (12-13x25x25
cm):

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con
mattoni forati a quindici fori (12-13x25x25 cm):
con malta di cemento e sabbia

Analisi PR.E.0820.100.b578

22,537,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,898,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,272,372150,110,0158mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

19,616,4000,4016,0000cadPR.2.5020.c - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 12x25x25

2,750,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,869
(SPESE GENERALI)15%*25,795

9,092,966
(UTILE)10%*29,664

32,630
1,0000mq

Euro/mq 32,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 579 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta,
retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi
oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario
a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.
Con mattoni forati a quindici fori (12-13x25x25
cm):

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con
mattoni forati a quindici fori (12-13x25x25 cm):
con malta bastarda

Analisi PR.E.0820.100.c579

22,987,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,448,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,821,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

20,016,4000,4016,0000cadPR.2.5020.c - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 12x25x25

2,810,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,792
(SPESE GENERALI)15%*25,283

9,092,908
(UTILE)10%*29,075

31,983
1,0000mq

Euro/mq 31,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 580 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura faccia a vista, spessore pari ad una
testa, eseguita con mattoni pieni e malta
bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compreso l'onere della pulitura, stuccatura e
stilatura dei giunti e quanto altro si renda
necessario a realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte.

Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa,
eseguita con mattoni pieni e malta bastarda
con mattoni trafilati a finitura sabbiata (5x12x25)

Analisi PR.E.0820.110.a580

22,0713,61724,500,5558oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,3516,25729,250,5558oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,011,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

23,9814,8000,2074,0000cadPR.2.5025.a - MATTONI TRAFILATI
Mattoni trafilati a finitura sabbiata da cm
5x12x25

3,642,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,317
(SPESE GENERALI)15%*48,780

9,095,610
(UTILE)10%*56,097

61,707
1,0000mq

Euro/mq 61,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 581 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura faccia a vista, spessore pari ad una
testa, eseguita con mattoni pieni e malta
bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compreso l'onere della pulitura, stuccatura e
stilatura dei giunti e quanto altro si renda
necessario a realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte.

Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa,
eseguita con mattoni pieni e malta bastarda
con mattoni a pasta molle a finitura sabbiata
(5,5x12x25)

Analisi PR.E.0820.110.b581

16,6713,61724,500,5558oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,9016,25729,250,5558oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,281,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

37,4630,6000,4568,0000cadPR.2.5025.b - MATTONI TRAFILATI
Mattoni a pasta mollea finitura sabbiata da cm
5,5x12x25

2,752,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,687
(SPESE GENERALI)15%*64,580

9,097,427
(UTILE)10%*74,267

81,694
1,0000mq

Euro/mq 81,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 582 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi forati
aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc
con percentuale di foratura 60-70%, posti in
opera con malta comune, compreso gli oneri per
la formazione di angoli, spigoli, architravi,
apertura di vani, mazzette e velette, i
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte.
Con blocchi 25x25 cm per murature di
tamponamento, contropareti e divisori

Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi 25x25
cm
spessore 12,5 cm

Analisi PR.E.0820.120.a582

23,157,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,639,41329,250,3218oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,842,331117,720,0198mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

18,796,4000,4016,0000cadPR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25

2,640,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,039
(SPESE GENERALI)15%*26,926

9,093,097
(UTILE)10%*30,965

34,062
1,0000mq

Euro/mq 34,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 583 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi forati
aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc
con percentuale di foratura 60-70%, posti in
opera con malta comune, compreso gli oneri per
la formazione di angoli, spigoli, architravi,
apertura di vani, mazzette e velette, i
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte.
Con blocchi 25x25 cm per murature di
tamponamento, contropareti e divisori

Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi 25x25
cm
spessore 15 cm

Analisi PR.E.0820.120.b583

21,867,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,109,41329,250,3218oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,742,790117,720,0237mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

20,857,5200,4716,0000cadPR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25

2,490,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,276
(SPESE GENERALI)15%*28,505

9,093,278
(UTILE)10%*32,781

36,059
1,0000mq

Euro/mq 36,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 584 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi forati
aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc
con percentuale di foratura 60-70%, posti in
opera con malta comune, compreso gli oneri per
la formazione di angoli, spigoli, architravi,
apertura di vani, mazzette e velette, i
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte.
Con blocchi 25x25 cm per murature di
tamponamento, contropareti e divisori

Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi 25x25
cm
spessore 20 cm

Analisi PR.E.0820.120.c584

21,078,84024,500,3608oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,1610,55329,250,3608oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,652,790117,720,0237mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

24,0310,0800,6316,0000cadPR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25

2,140,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,974
(SPESE GENERALI)15%*33,161

9,093,814
(UTILE)10%*38,135

41,949
1,0000mq

Euro/mq 41,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 585 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi forati
aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc
con percentuale di foratura 60-70%, posti in
opera con malta comune, compreso gli oneri per
la formazione di angoli, spigoli, architravi,
apertura di vani, mazzette e velette, i
collegamenti e le incassature ed inoltre quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte.
Con blocchi 25x25 cm per murature di
tamponamento, contropareti e divisori

Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi 25x25
cm
spessore 30 cm

Analisi PR.E.0820.120.d585

19,968,84024,500,3608oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,8310,55329,250,3608oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,583,355117,720,0285mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

25,6511,3600,7116,0000cadPR.2.5060.e - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x25x25

2,030,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,251
(SPESE GENERALI)15%*35,006

9,094,026
(UTILE)10%*40,257

44,283
1,0000mq

Euro/mq 44,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 586 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi forati
aventi peso specifico apparente non inferiore a
650 kg/mc posti in opera con malta comune,
compreso gli oneri per la formazione di angoli,
spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e
velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.
Con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e
percentuale di foratura pari al 50-55%, per
murature portanti in zona non sismica:

Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi aventi
giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura
pari al 50-55%, per murature portanti in zona non
sismica:
25x30 cm, spessore 25 cm

Analisi PR.E.0820.130.a586

18,228,84024,500,3608oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

21,7610,55329,250,3608oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,923,355117,720,0285mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

30,3014,7001,0514,0000cadPR.2.5060.g - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x30x25

1,850,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,752
(SPESE GENERALI)15%*38,346

9,094,410
(UTILE)10%*44,098

48,508
1,0000mq

Euro/mq 48,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 587 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi forati
aventi peso specifico apparente non inferiore a
650 kg/mc posti in opera con malta comune,
compreso gli oneri per la formazione di angoli,
spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e
velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.
Con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e
percentuale di foratura pari al 50-55%, per
murature portanti in zona non sismica:

Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi aventi
giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura
pari al 50-55%, per murature portanti in zona non
sismica:
25x20 cm, spessore 35 cm

Analisi PR.E.0820.130.b587

15,538,84024,500,3608oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,5310,55329,250,3608oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,533,720117,720,0316mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

36,8821,0001,0520,0000cadPR.2.5060.g - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x30x25

1,580,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,752
(SPESE GENERALI)15%*45,011

9,095,176
(UTILE)10%*51,763

56,939
1,0000mq

Euro/mq 56,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 588 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi forati
aventi peso specifico non inferiore a 750 kg/mc
con percentuale di foratura 45%, posti in opera
con malta comune, compreso gli oneri per la
formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura
di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le
incassature ed inoltre quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte Con blocchi
aventi giacitura dei fori verticali e dimensioni
25x25x30 cm, per murature portanti anche in
zona sismica

VV

Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi aventi
giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura
pari al 45%, dimensioni 25x25x30 cm
con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e
percentuale di foratura pari al 45%, dimensioni
25x25x30 cm

Analisi PR.E.0820.140.a588

16,178,84024,500,3608oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,3110,55329,250,3608oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,813,720117,720,0316mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

35,1219,2001,2016,0000cadPR.2.5060.i - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x25x30

1,640,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,482
(SPESE GENERALI)15%*43,211

9,094,969
(UTILE)10%*49,693

54,662
1,0000mq

Euro/mq 54,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 589 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50-60 cm
poste in opera con malta idraulica, compreso
quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte

Fodera in tavelline di laterizio
Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50-60 cm

Analisi PR.E.0830.10.a589

20,115,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,017,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,790,235146,750,0016mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

31,119,2408,401,1000mqPR.2.5090.b - TAVELLONI FORATI
Tavelline forati da cm 50/¸60x25x3

3,020,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,522
(SPESE GENERALI)15%*23,477

9,092,700
(UTILE)10%*26,999

29,699
1,0000mq

Euro/mq 29,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 590 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con
malta fina bastarda, compreso quanto occorre a
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Fodera in tavelloni di laterizio
Fodera in tavelloni di laterizio

Analisi PR.E.0830.20.a590

16,054,54024,500,1853oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,165,42029,250,1853oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,830,235146,750,0016mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

39,8511,27510,251,1000mqPR.2.5090.a - TAVELLONI FORATI
Tavelloni forati da cm 60/¸100x25x6

3,170,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,355
(SPESE GENERALI)15%*22,368

9,092,572
(UTILE)10%*25,723

28,295
1,0000mq

Euro/mq 28,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 591 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici
in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni
cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore
a 540 kg/mc. In opera con idoneo collante a letto
sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta
regola d'arte.

CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO
CELLULARE BASE CALCE
Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/mqK, REI 60,
bordo liscio

Analisi PR.E.0830.30.a591

29,307,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,546,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,344,6414,551,0200mqPR.2.50148.a - CAPPOTTO CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE
Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/m°k, REI 60,
bordo liscio

0,970,2460,330,7460kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

0,950,2402,400,1000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

4,951,25269,580,0180oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,863,001
(SPESE GENERALI)15%*20,005

9,092,301
(UTILE)10%*23,006

25,307
1,0000mq

Euro/mq 25,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 592 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici
in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni
cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore
a 540 kg/mc. In opera con idoneo collante a letto
sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta
regola d'arte.

CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO
CELLULARE BASE CALCE
Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/mqK, REI 120,
bordo maschiato

Analisi PR.E.0830.30.b592

26,277,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,016,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,616,9466,811,0200mqPR.2.50148.b - CAPPOTTO CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE
Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m°k, REI 120,
bordo maschiato

0,870,2460,330,7460kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

0,850,2402,400,1000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

4,441,25269,580,0180oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,863,347
(SPESE GENERALI)15%*22,310

9,092,566
(UTILE)10%*25,657

28,223
1,0000mq

Euro/mq 28,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 593 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie
liscia, sistema con incastro su due lati, posti in
opera con apposito collante comprese tracce alle
testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura
dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Tramezzature in pannelli di gesso
spessore 6 cm

Analisi PR.E.0840.10.a593

18,064,54024,500,1853oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

21,575,42029,250,1853oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,310,3300,331,0000kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

34,538,6797,891,1000mqPR.2.50170.a - BLOCCHETTI DI GESSO
Blocchetti di spessore cm 6

3,570,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,980
(SPESE GENERALI)15%*19,867

9,092,285
(UTILE)10%*22,847

25,132
1,0000mq

Euro/mq 25,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 594 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie
liscia, sistema con incastro su due lati, posti in
opera con apposito collante comprese tracce alle
testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura
dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Tramezzature in pannelli di gesso
spessore 8 cm

Analisi PR.E.0840.10.b594

16,614,54024,500,1853oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,835,42029,250,1853oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,210,3300,331,0000kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

38,1110,4179,471,1000mqPR.2.50170.b - BLOCCHETTI DI GESSO
Blocchetti di spessore cm 8

3,290,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,241
(SPESE GENERALI)15%*21,605

9,092,485
(UTILE)10%*24,846

27,331
1,0000mq

Euro/mq 27,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 595 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie
liscia, sistema con incastro su due lati, posti in
opera con apposito collante comprese tracce alle
testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura
dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Tramezzature in pannelli di gesso
spessore 10 cm

Analisi PR.E.0840.10.c595

15,244,54024,500,1853oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,195,42029,250,1853oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,110,3300,331,0000kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

41,5012,36411,241,1000mqPR.2.50170.c - BLOCCHETTI DI GESSO
Blocchetti di spessore cm 10

3,010,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,533
(SPESE GENERALI)15%*23,552

9,092,709
(UTILE)10%*27,085

29,794
1,0000mq

Euro/mq 29,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 596 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con
superficie liscia, sistema con incastro su due lati,
posti in opera con apposito collante comprese
tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e
rasature dei giunti, tagli a misura ed ogni altro
onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte

Tramezzature in pannelli di latero-gesso
spessore 8 cm

Analisi PR.E.0840.20.a596

15,564,54024,500,1853oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,575,42029,250,1853oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,130,3300,331,0000kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

40,7111,88010,801,1000mqPR.2.50180.a - BLOCCHETTI DI LATERO
GESSO
Blocchetti di spessore cm 6

3,080,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,460
(SPESE GENERALI)15%*23,068

9,092,653
(UTILE)10%*26,528

29,181
1,0000mq

Euro/mq 29,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 597 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con
superficie liscia, sistema con incastro su due lati,
posti in opera con apposito collante comprese
tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e
rasature dei giunti, tagli a misura ed ogni altro
onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte

Tramezzature in pannelli di latero-gesso
spessore 10 cm

Analisi PR.E.0840.20.b597

14,204,54024,500,1853oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,965,42029,250,1853oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,030,3300,331,0000kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

44,0514,08012,801,1000mqPR.2.50180.b - BLOCCHETTI DI LATERO
GESSO
Blocchetti di spessore cm 8

2,810,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,790
(SPESE GENERALI)15%*25,268

9,092,906
(UTILE)10%*29,058

31,964
1,0000mq

Euro/mq 31,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 598 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con
superficie liscia, sistema con incastro su due lati,
posti in opera con apposito collante comprese
tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e
rasature dei giunti, tagli a misura ed ogni altro
onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte

Tramezzature in pannelli di latero-gesso
spessore 12 cm

Analisi PR.E.0840.20.c598

13,384,54024,500,1853oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,985,42029,250,1853oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,970,3300,331,0000kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

46,0715,63114,211,1000mqPR.2.50180.c - BLOCCHETTI DI LATERO
GESSO
Blocchetti di spessore cm 10

2,650,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,023
(SPESE GENERALI)15%*26,819

9,093,084
(UTILE)10%*30,842

33,926
1,0000mq

Euro/mq 33,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 599 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana,
eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
calcestruzzo, 20x50 cm
spessore 8 cm

Analisi PR.E.0850.10.a599

19,945,49524,500,2243oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,806,56129,250,2243oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,751,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

25,306,9746,341,1000mqPR.2.50160.b - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 8

3,260,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,268
(SPESE GENERALI)15%*21,788

9,092,506
(UTILE)10%*25,056

27,562
1,0000mq

Euro/mq 27,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 600 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana,
eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
calcestruzzo, 20x50 cm
spessore 12 cm

Analisi PR.E.0850.10.b600

17,875,49524,500,2243oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

21,346,56129,250,2243oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,582,331117,720,0198mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

29,349,0208,201,1000mqPR.2.50160.d - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 12

2,920,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,646
(SPESE GENERALI)15%*24,305

9,092,795
(UTILE)10%*27,951

30,746
1,0000mq

Euro/mq 30,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 601 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana,
eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
calcestruzzo, 20x50 cm
spessore 15 cm

Analisi PR.E.0850.10.c601

15,985,49524,500,2243oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,086,56129,250,2243oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,273,532117,720,0300mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

31,1010,6929,721,1000mqPR.2.50160.e - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 15

2,610,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,077
(SPESE GENERALI)15%*27,178

9,093,126
(UTILE)10%*31,255

34,381
1,0000mq

Euro/mq 34,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 602 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana,
eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
calcestruzzo, 20x50 cm
spessore 20 cm

Analisi PR.E.0850.10.d602

15,405,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,397,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,113,532117,720,0300mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

33,8413,12311,931,1000mqPR.2.50160.f - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 20

2,320,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,599
(SPESE GENERALI)15%*30,657

9,093,526
(UTILE)10%*35,256

38,782
1,0000mq

Euro/mq 38,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 603 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana,
eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
calcestruzzo, 20x50 cm
spessore 25 cm

Analisi PR.E.0850.10.e603

15,125,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,067,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,903,908117,720,0332mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

33,7013,31012,101,1000mqPR.2.50160.g - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 25

2,270,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,683
(SPESE GENERALI)15%*31,220

9,093,590
(UTILE)10%*35,903

39,493
1,0000mq

Euro/mq 39,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 604 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura faccia a vista con
blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio,
20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi
altezza, compreso ogni onere e magistero per
fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi
forati idrorepellenti in calcestruzzo, 20x50 cm
spessore 8 cm

Analisi PR.E.0850.20.a604

23,568,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,129,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,241,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

19,616,9600,5812,0000cadPR.2.50167.a - BLOCCHETTI DI
CALCESTRUZZO FORATO IDROREPELLENTE
Blocchetti di spessore cm 8

2,530,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,209
(SPESE GENERALI)15%*28,063

9,093,227
(UTILE)10%*32,272

35,499
1,0000mq

Euro/mq 35,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 605 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura faccia a vista con
blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio,
20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi
altezza, compreso ogni onere e magistero per
fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi
forati idrorepellenti in calcestruzzo, 20x50 cm
spessore 12 cm

Analisi PR.E.0850.20.b605

22,238,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,549,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,202,331117,720,0198mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

21,698,1600,6812,0000mqPR.2.50167.d - BLOCCHETTI DI
CALCESTRUZZO FORATO IDROREPELLENTE
Blocchetti di spessore cm 12

2,390,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,460
(SPESE GENERALI)15%*29,734

9,093,419
(UTILE)10%*34,194

37,613
1,0000mq

Euro/mq 37,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 606 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura faccia a vista con
blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio,
20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi
altezza, compreso ogni onere e magistero per
fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi
forati idrorepellenti in calcestruzzo, 20x50 cm
spessore 15 cm

Analisi PR.E.0850.20.c606

19,848,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,699,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,622,790117,720,0237mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

26,7711,2800,9412,0000mqPR.2.50167.e - BLOCCHETTI DI
CALCESTRUZZO FORATO IDROREPELLENTE
Blocchetti di spessore cm 15

2,130,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,997
(SPESE GENERALI)15%*33,313

9,093,831
(UTILE)10%*38,310

42,141
1,0000mq

Euro/mq 42,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 607 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura facciavista
idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di
calcestruzzo alleggerito confezionato con
aggregati leggeri di argilla espansa con superficie
liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno
una massa volumica a secco non superiore a
1600 kg/mc +/- 100 kg/mc (M1). Posati in opera
con malta idrofugata compreso la stilatura dei
giunti sia in orizzontale che in verticale a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte:

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi
in cemento splittati idrorepellenti, di colore grigio,
20x50 cm
spessore 7 cm

Analisi PR.E.0850.30.a607

18,037,98529,250,2730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,106,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,1719,12118,211,0500mqPR.2.50130.c - BLOCCHI FACCIAVISTA
IDROREPELLENTE
Blocchi da cm 8 x 20 x 50

0,730,3240,271,2000kgPR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi
di argilla espansa

2,030,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,253
(SPESE GENERALI)15%*35,017

9,094,027
(UTILE)10%*40,270

44,297
1,0000mq

Euro/mq 44,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 608 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura facciavista
idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di
calcestruzzo alleggerito confezionato con
aggregati leggeri di argilla espansa con superficie
liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno
una massa volumica a secco non superiore a
1600 kg/mc +/- 100 kg/mc (M1). Posati in opera
con malta idrofugata compreso la stilatura dei
giunti sia in orizzontale che in verticale a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte:

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi
in cemento splittati idrorepellenti, di colore grigio,
20x50 cm
spessore 12 cm

Analisi PR.E.0850.30.b608

20,488,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,157,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,3516,02315,261,0500mqPR.2.50130.d - BLOCCHI FACCIAVISTA
IDROREPELLENTE
Blocchi da cm 12 x 20 x 50

0,920,3830,271,4200kgPR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi
di argilla espansa

2,150,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,954
(SPESE GENERALI)15%*33,026

9,093,798
(UTILE)10%*37,980

41,778
1,0000mq

Euro/mq 41,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 609 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura facciavista
idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di
calcestruzzo alleggerito confezionato con
aggregati leggeri di argilla espansa con superficie
liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno
una massa volumica a secco non superiore a
1600 kg/mc +/- 100 kg/mc (M1). Posati in opera
con malta idrofugata compreso la stilatura dei
giunti sia in orizzontale che in verticale a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte:

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi
in cemento splittati idrorepellenti, di colore grigio,
20x50 cm
spessore 15 cm

Analisi PR.E.0850.30.c609

18,509,12629,250,3120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,497,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,3020,87419,881,0500mqPR.2.50130.e - BLOCCHI FACCIAVISTA
IDROREPELLENTE
Blocchi da cm 15 x 20 x 50

0,940,4640,271,7200kgPR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi
di argilla espansa

1,820,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,851
(SPESE GENERALI)15%*39,006

9,094,486
(UTILE)10%*44,857

49,343
1,0000mq

Euro/mq 49,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 610 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura facciavista
idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di
calcestruzzo alleggerito confezionato con
aggregati leggeri di argilla espansa con superficie
liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno
una massa volumica a secco non superiore a
1600 kg/mc +/- 100 kg/mc (M1). Posati in opera
con malta idrofugata compreso la stilatura dei
giunti sia in orizzontale che in verticale a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte:

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi
in cemento splittati idrorepellenti, di colore grigio,
20x50 cm
spessore 20 cm

Analisi PR.E.0850.30.d610

19,0110,83729,250,3705oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,929,07724,500,3705oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,4223,61522,491,0500mqPR.2.50130.g - BLOCCHI FACCIAVISTA
IDROREPELLENTE
Blocchi da cm 20 x 20 x 50

1,140,6480,272,4000kgPR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi
di argilla espansa

1,570,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,761
(SPESE GENERALI)15%*45,075

9,095,184
(UTILE)10%*51,836

57,020
1,0000mq

Euro/mq 57,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 611 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura facciavista
idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di
calcestruzzo alleggerito confezionato con
aggregati leggeri di argilla espansa con superficie
liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno
una massa volumica a secco non superiore a
1600 kg/mc +/- 100 kg/mc (M1). Posati in opera
con malta idrofugata compreso la stilatura dei
giunti sia in orizzontale che in verticale a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte:

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi
in cemento splittati idrorepellenti, di colore grigio,
20x50 cm
spessore 25 cm

Analisi PR.E.0850.30.e611

16,8210,83729,250,3705oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,099,07724,500,3705oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,3829,23227,841,0500mqPR.2.50130.i - BLOCCHI FACCIAVISTA
IDROREPELLENTE
Blocchi da cm 25 x 20 x 50

1,360,8780,273,2500kgPR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi
di argilla espansa

1,390,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,638
(SPESE GENERALI)15%*50,922

9,095,856
(UTILE)10%*58,560

64,416
1,0000mq

Euro/mq 64,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 612 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita
con mattoncini di calcestruzzo alleggerito
confezionato con aggregati leggeri di argilla
espansa con superficie liscia e colorati
nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata
compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale
che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni
onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte:

Rivestimento facciavista idrorepellente
spessore 7 cm

Analisi PR.E.0850.40.a612

16,447,70229,250,2633oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,776,45124,500,2633oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,8521,95620,911,0500mqPR.2.50130.a - BLOCCHI FACCIAVISTA
IDROREPELLENTE
Mattone da cm 7,5 x 12 x 24

1,040,4860,271,8000kgPR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi
di argilla espansa

0,960,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,557
(SPESE GENERALI)15%*37,044

9,094,260
(UTILE)10%*42,601

46,861
1,0000mq

Euro/mq 46,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 613 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita
con mattoncini di calcestruzzo alleggerito
confezionato con aggregati leggeri di argilla
espansa con superficie liscia e colorati
nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata
compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale
che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni
onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte:

Rivestimento facciavista idrorepellente
spessore 12 cm

Analisi PR.E.0850.40.b613

16,517,70229,250,2633oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,836,45124,500,2633oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,4721,67220,641,0500mqPR.2.50130.b - BLOCCHI FACCIAVISTA
IDROREPELLENTE
Mattone da cm 12 x 12 x 24

1,270,5940,272,2000kgPR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi
di argilla espansa

0,960,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,530
(SPESE GENERALI)15%*36,868

9,094,240
(UTILE)10%*42,398

46,638
1,0000mq

Euro/mq 46,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 614 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura in blocchi forato di conglomerato di
argilla espansa con rapporto di foratura (area
fori/area totale) non superiore al 40%, densità
pari a circa 1.400 kg/mc, posti in opera con
malta bastarda a qualsiasi altezza compreso ogni
onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.

Muratura in blocchi forato di conglomerato di
argilla espansa
spessore 25 cm

Analisi PR.E.0860.10.a614

15,809,41329,250,3218oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,247,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,8226,1001,4518,0000cadPR.2.50110.d - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA
DA INTONACO
Blocchi da cm 25

4,682,790117,720,0237mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,510,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,063
(SPESE GENERALI)15%*47,085

9,095,415
(UTILE)10%*54,148

59,563
1,0000mq

Euro/mq 59,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura in blocchi forato di conglomerato di
argilla espansa con rapporto di foratura (area
fori/area totale) non superiore al 40%, densità
pari a circa 1.400 kg/mc, posti in opera con
malta bastarda a qualsiasi altezza compreso ogni
onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.

Muratura in blocchi forato di conglomerato di
argilla espansa
spessore 30 cm

Analisi PR.E.0860.10.b615

14,959,41329,250,3218oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,527,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,7328,8001,6018,0000cadPR.2.50110.e - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA
DA INTONACO
Blocchi da cm 30

4,432,790117,720,0237mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,430,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,468
(SPESE GENERALI)15%*49,785

9,095,725
(UTILE)10%*57,253

62,978
1,0000mq

Euro/mq 62,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 616 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, compreso i pezzi speciali.

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm
spessore 8 cm

Analisi PR.E.0860.20.a616

22,386,56129,250,2243oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,745,49524,500,2243oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,528,3600,7611,0000cadPR.2.50110.f - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA
DA INTONACO
Blocchi da cm 8 x 20 x 50

6,341,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,060,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,476
(SPESE GENERALI)15%*23,174

9,092,665
(UTILE)10%*26,650

29,315
1,0000mq

Euro/mq 29,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, compreso i pezzi speciali.

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm
spessore 12 cm

Analisi PR.E.0860.20.b617

20,536,56129,250,2243oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,195,49524,500,2243oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,7010,4500,9511,0000cadPR.2.50110.g - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA
DA INTONACO
Blocchi da cm 12 x 20 x 50

5,821,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

2,810,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,790
(SPESE GENERALI)15%*25,264

9,092,905
(UTILE)10%*29,054

31,959
1,0000mq

Euro/mq 31,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, compreso i pezzi speciali.

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm
spessore 15 cm

Analisi PR.E.0860.20.c618

17,266,56129,250,2243oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,465,49524,500,2243oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,6314,3001,3011,0000cadPR.2.50110.h - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA
DA INTONACO
Blocchi da cm 15 x 20 x 50

7,342,790117,720,0237mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

2,360,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,507
(SPESE GENERALI)15%*30,044

9,093,455
(UTILE)10%*34,551

38,006
1,0000mq

Euro/mq 38,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, compreso i pezzi speciali.

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm
spessore 20 cm

Analisi PR.E.0860.20.d619

14,927,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,505,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,3620,2401,8411,0000cadPR.2.50110.i - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA
DA INTONACO
Blocchi da cm 20 x 20 x 50

7,393,532117,720,0300mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,880,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,666
(SPESE GENERALI)15%*37,774

9,094,344
(UTILE)10%*43,440

47,784
1,0000mq

Euro/mq 47,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, compreso i pezzi speciali.

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm
spessore 25 cm

Analisi PR.E.0860.20.e620

14,317,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,995,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,4921,6701,9711,0000cadPR.2.50110.j - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA
DA INTONACO
Blocchi da cm 25 x 20 x 50

7,473,720117,720,0316mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,800,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,909
(SPESE GENERALI)15%*39,392

9,094,530
(UTILE)10%*45,301

49,831
1,0000mq

Euro/mq 49,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 621 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, compreso i pezzi speciali.

Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm
spessore 30 cm

Analisi PR.E.0860.20.f621

12,197,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,215,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,1228,1602,5611,0000cadPR.2.50110.k - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA
DA INTONACO
Blocchi da cm 30 x 20 x 50

7,004,097117,720,0348mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,530,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,939
(SPESE GENERALI)15%*46,259

9,095,320
(UTILE)10%*53,198

58,518
1,0000mq

Euro/mq 58,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 622 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura faccia a vista con
blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di
argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta
bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni
onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi
forati idrorepellenti in conglomerato di argilla
espansa, 20x50 cm
spessore 8 cm

Analisi PR.E.0860.30.a622

26,799,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,448,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,438,3600,7611,0000cadPR.2.50110.f - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA
DA INTONACO
Blocchi da cm 8 x 20 x 50

4,991,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

2,410,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,419
(SPESE GENERALI)15%*29,463

9,093,388
(UTILE)10%*33,882

37,270
1,0000mq

Euro/mq 37,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 623 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura faccia a vista con
blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di
argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta
bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni
onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi
forati idrorepellenti in conglomerato di argilla
espansa, 20x50 cm
spessore 12 cm

Analisi PR.E.0860.30.b623

25,019,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,958,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,1810,4500,9511,0000cadPR.2.50110.g - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA
DA INTONACO
Blocchi da cm 12 x 20 x 50

4,661,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

2,250,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,733
(SPESE GENERALI)15%*31,553

9,093,629
(UTILE)10%*36,286

39,915
1,0000mq

Euro/mq 39,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura faccia a vista con
blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di
argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta
bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni
onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi
forati idrorepellenti in conglomerato di argilla
espansa, 20x50 cm
spessore 15 cm

Analisi PR.E.0860.30.c624

21,729,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,198,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,1114,3001,3011,0000cadPR.2.50110.h - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA
DA INTONACO
Blocchi da cm 15 x 20 x 50

6,072,790117,720,0237mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,950,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,450
(SPESE GENERALI)15%*36,333

9,094,178
(UTILE)10%*41,783

45,961
1,0000mq

Euro/mq 45,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 625 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura faccia a vista con
blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di
argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta
bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni
onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi
forati idrorepellenti in conglomerato di argilla
espansa, 20x50 cm
spessore 20 cm

Analisi PR.E.0860.30.d625

18,359,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,378,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,2020,2401,8411,0000cadPR.2.50110.i - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA
DA INTONACO
Blocchi da cm 20 x 20 x 50

6,493,532117,720,0300mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,650,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,452
(SPESE GENERALI)15%*43,015

9,094,947
(UTILE)10%*49,467

54,414
1,0000mq

Euro/mq 54,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 626 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura faccia a vista con
blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di
argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta
bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni
onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi
forati idrorepellenti in conglomerato di argilla
espansa, 20x50 cm
spessore 25 cm

Analisi PR.E.0860.30.e626

18,2610,55329,250,3608oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,308,84024,500,3608oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,5021,6701,9711,0000cadPR.2.50110.j - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA
DA INTONACO
Blocchi da cm 25 x 20 x 50

6,443,720117,720,0316mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,550,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,852
(SPESE GENERALI)15%*45,681

9,095,253
(UTILE)10%*52,533

57,786
1,0000mq

Euro/mq 57,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 627 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura faccia a vista con
blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di
argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta
bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni
onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.

Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi
forati idrorepellenti in conglomerato di argilla
espansa, 20x50 cm
spessore 30 cm

Analisi PR.E.0860.30.f627

15,8810,55329,250,3608oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,308,84024,500,3608oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,3628,1602,5611,0000cadPR.2.50110.k - BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA
DA INTONACO
Blocchi da cm 30 x 20 x 50

6,164,097117,720,0348mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,350,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,882
(SPESE GENERALI)15%*52,548

9,096,043
(UTILE)10%*60,430

66,473
1,0000mq

Euro/mq 66,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 628 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi in
calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo
di lapillo vulcanico, 20x50 cm
spessore 8 cm

Analisi PR.E.0870.10.a628

24,526,56129,250,2243oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,535,49524,500,2243oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,696,3406,341,0000mqPR.2.50160.b - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 8

6,951,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,360,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,173
(SPESE GENERALI)15%*21,154

9,092,433
(UTILE)10%*24,327

26,760
1,0000mq

Euro/mq 26,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 629 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi in
calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo
di lapillo vulcanico, 20x50 cm
spessore 12 cm

Analisi PR.E.0870.10.b629

22,546,56129,250,2243oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,875,49524,500,2243oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,178,2008,201,0000mqPR.2.50160.d - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 12

6,391,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,080,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,452
(SPESE GENERALI)15%*23,014

9,092,647
(UTILE)10%*26,466

29,113
1,0000mq

Euro/mq 29,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 630 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi in
calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo
di lapillo vulcanico, 20x50 cm
spessore 15 cm

Analisi PR.E.0870.10.c630

20,376,56129,250,2243oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,065,49524,500,2243oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,189,7209,721,0000mqPR.2.50160.e - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 15

8,662,790117,720,0237mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

2,790,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,820
(SPESE GENERALI)15%*25,464

9,092,928
(UTILE)10%*29,284

32,212
1,0000mq

Euro/mq 32,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 631 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi in
calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo
di lapillo vulcanico, 20x50 cm
spessore 20 cm

Analisi PR.E.0870.10.d631

19,377,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,235,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,4111,93011,931,0000mqPR.2.50160.f - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 20

8,603,167117,720,0269mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

2,440,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,365
(SPESE GENERALI)15%*29,099

9,093,346
(UTILE)10%*33,464

36,810
1,0000mq

Euro/mq 36,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 632 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi in
calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo
di lapillo vulcanico, 20x50 cm
spessore 25 cm

Analisi PR.E.0870.10.e632

18,907,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,835,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,0712,10012,101,0000mqPR.2.50160.g - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 25

9,863,720117,720,0316mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

2,380,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,473
(SPESE GENERALI)15%*29,822

9,093,430
(UTILE)10%*34,295

37,725
1,0000mq

Euro/mq 37,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 633 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi in
calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo
di lapillo vulcanico, 20x50 cm
spessore 30 cm

Analisi PR.E.0870.10.f633

18,107,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,165,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,1812,68012,681,0000mqPR.2.50160.h - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 30

11,334,462117,720,0379mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

2,280,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,672
(SPESE GENERALI)15%*31,144

9,093,582
(UTILE)10%*35,816

39,398
1,0000mq

Euro/mq 39,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 634 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura o tramezzatura di blocchi in
calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a
superficie piana, eseguita con malta bastarda, a
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo
di lapillo vulcanico, 20x50 cm
blocco semipieno per zone sismiche, 20 cm x 45
cm con spessore pari a 30 cm

Analisi PR.E.0870.10.g634

17,567,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,715,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,5713,63013,631,0000mqPR.2.50160.i - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti semipieni di spessore cm 30

10,994,462117,720,0379mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

2,210,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,814
(SPESE GENERALI)15%*32,094

9,093,691
(UTILE)10%*36,908

40,599
1,0000mq

Euro/mq 40,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 635 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura piena per opere in elevazione, in edifici
con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce,
di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad
incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco
classe REI > 180, peso specifico non inferiore a
540 kg/mc, resistenza alla compressione non
inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante
a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta
regola d'arte.

MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE
Da mm 100, trasmittanza circa 1,10 W/mqK, REI
180, isolamento = 39 dB

Analisi PR.E.0880.20.a635

24,187,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,266,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,678,7928,621,0200mqPR.2.50145.a - MURATURA PIENA CON
BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A
BASE CALCE
Da mm 100, trasmittanza circa 1,10 W/m°k,
REI 180, isolamento = 39 dB

1,070,3280,330,9950kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

0,780,2402,400,1000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

4,081,25269,580,0180oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,863,636
(SPESE GENERALI)15%*24,238

9,092,787
(UTILE)10%*27,874

30,661
1,0000mq

Euro/mq 30,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 636 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura piena per opere in elevazione, in edifici
con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce,
di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad
incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco
classe REI > 180, peso specifico non inferiore a
540 kg/mc, resistenza alla compressione non
inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante
a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta
regola d'arte.

MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE
Da mm 115, trasmittanza circa 0,98 W/mqK, REI
180, isolamento = 41 dB

Analisi PR.E.0880.20.b636

23,277,98529,250,2730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,496,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,3010,74110,531,0200mqPR.2.50145.b - MURATURA PIENA CON
BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A
BASE CALCE
Da mm 115, trasmittanza circa 0,98 W/m°k,
REI 180, isolamento = 41 dB

1,100,3780,331,1440kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

0,700,2402,400,1000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,191,09360,700,0180oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,864,069
(SPESE GENERALI)15%*27,126

9,093,120
(UTILE)10%*31,195

34,315
1,0000mq

Euro/mq 34,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 637 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura piena per opere in elevazione, in edifici
con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce,
di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad
incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco
classe REI > 180, peso specifico non inferiore a
540 kg/mc, resistenza alla compressione non
inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante
a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta
regola d'arte.

MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE
Da mm 125, trasmittanza circa 0,92 W/mqK, REI
180, isolamento = 42 dB

Analisi PR.E.0880.20.c637

22,137,98529,250,2730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,546,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,6412,13811,901,0200mqPR.2.50145.c - MURATURA PIENA CON
BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A
BASE CALCE
Da mm 125, trasmittanza circa 0,92 W/m°k,
REI 180, isolamento = 42 dB

1,050,3780,331,1440kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

0,670,2402,400,1000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,031,09360,700,0180oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,864,278
(SPESE GENERALI)15%*28,523

9,093,280
(UTILE)10%*32,801

36,081
1,0000mq

Euro/mq 36,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 638 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura piena per opere in elevazione, in edifici
con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce,
di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad
incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco
classe REI > 180, peso specifico non inferiore a
540 kg/mc, resistenza alla compressione non
inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante
a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta
regola d'arte.

MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE
Da mm 150, trasmittanza circa 0,79 W/mqK, REI
180, isolamento = 45 dB

Analisi PR.E.0880.20.d638

21,018,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,607,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,9714,23913,961,0200mqPR.2.50145.d - MURATURA PIENA CON
BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A
BASE CALCE
Da mm 150, trasmittanza circa 0,79 W/m°k,
REI 180, isolamento = 45 dB

1,210,4930,331,4930kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

1,180,4802,400,2000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,081,25269,580,0180oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,864,828
(SPESE GENERALI)15%*32,186

9,093,701
(UTILE)10%*37,014

40,715
1,0000mq

Euro/mq 40,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 639 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura piena per opere in elevazione, in edifici
con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce,
di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad
incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco
classe REI > 180, peso specifico non inferiore a
540 kg/mc, resistenza alla compressione non
inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante
a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta
regola d'arte.

MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE
Da mm 175, trasmittanza circa 0,69 W/mqK, REI
180, isolamento = 46 dB

Analisi PR.E.0880.20.e639

19,449,12629,250,3120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,287,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,2217,94217,591,0200mqPR.2.50145.e - MURATURA PIENA CON
BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A
BASE CALCE
Da mm 175, trasmittanza circa 0,69 W/m°k,
REI 180, isolamento = 46 dB

1,220,5750,331,7420kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

1,230,5762,400,2400oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

2,671,25269,580,0180oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,865,567
(SPESE GENERALI)15%*37,115

9,094,268
(UTILE)10%*42,682

46,950
1,0000mq

Euro/mq 46,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 640 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura piena per opere in elevazione, in edifici
con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce,
di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad
incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco
classe REI > 180, peso specifico non inferiore a
540 kg/mc, resistenza alla compressione non
inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante
a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta
regola d'arte.

MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE
Da mm 200, trasmittanza circa 0,62 W/mqK, REI
180, isolamento = 48 dB

Analisi PR.E.0880.20.f640

18,969,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,888,12224,500,3315oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,9919,94119,551,0200mqPR.2.50145.f - MURATURA PIENA CON
BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A
BASE CALCE
Da mm 200, trasmittanza circa 0,62 W/m°k,
REI 180, isolamento = 48 dB

1,280,6570,331,9900kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

1,220,6242,400,2600oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

2,721,39269,580,0200oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,866,065
(SPESE GENERALI)15%*40,432

9,094,650
(UTILE)10%*46,497

51,147
1,0000mq

Euro/mq 51,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 641 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura piena per opere in elevazione, in edifici
con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce,
di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad
incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco
classe REI > 180, peso specifico non inferiore a
540 kg/mc, resistenza alla compressione non
inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante
a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta
regola d'arte.

MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE
Da mm 230, trasmittanza circa 0,54 W/mqK, REI
180, isolamento = 48 dB

Analisi PR.E.0880.20.g641

17,959,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,048,12224,500,3315oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,6021,93021,501,0200mqPR.2.50145.g - MURATURA PIENA CON
BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A
BASE CALCE
Da mm 230, trasmittanza circa 0,54 W/m°k,
REI 180, isolamento = 48 dB

1,460,7880,332,3880kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

1,420,7682,400,3200oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

2,581,39269,580,0200oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,866,404
(SPESE GENERALI)15%*42,696

9,094,910
(UTILE)10%*49,100

54,010
1,0000mq

Euro/mq 54,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 642 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura piena per opere in elevazione, in edifici
con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce,
di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad
incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco
classe REI > 180, peso specifico non inferiore a
540 kg/mc, resistenza alla compressione non
inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante
a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta
regola d'arte.

MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE
Da mm 250, trasmittanza circa 0,50 W/mqK, REI
180, isolamento = 48 dB

Analisi PR.E.0880.20.h642

18,0410,26729,250,3510oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,118,60024,500,3510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,7223,17422,721,0200mqPR.2.50145.h - MURATURA PIENA CON
BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A
BASE CALCE
Da mm 250, trasmittanza circa 0,50 W/m°k,
REI 180, isolamento = 48 dB

1,380,7880,332,3880kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

1,350,7682,400,3200oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

2,451,39269,580,0200oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,866,748
(SPESE GENERALI)15%*44,989

9,095,174
(UTILE)10%*51,737

56,911
1,0000mq

Euro/mq 56,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 643 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura piena per opere in elevazione, in edifici
con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce,
di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad
incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco
classe REI > 180, peso specifico non inferiore a
540 kg/mc, resistenza alla compressione non
inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante
a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta
regola d'arte.

MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE
Da mm 300, trasmittanza circa 0,43 W/mqK, REI
180, isolamento = 50 dB

Analisi PR.E.0880.20.i643

16,7410,83729,250,3705oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,029,07724,500,3705oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,4327,46926,931,0200mqPR.2.50145.i - MURATURA PIENA CON
BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A
BASE CALCE
Da mm 300, trasmittanza circa 0,43 W/m°k,
REI 180, isolamento = 50 dB

1,520,9850,332,9860kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

1,330,8642,400,3600oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,011,94869,580,0280oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,867,677
(SPESE GENERALI)15%*51,180

9,095,886
(UTILE)10%*58,857

64,743
1,0000mq

Euro/mq 64,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 644 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura piena per opere in elevazione, in edifici
con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce,
di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad
incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco
classe REI > 180, peso specifico non inferiore a
540 kg/mc, resistenza alla compressione non
inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante
a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta
regola d'arte.

MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE
Da mm 340, trasmittanza circa 0,38 W/mqK, REI
180, isolamento = 51 dB

Analisi PR.E.0880.20.j644

15,5211,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,009,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,3733,35432,701,0200mqPR.2.50145.j - MURATURA PIENA CON
BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A
BASE CALCE
Da mm 340, trasmittanza circa 0,38 W/m°k,
REI 180, isolamento = 51 dB

1,340,9850,332,9860kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

1,180,8642,400,3600oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

2,651,94869,580,0280oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,868,717
(SPESE GENERALI)15%*58,114

9,096,683
(UTILE)10%*66,831

73,514
1,0000mq

Euro/mq 73,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 645 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura piena per opere in elevazione, in edifici
con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce,
di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad
incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco
classe REI > 180, peso specifico non inferiore a
540 kg/mc, resistenza alla compressione non
inferiore a 2,5 N/mmq, legati con idoneo collante
a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta
regola d'arte.

MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE
Da mm 375, trasmittanza circa 0,35 W/mqK, REI
180, isolamento = 52 dB

Analisi PR.E.0880.20.k645

14,5411,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,179,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,3336,36335,651,0200mqPR.2.50145.l - MURATURA PIENA CON
BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A
BASE CALCE
Da mm 375, trasmittanza circa 0,35 W/m°k,
REI 180, isolamento = 52 dB

1,561,2280,333,7220kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

1,471,1522,400,4800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

2,982,33869,580,0336oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,869,307
(SPESE GENERALI)15%*62,044

9,097,135
(UTILE)10%*71,351

78,486
1,0000mq

Euro/mq 78,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 646 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura portante piena per opere in elevazione
con blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare
base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con
sistema ad incastro sui due lati verticali,
resistenza al fuoco classe REI> 180, peso
specifico non inferiore a 600 kg/mc, resistenza
alla compressione non inferiore a 5,0 N/mmq, in
opera con idoneo collante a letto sottile
compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed
ogni altro onere e magistero per fornire l'opera
compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola
d'arte.

MURATURA PIENA PORTANTE CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE
Da mm 250, trasmittanza circa 0,63 W/mqK, REI
180, isolamento = 49 dB

Analisi PR.E.0880.30.a646

17,4210,26729,250,3510oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,598,60024,500,3510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,0424,77624,291,0200mqPR.2.50146.a - Da mm 250, trasmittanza circa
0,63 W/m°k, REI 180, isolamento = 49 dB

1,340,7880,332,3880kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

1,300,7682,400,3200oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

2,361,39269,580,0200oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,866,989
(SPESE GENERALI)15%*46,591

9,095,358
(UTILE)10%*53,580

58,938
1,0000mq

Euro/mq 58,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 647 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura portante piena per opere in elevazione
con blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare
base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con
sistema ad incastro sui due lati verticali,
resistenza al fuoco classe REI> 180, peso
specifico non inferiore a 600 kg/mc, resistenza
alla compressione non inferiore a 5,0 N/mmq, in
opera con idoneo collante a letto sottile
compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed
ogni altro onere e magistero per fornire l'opera
compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola
d'arte.

MURATURA PIENA PORTANTE CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE
Da mm 300, trasmittanza circa 0,54 W/mqK, REI
180, isolamento = 51 dB

Analisi PR.E.0880.30.b647

15,9811,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,399,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,3631,66131,041,0200mqPR.2.50146.b - Da mm 300, trasmittanza circa
0,54 W/m°k, REI 180, isolamento = 51 dB

1,380,9850,332,9860kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

1,210,8642,400,3600oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

2,731,94869,580,0280oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,868,463
(SPESE GENERALI)15%*56,421

9,096,488
(UTILE)10%*64,884

71,372
1,0000mq

Euro/mq 71,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 648 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura portante piena per opere in elevazione
con blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare
base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con
sistema ad incastro sui due lati verticali,
resistenza al fuoco classe REI> 180, peso
specifico non inferiore a 600 kg/mc, resistenza
alla compressione non inferiore a 5,0 N/mmq, in
opera con idoneo collante a letto sottile
compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed
ogni altro onere e magistero per fornire l'opera
compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola
d'arte.

MURATURA PIENA PORTANTE CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE
Da mm 345, trasmittanza circa 0,47 W/mqK, REI
180, isolamento = 52 dB

Analisi PR.E.0880.30.c648

14,8111,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,419,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,9136,12835,421,0200mqPR.2.50146.c - Da mm 345, trasmittanza circa
0,47 W/m°k, REI 180, isolamento = 52 dB

1,280,9850,332,9860kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

1,120,8642,400,3600oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

2,531,94869,580,0280oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,869,133
(SPESE GENERALI)15%*60,888

9,097,002
(UTILE)10%*70,021

77,023
1,0000mq

Euro/mq 77,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 649 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura portante piena per opere in elevazione
con blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare
base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con
sistema ad incastro sui due lati verticali,
resistenza al fuoco classe REI> 180, peso
specifico non inferiore a 600 kg/mc, resistenza
alla compressione non inferiore a 5,0 N/mmq, in
opera con idoneo collante a letto sottile
compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed
ogni altro onere e magistero per fornire l'opera
compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola
d'arte.

MURATURA PIENA PORTANTE CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE
Da mm 375, trasmittanza circa 0,44 W/mqK, REI
180, isolamento = 53 dB

Analisi PR.E.0880.30.d649

14,3911,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,059,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,6636,99536,271,0200mqPR.2.50146.d - Da mm 375, trasmittanza circa
0,44 W/m°k, REI 180, isolamento = 53 dB

1,551,2280,333,7220kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

1,451,1522,400,4800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

2,952,33869,580,0336oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,869,401
(SPESE GENERALI)15%*62,676

9,097,208
(UTILE)10%*72,077

79,285
1,0000mq

Euro/mq 79,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 650 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno
con elementi forati in laterizio alleggerito, avente
peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di
foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al
massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO
ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON
ALVEOLATI
Con mattoni pieni e forati da 10x25x25

Analisi PR.E.0890.10.a650

20,3615,40029,250,5265oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,0612,89924,500,5265oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,8721,8300,3759,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

6,354,8000,3016,0000cadPR.2.5060.a - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 10x25x25

3,212,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,212,42644,920,0540oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,967
(SPESE GENERALI)15%*59,780

9,096,875
(UTILE)10%*68,747

75,622
1,0000mq

Euro/mq 75,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 651 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno
con elementi forati in laterizio alleggerito, avente
peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di
foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al
massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO
ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON
ALVEOLATI
Con mattoni pieni e forati da 12,5x25x25

Analisi PR.E.0890.10.b651

20,1915,97129,250,5460oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,9113,37724,500,5460oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,6021,8300,3759,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

8,096,4000,4016,0000cadPR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25

3,072,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,182,51644,920,0560oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,378
(SPESE GENERALI)15%*62,519

9,097,190
(UTILE)10%*71,897

79,087
1,0000mq

Euro/mq 79,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 652 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno
con elementi forati in laterizio alleggerito, avente
peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di
foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al
massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO
ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON
ALVEOLATI
Con mattoni pieni e forati da 15x25x25

Analisi PR.E.0890.10.c652

20,0716,54129,250,5655oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,8113,85524,500,5655oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,4921,8300,3759,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

9,137,5200,4716,0000cadPR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25

3,392,790117,720,0237mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,162,60544,920,0580oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,771
(SPESE GENERALI)15%*65,141

9,097,491
(UTILE)10%*74,912

82,403
1,0000mq

Euro/mq 82,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 653 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno
con elementi forati in laterizio alleggerito, avente
peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di
foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al
massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO
ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON
ALVEOLATI
Con mattoni pieni e forati da 20x25x25

Analisi PR.E.0890.10.d653

19,5417,11129,250,5850oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,3714,33324,500,5850oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,9321,8300,3759,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

11,5110,0800,6316,0000cadPR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25

3,623,167117,720,0269mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,082,69544,920,0600oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,382
(SPESE GENERALI)15%*69,216

9,097,960
(UTILE)10%*79,598

87,558
1,0000mq

Euro/mq 87,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 654 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
in mattoni pieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e
parametro interno con elementi forati in laterizio
alleggerito. Per uno spessore comprensivo al
massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA PARAMETRO
ESTERNO IN MATTONI PIENI FACCIA VISTA ED
INTERNO CON FORATI
Con mattoni pieni faccia vista e forati da 10x25x25

Analisi PR.E.0890.20.a654

22,2022,81529,250,7800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,5919,11024,500,7800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,5628,3200,4859,0000cadPR.2.5010.d - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista

4,674,8000,3016,0000cadPR.2.5020.b - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 10x25x25

2,532,602117,720,0221mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,503,59444,920,0800oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,186
(SPESE GENERALI)15%*81,241

9,099,343
(UTILE)10%*93,427

102,770
1,0000mq

Euro/mq 102,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 655 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
in mattoni pieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e
parametro interno con elementi forati in laterizio
alleggerito. Per uno spessore comprensivo al
massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA PARAMETRO
ESTERNO IN MATTONI PIENI FACCIA VISTA ED
INTERNO CON FORATI
Con mattoni pieni faccia vista e forati da
12,5x25x25

Analisi PR.E.0890.20.b655

22,0123,38529,250,7995oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,4419,58824,500,7995oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,6628,3200,4859,0000cadPR.2.5010.d - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista

6,026,4000,4016,0000cadPR.2.5020.c - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 12x25x25

2,452,602117,720,0221mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,473,68344,920,0820oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,597
(SPESE GENERALI)15%*83,978

9,099,658
(UTILE)10%*96,575

106,233
1,0000mq

Euro/mq 106,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 656 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
in mattoni pieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e
parametro interno con elementi forati in laterizio
alleggerito. Per uno spessore comprensivo al
massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA PARAMETRO
ESTERNO IN MATTONI PIENI FACCIA VISTA ED
INTERNO CON FORATI
Con mattoni pieni faccia vista e forati da 15x25x25

Analisi PR.E.0890.20.c656

22,6124,52629,250,8385oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,9420,54324,500,8385oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,1128,3200,4859,0000cadPR.2.5010.d - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista

6,647,2000,4516,0000cadPR.2.5020.d - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 15x25x25

2,752,978117,720,0253mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

2,012,18344,920,0486oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,863
(SPESE GENERALI)15%*85,750

9,099,861
(UTILE)10%*98,613

108,474
1,0000mq

Euro/mq 108,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 657 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
in mattoni pieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e
parametro interno con elementi forati in laterizio
alleggerito. Per uno spessore comprensivo al
massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA PARAMETRO
ESTERNO IN MATTONI PIENI FACCIA VISTA ED
INTERNO CON FORATI
Con mattoni pieni faccia vista e forati da 20x25x25

Analisi PR.E.0890.20.d657

22,2525,66729,250,8775oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,6321,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,5528,3200,4859,0000cadPR.2.5010.d - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista

9,1510,5600,6616,0000cadPR.2.5020.e - MATTONI FORATI
Mattoni forati da cm 20x25x25

2,582,978117,720,0253mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,892,18344,920,0486oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,681
(SPESE GENERALI)15%*91,207

9,0910,489
(UTILE)10%*104,888

115,377
1,0000mq

Euro/mq 115,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 658 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno
con elementi forati in laterizio alleggerito , avente
peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di
foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al
massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI PIENI
FACCIA VISTA E ALVEOLATI
Con mattoni pieni faccia vista e alveolati da
10x25x25

Analisi PR.E.0890.30.a658

22,6022,81529,250,7800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,9319,11024,500,7800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,0528,3200,4859,0000cadPR.2.5010.d - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista

4,754,8000,3016,0000cadPR.2.5060.a - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 10x25x25

2,582,602117,720,0221mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

2,142,15644,920,0480oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,970
(SPESE GENERALI)15%*79,803

9,099,177
(UTILE)10%*91,773

100,950
1,0000mq

Euro/mq 100,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 659 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno
con elementi forati in laterizio alleggerito , avente
peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di
foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al
massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI PIENI
FACCIA VISTA E ALVEOLATI
Con mattoni pieni faccia vista e alveolati da
12,5x25x25

Analisi PR.E.0890.30.b659

21,8323,38529,250,7995oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,2919,58824,500,7995oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,4428,3200,4859,0000cadPR.2.5010.d - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista

5,986,4000,4016,0000cadPR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25

3,083,296117,720,0280mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,443,68344,920,0820oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,701
(SPESE GENERALI)15%*84,672

9,099,737
(UTILE)10%*97,373

107,110
1,0000mq

Euro/mq 107,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 660 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno
con elementi forati in laterizio alleggerito , avente
peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di
foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al
massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI PIENI
FACCIA VISTA E ALVEOLATI
Con mattoni pieni faccia vista e alveolati da
15x25x25

Analisi PR.E.0890.30.c660

22,0924,52629,250,8385oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,5120,54324,500,8385oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,5128,3200,4859,0000cadPR.2.5010.d - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista

6,777,5200,4716,0000cadPR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25

2,682,978117,720,0253mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,483,86344,920,0860oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,163
(SPESE GENERALI)15%*87,750

9,0910,091
(UTILE)10%*100,913

111,004
1,0000mq

Euro/mq 111,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 661 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno
con elementi forati in laterizio alleggerito , avente
peso specifico pari a Kg 600/mc, percentuale di
foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al
massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI PIENI
FACCIA VISTA E ALVEOLATI
Con mattoni pieni faccia vista e alveolati da
20x25x25

Analisi PR.E.0890.30.d661

22,3925,66729,250,8775oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,7521,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,7028,3200,4859,0000cadPR.2.5010.d - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista

8,7910,0800,6316,0000cadPR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25

2,933,355117,720,0285mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,491,71034,900,0490oraAT.10.2040.a - GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 31 m, portata 2200 kg e
altezza 31 m

11,8613,595
(SPESE GENERALI)15%*90,631

9,0910,423
(UTILE)10%*104,226

114,649
1,0000mq

Euro/mq 114,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 662 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
con elementi forati in laterizio alleggerito, avente
peso specifico apparente pari a Kg 600/mc,
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %
e parametro interno con blocchi in lapillo e
cemento. Spessore al massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E
BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO
Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 8

Analisi PR.E.0890.40.a662

25,9514,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,7411,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,656,4000,4016,0000cadPR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25

12,126,6576,341,0500mqPR.2.50160.b - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 8

4,412,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,181,74534,900,0500oraAT.10.2040.a - GRU' A TORRE
Gru a torre,sbraccio 31 m, portata 2200 kg e
altezza 31 m

11,866,515
(SPESE GENERALI)15%*43,430

9,094,995
(UTILE)10%*49,945

54,940
1,0000mq

Euro/mq 54,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 663 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
con elementi forati in laterizio alleggerito, avente
peso specifico apparente pari a Kg 600/mc,
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %
e parametro interno con blocchi in lapillo e
cemento. Spessore al massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E
BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO
Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 10

Analisi PR.E.0890.40.b663

24,9214,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,8711,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,186,4000,4016,0000cadPR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25

13,917,9597,581,0500mqPR.2.50160.c - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 10

4,242,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,932,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,785
(SPESE GENERALI)15%*45,233

9,095,202
(UTILE)10%*52,018

57,220
1,0000mq

Euro/mq 57,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 664 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
con elementi forati in laterizio alleggerito, avente
peso specifico apparente pari a Kg 600/mc,
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %
e parametro interno con blocchi in lapillo e
cemento. Spessore al massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E
BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO
Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 12

Analisi PR.E.0890.40.c664

24,5714,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,5811,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,036,4000,4016,0000cadPR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25

14,838,6108,201,0500mqPR.2.50160.d - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 12

4,182,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,872,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,883
(SPESE GENERALI)15%*45,884

9,095,277
(UTILE)10%*52,767

58,044
1,0000mq

Euro/mq 58,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 665 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
con elementi forati in laterizio alleggerito, avente
peso specifico apparente pari a Kg 600/mc,
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %
e parametro interno con blocchi in lapillo e
cemento. Spessore al massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E
BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO
Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 8

Analisi PR.E.0890.40.d665

25,7014,83029,250,5070oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,7011,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,037,5200,4716,0000cadPR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25

11,546,6576,341,0500mqPR.2.50160.b - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 8

4,042,331117,720,0198mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

4,052,33644,920,0520oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,843
(SPESE GENERALI)15%*45,618

9,095,246
(UTILE)10%*52,461

57,707
1,0000mq

Euro/mq 57,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 666 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
con elementi forati in laterizio alleggerito, avente
peso specifico apparente pari a Kg 600/mc,
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %
e parametro interno con blocchi in lapillo e
cemento. Spessore al massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E
BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO
Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 10

Analisi PR.E.0890.40.e666

24,5914,83029,250,5070oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,6012,42224,500,5070oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,477,5200,4716,0000cadPR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25

13,207,9597,581,0500mqPR.2.50160.c - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 10

4,322,602117,720,0221mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,872,33644,920,0520oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,150
(SPESE GENERALI)15%*47,669

9,095,482
(UTILE)10%*54,819

60,301
1,0000mq

Euro/mq 60,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 667 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
con elementi forati in laterizio alleggerito, avente
peso specifico apparente pari a Kg 600/mc,
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %
e parametro interno con blocchi in lapillo e
cemento. Spessore al massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E
BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO
Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12

Analisi PR.E.0890.40.f667

24,7715,97129,250,5460oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,7513,37724,500,5460oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,667,5200,4716,0000cadPR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25

13,358,6108,201,0500mqPR.2.50160.d - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 12

4,622,978117,720,0253mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,902,51644,920,0560oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,646
(SPESE GENERALI)15%*50,972

9,095,862
(UTILE)10%*58,618

64,480
1,0000mq

Euro/mq 64,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 668 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
con elementi forati in laterizio alleggerito, avente
peso specifico apparente pari a Kg 600/mc,
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %
e parametro interno con blocchi in lapillo e
cemento. Spessore al massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E
BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO
Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 8

Analisi PR.E.0890.40.g668

24,5715,97129,250,5460oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,5813,37724,500,5460oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,5110,0800,6316,0000cadPR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25

10,246,6576,341,0500mqPR.2.50160.b - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 8

4,292,790117,720,0237mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,872,51644,920,0560oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,709
(SPESE GENERALI)15%*51,391

9,095,910
(UTILE)10%*59,100

65,010
1,0000mq

Euro/mq 65,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 669 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
con elementi forati in laterizio alleggerito, avente
peso specifico apparente pari a Kg 600/mc,
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %
e parametro interno con blocchi in lapillo e
cemento. Spessore al massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E
BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO
Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 10

Analisi PR.E.0890.40.h669

23,7915,97129,250,5460oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,9313,37724,500,5460oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,0110,0800,6316,0000cadPR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25

11,867,9597,581,0500mqPR.2.50160.c - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 10

4,723,167117,720,0269mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,752,51644,920,0560oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,961
(SPESE GENERALI)15%*53,070

9,096,103
(UTILE)10%*61,031

67,134
1,0000mq

Euro/mq 67,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 670 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro esterno
con elementi forati in laterizio alleggerito, avente
peso specifico apparente pari a Kg 600/mc,
percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %
e parametro interno con blocchi in lapillo e
cemento. Spessore al massimo di cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA CON ALVEOLATI E
BLOCCHI DI LAPILLO E CEMENTO
Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 12

Analisi PR.E.0890.40.i670

23,4215,97129,250,5460oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,6213,37724,500,5460oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,7810,0800,6316,0000cadPR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25

12,638,6108,201,0500mqPR.2.50160.d - BLOCCHETTI DI LAPILLO E
CEMENTO VIBRATI
Blocchetti di spessore cm 12

4,923,355117,720,0285mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,692,51644,920,0560oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,086
(SPESE GENERALI)15%*53,909

9,096,200
(UTILE)10%*61,995

68,195
1,0000mq

Euro/mq 68,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 671 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro
esterno/interno formati da elementi forati in
laterizio alleggerito, avente peso specifico
apparente pari a Kg 600 per mc con percentuale
di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno
spessore comprensivo al massimo cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA IN LATERIZI
ALVEOLATI
Con alveolati da 15+12x25x25

Analisi PR.E.0890.50.b671

27,5117,11129,250,5850oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,0414,33324,500,5850oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,296,4000,4016,0000cadPR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25

12,097,5200,4716,0000cadPR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25

1,801,118117,720,0095mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

4,332,69544,920,0600oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,377
(SPESE GENERALI)15%*49,177

9,095,655
(UTILE)10%*56,554

62,209
1,0000mq

Euro/mq 62,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 672 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro
esterno/interno formati da elementi forati in
laterizio alleggerito, avente peso specifico
apparente pari a Kg 600 per mc con percentuale
di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno
spessore comprensivo al massimo cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA IN LATERIZI
ALVEOLATI
Con alveolati da 15+10x25x25

Analisi PR.E.0890.50.c672

28,7517,68229,250,6045oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,0814,81024,500,6045oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,804,8000,3016,0000cadPR.2.5060.a - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 10x25x25

12,237,5200,4716,0000cadPR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25

1,661,024117,720,0087mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

4,532,78544,920,0620oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,293
(SPESE GENERALI)15%*48,621

9,095,591
(UTILE)10%*55,914

61,505
1,0000mq

Euro/mq 61,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 673 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro
esterno/interno formati da elementi forati in
laterizio alleggerito, avente peso specifico
apparente pari a Kg 600 per mc con percentuale
di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno
spessore comprensivo al massimo cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA IN LATERIZI
ALVEOLATI
Con alveolati da 20+10x25x25

Analisi PR.E.0890.50.d673

28,0319,39329,250,6630oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,4816,24424,500,6630oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,944,8000,3016,0000cadPR.2.5060.a - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 10x25x25

14,5710,0800,6316,0000cadPR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25

1,621,118117,720,0095mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

4,423,05544,920,0680oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,204
(SPESE GENERALI)15%*54,690

9,096,289
(UTILE)10%*62,894

69,183
1,0000mq

Euro/mq 69,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 674 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro
esterno/interno formati da elementi forati in
laterizio alleggerito, avente peso specifico
apparente pari a Kg 600 per mc con percentuale
di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno
spessore comprensivo al massimo cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA IN LATERIZI
ALVEOLATI
Con alveolati da 20+12,5x25x25

Analisi PR.E.0890.50.e674

27,2319,39329,250,6630oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,8116,24424,500,6630oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,996,4000,4016,0000cadPR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25

14,1610,0800,6316,0000cadPR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25

1,571,118117,720,0095mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

4,293,05544,920,0680oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,444
(SPESE GENERALI)15%*56,290

9,096,473
(UTILE)10%*64,734

71,207
1,0000mq

Euro/mq 71,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 675 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro
esterno/interno formati da elementi forati in
laterizio alleggerito, avente peso specifico
apparente pari a Kg 600 per mc con percentuale
di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno
spessore comprensivo al massimo cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA IN LATERIZI
ALVEOLATI
Con alveolati da 20+15x25x25

Analisi PR.E.0890.50.f675

26,8719,96329,250,6825oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,5016,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,127,5200,4716,0000cadPR.2.5060.c - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25

13,5710,0800,6316,0000cadPR.2.5060.d - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25

1,761,307117,720,0111mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

4,233,14444,920,0700oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,810
(SPESE GENERALI)15%*58,735

9,096,755
(UTILE)10%*67,545

74,300
1,0000mq

Euro/mq 74,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 676 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro
esterno/interno formati da elementi forati in
laterizio alleggerito, avente peso specifico
apparente pari a Kg 600 per mc con percentuale
di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno
spessore comprensivo al massimo cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA IN LATERIZI
ALVEOLATI
Con alveolati da 25+10x25x25

Analisi PR.E.0890.50.g676

27,5419,96329,250,6825oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,0716,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,624,8000,3016,0000cadPR.2.5060.a - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 10x25x25

15,6711,3600,7116,0000cadPR.2.5060.e - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x25x25

1,801,307117,720,0111mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

4,343,14444,920,0700oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,594
(SPESE GENERALI)15%*57,295

9,096,589
(UTILE)10%*65,889

72,478
1,0000mq

Euro/mq 72,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 677 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi
altezza o profondità con malta di sabbia e
cemento, costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, con parametro
esterno/interno formati da elementi forati in
laterizio alleggerito, avente peso specifico
apparente pari a Kg 600 per mc con percentuale
di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno
spessore comprensivo al massimo cm 40

MURATURA A CASSA VUOTA IN LATERIZI
ALVEOLATI
Con alveolati da 25+12,5x25x25

Analisi PR.E.0890.50.h677

26,7519,96329,250,6825oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,4116,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,586,4000,4016,0000cadPR.2.5060.b - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25

15,2211,3600,7116,0000cadPR.2.5060.e - BLOCCHI DI LATERIZI
ALVEOLATI
Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x25x25

1,881,401117,720,0119mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

4,213,14444,920,0700oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,848
(SPESE GENERALI)15%*58,989

9,096,784
(UTILE)10%*67,837

74,621
1,0000mq

Euro/mq 74,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 678 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

VV

Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50-60 cm
poste in opera con malta idraulica

Analisi PR.E.1090.10.a678

20,115,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,017,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,790,235146,750,0016mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

31,119,2408,401,1000mqPR.2.5090.b - TAVELLONI FORATI
Tavelline forati da cm 50/¸60x25x3

3,020,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,522
(SPESE GENERALI)15%*23,477

9,092,700
(UTILE)10%*26,999

29,699
1,0000mq

Euro/mq 29,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 679 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con
malta fina bastarda, compreso quanto occorre a
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
VV

Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con
malta fina bastarda
Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con
malta fina bastarda

Analisi PR.E.1090.20.a679

16,054,54024,500,1853oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,165,42029,250,1853oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,830,235146,750,0016mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

39,8511,27510,251,1000mqPR.2.5090.a - TAVELLONI FORATI
Tavelloni forati da cm 60/¸100x25x6

3,170,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,355
(SPESE GENERALI)15%*22,368

9,092,572
(UTILE)10%*25,723

28,295
1,0000mq

Euro/mq 28,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 680 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici
in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni
cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore
a 540 kg/mc. In opera con idoneo collante a letto
sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta
regola d'arte.

CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO
CELLULARE BASE CALCE
Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/mqK, REI 60,
bordo liscio

Analisi PR.E.1090.30.a680

29,307,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,546,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,344,6414,551,0200mqPR.2.50148.a - CAPPOTTO CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE
Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/m°k, REI 60,
bordo liscio

0,970,2460,330,7460kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

0,950,2402,400,1000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

4,951,25269,580,0180oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,863,001
(SPESE GENERALI)15%*20,005

9,092,301
(UTILE)10%*23,006

25,307
1,0000mq

Euro/mq 25,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 681 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici
in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni
cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore
a 540 kg/mc. In opera con idoneo collante a letto
sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta
regola d'arte.

CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO
CELLULARE BASE CALCE
Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/mqK, REI 120,
bordo maschiato

Analisi PR.E.1090.30.b681

26,277,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,016,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,616,9466,811,0200mqPR.2.50148.b - CAPPOTTO CON BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE
Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m°k, REI 120,
bordo maschiato

0,870,2460,330,7460kgPR.2.260160.e - Collante additivato in polvere
per blocchi, lastre in gesso o similari

0,850,2402,400,1000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

4,441,25269,580,0180oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,863,347
(SPESE GENERALI)15%*22,310

9,092,566
(UTILE)10%*25,657

28,223
1,0000mq

Euro/mq 28,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 682 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Grossa orditura di tetto in legno di abete,
stagionato fornita e posta in opera, lavorata
all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia
e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura
nonché la spalmatura con carbolineum o simili
delle parti da murare, con esclusione delle opere
murarie

Grossa orditura di tetto in legno di abete,
stagionato fornita e posta in opera, lavorata
all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia
a struttura composta (capriate, puntoni)

Analisi PR.E.1110.10.a682

18,82228,15029,257,8000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,5679,53127,192,9250oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

23,65286,65024,5011,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,29330,750315,001,0500mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

1,9924,1501,6115,0000kgPR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie

0,748,98444,920,2000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,86143,732
(SPESE GENERALI)15%*958,215

9,09110,195
(UTILE)10%*1101,947

1.212,142
1,0000mc

Euro/mc 1.212,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 683 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Grossa orditura di tetto in legno di abete,
stagionato fornita e posta in opera, lavorata
all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia
e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura
nonché la spalmatura con carbolineum o simili
delle parti da murare, con esclusione delle opere
murarie

Grossa orditura di tetto in legno di abete,
stagionato fornita e posta in opera, lavorata
all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia
a struttura semplice (arcarecci e terzere)

Analisi PR.E.1110.10.b683

13,80114,07529,253,9000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,4153,02127,191,9500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

17,34143,32524,505,8500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,02330,750315,001,0500mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

0,393,2201,612,0000kgPR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie

1,098,98444,920,2000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8698,006
(SPESE GENERALI)15%*653,375

9,0975,138
(UTILE)10%*751,381

826,519
1,0000mc

Euro/mc 826,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 684 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Grossa orditura di tetto in legno di abete,
stagionato fornita e posta in opera, lavorata
all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia
e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura
nonché la spalmatura con carbolineum o simili
delle parti da murare, con esclusione delle opere
murarie con travi a spigoli vivi

Grossa orditura di tetto in legno di abete con travi
a spigoli vivi:
a struttura composta (capriate, puntoni)

Analisi PR.E.1110.20.a684

17,76228,15029,257,8000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,1979,53127,192,9250oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

22,32286,65024,5011,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,20387,975369,501,0500mcPR.2.12010.i - Abete in travi a spiglo vivo

1,8824,1501,6115,0000kgPR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie

0,708,98444,920,2000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,86152,316
(SPESE GENERALI)15%*1015,440

9,09116,776
(UTILE)10%*1167,756

1.284,532
1,0000mc

Euro/mc 1.284,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 685 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Grossa orditura di tetto in legno di abete,
stagionato fornita e posta in opera, lavorata
all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia
e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura
nonché la spalmatura con carbolineum o simili
delle parti da murare, con esclusione delle opere
murarie con travi a spigoli vivi

Grossa orditura di tetto in legno di abete con travi
a spigoli vivi:
a struttura semplice (arcarecci e terzere)

Analisi PR.E.1110.20.b685

12,69114,07529,253,9000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,9053,02127,191,9500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,94143,32524,505,8500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,16387,975369,501,0500mcPR.2.12010.i - Abete in travi a spiglo vivo

0,363,2201,612,0000kgPR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie

1,008,98444,920,2000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,86106,590
(SPESE GENERALI)15%*710,600

9,0981,719
(UTILE)10%*817,190

898,909
1,0000mc

Euro/mc 898,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 686 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Grossa orditura di tetto in legno di castagno,
fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a
sezione pressoché uniforme, compreso la grossa
chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di
staffatura nonché la spalmatura con carbolineum
o simili delle parti da murare, con esclusione
delle opere murarie

Grossa orditura di tetto in legno di castagno,
fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a
sezione pressoché uniforme
a struttura composta (capriate, puntoni)

Analisi PR.E.1110.30.a686

14,88228,15029,257,8000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,1979,53127,192,9250oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

18,69286,65024,5011,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,13584,724556,881,0500mcPR.2.12050.e - CASTAGNO
Castagno in travi per capriate

1,5724,1501,6115,0000kgPR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie

0,598,98444,920,2000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,86181,828
(SPESE GENERALI)15%*1212,189

9,09139,402
(UTILE)10%*1394,017

1.533,419
1,0000mc

Euro/mc 1.533,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 687 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Grossa orditura di tetto in legno di castagno,
fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a
sezione pressoché uniforme, compreso la grossa
chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di
staffatura nonché la spalmatura con carbolineum
o simili delle parti da murare, con esclusione
delle opere murarie

Grossa orditura di tetto in legno di castagno,
fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a
sezione pressoché uniforme
a struttura semplice (arcarecci e terzere)

Analisi PR.E.1110.30.b687

9,94114,07529,253,9000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,6253,02127,191,9500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,49143,32524,505,8500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,94584,724556,881,0500mcPR.2.12050.e - CASTAGNO
Castagno in travi per capriate

0,283,2201,612,0000kgPR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie

0,788,98444,920,2000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,86136,102
(SPESE GENERALI)15%*907,349

9,09104,345
(UTILE)10%*1043,451

1.147,796
1,0000mc

Euro/mc 1.147,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 688 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piccola orditura, fornita e posta in opera
compresa l'intestatura, la muratura delle testate
e la chiodatura alla struttura sottostante

Piccola orditura, fornita e posta in opera
in legname di abete

Analisi PR.E.1110.40.a688

24,65256,66929,258,7750oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,65214,98824,508,7750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,72340,610324,391,0500mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,171,7520,732,4000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,868,98444,920,2000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,86123,450
(SPESE GENERALI)15%*823,003

9,0994,645
(UTILE)10%*946,453

1.041,098
1,0000mc

Euro/mc 1.041,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 689 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piccola orditura, fornita e posta in opera
compresa l'intestatura, la muratura delle testate
e la chiodatura alla struttura sottostante

Piccola orditura, fornita e posta in opera
in legname di castagno

Analisi PR.E.1110.40.b689

20,76256,66929,258,7750oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,39214,98824,508,7750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,03494,918471,351,0500mcPR.2.12050.f - CASTAGNO
Castagno in morali

0,141,7520,732,4000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,738,98444,920,2000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,86146,597
(SPESE GENERALI)15%*977,311

9,09112,391
(UTILE)10%*1123,908

1.236,299
1,0000mc

Euro/mc 1.236,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 690 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Formazione di palombello di gronda con sagoma
a disegno, eseguito a mano e con l'ausilio di sega
a nastro

Formazione di palombello di gronda con sagoma a
disegno
Formazione di palombello di gronda con sagoma a
disegno

Analisi PR.E.1110.50.a690

79,055,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,860,856
(SPESE GENERALI)15%*5,704

9,090,656
(UTILE)10%*6,560

7,216
1,0000cad

Euro/cad 7,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 691 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listello in legno di castagno o larice della sezione
di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del
pianellato o del tavolato in estremità alle
palombelle di gronda

VV

Listello in legno di castagno o larice della sezione
di 5 x 3 cm (pedagnola)
Listello in legno di castagno o larice della sezione
di 5 x 3 cm (pedagnola)

Analisi PR.E.1110.60.a691

33,821,42729,250,0488oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

45,221,9081.272,060,0015mcPR.2.12050.a - CASTAGNO
Castagno in tavolame

11,850,500
(SPESE GENERALI)15%*3,335

9,100,384
(UTILE)10%*3,835

4,219
1,000000m

Euro/m 4,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 692 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione
della struttura portante del tetto, realizzato con
legno di abete rosso lamellare, incollato con colle
resorciniche secondo le norme "DIN" ed
impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e
posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il
calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M.
12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la
ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in
acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le
piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o
alle murature, il tutto secondo la vigente
normativa antisismica. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita

Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel
rispetto della normativa vigente, utilizzando
legname appartenente alla I classe di qualità
Con schema statico semplice (travi semplicemente
appoggiate, e simili)

Analisi PR.E.1120.10.a692

0,9711,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,222,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,0111,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,28901,570901,571,0000mcPR.2.120500.a - Con schema statico semplice
(travi semplicemente appoggiate, e simili)

0,576,78167,810,1000oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

11,86140,153
(SPESE GENERALI)15%*934,354

9,09107,451
(UTILE)10%*1074,507

1.181,958
1,0000mc

Euro/mc 1.181,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 693 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione
della struttura portante del tetto, realizzato con
legno di abete rosso lamellare, incollato con colle
resorciniche secondo le norme "DIN" ed
impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e
posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il
calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M.
12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la
ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in
acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le
piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o
alle murature, il tutto secondo la vigente
normativa antisismica. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita
per struttura semplice (arcarecci e correntini)

Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel
rispetto della normativa vigente, utilizzando
legname appartenente alla I classe di qualità
Con schema statico complesso (travi reticolari,
strutture curvilinee)

Analisi PR.E.1120.10.b693

0,8011,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,182,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,8311,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,771.101,1501.101,151,0000mcPR.2.120500.b - Con schema statico complesso
(travi reticolari, strutture curvilinee,

0,476,78167,810,1000oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

11,86170,090
(SPESE GENERALI)15%*1133,934

9,09130,402
(UTILE)10%*1304,024

1.434,426
1,0000mc

Euro/mc 1.434,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 694 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tavolame in legno legno lamellare per appoggio
pacchetto di copertura di spessore mm 20-60,
fornito e posto in opera, per appoggio del manto
di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e
gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

Tavolame in legno legno lamellare per appoggio
pacchetto di copertura
Tavolame in legno legno lamellare per appoggio
pacchetto di copertura

Analisi PR.E.1120.20.a694

0,0029,25oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,0027,19oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,0024,50oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,69441,080441,081,0000mcPR.2.120510.a - Tavolame in legno legno
lamellare per appoggio pacchetto di copertura

0,362,03467,810,0300oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

11,8666,467
(SPESE GENERALI)15%*443,114

9,0950,958
(UTILE)10%*509,581

560,539
1,0000mc

Euro/mc 560,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 695 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Applicazione di liquido antiparassitario per la
prevenzione e la conservazione delle strutture
lignee mediante accurata pulizia delle superfici da
trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a
tre passate intervallate per favorire il massimo
assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'intervento a perfetta
regola d'arte

Applicazione di liquido antiparassitario per la
prevenzione e la conservazione delle strutture
lignee
con vernice antitarlo funghicida

Analisi PR.E.1130.10.a695

36,802,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

42,252,6205,240,5000LPR.2.260500.a - Prodotti chimici diversi
Vernice antitarlo funghicida

11,850,735
(SPESE GENERALI)15%*4,902

9,100,564
(UTILE)10%*5,637

6,201
1,0000mq

Euro/mq 6,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 696 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Applicazione di liquido antiparassitario per la
prevenzione e la conservazione delle strutture
lignee mediante accurata pulizia delle superfici da
trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a
tre passate intervallate per favorire il massimo
assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'intervento a perfetta
regola d'arte

Applicazione di liquido antiparassitario per la
prevenzione e la conservazione delle strutture
lignee
con vernice antitarlo a finitura cerata

Analisi PR.E.1130.10.b696

27,492,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

51,564,2808,560,5000LPR.2.260500.b - Prodotti chimici diversi
Vernice antitarlo funghicida

11,850,984
(SPESE GENERALI)15%*6,562

9,100,755
(UTILE)10%*7,546

8,301
1,0000mq

Euro/mq 8,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 697 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

VV

Applicazione di strato di cera solida sciolta con
opportuni diluenti e stesura finale con panno
Applicazione di strato di cera solida sciolta con
opportuni diluenti e stesura finale con panno

Analisi PR.E.1130.20.a697

52,864,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

26,192,12010,600,2000LPR.2.260500.c - Prodotti chimici diversi
Vernice antitarlo funghicida

11,860,960
(SPESE GENERALI)15%*6,399

9,090,736
(UTILE)10%*7,359

8,095
1,0000mq

Euro/mq 8,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 698 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

VV
VV

Applicazione di mordente di noce diluito con olio di
lino cotto mediante due passate su legname in
vista
Applicazione di mordente di noce diluito con olio di
lino cotto mediante due passate su legname in
vista

Analisi PR.E.1130.30.a698

61,195,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,940,4984,980,1000LPR.2.260500.d - Prodotti chimici diversi
Vernice antitarlo funghicida

11,921,0005,000,2000kgPR.2.16050.i - VERNICI
Olio di lino cotto

11,860,995
(SPESE GENERALI)15%*6,631

9,100,763
(UTILE)10%*7,626

8,389
1,0000mq

Euro/mq 8,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 699 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura
lignea già predisposta:
con pianelle

Analisi PR.E.1140.10.a699

22,406,36227,190,2340oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

20,195,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,579,2500,2537,0000cadPR.2.5025.g - MATTONI TRAFILATI
Pianella a pasta molle cm 2.5x12x25

3,891,104139,710,0079mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

11,863,367
(SPESE GENERALI)15%*22,449

9,092,582
(UTILE)10%*25,816

28,398
1,0000mq

Euro/mq 28,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 700 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura
lignea già predisposta:
con tavelle

Analisi PR.E.1140.10.b700

17,983,97827,190,1463oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

16,203,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,878,8208,401,0500mqPR.2.5090.b - TAVELLONI FORATI
Tavelline forati da cm 50/¸60x25x3

4,991,104139,710,0079mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

11,862,623
(SPESE GENERALI)15%*17,486

9,092,011
(UTILE)10%*20,109

22,120
1,0000mq

Euro/mq 22,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 701 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tavolato in legno di abete a vista per falde di
tetto dello spessore di 2,5-3,00 cm, lavorato a fili
paralleli, fornito e posto in opera comprese
battentatura e piallatura

VV

Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto
dello spessore di 2,5-3,00 cm
Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto
dello spessore di 2,5-3,00 cm

Analisi PR.E.1140.20.a701

15,084,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,013,97827,190,1463oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,633,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,409,480316,000,0300mcPR.2.12010.c - Abete da lavoro in tavolame di
classe III¸IV spessore mm 20

0,770,2190,730,3000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

3,160,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,366
(SPESE GENERALI)15%*22,438

9,092,580
(UTILE)10%*25,804

28,384
1,0000mq

Euro/mq 28,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 702 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tavolato in legno di castagno a vista dello
spessore di cm. 2,5-3,00 cm, lavorato a fili
paralleli, fornito e posto in opera, per falde di
tetto, compresa piallatura e battentatura

VV

Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore
di cm. 2,5-3,00 cm
Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore
di cm. 2,5-3,00 cm

Analisi PR.E.1140.30.a702

6,624,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,153,97827,190,1463oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,543,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,0138,1621.272,060,0300mcPR.2.12050.a - CASTAGNO
Castagno in tavolame

0,340,2190,730,3000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

1,390,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,668
(SPESE GENERALI)15%*51,120

9,095,879
(UTILE)10%*58,788

64,667
1,0000mq

Euro/mq 64,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 703 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con
maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di
malta fornita e posta in opera con incollaggio a
mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante
manto impermeabile
VV

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con
maglia 4,5x5 mm
Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con
maglia 4,5x5 mm

Analisi PR.E.1140.40.a703

17,360,79727,190,0293oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,640,71824,500,0293oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,102,0241,841,1000mqPR.2.190480.a - Rete in fibra di vetro da 150
g/m°

1,960,09044,920,0020oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,544
(SPESE GENERALI)15%*3,629

9,080,417
(UTILE)10%*4,173

4,590
1,0000mq

Euro/mq 4,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 704 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Camicia di malta bastarda per formazione del
piano di posa del manto di copertura, da cm
1,5-2 cm, disposta su superfici inclinate,
compreso fasce, tirata con il regolo stretto

VV

Camicia di malta bastarda per formazione del piano
di posa del manto di copertura, da cm 1,5-2 cm
Camicia di malta bastarda per formazione del piano
di posa del manto di copertura, da cm 1,5¸2 cm,
disposta su superfici inclinate, compreso

Analisi PR.E.1140.50.a704

2,122,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,912,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,4893,058117,720,7905mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,540,67444,920,0150oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8614,816
(SPESE GENERALI)15%*98,772

9,0911,359
(UTILE)10%*113,588

124,947
1,0000mq

Euro/mq 124,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 705 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto
su piani predisposti, compreso murature
accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e
rasatura perimetrale:

Manto di copertura a tegole in laterizio
con embrice e coppo

Analisi PR.E.1150.10.a705

9,783,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,103,44827,190,1268oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

16,386,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,758,62416,910,5100mqPR.2.17020.h - TEGOLE
Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto
rosso

16,216,14612,050,5100mqPR.2.17020.f - TEGOLE
Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in
cotto rosso

2,450,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

2,370,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,495
(SPESE GENERALI)15%*29,966

9,093,446
(UTILE)10%*34,461

37,907
1,0000mq

Euro/mq 37,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 706 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto
su piani predisposti, compreso murature
accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e
rasatura perimetrale:

Manto di copertura a tegole in laterizio
con coppo e controcoppo

Analisi PR.E.1150.10.b706

10,043,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,343,44827,190,1268oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

16,826,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,358,62416,910,5100mqPR.2.17020.h - TEGOLE
Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto
rosso

14,555,37510,540,5100mqPR.2.17020.k - TEGOLE
Tegole piane alla napoletana

2,520,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

2,430,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,379
(SPESE GENERALI)15%*29,195

9,093,357
(UTILE)10%*33,574

36,931
1,0000mq

Euro/mq 36,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 707 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto
su piani predisposti, compreso murature
accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e
rasatura perimetrale:

Manto di copertura a tegole in laterizio
con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi

Analisi PR.E.1150.10.c707

11,863,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,023,44827,190,1268oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

19,856,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,489,5349,081,0500mqPR.2.17020.a - TEGOLE
Tegole Marsiglia

2,970,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

2,870,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,710
(SPESE GENERALI)15%*24,730

9,092,844
(UTILE)10%*28,440

31,284
1,0000mq

Euro/mq 31,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 708 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto di copertura a tegole in cemento colorato,
disposto su piani predisposti, compreso murature
accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e
rasatura perimetrale
VV

Manto di copertura a tegole in cemento colorato
Manto di copertura a tegole in cemento colorato

Analisi PR.E.1150.20.a708

12,793,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,893,44827,190,1268oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

21,426,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,657,7287,361,0500mqPR.2.17020.e - TEGOLE
Tegole in cemento colorato

3,210,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

3,100,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,439
(SPESE GENERALI)15%*22,924

9,092,636
(UTILE)10%*26,363

28,999
1,0000mq

Euro/mq 29,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 709 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto con tegole bituminose, a
spiovente o a padiglione, poste in opera su
struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di
gronde e scossaline:

Copertura a tetto con tegole bituminose
con rivestimento granulato

Analisi PR.E.1150.30.a709

12,112,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,621,06027,190,0390oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,212,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,347,7917,421,0500mqPR.2.17020.m - TEGOLE
Tegole bitumose a superfice granulata

4,760,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,235
(SPESE GENERALI)15%*14,898

9,091,713
(UTILE)10%*17,133

18,846
1,0000mq

Euro/mq 18,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 710 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto con tegole bituminose, a
spiovente o a padiglione, poste in opera su
struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di
gronde e scossaline:

Copertura a tetto con tegole bituminose
con rivestimento in rame

Analisi PR.E.1150.30.b710

5,582,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,591,06027,190,0390oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,022,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,6625,20024,001,0500mqPR.2.17020.n - TEGOLE
Tegole bitumose a superfice in rame

2,200,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,846
(SPESE GENERALI)15%*32,307

9,093,715
(UTILE)10%*37,153

40,868
1,0000mq

Euro/mq 40,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 711 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate
in resina poliestere rinforzata circa 1,7 kg/mq, a
spiovente o a padiglione, poste in opera su
struttura predisposta da pagarsi a parte;
comprese viti e rondelle

VV

Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in
resina poliestere rinforzata
Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in
resina poliestere rinforzata

Analisi PR.E.1160.10.a711

14,432,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,701,06027,190,0390oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

18,132,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,525,9335,651,0500mqPR.2.17020.o - TEGOLE
Lastre traslucide ondulate in resina di
poliestere

2,270,35944,920,0080oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,875
(SPESE GENERALI)15%*12,501

9,091,438
(UTILE)10%*14,376

15,814
1,0000mq

Euro/mq 15,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 712 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio
zincato, poste in opera su struttura predisposta
da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di
gronde e colmi e relative minuterie:

Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio
zincato
lastre piane

Analisi PR.E.1160.30.a712

22,282,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,371,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

28,003,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,591,9951,901,0500kgPR.2.220170.a - LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiere con spessore di 6/10 mm

2,800,35944,920,0080oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,518
(SPESE GENERALI)15%*10,117

9,091,164
(UTILE)10%*11,635

12,799
1,0000mq

Euro/mq 12,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 713 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio
zincato, poste in opera su struttura predisposta
da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di
gronde e colmi e relative minuterie:

Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio
zincato
lastre ondulate o grecate

Analisi PR.E.1160.30.b713

22,902,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,661,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

28,783,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,831,7221,641,0500kgPR.2.220170.b - LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiere con spessore di 7/10 mm

2,880,35944,920,0080oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,477
(SPESE GENERALI)15%*9,844

9,091,132
(UTILE)10%*11,321

12,453
1,0000kg

Euro/kg 12,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 714 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura realizzata con lastre di acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, a profilo grecato, costituite da
una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI EN
10147) protetta nella fascia superiore da un
rivestimento anticorrosivo ed insonorizzante a
base di un composto plastico stabilizzato dello
spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio
e nella faccia inferiore da un primer bituminoso
termostabile e da una lamina di alluminio
naturale. Il tutto in opera comprese
sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di
trasporto:

Copertura realizzata con lastre di acciaio a
protezione multistrato
con lamiera di acciaio zincato dello spessore di
0,50 mm

Analisi PR.E.1160.40.a714

7,914,09529,250,1400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,303,26327,190,1200oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,573,92024,500,1600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,5328,75025,001,1500mqPR.2.18015.a - PANNELLI DI TAMPONAMENTO
Per spessore mm 60

1,730,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,139
(SPESE GENERALI)15%*40,926

9,094,707
(UTILE)10%*47,065

51,772
1,0000mq

Euro/mq 51,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 715 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura realizzata con lastre di acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, a profilo grecato, costituite da
una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI EN
10147) protetta nella fascia superiore da un
rivestimento anticorrosivo ed insonorizzante a
base di un composto plastico stabilizzato dello
spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio
e nella faccia inferiore da un primer bituminoso
termostabile e da una lamina di alluminio
naturale. Il tutto in opera comprese
sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di
trasporto:

Copertura realizzata con lastre di acciaio a
protezione multistrato
con lamiera di acciaio zincato dello spessore di
0,60 mm

Analisi PR.E.1160.40.b715

7,494,09529,250,1400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,973,26327,190,1200oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,173,92024,500,1600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,7831,05027,001,1500mqPR.2.18015.b - PANNELLI DI TAMPONAMENTO
Per spessore mm 0,60

1,640,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,484
(SPESE GENERALI)15%*43,226

9,094,971
(UTILE)10%*49,710

54,681
1,0000mq

Euro/mq 54,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 716 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura realizzata con lastre di acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, a profilo grecato, costituite da
una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI EN
10147) protetta nella fascia superiore da un
rivestimento anticorrosivo ed insonorizzante a
base di un composto plastico stabilizzato dello
spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio
e nella faccia inferiore da un primer bituminoso
termostabile e da una lamina di alluminio
naturale. Il tutto in opera comprese
sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di
trasporto:

Copertura realizzata con lastre di acciaio a
protezione multistrato
con lamiera di acciaio zincato dello spessore di
0,80 mm

Analisi PR.E.1160.40.c716

6,884,09529,250,1400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,483,26327,190,1200oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,583,92024,500,1600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,6134,90330,351,1500mqPR.2.18015.c - PANNELLI DI TAMPONAMENTO
Per spessore mm 0,80

1,510,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,062
(SPESE GENERALI)15%*47,079

9,095,414
(UTILE)10%*54,141

59,555
1,0000mq

Euro/mq 59,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 717 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura realizzata con lastre di acciaio a
protezione multistrato, adeguatamente
conformate ad ottenere l'aspetto estetico finale di
un tetto in tegole, costituite da una lamiera di
acciaio zincato ( secondo UNI EN 10346 )
protetta nella faccia superiore da un rivestimento
anticorrosivo ed insonorizzante a base di un
composto plastico stabilizzato dello spessore di
1,5 mm e da una lamina di alluminio
preverniciato e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso termostabile e da una lamina di
alluminio naturale. Per assicurare la stabilità nel
tempo delle caratteristiche prestazionali, la
protezione con funzione anticorrosiva
insonorizzante, dovrà esser posizionata
sull’estradosso della lamiera; Potere fonoisolante
28 dB - Resistenza alla corrosione in nebbia
salina 3000h.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria :

Copertura realizzata con lastre di acciaio a
protezione multistrato
con lamiera di acciaio zincato dello spessore di
0,50 mm

Analisi PR.E.1160.45.a717

6,534,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,313,80727,190,1400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,154,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,1842,42035,351,2000mqPR.2.18015.d - PANNELLI DI TAMPONAMENTO
Lastre di acciaio a protezione multistrato

1,881,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,500
(SPESE GENERALI)15%* 56,665

9,096,517
(UTILE)10%* 65,165

71,682
1,0000mq

Euro/mq 71,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 718 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e microventilato
realizzata in pannelli termoisolanti a protezione
multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN
14509 ( in base alla quale gli spessori dei
paramenti in acciaio non dovranno avere
tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo
dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0
costituiti da:
- strato esterno in lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio
zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40
mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di
circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e
insonorizzante e da una lamina di alluminio
naturale e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di alluminio naturale,
con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al
sottostante materiale isolante per evitare
fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati
inferiori( per assicurare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà
esser posizionata sull’estradosso della lamiera);
- elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100),
reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per
consentire la formazione di canali di ventilazione
per ridurre il carico termico gravante sulla
copertura;
- lamiera inferiore micro nervata in acciaio
preverniciato di spessore 0,4 mm di colore
bianco grigio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria :

VV

Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata
in pannelli termoisolanti a protezione multistrato
con isolante spessore 40 mm, trasmittanza termica
0,81 W/m2K

Analisi PR.E.1160.50.a718

7,314,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,943,80727,190,1400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,884,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,8236,39831,651,1500mqPR.2.18025.a - PANNELLI DI COPERTURA
Pannelli termoisolanti a protezione multistrato
costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio
zincato

2,101,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,596
(SPESE GENERALI)15%*50,643

9,095,824
(UTILE)10%*58,239

64,063
1,0000mq

Euro/mq 64,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 719 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e microventilato
realizzata in pannelli termoisolanti a protezione
multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN
14509 ( in base alla quale gli spessori dei
paramenti in acciaio non dovranno avere
tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo
dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0
costituiti da:
- strato esterno in lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio
zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40
mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di
circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e
insonorizzante e da una lamina di alluminio
naturale e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di alluminio naturale,
con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al
sottostante materiale isolante per evitare
fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati
inferiori( per assicurare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà
esser posizionata sull’estradosso della lamiera);
- elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100),
reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per
consentire la formazione di canali di ventilazione
per ridurre il carico termico gravante sulla
copertura;
- lamiera inferiore micro nervata in acciaio
preverniciato di spessore 0,4 mm di colore
bianco grigio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria :

Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata
in pannelli termoisolanti a protezione multistrato
con isolante spessore 50 mm, trasmittanza
termica 0,50 W/m2K

Analisi PR.E.1160.50.b719

7,124,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,793,80727,190,1400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,714,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,3837,72032,801,1500mqPR.2.18025.b - PANNELLI DI COPERTURA
Pannelli termoisolanti a protezione multistrato
costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio
zincato

2,051,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,795
(SPESE GENERALI)15%* 51,965

9,095,976
(UTILE)10%* 59,760

65,736
1,0000mq

Euro/mq 65,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 720 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e microventilato
realizzata in pannelli termoisolanti a protezione
multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN
14509 ( in base alla quale gli spessori dei
paramenti in acciaio non dovranno avere
tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo
dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0
costituiti da:
- strato esterno in lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio
zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40
mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di
circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e
insonorizzante e da una lamina di alluminio
naturale e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di alluminio naturale,
con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al
sottostante materiale isolante per evitare
fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati
inferiori( per assicurare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà
esser posizionata sull’estradosso della lamiera);
- elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100),
reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per
consentire la formazione di canali di ventilazione
per ridurre il carico termico gravante sulla
copertura;
- lamiera inferiore micro nervata in acciaio
preverniciato di spessore 0,4 mm di colore
bianco grigio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria :

Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata
in pannelli termoisolanti a protezione multistrato
con isolante spessore 60 mm, trasmittanza
termica 0,55 W/m2K

Analisi PR.E.1160.50.c720

6,944,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,643,80727,190,1400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,544,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,9439,10034,001,1500mqPR.2.18025.c - PANNELLI DI COPERTURA
Pannelli termoisolanti a protezione multistrato
costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio
zincato

2,001,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,002
(SPESE GENERALI)15%* 53,345

9,096,135
(UTILE)10%* 61,347

67,482
1,0000mq

Euro/mq 67,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 721 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e microventilato
realizzata in pannelli termoisolanti a protezione
multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN
14509 ( in base alla quale gli spessori dei
paramenti in acciaio non dovranno avere
tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo
dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0
costituiti da:
- strato esterno in lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio
zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40
mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di
circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e
insonorizzante e da una lamina di alluminio
naturale e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di alluminio naturale,
con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al
sottostante materiale isolante per evitare
fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati
inferiori( per assicurare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà
esser posizionata sull’estradosso della lamiera);
- elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100),
reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per
consentire la formazione di canali di ventilazione
per ridurre il carico termico gravante sulla
copertura;
- lamiera inferiore micro nervata in acciaio
preverniciato di spessore 0,4 mm di colore
bianco grigio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria :

Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata
in pannelli termoisolanti a protezione multistrato
con isolante spessore 85 mm, trasmittanza
termica 0,38 W/m2K

Analisi PR.E.1160.50.d721

6,484,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,273,80727,190,1400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,114,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,3242,83837,251,1500mqPR.2.18025.d - PANNELLI DI COPERTURA
Pannelli termoisolanti a protezione multistrato
costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio
zincato

1,871,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,562
(SPESE GENERALI)15%* 57,083

9,096,565
(UTILE)10%* 65,645

72,210
1,0000mq

Euro/mq 72,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 722 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e microventilato
realizzata in pannelli termoisolanti a protezione
multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN
14509 ( in base alla quale gli spessori dei
paramenti in acciaio non dovranno avere
tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo
dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0
costituiti da:
- strato esterno in lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio
zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40
mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di
circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e
insonorizzante e da una lamina di alluminio
naturale e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di alluminio naturale,
con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al
sottostante materiale isolante per evitare
fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati
inferiori( per assicurare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà
esser posizionata sull’estradosso della lamiera);
- elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100),
reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per
consentire la formazione di canali di ventilazione
per ridurre il carico termico gravante sulla
copertura;
- lamiera inferiore micro nervata in acciaio
preverniciato di spessore 0,4 mm di colore
bianco grigio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria :

Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata
in pannelli termoisolanti a protezione multistrato
con isolante spessore 100 mm, trasmittanza
termica 0,32 W/m2K

Analisi PR.E.1160.50.e722

6,244,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,073,80727,190,1400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,884,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,0745,08039,201,1500mqPR.2.18025.e - PANNELLI DI COPERTURA
Pannelli termoisolanti a protezione multistrato
costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio
zincato

1,801,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,899
(SPESE GENERALI)15%* 59,325

9,096,822
(UTILE)10%* 68,224

75,046
1,0000mq

Euro/mq 75,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 723 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e microventilato
realizzata in pannelli termoisolanti a protezione
multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN
14509 ( in base alla quale gli spessori dei
paramenti in acciaio non dovranno avere
tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo
dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0
costituiti da:
- strato esterno in lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio
zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40
mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di
circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e
insonorizzante e da una lamina di alluminio
naturale e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di alluminio naturale,
con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al
sottostante materiale isolante per evitare
fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati
inferiori( per assicurare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà
esser posizionata sull’estradosso della lamiera);
- elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100),
reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per
consentire la formazione di canali di ventilazione
per ridurre il carico termico gravante sulla
copertura;
- lamiera inferiore micro nervata in acciaio
preverniciato di spessore 0,4 mm di colore
bianco grigio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria :

Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata
in pannelli termoisolanti a protezione multistrato
con isolante spessore 110 mm, trasmittanza
termica 0,30 W/m2K

Analisi PR.E.1160.50.f723

6,064,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,933,80727,190,1400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,714,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,6146,80540,701,1500mqPR.2.18025.f - PANNELLI DI COPERTURA
Pannelli termoisolanti a protezione multistrato
costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio
zincato

1,751,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,158
(SPESE GENERALI)15%* 61,050

9,097,021
(UTILE)10%* 70,208

77,229
1,0000mq

Euro/mq 77,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 724 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e microventilato
realizzata in pannelli termoisolanti a protezione
multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN
14509 ( in base alla quale gli spessori dei
paramenti in acciaio non dovranno avere
tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo
dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0
costituiti da:
- strato esterno in lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio
zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40
mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di
circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e
insonorizzante e da una lamina di alluminio
naturale e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di alluminio naturale,
con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al
sottostante materiale isolante per evitare
fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati
inferiori( per assicurare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà
esser posizionata sull’estradosso della lamiera);
- elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100),
reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per
consentire la formazione di canali di ventilazione
per ridurre il carico termico gravante sulla
copertura;
- lamiera inferiore micro nervata in acciaio
preverniciato di spessore 0,4 mm di colore
bianco grigio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria :

Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata
in pannelli termoisolanti a protezione multistrato
con isolante spessore 125 mm, trasmittanza
termica 0,26 W/m2K

Analisi PR.E.1160.50.g724

5,814,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,733,80727,190,1400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,484,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,3649,39342,951,1500mqPR.2.18025.g - PANNELLI DI COPERTURA
Pannelli termoisolanti a protezione multistrato
costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio
zincato

1,671,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,546
(SPESE GENERALI)15%* 63,638

9,097,318
(UTILE)10%* 73,184

80,502
1,0000mq

Euro/mq 80,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 725 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e microventilato
realizzata in pannelli termoisolanti a protezione
multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN
14509 ( in base alla quale gli spessori dei
paramenti in acciaio non dovranno avere
tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo
dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0
costituiti da:
- strato esterno in lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio
zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40
mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di
circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e
insonorizzante e da una lamina di alluminio
naturale e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di alluminio naturale,
con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al
sottostante materiale isolante per evitare
fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati
inferiori( per assicurare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà
esser posizionata sull’estradosso della lamiera);
- elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100),
reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per
consentire la formazione di canali di ventilazione
per ridurre il carico termico gravante sulla
copertura;
- lamiera inferiore micro nervata in acciaio
preverniciato di spessore 0,4 mm di colore
bianco grigio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria :

Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata
in pannelli termoisolanti a protezione multistrato
con isolante spessore 135 mm, trasmittanza
termica 0,24 W/m2K

Analisi PR.E.1160.50.h725

5,644,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,583,80727,190,1400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,314,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,9051,40544,701,1500mqPR.2.18025.h - PANNELLI DI COPERTURA
Pannelli termoisolanti a protezione multistrato
costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio
zincato

1,621,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,848
(SPESE GENERALI)15%* 65,650

9,097,550
(UTILE)10%* 75,498

83,048
1,0000mq

Euro/mq 83,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 726 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e microventilato
realizzata in pannelli termoisolanti a protezione
multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN
14509 ( in base alla quale gli spessori dei
paramenti in acciaio non dovranno avere
tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo
dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0
costituiti da:
- strato esterno in lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio
zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40
mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di
circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e
insonorizzante e da una lamina di alluminio
naturale e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di alluminio naturale,
con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al
sottostante materiale isolante per evitare
fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati
inferiori( per assicurare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà
esser posizionata sull’estradosso della lamiera);
- elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100),
reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per
consentire la formazione di canali di ventilazione
per ridurre il carico termico gravante sulla
copertura;
- lamiera inferiore micro nervata in acciaio
preverniciato di spessore 0,4 mm di colore
bianco grigio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria :

Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata
in pannelli termoisolanti a protezione multistrato
con isolante spessore 140 mm, trasmittanza
termica 0,23 W/m2K

Analisi PR.E.1160.50.i726

5,544,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,513,80727,190,1400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,224,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,1952,55545,701,1500mqPR.2.18025.i - PANNELLI DI COPERTURA
Pannelli termoisolanti a protezione multistrato
costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio
zincato

1,601,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,020
(SPESE GENERALI)15%* 66,800

9,097,682
(UTILE)10%* 76,820

84,502
1,0000mq

Euro/mq 84,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 727 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e microventilato
realizzata in pannelli termoisolanti a protezione
multistrato marchiati CE secondo norma UNI EN
14509 ( in base alla quale gli spessori dei
paramenti in acciaio non dovranno avere
tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo
dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0
costituiti da:
- strato esterno in lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio
zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40
mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di
circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e
insonorizzante e da una lamina di alluminio
naturale e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di alluminio naturale,
con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al
sottostante materiale isolante per evitare
fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati
inferiori( per assicurare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà
esser posizionata sull’estradosso della lamiera);
- elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100),
reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per
consentire la formazione di canali di ventilazione
per ridurre il carico termico gravante sulla
copertura;
- lamiera inferiore micro nervata in acciaio
preverniciato di spessore 0,4 mm di colore
bianco grigio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria :

Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata
in pannelli termoisolanti a protezione multistrato
con isolante spessore 150 mm, trasmittanza
termica 0,22 W/m2K

Analisi PR.E.1160.50.l727

5,294,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,303,80727,190,1400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,955,26529,250,1800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

61,9954,85547,701,1500mqPR.2.18025.l - PANNELLI DI COPERTURA
Pannelli termoisolanti a protezione multistrato
costituiti da strato esterno in lamiera di acciaio
zincato

1,521,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,493
(SPESE GENERALI)15%* 69,955

9,098,045
(UTILE)10%* 80,448

88,493
1,0000mq

Euro/mq 88,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 728 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e microventilato
realizzata in pannelli fonoassorbenti termoisolanti
a protezione multistrato marchiati CE secondo
norma UNI EN
14509 ( in base alla quale gli spessori dei
paramenti in acciaio non dovranno avere
tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo
dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0
costituiti da:
- strato esterno in lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio
zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40
mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di
circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e
insonorizzante e da una lamina di alluminio
naturale e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di alluminio naturale,
con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al
sottostante materiale isolante per evitare
fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati
inferiori( per assicurare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà
esser posizionata sull’estradosso della lamiera);
- elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100),
reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per
consentire la formazione di canali di ventilazione
per ridurre il carico termico gravante sulla
copertura con inserti longitudinali continui in lana
di roccia a fibre non orientate, densità 70 Kg/mc ;
- lamiera inferiore micro nervata in acciaio
preverniciato microforato a bande longitudinali di
spessore 0,4 mm di colore bianco grigio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria :

Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata
in pannelli fonoassorbenti termoisolanti a
protezione multistrato
con isolante spessore 70 mm, trasmittanza termica
0,56 W/m2K

Analisi PR.E.1160.55.a728

5,454,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,443,80727,190,1400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,144,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,4553,59046,601,1500mqPR.2.18015.e - PANNELLI DI TAMPONAMENTO
Pannelli termoisolanti a protezione multistrato

1,571,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,175
(SPESE GENERALI)15%* 67,835

9,097,801
(UTILE)10%* 78,010

85,811
1,0000mq

Euro/mq 85,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 729 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e microventilato
realizzata in pannelli fonoassorbenti termoisolanti
a protezione multistrato marchiati CE secondo
norma UNI EN
14509 ( in base alla quale gli spessori dei
paramenti in acciaio non dovranno avere
tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo
dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0
costituiti da:
- strato esterno in lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio
zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40
mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di
circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e
insonorizzante e da una lamina di alluminio
naturale e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di alluminio naturale,
con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al
sottostante materiale isolante per evitare
fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati
inferiori( per assicurare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà
esser posizionata sull’estradosso della lamiera);
- elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100),
reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per
consentire la formazione di canali di ventilazione
per ridurre il carico termico gravante sulla
copertura con inserti longitudinali continui in lana
di roccia a fibre non orientate, densità 70 Kg/mc ;
- lamiera inferiore micro nervata in acciaio
preverniciato microforato a bande longitudinali di
spessore 0,4 mm di colore bianco grigio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria :

Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata
in pannelli fonoassorbenti termoisolanti a
protezione multistrato
con isolante spessore 85 mm, trasmittanza termica
0,44 W/m2K

Analisi PR.E.1160.55.b729

5,334,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,343,80727,190,1400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,024,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,8255,14347,951,1500mqPR.2.18015.f - PANNELLI DI TAMPONAMENTO
Pannelli termoisolanti a protezione multistrato

1,541,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,408
(SPESE GENERALI)15%* 69,388

9,097,980
(UTILE)10%* 79,796

87,776
1,0000mq

Euro/mq 87,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 730 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e microventilato
realizzata in pannelli fonoassorbenti termoisolanti
a protezione multistrato marchiati CE secondo
norma UNI EN
14509 ( in base alla quale gli spessori dei
paramenti in acciaio non dovranno avere
tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo
dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0
costituiti da:
- strato esterno in lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio
zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40
mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di
circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e
insonorizzante e da una lamina di alluminio
naturale e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di alluminio naturale,
con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al
sottostante materiale isolante per evitare
fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati
inferiori( per assicurare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà
esser posizionata sull’estradosso della lamiera);
- elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100),
reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per
consentire la formazione di canali di ventilazione
per ridurre il carico termico gravante sulla
copertura con inserti longitudinali continui in lana
di roccia a fibre non orientate, densità 70 Kg/mc ;
- lamiera inferiore micro nervata in acciaio
preverniciato microforato a bande longitudinali di
spessore 0,4 mm di colore bianco grigio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria :

Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata
in pannelli fonoassorbenti termoisolanti a
protezione multistrato
con isolante spessore 125 mm, trasmittanza
termica 0,28 W/m2K

Analisi PR.E.1160.55.c730

4,834,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,933,80727,190,1400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,554,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,3562,33054,201,1500mqPR.2.18015.g - PANNELLI DI TAMPONAMENTO
Pannelli termoisolanti a protezione multistrato

1,391,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,486
(SPESE GENERALI)15%* 76,575

9,098,806
(UTILE)10%* 88,061

96,867
1,0000mq

Euro/mq 96,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 731 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e microventilato
realizzata in pannelli fonoassorbenti termoisolanti
a protezione multistrato marchiati CE secondo
norma UNI EN
14509 ( in base alla quale gli spessori dei
paramenti in acciaio non dovranno avere
tolleranze in difetto rispetto allo spessore effettivo
dichiarato) e reazione al fuoco B, S2 – D0
costituiti da:
- strato esterno in lastre isolanti in acciaio a
protezione multistrato, marchiate CE secondo
UNI EN 14782, costituite una lamiera di acciaio
zincato (EN 10346) dello spessore di mm 0,40
mm protetta nella faccia superiore da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di
circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e
insonorizzante e da una lamina di alluminio
naturale e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso e da una lamina di alluminio naturale,
con aggetto in gronda per cm 5,00 rispetto al
sottostante materiale isolante per evitare
fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati
inferiori( per assicurare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà
esser posizionata sull’estradosso della lamiera);
- elemento isolante in polistirene espanso
sinterizzato con grafite a celle chiuse (EPS 100),
reazione al fuoco Euroclasse E, sagomato per
consentire la formazione di canali di ventilazione
per ridurre il carico termico gravante sulla
copertura con inserti longitudinali continui in lana
di roccia a fibre non orientate, densità 70 Kg/mc ;
- lamiera inferiore micro nervata in acciaio
preverniciato microforato a bande longitudinali di
spessore 0,4 mm di colore bianco grigio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria :

Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata
in pannelli fonoassorbenti termoisolanti a
protezione multistrato
con isolante spessore 150 mm, trasmittanza
termica 0,23 W/m2K

Analisi PR.E.1160.55.d731

4,534,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,693,80727,190,1400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,274,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,2667,39058,601,1500mqPR.2.18015.h - PANNELLI DI TAMPONAMENTO
Pannelli termoisolanti a protezione multistrato

1,311,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,245
(SPESE GENERALI)15%* 81,635

9,099,388
(UTILE)10%* 93,880

103,268
1,0000mq

Euro/mq 103,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 732 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e ventilato da realizzarsi
su strutture continue e solai piani costituito da:
- pilastrini telescopici zincati ad altezza variabile
per formazione delle pendenze, disposti in
maglia di circa 1 × 2 m;
- arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con
profilo ad Ω (omega) di spessore 1,5 mm e
altezza minima 6 cm;
- lastre di acciaio a protezione multistrato,
marchiate CE secondo UNI EN 14782, a profilo
grecato, costituite da una lamiera di acciaio
zincato ( secondo UNI EN 10147 ) protetta nella
faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo
ed insonorizzante a base di un composto plastico
stabilizzato dello spessore di 1,5 mm e da una
lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un
primer bituminoso termostabile e da una lamina
di alluminio naturale. Per assicurare la stabilità
nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la
protezione con funzione anticorrosiva
insonorizzante, dovrà esser posizionata
sull’estradosso della lamiera; Potere fonoisolante
28 dB - Resistenza alla corrosione in nebbia
salina 3000h.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria

Copertura a tetto isolato e ventilato da realizzarsi
su strutture continue e solai piani
con lamiera mutilstrato in acciaio zincato da 0,5
mm

Analisi PR.E.1160.60.a732

8,538,19029,250,2800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,806,52627,190,2400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,177,84024,500,3200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,9151,75045,001,1500mqPR.2.18036.a - PANNELLI DI COPERTURA
Copertura a tetto isolato e ventilato

1,641,57244,920,0350oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,382
(SPESE GENERALI)15%* 75,878

9,098,726
(UTILE)10%* 87,260

95,986
1,0000mq

Euro/mq 95,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 733 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura a tetto isolato e ventilato da realizzarsi
su strutture continue e solai piani costituito da:
- pilastrini telescopici zincati ad altezza variabile
per formazione delle pendenze, disposti in
maglia di circa 1 × 2 m;
- arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con
profilo ad Ω (omega) di spessore 1,5 mm e
altezza minima 6 cm;
- lastre di acciaio a protezione multistrato,
marchiate CE secondo UNI EN 14782, a profilo
grecato, costituite da una lamiera di acciaio
zincato ( secondo UNI EN 10147 ) protetta nella
faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo
ed insonorizzante a base di un composto plastico
stabilizzato dello spessore di 1,5 mm e da una
lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un
primer bituminoso termostabile e da una lamina
di alluminio naturale. Per assicurare la stabilità
nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la
protezione con funzione anticorrosiva
insonorizzante, dovrà esser posizionata
sull’estradosso della lamiera; Potere fonoisolante
28 dB - Resistenza alla corrosione in nebbia
salina 3000h.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria accessoria

Copertura a tetto isolato e ventilato da realizzarsi
su strutture continue e solai piani
con lamiera mutilstrato in acciaio zincato da 0,6
mm

Analisi PR.E.1160.60.b733

8,288,19029,250,2800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,606,52627,190,2400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,937,84024,500,3200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,6554,05047,001,1500mqPR.2.18036.b - PANNELLI DI COPERTURA
Copertura a tetto isolato e ventilato

1,591,57244,920,0350oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,727
(SPESE GENERALI)15%* 78,178

9,098,991
(UTILE)10%* 89,905

98,896
1,0000mq

Euro/mq 98,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 734 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertura isolata e ventilata da realizzarsi su
strutture discontinue costituita da:
- elemento inferiore di plafonatura in lamiera di
acciaio preverniciato (spessore acciaio 0,4 mm)
grecata con profilo simmetrico ed accoppiato con
polistirene
sinterizzato di densità 25 kg/m3;
- elemento intermedio costituito da bandella in
acciaio zincato (spessore 0,8 mm) per la
ripartizione del carico applicato sul pannello di
plafonatura;
- lastre di acciaio a protezione multistrato,
marchiate CE secondo UNI EN 14782, a profilo
grecato, costituite da una lamiera di acciaio
zincato ( secondo UNI EN 10147 ) da 0,50 mm
protetta nella faccia superiore da un rivestimento
anticorrosivo ed insonorizzante a base di un
composto plastico stabilizzato dello spessore di
1,5 mm e da una lamina di alluminio e nella
faccia inferiore da un primer bituminoso
termostabile e da una lamina di alluminio
naturale.Per assicurare la stabilità nel tempo
delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva insonorizzante, dovrà
esser posizionata sull’estradosso della lamiera;
Potere fonoisolante 28 dB - Resistenza alla
corrosione in nebbia salina 3000h.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni,
lattoneria di colmo in alluminio , gruppi fissaggio
e oneri di trasporto, escluso canali di gronda e
lattoneria
accessoria :

VV

Copertura isolata e ventilata da realizzarsi su
strutture discontinue
con spessore isolante 40 mm

Analisi PR.E.1160.70.a734

8,057,60529,250,2600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,916,52627,190,2400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,266,86024,500,2800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,4052,32545,501,1500mqPR.2.18036.c - PANNELLI DI COPERTURA
Copertura isolata e ventilata

1,431,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,200
(SPESE GENERALI)15%* 74,664

9,098,586
(UTILE)10%* 85,864

94,450
1,0000mq

Euro/mq 94,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 735 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato, altezza minima 40 mm e
supporto interno in acciaio zincato e
preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore
variabile di isolamento, schiuma poliuretanica
densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con
giunto impermeabile dotato di guarnizione
anticondensa e apposito sistema di fissaggio a
vite, supporti in:

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato
spessore pannello 30 mm

Analisi PR.E.1160.80.a735

6,552,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,571,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,603,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,0419,86117,271,1500mqPR.2.18026.a - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

1,290,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,129
(SPESE GENERALI)15%*27,527

9,093,166
(UTILE)10%*31,656

34,822
1,0000mq

Euro/mq 34,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 736 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato, altezza minima 40 mm e
supporto interno in acciaio zincato e
preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore
variabile di isolamento, schiuma poliuretanica
densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con
giunto impermeabile dotato di guarnizione
anticondensa e apposito sistema di fissaggio a
vite, supporti in:

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato
spessore pannello 40 mm

Analisi PR.E.1160.80.b736

6,052,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,221,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,873,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,7222,13819,251,1500mqPR.2.18026.b - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 40

1,190,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,471
(SPESE GENERALI)15%*29,804

9,093,428
(UTILE)10%*34,275

37,703
1,0000mq

Euro/mq 37,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 737 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato, altezza minima 40 mm e
supporto interno in acciaio zincato e
preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore
variabile di isolamento, schiuma poliuretanica
densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con
giunto impermeabile dotato di guarnizione
anticondensa e apposito sistema di fissaggio a
vite, supporti in:

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato
spessore pannello 50 mm

Analisi PR.E.1160.80.c737

5,532,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,861,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,103,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,4724,95521,701,1500mqPR.2.18026.c - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 50

1,090,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,893
(SPESE GENERALI)15%*32,621

9,093,751
(UTILE)10%*37,514

41,265
1,0000mq

Euro/mq 41,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 738 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato, altezza minima 40 mm e
supporto interno in acciaio zincato e
preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore
variabile di isolamento, schiuma poliuretanica
densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con
giunto impermeabile dotato di guarnizione
anticondensa e apposito sistema di fissaggio a
vite, supporti in:

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato
spessore pannello 60 mm

Analisi PR.E.1160.80.d738

5,182,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,611,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,603,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,6427,12923,591,1500mqPR.2.18026.d - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

1,020,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,219
(SPESE GENERALI)15%*34,795

9,094,001
(UTILE)10%*40,014

44,015
1,0000mq

Euro/mq 44,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 739 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato, altezza minima 40 mm e
supporto interno in acciaio zincato e
preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore
variabile di isolamento, schiuma poliuretanica
densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con
giunto impermeabile dotato di guarnizione
anticondensa e apposito sistema di fissaggio a
vite, supporti in:

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato
spessore pannello 80 mm

Analisi PR.E.1160.80.e739

4,742,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,311,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,953,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,1230,38326,421,1500mqPR.2.18026.e - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 80

0,930,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,707
(SPESE GENERALI)15%*38,049

9,094,376
(UTILE)10%*43,756

48,132
1,0000mq

Euro/mq 48,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 740 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato, altezza minima 40 mm e
supporto interno in acciaio zincato e
preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore
variabile di isolamento, schiuma poliuretanica
densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con
giunto impermeabile dotato di guarnizione
anticondensa e apposito sistema di fissaggio a
vite, supporti in:

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato
spessore pannello 100 mm

Analisi PR.E.1160.80.f740

4,222,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,941,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,193,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,8635,04130,471,1500mqPR.2.18026.f - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 100

0,830,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,406
(SPESE GENERALI)15%*42,707

9,094,911
(UTILE)10%*49,113

54,024
1,0000mq

Euro/mq 54,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 741 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 30 mm

Analisi PR.E.1160.90.a741

5,922,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,131,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,683,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,1522,79319,821,1500mqPR.2.18027.a - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

1,170,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,569
(SPESE GENERALI)15%*30,459

9,093,503
(UTILE)10%*35,028

38,531
1,0000mq

Euro/mq 38,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 742 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 40 mm

Analisi PR.E.1160.90.b742

5,562,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,881,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,153,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,3824,78321,551,1500mqPR.2.18027.b - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 40

1,090,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,867
(SPESE GENERALI)15%*32,449

9,093,732
(UTILE)10%*37,316

41,048
1,0000mq

Euro/mq 41,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 743 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 50 mm

Analisi PR.E.1160.90.c743

5,202,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,621,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,623,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,5927,03723,511,1500mqPR.2.18027.c - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 50

1,020,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,205
(SPESE GENERALI)15%*34,703

9,093,991
(UTILE)10%*39,908

43,899
1,0000mq

Euro/mq 43,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 744 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 60 mm

Analisi PR.E.1160.90.d744

5,002,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,491,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,333,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,2428,38224,681,1500mqPR.2.18027.d - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

0,980,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,407
(SPESE GENERALI)15%*36,048

9,094,146
(UTILE)10%*41,455

45,601
1,0000mq

Euro/mq 45,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 745 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 80 mm

Analisi PR.E.1160.90.e745

4,192,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,921,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,133,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,9935,43230,811,1500mqPR.2.18027.e - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 80

0,820,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,465
(SPESE GENERALI)15%*43,098

9,094,956
(UTILE)10%*49,563

54,519
1,0000mq

Euro/mq 54,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 746 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 100 mm

Analisi PR.E.1160.90.f746

3,862,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,691,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,653,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,0939,10034,001,1500mqPR.2.18027.f - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 100

0,760,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,015
(SPESE GENERALI)15%*46,766

9,095,378
(UTILE)10%*53,781

59,159
1,0000mq

Euro/mq 59,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 747 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Alluminio preverniciato con vernice silicon-
poliestere, spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 30 mm

Analisi PR.E.1160.100.a747

5,602,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,911,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,213,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,2324,53021,331,1500mqPR.2.18028.a - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

1,100,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,829
(SPESE GENERALI)15%*32,196

9,093,703
(UTILE)10%*37,025

40,728
1,0000mq

Euro/mq 40,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 748 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Alluminio preverniciato con vernice silicon-
poliestere, spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 40 mm

Analisi PR.E.1160.100.b748

5,152,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,591,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,553,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,7427,34723,781,1500mqPR.2.18028.b - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 40

1,010,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,252
(SPESE GENERALI)15%*35,013

9,094,027
(UTILE)10%*40,265

44,292
1,0000mq

Euro/mq 44,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 749 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Alluminio preverniciato con vernice silicon-
poliestere, spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 50 mm

Analisi PR.E.1160.100.c749

4,892,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,411,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,173,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,6229,22225,411,1500mqPR.2.18028.c - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 50

0,960,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,533
(SPESE GENERALI)15%*36,888

9,094,242
(UTILE)10%*42,421

46,663
1,0000mq

Euro/mq 46,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 750 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Alluminio preverniciato con vernice silicon-
poliestere, spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 60 mm

Analisi PR.E.1160.100.d750

4,582,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,191,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,713,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,6631,70627,571,1500mqPR.2.18028.d - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

0,900,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,906
(SPESE GENERALI)15%*39,372

9,094,528
(UTILE)10%*45,278

49,806
1,0000mq

Euro/mq 49,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 751 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Alluminio preverniciato con vernice silicon-
poliestere, spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 80 mm

Analisi PR.E.1160.100.e751

4,082,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,851,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,983,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,3436,52431,761,1500mqPR.2.18028.e - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 80

0,800,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,629
(SPESE GENERALI)15%*44,190

9,095,082
(UTILE)10%*50,819

55,901
1,0000mq

Euro/mq 55,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 752 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Alluminio preverniciato con vernice silicon-
poliestere, spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 100 mm

Analisi PR.E.1160.100.f752

3,692,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,571,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,413,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,6541,19335,821,1500mqPR.2.18028.f - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 100

0,730,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,329
(SPESE GENERALI)15%*48,859

9,095,619
(UTILE)10%*56,188

61,807
1,0000mq

Euro/mq 61,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 753 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5
mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5
mm:
spessore pannello 30 mm

Analisi PR.E.1160.110.a753

3,522,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,461,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,163,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,2243,53937,861,1500mqPR.2.18029.a - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

0,690,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,681
(SPESE GENERALI)15%*51,205

9,095,889
(UTILE)10%*58,886

64,775
1,0000mq

Euro/mq 64,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 754 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5
mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5
mm:
spessore pannello 40 mm

Analisi PR.E.1160.110.b754

3,482,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,431,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,103,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,3544,13738,381,1500mqPR.2.18029.b - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 40

0,690,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,770
(SPESE GENERALI)15%*51,803

9,095,957
(UTILE)10%*59,573

65,530
1,0000mq

Euro/mq 65,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 755 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5
mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5
mm:
spessore pannello 50 mm

Analisi PR.E.1160.110.c755

3,252,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,261,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,763,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,1447,88641,641,1500mqPR.2.18029.c - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 50

0,640,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,333
(SPESE GENERALI)15%*55,552

9,096,389
(UTILE)10%*63,885

70,274
1,0000mq

Euro/mq 70,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 756 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio zincato Sendzimir, spessore minimo 0,5
mm:
spessore pannello 30 mm

Analisi PR.E.1160.120.a756

7,842,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,471,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,503,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,7015,33013,331,1500mqPR.2.18030.a - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

1,540,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,449
(SPESE GENERALI)15%*22,996

9,092,645
(UTILE)10%*26,445

29,090
1,0000mq

Euro/mq 29,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 757 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio zincato Sendzimir, spessore minimo 0,5
mm:
spessore pannello 40 mm

Analisi PR.E.1160.120.b757

7,662,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,341,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,223,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,3315,89313,821,1500mqPR.2.18030.b - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 40

1,510,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,534
(SPESE GENERALI)15%*23,559

9,092,709
(UTILE)10%*27,093

29,802
1,0000mq

Euro/mq 29,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 758 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio zincato Sendzimir, spessore minimo 0,5
mm:
spessore pannello 50 mm

Analisi PR.E.1160.120.c758

6,972,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,861,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,213,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,6518,22815,851,1500mqPR.2.18030.c - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 50

1,370,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,884
(SPESE GENERALI)15%*25,894

9,092,978
(UTILE)10%*29,778

32,756
1,0000mq

Euro/mq 32,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 759 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio zincato Sendzimir, spessore minimo 0,5
mm:
spessore pannello 60 mm

Analisi PR.E.1160.120.d759

5,722,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,991,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,383,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,8323,86320,751,1500mqPR.2.18030.d - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

1,130,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,729
(SPESE GENERALI)15%*31,529

9,093,626
(UTILE)10%*36,258

39,884
1,0000mq

Euro/mq 39,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 760 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio zincato Sendzimir, spessore minimo 0,5
mm:
spessore pannello 80 mm

Analisi PR.E.1160.120.e760

5,072,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,531,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,433,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,0327,93424,291,1500mqPR.2.18030.e - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 80

1,000,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,340
(SPESE GENERALI)15%*35,600

9,094,094
(UTILE)10%*40,940

45,034
1,0000mq

Euro/mq 45,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 761 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 30 mm

Analisi PR.E.1160.130.a761

7,572,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,281,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,103,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,6116,15814,051,1500mqPR.2.18031.a - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

1,490,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,574
(SPESE GENERALI)15%*23,824

9,092,740
(UTILE)10%*27,398

30,138
1,0000mq

Euro/mq 30,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 762 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 40 mm

Analisi PR.E.1160.130.b762

7,142,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,981,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,463,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,0617,59515,301,1500mqPR.2.18031.b - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 40

1,410,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,789
(SPESE GENERALI)15%*25,261

9,092,905
(UTILE)10%*29,050

31,955
1,0000mq

Euro/mq 31,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 763 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 50 mm

Analisi PR.E.1160.130.c763

6,802,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,741,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,973,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,2018,84916,391,1500mqPR.2.18031.c - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 50

1,340,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,977
(SPESE GENERALI)15%*26,515

9,093,049
(UTILE)10%*30,492

33,541
1,0000mq

Euro/mq 33,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 764 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 60 mm

Analisi PR.E.1160.130.d764

5,302,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,701,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,773,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,2526,37022,931,1500mqPR.2.18031.d - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

1,040,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,105
(SPESE GENERALI)15%*34,036

9,093,914
(UTILE)10%*39,141

43,055
1,0000mq

Euro/mq 43,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 765 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 80 mm

Analisi PR.E.1160.130.e765

4,842,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,371,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,093,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,7929,60125,741,1500mqPR.2.18031.e - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 80

0,950,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,590
(SPESE GENERALI)15%*37,267

9,094,286
(UTILE)10%*42,857

47,143
1,0000mq

Euro/mq 47,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 766 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere,
spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 30 mm

Analisi PR.E.1160.140.a766

7,272,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,071,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,653,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,6417,15814,921,1500mqPR.2.18032.a - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

1,430,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,724
(SPESE GENERALI)15%*24,824

9,092,855
(UTILE)10%*28,548

31,403
1,0000mq

Euro/mq 31,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 767 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere,
spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 40 mm

Analisi PR.E.1160.140.b767

6,562,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,571,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,613,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,0319,84917,261,1500mqPR.2.18032.b - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 40

1,290,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,127
(SPESE GENERALI)15%*27,515

9,093,164
(UTILE)10%*31,642

34,806
1,0000mq

Euro/mq 34,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 768 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere,
spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 50 mm

Analisi PR.E.1160.140.c768

6,232,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,341,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,133,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,1321,29818,521,1500mqPR.2.18032.c - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 50

1,230,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,345
(SPESE GENERALI)15%*28,964

9,093,331
(UTILE)10%*33,309

36,640
1,0000mq

Euro/mq 36,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 769 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere,
spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 60 mm

Analisi PR.E.1160.140.d769

5,292,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,691,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,753,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,2826,42722,981,1500mqPR.2.18032.d - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

1,040,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,114
(SPESE GENERALI)15%*34,093

9,093,921
(UTILE)10%*39,207

43,128
1,0000mq

Euro/mq 43,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 770 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere,
spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 80 mm

Analisi PR.E.1160.140.e770

4,512,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,141,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,603,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,9132,36128,141,1500mqPR.2.18032.e - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 80

0,890,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,004
(SPESE GENERALI)15%*40,027

9,094,603
(UTILE)10%*46,031

50,634
1,0000mq

Euro/mq 50,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 771 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato, altezza minima 40 mm e
supporto interno in cartonfeltro bitumato, atto
all'applicazione di guaina impermeabilizzante,
distanziati tra loro da uno spessore variabile di
isolamento, schiuma poliuretanica densità non
inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto
impermeabile dotato di apposito sistema di
fissaggio a vite, supporto interno in:

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato
spessore pannello 30 mm

Analisi PR.E.1160.150.a771

8,592,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,991,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,583,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,2013,34011,601,1500mqPR.2.18033.a - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

1,690,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,151
(SPESE GENERALI)15%*21,006

9,092,416
(UTILE)10%*24,157

26,573
1,0000mq

Euro/mq 26,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 772 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato, altezza minima 40 mm e
supporto interno in cartonfeltro bitumato, atto
all'applicazione di guaina impermeabilizzante,
distanziati tra loro da uno spessore variabile di
isolamento, schiuma poliuretanica densità non
inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto
impermeabile dotato di apposito sistema di
fissaggio a vite, supporto interno in:

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato
spessore pannello 40 mm

Analisi PR.E.1160.150.b772

7,982,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,561,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,693,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,2414,93912,991,1500mqPR.2.18033.b - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 40

1,570,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,391
(SPESE GENERALI)15%*22,605

9,092,600
(UTILE)10%*25,996

28,596
1,0000mq

Euro/mq 28,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 773 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato, altezza minima 40 mm e
supporto interno in cartonfeltro bitumato, atto
all'applicazione di guaina impermeabilizzante,
distanziati tra loro da uno spessore variabile di
isolamento, schiuma poliuretanica densità non
inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto
impermeabile dotato di apposito sistema di
fissaggio a vite, supporto interno in:

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato
spessore pannello 50 mm

Analisi PR.E.1160.150.c773

6,822,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,751,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,993,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,1418,79116,341,1500mqPR.2.18033.c - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 50

1,340,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,969
(SPESE GENERALI)15%*26,457

9,093,043
(UTILE)10%*30,426

33,469
1,0000mq

Euro/mq 33,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 774 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato, altezza minima 40 mm e
supporto interno in cartonfeltro bitumato, atto
all'applicazione di guaina impermeabilizzante,
distanziati tra loro da uno spessore variabile di
isolamento, schiuma poliuretanica densità non
inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto
impermeabile dotato di apposito sistema di
fissaggio a vite, supporto interno in:

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato
spessore pannello 60 mm

Analisi PR.E.1160.150.d774

6,012,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,191,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,813,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,8622,34519,431,1500mqPR.2.18033.d - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

1,180,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,502
(SPESE GENERALI)15%*30,011

9,093,451
(UTILE)10%*34,513

37,964
1,0000mq

Euro/mq 37,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 775 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato, altezza minima 40 mm e
supporto interno in cartonfeltro bitumato, atto
all'applicazione di guaina impermeabilizzante,
distanziati tra loro da uno spessore variabile di
isolamento, schiuma poliuretanica densità non
inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto
impermeabile dotato di apposito sistema di
fissaggio a vite, supporto interno in:

Pannello di copertura termoisolante con supporto
esterno grecato
spessore pannello 80 mm

Analisi PR.E.1160.150.e775

4,932,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,441,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,233,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,4828,91125,141,1500mqPR.2.18033.e - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 80

0,970,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,487
(SPESE GENERALI)15%*36,577

9,094,206
(UTILE)10%*42,064

46,270
1,0000mq

Euro/mq 46,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 776 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 30 mm

Analisi PR.E.1160.160.a776

7,832,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,461,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,473,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,7615,38713,381,1500mqPR.2.18034.a - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

1,540,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,458
(SPESE GENERALI)15%*23,053

9,092,651
(UTILE)10%*26,511

29,162
1,0000mq

Euro/mq 29,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 777 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 40 mm

Analisi PR.E.1160.160.b777

7,272,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,071,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,663,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,6217,13514,901,1500mqPR.2.18034.b - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 40

1,430,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,720
(SPESE GENERALI)15%*24,801

9,092,852
(UTILE)10%*28,521

31,373
1,0000mq

Euro/mq 31,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 778 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 50 mm

Analisi PR.E.1160.160.c778

6,252,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,361,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,163,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,0521,18318,421,1500mqPR.2.18034.c - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 50

1,230,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,327
(SPESE GENERALI)15%*28,849

9,093,318
(UTILE)10%*33,176

36,494
1,0000mq

Euro/mq 36,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 779 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 60 mm

Analisi PR.E.1160.160.d779

5,422,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,781,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,953,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,8325,59922,261,1500mqPR.2.18034.d - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

1,070,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,990
(SPESE GENERALI)15%*33,265

9,093,826
(UTILE)10%*38,255

42,081
1,0000mq

Euro/mq 42,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 780 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice poliestere,
spessore minimo 0,5 mm:
spessore pannello 80 mm

Analisi PR.E.1160.160.e780

4,672,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,251,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,843,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,3730,98126,941,1500mqPR.2.18034.e - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 80

0,920,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,797
(SPESE GENERALI)15%*38,647

9,094,444
(UTILE)10%*44,444

48,888
1,0000mq

Euro/mq 48,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 781 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere,
spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 30 mm

Analisi PR.E.1160.170.a781

7,102,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,951,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,403,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,2017,74515,431,1500mqPR.2.18035.a - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

1,400,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,812
(SPESE GENERALI)15%*25,411

9,092,922
(UTILE)10%*29,223

32,145
1,0000mq

Euro/mq 32,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 782 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere,
spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 40 mm

Analisi PR.E.1160.170.b782

6,452,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,501,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,463,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,3720,28617,641,1500mqPR.2.18035.b - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 40

1,270,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,193
(SPESE GENERALI)15%*27,952

9,093,215
(UTILE)10%*32,145

35,360
1,0000mq

Euro/mq 35,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 783 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere,
spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 50 mm

Analisi PR.E.1160.170.c783

5,632,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,931,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,253,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,1324,35721,181,1500mqPR.2.18035.c - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 50

1,110,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,803
(SPESE GENERALI)15%*32,023

9,093,683
(UTILE)10%*36,826

40,509
1,0000mq

Euro/mq 40,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 784 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere,
spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 60 mm

Analisi PR.E.1160.170.d784

4,992,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,481,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,313,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,2828,47424,761,1500mqPR.2.18035.d - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 60

0,980,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,421
(SPESE GENERALI)15%*36,140

9,094,156
(UTILE)10%*41,561

45,717
1,0000mq

Euro/mq 45,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 785 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere,
spessore minimo 0,6 mm:
spessore pannello 80 mm

Analisi PR.E.1160.170.e785

4,442,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,091,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,503,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,1432,98228,681,1500mqPR.2.18035.e - PANNELLI DI COPERTURA
Per spessore mm 80

0,870,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,097
(SPESE GENERALI)15%*40,648

9,094,675
(UTILE)10%*46,745

51,420
1,0000mq

Euro/mq 51,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 786 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

VV

Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque
piovane

Analisi PR.E.1170.10.a786

15,991,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,400,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,063,0722,561,2000kgPR.2.20010.a - LASTRA DI PIOMBO
Lastra di piombo

6,600,471117,720,0040mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,860,846
(SPESE GENERALI)15%*5,640

9,100,649
(UTILE)10%*6,486

7,135
1,0000kg

Euro/kg 7,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 787 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata
intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico
nella parte inferiore e cilindrico nella parte
superiore, posto in opera su foro già predisposto:

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata
intaccata e codolo di altezza 200 mm
diametro da 60-100 mm

Analisi PR.E.1170.20.a787

9,850,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,260,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,133,4803,481,0000kgPR.2.200100.a - BOCCHETTONE IN GOMMA
diametro da 60¸100 mm

0,810,047117,720,0004mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,850,686
(SPESE GENERALI)15%*4,575

9,090,526
(UTILE)10%*5,261

5,787
1,0000cad

Euro/cad 5,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 788 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata
intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico
nella parte inferiore e cilindrico nella parte
superiore, posto in opera su foro già predisposto:

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata
intaccata e codolo di altezza 200 mm
diametro da 120÷150 mm

Analisi PR.E.1170.20.b788

6,410,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,380,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,735,9305,931,0000kgPR.2.200100.b - BOCCHETTONE IN GOMMA
diametro da 120¸150 mm

0,530,047117,720,0004mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,861,054
(SPESE GENERALI)15%*7,025

9,090,808
(UTILE)10%*8,079

8,887
1,0000cad

Euro/cad 8,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 789 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata
intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico
nella parte inferiore e cilindrico nella parte
superiore, posto in opera su foro già predisposto:

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata
intaccata e codolo di altezza 200 mm
diametro 200 mm

Analisi PR.E.1170.20.c789

4,280,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,590,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,839,4409,441,0000kgPR.2.200100.c - BOCCHETTONE IN GOMMA
diametro 200 mm

0,350,047117,720,0004mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,861,580
(SPESE GENERALI)15%*10,535

9,091,212
(UTILE)10%*12,115

13,327
1,0000cad

Euro/cad 13,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 790 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo
delle acque meteoriche nei terrazzi, delle
dimensioni di:
100x100 mm

Analisi PR.E.1170.30.a790

11,840,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,930,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,292,7102,711,0000kgPR.2.200110.a - BOCCHETTONE IN PVC
100x100 mm

0,980,047117,720,0004mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,860,571
(SPESE GENERALI)15%*3,805

9,100,438
(UTILE)10%*4,376

4,814
1,0000cad

Euro/cad 4,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 791 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo
delle acque meteoriche nei terrazzi, delle
dimensioni di:
150x150 mm

Analisi PR.E.1170.30.b791

6,760,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,670,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,065,5705,571,0000kgPR.2.200110.b - BOCCHETTONE IN PVC
150x150 mm

0,560,047117,720,0004mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,861,000
(SPESE GENERALI)15%*6,665

9,100,767
(UTILE)10%*7,665

8,432
1,0000cad

Euro/cad 8,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 792 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo
delle acque meteoriche nei terrazzi, delle
dimensioni di:
200x200 mm

Analisi PR.E.1170.30.c792

5,200,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,360,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,067,5707,571,0000kgPR.2.200110.c - BOCCHETTONE IN PVC
200x200 mm

0,430,047117,720,0004mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,861,300
(SPESE GENERALI)15%*8,665

9,100,997
(UTILE)10%*9,965

10,962
1,0000cad

Euro/cad 10,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 793 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo
delle acque meteoriche nei terrazzi, delle
dimensioni di:
250x250 mm

Analisi PR.E.1170.30.d793

3,240,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,710,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,8412,83012,831,0000cadPR.2.200110.d - BOCCHETTONE IN PVC
250x250 mm

0,270,047117,720,0004mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,862,089
(SPESE GENERALI)15%*13,925

9,091,601
(UTILE)10%*16,014

17,615
1,0000cad

Euro/cad 17,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 794 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo
delle acque meteoriche nei terrazzi, delle
dimensioni di:
300x300 mm

Analisi PR.E.1170.30.e794

2,300,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,930,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,6418,50018,501,0000cadPR.2.200110.e - BOCCHETTONE IN PVC
300x300 mm

0,190,047117,720,0004mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,862,939
(SPESE GENERALI)15%*19,595

9,092,253
(UTILE)10%*22,534

24,787
1,0000cad

Euro/cad 24,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 795 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Canali di gronda, converse e scossaline montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte compreso cicogne di sostegno

Canali di gronda, converse e scossaline
in acciaio zincato da 6/10

Analisi PR.E.1170.40.a795

29,333,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,572,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,112,9301,891,5500kgPR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

0,030,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,851,383
(SPESE GENERALI)15%*9,223

9,091,061
(UTILE)10%*10,606

11,667
1,000000m

Euro/m 11,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 796 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Canali di gronda, converse e scossaline montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte compreso cicogne di sostegno

Canali di gronda, converse e scossaline
in acciaio zincato da 8/10

Analisi PR.E.1170.40.b796

26,163,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,922,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,954,0481,842,2000kgPR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

0,030,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,551
(SPESE GENERALI)15%*10,341

9,091,189
(UTILE)10%*11,892

13,081
1,000000m

Euro/m 13,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 797 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Canali di gronda, converse e scossaline montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte compreso cicogne di sostegno

Canali di gronda, converse e scossaline
in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Analisi PR.E.1170.40.c797

26,613,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,292,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,133,8752,501,5500kgPR.2.220152.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm

0,030,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,525
(SPESE GENERALI)15%*10,168

9,091,169
(UTILE)10%*11,693

12,862
1,000000m

Euro/m 12,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 798 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Canali di gronda, converse e scossaline montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte compreso cicogne di sostegno

Canali di gronda, converse e scossaline
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Analisi PR.E.1170.40.d798

24,543,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,562,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,924,7302,152,2000kgPR.2.220152.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

0,030,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,851,653
(SPESE GENERALI)15%*11,023

9,091,268
(UTILE)10%*12,676

13,944
1,000000m

Euro/m 13,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 799 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Canali di gronda, converse e scossaline montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte compreso cicogne di sostegno

Canali di gronda, converse e scossaline
in acciaio inox da 8/10

Analisi PR.E.1170.40.e799

18,605,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,584,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,8512,3764,762,6000kgPR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox
AISI 304

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,272
(SPESE GENERALI)15%*21,813

9,092,509
(UTILE)10%*25,085

27,594
1,000000m

Euro/m 27,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 800 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Canali di gronda, converse e scossaline montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte compreso cicogne di sostegno

Canali di gronda, converse e scossaline
in rame da 6/10

Analisi PR.E.1170.40.f800

18,303,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,332,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,398,4876,151,3800kgPR.2.20020.i - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame 6/10

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,217
(SPESE GENERALI)15%*14,780

9,091,700
(UTILE)10%*16,997

18,697
1,000000m

Euro/m 18,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 801 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Canali di gronda, converse e scossaline montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte compreso cicogne di sostegno

Canali di gronda, converse e scossaline
in rame da 8/10

Analisi PR.E.1170.40.g801

12,503,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,482,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,0515,3407,672,0000kgPR.2.20020.g - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame 8/10

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,245
(SPESE GENERALI)15%*21,633

9,092,488
(UTILE)10%*24,878

27,366
1,000000m

Euro/m 27,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 802 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Canali di gronda, converse e scossaline montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte compreso cicogne di sostegno

Canali di gronda, converse e scossaline
in rame da 8/10 anticato

Analisi PR.E.1170.40.h802

10,123,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,482,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,4420,44010,222,0000kgPR.2.20020.h - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame invecchiato 8/10

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,010
(SPESE GENERALI)15%*26,733

9,093,074
(UTILE)10%*30,743

33,817
1,000000m

Euro/m 33,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 803 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):
in acciaio zincato da 6/10

Analisi PR.E.1170.50.a803

24,473,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,502,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,064,7631,892,5200kgPR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

0,030,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,658
(SPESE GENERALI)15%*11,056

9,091,271
(UTILE)10%*12,714

13,985
1,000000m

Euro/m 13,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 804 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):
in acciaio zincato da 8/10

Analisi PR.E.1170.50.b804

21,683,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,172,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,176,1821,843,3600kgPR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

0,030,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,871
(SPESE GENERALI)15%*12,475

9,091,435
(UTILE)10%*14,346

15,781
1,000000m

Euro/m 15,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 805 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):
in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Analisi PR.E.1170.50.c805

21,483,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,002,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,556,3002,502,5200kgPR.2.220152.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm

0,030,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,889
(SPESE GENERALI)15%*12,593

9,091,448
(UTILE)10%*14,482

15,930
1,000000m

Euro/m 15,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 806 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Analisi PR.E.1170.50.d806

20,013,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,772,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,257,2242,153,3600kgPR.2.220152.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,028
(SPESE GENERALI)15%*13,517

9,091,555
(UTILE)10%*15,545

17,100
1,000000m

Euro/m 17,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 807 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):
in acciaio inox da 8/10

Analisi PR.E.1170.50.e807

14,255,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,944,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,8519,0404,764,0000kgPR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox
AISI 304

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,272
(SPESE GENERALI)15%*28,477

9,093,275
(UTILE)10%*32,749

36,024
1,000000m

Euro/m 36,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 808 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):
in rame da 6/10

Analisi PR.E.1170.50.f808

11,573,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,692,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,7817,0976,152,7800kgPR.2.20020.i - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame 6/10

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,509
(SPESE GENERALI)15%*23,390

9,092,690
(UTILE)10%*26,899

29,589
1,000000m

Euro/m 29,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 809 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):
in rame da 8/10

Analisi PR.E.1170.50.g809

7,753,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,492,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,8028,6097,673,7300kgPR.2.20020.g - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame 8/10

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,235
(SPESE GENERALI)15%*34,902

9,094,014
(UTILE)10%*40,137

44,151
1,000000m

Euro/m 44,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 810 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):
in rame da 8/10 anticato

Analisi PR.E.1170.50.h810

6,093,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,102,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,8538,12110,223,7300kgPR.2.20020.h - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame invecchiato 8/10

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,662
(SPESE GENERALI)15%*44,414

9,095,108
(UTILE)10%*51,076

56,184
1,000000m

Euro/m 56,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 811 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):
in acciaio zincato da 6/10

Analisi PR.E.1170.60.a811

17,103,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,332,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,609,5261,895,0400kgPR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,373
(SPESE GENERALI)15%*15,819

9,091,819
(UTILE)10%*18,192

20,011
1,000000m

Euro/m 20,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 812 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):
in acciaio zincato da 8/10

Analisi PR.E.1170.60.b812

15,123,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,672,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,2411,5921,846,3000kgPR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,683
(SPESE GENERALI)15%*17,885

9,092,057
(UTILE)10%*20,568

22,625
1,000000m

Euro/m 22,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 813 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):
in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Analisi PR.E.1170.60.c813

14,323,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,002,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,7212,6002,505,0400kgPR.2.220152.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,834
(SPESE GENERALI)15%*18,893

9,092,173
(UTILE)10%*21,727

23,900
1,000000m

Euro/m 23,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 814 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Analisi PR.E.1170.60.d814

13,643,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,422,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,9713,5452,156,3000kgPR.2.220152.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,976
(SPESE GENERALI)15%*19,838

9,092,281
(UTILE)10%*22,814

25,095
1,000000m

Euro/m 25,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 815 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):
in acciaio inox da 8/10

Analisi PR.E.1170.60.e815

8,795,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,364,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,9036,7474,767,7200kgPR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox
AISI 304

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,928
(SPESE GENERALI)15%*46,184

9,095,311
(UTILE)10%*53,112

58,423
1,000000m

Euro/m 58,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 816 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):
in rame da 6/10

Analisi PR.E.1170.60.f816

6,743,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,652,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,6533,8256,155,5000kgPR.2.20020.i - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame 6/10

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,018
(SPESE GENERALI)15%*40,118

9,094,614
(UTILE)10%*46,136

50,750
1,000000m

Euro/m 50,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 817 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):
in rame da 8/10

Analisi PR.E.1170.60.g817

4,293,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,592,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,1656,7587,677,4000kgPR.2.20020.g - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame 8/10

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,458
(SPESE GENERALI)15%*63,051

9,097,251
(UTILE)10%*72,509

79,760
1,000000m

Euro/m 79,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 818 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):
in rame da 8/10 anticato

Analisi PR.E.1170.60.h818

3,303,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,772,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,9875,62810,227,4000kgPR.2.20020.h - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame invecchiato 8/10

0,000,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,288
(SPESE GENERALI)15%*81,921

9,099,421
(UTILE)10%*94,209

103,630
1,000000m

Euro/m 103,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 819 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Canali di gronda in pvc a doppia camera
rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm)
montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte comprese staffe di sostegno
VV

Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata
quadrangolare
Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata
quadrangolare

Analisi PR.E.1170.70.a819

19,303,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,172,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,557,7217,571,0200cadPR.2.200100.g - BOCCHETTONE IN GOMMA
canale di gronda in pvc

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,102
(SPESE GENERALI)15%*14,014

9,091,612
(UTILE)10%*16,116

17,728
1,000000m

Euro/m 17,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 820 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Converse e scossaline in alluminio montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)

Converse e scossaline in alluminio
in alluminio da 8/10

Analisi PR.E.1170.80.a820

30,205,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

25,304,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,523,9985,260,760000mPR.2.23050.c - PROFILATI IN ALLUMINIO
Lamiera di alluminio

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,015
(SPESE GENERALI)15%*13,435

9,091,545
(UTILE)10%*15,450

16,995
1,000000m

Euro/m 17,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 821 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Converse e scossaline in alluminio montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)

Converse e scossaline in alluminio
in alluminio da 10/10

Analisi PR.E.1170.80.b821

28,115,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,554,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,374,9975,260,950000mPR.2.23050.c - PROFILATI IN ALLUMINIO
Lamiera di alluminio

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,165
(SPESE GENERALI)15%*14,434

9,091,660
(UTILE)10%*16,599

18,259
1,000000m

Euro/m 18,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 822 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Converse e scossaline in alluminio montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera)

Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):
in alluminio da 8/10

Analisi PR.E.1170.90.a822

26,115,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,884,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,046,1025,261,160000mPR.2.23050.c - PROFILATI IN ALLUMINIO
Lamiera di alluminio

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,331
(SPESE GENERALI)15%*15,539

9,091,787
(UTILE)10%*17,870

19,657
1,000000m

Euro/m 19,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 823 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Converse e scossaline in alluminio montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera)

Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):
in alluminio da 10/10

Analisi PR.E.1170.90.b823

26,115,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,884,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,046,1025,261,160000mPR.2.23050.c - PROFILATI IN ALLUMINIO
Lamiera di alluminio

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,331
(SPESE GENERALI)15%*15,539

9,091,787
(UTILE)10%*17,870

19,657
1,000000m

Euro/m 19,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 824 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Converse e scossaline in alluminio montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):

sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):
in alluminio da 8/10

Analisi PR.E.1170.100.a824

18,805,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,754,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,4912,1515,262,310000mPR.2.23050.c - PROFILATI IN ALLUMINIO
Lamiera di alluminio

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,238
(SPESE GENERALI)15%*21,588

9,092,483
(UTILE)10%*24,826

27,309
1,000000m

Euro/m 27,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 825 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Converse e scossaline in alluminio montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):

sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):
in alluminio da 10/10

Analisi PR.E.1170.100.b825

16,475,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,804,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,7715,2015,262,890000mPR.2.23050.c - PROFILATI IN ALLUMINIO
Lamiera di alluminio

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,696
(SPESE GENERALI)15%*24,638

9,092,833
(UTILE)10%*28,334

31,167
1,000000m

Euro/m 31,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 826 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Staffe per sostegno di canali di gronda, montate
in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte

Staffe per sostegno di canali di gronda
in acciaio zincato

Analisi PR.E.1170.110.a826

16,951,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,200,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,843,2203,221,0000kgPR.2.20040.c - PLUVIALI E PEZZI SPECIALI DI
LAMIERA
Cicogne in ferro con bocca da cm 25

0,060,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,798
(SPESE GENERALI)15%*5,321

9,090,612
(UTILE)10%*6,119

6,731
1,0000cad

Euro/cad 6,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 827 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Staffe per sostegno di canali di gronda, montate
in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte

Staffe per sostegno di canali di gronda
in rame o acciaio inox

Analisi PR.E.1170.110.b827

8,931,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,480,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,618,0008,001,0000kgPR.2.20030.c - PLUVIALI E PEZZI SPECIALI IN
RAME
Cicogne in rame con bocca da cm 25

0,030,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,515
(SPESE GENERALI)15%*10,101

9,091,162
(UTILE)10%*11,616

12,778
1,0000cad

Euro/cad 12,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 828 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno

Discendenti
in acciaio zincato da 6/10

Analisi PR.E.1170.120.a828

27,392,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,941,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,682,3891,891,2640kgPR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

0,050,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,988
(SPESE GENERALI)15%*6,586

9,090,757
(UTILE)10%*7,574

8,331
1,000000m

Euro/m 8,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 829 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno

Discendenti
in acciaio zincato da 8/10

Analisi PR.E.1170.120.b829

24,262,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,321,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,433,2381,841,7600kgPR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

0,040,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,115
(SPESE GENERALI)15%*7,435

9,090,855
(UTILE)10%*8,550

9,405
1,000000m

Euro/m 9,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 830 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno

Discendenti
in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Analisi PR.E.1170.120.c830

24,522,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,531,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,953,1602,501,2640kgPR.2.220152.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm

0,040,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,104
(SPESE GENERALI)15%*7,357

9,090,846
(UTILE)10%*8,461

9,307
1,000000m

Euro/m 9,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 831 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno

Discendenti
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Analisi PR.E.1170.120.d831

22,602,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,931,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,483,7842,151,7600kgPR.2.220152.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

0,040,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,197
(SPESE GENERALI)15%*7,981

9,090,918
(UTILE)10%*9,178

10,096
1,000000m

Euro/m 10,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 832 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno

Discendenti
in acciaio inox da 8/10

Analisi PR.E.1170.120.e832

17,753,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,872,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,418,9494,761,8800kgPR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox
AISI 304

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,286
(SPESE GENERALI)15%*15,242

9,091,753
(UTILE)10%*17,528

19,281
1,000000m

Euro/m 19,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 833 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno

Discendenti
in rame da 6/10

Analisi PR.E.1170.120.f833

14,222,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,911,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,898,4876,151,3800kgPR.2.20020.i - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame 6/10

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,903
(SPESE GENERALI)15%*12,684

9,091,459
(UTILE)10%*14,587

16,046
1,000000m

Euro/m 16,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 834 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno

Discendenti
in rame da 8/10

Analisi PR.E.1170.120.g834

9,722,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,141,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,1714,3587,671,8720kgPR.2.20020.g - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame 8/10

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,783
(SPESE GENERALI)15%*18,555

9,092,134
(UTILE)10%*21,338

23,472
1,000000m

Euro/m 23,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 835 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno

Discendenti
in rame da 8/10 anticato

Analisi PR.E.1170.120.h835

7,732,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,481,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,8319,13210,221,8720kgPR.2.20020.h - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame invecchiato 8/10

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,499
(SPESE GENERALI)15%*23,329

9,092,683
(UTILE)10%*26,828

29,511
1,000000m

Euro/m 29,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 836 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 81 a 100 mm:

Diametro da 81 a 100 mm:
in acciaio zincato da 6/10

Analisi PR.E.1170.130.a836

25,122,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,031,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,862,9861,891,5800kgPR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

0,040,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,851,077
(SPESE GENERALI)15%*7,183

9,090,826
(UTILE)10%*8,260

9,086
1,000000m

Euro/m 9,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 837 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 81 a 100 mm:

Diametro da 81 a 100 mm:
in acciaio zincato da 8/10

Analisi PR.E.1170.130.b837

22,332,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,701,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,983,8821,842,1100kgPR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

0,040,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,212
(SPESE GENERALI)15%*8,079

9,090,929
(UTILE)10%*9,291

10,220
1,000000m

Euro/m 10,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 838 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 81 a 100 mm:

Diametro da 81 a 100 mm:
in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Analisi PR.E.1170.130.c838

22,142,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,541,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,333,9502,501,5800kgPR.2.220152.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm

0,040,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,222
(SPESE GENERALI)15%*8,147

9,090,937
(UTILE)10%*9,369

10,306
1,000000m

Euro/m 10,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 839 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 81 a 100 mm:

Diametro da 81 a 100 mm:
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Analisi PR.E.1170.130.d839

20,662,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,301,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,074,5372,152,1100kgPR.2.220152.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

0,040,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,310
(SPESE GENERALI)15%*8,734

9,091,004
(UTILE)10%*10,044

11,048
1,000000m

Euro/m 11,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 840 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 81 a 100 mm:

Diametro da 81 a 100 mm:
in acciaio inox da 8/10

Analisi PR.E.1170.130.e840

16,233,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,602,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

49,2110,3774,762,1800kgPR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox
AISI 304

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,501
(SPESE GENERALI)15%*16,670

9,091,917
(UTILE)10%*19,171

21,088
1,000000m

Euro/m 21,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 841 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 81 a 100 mm:

Diametro da 81 a 100 mm:
in rame da 6/10

Analisi PR.E.1170.130.f841

12,062,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,101,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,8710,7636,151,7500kgPR.2.20020.i - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame 6/10

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,244
(SPESE GENERALI)15%*14,960

9,091,720
(UTILE)10%*17,204

18,924
1,000000m

Euro/m 18,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 842 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 81 a 100 mm:

Diametro da 81 a 100 mm:
in rame da 8/10

Analisi PR.E.1170.130.g842

8,152,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,821,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,0717,9487,672,3400kgPR.2.20020.g - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame 8/10

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,322
(SPESE GENERALI)15%*22,145

9,092,547
(UTILE)10%*25,467

28,014
1,000000m

Euro/m 28,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 843 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 81 a 100 mm:

Diametro da 81 a 100 mm:
in rame da 8/10 anticato

Analisi PR.E.1170.130.h843

6,422,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,371,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,2523,91510,222,3400kgPR.2.20020.h - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame invecchiato 8/10

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,217
(SPESE GENERALI)15%*28,112

9,093,233
(UTILE)10%*32,329

35,562
1,000000m

Euro/m 35,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 844 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 101 a 125 mm:

Diametro da 101 a 125 mm:
in acciaio zincato da 6/10

Analisi PR.E.1170.140.a844

22,722,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,031,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,263,7421,891,9800kgPR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

0,040,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,191
(SPESE GENERALI)15%*7,939

9,090,913
(UTILE)10%*9,130

10,043
1,000000m

Euro/m 10,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 845 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 101 a 125 mm:

Diametro da 101 a 125 mm:
in acciaio zincato da 8/10

Analisi PR.E.1170.140.b845

19,922,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,681,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,414,8581,842,6400kgPR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

0,030,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,358
(SPESE GENERALI)15%*9,055

9,091,041
(UTILE)10%*10,413

11,454
1,000000m

Euro/m 11,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 846 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 101 a 125 mm:

Diametro da 101 a 125 mm:
in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Analisi PR.E.1170.140.c846

19,722,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,521,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,784,9502,501,9800kgPR.2.220152.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm

0,030,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,372
(SPESE GENERALI)15%*9,147

9,091,052
(UTILE)10%*10,519

11,571
1,000000m

Euro/m 11,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 847 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 101 a 125 mm:

Diametro da 101 a 125 mm:
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Analisi PR.E.1170.140.d847

18,272,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,301,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,455,6762,152,6400kgPR.2.220152.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

0,030,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,481
(SPESE GENERALI)15%*9,873

9,091,135
(UTILE)10%*11,354

12,489
1,000000m

Euro/m 12,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 848 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 101 a 125 mm:

Diametro da 101 a 125 mm:
in acciaio inox da 8/10

Analisi PR.E.1170.140.e848

14,133,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,842,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,0712,8524,762,7000kgPR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox
AISI 304

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,872
(SPESE GENERALI)15%*19,145

9,092,202
(UTILE)10%*22,017

24,219
1,000000m

Euro/m 24,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 849 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 101 a 125 mm:

Diametro da 101 a 125 mm:
in rame da 6/10

Analisi PR.E.1170.140.f849

10,252,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,581,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,2013,4076,152,1800kgPR.2.20020.i - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame 6/10

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,641
(SPESE GENERALI)15%*17,604

9,092,025
(UTILE)10%*20,245

22,270
1,000000m

Euro/m 22,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 850 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 101 a 125 mm:

Diametro da 101 a 125 mm:
in rame da 8/10

Analisi PR.E.1170.140.g850

6,782,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,681,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,5822,3967,672,9200kgPR.2.20020.g - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame 8/10

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,989
(SPESE GENERALI)15%*26,593

9,093,058
(UTILE)10%*30,582

33,640
1,000000m

Euro/m 33,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 851 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 101 a 125 mm:

Diametro da 101 a 125 mm:
in rame da 8/10 anticato

Analisi PR.E.1170.140.h851

5,302,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,441,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,3029,84210,222,9200kgPR.2.20020.h - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame invecchiato 8/10

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,106
(SPESE GENERALI)15%*34,039

9,093,915
(UTILE)10%*39,145

43,060
1,000000m

Euro/m 43,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 852 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 125 a 150 mm:

Diametro da 125 a 150 mm:
in acciaio zincato da 6/10

Analisi PR.E.1170.150.a852

20,752,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,371,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,894,4981,892,3800kgPR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

0,040,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,304
(SPESE GENERALI)15%*8,695

9,091,000
(UTILE)10%*9,999

10,999
1,000000m

Euro/m 11,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 853 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 125 a 150 mm:

Diametro da 125 a 150 mm:
in acciaio zincato da 8/10

Analisi PR.E.1170.150.b853

17,982,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,061,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,975,8331,843,1700kgPR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

0,030,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,505
(SPESE GENERALI)15%*10,030

9,091,154
(UTILE)10%*11,535

12,689
1,000000m

Euro/m 12,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 854 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 125 a 150 mm:

Diametro da 125 a 150 mm:
in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Analisi PR.E.1170.150.c854

17,782,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,891,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,355,9502,502,3800kgPR.2.220152.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm

0,030,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,522
(SPESE GENERALI)15%*10,147

9,091,167
(UTILE)10%*11,669

12,836
1,000000m

Euro/m 12,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 855 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 125 a 150 mm:

Diametro da 125 a 150 mm:
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Analisi PR.E.1170.150.d855

16,382,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,721,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,926,8162,153,1700kgPR.2.220152.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
PREVERNICIATA
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

0,030,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,652
(SPESE GENERALI)15%*11,013

9,091,267
(UTILE)10%*12,665

13,932
1,000000m

Euro/m 13,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 856 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 125 a 150 mm:

Diametro da 125 a 150 mm:
in acciaio inox da 8/10

Analisi PR.E.1170.150.e856

12,623,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,582,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,8415,1374,763,1800kgPR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox
AISI 304

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,215
(SPESE GENERALI)15%*21,430

9,092,465
(UTILE)10%*24,645

27,110
1,000000m

Euro/m 27,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 857 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 125 a 150 mm:

Diametro da 125 a 150 mm:
in rame da 6/10

Analisi PR.E.1170.150.f857

8,882,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,441,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,7116,1136,152,6200kgPR.2.20020.i - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame 6/10

0,020,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,047
(SPESE GENERALI)15%*20,310

9,092,336
(UTILE)10%*23,357

25,693
1,000000m

Euro/m 25,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 858 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 125 a 150 mm:

Diametro da 125 a 150 mm:
in rame da 8/10

Analisi PR.E.1170.150.g858

5,802,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,851,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,3926,9227,673,5100kgPR.2.20020.g - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame 8/10

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,668
(SPESE GENERALI)15%*31,119

9,093,579
(UTILE)10%*35,787

39,366
1,000000m

Euro/m 39,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 859 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno diametro da 125 a 150 mm:

Diametro da 125 a 150 mm:
in rame da 8/10 anticato

Analisi PR.E.1170.150.h859

4,502,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,771,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,7735,87210,223,5100kgPR.2.20020.h - CANALI DI GRONDA,
CONVERSE E SCOSSALINE
In rame invecchiato 8/10

0,010,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,010
(SPESE GENERALI)15%*40,069

9,094,608
(UTILE)10%*46,079

50,687
1,000000m

Euro/m 50,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 860 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Collari per sostegno di discendenti, montate in
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte

Collari per sostegno di discendenti
in acciaio zincato

Analisi PR.E.1170.160.a860

21,321,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,860,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,792,1302,131,0000kgPR.2.20040.e - PLUVIALI E PEZZI SPECIALI DI
LAMIERA
Collari per tubazzioni in acciaio zincato

0,070,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,635
(SPESE GENERALI)15%*4,231

9,100,487
(UTILE)10%*4,866

5,353
1,0000cad

Euro/cad 5,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 861 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Collari per sostegno di discendenti, montate in
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte

Collari per sostegno di discendenti
in rame

Analisi PR.E.1170.160.b861

12,021,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,070,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,915,4005,401,0000kgPR.2.20030.d - PLUVIALI E PEZZI SPECIALI IN
RAME
Collare per tubazione in rame

0,040,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,125
(SPESE GENERALI)15%*7,501

9,090,863
(UTILE)10%*8,626

9,489
1,0000cad

Euro/cad 9,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 862 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Collari per sostegno di discendenti, montate in
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte

Collari per sostegno di discendenti
in acciaio inox

Analisi PR.E.1170.160.c862

12,881,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,790,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,334,9004,901,0000kgPR.2.20030.e - PLUVIALI E PEZZI SPECIALI IN
RAME
Collare per tubazione in acciaio inox

0,050,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,050
(SPESE GENERALI)15%*7,001

9,090,805
(UTILE)10%*8,051

8,856
1,0000cad

Euro/cad 8,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 863 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Terminali per pluviali e colonne di scarico in
ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza
non iferiore a m 2,10, posti in opera compreso
grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti,
ecc.

Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa
Per diametri fino a mm 80

Analisi PR.E.1170.170.a863

12,065,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,104,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,8924,22024,221,0000cadPR.2.20032.a - DISCENDENTI PER PLUVIALI
IN GHISA DA M 2
Tubo per diametro mm 80

11,865,048
(SPESE GENERALI)15%*33,653

9,093,870
(UTILE)10%*38,701

42,571
1,0000cad

Euro/cad 42,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 864 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Terminali per pluviali e colonne di scarico in
ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza
non iferiore a m 2,10, posti in opera compreso
grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti,
ecc.

Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa
Per diametri da mm 80 a mm 100

Analisi PR.E.1170.170.b864

9,545,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,994,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,5233,10033,101,0000cadPR.2.20032.b - DISCENDENTI PER PLUVIALI
IN GHISA DA M 2
Tubo per diametro mm 100

11,866,380
(SPESE GENERALI)15%*42,533

9,094,891
(UTILE)10%*48,913

53,804
1,0000cad

Euro/cad 53,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 865 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Terminali per pluviali e colonne di scarico in
ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza
non iferiore a m 2,10, posti in opera compreso
grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti,
ecc.

Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa
Per diametri da mm 100 a mm 125

Analisi PR.E.1170.170.c865

7,705,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,454,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,9143,28043,281,0000cadPR.2.20032.c - DISCENDENTI PER PLUVIALI IN
GHISA DA M 2
Tubo per diametro mm 125

11,867,907
(SPESE GENERALI)15%*52,713

9,096,062
(UTILE)10%*60,620

66,682
1,0000cad

Euro/cad 66,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 866 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica,
flessibilità a freddo -25 C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica
armata in filo continuo di poliestere non tessuto
spessore 3 mm

Analisi PR.E.1210.10.a866

17,061,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,291,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,393,8503,501,1000mqPR.2.190310.g - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOMERICHE
Membrane armata con poliestere a filo
continuo di spessore mm 3

4,490,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,130,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,690,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,189
(SPESE GENERALI)15%*7,928

9,090,912
(UTILE)10%*9,117

10,029
1,0000mq

Euro/mq 10,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 867 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica,
flessibilità a freddo -25 C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica
armata in filo continuo di poliestere non tessuto
spessore 4 mm

Analisi PR.E.1210.10.b867

15,971,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,381,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,984,3893,991,1000mqPR.2.190310.h - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOMERICHE
Membrane armata con poliestere a filo
continuo di spessore mm 4

4,200,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,000,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,520,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,270
(SPESE GENERALI)15%*8,467

9,090,974
(UTILE)10%*9,737

10,711
1,0000mq

Euro/mq 10,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 868 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica,
flessibilità a freddo -25 C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica
armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm

Analisi PR.E.1210.10.c868

17,671,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,801,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,933,5753,251,1000mqPR.2.190310.b - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOMERICHE
Membrane armata con velo vetro di spessore
mm 3

4,650,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,210,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,790,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,148
(SPESE GENERALI)15%*7,653

9,090,880
(UTILE)10%*8,801

9,681
1,0000mq

Euro/mq 9,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 869 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica,
flessibilità a freddo -25 C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica
armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm

Analisi PR.E.1210.10.d869

16,601,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,901,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,494,0703,701,1000mqPR.2.190310.c - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOMERICHE
Membrane armata con velo vetro di spessore
mm 4

4,370,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,080,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,620,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,222
(SPESE GENERALI)15%*8,148

9,090,937
(UTILE)10%*9,370

10,307
1,0000mq

Euro/mq 10,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 870 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica con
rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a
freddo -25 C applicata a fiamma su massetto di
sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con
idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione
dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e
di almeno 15 cm alle testate dei teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica con
rivestimento superiore in ardesia
armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata
naturale 4,5 kg/mq

Analisi PR.E.1210.20.a870

14,151,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,851,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,325,4784,981,1000mqPR.2.190280.a - MEMBRANA ARDESIATA
ARMATA
Membrana polimero elastoplastomeriche
ardesiata naturale 4,5 kg/m°

3,720,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

1,770,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,230,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,851,433
(SPESE GENERALI)15%*9,556

9,091,099
(UTILE)10%*10,989

12,088
1,0000mq

Euro/mq 12,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 871 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica con
rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a
freddo -25 C applicata a fiamma su massetto di
sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con
idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione
dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e
di almeno 15 cm alle testate dei teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica con
rivestimento superiore in ardesia
armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata
naturale 4,0 kg/mq

Analisi PR.E.1210.20.b871

15,361,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,861,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,454,7304,301,1000mqPR.2.190280.c - MEMBRANA ARDESIATA
ARMATA
Membrana polimero elastoplastomeriche
ardesiata naturale 4,0 kg/mq

4,040,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

1,920,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,420,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,321
(SPESE GENERALI)15%*8,808

9,091,013
(UTILE)10%*10,129

11,142
1,0000mq

Euro/mq 11,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 872 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica con
rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a
freddo -25 C applicata a fiamma su massetto di
sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici
orizzontali o inclinate, previo trattamento con
idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione
dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e
di almeno 15 cm alle testate dei teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica con
rivestimento superiore in ardesia
armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata
naturale 3,5 kg/mq

Analisi PR.E.1210.20.c872

12,931,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,831,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,226,3805,801,1000mqPR.2.190280.e - MEMBRANA ARDESIATA
ARMATA
Membrana polimero elastoplastomeriche
ardesiata classe1 3,5 kg/m°

3,400,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

1,620,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,040,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,569
(SPESE GENERALI)15%*10,458

9,091,203
(UTILE)10%*12,027

13,230
1,0000mq

Euro/mq 13,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 873 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume polimero elastoplastomerica
armata con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, con
finitura su una faccia di uno strato di fibre
polimeriche testurizzate preformate in film,
applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di
8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15
cm alle testate dei teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume polimero elastoplastomerica
armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo
spessore 3 mm

Analisi PR.E.1210.30.a873

18,611,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,591,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,703,1902,901,1000mqPR.2.190300.d - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 3

4,890,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,330,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,940,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,090
(SPESE GENERALI)15%*7,268

9,090,836
(UTILE)10%*8,358

9,194
1,0000mq

Euro/mq 9,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 874 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume polimero elastoplastomerica
armata con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, con
finitura su una faccia di uno strato di fibre
polimeriche testurizzate preformate in film,
applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di
8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15
cm alle testate dei teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume polimero elastoplastomerica
armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo
spessore 4 mm

Analisi PR.E.1210.30.b874

17,701,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,821,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,873,5643,241,1000mqPR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 4

4,660,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,210,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,790,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,851,146
(SPESE GENERALI)15%*7,642

9,090,879
(UTILE)10%*8,788

9,667
1,0000mq

Euro/mq 9,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 875 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume polimero elastoplastomerica a
base di resine metalloceniche armata con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo,
flessibilità a freddo -20 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume polimero elastoplastomerica a
base di resine metalloceniche armata con tessuto
di poliestere da filo continuo
spessore 4 mm

Analisi PR.E.1210.40.a875

16,871,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,131,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,843,9383,581,1000mqPR.2.190305.e - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA
RESINE METALLOCENICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 4

4,440,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,110,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,660,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,851,202
(SPESE GENERALI)15%*8,016

9,090,922
(UTILE)10%*9,218

10,140
1,0000mq

Euro/mq 10,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 876 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume polimero elastoplastomerica a
base di resine metalloceniche armata con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo,
flessibilità a freddo -20 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

VV

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume polimero elastoplastomerica a
base di resine metalloceniche armata con tessuto
di poliestere da filo continuo
con rivestimento superiore in ardesia, spessore
della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale
4,8 kg

Analisi PR.E.1210.40.b876

13,951,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,681,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,815,6215,111,1000mqPR.2.190305.k - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA
RESINE METALLOCENICHE
Membrane armata rivestita di ardesia peso 4,8
kg/m°

3,670,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

1,740,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,200,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,455
(SPESE GENERALI)15%*9,699

9,091,115
(UTILE)10%*11,154

12,269
1,0000mq

Euro/mq 12,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 877 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume polimero elastoplastomerica
con supporto inorganico sintetico resistenza al
fuoco classe 1, flessibilità a freddo -15 °C,
applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di
8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15
cm alle testate dei teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume polimero elastoplastomerica con
supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco
classe 1
spessore 4 mm

Analisi PR.E.1210.50.a877

15,001,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,561,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,304,9394,491,1000mqPR.2.190305.j - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA
RESINE METALLOCENICHE
Membrane armata con suppoto inorganico
classe 1 spessore mm 4

3,940,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

1,880,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,370,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,353
(SPESE GENERALI)15%*9,017

9,091,037
(UTILE)10%*10,370

11,407
1,0000mq

Euro/mq 11,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 878 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume polimero elastoplastomerica
con supporto inorganico sintetico resistenza al
fuoco classe 1, flessibilità a freddo -15 °C,
applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di
8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15
cm alle testate dei teli:

VV

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume polimero elastoplastomerica con
supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco
classe 1
con rivestimento superiore in ardesia, spessore
della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale
4,8 kg

Analisi PR.E.1210.50.b878

11,831,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,901,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,867,3596,691,1000mqPR.2.190305.l - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA
RESINE METALLOCENICHE
Membrane classe 1 spessore mm 4 rivestita di
ardesia peso 4,8 kg/m°

3,110,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

1,480,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

1,870,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,716
(SPESE GENERALI)15%*11,437

9,091,315
(UTILE)10%*13,153

14,468
1,0000mq

Euro/mq 14,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 879 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica,
armata in filo continuo di poliestere non tessuto,
flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica,
armata in filo continuo di poliestere non tessuto
spessore 3 mm

Analisi PR.E.1210.60.a879

19,491,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,331,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,592,8602,601,1000mqPR.2.190300.b - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con velo vetro di spessore
mm 3

5,130,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,440,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

3,080,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,041
(SPESE GENERALI)15%*6,938

9,090,798
(UTILE)10%*7,979

8,777
1,0000mq

Euro/mq 8,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 880 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica,
armata in filo continuo di poliestere non tessuto,
flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica,
armata in filo continuo di poliestere non tessuto
spessore 4 mm

Analisi PR.E.1210.60.b880

17,501,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,651,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,353,6523,321,1000mqPR.2.190300.c - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con velo vetro di spessore
mm 4

4,600,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,190,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,760,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,160
(SPESE GENERALI)15%*7,730

9,090,889
(UTILE)10%*8,890

9,779
1,0000mq

Euro/mq 9,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 881 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica,
flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica
armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm

Analisi PR.E.1210.70.a881

22,011,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,431,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,602,0681,881,1000mqPR.2.190290.b - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con velo vetro di spessore
mm 3

5,790,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,750,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

3,470,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,922
(SPESE GENERALI)15%*6,146

9,090,707
(UTILE)10%*7,068

7,775
1,0000mq

Euro/mq 7,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 882 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica,
flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica
armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm

Analisi PR.E.1210.70.b882

18,921,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,851,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,953,0692,791,1000mqPR.2.190290.c - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con velo vetro di spessore
mm 4

4,980,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,370,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,990,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,072
(SPESE GENERALI)15%*7,147

9,090,822
(UTILE)10%*8,219

9,041
1,0000mq

Euro/mq 9,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 883 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica,
flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica
armata in filo continuo di poliestere non tessuto
spessore 3 mm

Analisi PR.E.1210.70.c883

19,251,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,121,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,172,9482,681,1000mqPR.2.190290.d - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 3

5,060,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,410,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

3,040,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,054
(SPESE GENERALI)15%*7,026

9,090,808
(UTILE)10%*8,080

8,888
1,0000mq

Euro/mq 8,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 884 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica,
flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica
armata in filo continuo di poliestere non tessuto
spessore 4 mm

Analisi PR.E.1210.70.d884

17,401,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,571,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,583,6963,361,1000mqPR.2.190290.e - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 4

4,580,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,180,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,750,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,166
(SPESE GENERALI)15%*7,774

9,090,894
(UTILE)10%*8,940

9,834
1,0000mq

Euro/mq 9,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 885 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica,
flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

VV

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica
armata in feltro di vetro con rivestimento superiore
in scaglie di ardesia, peso 3,5 kg

Analisi PR.E.1210.70.e885

19,371,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,231,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,882,9042,641,1000mqPR.2.190290.f - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane con tessutonontessuto rivestita di
ardesia, peso 3,5 kg/m°

5,100,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,420,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

3,060,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,851,047
(SPESE GENERALI)15%*6,982

9,090,803
(UTILE)10%*8,029

8,832
1,0000mq

Euro/mq 8,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 886 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica,
flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

VV

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica
armata in feltro di vetro con rivestimento superiore
in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg

Analisi PR.E.1210.70.f886

16,641,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,941,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,384,0483,681,1000mqPR.2.190290.g - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane con tessutonontessuto rivestita di
ardesia, peso 4,5 kg/m°

4,380,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,080,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,630,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,219
(SPESE GENERALI)15%*8,126

9,100,935
(UTILE)10%*9,345

10,280
1,0000mq

Euro/mq 10,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 887 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica,
flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

VV

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastoplastomerica
armata in filo continuo di poliestere non tessuto
con rivestimento superiore in scaglie di ardesia,
peso 4,5 kg

Analisi PR.E.1210.70.g887

14,781,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,381,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,825,0714,611,1000mqPR.2.190290.h - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane non tessuto con rivestimentoin
scaglie di ardesia, peso 4,5 k

3,890,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

1,850,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,330,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,372
(SPESE GENERALI)15%*9,149

9,091,052
(UTILE)10%*10,521

11,573
1,0000mq

Euro/mq 11,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 888 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero plastomerica,
flessibilità a freddo -5 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo,da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8¸10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero plastomerica
armata in filo continuo di poliestere non tessuto,
spessore 3 mm

Analisi PR.E.1210.80.a888

23,301,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,511,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,521,7271,571,1000mqPR.2.190285.b - MEMBRANE BITUME
POLIMERO PLASTOMERICHE
Membrane armata a filo continuo di spessore
mm 3

6,130,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,910,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

3,680,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,871
(SPESE GENERALI)15%*5,805

9,100,668
(UTILE)10%*6,676

7,344
1,0000mq

Euro/mq 7,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 889 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero plastomerica,
flessibilità a freddo -5 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo,da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8¸10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero plastomerica
armata in filo continuo di poliestere non tessuto,
spessore 4 mm

Analisi PR.E.1210.80.b889

20,851,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,461,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,362,4092,191,1000mqPR.2.190285.c - MEMBRANE BITUME
POLIMERO PLASTOMERICHE
Membrane armata a filo continuo di spessore
mm 4

5,480,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,610,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

3,290,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,973
(SPESE GENERALI)15%*6,487

9,090,746
(UTILE)10%*7,460

8,206
1,0000mq

Euro/mq 8,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 890 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero plastomerica,
flessibilità a freddo -5 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo,da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8¸10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero plastomerica
armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 3 mm

Analisi PR.E.1210.80.c890

25,901,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,691,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,321,1441,041,1000mqPR.2.190285.d - MEMBRANE BITUME
POLIMERO PLASTOMERICHE
Membrane armata con velo vetro di spessore
mm 3

6,810,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

3,240,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

4,090,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,783
(SPESE GENERALI)15%*5,222

9,100,601
(UTILE)10%*6,005

6,606
1,0000mq

Euro/mq 6,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 891 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero plastomerica,
flessibilità a freddo -5 °C, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo,da pagarsi a parte, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8¸10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero plastomerica
armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 4 mm

Analisi PR.E.1210.80.d891

23,041,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,291,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,141,7931,631,1000mqPR.2.190285.e - MEMBRANE BITUME
POLIMERO PLASTOMERICHE
Membrane armata con velo vetro di spessore
mm 3

6,060,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,880,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

3,640,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,881
(SPESE GENERALI)15%*5,871

9,090,675
(UTILE)10%*6,752

7,427
1,0000mq

Euro/mq 7,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 892 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero plastomerica con
rivestimento ardesia, flessibilità a freddo - 5 °C,
applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di
8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15
cm alle testate dei teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero plastomerica con
rivestimento ardesia
armata in filo continuo di poliestere non tessuto
4,5 kg/mq

Analisi PR.E.1210.90.a892

19,341,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,201,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,952,9152,651,1000mqPR.2.190285.g - MEMBRANE BITUME
POLIMERO PLASTOMERICHE
Membrane con tessutonontessuto rivestita di
ardesia, peso 4,5 kg/m°

5,090,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,420,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

3,050,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,049
(SPESE GENERALI)15%*6,993

9,090,804
(UTILE)10%*8,042

8,846
1,0000mq

Euro/mq 8,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 893 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero plastomerica con
rivestimento ardesia, flessibilità a freddo - 5 °C,
applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di
8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15
cm alle testate dei teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero plastomerica con
rivestimento ardesia
armata in feltro di vetro rinforzato 3,5 kg/mq

Analisi PR.E.1210.90.b893

20,641,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,291,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,862,4752,251,1000mqPR.2.190285.f - MEMBRANE BITUME
POLIMERO PLASTOMERICHE
Membrane con tessutonontessuto rivestita di
ardesia, peso 3,5 kg/m°

5,430,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,580,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

3,260,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,983
(SPESE GENERALI)15%*6,553

9,100,754
(UTILE)10%*7,536

8,290
1,0000mq

Euro/mq 8,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 894 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto prefabbricato per strato di finitura in
coperture inclinate costituito da membrana
bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10 °C,
del peso di circa 3,4 kg, armata con velo di vetro
rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio
goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di
posa con giunti sovrapposti di 7 cm

Manto prefabbricato per strato di finitura in
coperture inclinate costituito da membrana bitume-
polimero plastomerica
superficie colore naturale

Analisi PR.E.1210.100.a894

11,781,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,871,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,977,4036,731,1000mqPR.2.190287.d - MEMBRANE BITUME
POLIMERO PLASTOMERICHE
Membrane armata con velo vetro di spessore
mm 3 naturale

3,100,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

1,470,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

1,860,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,722
(SPESE GENERALI)15%*11,481

9,091,320
(UTILE)10%*13,203

14,523
1,0000mq

Euro/mq 14,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 895 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto prefabbricato per strato di finitura in
coperture inclinate costituito da membrana
bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10 °C,
del peso di circa 3,4 kg, armata con velo di vetro
rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio
goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di
posa con giunti sovrapposti di 7 cm

Manto prefabbricato per strato di finitura in
coperture inclinate costituito da membrana bitume-
polimero plastomerica
superficie verniciata rame, rosso o verde

Analisi PR.E.1210.100.b895

10,281,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,611,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,549,0758,251,1000mqPR.2.190287.e - MEMBRANE BITUME
POLIMERO PLASTOMERICHE
Membrane armata con velo vetro di spessore
mm 3 verniciata

2,700,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

1,290,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

1,620,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,973
(SPESE GENERALI)15%*13,153

9,091,513
(UTILE)10%*15,126

16,639
1,0000mq

Euro/mq 16,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 896 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Membrana bitume-polimero antiradice
elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C,
armata in filo continuo di poliestere non tessuto
additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a
fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a
parte, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10
cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle
testate dei teli, spessore 4 mm

Membrana bitume-polimero antiradice
elastoplastomerica armata in filo continuo di
poliestere non tessuto additivata con acidi grassi e
fenossici
Membrana bitume-polimero antiradice
elastoplastomerica armata in filo continuo di
poliestere non tessuto additivata con acidi grassi e
fenossici

Analisi PR.E.1210.110.a896

15,971,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,381,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,984,3893,991,1000mqPR.2.190360.a - GUAINA ANTIRADICE
Guaina armata con tessuto antiradice spessore
mm 4

4,200,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,000,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,520,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,270
(SPESE GENERALI)15%*8,467

9,090,974
(UTILE)10%*9,737

10,711
1,0000mq

Euro/mq 10,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 897 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato per muri
controterra e fondazioni costituito da membrana
bitume-polimero elastomerica armata in filo
continuo di poliestere, flessibilità a freddo -15 °C,
rifinita su entrambe le facce con uno strato di
fibre polimeriche testurizate preformate in film,
applicata a fiamma previo trattamento con
idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione
dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e
di almeno 15 cm alle testate dei teli:

Manto impermeabile prefabbricato per muri
controterra e fondazioni costituito da membrana
bitume-polimero elastomerica armata in filo
continuo di poliestere
spessore 3 mm

Analisi PR.E.1210.120.a897

16,421,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,761,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,914,1583,781,1000mqPR.2.190365.a - GUAINA BITUME POLIMERO
RIVESTITA CON FIBRE POLIMERICHE
Guaina armata rifinita con fibre polimeriche
testurizzate da mm 3

4,320,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,050,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,590,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,851,235
(SPESE GENERALI)15%*8,236

9,090,947
(UTILE)10%*9,471

10,418
1,0000mq

Euro/mq 10,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 898 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato per muri
controterra e fondazioni costituito da membrana
bitume-polimero elastomerica armata in filo
continuo di poliestere, flessibilità a freddo -15 °C,
rifinita su entrambe le facce con uno strato di
fibre polimeriche testurizate preformate in film,
applicata a fiamma previo trattamento con
idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione
dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e
di almeno 15 cm alle testate dei teli:

Manto impermeabile prefabbricato per muri
controterra e fondazioni costituito da membrana
bitume-polimero elastomerica armata in filo
continuo di poliestere
spessore 4 mm

Analisi PR.E.1210.120.b898

14,471,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,121,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,565,2694,791,1000mqPR.2.190365.b - GUAINA BITUME POLIMERO
RIVESTITA CON FIBRE POLIMERICHE
Guaina armata rifinita con fibre polimeriche
testurizzate da mm 4

3,810,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

1,810,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,280,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,402
(SPESE GENERALI)15%*9,347

9,091,075
(UTILE)10%*10,749

11,824
1,0000mq

Euro/mq 11,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 899 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche di cui la prima armata con
velo di vetro rinforzato, la seconda armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
entrambe con flessibilità a freddo -10 °C,
applicate a fiamma nella medesima direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a
parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8¸10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche
prima membrana di spessore 3 mm, seconda
membrana di spessore 4 mm

Analisi PR.E.1220.10.a899

18,233,13929,250,1073oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,272,62924,500,1073oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,612,8602,601,1000mqPR.2.190300.b - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con velo vetro di spessore
mm 3

20,703,5643,241,1000mqPR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 4

2,880,4951,500,3300LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,490,4281,070,4000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,870,49444,920,0110oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,041
(SPESE GENERALI)15%*13,609

9,091,565
(UTILE)10%*15,650

17,215
1,0000mq

Euro/mq 17,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 900 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche di cui la prima armata con
velo di vetro rinforzato, la seconda armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
entrambe con flessibilità a freddo -10 °C,
applicate a fiamma nella medesima direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a
parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8¸10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche
due membrane di spessore 4 mm

Analisi PR.E.1220.10.b900

17,343,13929,250,1073oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,522,62924,500,1073oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,377,1283,242,2000mqPR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 4

2,730,4951,500,3300LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,360,4281,070,4000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,730,49444,920,0110oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,147
(SPESE GENERALI)15%*14,313

9,091,646
(UTILE)10%*16,460

18,106
1,0000mq

Euro/mq 18,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 901 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche di cui la prima armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
la seconda con rivestimento superiore in ardesia
entrambe con flessibilità a freddo -10 °C,
applicate a fiamma nella medesima direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a
parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche
prima membrana di spessore 4 mm armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
seconda membrana da 3,5 kg armata con velo di
vetro

Analisi PR.E.1220.20.a901

18,173,13929,250,1073oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,222,62924,500,1073oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

20,643,5643,241,1000mqPR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 4

16,812,9042,641,1000mqPR.2.190290.f - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane con tessutonontessuto rivestita di
ardesia, peso 3,5 kg/m°

2,870,4951,500,3300LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,480,4281,070,4000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,860,49444,920,0110oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,048
(SPESE GENERALI)15%*13,653

9,091,570
(UTILE)10%*15,701

17,271
1,0000mq

Euro/mq 17,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 902 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche di cui la prima armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
la seconda con rivestimento superiore in ardesia
entrambe con flessibilità a freddo -10 °C,
applicate a fiamma nella medesima direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a
parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei
teli:

VV

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche
prima membrana di spessore 4 mm e seconda
membrana da 4,5 kg entrambe armate con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo

Analisi PR.E.1220.20.b902

16,773,13929,250,1073oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,042,62924,500,1073oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,043,5643,241,1000mqPR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 4

21,634,0483,681,1000mqPR.2.190290.g - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane con tessutonontessuto rivestita di
ardesia, peso 4,5 kg/m°

2,640,4951,500,3300LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,290,4281,070,4000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,640,49444,920,0110oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,220
(SPESE GENERALI)15%*14,797

9,091,702
(UTILE)10%*17,017

18,719
1,0000mq

Euro/mq 18,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 903 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche a base di resine
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto
di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo
- 20 °C, applicate a fiamma nella medesima
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di
8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15
cm alle testate dei teli:

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche a base di resine
metalloceniche
prima membrana di spessore 3 mm e seconda
membrana di spessore 4 mm

Analisi PR.E.1220.30.a903

15,093,13929,250,1073oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,642,62924,500,1073oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

20,574,2793,891,1000mqPR.2.190305.g - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA
RESINE METALLOCENICHE
Membrane armata con poliestere a filo
continuo di spessore mm 3

23,954,9834,531,1000mqPR.2.190305.h - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA
RESINE METALLOCENICHE
Membrane armata con poliestere a filo
continuo di spessore mm 4

2,380,4951,500,3300LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,060,4281,070,4000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,370,49444,920,0110oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,467
(SPESE GENERALI)15%*16,447

9,091,891
(UTILE)10%*18,914

20,805
1,0000mq

Euro/mq 20,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 904 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche a base di resine
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto
di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo
- 20 °C, applicate a fiamma nella medesima
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di
8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15
cm alle testate dei teli:

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche a base di resine
metalloceniche
due membrane di spessore 4 mm

Analisi PR.E.1220.30.b904

14,473,13929,250,1073oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,122,62924,500,1073oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,939,9664,532,2000mqPR.2.190305.h - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA
RESINE METALLOCENICHE
Membrane armata con poliestere a filo
continuo di spessore mm 4

2,280,4951,500,3300LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

1,970,4281,070,4000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,280,49444,920,0110oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,573
(SPESE GENERALI)15%*17,151

9,091,972
(UTILE)10%*19,724

21,696
1,0000mq

Euro/mq 21,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 905 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche a base di resine
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto
di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo
- 20 °C, applicate a fiamma nella medesima
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di
8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15
cm alle testate dei teli:

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche a base di resine
metalloceniche
due membrane di spessore 4 mm, di cui la
seconda con rivestimento superiore in ardesia

Analisi PR.E.1220.30.c905

13,953,13929,250,1073oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,682,62924,500,1073oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,985,6215,111,1000mqPR.2.190305.k - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA
RESINE METALLOCENICHE
Membrane armata rivestita di ardesia peso 4,8
kg/m°

22,144,9834,531,1000mqPR.2.190305.h - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA
RESINE METALLOCENICHE
Membrane armata con poliestere a filo
continuo di spessore mm 4

2,200,4951,500,3300LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

1,900,4281,070,4000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,200,49444,920,0110oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,668
(SPESE GENERALI)15%*17,789

9,092,046
(UTILE)10%*20,457

22,503
1,0000mq

Euro/mq 22,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 906 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

da 200 g/m¦

Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra
poliestere da fiocco posati a secco:
da 200 g/mq

Analisi PR.E.1230.10.a906

22,080,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,520,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,950,9020,821,1000mqPR.2.190430.a - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 200 gr/m°

3,490,09044,920,0020oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,306
(SPESE GENERALI)15%*2,040

9,100,235
(UTILE)10%*2,346

2,581
1,0000mq

Euro/mq 2,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 907 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

da 300 g/m¦

Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra
poliestere da fiocco posati a secco:
da 300 g/mq

Analisi PR.E.1230.10.b907

19,550,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,400,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,001,1661,061,1000mqPR.2.190430.b - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 300 gr/m°

3,090,09044,920,0020oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,870,346
(SPESE GENERALI)15%*2,304

9,090,265
(UTILE)10%*2,650

2,915
1,0000mq

Euro/mq 2,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 908 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

da 500 g/m¦

Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra
poliestere da fiocco posati a secco:
da 500 g/mq

Analisi PR.E.1230.10.c908

14,150,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,870,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,792,0461,861,1000mqPR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 500 gr/m°

2,230,09044,920,0020oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,870,478
(SPESE GENERALI)15%*3,184

9,090,366
(UTILE)10%*3,662

4,028
1,0000mq

Euro/mq 4,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 909 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Strato di zavorramento realizzato mediante
fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di
granulometria 16-32 mm posta in opera per uno
spessore di almeno 5 cm compreso lo strato
filtrante e/o strato di protezione e separazione da
pagarsi a parte

Strato di zavorramento realizzato mediante
fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di
granulometria 16-32 mm
Strato di zavorramento

Analisi PR.E.1230.20.a909

10,625,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,875,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

17,799,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,1021,00021,001,0000mcPR.2.2090.b - GHIAIA
Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 15¸25

1,670,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,369
(SPESE GENERALI)15%*42,459

9,094,883
(UTILE)10%*48,828

53,711
1,0000mc

Euro/mc 53,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 910 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Protezione di fondazioni e di strutture interrate in
genere mediante applicazione di membrana in
polietilene estruso ad alta densità con rilievi
semisferici da 8 mm a chiusura meccanica
laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei
lembi posata dall'alto verso il basso con fissaggio
sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25
mm e rondelle in polietilene ad alta densità a
forma semisferica e con profilo nella parte
superiore

Protezione di fondazioni e di strutture interrate in
genere mediante applicazione di membrana in
polietilene estruso ad alta densità
Protezione di fondazioni e di strutture interrate in
genere mediante applicazione di membrana in
polietilene estruso ad alta densità

Analisi PR.E.1230.30.a910

11,460,85729,250,0293oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,600,71824,500,0293oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,994,3374,131,0500mqPR.2.19055.a - POLIETILENE ESTRUSO AD
Polietilene con chiusura meccanica sp. mm 8

11,860,887
(SPESE GENERALI)15%*5,912

9,090,680
(UTILE)10%*6,799

7,479
1,0000mq

Euro/mq 7,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 911 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Impermeabilizzazione di coperture piane con
l'impiego di PVC, saldato per termofusione sui
sormonti, applicato su supporto previa posa a
secco di strato di scorrimento in tessuto non
tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq:

Impermeabilizzazione di coperture piane con
l'impiego di PVC
spessore 1,5 mm

Analisi PR.E.1230.40.a911

10,892,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,121,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,762,0461,861,1000mqPR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 500 gr/m°

7,251,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

40,738,5367,761,1000mqPR.2.190370.b - GUAINA IN POLIPROPILENE
FLESSIBILE
Guaina in polipropilene armata con velo vetro
da 1,5 mm

1,290,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,485
(SPESE GENERALI)15%*16,565

9,091,905
(UTILE)10%*19,050

20,955
1,0000mq

Euro/mq 20,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 912 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Impermeabilizzazione di coperture piane con
l'impiego di PVC, saldato per termofusione sui
sormonti, applicato su supporto previa posa a
secco di strato di scorrimento in tessuto non
tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq:

Impermeabilizzazione di coperture piane con
l'impiego di PVC
spessore 2,0 mm

Analisi PR.E.1230.40.b912

9,442,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,901,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,462,0461,861,1000mqPR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 500 gr/m°

6,291,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

45,8511,08810,081,1000mqPR.2.190370.a - GUAINA IN POLIPROPILENE
FLESSIBILE
Guaina in polipropilene armata con velo vetro
da 2 mm

1,120,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,868
(SPESE GENERALI)15%*19,117

9,092,199
(UTILE)10%*21,985

24,184
1,0000mq

Euro/mq 24,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 913 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto non a vista armato con velo di vetro non
resistente ai raggi UV, con successiva posa di
tessuto non tessuto da 300 g/mq, per protezione
di coperture piane con pavimento o zavorra,
escluse opere di pavimentazione o di zavorra in
ghiaia:

Manto non a vista armato con velo di vetro non
resistente ai raggi UV
spessore 1,5 mm

Analisi PR.E.1230.50.a913

10,172,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,521,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,201,1661,061,1000mqPR.2.190430.b - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 300 gr/m°

9,122,0461,861,1000mqPR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 500 gr/m°

6,781,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

38,068,5367,761,1000mqPR.2.190370.b - GUAINA IN POLIPROPILENE
FLESSIBILE
Guaina in polipropilene armata con velo vetro
da 1,5 mm

1,200,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,660
(SPESE GENERALI)15%*17,731

9,092,039
(UTILE)10%*20,391

22,430
1,0000mq

Euro/mq 22,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 914 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto non a vista armato con velo di vetro non
resistente ai raggi UV, con successiva posa di
tessuto non tessuto da 300 g/mq, per protezione
di coperture piane con pavimento o zavorra,
escluse opere di pavimentazione o di zavorra in
ghiaia:

Manto non a vista armato con velo di vetro non
resistente ai raggi UV
spessore 2,0 mm

Analisi PR.E.1230.50.b914

8,892,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,451,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,541,1661,061,1000mqPR.2.190430.b - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 300 gr/m°

7,972,0461,861,1000mqPR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 500 gr/m°

5,921,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

43,2111,08810,081,1000mqPR.2.190370.a - GUAINA IN POLIPROPILENE
FLESSIBILE
Guaina in polipropilene armata con velo vetro
da 2 mm

1,050,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,042
(SPESE GENERALI)15%*20,283

9,092,333
(UTILE)10%*23,325

25,658
1,0000mq

Euro/mq 25,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 915 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto a vista armato con rete di poliestere
resistente ai raggi UV, per coperture piane con
fissaggio meccanico:

Manto a vista armato con rete di poliestere
resistente ai raggi UV
spessore 1,5 mm

Analisi PR.E.1230.60.a915

10,442,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,751,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,961,7401,741,000000mPR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO
ZINCATO
Regetta in acciaio zincato plastificata per
risvolti di guaine

6,961,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

43,709,5488,681,1000mqPR.2.190370.d - GUAINA IN POLIPROPILENE
FLESSIBILE
Guaina in polipropilene con rete di poliestere
da 1,5 mm

1,240,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,591
(SPESE GENERALI)15%*17,271

9,091,986
(UTILE)10%*19,862

21,848
1,0000mq

Euro/mq 21,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 916 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto a vista armato con rete di poliestere
resistente ai raggi UV, per coperture piane con
fissaggio meccanico:

Manto a vista armato con rete di poliestere
resistente ai raggi UV
spessore 2,0 mm

Analisi PR.E.1230.60.b916

8,232,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,891,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,281,7401,741,000000mPR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO
ZINCATO
Regetta in acciaio zincato plastificata per
risvolti di guaine

5,481,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

51,1914,19012,901,1000mqPR.2.190370.c - GUAINA IN POLIPROPILENE
FLESSIBILE
Guaina in polipropilene armata con rete di
poliestere da 2 mm

0,970,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,287
(SPESE GENERALI)15%*21,913

9,092,520
(UTILE)10%*25,200

27,720
1,0000mq

Euro/mq 27,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 917 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di
segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc:
spessore 1,5 mm

Analisi PR.E.1230.70.a917

8,641,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,241,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,531,7401,741,000000mPR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO
ZINCATO
Regetta in acciaio zincato plastificata per
risvolti di guaine

6,571,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

8,852,0461,861,1000mqPR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 500 gr/m°

39,069,0318,211,1000mqPR.2.190370.h - GUAINA IN POLIPROPILENE
FLESSIBILE
Guaina in polipropilene coestruso da 1,5 mm

1,170,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,742
(SPESE GENERALI)15%*18,278

9,092,102
(UTILE)10%*21,020

23,122
1,0000mq

Euro/mq 23,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 918 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di
segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc:
spessore 2,0 mm

Analisi PR.E.1230.70.b918

7,951,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,651,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,921,7401,741,000000mPR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO
ZINCATO
Regetta in acciaio zincato plastificata per
risvolti di guaine

6,051,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

8,142,0461,861,1000mqPR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 500 gr/m°

42,2710,6269,661,1000mqPR.2.190370.g - GUAINA IN POLIPROPILENE
FLESSIBILE
Guaina in polipropilene coestruso da 2 mm

1,070,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,981
(SPESE GENERALI)15%*19,873

9,092,285
(UTILE)10%*22,854

25,139
1,0000mq

Euro/mq 25,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 919 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico,
fissato con piattine metalliche rivestite in pvc:
spessore 1,5 mm

Analisi PR.E.1230.80.a919

8,291,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,941,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,221,7401,741,000000mPR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO
ZINCATO
Regetta in acciaio zincato plastificata per
risvolti di guaine

6,311,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

8,492,0461,861,1000mqPR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 500 gr/m°

40,679,8018,911,1000mqPR.2.190370.n - GUAINA IN POLIPROPILENE
FLESSIBILE
Guaina in polipropilene atossico da 1,5 mm

1,120,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,857
(SPESE GENERALI)15%*19,048

9,092,191
(UTILE)10%*21,905

24,096
1,0000mq

Euro/mq 24,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 920 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico,
fissato con piattine metalliche rivestite in pvc:
spessore 2,0 mm

Analisi PR.E.1230.80.b920

7,641,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,401,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,661,7401,741,000000mPR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO
ZINCATO
Regetta in acciaio zincato plastificata per
risvolti di guaine

5,811,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

7,832,0461,861,1000mqPR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 500 gr/m°

43,6811,41810,381,1000mqPR.2.190370.m - GUAINA IN POLIPROPILENE
FLESSIBILE
Guaina in polipropilene atossico da 2 mm

1,030,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,100
(SPESE GENERALI)15%*20,665

9,092,377
(UTILE)10%*23,765

26,142
1,0000mq

Euro/mq 26,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 921 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per fondazioni con strato di segnalazione, fissato
con piattine rivestite in pvc e con successivo
strato antimbibizione in polietilene spessore 0,3
mm, applicato su magrone di sottofondazione e
protetto con cappetta cementizia, entrambi da
pagarsi a parte:

per fondazioni con strato di segnalazione
spessore 1,5 mm

Analisi PR.E.1230.90.a921

8,741,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,321,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,611,7401,741,000000mPR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO
ZINCATO
Regetta in acciaio zincato plastificata per
risvolti di guaine

5,871,3421,221,1000mqPR.2.190320.e - FOGLIO DI POLIETILENE
Foglio di polietilene estruso nero di spessore
3/10 di mm

8,952,0461,861,1000mqPR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 500 gr/m°

39,378,9988,181,1000mqPR.2.190370.o - GUAINA IN POLIPROPILENE
FLESSIBILE
Guaina in polipropilene per opere interrare da
1,5 mm

1,180,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,710
(SPESE GENERALI)15%*18,067

9,092,078
(UTILE)10%*20,777

22,855
1,0000mq

Euro/mq 22,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 922 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per fondazioni con strato di segnalazione, fissato
con piattine rivestite in pvc e con successivo
strato antimbibizione in polietilene spessore 0,3
mm, applicato su magrone di sottofondazione e
protetto con cappetta cementizia, entrambi da
pagarsi a parte:

per fondazioni con strato di segnalazione
spessore 2,0 mm

Analisi PR.E.1230.90.b922

7,861,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,581,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,841,7401,741,000000mPR.2.190590.a - REGETTA IN ACCIAIO
ZINCATO
Regetta in acciaio zincato plastificata per
risvolti di guaine

5,981,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

8,042,0461,861,1000mqPR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 500 gr/m°

42,6910,8579,871,1000mqPR.2.190370.p - GUAINA IN POLIPROPILENE
FLESSIBILE
Guaina in polipropilene per opere interrare da
2 mm

1,060,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,016
(SPESE GENERALI)15%*20,104

9,092,312
(UTILE)10%*23,120

25,432
1,0000mq

Euro/mq 25,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 923 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per superfici carrabili, di colore nero, resistente
agli idrocarburi, olii e bitumi, con successiva
applicazione di strato antimbibizione in polietilene
spessore 0,3 mm e protetto con cappetta
cementizia entrambi da pagarsi a parte:

per superfici carrabili, di colore nero, resistente agli
idrocarburi, olii e bitumi
spessore 1,5 mm

Analisi PR.E.1230.100.a923

8,161,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,831,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,481,3421,221,1000mqPR.2.190320.e - FOGLIO DI POLIETILENE
Foglio di polietilene estruso nero di spessore
3/10 di mm

16,724,0921,862,2000mqPR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 500 gr/m°

40,759,9779,071,1000mqPR.2.190370.l - GUAINA IN POLIPROPILENE
FLESSIBILE
Guaina in polipropilene omogeneo da 1,5 mm

1,100,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,903
(SPESE GENERALI)15%*19,352

9,092,226
(UTILE)10%*22,255

24,481
1,0000mq

Euro/mq 24,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 924 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per superfici carrabili, di colore nero, resistente
agli idrocarburi, olii e bitumi, con successiva
applicazione di strato antimbibizione in polietilene
spessore 0,3 mm e protetto con cappetta
cementizia entrambi da pagarsi a parte:

per superfici carrabili, di colore nero, resistente agli
idrocarburi, olii e bitumi
spessore 2,0 mm

Analisi PR.E.1230.100.b924

7,151,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,991,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,801,3421,221,1000mqPR.2.190320.e - FOGLIO DI POLIETILENE
Foglio di polietilene estruso nero di spessore
3/10 di mm

14,654,0921,862,2000mqPR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 500 gr/m°

45,4912,70511,551,1000mqPR.2.190370.k - GUAINA IN POLIPROPILENE
FLESSIBILE
Guaina in polipropilene omogeneo da 2 mm

0,970,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,312
(SPESE GENERALI)15%*22,080

9,092,539
(UTILE)10%*25,392

27,931
1,0000mq

Euro/mq 27,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 925 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per piscine, con trattamento antibatterico,
spessore 1,5 mm
spessore 1,5 mm

Analisi PR.E.1230.110.a925

10,522,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,812,15124,500,0878oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,764,0921,862,2000mqPR.2.190430.c - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 500 gr/m°

41,8610,2199,291,1000mqPR.2.190370.j - GUAINA IN POLIPROPILENE
FLESSIBILE
Guaina in polipropilene antibatterico da 1,5
mm

1,110,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,895
(SPESE GENERALI)15%*19,300

9,092,220
(UTILE)10%*22,195

24,415
1,0000mq

Euro/mq 24,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 926 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile realizzato con teli di
poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro,
saldato per termofusione sui sormonti e fissato
meccanicamente, applicato su supporto previa
posa a secco di strato di scorrimento in tessuto
non tessuto poliestere da fiocco da 300 g/mq:

Manto impermeabile realizzato con teli di
poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro
spessore 1,5 mm

Analisi PR.E.1230.120.a926

10,282,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,612,15124,500,0878oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,332,3321,062,2000mqPR.2.190430.b - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 300 gr/m°

49,7512,43011,301,1000mqPR.2.190380.b - GUAINA IN POLIOLEFINE
FLESSIBILE (FPO)
Guaina in poliolefine armata con rete vetro da
1,5 mm

1,080,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,963
(SPESE GENERALI)15%*19,751

9,092,271
(UTILE)10%*22,714

24,985
1,0000mq

Euro/mq 24,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 927 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Manto impermeabile realizzato con teli di
poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro,
saldato per termofusione sui sormonti e fissato
meccanicamente, applicato su supporto previa
posa a secco di strato di scorrimento in tessuto
non tessuto poliestere da fiocco da 300 g/mq:

Manto impermeabile realizzato con teli di
poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro
spessore 2,0 mm

Analisi PR.E.1230.120.b927

8,512,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,122,15124,500,0878oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,722,3321,062,2000mqPR.2.190430.b - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 300 gr/m°

54,8016,54415,041,1000mqPR.2.190380.a - GUAINA IN POLIOLEFINE
FLESSIBILE (FPO)
Guaina in poliolefine armata con rete vetro da
2 mm

0,890,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,580
(SPESE GENERALI)15%*23,865

9,092,745
(UTILE)10%*27,445

30,190
1,0000mq

Euro/mq 30,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 928 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per coperture a vista non zavorrate e non
pedonabili, armato con rete di poliestere con
fissaggio meccanico:
spessore 1,5 mm

Analisi PR.E.1230.130.a928

9,382,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,862,15124,500,0878oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,522,3321,062,2000mqPR.2.190430.b - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 300 gr/m°

52,3114,32213,021,1000mqPR.2.190380.d - GUAINA IN POLIOLEFINE
FLESSIBILE (FPO)
Guaina in poliolefine armata con rete di
poliestere da 1,5 mm

0,990,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,246
(SPESE GENERALI)15%*21,643

9,092,489
(UTILE)10%*24,889

27,378
1,0000mq

Euro/mq 27,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per coperture a vista non zavorrate e non
pedonabili, armato con rete di poliestere con
fissaggio meccanico:
spessore 2,0 mm

Analisi PR.E.1230.130.b929

8,142,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,822,15124,500,0878oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,392,3321,062,2000mqPR.2.190430.b - TESSUTO NON TESSUTO
Di densitÓ 300 gr/m°

55,8517,62216,021,1000mqPR.2.190380.c - GUAINA IN POLIOLEFINE
FLESSIBILE (FPO)
Guaina in poliolefine armata con rete di
poliestere da 2 mm

0,860,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,741
(SPESE GENERALI)15%*24,943

9,092,868
(UTILE)10%*28,684

31,552
1,0000mq

Euro/mq 31,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 930 -



6,052,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio
praticabile formato su massetto di pendenza non
inferiore al 2% mediante: applicazione di uno
strato promotore di adesione mediante
spalmatura di primer bituminoso in solvente dato
in opera a rullo o con attrezatura a rullo in
ragione di gr/mq 400; applicazione di membrana
prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello
spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per
mq posata con sfiammatura a gas propano a
giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso
longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del
telo; successiva applicazione di seconda
membrana prefabbricata
bitume-polimero-elastomero dello spessore di
mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con
sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti
di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15
cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla
precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di
tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del
peso di gr/mq 300 come strato filtrante di
separazione e di protezione delle membrane
impermeabilizzanti; isolamento termico costituito
da lastre di polistirene di densità 35 kg/mc in
pannelli monostrato dello spessore di mm 50
posati a secco a qunconce e ben accostati tra
loro con profilo battentato per l'eliminazione di
eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto
non tessuto di poliestere da fiocco del peso di
gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e
di protezione dell'isolamento; strato finale per
zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume
ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera
per uno spessore medio di almeno cm 5 per una
tipologia non praticabile, oppure con la posa di
pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni
cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con
ghiaia di fiume e applicati a secco subasette in
PVC semirigido per una tipologia praticabile

TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE SU SISTEMI
DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTI
Con zavorra in ghiaietto

Analisi PR.E.1240.10.a930

0,730,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,610,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,140,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

7,222,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,052,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,613,4023,241,0500mqPR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 4

7,713,0452,901,0500mqPR.2.190300.d - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 3

7,222,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Operaio comune o 1° livello

23,279,1909,011,0200mqPR.2.19060.d - POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m¦
Polistirene espanso con pelle spessore mm 50

1,080,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,910,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,340,9241,400,6600kgPR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO
Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in
rotoli spessore mm 3

1,210,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,531,00020,000,0500mcPR.2.2090.c - GHIAIA
Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25¸40

0,110,04544,920,0010oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

2,270,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,684
(SPESE GENERALI)15%*31,226

9,093,591
(UTILE)10%*35,910

39,501
1,0000mq

Euro/mq 39,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio
praticabile formato su massetto di pendenza non
inferiore al 2% mediante: applicazione di uno
strato promotore di adesione mediante
spalmatura di primer bituminoso in solvente dato
in opera a rullo o con attrezatura a rullo in
ragione di gr/mq 400; applicazione di membrana
prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello
spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per
mq posata con sfiammatura a gas propano a
giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso
longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del
telo; successiva applicazione di seconda
membrana prefabbricata
bitume-polimero-elastomero dello spessore di
mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con
sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti
di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15
cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla
precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di
tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del
peso di gr/mq 300 come strato filtrante di
separazione e di protezione delle membrane
impermeabilizzanti; isolamento termico costituito
da lastre di polistirene di densità 35 kg/mc in
pannelli monostrato dello spessore di mm 50
posati a secco a qunconce e ben accostati tra
loro con profilo battentato per l'eliminazione di
eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto
non tessuto di poliestere da fiocco del peso di
gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e
di protezione dell'isolamento; strato finale per
zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume
ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera
per uno spessore medio di almeno cm 5 per una
tipologia non praticabile, oppure con la posa di
pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni
cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con
ghiaia di fiume e applicati a secco subasette in
PVC semirigido per una tipologia praticabile

TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE SU SISTEMI
DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTI
Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento
armati

Analisi PR.E.1240.10.b931

0,500,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,420,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,790,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

4,982,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,172,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,943,4023,241,0500mqPR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 4

5,313,0452,901,0500mqPR.2.190300.d - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 3

4,982,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

4,172,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,039,1909,011,0200mqPR.2.19060.d - POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m¦
Polistirene espanso con pelle spessore mm 50

0,740,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,620,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,610,9241,400,6600kgPR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO
Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in
rotoli spessore mm 3

3,982,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,331,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,1310,96510,751,0200mqPR.2.70210.b - PAVIMENTI DI CALCESTRUZZO
Pavimento di calcestruzzo e ghiaia mista da
cm 40x40x4

0,780,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

1,570,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,797
(SPESE GENERALI)15%*45,310

9,095,211
(UTILE)10%*52,107

57,318
1,0000mq

Euro/mq 57,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio
formato su piani di posa già impermeabilizzati
privi di asperità: stesura a secco di tessuto non
tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq
300 come strato filtrante di separazione e di
protezione delle membrane impermeabilizzanti;
isolamento termico costituito da lastre di
polistirene di densità 35 kg/mc in pannelli
monostrato dello spessore di mm 50 posati a
secco a qunconce e ben accostati tra loro con
profilo battentato per l'eliminazione di eventuali
ponti termici; stesura a secco di tessuto non
tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq
300 come strato filtrante di separazione e di
protezione dell'isolamento; strato finale per
zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume
ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera
per uno spessore medio di almeno cm 5 per un
atipologia non praticabile, oppure con la posa di
pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni
cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con
ghiaia di fiume e applicati a secco subasette in
PVC semirigido per una tipologia praticabile

TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE SU SISTEMI
DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTI
Con zavorra in ghiaietto

Analisi PR.E.1240.20.a932

12,122,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,152,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,049,1909,011,0200mqPR.2.19060.d - POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m¦
Polistirene espanso con pelle spessore mm 50

1,810,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,520,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,930,9241,400,6600kgPR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO
Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in
rotoli spessore mm 3

2,030,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,251,00020,000,0500mcPR.2.2090.c - GHIAIA
Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25¸40

1,910,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

2,290,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,791
(SPESE GENERALI)15%*18,606

9,092,140
(UTILE)10%*21,397

23,537
1,0000mq

Euro/mq 23,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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42,547
1,0000mq

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio
formato su piani di posa già impermeabilizzati
privi di asperità: stesura a secco di tessuto non
tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq
300 come strato filtrante di separazione e di
protezione delle membrane impermeabilizzanti;
isolamento termico costituito da lastre di
polistirene di densità 35 kg/mc in pannelli
monostrato dello spessore di mm 50 posati a
secco a qunconce e ben accostati tra loro con
profilo battentato per l'eliminazione di eventuali
ponti termici; stesura a secco di tessuto non
tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq
300 come strato filtrante di separazione e di
protezione dell'isolamento; strato finale per
zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume
ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera
per uno spessore medio di almeno cm 5 per un
atipologia non praticabile, oppure con la posa di
pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni
cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con
ghiaia di fiume e applicati a secco subasette in
PVC semirigido per una tipologia praticabile

TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE SU SISTEMI
DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTI
Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento
armati

Analisi PR.E.1240.20.b933

6,702,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,612,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

21,609,1909,011,0200mqPR.2.19060.d - POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m¦
Polistirene espanso con pelle spessore mm 50

1,000,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,840,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,170,9241,400,6600kgPR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO
Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in
rotoli spessore mm 3

5,362,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,491,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,7710,96510,751,0200mqPR.2.70210.b - PAVIMENTI DI CALCESTRUZZO
Pavimento di calcestruzzo e ghiaia mista da
cm 40x40x4

4,221,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

1,270,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,045
(SPESE GENERALI)15%*33,634

9,093,868
(UTILE)10%*38,679
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Euro/mq 42,55
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16,889,1909,011,0200mqPR.2.19060.d - POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m¦

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per
copertura giardino formato su massetto di
pendenza non inferiore al 2% mediante:
applicazione di uno strato promotore di adesione
mediante spalmatura di primer bituminoso in
solvente dato in opera a rullo o con attrezatura a
rullo in ragione di gr/mq 400; applicazione di
membrana prefabbricata
bitume-polimero-elastomero dello spessore di
mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con
sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti
di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15
cm alle testate del telo; successiva applicazione
di seconda membrana prefabbricata
plastoelastomerica antiradice dello spessore di
mm 4 e del peso di kg 3.2 per mq posata con
sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti
di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15
cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla
precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di
tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del
peso di gr/mq 300 come strato filtrante di
separazione e di protezione delle membrane
impermeabilizzanti; isolamento termico costituito
da lastre di polistirene di densità 35 kg/mc in
pannelli monostrato dello spessore di mm 50
posati a secco a qunconce e ben accostati tra
loro con profilo battentato per l'eliminazione di
eventuali ponti termici; posa di strato separatore
di feltro in tessuto non tessuto permeabile a
vapore del peso di 200 g/mq; posa di strato
drenante dello spesore di cm 5 con ghiaia di
fiume lavata con granulometria 15/30 mm; strato
filtrante mediante stesura a secco di tessuto non
tessuto del peso di g 150-200 per mq e posa
dello stratao di terreno da coltura per un
spessore pari a cm 15

TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE PER
GIARDINO
Tetto rovescio per giardino

Analisi PR.E.1240.30.a934

0,530,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,440,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,830,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

5,242,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,392,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,593,0452,901,0500mqPR.2.190300.d - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 3

7,704,1903,991,0500mqPR.2.190360.a - GUAINA ANTIRADICE
Guaina armata con tessuto antiradice spessore
mm 4

5,242,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,392,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

- 938 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Polistirene espanso con pelle spessore mm 50

0,780,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,660,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,700,9241,400,6600kgPR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO
Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in
rotoli spessore mm 3

3,511,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,841,00020,000,0500mcPR.2.2090.c - GHIAIA
Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25¸40

9,435,13320,530,2500mcPR.2.25010.a - TERRENO VEGETALE
Terreno vegetale

6,603,59444,920,0800oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

3,301,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,454
(SPESE GENERALI)15%*43,028

9,094,948
(UTILE)10%*49,482

54,430
1,0000mq

Euro/mq 54,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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0,590,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per
parcheggio formato su massetto di pendenza non
inferiore al 2% mediante: applicazione di uno
strato promotore di adesione mediante
spalmatura di primer bituminoso in solvente dato
in opera a rullo o con attrezatura a rullo in
ragione di gr/mq 400; applicazione di membrana
prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello
spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per
mq posata con sfiammatura a gas propano a
giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso
longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del
telo; successiva applicazione di seconda
membrana prefabbricata
bitume-polimero-elastomero dello spessore di
mm4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con
sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti
di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15
cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla
precedente di almeno 50 cm; isolamento termico
costituito da lastre di polistirene di densità 35
kg/mc in pannelli monostrato di spessore
secondo la norma della legge 10/91, comunque
non inferiore a mm 50 posati a secco a qunconce
e ben accostati tra loro con profilo battentato
per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa
di strato; posa di strato drenante dello spesore di
cm 5 con ghiaia di fiume lavata con
granulometria 15/30 mm; e posa delle
pavimentazioni

TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE PER
PARCHEGGI
Con finitura con masselli autobloccanti in cls

Analisi PR.E.1240.40.a935

0,470,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,390,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,740,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

4,692,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,932,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,603,4023,241,0500mqPR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 4

5,013,0452,901,0500mqPR.2.190300.d - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 3

4,692,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,932,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,129,1909,011,0200mqPR.2.19060.d - POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m¦
Polistirene espanso con pelle spessore mm 50

0,700,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Operaio comune o 1° livello

1,520,9241,400,6600kgPR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO
Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in
rotoli spessore mm 3

0,790,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,651,00020,000,0500mcPR.2.2090.c - GHIAIA
Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25¸40

0,890,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

4,692,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,932,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,271,98624,820,0800mcPR.2.2040.f - GRANIGLIE
Graniglia basaltica

13,498,2017,811,0500mqPR.2.70220.b - PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO
AUTOBLOCCANTI A T
Pavimento in masselli in cls autobloccanti da
cm 6

2,961,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,207
(SPESE GENERALI)15%*48,047

9,095,525
(UTILE)10%*55,254

60,779
1,0000mq

Euro/mq 60,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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UNITA DI 
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per
parcheggio formato su massetto di pendenza non
inferiore al 2% mediante: applicazione di uno
strato promotore di adesione mediante
spalmatura di primer bituminoso in solvente dato
in opera a rullo o con attrezatura a rullo in
ragione di gr/mq 400; applicazione di membrana
prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello
spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per
mq posata con sfiammatura a gas propano a
giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso
longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del
telo; successiva applicazione di seconda
membrana prefabbricata
bitume-polimero-elastomero dello spessore di
mm4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con
sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti
di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15
cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla
precedente di almeno 50 cm; isolamento termico
costituito da lastre di polistirene di densità 35
kg/mc in pannelli monostrato di spessore
secondo la norma della legge 10/91, comunque
non inferiore a mm 50 posati a secco a qunconce
e ben accostati tra loro con profilo battentato
per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa
di strato; posa di strato drenante dello spesore di
cm 5 con ghiaia di fiume lavata con
granulometria 15/30 mm; e posa delle
pavimentazioni

TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE PER
PARCHEGGI
Con finitura in cls armato di spessore cm 15
escluso il rivestimento

Analisi PR.E.1240.40.b936

0,390,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,330,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,620,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

3,912,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,282,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,673,4023,241,0500mqPR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 4

4,183,0452,901,0500mqPR.2.190300.d - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 3

3,912,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,282,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,619,1909,011,0200mqPR.2.19060.d - POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m¦
Polistirene espanso con pelle spessore mm 50

0,590,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

0,490,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,270,9241,400,6600kgPR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO
Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in
rotoli spessore mm 3

0,330,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,371,00020,000,0500mcPR.2.2090.c - GHIAIA
Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25¸40

0,620,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

3,912,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,282,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,4712,00075,000,1600mcPR.2.3030.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
ORDINARIO
Classe di lavorabilitÓ S3 Rck 20 N/mm°

6,644,8401,104,4000kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

4,453,24164,810,0500oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

2,471,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,642
(SPESE GENERALI)15%*57,613

9,096,626
(UTILE)10%*66,255

72,881
1,0000mq

Euro/mq 72,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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1,090,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di tetto rovescio
alleggerito formato su massetto di pendenza non
inferiore al 2% mediante: applicazione di uno
strato promotore di adesione mediante
spalmatura di primer bituminoso in solvente dato
in opera a rullo o con attrezatura a rullo in
ragione di gr/mq 400; applicazione di membrana
prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello
spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per
mq posata con sfiammatura a gas propano a
giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso
longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del
telo; successiva applicazione di seconda
membrana prefabbricata
bitume-polimero-elastomero dello spessore di
mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con
sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti
di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15
cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla
precedente di almeno 50 cm; isolamento termico
costituito da lastre di polistirene di densita 35
kg/mc in pannelli monostrato dello spessore di
mm 50 posati a secco a qunconce e ben
accostati tra loro con profilo battentato per
l'eliminazione di eventuali ponti termici con strato
finale formato da strato di malta cementizia
modificata con resine, applicata sulla superfice
quale protezione e zavorra, di peso complessivo
circa 25 kg/mq. I pannelli in corrispondenza degli
spigoli e angoli dovranno essere posati a mezzo
di fissaggi meccanici

TETTO ROVESCIO CON POLISTIRENE
ALLEGGERITO
Posa di tetto rovescio alleggerito

Analisi PR.E.1240.50.a937

0,730,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,610,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,150,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

7,272,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,092,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,673,4023,241,0500mqPR.2.190300.e - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 4

7,763,0452,901,0500mqPR.2.190300.d - MEMBRANE BITUME
POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE
Membrane armata con tessutonontessuto di
spessore mm 3

7,272,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,092,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,7910,51610,311,0200mqPR.2.19080.c - POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO CON STRATO DI MALTA
CEMENTIZIA 32-35 kg/m¦
Polistirene espanso con malta di zavorra
spessore mm 50
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Operaio specializzato o 3° livello

0,910,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,350,9241,400,6600kgPR.2.19050.b - POLIETILENE ESPANSO
Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in
rotoli spessore mm 3

2,290,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,654
(SPESE GENERALI)15%*31,029

9,093,568
(UTILE)10%*35,683

39,251
1,0000mq

Euro/mq 39,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera vapore costituita da una membrana
elastoplastomerica dello spessore di 2 mm
armata con lamina di alluminio dello spessore di
6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo
assoluta, posta su massetto di sottofondo da
pagarsi a parte, previo trattamento con primer
bituminoso con giunti sovrapposti:

Barriera vapore costituita da una membrana
elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata
con lamina di alluminio dello spessore di 6/100
dello spessore di 2 mm armata con lamina di
alluminio dello spessore di 6/100

Analisi PR.E.1250.10.a938

13,031,28429,250,0439oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,921,07624,500,0439oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,324,5654,151,1000mqPR.2.190268.a - MEMBRANA
ELESTROPLASTOMERICA PER BARRIERA
VAPORE
Membrana elasoplastomerica armata con
lamina di alluminio da 6/100 mq

4,570,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,170,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,050,20244,920,0045oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,169
(SPESE GENERALI)15%*7,791

9,090,896
(UTILE)10%*8,960

9,856
1,0000mq

Euro/mq 9,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 946 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera al vapore costituita da una membrana
bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a
freddo - 5°C, posta su massetto di sottofondo ,da
pagarsi a parte, previo trattamento con primer
bituminoso con giunti sovrapposti:

Barriera al vapore costituita da una membrana
bitume polimero, spessore 2,5 mm
armata in poliestere non tessuto

Analisi PR.E.1250.20.a939

15,791,28429,250,0439oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,231,07624,500,0439oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,373,2012,911,1000mqPR.2.190266.a - MEMBRANA BITUME
POLIMERO ARMATA
Membrana bitume polimero armata in
poliestere non tessuto sp. 2,5 mm

5,540,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,630,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,480,20244,920,0045oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,964
(SPESE GENERALI)15%*6,427

9,090,739
(UTILE)10%*7,391

8,130
1,0000mq

Euro/mq 8,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 947 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera al vapore costituita da una membrana
bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a
freddo - 5°C, posta su massetto di sottofondo ,da
pagarsi a parte, previo trattamento con primer
bituminoso con giunti sovrapposti:

Barriera al vapore costituita da una membrana
bitume polimero, spessore 2,5 mm
armata in feltro di vetro rinforzato

Analisi PR.E.1250.20.b940

17,941,28429,250,0439oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,031,07624,500,0439oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,972,4312,211,1000mqPR.2.190266.b - MEMBRANA BITUME
POLIMERO ARMATA
Membrana bitume polimero armata in feltro
rinforzato sp. 2,5 mm

6,290,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

2,990,2141,070,2000kgPR.2.26020.h - COMBUSTIBILI
Gas propano in contenitori da kg 25

2,820,20244,920,0045oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,849
(SPESE GENERALI)15%*5,657

9,100,651
(UTILE)10%*6,506

7,157
1,0000mq

Euro/mq 7,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 948 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera vapore costituita da un foglio di
polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui
sormonti con nastro biadesivo:

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene
estruso
spessore 0,2 mm, colore nero

Analisi PR.E.1250.30.a941

14,720,45629,250,0156oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,330,38224,500,0156oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,050,8690,791,1000mqPR.2.190320.d - FOGLIO DI POLIETILENE
Foglio di polietilene estruso nero di spessore
2/10 di mm

21,630,6700,671,000000mPR.2.26080.b - Nastro biadesivo in polietilene

2,320,07244,920,0016oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,367
(SPESE GENERALI)15%*2,449

9,100,282
(UTILE)10%*2,816

3,098
1,0000mq

Euro/mq 3,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 949 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera vapore costituita da un foglio di
polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui
sormonti con nastro biadesivo:

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene
estruso
spessore 0,3 mm, colore nero

Analisi PR.E.1250.30.b942

12,340,45629,250,0156oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,340,38224,500,0156oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,311,3421,221,1000mqPR.2.190320.e - FOGLIO DI POLIETILENE
Foglio di polietilene estruso nero di spessore
3/10 di mm

18,130,6700,671,000000mPR.2.26080.b - Nastro biadesivo in polietilene

1,950,07244,920,0016oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,438
(SPESE GENERALI)15%*2,922

9,090,336
(UTILE)10%*3,360

3,696
1,0000mq

Euro/mq 3,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 950 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera vapore costituita da un foglio di
polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui
sormonti con nastro biadesivo:

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene
estruso
spessore 0,4 mm, colore nero

Analisi PR.E.1250.30.c943

10,720,45629,250,0156oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,980,38224,500,0156oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,901,7821,621,1000mqPR.2.190320.f - FOGLIO DI POLIETILENE
Foglio di polietilene estruso nero di spessore
4/10 di mm

15,750,6700,671,000000mPR.2.26080.b - Nastro biadesivo in polietilene

1,690,07244,920,0016oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,504
(SPESE GENERALI)15%*3,362

9,100,387
(UTILE)10%*3,866

4,253
1,0000mq

Euro/mq 4,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 951 -
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Strato di diffusione al vapore, costituito da una
membrana forata armata in feltro di vetro da 1
kg/mq, posato a freddo su massetto di
sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di
supporto

VV

Strato di diffusione al vapore
con membrana forata armata in feltro di vetro da 1
kg/mq

Analisi PR.E.1250.40.a944

13,990,62929,250,0215oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,720,52724,500,0215oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,152,3002,001,1500mqPR.2.190324.a - MEMBRANA FORATA ARMAT
Membrana forata armata in velo vetro da 1
kg/mq

2,200,09944,920,0022oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,533
(SPESE GENERALI)15%*3,555

9,090,409
(UTILE)10%*4,088

4,497
1,0000mq

Euro/mq 4,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 952 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Protezione impermeabile di superfici soggette a
tensioni termodinamiche (cisterne, piscine,
vasche per contenimento acqua potabile)
mediante l'applicazione di impermeabilizzante
cementizio elastoplastico additivato con migratori
di corrosione, in due successive mani, con uno
spessore minimo di 3 mm/mq

Protezione impermeabile di superfici soggette a
tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche
per contenimento acqua potabile)
medianteimpermeabilizzante cementizio
elastoplastico additivato con migratori di corrosione

Analisi PR.E.1260.10.a945

13,391,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,211,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,347,8082,443,2000kgPR.2.190500.c - VERNICI ISOLANTI
Impermeabilizzante cementizio elastoplastico
additivato

2,100,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,769
(SPESE GENERALI)15%*11,793

9,091,356
(UTILE)10%*13,562

14,918
1,0000mq

Euro/mq 14,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 953 -
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Protezione di muri impermeabilizzante e facciate
in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in
mattoni pieni esposte a pioggia mediante
l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a
solvente con caratteristiche di idrorepellenza e
traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo,
compreso la preparazione del supporto con
incidenza minima di 0,5 l/mq

Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in
calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni
pieni esposte a pioggia
mediante resina silossanica a solvente

Analisi PR.E.1260.20.a946

23,331,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,531,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,522,7855,570,5000LPR.2.190500.d - VERNICI ISOLANTI
Resina silossanica a solvente

3,670,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,016
(SPESE GENERALI)15%*6,770

9,100,779
(UTILE)10%*7,786

8,565
1,0000mq

Euro/mq 8,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 954 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Impermeabilizzazione delle superfici contro terra
di muri interrati, mediante applicazione con
chiodatura di pannelli in bentonite sodica e
cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti
dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a
base di bentonite sodica, la riparazione di
eventuali irregolarità della superficie di posa e le
sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi

VV

Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di
muri interrati
mediante pannelli in bentonite sodica

Analisi PR.E.1260.30.a947

7,332,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,142,15124,500,0878oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,5822,97421,881,0500LPR.2.190500.e - VERNICI ISOLANTI
Bentonite sodica in pannelli

11,864,154
(SPESE GENERALI)15%*27,693

9,093,185
(UTILE)10%*31,847

35,032
1,0000mq

Euro/mq 35,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 955 -
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Impermeabilizzazione della superficie contro terra
di una platea di fondazione con pannelli in
bentonite sodica e cartone Kraft, compresa la
regolarizzazione del piano di posa sul terreno
mediante stenditura di uno strato di 5 o 6 cm di
calcestruzzo a 150 kg/mc di cemento tipo 32.5,
la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi
di almeno 4 cm e le eventuali stuccature con
sigillante a base di bentonite sodica

VV

Impermeabilizzazione della superficie contro terra
di una platea di fondazione con pannelli in
bentonite sodica e cartone Kraft
con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft

Analisi PR.E.1260.40.a948

9,003,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,542,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,080,79063,230,0125mcPR.2.3010.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/m° 150 di cemento 325

60,4322,97421,881,0500LPR.2.190500.e - VERNICI ISOLANTI
Bentonite sodica in pannelli

11,864,508
(SPESE GENERALI)15%*30,053

9,093,456
(UTILE)10%*34,561

38,017
1,0000mq

Euro/mq 38,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 956 -
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Impermeabilizzazione e protezione di
calcestruzzi, anche esposti a dilavamento, con
vernice protettiva a base acrilica impermeabile,
traspirante, anticarbonatazione, con incidenza
minima di 600 g/mq

Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo
od ogni altra specie legnosa con alta capacitÓ di
propagazione vegetetativa, nella quantitÓ di 5
per metro quadro di parametro a vista;
lunghezza minima di mm 120; spessore > 3-4
cm.Le talee dovranno essere inserite per una
profonditÓ che dia garanzia di crescita.

Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi
con vernice protettiva a base acrilica impermeabile
con vernice protettiva a base acrilica impermeabile

Analisi PR.E.1260.50.a949

22,731,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,031,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,722,9655,930,5000LPR.2.190500.f - VERNICI ISOLANTI
Verice protettiva anticarbonatazione

3,570,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,043
(SPESE GENERALI)15%*6,950

9,090,799
(UTILE)10%*7,993

8,792
1,0000mq

Euro/mq 8,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 957 -
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spessore finale pari a 2 mm

Analisi PR.E.1260.60.a950

11,631,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,741,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,869,6003,003,2000kgPR.2.1090.e - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta bicomponente per rasature su
conglomerati

1,830,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,038
(SPESE GENERALI)15%*13,585

9,091,562
(UTILE)10%*15,623

17,185
1,0000mq

Euro/mq 17,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 958 -
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VV

spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in
fibra di vetro resistente agli alcali

Analisi PR.E.1260.60.b951

8,591,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,191,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,9214,4003,004,8000kgPR.2.1090.e - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta bicomponente per rasature su
conglomerati

1,350,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,758
(SPESE GENERALI)15%*18,385

9,092,114
(UTILE)10%*21,143

23,257
1,0000mq

Euro/mq 23,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 959 -
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Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad
alta densità con idrorepellente silossanico a
grande profondità di penetrazione, incolore,
traspirante, resistente agli agenti chimici
atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a
pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di
0,4 l/mq

Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad
alta densità con idrorepellente silossanico
con idrorepellente silossanico a grande profondità
di penetrazione incolore

Analisi PR.E.1260.70.a952

21,391,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,911,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,393,4000,854,0000kgPR.2.1090.z - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta bicomponente per rasature su
conglomerati

3,360,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,108
(SPESE GENERALI)15%*7,385

9,090,849
(UTILE)10%*8,493

9,342
1,0000mq

Euro/mq 9,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 960 -
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mediante vernice epossicatrame

Analisi PR.E.1260.80.a953

19,311,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,171,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,534,1935,990,7000LPR.2.190500.h - VERNICI ISOLANTI
Verice protettiva epossicatrame

3,030,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,227
(SPESE GENERALI)15%*8,178

9,100,941
(UTILE)10%*9,405

10,346
1,0000mq

Euro/mq 10,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 961 -
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Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione
di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza
della congiunzione tra piani orizzontali e verticali,
mediante profilo tubolare di bentonite sodica in
guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50
mm)

VV

Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di
strutture in calcestruzzo
mediante profilo tubolare di bentonite sodica in
guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)

Analisi PR.E.1260.90.a954

6,851,06027,190,0390oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

70,1610,85010,851,000000mPR.2.30190.e - GIUNTO IDROESPANSIVO A
BASE DI BENTONITE AL SODIO
Giunto idroespansivo a base bentonite in
guaina di polietilene

2,030,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,834
(SPESE GENERALI)15%*12,224

9,091,406
(UTILE)10%*14,058

15,464
1,000000m

Euro/m 15,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 962 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto bentonitico idroespansivo a sezione
rettangolare composto da bentonite di sodio
naturale miscelata con gomma butilica per
sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa
di getto da applicare con chiodi e rete di
fissaggio:

Giunto bentonitico idroespansivo a sezione
rettangolare
dimensioni sezione 25x20 mm

Analisi PR.E.1260.100.a955

7,551,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

70,2214,80014,801,000000mPR.2.30190.b - GIUNTO IDROESPANSIVO A
BASE DI BENTONITE AL SODIO
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm
25x20

1,280,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,499
(SPESE GENERALI)15%*16,661

9,091,916
(UTILE)10%*19,160

21,076
1,000000m

Euro/m 21,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 963 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto bentonitico idroespansivo a sezione
rettangolare composto da bentonite di sodio
naturale miscelata con gomma butilica per
sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa
di getto da applicare con chiodi e rete di
fissaggio:

Giunto bentonitico idroespansivo a sezione
rettangolare
dimensioni sezione 15x18 mm

Analisi PR.E.1260.100.b956

8,411,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

69,2213,10013,101,000000mPR.2.30190.c - GIUNTO IDROESPANSIVO A
BASE DI BENTONITE AL SODIO
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm
15x18

1,430,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,244
(SPESE GENERALI)15%*14,961

9,091,721
(UTILE)10%*17,205

18,926
1,000000m

Euro/m 18,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 964 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto bentonitico idroespansivo a sezione
rettangolare composto da bentonite di sodio
naturale miscelata con gomma butilica per
sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa
di getto da applicare con chiodi e rete di
fissaggio:

Giunto bentonitico idroespansivo a sezione
rettangolare
dimensioni sezione 11x11 mm

Analisi PR.E.1260.100.c957

10,971,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

66,229,6009,601,000000mPR.2.30190.d - GIUNTO IDROESPANSIVO A
BASE DI BENTONITE AL SODIO
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm
11x11

1,860,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,719
(SPESE GENERALI)15%*11,461

9,091,318
(UTILE)10%*13,180

14,498
1,000000m

Euro/m 14,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 965 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto bentonitico idroespansivo modellabile
composto da minerale bentonitico miscelato con
additivi plastificanti e con rivestimento esterno in
plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a
tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto
VV

Giunto bentonitico idroespansivo modellabile
composto da minerale bentonitico miscelato con
additivi plastificanti

Analisi PR.E.1260.110.a958

7,901,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

69,8014,05014,051,000000mPR.2.30190.f - GIUNTO IDROESPANSIVO A
BASE DI BENTONITE AL SODIO
Giunto idroespansivo rivestito con strisce
autoadesive

1,340,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,387
(SPESE GENERALI)15%*15,911

9,091,830
(UTILE)10%*18,298

20,128
1,000000m

Euro/m 20,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 966 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Applicazione di speciale microemulsione
bicomponente incolore, attiva, a bassa viscosità,
a base di silani monomeri a basso peso
molecolare, esente da solventi inquinanti, priva di
sottoprodotti di reazione, caratterizzata da
elevatissima capacità di penetrazione e spiccata
efficacia, esente da qualsivoglia modificazione
della capacità di traspirazione, quale trattamento
protettivo e conservativo di strutture in c.a. e
c.a.p. o per la realizzazione di barriere contro
l’umidità di risalita capillare nelle murature. Dato
per iniezione fino a completa saturazione dei fori
eseguiti nella muratura in ragione di 5-8 lt/ml
(spessori murari medi di 50 cm)

Barriere contro l’umidità di risalita capillare
Barriera chimica orizzontale, antirisalita, con silani
monomeri in emulsione acquosa, esente da attese
con cantiere aperto

Analisi PR.E.1260.120.a959

2,753,67524,500,1500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,294,38829,250,1500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

73,0197,50015,006,5000kgPR.2.90060.a - Microemulsione bicomponente
per barriera chimica orizzontale antirisalita

11,8615,834
(SPESE GENERALI)15%*105,563

9,0912,140
(UTILE)10%*121,397

133,537
1,000000m

Euro/m 133,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 967 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di rivestimento
cementizio osmotico, impermeabilizzante,
dall’elevata igroscopicità e fortemente adesivo,
bicomponente, per interni ed esterni, con
peculiarita’ antiallergica per gli operatori
(direttiva 76/769/EEC), per la realizzazione di
barriere verticali impermeabilizzanti, di strutture
e murature interrate, vasche, serbatoi, scantinati,
ecc. sia in condizioni di spinta idrostatica
negativa che positiva.Il rivestimento osmotico
ermetizzante deve essere applicato, a Pennello,
spatola, frattazzo in una o più mani ortogonali,
sul fondo preliminarmente bonificato e saturato
con acqua, sulla base delle seguenti specifiche:
Per migliorare ulteriormente le prestazioni del
rivestimento sarà inserita fra uno strato e il
successivo una rete di rinforzo in fibra di vetro
alcaliresistente.
escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed
ogni altra opera provvisionale, compreso altresì,
ogni onere e magistero.

Barriere contro l’umidità di risalita capillare
Rivestimento cementizio osmotico per la
realizzazione di barriere verticali impermeabilizzanti

Analisi PR.E.1260.120.b960

15,633,67524,500,1500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,107,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

32,327,6001,904,0000kgPR.2.90060.b - Rivestimento cementizio
osmotico impermeabilizzante per la
realizzazione di barriere verticali
impermeabilizzanti

11,862,788
(SPESE GENERALI)15%*18,588

9,092,138
(UTILE)10%*21,376

23,514
1,0000mq

Euro/mq 23,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 968 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Preparazione del piano di posa di manti
impermeabili con una mano di primer bituminoso
a solvente in quantità non inferiore a 300g/mq

Preparazione del piano di posa di manti
impermeabili
con una mano di primer bituminoso a solvente in
quantità non inferiore a 300g/mq

Analisi PR.E.1270.10.a961

42,740,53027,190,0195oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

36,290,4501,500,3000LPR.2.190550.a - PRIMER
Primer

11,850,147
(SPESE GENERALI)15%*0,980

9,110,113
(UTILE)10%*1,127

1,240
1,0000mq

Euro/mq 1,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 969 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti
da applicare previo inserimento di giunto di fondo
in sabbia asciutta o in polietilene espanso
estruso:

Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti
eseguito con bitume a caldo della sezione non
superiore a 4 cmq

Analisi PR.E.1270.30.a962

21,300,09227,190,0034oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

19,210,08324,500,0034oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,410,0321,050,0300kgPR.2.190510.b - BITUME NATURALE
Bitume ossibato

31,250,13544,920,0030oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,810,051
(SPESE GENERALI)15%*0,342

9,030,039
(UTILE)10%*0,393

0,432
1,0000cmc

Euro/cmc 0,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 970 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti
da applicare previo inserimento di giunto di fondo
in sabbia asciutta o in polietilene espanso
estruso:
VV

Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti
eseguito con sigillante bicomponente autolivellante
a base di resine poliuretaniche

Analisi PR.E.1270.30.b963

26,680,14727,190,0054oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

23,960,13224,500,0054oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,720,01514,530,0010LPR.2.190510.d - BITUME NATURALE
Sigillante bicomponente autolivellante a base di
resine poliuretaniche

1,270,0071,410,0050kgPR.2.190510.c - BITUME NATURALE
Profilo di riempimento di giunti in polietilene
espanso

24,500,13544,920,0030oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,800,065
(SPESE GENERALI)15%*0,436

9,070,050
(UTILE)10%*0,501

0,551
1,0000cmc

Euro/cmc 0,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 971 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti
da applicare previo inserimento di giunto di fondo
in sabbia asciutta o in polietilene espanso
estruso:
VV

Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti
eseguito con sigillante bicomponente tixotropico
poliuretanico modificato, per giunti verticali

Analisi PR.E.1270.30.c964

26,920,14727,190,0054oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

24,180,13224,500,0054oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,830,0109,550,0010LPR.2.190510.e - BITUME NATURALE
Sigillante tixopico poliuretanico

1,280,0071,410,0050kgPR.2.190510.c - BITUME NATURALE
Profilo di riempimento di giunti in polietilene
espanso

24,730,13544,920,0030oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,900,065
(SPESE GENERALI)15%*0,431

9,160,050
(UTILE)10%*0,496

0,546
1,0000cmc

Euro/cmc 0,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 972 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti
da applicare previo inserimento di giunto di fondo
in sabbia asciutta o in polietilene espanso
estruso:
VV

Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti
eseguito con sigillante bicomponente elastomerico
a base di resine poliuretaniche modificate e
catrame, per giunti orizzontali ad alta resistenza

Analisi PR.E.1270.30.d965

27,270,14727,190,0054oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

24,490,13224,500,0054oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,930,0057,670,0006LPR.2.190510.f - BITUME NATURALE
Sigillante bicomponente a base di resine
poliuretaniche e catrame

1,300,0071,410,0050kgPR.2.190510.c - BITUME NATURALE
Profilo di riempimento di giunti in polietilene
espanso

25,050,13544,920,0030oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,870,064
(SPESE GENERALI)15%*0,426

9,090,049
(UTILE)10%*0,490

0,539
1,0000cmc

Euro/cmc 0,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 973 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili
con vernici protettive, data in opera in due
successive mani:
a base di resine acriliche in dispersione acquosa,
rossa o grigia

Analisi PR.E.1270.40.a966

52,590,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,240,4771,590,3000LPR.2.190550.b - PRIMER
Vernice a base di resine acriliche in dispersione
acquosa

0,220,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,880,216
(SPESE GENERALI)15%*1,437

9,080,165
(UTILE)10%*1,653

1,818
1,0000mq

Euro/mq 1,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 974 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili
con vernici protettive, data in opera in due
successive mani:
a base di resine acriliche in dispersione acquosa,
bianca o verde

Analisi PR.E.1270.40.b967

49,030,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,850,5821,940,3000LPR.2.190550.c - PRIMER
Vernice a base di resine acriliche in dispersione
acquosa verde

0,210,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,231
(SPESE GENERALI)15%*1,542

9,080,177
(UTILE)10%*1,773

1,950
1,0000mq

Euro/mq 1,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 975 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili
con vernici protettive, data in opera in due
successive mani:
metallizzante in veicolo bituminoso

Analisi PR.E.1270.40.c968

55,610,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,210,3991,330,3000LPR.2.190550.d - PRIMER
Vernice a base di resine acriliche metallizzante

0,230,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,870,204
(SPESE GENERALI)15%*1,359

9,080,156
(UTILE)10%*1,563

1,719
1,0000mq

Euro/mq 1,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 976 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo
con protezione chimica delle armature, mediante
fornitura e posa di speciale boiacca cementizia
(rivestimento cementizio) a spruzzo, su superfici
bagnate a rifiuto, in ragione di 1,3 Kg. al mq, in
due mani (0,65 Kg./cad.), i cui additivi chimici in
miscela con cemento e quarzo causano un’azione
catalitica con i composti minerali solubili della
matrice in calcestruzzo che genera una
formazione cristallina dentritica non solubile
all’interno dei pori e dei capillari della matrice,
fino ad una profondità che dipende dalla
presenza continua di umidità; creando una
barriera all’acqua ed ai contaminanti chimici
anche in presenza di pressioni idrostatiche
negative molto alte
Per metro quadrato di superficie trattata

Impermeabilizzazione con rivestimento cementizio
Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo
con protezione chimica delle armature, mediante
rivestimento cementizio a spruzzo

Analisi PR.E.1280.10.a969

14,994,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

49,9715,60012,001,3000kgPR.2.90070.b - Boiacca cementizia per
impermeabilizzazione di superfici in
calcestruzzo

14,094,40055,000,0800oraAT.10.7010.b - Intonacatrice spruzzatrice

11,863,702
(SPESE GENERALI)15%*24,680

9,092,838
(UTILE)10%*28,382

31,220
1,0000mq

Euro/mq 31,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 977 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo
con protezione chimica delle armature, mediante
fornitura e posa di speciale boiacca cementizia
(rivestimento cementizio) a pennello o
spazzolone, su superfici bagnate a rifiuto, in
ragione di 1 Kg al mq, in una mano, i cui additivi
chimici in miscela con cemento e quarzo causano
un’azione catalitica con i composti minerali
solubili della matrice in calcestruzzo che genera
una formazione cristallina dentritica non solubile
all’interno dei pori e dei capillari della matrice,
fino ad una profondità che dipende dalla
presenza continua di umidità; creando una
barriera all’acqua ed ai contaminanti chimici
anche in presenza di pressioni idrostatiche
negative molto alte.
Per metro quadrato di superficie trattata

Impermeabilizzazione con rivestimento cementizio
Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo
con protezione chimica delle armature, mediante
rivestimento cementizio a pennello

Analisi PR.E.1280.10.b970

27,596,43529,250,2200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

51,4612,00012,001,0000kgPR.2.90070.b - Boiacca cementizia per
impermeabilizzazione di superfici in
calcestruzzo

11,862,765
(SPESE GENERALI)15%*18,435

9,092,120
(UTILE)10%*21,200

23,320
1,0000mq

Euro/mq 23,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 978 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di
sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia
del materiale, il taglio, la suggellatura con
cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché
ogni onere e magistero

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di
sabbia e cemento
di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo

Analisi PR.E.1310.10.a971

26,496,12524,500,2500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,637,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,273,761158,710,0237mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

4,661,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,742
(SPESE GENERALI)15%*18,277

9,092,102
(UTILE)10%*21,019

23,121
1,0000mq

Euro/mq 23,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 979 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di
sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia
del materiale, il taglio, la suggellatura con
cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché
ogni onere e magistero

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di
sabbia e cemento
di mattoni di cemento unicolori e marmette
granigliate

Analisi PR.E.1310.10.b972

26,236,12524,500,2500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,327,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,113,761158,710,0237mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

5,391,25844,920,0280oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,769
(SPESE GENERALI)15%*18,457

9,092,123
(UTILE)10%*21,226

23,349
1,0000mq

Euro/mq 23,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 980 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di
sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia
del materiale, il taglio, la suggellatura con
cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché
ogni onere e magistero

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di
sabbia e cemento
di marmettoncini e marmettoni di cemento

Analisi PR.E.1310.10.c973

26,846,12524,500,2500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,047,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,273,257137,410,0237mc(*) PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di
calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc
di sabbia

5,911,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,706
(SPESE GENERALI)15%*18,043

9,092,075
(UTILE)10%*20,749

22,824
1,0000mq

Euro/mq 22,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 981 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di
sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia
del materiale, il taglio, la suggellatura con
cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché
ogni onere e magistero

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di
sabbia e cemento
di graniglia e scaglie di marmo alla veneziana

Analisi PR.E.1310.10.d974

32,0631,05424,501,2675oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,2737,07429,251,2675oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,244,103256,460,0160mc(*) PR.E.0610.70.a - Malta di graniglia di pietra
naturale impastata con cemento bianco tipo
32.5 e sabbia e graniglia
Con 350 kg cemento bianco 0,40 mc di sabbia
e 0,80 mc di graniglia

3,883,761158,710,0237mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,600,58444,920,0130oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,486
(SPESE GENERALI)15%*76,576

9,098,806
(UTILE)10%*88,062

96,868
1,0000mq

Euro/mq 96,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 982 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di
sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia
del materiale, il taglio, la suggellatura con
cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché
ogni onere e magistero

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di
sabbia e cemento
di lastre di marmo

Analisi PR.E.1310.10.e975

29,9014,33324,500,5850oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,6917,11129,250,5850oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,843,761158,710,0237mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

5,622,69544,920,0600oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,685
(SPESE GENERALI)15%*37,900

9,094,359
(UTILE)10%*43,585

47,944
1,0000mq

Euro/mq 47,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 983 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione con appositi collanti,
compresa la scelta e la pulizia del materiale, il
taglio, eventuali suggellatura con cemento e
incastri a muro, nonché ogni onere e magistero:

VV

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione con appositi collanti
di linoleum, gomma, piastrelle di materiale
sintetico e plastico, compresa preparazione del
piano di posa

Analisi PR.E.1310.20.a976

25,662,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,633,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,922,00211,120,1800kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

4,820,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,325
(SPESE GENERALI)15%*8,830

9,091,016
(UTILE)10%*10,155

11,171
1,0000mq

Euro/mq 11,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 984 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione con appositi collanti,
compresa la scelta e la pulizia del materiale, il
taglio, eventuali suggellatura con cemento e
incastri a muro, nonché ogni onere e magistero:

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione con appositi collanti
di piastrelle di gres rosso

Analisi PR.E.1310.20.b977

19,142,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,843,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

33,485,0164,181,2000kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

3,600,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,777
(SPESE GENERALI)15%*11,844

9,091,362
(UTILE)10%*13,621

14,983
1,0000mq

Euro/mq 14,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 985 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione con appositi collanti,
compresa la scelta e la pulizia del materiale, il
taglio, eventuali suggellatura con cemento e
incastri a muro, nonché ogni onere e magistero:

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione con appositi collanti
di parquettes e lamparquettes incollato

Analisi PR.E.1310.20.c978

21,142,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,233,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

28,703,89211,120,3500kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

3,970,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,608
(SPESE GENERALI)15%*10,720

9,091,233
(UTILE)10%*12,328

13,561
1,0000mq

Euro/mq 13,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 986 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione con appositi collanti,
compresa la scelta e la pulizia del materiale, il
taglio, eventuali suggellatura con cemento e
incastri a muro, nonché ogni onere e magistero:

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione con appositi collanti
di parquettes e lamparquettescon incastri maschi
femmina

Analisi PR.E.1310.20.d979

33,192,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,623,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,240,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,024
(SPESE GENERALI)15%*6,828

9,090,785
(UTILE)10%*7,852

8,637
1,0000mq

Euro/mq 8,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 987 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione con appositi collanti,
compresa la scelta e la pulizia del materiale, il
taglio, eventuali suggellatura con cemento e
incastri a muro, nonché ogni onere e magistero:

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione con appositi collanti
di moquettes

Analisi PR.E.1310.20.e980

26,523,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,673,99329,250,1365oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,882,00211,120,1800kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

4,990,62944,920,0140oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,495
(SPESE GENERALI)15%*9,968

9,091,146
(UTILE)10%*11,463

12,609
1,0000mq

Euro/mq 12,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 988 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione con appositi collanti,
compresa la scelta e la pulizia del materiale, il
taglio, eventuali suggellatura con cemento e
incastri a muro, nonché ogni onere e magistero:

Posa in opera di pavimenti forniti
dall'Amministrazione con appositi collanti
di ceramica

Analisi PR.E.1310.20.f981

19,783,10724,500,1268oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,623,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

31,945,0164,181,2000kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

3,720,58444,920,0130oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,862
(SPESE GENERALI)15%*12,416

9,091,428
(UTILE)10%*14,278

15,706
1,0000mq

Euro/mq 15,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 989 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia
e scaglie di marmo mescolate con cemento tipo
325 bianco o colorato spianato in strato di
uniforme di 2 cm su un sottofondo di malta di
cemento tipo 325 confezionato con 400 kg per
1,00 mc di sabbia dello spessore non inferiore a
3 cm, compresa la riquadratura dei campi da
almeno 100x100 cm con listelli metallici non
ossidabili dello spessore di 1¸2 mm escluse
l'arrotatura e la lucidatura

VV

Pavimento alla veneziana
eseguito con graniglia e scaglie di marmo
mescolate con cemento tipo 325 bianco o colorato

Analisi PR.E.1320.10.a982

21,8047,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,0357,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,723,761158,710,0237mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

27,3860,00020,003,0000100 kgPR.2.2040.c - GRANIGLIE
Graniglia di marmo di colori vari per pavimenti

1,854,052256,460,0158mc(*) PR.E.0610.70.a - Malta di graniglia di pietra
naturale impastata con cemento bianco tipo
32.5 e sabbia e graniglia
Con 350 kg cemento bianco 0,40 mc di sabbia
e 0,80 mc di graniglia

0,270,58444,920,0130oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8625,982
(SPESE GENERALI)15%*173,210

9,0919,919
(UTILE)10%*199,192

219,111
1,0000mq

Euro/mq 219,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 990 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con
grana 10/15 mm, delle dimensioni di 25x25 cm -
30x30 cm e spessore 25 mm, posti in opera su
letto sabbia e cemento, previo spolvero di
cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi
e pulizia finale, escluse l'arrotatura, la levigatura
e la lucidatura a piombo

Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con
grana 10/15 mm, delle dimensioni di 25x25 cm -
30x30 cm e spessore 25 mm
Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con
grana 10/15 mm

Analisi PR.E.1320.20.a983

14,197,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,948,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,8418,60617,721,0500mqPR.2.70180.c - MARMETTONI DI CEMENTO E
SCAGLIE DI MARMO MEDIA PEZZATURA
Marmettoni a scaglie colorato da cm 25x25

6,453,257137,410,0237mc(*) PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di
calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc
di sabbia

1,950,98716,450,0600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

2,671,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,988
(SPESE GENERALI)15%*39,920

9,094,591
(UTILE)10%*45,908

50,499
1,0000mq

Euro/mq 50,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 991 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con
grana 40/50 mm, delle dimensioni di 40x40 cm e
spessore 33 mm, posti in opera su letto di sabbia
e cemento, previo spolvero di cemento bianco o
colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia finale

Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con
grana 40/50 mm, delle dimensioni di 40x40 cm e
spessore 33 mm
dimensioni di 40x40 cm e spessore 33 mm

Analisi PR.E.1320.30.a984

7,765,37524,500,2194oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,266,41729,250,2194oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

54,4537,73735,941,0500mqPR.2.70190.d - MARMETTONI DI CEMENTO E
SCAGLIE DI MARMO GROSSA PEZZATURA
Marmettoni a scaglie colorati da cm 40x40

4,703,257137,410,0237mc(*) PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di
calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc
di sabbia

1,420,98716,450,0600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

1,461,01144,920,0225oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,218
(SPESE GENERALI)15%*54,784

9,096,300
(UTILE)10%*63,002

69,302
1,0000mq

Euro/mq 69,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 992 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento di marmettoni e pezzi di marmo
(segati), delle dimensioni di 40x40 cm e spessore
36 mm posti in opera su un letto di sabbia e
cemento, previo spolvero di cemento bianco o
colorato, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale,
escluse l'arrotatura
VV

Pavimento di marmettoni e pezzi di marmo
(segati), delle dimensioni di 40x40 cm e spessore
36 mm
Pavimento di marmettoni e pezzi di marmo
(segati), delle dimensioni di 40x40 cm e spessore
36 mm

Analisi PR.E.1320.40.a985

6,465,01824,500,2048oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,715,99029,250,2048oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

58,2145,24543,091,0500mqPR.2.70200.b - MARMETTONI DI CEMENTO E
SEGATO DI MARMO
Marmettoni a segato di marmo colorato, da cm
40 x 40

4,193,257137,410,0237mc(*) PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di
calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc
di sabbia

1,270,98716,450,0600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

1,210,94344,920,0210oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,216
(SPESE GENERALI)15%*61,440

9,097,066
(UTILE)10%*70,656

77,722
1,0000mq

Euro/mq 77,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 993 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lastre di marmo o pietra o
travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
poste in opera su un letto di malta bastarda,
previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti
connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino
spessore di 2 cm
Bianco venato

Analisi PR.E.1320.50.a986

12,1513,61724,500,5558oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,5016,25729,250,5558oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

45,5851,09348,661,0500mqPR.2.6010.a - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Bianco venato

2,913,257137,410,0237mc(*) PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di
calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc
di sabbia

1,641,83536,690,0500100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

2,282,56044,920,0570oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,293
(SPESE GENERALI)15%*88,619

9,0910,191
(UTILE)10%*101,912

112,103
1,0000mq

Euro/mq 112,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 994 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lastre di marmo o pietra o
travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
poste in opera su un letto di malta bastarda,
previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti
connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino
spessore di 2 cm
Bardiglio

Analisi PR.E.1320.50.b987

12,1313,61724,500,5558oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,4916,25729,250,5558oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

45,6151,18848,751,0500mqPR.2.6010.r - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Bardiglio

2,903,257137,410,0237mc(*) PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di
calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc
di sabbia

1,641,83536,690,0500100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

2,282,56044,920,0570oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,307
(SPESE GENERALI)15%*88,714

9,0910,202
(UTILE)10%*102,021

112,223
1,0000mq

Euro/mq 112,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 995 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lastre di marmo o pietra o
travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
poste in opera su un letto di malta bastarda,
previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti
connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino
spessore di 2 cm
Botticino

Analisi PR.E.1320.50.c988

13,1013,61724,500,5558oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,6416,25729,250,5558oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

42,9644,66742,541,0500mqPR.2.6010.b - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Botticino nuvolato

3,133,257137,410,0237mc(*) PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di
calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc
di sabbia

1,761,83536,690,0500100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

2,462,56044,920,0570oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,329
(SPESE GENERALI)15%*82,193

9,099,452
(UTILE)10%*94,522

103,974
1,0000mq

Euro/mq 103,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 996 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lastre di marmo o pietra o
travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
poste in opera su un letto di malta bastarda,
previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti
connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino
spessore di 2 cm
Perlato di Sicilia

Analisi PR.E.1320.50.d989

14,0913,61724,500,5558oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,8316,25729,250,5558oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

40,2138,85037,001,0500mqPR.2.6010.d - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Perlato di Sicilia

3,373,257137,410,0237mc(*) PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di
calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc
di sabbia

1,901,83536,690,0500100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

2,652,56044,920,0570oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,456
(SPESE GENERALI)15%*76,376

9,098,783
(UTILE)10%*87,832

96,615
1,0000mq

Euro/mq 96,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 997 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lastre di marmo o pietra o
travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
poste in opera su un letto di malta bastarda,
previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti
connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino
spessore di 2 cm
Trani scuro

Analisi PR.E.1320.50.e990

14,3413,61724,500,5558oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,1216,25729,250,5558oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

39,5337,53835,751,0500mqPR.2.6010.c - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Trani scuro

3,433,257137,410,0237mc(*) PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di
calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc
di sabbia

1,931,83536,690,0500100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

2,702,56044,920,0570oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,260
(SPESE GENERALI)15%*75,064

9,098,632
(UTILE)10%*86,324

94,956
1,0000mq

Euro/mq 94,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 998 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lastre di marmo o pietra o
travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
poste in opera su un letto di malta bastarda,
previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti
connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino
spessore di 2 cm
Trani chiaro

Analisi PR.E.1320.50.f991

12,9113,61724,500,5558oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,4116,25729,250,5558oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

43,4845,87543,691,0500mqPR.2.6010.s - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Trani chiaro

3,093,257137,410,0237mc(*) PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di
calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc
di sabbia

1,741,83536,690,0500100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

2,432,56044,920,0570oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,510
(SPESE GENERALI)15%*83,401

9,099,591
(UTILE)10%*95,911

105,502
1,0000mq

Euro/mq 105,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 999 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lastre di marmo o pietra o
travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
poste in opera su un letto di malta bastarda,
previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti
connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino
spessore di 2 cm
Travertino

Analisi PR.E.1320.50.g992

13,7313,61724,500,5558oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,3916,25729,250,5558oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

41,2240,89838,951,0500mqPR.2.6010.q - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Travertino n

3,283,257137,410,0237mc(*) PR.E.0610.50.b - 450 kg di grassello di
calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc
di sabbia

1,851,83536,690,0500100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

2,582,56044,920,0570oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,764
(SPESE GENERALI)15%*78,424

9,099,019
(UTILE)10%*90,188

99,207
1,0000mq

Euro/mq 99,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1000 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lastre di marmo o pietra o
travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
poste in opera su un letto di malta bastarda,
previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti
connessi a cemento bianco compresi tagli e
sfridi:

Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino
spessore di 2 cm
Pietra reggina

Analisi PR.E.1320.50.h993

1,651,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,781,47024,500,0600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,5254,00054,001,0000mqPR.2.60120.4.a - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Pavimento in basole di pietra reggina segate su
tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm
2

3,432,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

6,075,000100,000,0500mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

0,600,49349,290,0100oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,869,772
(SPESE GENERALI)15%*65,148

9,097,492
(UTILE)10%*74,920

82,412
1,0000mq

Euro/mq 82,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1001 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento di piastrelle di litogres delle
dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20,
15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su
fresco su letto di sabbia e cemento compresa la
suggellatura dei giunti con boiacca di cemento
bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la
pulitura nonché ogni altro onere e magistero

Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni
di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20
cm
di colore rosso a superficie liscia o bugnata dello
spessore pari a 8-10 mm

Analisi PR.E.1330.10.a994

14,246,12524,500,2500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,007,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

32,9914,19613,521,0500mqPR.2.7005.a - PIASTRELLE DI GRES ROSSO
Gres rosso a superfice liscsia spessore mm
8¸10

11,665,015158,710,0316mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,710,73436,690,0200100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,460,62944,920,0140oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,102
(SPESE GENERALI)15%*34,012

9,093,911
(UTILE)10%*39,114

43,025
1,0000mq

Euro/mq 43,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1002 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento di piastrelle di litogres delle
dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20,
15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su
fresco su letto di sabbia e cemento compresa la
suggellatura dei giunti con boiacca di cemento
bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la
pulitura nonché ogni altro onere e magistero

VV

Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni
di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20
cm
di colori chiari o bianco a superficie liscia o
bugnata dello spessore pari a 8-10 mm

Analisi PR.E.1330.10.b995

13,676,12524,500,2500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,337,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

34,8115,59314,851,0500mqPR.2.7005.b - PIASTRELLE DI GRES ROSSO
Gres a colori o bianco a superfice liscsia
spessore mm 8¸10

11,205,015158,710,0316mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,640,73436,690,0200100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,400,62944,920,0140oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,311
(SPESE GENERALI)15%*35,409

9,094,072
(UTILE)10%*40,720

44,792
1,0000mq

Euro/mq 44,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1003 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento di piastrelle di litogres delle
dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20,
15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su
fresco su letto di sabbia e cemento compresa la
suggellatura dei giunti con boiacca di cemento
bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la
pulitura nonché ogni altro onere e magistero

Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni
di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20
cm
di colori forti a superficie liscia o bugnata dello
spessore pari a 8-10 mm

Analisi PR.E.1330.10.c996

13,156,12524,500,2500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,707,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,5117,01016,201,0500mqPR.2.7005.c - PIASTRELLE DI GRES ROSSO
Gres a colori forti a superfice liscsia spessore
mm 8¸10

10,775,015158,710,0316mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,580,73436,690,0200100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,350,62944,920,0140oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,524
(SPESE GENERALI)15%*36,826

9,094,235
(UTILE)10%*42,350

46,585
1,0000mq

Euro/mq 46,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1004 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento di piastrelle di litogres delle
dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20,
15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su
fresco su letto di sabbia e cemento compresa la
suggellatura dei giunti con boiacca di cemento
bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la
pulitura nonché ogni altro onere e magistero

VV

Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni
di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20
cm
di colore rosso, del tipo carrabile, a superficie
rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello
spessore pari a 14-15 mm

Analisi PR.E.1330.10.d997

12,386,12524,500,2500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,787,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

38,9919,28918,371,0500mq
PR.2.7005.d - PIASTRELLE DI GRES ROSSO
Gres rosso di tipo carrabile spessore mm 14¸15

10,145,015158,710,0316mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,480,73436,690,0200100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,270,62944,920,0140oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,866
(SPESE GENERALI)15%*39,105

9,094,497
(UTILE)10%*44,971

49,468
1,0000mq

Euro/mq 49,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1005 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a
10,5 mm

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta
tinta unita naturale opaca

Analisi PR.E.1330.20.a998

6,386,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,355,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,4260,37459,191,0200mqPR.2.7010.a - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
A tinta unita naturale opaca

1,051,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

1,871,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,450,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,010,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,140,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

1,371,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8611,655
(SPESE GENERALI)15%*77,699

9,098,935
(UTILE)10%*89,354

98,289
1,0000mq

Euro/mq 98,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1006 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a
10,5 mm

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta
granigliato naturale opaco

Analisi PR.E.1330.20.b999

6,966,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,835,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,8453,97852,921,0200mqPR.2.7010.b - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
granigliato naturale opaco

1,151,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

2,041,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,490,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,100,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,150,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

1,491,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8610,695
(SPESE GENERALI)15%*71,303

9,098,200
(UTILE)10%*81,998

90,198
1,0000mq

Euro/mq 90,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1007 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a
10,5 mm

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta
tinta unita levigata

Analisi PR.E.1330.20.c1.000

4,296,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,595,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,2298,39996,471,0200mqPR.2.7010.c - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
tinta unita levigata

0,711,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

1,261,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,300,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,000,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

0,670,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,090,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

0,921,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8617,359
(SPESE GENERALI)15%*115,724

9,0913,308
(UTILE)10%*133,083

146,391
1,0000mq

Euro/mq 146,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1008 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a
10,5 mm

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta
granigliato levigato

Analisi PR.E.1330.20.d1.001

5,076,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,255,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,0580,46878,891,0200mqPR.2.7010.d - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
granigliato levigato

0,841,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

1,491,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,360,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

0,800,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,110,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

1,091,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8614,669
(SPESE GENERALI)15%*97,793

9,0911,246
(UTILE)10%*112,462

123,708
1,0000mq

Euro/mq 123,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1009 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9
mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 40x40 cm, spessore non
inferiore a 9 mm:
tinta unita naturale opaca

Analisi PR.E.1330.30.a1.002

13,096,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,965,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,9120,57320,171,0200mqPR.2.7012.a - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
A tinta unita naturale opaca

2,161,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,841,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,920,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,060,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,290,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,801,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,685
(SPESE GENERALI)15%*37,898

9,094,358
(UTILE)10%*43,583

47,941
1,0000mq

Euro/mq 47,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1010 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9
mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 40x40 cm, spessore non
inferiore a 9 mm:
granigliato naturale opaco

Analisi PR.E.1330.30.b1.003

14,226,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,915,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,7917,55417,211,0200mqPR.2.7012.b - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
granigliato naturale opaco

2,351,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

4,171,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,000,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,240,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,320,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,041,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,232
(SPESE GENERALI)15%*34,879

9,094,011
(UTILE)10%*40,111

44,122
1,0000mq

Euro/mq 44,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1011 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9
mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 40x40 cm, spessore non
inferiore a 9 mm:
tinta unita levigata

Analisi PR.E.1330.30.c1.004

11,746,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,835,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,6424,92924,441,0200mqPR.2.7012.c - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
tinta unita levigata

1,941,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,451,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,820,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,850,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,260,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,511,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,338
(SPESE GENERALI)15%*42,254

9,094,859
(UTILE)10%*48,592

53,451
1,0000mq

Euro/mq 53,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1012 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9
mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 40x40 cm, spessore non
inferiore a 9 mm:
granigliato levigato

Analisi PR.E.1330.30.d1.005

10,986,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,205,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,7227,83627,291,0200mqPR.2.7012.d - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
granigliato levigato

1,811,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,221,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,770,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,730,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,240,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,351,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,774
(SPESE GENERALI)15%*45,161

9,095,194
(UTILE)10%*51,935

57,129
1,0000mq

Euro/mq 57,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1013 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9
mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 40x40 cm, spessore non
inferiore a 9 mm:
marmo levigato

Analisi PR.E.1330.30.e1.006

7,566,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,335,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,1848,28747,341,0200mqPR.2.7012.e - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
marmo levigato

1,251,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

2,221,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,530,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,190,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,170,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

1,621,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,869,842
(SPESE GENERALI)15%*65,612

9,097,545
(UTILE)10%*75,454

82,999
1,0000mq

Euro/mq 83,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1014 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9
mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 30x30 cm, spessore non
inferiore a 9 mm:
tinta unita naturale opaca

Analisi PR.E.1330.40.a1.007

14,176,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,865,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,9317,68717,341,0200mqPR.2.7014.a - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
A tinta unita naturale opaca

2,341,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

4,161,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,990,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,230,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,310,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,031,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,252
(SPESE GENERALI)15%*35,012

9,094,026
(UTILE)10%*40,264

44,290
1,0000mq

Euro/mq 44,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1015 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9
mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 30x30 cm, spessore non
inferiore a 9 mm:
granigliato naturale opaco

Analisi PR.E.1330.40.b1.008

15,116,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,665,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,3215,49415,191,0200mqPR.2.7014.b - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
granigliato naturale opaco

2,491,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

4,441,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,060,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,380,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,330,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,231,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,864,923
(SPESE GENERALI)15%*32,819

9,093,774
(UTILE)10%*37,742

41,516
1,0000mq

Euro/mq 41,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1016 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9
mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 30x30 cm, spessore non
inferiore a 9 mm:
tinta unita levigata

Analisi PR.E.1330.40.c1.009

12,316,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,315,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,0722,98122,531,0200mqPR.2.7014.c - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
tinta unita levigata

2,031,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,611,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,860,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,940,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,270,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,631,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,046
(SPESE GENERALI)15%*40,306

9,094,635
(UTILE)10%*46,352

50,987
1,0000mq

Euro/mq 50,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1017 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9
mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 30x30 cm, spessore non
inferiore a 9 mm:
granigliato levigato

Analisi PR.E.1330.40.d1.010

11,486,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,625,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,3425,86725,361,0200mqPR.2.7014.d - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
granigliato levigato

1,891,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,371,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,810,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,810,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,250,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,461,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,479
(SPESE GENERALI)15%*43,192

9,094,967
(UTILE)10%*49,671

54,638
1,0000mq

Euro/mq 54,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1018 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9
mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 30x30 cm, spessore non
inferiore a 9 mm:
marmo levigato

Analisi PR.E.1330.40.e1.011

10,936,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,165,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,8728,05027,501,0200mqPR.2.7014.e - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
marmo levigato

1,801,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,211,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,770,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,720,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,240,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,341,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,806
(SPESE GENERALI)15%*45,375

9,095,218
(UTILE)10%*52,181

57,399
1,0000mq

Euro/mq 57,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1019 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1a scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a
8,5 mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a
scelta, dimensioni 20x20 cm, spessore non
inferiore a 8,5 mm:
tinta unita naturale opaca

Analisi PR.E.1330.50.a1.012

15,626,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,095,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,9016,16715,851,0200mqPR.2.7016.a - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
A tinta unita naturale opaca

2,361,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

4,201,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,000,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,461,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,320,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,071,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,195
(SPESE GENERALI)15%*34,631

9,093,983
(UTILE)10%*39,826

43,809
1,0000mq

Euro/mq 43,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1020 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1a scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a
8,5 mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a
scelta, dimensioni 20x20 cm, spessore non
inferiore a 8,5 mm:
granigliato naturale opaco

Analisi PR.E.1330.50.b1.013

15,906,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,315,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,1715,57515,271,0200mqPR.2.7016.b - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
granigliato naturale opaco

2,401,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

4,281,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,020,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,501,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,320,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,121,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,106
(SPESE GENERALI)15%*34,039

9,093,915
(UTILE)10%*39,145

43,060
1,0000mq

Euro/mq 43,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1021 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1a scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a
8,5 mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a
scelta, dimensioni 20x20 cm, spessore non
inferiore a 8,5 mm:
tinta unita levigata

Analisi PR.E.1330.50.c1.014

12,396,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,385,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,6325,21424,721,0200mqPR.2.7016.c - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
tinta unita levigata

1,871,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,331,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,800,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,951,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,250,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,431,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,552
(SPESE GENERALI)15%*43,678

9,095,023
(UTILE)10%*50,230

55,253
1,0000mq

Euro/mq 55,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1a scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a
8,5 mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a
scelta, dimensioni 20x20 cm, spessore non
inferiore a 8,5 mm:
granigliato levigato

Analisi PR.E.1330.50.d1.015

11,986,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,045,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,7326,69326,171,0200mqPR.2.7016.d - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
granigliato levigato

1,811,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,221,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,770,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,891,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,240,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,351,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,774
(SPESE GENERALI)15%*45,157

9,095,193
(UTILE)10%*51,931

57,124
1,0000mq

Euro/mq 57,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1a scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a
8,5 mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a
scelta, dimensioni 20x20 cm, spessore non
inferiore a 8,5 mm:
marmo levigato

Analisi PR.E.1330.50.e1.016

11,386,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,535,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,3529,08028,511,0200mqPR.2.7016.e - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
marmo levigato

1,721,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,061,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,730,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,791,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,230,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,231,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,867,132
(SPESE GENERALI)15%*47,544

9,095,468
(UTILE)10%*54,676

60,144
1,0000mq

Euro/mq 60,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1024 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo,
spessore non inferiore a 9 mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 30x30 cm, con superficie
antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:
tinta unita naturale opaca

Analisi PR.E.1330.60.a1.017

14,716,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,325,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,4216,38116,061,0200mqPR.2.7017.a - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
A tinta unita naturale opaca

2,431,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

4,321,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,030,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,320,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,330,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,151,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,056
(SPESE GENERALI)15%*33,706

9,093,876
(UTILE)10%*38,762

42,638
1,0000mq

Euro/mq 42,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo,
spessore non inferiore a 9 mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 30x30 cm, con superficie
antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:
tinta unita levigata

Analisi PR.E.1330.60.b1.018

11,906,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,975,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,1924,34723,871,0200mqPR.2.7017.b - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
tinta unita levigata

1,961,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,491,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,830,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,870,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,260,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,551,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,251
(SPESE GENERALI)15%*41,672

9,094,792
(UTILE)10%*47,923

52,715
1,0000mq

Euro/mq 52,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo,
spessore non inferiore a 9 mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 30x30 cm, con superficie
antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:
granigliato naturale opaco

Analisi PR.E.1330.60.c1.019

14,496,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,135,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,0516,91216,581,0200mqPR.2.7017.c - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
granigliato naturale opaco

2,391,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

4,251,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,020,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,280,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,320,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,101,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,136
(SPESE GENERALI)15%*34,237

9,093,937
(UTILE)10%*39,373

43,310
1,0000mq

Euro/mq 43,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo,
spessore non inferiore a 9 mm:

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 30x30 cm, con superficie
antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:
granigliato levigato

Analisi PR.E.1330.60.d1.020

11,056,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,265,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,5327,55027,011,0200mqPR.2.7017.d - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
granigliato levigato

1,821,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,241,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,780,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,740,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,240,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,371,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,731
(SPESE GENERALI)15%*44,875

9,095,161
(UTILE)10%*51,606

56,767
1,0000mq

Euro/mq 56,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo,
tinta unita e granigliato naturale opaco

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 20x20 cm, con superficie
antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco
tinta unita naturale opaca

Analisi PR.E.1330.70.a1.021

16,766,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,045,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,8413,82113,551,0200mqPR.2.7018.a - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
A tinta unita naturale opaca

2,531,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

4,511,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,080,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,641,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,340,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,291,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,864,843
(SPESE GENERALI)15%*32,285

9,093,713
(UTILE)10%*37,128

40,841
1,0000mq

Euro/mq 40,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo,
tinta unita e granigliato naturale opaco

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 20x20 cm, con superficie
antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco
tinta unita levigata

Analisi PR.E.1330.70.b1.022

13,196,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,055,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,4722,55222,111,0200mqPR.2.7018.b - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
tinta unita levigata

1,991,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,551,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,850,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,081,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,270,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,591,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,152
(SPESE GENERALI)15%*41,016

9,094,717
(UTILE)10%*47,168

51,885
1,0000mq

Euro/mq 51,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo,
tinta unita e granigliato naturale opaco

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 20x20 cm, con superficie
antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco
granigliato naturale opaco

Analisi PR.E.1330.70.c1.023

16,426,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,755,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,7614,49414,211,0200mqPR.2.7018.c - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
granigliato naturale opaco

2,481,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

4,421,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,060,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,591,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,330,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,221,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,864,944
(SPESE GENERALI)15%*32,958

9,093,790
(UTILE)10%*37,902

41,692
1,0000mq

Euro/mq 41,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1031 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e pezzi speciali.
Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo,
tinta unita e granigliato naturale opaco

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, dimensioni 20x20 cm, con superficie
antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco
granigliato levigato

Analisi PR.E.1330.70.d1.024

12,666,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,615,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,8924,26623,791,0200mqPR.2.7018.d - PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO
granigliato levigato

1,911,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,411,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,810,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,991,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,260,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,481,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,410
(SPESE GENERALI)15%*42,730

9,094,914
(UTILE)10%*49,140

54,054
1,0000mq

Euro/mq 54,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1032 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Effetto marmo

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme
UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV
marmorizzate da cm 40x40

Analisi PR.E.1340.10.a1.025

11,606,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,725,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,0225,42924,931,0200mqPR.2.7040.d - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA
MARMORIZZATE
Piastrelle di graniglia marmorizzate da cm
40x40

1,911,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,411,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,810,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,830,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,260,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,481,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,413
(SPESE GENERALI)15%*42,754

9,094,917
(UTILE)10%*49,167

54,084
1,0000mq

Euro/mq 54,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1033 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Effetto marmo

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme
UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV
marmorizzate da cm 33x33

Analisi PR.E.1340.10.b1.026

12,116,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,145,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,6123,62323,161,0200mqPR.2.7040.c - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA
MARMORIZZATE
Piastrelle di graniglia marmorizzate da cm
33x33

2,001,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,561,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,850,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,910,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,270,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,591,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,142
(SPESE GENERALI)15%*40,948

9,094,709
(UTILE)10%*47,090

51,799
1,0000mq

Euro/mq 51,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1034 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Effetto marmo

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme
UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV
marmorizzate da cm 30x30

Analisi PR.E.1340.10.c1.027

12,506,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,475,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,5422,35821,921,0200mqPR.2.7040.b - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA
MARMORIZZATE
Piastrelle di graniglia marmorizzate da cm
30x30

2,061,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,671,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,880,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,970,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,280,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,681,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,952
(SPESE GENERALI)15%*39,683

9,094,564
(UTILE)10%*45,635

50,199
1,0000mq

Euro/mq 50,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1035 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Effetto marmo

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme
UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV
marmorizzate da cm 20x20

Analisi PR.E.1340.10.d1.028

14,056,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,775,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,2517,97217,621,0200mqPR.2.7040.a - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA
MARMORIZZATE
Piastrelle di graniglia marmorizzate da cm
20x20

2,321,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

4,131,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,990,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,210,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,310,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,011,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,295
(SPESE GENERALI)15%*35,297

9,094,059
(UTILE)10%*40,592

44,651
1,0000mq

Euro/mq 44,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1036 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Effetto marmo

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme
UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV
marmorizzate puntinate da cm 20x20

Analisi PR.E.1340.10.e1.029

13,476,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,295,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,8419,48219,101,0200mqPR.2.7040.e - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA
MARMORIZZATE
Piastrelle di graniglia marmorizzate puntinate
da cm 20x20

2,221,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,961,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,940,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,120,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,300,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,881,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,521
(SPESE GENERALI)15%*36,807

9,094,233
(UTILE)10%*42,328

46,561
1,0000mq

Euro/mq 46,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1037 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Effetto marmo

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme
UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV
marmorizzate brillantate da cm 20x20

Analisi PR.E.1340.10.f1.030

13,146,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,015,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,7620,41020,011,0200mqPR.2.7040.f - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA
MARMORIZZATE
Piastrelle di graniglia marmorizzate brillantate
da cm 20x20

2,171,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,861,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,920,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,070,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,290,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,811,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,660
(SPESE GENERALI)15%*37,735

9,094,340
(UTILE)10%*43,395

47,735
1,0000mq

Euro/mq 47,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1038 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Tinta unita:

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, tinta unita:
a tinta unita superficie bugnata da cm 40x40

Analisi PR.E.1340.20.a1.031

13,506,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,315,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,7719,41119,031,0200mqPR.2.7030.d - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA
Piastrelle da cm 40x40

2,231,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,961,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,950,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,130,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,300,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,891,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,510
(SPESE GENERALI)15%*36,736

9,094,225
(UTILE)10%*42,246

46,471
1,0000mq

Euro/mq 46,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1039 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Tinta unita:

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, tinta unita:
a tinta unita superficie bugnata da cm 30x30

Analisi PR.E.1340.20.b1.032

14,276,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,955,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,6617,44217,101,0200mqPR.2.7030.c - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA
Piastrelle da cm 30x30

2,351,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

4,191,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,000,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,250,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,320,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,051,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,215
(SPESE GENERALI)15%*34,767

9,093,998
(UTILE)10%*39,982

43,980
1,0000mq

Euro/mq 43,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1040 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Tinta unita:

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, tinta unita:
a tinta unita superficie bugnata da cm 20x20

Analisi PR.E.1340.20.c1.033

15,186,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,725,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,1215,34115,041,0200mqPR.2.7030.b - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA
Piastrelle da cm 20x20 bugnate

2,501,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

4,461,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,060,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,390,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,340,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,251,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,864,900
(SPESE GENERALI)15%*32,666

9,093,757
(UTILE)10%*37,566

41,323
1,0000mq

Euro/mq 41,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1041 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Tinta unita:

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, tinta unita:
a tinta unita superficie liscia da cm 20x20

Analisi PR.E.1340.20.d1.034

14,716,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,325,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,4216,38116,061,0200mqPR.2.7030.a - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA
Piastrelle da cm 20x20 lisce

2,431,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

4,321,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,030,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,320,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,330,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,151,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,056
(SPESE GENERALI)15%*33,706

9,093,876
(UTILE)10%*38,762

42,638
1,0000mq

Euro/mq 42,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1042 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
Tinta unita:

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
monocottura di pasta rossa, tinta unita:
a tinta unita superficie grezza da cm 20x20

Analisi PR.E.1340.20.e1.035

15,596,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,065,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,0114,49414,211,0200mqPR.2.7030.l - PIASTRELLE IN MONOCOTTURA
Piastrelle da cm 20x20 lisce

2,571,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

4,581,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,090,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,020,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,450,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,350,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,341,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,864,773
(SPESE GENERALI)15%*31,819

9,093,659
(UTILE)10%*36,592

40,251
1,0000mq

Euro/mq 40,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1043 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a
finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti
alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1^ scelta,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento con giunti connessi in cemento
bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e
pezzi speciali, delle seguenti dimensioni

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a
finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
pavimentazione ad intenso calpestio
60x60 cm, spessore non inferiore a 11 mm

Analisi PR.E.1340.30.a1.036

5,836,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,885,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,9667,78966,461,0200mqPR.2.7022.a - PIASTRELLE IN COTTO FORTE
Piastrelle da cm 60x600

0,961,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

1,711,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,410,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

0,920,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,130,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

1,251,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8612,767
(SPESE GENERALI)15%*85,114

9,099,788
(UTILE)10%*97,881

107,669
1,0000mq

Euro/mq 107,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1044 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a
finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti
alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1^ scelta,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento con giunti connessi in cemento
bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e
pezzi speciali, delle seguenti dimensioni

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a
finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
pavimentazione ad intenso calpestio
40x40 cm, spessore non inferiore a 10 mm

Analisi PR.E.1340.30.b1.037

8,556,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,165,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,4340,65739,861,0200mqPR.2.7022.b - PIASTRELLE IN COTTO FORTE
Piastrelle da cm 40x40

1,411,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

2,511,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,600,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,350,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,190,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

1,831,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,868,697
(SPESE GENERALI)15%*57,982

9,096,668
(UTILE)10%*66,679

73,347
1,0000mq

Euro/mq 73,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1045 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a
finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti
alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1^ scelta,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento con giunti connessi in cemento
bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e
pezzi speciali, delle seguenti dimensioni

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a
finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
pavimentazione ad intenso calpestio
30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm

Analisi PR.E.1340.30.c1.038

11,016,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,235,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,6427,70327,161,0200mqPR.2.7022.c - PIASTRELLE IN COTTO FORTE
Piastrelle da cm 30x30

1,821,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,231,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,770,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,730,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,240,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,361,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,754
(SPESE GENERALI)15%*45,028

9,095,178
(UTILE)10%*51,782

56,960
1,0000mq

Euro/mq 56,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1046 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a
finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti
alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1^ scelta,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento con giunti connessi in cemento
bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e
pezzi speciali, delle seguenti dimensioni

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a
finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
pavimentazione ad intenso calpestio
25x25 cm, spessore non inferiore a 10 mm

Analisi PR.E.1340.30.d1.039

12,496,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,465,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,3624,85724,371,0200mqPR.2.7022.d - PIASTRELLE IN COTTO FORTE
Piastrelle da cm 25x25

1,891,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,361,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,800,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,971,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,250,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,451,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,498
(SPESE GENERALI)15%*43,321

9,094,982
(UTILE)10%*49,819

54,801
1,0000mq

Euro/mq 54,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1047 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a
finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti
alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1^ scelta,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento con giunti connessi in cemento
bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e
pezzi speciali, delle seguenti dimensioni

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a
finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
pavimentazione ad intenso calpestio
20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm

Analisi PR.E.1340.30.e1.040

13,076,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,945,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,8122,95022,501,0200mqPR.2.7022.e - PIASTRELLE IN COTTO FORTE
Piastrelle da cm 20x20

1,981,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,521,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,840,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,061,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,270,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,561,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,212
(SPESE GENERALI)15%*41,414

9,094,763
(UTILE)10%*47,626

52,389
1,0000mq

Euro/mq 52,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1048 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a
finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti
alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1^ scelta,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento con giunti connessi in cemento
bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e
pezzi speciali, delle seguenti dimensioni

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a
finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
pavimentazione ad intenso calpestio
15x15 cm, spessore non inferiore a 9 mm

Analisi PR.E.1340.30.f1.041

13,196,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,045,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,4822,57322,131,0200mqPR.2.7022.f - PIASTRELLE IN COTTO FORTE
Piastrelle da cm 15x15

1,991,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,551,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,850,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,081,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,270,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,591,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,156
(SPESE GENERALI)15%*41,037

9,094,719
(UTILE)10%*47,193

51,912
1,0000mq

Euro/mq 51,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1049 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a
finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti
alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1^ scelta,
poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia
e cemento con giunti connessi in cemento
bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e
pezzi speciali, delle seguenti dimensioni

Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a
finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
pavimentazione ad intenso calpestio
10x10 cm, spessore non inferiore a 7 mm

Analisi PR.E.1340.30.g1.042

14,097,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,806,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,9822,09321,661,0200mqPR.2.7022.g - PIASTRELLE IN COTTO FORTE
Piastrelle da cm 10x10

1,971,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,501,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,840,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,051,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,260,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,551,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,241
(SPESE GENERALI)15%*41,605

9,094,785
(UTILE)10%*47,846

52,631
1,0000mq

Euro/mq 52,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1050 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento di cotto naturale satinato, poste in
opera fresco su fresco su letto di sabbia e
cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco o colorato,
compresi tagli, sfridi.
Delle dimensioni di

Pavimento di cotto naturale satinato
16x36 cm

Analisi PR.E.1350.10.a1.043

13,186,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,045,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,4922,58322,141,0200mqPR.2.7020.a - PIASTRELLE IN COTTO
Piastrelle da cm 16x36

1,991,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,551,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,850,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,081,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,270,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,591,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,157
(SPESE GENERALI)15%*41,047

9,094,720
(UTILE)10%*47,204

51,924
1,0000mq

Euro/mq 51,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1051 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento di cotto naturale satinato, poste in
opera fresco su fresco su letto di sabbia e
cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco o colorato,
compresi tagli, sfridi.
Delle dimensioni di

Pavimento di cotto naturale satinato
20x20 cm

Analisi PR.E.1350.10.b1.044

12,556,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,515,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,1924,64324,161,0200mqPR.2.7020.b - PIASTRELLE IN COTTO
Piastrelle da cm 20x20

1,901,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,381,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,810,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,981,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,250,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,461,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,466
(SPESE GENERALI)15%*43,107

9,094,957
(UTILE)10%*49,573

54,530
1,0000mq

Euro/mq 54,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1052 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento di cotto naturale satinato, poste in
opera fresco su fresco su letto di sabbia e
cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco o colorato,
compresi tagli, sfridi.
Delle dimensioni di

Pavimento di cotto naturale satinato
25x25 cm

Analisi PR.E.1350.10.c1.045

11,826,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,905,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,1627,30526,771,0200mqPR.2.7020.c - PIASTRELLE IN COTTO
Piastrelle da cm 25x25

1,791,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,181,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,760,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,861,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,240,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,321,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,865
(SPESE GENERALI)15%*45,769

9,095,263
(UTILE)10%*52,634

57,897
1,0000mq

Euro/mq 57,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1053 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento di cotto naturale satinato, poste in
opera fresco su fresco su letto di sabbia e
cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco o colorato,
compresi tagli, sfridi.
Delle dimensioni di

Pavimento di cotto naturale satinato
30x30 cm

Analisi PR.E.1350.10.d1.046

11,846,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,925,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,1127,23426,701,0200mqPR.2.7020.d - PIASTRELLE IN COTTO
Piastrelle da cm 30x30

1,791,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,191,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,760,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,861,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,240,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,321,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,855
(SPESE GENERALI)15%*45,698

9,095,255
(UTILE)10%*52,553

57,808
1,0000mq

Euro/mq 57,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1054 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento di cotto naturale satinato, poste in
opera fresco su fresco su letto di sabbia e
cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco o colorato,
compresi tagli, sfridi.
Delle dimensioni di

Pavimento di cotto naturale satinato
33x33 cm

Analisi PR.E.1350.10.e1.047

11,486,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,625,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,0828,66228,101,0200mqPR.2.7020.e - PIASTRELLE IN COTTO
Piastrelle da cm 33x33

1,741,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,091,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,740,44036,690,0120100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

1,811,07844,920,0240oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,230,13913,860,0100oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

2,251,34361,050,0220oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,867,069
(SPESE GENERALI)15%*47,126

9,095,420
(UTILE)10%*54,195

59,615
1,0000mq

Euro/mq 59,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1055 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito
mediante lavaggio a fondo con acido tamponato,
succesivo passagglio di impregnante e stenditura
a mano a più mani di cera in pasta fino a totale
assorbimneto e successiva lucidatura a panno

Pavimento di cotto naturale satinato
Trattamento per pavimentazioni in cotto

Analisi PR.E.1350.20.a1.048

30,102,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,402,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,551,2345,610,2200kgPR.2.7020.f - PIASTRELLE IN COTTO
Cera per pavimentazioni in cotto in pasta

11,860,941
(SPESE GENERALI)15%*6,274

9,100,722
(UTILE)10%*7,215

7,937
1,0000mq

Euro/mq 7,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1056 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione
dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti
non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi
pulitura e pezzi speciali.
Superfice grezza, vari colori

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq
Piastrelle opache da cm 24,5 x 6

Analisi PR.E.1360.10.a1.049

16,638,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,937,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,9115,90516,230,9800mqPR.2.7050.d - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle opache da cm 24,5 x 6

2,011,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,581,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

3,731,9200,0364,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

1,620,8320,521,6000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,621,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,460,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,561,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,102
(SPESE GENERALI)15%*40,681

9,094,678
(UTILE)10%*46,783

51,461
1,0000mq

Euro/mq 51,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1057 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione
dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti
non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi
pulitura e pezzi speciali.
Superfice grezza, vari colori

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq
Piastrelle opache da cm 12 x 12

Analisi PR.E.1360.10.b1.050

14,928,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,507,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,8520,56020,980,9800mqPR.2.7050.e - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle opache da cm 12 x 12

1,801,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,211,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

3,351,9200,0364,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

1,450,8320,521,6000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,351,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,410,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,191,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,800
(SPESE GENERALI)15%*45,336

9,095,214
(UTILE)10%*52,136

57,350
1,0000mq

Euro/mq 57,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1058 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione
dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti
non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi
pulitura e pezzi speciali.
Superfice grezza, vari colori

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq
Piastrelle opache da cm 24,5 x 12

Analisi PR.E.1360.10.c1.051

16,598,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,907,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,4717,25817,610,9800mqPR.2.7050.f - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle opache da cm 24,5 x 12

2,011,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,571,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,860,9600,0332,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

1,010,5200,521,0000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,611,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,460,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,551,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,114
(SPESE GENERALI)15%*40,762

9,094,688
(UTILE)10%*46,876

51,564
1,0000mq

Euro/mq 51,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1059 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione
dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti
non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi
pulitura e pezzi speciali.
Superfice grezza, vari colori

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq
Piastrelle opache da cm 24,5x24,5

Analisi PR.E.1360.10.d1.052

15,847,98529,250,2730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,276,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,6617,97318,340,9800mqPR.2.7050.b - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle opache da cm 24,5x24,5

2,051,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,651,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,950,4800,0316,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,830,4160,520,8000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,671,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,470,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,631,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,977
(SPESE GENERALI)15%*39,845

9,094,582
(UTILE)10%*45,822

50,404
1,0000mq

Euro/mq 50,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1060 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione
dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti
non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi
pulitura e pezzi speciali.
Superfice grezza, vari colori

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq
Piastrelle opache da cm 32,5x32,5

Analisi PR.E.1360.10.e1.053

14,897,98529,250,2730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,486,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,7320,76621,190,9800mqPR.2.7050.c - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle opache da cm 32,5x32,5

1,931,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,441,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,500,2700,039,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,700,3740,520,7200kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,511,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,440,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,421,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,358
(SPESE GENERALI)15%*42,386

9,094,874
(UTILE)10%*48,744

53,618
1,0000mq

Euro/mq 53,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1061 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione
dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti
non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi
pulitura e pezzi speciali.
Superfice effetto cerato semilucido, vari colori

Pavimento in klinker ceramico non gelivo superficie
effetto cerato semilucido, vari colori:
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 6

Analisi PR.E.1360.20.a1.054

16,078,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,467,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,5217,31717,670,9800mqPR.2.7052.d - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5
x 6

1,941,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,461,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

3,611,9200,0364,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

1,560,8320,521,6000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,531,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,440,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,441,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,314
(SPESE GENERALI)15%*42,093

9,094,841
(UTILE)10%*48,407

53,248
1,0000mq

Euro/mq 53,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1062 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione
dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti
non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi
pulitura e pezzi speciali.
Superfice effetto cerato semilucido, vari colori

Pavimento in klinker ceramico non gelivo superficie
effetto cerato semilucido, vari colori:
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 12 x 12

Analisi PR.E.1360.20.b1.055

14,708,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,317,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,4821,22721,660,9800mqPR.2.7052.e - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 12 x
12

1,781,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,171,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

3,301,9200,0364,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

1,430,8320,521,6000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,321,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,410,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,151,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,900
(SPESE GENERALI)15%*46,003

9,095,290
(UTILE)10%*52,903

58,193
1,0000mq

Euro/mq 58,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1063 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione
dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti
non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi
pulitura e pezzi speciali.
Superfice effetto cerato semilucido, vari colori

Pavimento in klinker ceramico non gelivo superficie
effetto cerato semilucido, vari colori:
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 12

Analisi PR.E.1360.20.c1.056

16,048,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,447,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,9818,65919,040,9800mqPR.2.7052.f - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5
x 12

1,941,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,451,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,800,9600,0332,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,970,5200,521,0000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,531,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,440,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,431,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,324
(SPESE GENERALI)15%*42,163

9,094,849
(UTILE)10%*48,487

53,336
1,0000mq

Euro/mq 53,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1064 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione
dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti
non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi
pulitura e pezzi speciali.
Superfice effetto cerato semilucido, vari colori

Pavimento in klinker ceramico non gelivo superficie
effetto cerato semilucido, vari colori:
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm
24,5x24,5

Analisi PR.E.1360.20.d1.057

15,087,98529,250,2730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,636,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,7519,99220,400,9800mqPR.2.7052.b - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm
24,5x24,5

1,951,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,481,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,910,4800,0316,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,790,4160,520,8000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,551,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,450,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,461,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,280
(SPESE GENERALI)15%*41,864

9,094,814
(UTILE)10%*48,144

52,958
1,0000mq

Euro/mq 52,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1065 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione
dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti
non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi
pulitura e pezzi speciali.
Superfice effetto cerato semilucido, vari colori

Pavimento in klinker ceramico non gelivo superficie
effetto cerato semilucido, vari colori:
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm
32,5x32,5

Analisi PR.E.1360.20.e1.058

14,257,98529,250,2730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,946,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,0222,43222,890,9800mqPR.2.7052.c - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle effetto cerato semilucido da cm
32,5x32,5

1,851,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,291,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,860,4800,0316,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,740,4160,520,8000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,411,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,420,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,271,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,646
(SPESE GENERALI)15%*44,304

9,095,095
(UTILE)10%*50,950

56,045
1,0000mq

Euro/mq 56,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1066 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione
dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti
non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi
pulitura e pezzi speciali.
Superfice smaltata, vari colori:

Pavimento in klinker ceramico non gelivo,
superficie smaltata, vari colori:
Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 6

Analisi PR.E.1360.30.a1.059

15,518,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,997,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,1318,82619,210,9800mqPR.2.7054.d - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 6

1,881,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,341,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

3,481,9200,0364,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

1,510,8320,521,6000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,441,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,430,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,321,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,540
(SPESE GENERALI)15%*43,602

9,095,014
(UTILE)10%*50,142

55,156
1,0000mq

Euro/mq 55,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1067 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione
dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti
non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi
pulitura e pezzi speciali.
Superfice smaltata, vari colori:

Pavimento in klinker ceramico non gelivo,
superficie smaltata, vari colori:
Piastrelle smaltate da cm 12 x 12

Analisi PR.E.1360.30.b1.060

14,448,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,097,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,2522,07922,530,9800mqPR.2.7054.e - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle smaltate da cm 12 x 12

1,751,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,111,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

3,241,9200,0364,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

1,400,8320,521,6000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,271,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,400,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,091,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,867,028
(SPESE GENERALI)15%*46,855

9,095,388
(UTILE)10%*53,883

59,271
1,0000mq

Euro/mq 59,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1068 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione
dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti
non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi
pulitura e pezzi speciali.
Superfice smaltata, vari colori:

Pavimento in klinker ceramico non gelivo,
superficie smaltata, vari colori:
Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 12

Analisi PR.E.1360.30.c1.061

16,268,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,627,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,3718,08118,450,9800mqPR.2.7054.f - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 12

1,971,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,501,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,820,9600,0332,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,990,5200,521,0000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,561,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,450,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,481,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,238
(SPESE GENERALI)15%*41,585

9,094,782
(UTILE)10%*47,823

52,605
1,0000mq

Euro/mq 52,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1069 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione
dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti
non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi
pulitura e pezzi speciali.
Superfice smaltata, vari colori:

Pavimento in klinker ceramico non gelivo,
superficie smaltata, vari colori:
Piastrelle smaltate da cm 24,5x24,5

Analisi PR.E.1360.30.d1.062

15,137,98529,250,2730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,686,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,6019,84520,250,9800mqPR.2.7054.b - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle smaltate da cm 24,5x24,5

1,961,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,491,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,910,4800,0316,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,790,4160,520,8000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,551,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,450,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,471,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,258
(SPESE GENERALI)15%*41,717

9,094,798
(UTILE)10%*47,975

52,773
1,0000mq

Euro/mq 52,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1070 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25
N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6
Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su
letto di sabbia e cemento previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento
bianco o colorato o idoneo premiscelato (
secondo indicazioni progettuali o della Direzione
dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti
non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi
pulitura e pezzi speciali.
Superfice smaltata, vari colori:

Pavimento in klinker ceramico non gelivo,
superficie smaltata, vari colori:
Piastrelle smaltate da cm 32,5x32,5

Analisi PR.E.1360.30.e1.063

14,137,98529,250,2730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,846,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,3322,78523,250,9800mqPR.2.7054.c - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle smaltate da cm 32,5x32,5

1,831,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,261,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,850,4800,0316,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,740,4160,520,8000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,391,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,420,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,241,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,699
(SPESE GENERALI)15%*44,657

9,095,136
(UTILE)10%*51,356

56,492
1,0000mq

Euro/mq 56,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1071 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in linoleum unito o variegato di
qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN
18171, fornito in rotoli, posto in opera con
idoneo collante a base di resine, compresa la
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con
malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura
finale

Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi
colore
dello spessore di 2,0 mm

Analisi PR.E.1370.10.a1.064

10,874,39524,500,1794oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,985,24729,250,1794oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

52,2921,14520,731,0200mqPR.2.100100.a - LINOLEUM
Linoleum di spessore mm 2

0,920,3714,950,0750kgPR.2.260160.p - Adesivo a base di resine
sintetiche ed alcool

2,000,80944,920,0180oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,795
(SPESE GENERALI)15%*31,967

9,093,676
(UTILE)10%*36,762

40,438
1,0000mq

Euro/mq 40,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1072 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in linoleum unito o variegato di
qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN
18171, fornito in rotoli, posto in opera con
idoneo collante a base di resine, compresa la
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con
malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura
finale

Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi
colore
dello spessore di 2,5 mm

Analisi PR.E.1370.10.b1.065

9,514,39524,500,1794oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,355,24729,250,1794oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

55,6425,72425,221,0200mqPR.2.100100.b - LINOLEUM
Linoleum di spessore mm 2,5

0,800,3714,950,0750kgPR.2.260160.p - Adesivo a base di resine
sintetiche ed alcool

1,750,80944,920,0180oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,482
(SPESE GENERALI)15%*36,546

9,094,203
(UTILE)10%*42,028

46,231
1,0000mq

Euro/mq 46,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1073 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in linoleum unito o variegato di
qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN
18171, fornito in rotoli, posto in opera con
idoneo collante a base di resine, compresa la
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con
malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura
finale

Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi
colore
dello spessore di 3,2 mm

Analisi PR.E.1370.10.c1.066

8,964,39524,500,1794oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,705,24729,250,1794oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

56,9827,93827,391,0200mqPR.2.100100.c - LINOLEUM
Linoleum di spessore mm 3,2

0,760,3714,950,0750kgPR.2.260160.p - Adesivo a base di resine
sintetiche ed alcool

1,650,80944,920,0180oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,814
(SPESE GENERALI)15%*38,760

9,094,457
(UTILE)10%*44,574

49,031
1,0000mq

Euro/mq 49,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1074 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI
7072-72, posto in opera con idoneo collante,
compresa la preparazione del piano superiore del
massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a
parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la
pulitura finale

Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI
7072-72
omogeneo

Analisi PR.E.1370.20.a1.067

11,414,39524,500,1794oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,625,24729,250,1794oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

50,6219,50219,121,0200mqPR.2.100122.a - TELI IN PVC PER USO CIVILE
Teli di spessore mm 3

1,300,5024,180,1200kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

2,100,80944,920,0180oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,568
(SPESE GENERALI)15%*30,455

9,093,502
(UTILE)10%*35,023

38,525
1,0000mq

Euro/mq 38,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1075 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI
7072-72, posto in opera con idoneo collante,
compresa la preparazione del piano superiore del
massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a
parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la
pulitura finale

Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI
7072-72
eterogeneo

Analisi PR.E.1370.20.b1.068

10,414,39524,500,1794oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,435,24729,250,1794oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

53,1022,40921,971,0200mqPR.2.100122.b - TELI IN PVC PER USO CIVILE
Teli di spessore mm 4

1,190,5024,180,1200kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

1,920,80944,920,0180oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,004
(SPESE GENERALI)15%*33,362

9,093,837
(UTILE)10%*38,366

42,203
1,0000mq

Euro/mq 42,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1076 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in gomma tipo civile, posto in opera
con idoneo collante compresa la preparazione del
piano superiore del massetto di sottofondo,
quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale ,
superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita
o variegata autoestinguente.

Pavimento in gomma tipo civile, superficie liscia, di
qualunque colore
spessore 3 mm

Analisi PR.E.1370.30.a1.069

9,704,39524,500,1794oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,585,24729,250,1794oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

54,8924,87824,391,0200mqPR.2.100120.a - TELI IN GOMMA PER USO
CIVILE
Teli di spessore mm 3

1,110,5024,180,1200kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

1,780,80944,920,0180oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,375
(SPESE GENERALI)15%*35,831

9,094,121
(UTILE)10%*41,206

45,327
1,0000mq

Euro/mq 45,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1077 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in gomma tipo civile, posto in opera
con idoneo collante compresa la preparazione del
piano superiore del massetto di sottofondo,
quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale ,
superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita
o variegata autoestinguente.

Pavimento in gomma tipo civile, superficie liscia, di
qualunque colore
spessore 4 mm

Analisi PR.E.1370.30.b1.070

9,164,39524,500,1794oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,935,24729,250,1794oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

56,2326,98926,461,0200mqPR.2.100120.b - TELI IN GOMMA PER USO
CIVILE
Teli di spessore mm 4

1,050,5024,180,1200kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

1,690,80944,920,0180oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,691
(SPESE GENERALI)15%*37,942

9,094,363
(UTILE)10%*43,633

47,996
1,0000mq

Euro/mq 48,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1078 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in gomma tipo industriale, posto in
opera con idoneo collante compresa la
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con
malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura
finale, superficie a rilievo, autoestinguente in
piastrelle con rovescio a coda di rondine, posta in
opera con cemento, spessore 10 mm

VV

Pavimento in gomma tipo industriale, superficie a
rilievo, autoestinguente in piastrelle con rovescio a
coda di rondine
spessore 10 mm

Analisi PR.E.1370.40.a1.071

11,105,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,256,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

49,9023,62323,161,0200mqPR.2.100130.a - PIASTRE IN GOMMA PER USO
INDUSTRIALE
Piastre da cm 100x100

3,091,4634,180,3500kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

1,710,80944,920,0180oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,614
(SPESE GENERALI)15%*37,424

9,094,304
(UTILE)10%*43,038

47,342
1,0000mq

Euro/mq 47,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1079 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in
rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4
mm, compresa la preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo,
quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale

Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in
rilievo a bolli e paraspigolo rigato
senza alzata

Analisi PR.E.1370.50.a1.072

12,434,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,845,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

50,2419,30918,931,020000mPR.2.100124.a - GRADINO IN GOMMA A
SPIGOLO VIVO
senza alzata

1,310,5024,180,1200kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,230,09044,920,0020oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,557
(SPESE GENERALI)15%*30,383

9,093,494
(UTILE)10%*34,940

38,434
1,000000m

Euro/m 38,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1080 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in
rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4
mm, compresa la preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo,
quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale

Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in
rilievo a bolli e paraspigolo rigato
con alzata

Analisi PR.E.1370.50.b1.073

10,744,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,835,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

54,1524,08223,611,020000mPR.2.100124.b - GRADINO IN GOMMA A
SPIGOLO VIVO
con alzata

1,130,5024,180,1200kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,200,09044,920,0020oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,273
(SPESE GENERALI)15%*35,156

9,094,043
(UTILE)10%*40,429

44,472
1,0000mq

Euro/mq 44,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1081 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per
ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche
e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42
(ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di
pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.),
composta da strato superficiale in pvc goffrato
esente da cariche minerali trattato con resine
poliuretaniche, due strati differenziati di pvc
compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio
interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro
e armatura di poliestere, isolamento acustico non
inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe
1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi
disposizione geometrica, compresa la
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e
la pulitura finale

Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per
ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche
e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42
Di spessore mm 2,8

Analisi PR.E.1370.60.a1.074

10,284,39524,500,1794oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,285,24729,250,1794oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

53,6222,91922,471,0200mqPR.2.100140.a - TELI IN PVC MULTISTRATO
Teli in PVC spessore mm 2,8

0,980,4184,180,1000kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

1,890,80944,920,0180oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,068
(SPESE GENERALI)15%*33,788

9,093,886
(UTILE)10%*38,856

42,742
1,0000mq

Euro/mq 42,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1082 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per
ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche
e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42
(ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di
pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.),
composta da strato superficiale in pvc goffrato
esente da cariche minerali trattato con resine
poliuretaniche, due strati differenziati di pvc
compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio
interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro
e armatura di poliestere, isolamento acustico non
inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe
1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi
disposizione geometrica, compresa la
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e
la pulitura finale

Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per
ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche
e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42
Di spessore mm 3,6

Analisi PR.E.1370.60.b1.075

9,414,39524,500,1794oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,235,24729,250,1794oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

55,7826,05125,541,0200mqPR.2.100140.b - TELI IN PVC MULTISTRATO
Teli in PVC spessore mm 3,6

0,890,4184,180,1000kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

1,730,80944,920,0180oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,538
(SPESE GENERALI)15%*36,920

9,094,246
(UTILE)10%*42,458

46,704
1,0000mq

Euro/mq 46,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1083 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma
sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati,
superficie liscia antisdrucciolo, in teli, posto in
opera con idoneo collante su predisposto
sottofondo autolivellante

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma
sintetica
spessore 3 mm

Analisi PR.E.1380.10.a1.076

7,584,39524,500,1794oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,055,24729,250,1794oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

62,2136,08835,381,0200mqPR.2.100160.a - PAVIMENTI IN TELI
PRESSOCALANDRATI
Pavimento sportivo pressocalandrato spessore
mm 3

0,220,1260,360,3500kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

11,866,878
(SPESE GENERALI)15%*45,856

9,095,273
(UTILE)10%*52,734

58,007
1,0000mq

Euro/mq 58,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1084 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma
sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati,
superficie liscia antisdrucciolo, in teli, posto in
opera con idoneo collante su predisposto
sottofondo autolivellante

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma
sintetica
spessore 4 mm

Analisi PR.E.1380.10.b1.077

6,564,39524,500,1794oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,835,24729,250,1794oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

64,4843,20742,361,0200mqPR.2.100160.b - PAVIMENTI IN TELI
PRESSOCALANDRATI
Pavimento sportivo pressocalandrato spessore
mm 4

0,190,1260,360,3500kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

11,867,946
(SPESE GENERALI)15%*52,975

9,096,092
(UTILE)10%*60,921

67,013
1,0000mq

Euro/mq 67,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1085 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma
sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati,
superficie liscia antisdrucciolo, in teli, posto in
opera con idoneo collante su predisposto
sottofondo autolivellante

Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma
sintetica
spessore 6 mm

Analisi PR.E.1380.10.c1.078

6,174,39524,500,1794oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,375,24729,250,1794oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

65,3446,54345,631,0200mqPR.2.100160.c - PAVIMENTI IN TELI
PRESSOCALANDRATI
Pavimento sportivo pressocalandrato spessore
mm 6

0,180,1260,360,3500kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

11,868,447
(SPESE GENERALI)15%*56,311

9,096,476
(UTILE)10%*64,758

71,234
1,0000mq

Euro/mq 71,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1086 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento vinilico, costituito da uno strato
antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra
di vetro, in teli, posto in opera con idoneo
collante su predisposto sottofondo da pagarsi a
parte

Pavimento vinilico
spessore 3,5 mm

Analisi PR.E.1380.20.a1.079

10,894,39524,500,1794oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,005,24729,250,1794oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

54,2421,88921,461,0200mqPR.2.100162.a - PAVIMENTO VINILICO
ANTISDRUCCIOLO
Pavimento vinilico spessore mm 2,8

0,920,3714,950,0750kgPR.2.260160.p - Adesivo a base di resine
sintetiche ed alcool

11,864,785
(SPESE GENERALI)15%*31,902

9,093,669
(UTILE)10%*36,687

40,356
1,0000mq

Euro/mq 40,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1087 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento vinilico, costituito da uno strato
antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra
di vetro, in teli, posto in opera con idoneo
collante su predisposto sottofondo da pagarsi a
parte

Pavimento vinilico
spessore 4,5 mm

Analisi PR.E.1380.20.b1.080

10,344,39524,500,1794oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,345,24729,250,1794oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

55,5123,60323,141,0200mqPR.2.100162.b - PAVIMENTO VINILICO
ANTISDRUCCIOLO
Pavimento vinilico spessore mm 3,5

0,870,3714,950,0750kgPR.2.260160.p - Adesivo a base di resine
sintetiche ed alcool

11,865,042
(SPESE GENERALI)15%*33,616

9,093,866
(UTILE)10%*38,658

42,524
1,0000mq

Euro/mq 42,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1088 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento vinilico, costituito da uno strato
antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra
di vetro, in teli, posto in opera con idoneo
collante su predisposto sottofondo da pagarsi a
parte

Pavimento vinilico
spessore 4,5 mm

Analisi PR.E.1380.20.c1.081

9,524,39524,500,1794oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,365,24729,250,1794oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

57,3726,48925,971,0200mqPR.2.100162.c - PAVIMENTO VINILICO
ANTISDRUCCIOLO
Pavimento vinilico spessore mm 4,5

0,800,3714,950,0750kgPR.2.260160.p - Adesivo a base di resine
sintetiche ed alcool

11,865,475
(SPESE GENERALI)15%*36,502

9,094,198
(UTILE)10%*41,977

46,175
1,0000mq

Euro/mq 46,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1089 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga
classe 1, compresa la preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo,
quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale
posto in opera con idoneo collante:

VV

Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga
classe 1
agugliato in fibre di polipropilene, superficie a pelo
riccio (bouclé) con supporto in resina, spessore 4-
4,5 mm

Analisi PR.E.1390.10.a1.082

9,531,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,392,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

50,7910,1809,981,0200mqPR.2.10070.c - MOQUETTES
Moquettes a fibre di polipropilene a pelo riccio

5,551,11211,120,1000kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

1,790,35944,920,0080oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,377
(SPESE GENERALI)15%*15,844

9,091,822
(UTILE)10%*18,221

20,043
1,0000mq

Euro/mq 20,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1090 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga
classe 1, compresa la preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo,
quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale
posto in opera con idoneo collante:

VV

Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga
classe 1
tessuto tufting a pelo riccio (bouclé) con supporto
in juta sintetica, 100% poliammide tinta unita o
disegnata

Analisi PR.E.1390.10.b1.083

6,081,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,262,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

61,0419,19618,821,0200mqPR.2.10070.a - MOQUETTES
Moquettes tufting a pelo riccio su supporto in
juta

3,541,11211,120,1000kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

1,140,35944,920,0080oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,729
(SPESE GENERALI)15%*24,860

9,092,859
(UTILE)10%*28,589

31,448
1,0000mq

Euro/mq 31,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1091 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga
classe 1, compresa la preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo,
quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale
posto in opera con idoneo collante:

VV

Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga
classe 1
tessuto tufting a pelo tagliato (velluto) con
supporto in juta sintetica, 100% poliammide
stampata

Analisi PR.E.1390.10.c1.084

5,001,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,972,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

64,2324,55124,071,0200mqPR.2.10070.b - MOQUETTES
Moquettes tufting a pelo raso su supporto in
juta

2,911,11211,120,1000kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

0,940,35944,920,0080oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,532
(SPESE GENERALI)15%*30,215

9,093,475
(UTILE)10%*34,747

38,222
1,0000mq

Euro/mq 38,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1092 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga
classe 1, compresa la preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo,
quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale
posto in opera
in tensione

VV

Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga
classe 1 in tensione:
100% pura lana, con supporto in juta naturale o
cotone, superficie a pelo tagliato (velluto)

Analisi PR.E.1390.20.a1.085

2,891,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,452,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

70,4846,55345,641,0200mqPR.2.10070.e - MOQUETTES
Moquettes 100% lana a pelo riccio su juta
sintetica

1,681,11211,120,1000kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

0,540,35944,920,0080oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,833
(SPESE GENERALI)15%*52,217

9,096,005
(UTILE)10%*60,050

66,055
1,0000mq

Euro/mq 66,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1093 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga
classe 1, compresa la preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo,
quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale
posto in opera
in tensione

Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga
classe 1 in tensione:
con supporto in juta sintetica, tinta unita o
disegnata, 80% lana, 20% nylon

Analisi PR.E.1390.20.b1.086

3,821,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,562,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

67,7233,85433,191,0200mqPR.2.10070.d - MOQUETTES
Moquettes misto lana a pelo riccio su juta
sintetica

2,221,11211,120,1000kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

0,720,35944,920,0080oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,928
(SPESE GENERALI)15%*39,518

9,094,545
(UTILE)10%*45,446

49,991
1,0000mq

Euro/mq 49,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1094 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigoli leggermente smussato,
poste in opera con malta bastarda comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature di giunti e grappe:

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm
Bianco venato

Analisi PR.E.1410.10.a1.087

17,915,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,004,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,8011,69258,460,2000mqPR.2.6012.a - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Bianco venato

0,110,03736,690,0010100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

5,411,766117,720,0150mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

4,811,57244,920,0350oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,873
(SPESE GENERALI)15%*25,817

9,092,969
(UTILE)10%*29,690

32,659
1,000000m

Euro/m 32,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1095 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigoli leggermente smussato,
poste in opera con malta bastarda comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature di giunti e grappe:

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm
Bardiglio

Analisi PR.E.1410.10.b1.088

17,195,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,394,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,5612,78463,920,2000mqPR.2.6012.r - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Bardiglio

0,110,03736,690,0010100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

5,191,766117,720,0150mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

4,621,57244,920,0350oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,036
(SPESE GENERALI)15%*26,909

9,093,095
(UTILE)10%*30,945

34,040
1,000000m

Euro/m 34,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1096 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigoli leggermente smussato,
poste in opera con malta bastarda comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature di giunti e grappe:

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm
Botticino

Analisi PR.E.1410.10.c1.089

16,595,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,894,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,0013,75468,770,2000mqPR.2.6012.b - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Botticino nuvolato

0,100,03736,690,0010100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

5,011,766117,720,0150mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

4,461,57244,920,0350oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,182
(SPESE GENERALI)15%*27,879

9,093,206
(UTILE)10%*32,061

35,267
1,000000m

Euro/m 35,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1097 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigoli leggermente smussato,
poste in opera con malta bastarda comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature di giunti e grappe:

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm
Perlato di Sicilia

Analisi PR.E.1410.10.d1.090

17,025,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,264,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,9513,04065,200,2000mqPR.2.6012.d - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Perlato di Sicilia

0,110,03736,690,0010100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

5,141,766117,720,0150mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

4,571,57244,920,0350oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,075
(SPESE GENERALI)15%*27,165

9,093,124
(UTILE)10%*31,240

34,364
1,000000m

Euro/m 34,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1098 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigoli leggermente smussato,
poste in opera con malta bastarda comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature di giunti e grappe:

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm
Trani chiaro

Analisi PR.E.1410.10.e1.091

16,875,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,134,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,3113,28466,420,2000mqPR.2.6012.s - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Trani chiaro

0,110,03736,690,0010100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

5,091,766117,720,0150mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

4,531,57244,920,0350oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,111
(SPESE GENERALI)15%*27,409

9,093,152
(UTILE)10%*31,520

34,672
1,000000m

Euro/m 34,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1099 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigoli leggermente smussato,
poste in opera con malta bastarda comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature di giunti e grappe:

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm
Trani scuro

Analisi PR.E.1410.10.f1.092

17,765,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,884,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,1611,90659,530,2000mqPR.2.6012.c - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Trani scuro

0,110,03736,690,0010100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

5,361,766117,720,0150mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

4,771,57244,920,0350oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,905
(SPESE GENERALI)15%*26,031

9,092,994
(UTILE)10%*29,936

32,930
1,000000m

Euro/m 32,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1100 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigoli leggermente smussato,
poste in opera con malta bastarda comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature di giunti e grappe:

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm
Travertino

Analisi PR.E.1410.10.g1.093

18,655,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,624,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,0310,67853,390,2000mqPR.2.6012.q - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Travertino

0,120,03736,690,0010100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

5,631,766117,720,0150mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

5,011,57244,920,0350oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,720
(SPESE GENERALI)15%*24,803

9,092,852
(UTILE)10%*28,523

31,375
1,000000m

Euro/m 31,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1101 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigoli leggermente smussato,
poste in opera con malta bastarda comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature di giunti e grappe:

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16-18 cm
Pietra reggina

Analisi PR.E.1410.10.h1.094

9,752,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,031,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,059,5009,501,000000mPR.2.60120.5.a - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Soglie liscie in lastre di pietra reggina segate su
tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm
2

10,132,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

17,925,000100,000,0500mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

0,180,04949,290,0010oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,863,308
(SPESE GENERALI)15%*22,053

9,092,536
(UTILE)10%*25,361

27,897
1,000000m

Euro/m 27,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1102 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati,
poste in opera con malta bastarda, compreso le
occorrenti murature, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti e grappe

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm
Bianco venato

Analisi PR.E.1410.20.a1.095

11,5214,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,6511,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,9664,30658,461,1000mqPR.2.6012.a - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Bianco venato

0,300,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,814,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,812,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8614,675
(SPESE GENERALI)15%*97,831

9,0911,251
(UTILE)10%*112,506

123,757
1,0000mq

Euro/mq 123,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1103 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati,
poste in opera con malta bastarda, compreso le
occorrenti murature, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti e grappe

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm
Bardiglio

Analisi PR.E.1410.20.b1.096

10,8614,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,0911,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,5370,31263,921,1000mqPR.2.6012.r - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Bardiglio

0,280,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,584,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,712,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8615,576
(SPESE GENERALI)15%*103,837

9,0911,941
(UTILE)10%*119,413

131,354
1,0000mq

Euro/mq 131,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1104 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati,
poste in opera con malta bastarda, compreso le
occorrenti murature, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti e grappe

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm
Botticino

Analisi PR.E.1410.20.c1.097

10,3214,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,6511,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,7875,64768,771,1000mqPR.2.6012.b - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Botticino nuvolato

0,270,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,414,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,632,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8616,376
(SPESE GENERALI)15%*109,172

9,0912,555
(UTILE)10%*125,548

138,103
1,0000mq

Euro/mq 138,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1105 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati,
poste in opera con malta bastarda, compreso le
occorrenti murature, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti e grappe

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm
Perlato di Sicilia

Analisi PR.E.1410.20.d1.098

10,7114,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,9711,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,8771,72065,201,1000mqPR.2.6012.d - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Perlato di Sicilia

0,280,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,544,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,692,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8615,787
(SPESE GENERALI)15%*105,245

9,0912,103
(UTILE)10%*121,032

133,135
1,0000mq

Euro/mq 133,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1106 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati,
poste in opera con malta bastarda, compreso le
occorrenti murature, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti e grappe

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm
Trani chiaro

Analisi PR.E.1410.20.e1.099

10,5814,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,8611,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,1973,06266,421,1000mqPR.2.6012.s - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Trani chiaro

0,270,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,494,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,672,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8615,988
(SPESE GENERALI)15%*106,587

9,0912,258
(UTILE)10%*122,575

134,833
1,000000m

Euro/m 134,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1107 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati,
poste in opera con malta bastarda, compreso le
occorrenti murature, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti e grappe

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm
Trani scuro

Analisi PR.E.1410.20.f1.100

11,3814,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,5411,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,2865,48359,531,1000mqPR.2.6012.c - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Trani scuro

0,290,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,764,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,792,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8614,851
(SPESE GENERALI)15%*99,008

9,0911,386
(UTILE)10%*113,859

125,245
1,000000m

Euro/m 125,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1108 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati,
poste in opera con malta bastarda, compreso le
occorrenti murature, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti e grappe

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm
Travertino

Analisi PR.E.1410.20.g1.101

12,2214,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,2311,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,3258,72953,391,1000mqPR.2.6012.q - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Travertino

0,310,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

4,044,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,922,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,838
(SPESE GENERALI)15%*92,254

9,0910,609
(UTILE)10%*106,092

116,701
1,000000m

Euro/m 116,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1109 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di petra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1.5 m, lucidate sul piano e sulle coste
in vista, compreso le occorrenti murature,
stuccature, stilatura. sigillatura dei giunti e
grappe.

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di petra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm
Pietra reggina

Analisi PR.E.1410.21.a1.102

2,392,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,721,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,6377,00077,001,0000mqPR.2.60120.6.a - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Soglie liscie in lastre di pietra reggina segate su
tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm
2

2,482,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

4,395,000100,000,0500mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

0,430,49349,290,0100oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,8613,500
(SPESE GENERALI)15%*89,997

9,0910,350
(UTILE)10%*103,497

113,847
1,0000mq

Euro/mq 113,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1110 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertine in lastre di pietra naturale dello
spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e
coste rifilate o semplicemente smussate poste in
opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature e grappe:

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra
naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza
non maggiore di 1,50 m
Bianco venato

Analisi PR.E.1410.30.a1.103

8,2011,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,879,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,0582,17074,701,1000mqPR.2.6022.a - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Bianco Carrara

0,260,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,384,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,291,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8616,501
(SPESE GENERALI)15%*110,006

9,0912,651
(UTILE)10%*126,507

139,158
1,0000mq

Euro/mq 139,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1111 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertine in lastre di pietra naturale dello
spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e
coste rifilate o semplicemente smussate poste in
opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature e grappe:

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra
naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza
non maggiore di 1,50 m
Bardiglio

Analisi PR.E.1410.30.b1.104

7,6811,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,439,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,0189,16681,061,1000mqPR.2.6022.t - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Bardiglio

0,250,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,174,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,512,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8617,618
(SPESE GENERALI)15%*117,451

9,0913,507
(UTILE)10%*135,069

148,576
1,0000mq

Euro/mq 148,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1112 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertine in lastre di pietra naturale dello
spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e
coste rifilate o semplicemente smussate poste in
opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature e grappe:

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra
naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza
non maggiore di 1,50 m
Botticino

Analisi PR.E.1410.30.c1.105

7,2911,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,119,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,9895,43686,761,1000mqPR.2.6022.b - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Botticino

0,230,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,014,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,442,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8618,558
(SPESE GENERALI)15%*123,721

9,0914,228
(UTILE)10%*142,279

156,507
1,0000mq

Euro/mq 156,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1113 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertine in lastre di pietra naturale dello
spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e
coste rifilate o semplicemente smussate poste in
opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature e grappe:

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra
naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza
non maggiore di 1,50 m
Perlato Sicilia

Analisi PR.E.1410.30.d1.106

7,6711,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,439,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,0389,25481,141,1000mqPR.2.6022.d - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Perlato Sicilia

0,250,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,174,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,512,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8617,631
(SPESE GENERALI)15%*117,539

9,0913,517
(UTILE)10%*135,170

148,687
1,0000mq

Euro/mq 148,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1114 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertine in lastre di pietra naturale dello
spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e
coste rifilate o semplicemente smussate poste in
opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature e grappe:

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra
naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza
non maggiore di 1,50 m
Trani chiaro

Analisi PR.E.1410.30.e1.107

7,4811,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,269,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,5192,30183,911,1000mqPR.2.6022.c - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Trani chiaro

0,240,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,094,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,472,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8618,088
(SPESE GENERALI)15%*120,586

9,0913,867
(UTILE)10%*138,674

152,541
1,0000mq

Euro/mq 152,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1115 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertine in lastre di pietra naturale dello
spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e
coste rifilate o semplicemente smussate poste in
opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature e grappe:

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra
naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza
non maggiore di 1,50 m
Trani scuro

Analisi PR.E.1410.30.f1.108

8,0111,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,719,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,2084,32676,661,1000mqPR.2.6022.s - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Trani scuro

0,260,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,314,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,582,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8616,892
(SPESE GENERALI)15%*112,611

9,0912,950
(UTILE)10%*129,503

142,453
1,0000mq

Euro/mq 142,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1116 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertine in lastre di pietra naturale dello
spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e
coste rifilate o semplicemente smussate poste in
opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature e grappe:

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra
naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza
non maggiore di 1,50 m
Travertino

Analisi PR.E.1410.30.g1.109

8,2811,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,949,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,8481,05973,691,1000mqPR.2.6022.q - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Travertino

0,270,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,424,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,301,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8616,334
(SPESE GENERALI)15%*108,895

9,0912,523
(UTILE)10%*125,229

137,752
1,0000mq

Euro/mq 137,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1117 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertine in lastre di pietra naturale dello
spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e
coste rifilate o semplicemente smussate poste in
opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature e grappe:

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra
naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza
non maggiore di 1,50 m
Peperino grigio

Analisi PR.E.1410.30.h1.110

7,8311,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,569,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,6386,86778,971,1000mqPR.2.6022.r - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Peperino grigio

0,250,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,234,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,542,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8617,273
(SPESE GENERALI)15%*115,152

9,0913,243
(UTILE)10%*132,425

145,668
1,0000mq

Euro/mq 145,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1118 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Copertine in lastre di pietra naturale dello
spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore
di 1,50 m con la superficie a vista levigata e
coste rifilate o semplicemente smussate poste in
opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature e grappe:

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra
naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza
non maggiore di 1,50 m
Pietra reggina

Analisi PR.E.1410.30.i1.111

1,081,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,561,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,8288,00088,001,0000mqPR.2.60120.7.a - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Copertine in basole di pietra reggina segate su
tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm
3

2,242,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

3,975,000100,000,0500mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

0,390,49349,290,0100oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,8614,946
(SPESE GENERALI)15%*99,638

9,0911,458
(UTILE)10%*114,584

126,042
1,0000mq

Euro/mq 126,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1119 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Battente di pietra naturale o marmo, riportato in
opera su soglie lisce di marmo o pietra naturale,
compreso l'onere dell'incavo e della saldatura con
cemento puro o con mastici e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
VV

Battente di pietra naturale o marmo
Battente di pietra naturale o marmo

Analisi PR.E.1410.40.a1.112

10,121,42729,250,0488oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,942,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,707,1507,151,0000mqPR.2.6022.z - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Battente in pietra

1,300,18336,690,0050100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

11,861,672
(SPESE GENERALI)15%*11,149

9,091,282
(UTILE)10%*12,821

14,103
1,000000m

Euro/m 14,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1120 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc.
a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati
poste in opera con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati
secondo il minimo rettangolo circoscritto:

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a
contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 c
Bianco venato

Analisi PR.E.1410.50.a1.113

9,8114,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,2211,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,9881,34573,951,1000mqPR.2.6020.a - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Bianco Carrara

0,250,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,244,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,552,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8617,231
(SPESE GENERALI)15%*114,870

9,0913,210
(UTILE)10%*132,101

145,311
1,0000mq

Euro/mq 145,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1121 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc.
a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati
poste in opera con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati
secondo il minimo rettangolo circoscritto:

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a
contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 c
Bardiglio

Analisi PR.E.1410.50.b1.114

9,1414,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,6511,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,5789,83781,671,1000mqPR.2.6020.r - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Bardiglio

0,240,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,024,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,442,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8618,504
(SPESE GENERALI)15%*123,362

9,0914,187
(UTILE)10%*141,866

156,053
1,0000mq

Euro/mq 156,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1122 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc.
a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati
poste in opera con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati
secondo il minimo rettangolo circoscritto:

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a
contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 c
Botticino

Analisi PR.E.1410.50.c1.115

8,8514,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,4111,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,2493,81985,291,1000mqPR.2.6020.b - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Botticino nuvolato

0,230,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

2,924,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,392,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8619,102
(SPESE GENERALI)15%*127,344

9,0914,645
(UTILE)10%*146,446

161,091
1,0000mq

Euro/mq 161,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1123 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc.
a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati
poste in opera con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati
secondo il minimo rettangolo circoscritto:

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a
contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 c
Perlato di Sicilia

Analisi PR.E.1410.50.d1.116

9,1514,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,6711,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,5489,65081,501,1000mqPR.2.6020.d - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Perlato Sicilia

0,240,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,024,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,442,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8618,476
(SPESE GENERALI)15%*123,175

9,0914,165
(UTILE)10%*141,651

155,816
1,0000mq

Euro/mq 155,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1124 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc.
a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati
poste in opera con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati
secondo il minimo rettangolo circoscritto:

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a
contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 c
Trani chiaro

Analisi PR.E.1410.50.e1.117

9,1714,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,6811,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,5089,43081,301,1000mqPR.2.6020.c - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Trani chiaro

0,240,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,034,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,442,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8618,443
(SPESE GENERALI)15%*122,955

9,0914,140
(UTILE)10%*141,398

155,538
1,0000mq

Euro/mq 155,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1125 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc.
a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati
poste in opera con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati
secondo il minimo rettangolo circoscritto:

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a
contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 c
Trani scuro

Analisi PR.E.1410.50.f1.118

9,2514,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,7411,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,3188,38580,351,1000mqPR.2.6020.s - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Trani scuro

0,240,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,054,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,462,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8618,287
(SPESE GENERALI)15%*121,910

9,0914,020
(UTILE)10%*140,197

154,217
1,0000mq

Euro/mq 154,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1126 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc.
a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati
poste in opera con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati
secondo il minimo rettangolo circoscritto:

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a
contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 c
Travertino

Analisi PR.E.1410.50.g1.119

9,7614,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,1811,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,1081,95074,501,1000mqPR.2.6020.q - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 3
Travertino noce

0,250,36736,690,0100100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,224,709117,720,0400mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,542,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8617,321
(SPESE GENERALI)15%*115,475

9,0913,280
(UTILE)10%*132,796

146,076
1,0000mq

Euro/mq 146,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1127 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc.
a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle
coste in vista, con spigoli leggermente smussati
poste in opera con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati
secondo il minimo rettangolo circoscritto:

Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a
contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 c
Pietra reggina

Analisi PR.E.1410.50.h1.120

4,706,79827,190,2500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,246,12524,500,2500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,3593,00093,001,0000mqPR.2.60120.8.a - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Basole di pietra reggina per pedate, zoccoletti,
ripiani ect. segate su tutti i lati piano sega,
misura fissa, spessore cm. 3

1,952,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

3,465,000100,000,0500mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

0,340,49349,290,0100oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,8617,136
(SPESE GENERALI)15%*114,241

9,0913,138
(UTILE)10%*131,377

144,515
1,0000mq

Euro/mq 144,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1128 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Coprimuro in pietra reggina con lavorazione a
toro, posto in opera su letto di malta bastarda,
rifinito con idonea stuccatura. Incasso fino a 12
cm

COPRIMURO IN PIETRA
Coprimuro in pietra reggina

Analisi PR.E.1410.60.a1.121

1,100,43929,250,0150oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,621,44624,500,0590oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,880,353117,720,0030mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

71,9328,76028,761,000000mPR.2.60120.13.e - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Coprimuro in pietra reggina con lavorazione a
toro. Incasso fino a 12 cm

1,530,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,864,741
(SPESE GENERALI)15%* 31,609

9,093,635
(UTILE)10%* 36,350

39,985
1,00

Euro/ 39,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1129 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo
per pavimentazioni e gradini autoadesive ad
attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate
per la dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere

Analisi PR.E.1430.160.a1.122

9,720,29329,250,0100oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

32,510,98024,500,0400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,831,1101,111,000000mPR.2.500600.a - STISCE ANTISCIVOLO
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere

11,840,357
(SPESE GENERALI)15%*2,383

9,090,274
(UTILE)10%*2,740

3,014
1,000000m

Euro/m 3,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1130 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo
per pavimentazioni e gradini autoadesive ad
attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate
per la dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere

Analisi PR.E.1430.160.b1.123

8,090,29329,250,0100oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

27,060,98024,500,0400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,911,5901,591,000000mPR.2.500600.b - STISCE ANTISCIVOLO
Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere

11,850,429
(SPESE GENERALI)15%*2,863

9,090,329
(UTILE)10%*3,292

3,621
1,000000m

Euro/m 3,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1131 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo
per pavimentazioni e gradini autoadesive ad
attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate
per la dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi

Analisi PR.E.1430.160.c1.124

8,860,29329,250,0100oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

29,640,98024,500,0400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,531,3401,341,000000mPR.2.500600.c - STISCE ANTISCIVOLO
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori
diversi

11,860,392
(SPESE GENERALI)15%*2,613

9,100,301
(UTILE)10%*3,005

3,306
1,000000m

Euro/m 3,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1132 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati
autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm
35. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER
GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65

Analisi PR.E.1430.170.a1.125

3,920,29329,250,0100oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,691,47024,500,0600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,444,1404,141,000000mPR.2.500610.a - STISCE ANTISCIVOLO
AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati durezza shore
60/65

11,850,885
(SPESE GENERALI)15%*5,903

9,090,679
(UTILE)10%*6,788

7,467
1,000000m

Euro/m 7,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1133 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati
autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm
35. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER
GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati durezza shore 80

Analisi PR.E.1430.170.b1.126

3,190,29329,250,0100oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,021,47024,500,0600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,845,4905,491,000000mPR.2.500610.b - STISCE ANTISCIVOLO
AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati durezza shore 80

11,861,088
(SPESE GENERALI)15%*7,253

9,090,834
(UTILE)10%*8,341

9,175
1,000000m

Euro/m 9,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1134 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati
autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm
35. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER
GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e
lubrificanti

Analisi PR.E.1430.170.c1.127

3,660,29329,250,0100oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,351,47024,500,0600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,054,5704,571,000000mPR.2.500610.c - STISCE ANTISCIVOLO
AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e
lubrificanti

11,860,950
(SPESE GENERALI)15%*6,333

9,090,728
(UTILE)10%*7,283

8,011
1,000000m

Euro/m 8,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1135 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati
autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm
35. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER
GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antistatico

Analisi PR.E.1430.170.d1.128

3,700,29329,250,0100oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,561,47024,500,0600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,804,5004,501,000000mPR.2.500610.d - STISCE ANTISCIVOLO
AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antistatico

11,850,939
(SPESE GENERALI)15%*6,263

9,090,720
(UTILE)10%*7,202

7,922
1,000000m

Euro/m 7,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1136 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati
autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm
35. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER
GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1

Analisi PR.E.1430.170.e1.129

3,110,29329,250,0100oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,611,47024,500,0600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,335,6805,681,000000mPR.2.500610.e - STISCE ANTISCIVOLO
AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antincendio classe
1

11,851,116
(SPESE GENERALI)15%*7,443

9,090,856
(UTILE)10%*8,559

9,415
1,000000m

Euro/m 9,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1137 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati
autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm
35. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER
GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C

Analisi PR.E.1430.170.f1.130

3,380,29329,250,0100oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,981,47024,500,0600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,695,0805,081,000000mPR.2.500610.f - STISCE ANTISCIVOLO
AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35°
C

11,851,026
(SPESE GENERALI)15%*6,843

9,090,787
(UTILE)10%*7,869

8,656
1,000000m

Euro/m 8,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1138 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
acciaio armonico temparato zincato, fissaggio
meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti industriali a luoghi ad alta presenza di
traffico di larghezza mm 30 e spessore medio
mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato durezza
shore 60/65

Analisi PR.E.1430.180.a1.131

6,420,58529,250,0200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,501,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,453,1403,141,000000mPR.2.500620.a - STISCE ANTISCIVOLO IN
ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO
MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato durezza
shore 60/65

16,681,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,861,081
(SPESE GENERALI)15%*7,205

9,090,829
(UTILE)10%*8,286

9,115
1,000000m

Euro/m 9,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1139 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
acciaio armonico temparato zincato, fissaggio
meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti industriali a luoghi ad alta presenza di
traffico di larghezza mm 30 e spessore medio
mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato durezza
shore 80

Analisi PR.E.1430.180.b1.132

5,310,58529,250,0200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,801,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,144,6404,641,000000mPR.2.500620.b - STISCE ANTISCIVOLO IN
ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO
MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato durezza
shore 80

13,801,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,861,306
(SPESE GENERALI)15%*8,705

9,091,001
(UTILE)10%*10,011

11,012
1,000000m

Euro/m 11,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1140 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
acciaio armonico temparato zincato, fissaggio
meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti industriali a luoghi ad alta presenza di
traffico di larghezza mm 30 e spessore medio
mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato antiolio,
nafta e lubrificanti

Analisi PR.E.1430.180.c1.133

6,130,58529,250,0200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,531,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,463,4803,481,000000mPR.2.500620.c - STISCE ANTISCIVOLO IN
ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO
MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato antiolio,
nafta e lubrificanti

15,921,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,861,132
(SPESE GENERALI)15%*7,545

9,090,868
(UTILE)10%*8,677

9,545
1,000000m

Euro/m 9,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1141 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
acciaio armonico temparato zincato, fissaggio
meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti industriali a luoghi ad alta presenza di
traffico di larghezza mm 30 e spessore medio
mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato antistatico

Analisi PR.E.1430.180.d1.134

6,040,58529,250,0200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,241,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,083,5903,591,000000mPR.2.500620.d - STISCE ANTISCIVOLO IN
ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO
MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato
antistatico

15,701,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,861,148
(SPESE GENERALI)15%*7,655

9,090,880
(UTILE)10%*8,803

9,683
1,000000m

Euro/m 9,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1142 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
acciaio armonico temparato zincato, fissaggio
meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti industriali a luoghi ad alta presenza di
traffico di larghezza mm 30 e spessore medio
mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato esercizio fino
a -35° C

Analisi PR.E.1430.180.f1.135

5,100,58529,250,0200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,091,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,605,0005,001,000000mPR.2.500620.e - STISCE ANTISCIVOLO IN
ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO
MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato
antincendio classe 1

13,251,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,861,360
(SPESE GENERALI)15%*9,065

9,091,043
(UTILE)10%*10,425

11,468
1,000000m

Euro/m 11,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1143 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di
ceramica, gres e klinker forniti
dall'Amministrazione con idoneo collante,
compresa la scelta e la pulizia del materiale, il
taglio, la suggellatura con idonei stucchi
impermeabilizzanti e gli eventuali incastri a muro,
nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

VV

Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di
ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione
con idoneo collante
Posa in opera di rivestimenti di piastrelle forniti
dall'Amministrazione

Analisi PR.E.1510.10.a1.136

37,485,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

31,394,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,970,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

3,310,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

5,900,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,805
(SPESE GENERALI)15%*12,031

9,091,384
(UTILE)10%*13,836

15,220
1,0000mq

Euro/mq 15,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1144 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con
superficie liscia o semilucida poste in opera con
idoneo collante su sottofondi predisposti,
compresa la stuccatura dei giunti con idonei
stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i
pezzi speciali:

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII
Da cm 20x20 o 20x25 in tinta

Analisi PR.E.1520.10.a1.137

20,968,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,557,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,6514,55313,861,0500mqPR.2.8050.a - PIASTRELLE IN MAIOLICA
SMALTATA A TINTE UNITE
Piastrelle da cm 20x25 in tinta

0,360,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,230,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

3,301,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,841
(SPESE GENERALI)15%*32,274

9,093,712
(UTILE)10%*37,115

40,827
1,0000mq

Euro/mq 40,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1145 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con
superficie liscia o semilucida poste in opera con
idoneo collante su sottofondi predisposti,
compresa la stuccatura dei giunti con idonei
stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i
pezzi speciali:

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII
Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate

Analisi PR.E.1520.10.b1.138

21,568,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,067,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,4013,65013,001,0500mqPR.2.8050.b - PIASTRELLE IN MAIOLICA
SMALTATA A TINTE UNITE
Piastrelle da cm 20x25 marmorizzate

0,370,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,270,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

3,401,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,706
(SPESE GENERALI)15%*31,371

9,093,608
(UTILE)10%*36,077

39,685
1,0000mq

Euro/mq 39,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1146 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con
superficie liscia o semilucida poste in opera con
idoneo collante su sottofondi predisposti,
compresa la stuccatura dei giunti con idonei
stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i
pezzi speciali:

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII
Da cm 20x20 o 20x25 vetrificate a colori chiari

Analisi PR.E.1520.10.c1.139

19,778,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,567,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,1016,48515,701,0500mqPR.2.8050.c - PIASTRELLE IN MAIOLICA
SMALTATA A TINTE UNITE
Piastrelle da cm 20x25 vetrificate a colori chiari

0,340,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,160,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

3,121,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,131
(SPESE GENERALI)15%*34,206

9,093,934
(UTILE)10%*39,337

43,271
1,0000mq

Euro/mq 43,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1147 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con
superficie liscia o semilucida poste in opera con
idoneo collante su sottofondi predisposti,
compresa la stuccatura dei giunti con idonei
stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i
pezzi speciali:

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII
Da cm 20x20 o 20x25 vetrificate a colori brillanti

Analisi PR.E.1520.10.d1.140

18,848,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,787,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,0418,18617,321,0500mqPR.2.8050.d - PIASTRELLE IN MAIOLICA
SMALTATA A TINTE UNITE
Piastrelle da cm 20x25 vetrificate a colori
brillanti

0,320,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,110,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

2,971,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,386
(SPESE GENERALI)15%*35,907

9,094,129
(UTILE)10%*41,293

45,422
1,0000mq

Euro/mq 45,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1148 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con
superficie liscia o semilucida poste in opera con
idoneo collante su sottofondi predisposti,
compresa la stuccatura dei giunti con idonei
stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i
pezzi speciali:

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII
Da cm 20x20 o 20x25 bianche

Analisi PR.E.1520.10.e1.141

21,238,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,787,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,0714,13313,461,0500mqPR.2.8050.e - PIASTRELLE IN MAIOLICA
SMALTATA A TINTE UNITE
Piastrelle da cm 20x25 bianche

0,360,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,250,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

3,351,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,778
(SPESE GENERALI)15%*31,854

9,093,663
(UTILE)10%*36,632

40,295
1,0000mq

Euro/mq 40,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1149 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN
176-177 con superficie liscia o semilucida o
bocciardata poste in opera con idoneo collante su
sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei
giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la
pulitura finale e i pezzi speciali:

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII
Da cm 20x20 lucide

Analisi PR.E.1520.20.a1.142

21,768,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,227,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,9913,36712,731,0500mqPR.2.8060.a - PIASTRELLE IN MAIOLICA
SMALTATA DECORATE
Piastrelle da cm 20x20

0,370,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,280,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

3,431,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,663
(SPESE GENERALI)15%*31,088

9,093,575
(UTILE)10%*35,751

39,326
1,0000mq

Euro/mq 39,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1150 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN
176-177 con superficie liscia o semilucida o
bocciardata poste in opera con idoneo collante su
sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei
giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la
pulitura finale e i pezzi speciali:

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII
Da cm 15x15 in tinta

Analisi PR.E.1520.20.b1.143

20,378,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,067,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,8715,48814,751,0500mqPR.2.8060.b - PIASTRELLE IN MAIOLICA
SMALTATA DECORATE
Piastrelle da cm 15x15 in tinta

0,350,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,200,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

3,211,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,981
(SPESE GENERALI)15%*33,209

9,093,819
(UTILE)10%*38,190

42,009
1,0000mq

Euro/mq 42,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1151 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN
176-177 con superficie liscia o semilucida o
bocciardata poste in opera con idoneo collante su
sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei
giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la
pulitura finale e i pezzi speciali:

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII
Da cm 15x15 bianche

Analisi PR.E.1520.20.c1.144

20,588,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,237,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,4415,15214,431,0500mqPR.2.8060.c - PIASTRELLE IN MAIOLICA
SMALTATA DECORATE
Piastrelle da cm 15x15 bianche

0,350,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,210,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

3,241,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,931
(SPESE GENERALI)15%*32,873

9,093,780
(UTILE)10%*37,804

41,584
1,0000mq

Euro/mq 41,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1152 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN
176-177 con superficie liscia o semilucida o
bocciardata poste in opera con idoneo collante su
sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei
giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la
pulitura finale e i pezzi speciali:

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII
Da cm 10x10 in tinta

Analisi PR.E.1520.20.d1.145

18,358,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,377,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,0519,14218,231,0500mqPR.2.8060.d - PIASTRELLE IN MAIOLICA
SMALTATA DECORATE
Piastrelle da cm 10x10 in tinta

0,320,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,080,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

2,891,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,529
(SPESE GENERALI)15%*36,863

9,094,239
(UTILE)10%*42,392

46,631
1,0000mq

Euro/mq 46,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1153 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN
176-177 con superficie liscia o semilucida o
bocciardata poste in opera con idoneo collante su
sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei
giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la
pulitura finale e i pezzi speciali:

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII
Da cm 10x10 bianche

Analisi PR.E.1520.20.e1.146

20,108,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,837,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,4215,92915,171,0500mqPR.2.8060.e - PIASTRELLE IN MAIOLICA
SMALTATA DECORATE
Piastrelle da cm 10x10 bianche

0,350,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,180,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

3,171,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,048
(SPESE GENERALI)15%*33,650

9,093,870
(UTILE)10%*38,698

42,568
1,0000mq

Euro/mq 42,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1154 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica
di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore
a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta,
posti in opera su intonaco rustico, incluso la
stuccatura e stilatura dei giunti con cemento
bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica
Da 2,5x5.5x25 liscio

Analisi PR.E.1520.30.a1.147

18,328,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,357,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,1019,19418,281,0500mqPR.2.7056.a - TESSERINE IN CERAMICA
Bianco lucido

0,310,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,080,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

2,891,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,537
(SPESE GENERALI)15%*36,915

9,094,245
(UTILE)10%*42,452

46,697
1,0000mq

Euro/mq 46,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1155 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica
di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore
a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta,
posti in opera su intonaco rustico, incluso la
stuccatura e stilatura dei giunti con cemento
bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica
da 2,5x5.5x25 puntinato

Analisi PR.E.1520.30.b1.148

16,338,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,677,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,2423,70922,581,0500mqPR.2.7056.b - TESSERINE IN CERAMICA
In tinta

0,280,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,960,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

2,571,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,215
(SPESE GENERALI)15%*41,430

9,094,765
(UTILE)10%*47,645

52,410
1,0000mq

Euro/mq 52,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1156 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica
di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore
a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta,
posti in opera su intonaco rustico, incluso la
stuccatura e stilatura dei giunti con cemento
bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali

Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica
In tinta a colori brillanti e/o puntinate

Analisi PR.E.1520.30.c1.149

15,298,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,817,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,3726,50225,241,0500mqPR.2.7056.c - TESSERINE IN CERAMICA
In tinta a colori brillanti e o puntinate

0,260,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,900,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

2,411,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,633
(SPESE GENERALI)15%*44,223

9,095,086
(UTILE)10%*50,856

55,942
1,0000mq

Euro/mq 55,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1157 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm, con
superficie liscia, poste in opera con idoneo
collante su sottofondi preddisposti, escluso,
comprese le stuccature dei giunti con idonei
stucchi impermeabilizzanti, i pezzi speciali, i
terminali, gli zoccoli e la pulitura
VV

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm
con superficie liscia

Analisi PR.E.1520.40.a1.150

23,268,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,487,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,8811,36110,821,0500mqPR.2.8030.b - PIASTRELLE IN COTTO FORTE
SMALTATO A TINTE UNITE
Piastrelle litogres da cm 7,5x15

0,400,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,370,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

3,661,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,362
(SPESE GENERALI)15%*29,082

9,093,344
(UTILE)10%*33,444

36,788
1,0000mq

Euro/mq 36,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1158 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di
rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con
idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti
con idonei stucchi impermeabilizzanti e la
pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli.
Superfice grezza colori vari

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme
UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine
Da cm 12x12 cm

Analisi PR.E.1520.50.a1.151

17,028,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,257,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,8122,02920,981,0500mqPR.2.7050.e - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle opache da cm 12 x 12

0,290,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,000,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

2,681,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,963
(SPESE GENERALI)15%*39,750

9,094,571
(UTILE)10%*45,713

50,284
1,0000mq

Euro/mq 50,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1159 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di
rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con
idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti
con idonei stucchi impermeabilizzanti e la
pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli.
Superfice grezza colori vari

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme
UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine
Da cm 12x24,5 cm

Analisi PR.E.1520.50.b1.152

18,688,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,647,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,3718,49117,611,0500mqPR.2.7050.f - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle opache da cm 24,5 x 12

0,320,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,100,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

2,941,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,432
(SPESE GENERALI)15%*36,212

9,094,164
(UTILE)10%*41,644

45,808
1,0000mq

Euro/mq 45,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1160 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di
rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con
idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti
con idonei stucchi impermeabilizzanti e la
pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli.
Superfice grezza colori vari

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme
UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine
Da cm 24,5x24,5 cm

Analisi PR.E.1520.50.c1.153

18,298,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,327,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,1719,25718,341,0500mqPR.2.7050.b - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle opache da cm 24,5x24,5

0,310,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,080,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

2,881,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,547
(SPESE GENERALI)15%*36,978

9,094,253
(UTILE)10%*42,525

46,778
1,0000mq

Euro/mq 46,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1161 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di
rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con
idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti
con idonei stucchi impermeabilizzanti e la
pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli.
Superfice grezza colori vari

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme
UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine
Da cm 24,5x6 cm

Analisi PR.E.1520.50.d1.154

19,468,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,307,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,7517,04216,231,0500mqPR.2.7050.d - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle opache da cm 24,5 x 6

0,330,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,150,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

3,071,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,214
(SPESE GENERALI)15%*34,763

9,093,998
(UTILE)10%*39,977

43,975
1,0000mq

Euro/mq 43,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1162 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di
rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con
idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti
con idonei stucchi impermeabilizzanti e la
pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli.
Superfice smaltata o vetrinata, colori vari:

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza con superficie smaltata
o vetrinata, colori vari:
Da cm 12x12 cm

Analisi PR.E.1520.60.a1.155

16,358,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,697,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,2023,65722,531,0500mqPR.2.7054.e - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle smaltate da cm 12 x 12

0,280,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,960,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

2,581,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,207
(SPESE GENERALI)15%*41,378

9,094,759
(UTILE)10%*47,585

52,344
1,0000mq

Euro/mq 52,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1163 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di
rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con
idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti
con idonei stucchi impermeabilizzanti e la
pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli.
Superfice smaltata o vetrinata, colori vari:

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza con superficie smaltata
o vetrinata, colori vari:
Da cm 12x24,5 cm

Analisi PR.E.1520.60.b1.156

18,238,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,277,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,2919,37318,451,0500mqPR.2.7054.f - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 12

0,310,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,070,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

2,871,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,564
(SPESE GENERALI)15%*37,094

9,094,266
(UTILE)10%*42,658

46,924
1,0000mq

Euro/mq 46,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1164 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di
rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con
idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti
con idonei stucchi impermeabilizzanti e la
pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli.
Superfice smaltata o vetrinata, colori vari:

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza con superficie smaltata
o vetrinata, colori vari:
Da cm 24,5x24,5 cm

Analisi PR.E.1520.60.c1.157

17,358,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,537,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,1221,26320,251,0500mqPR.2.7054.b - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle smaltate da cm 24,5x24,5

0,300,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,020,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

2,731,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,848
(SPESE GENERALI)15%*38,984

9,094,483
(UTILE)10%*44,832

49,315
1,0000mq

Euro/mq 49,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1165 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle
norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di
rondine, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con
idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti
con idonei stucchi impermeabilizzanti e la
pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli.
Superfice smaltata o vetrinata, colori vari:

Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker
ceramico ad alta resistenza con superficie smaltata
o vetrinata, colori vari:
Da cm 24,5x6 cm

Analisi PR.E.1520.60.d1.158

17,858,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,957,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,0820,17119,211,0500mqPR.2.7054.d - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 6

0,310,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

1,050,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

2,811,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,684
(SPESE GENERALI)15%*37,892

9,094,358
(UTILE)10%*43,576

47,934
1,0000mq

Euro/mq 47,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1166 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento in linoleum unito o variegato di
qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN
18171, fornito in rotoli, posto in opera con
idoneo collante a base di resine, compresi tagli,
sfridi, la pulitura e il lavaggio:

Rivestimento in linoleum unito o variegato di
qualsiasi colore
dello spessore di 2,0 mm

Analisi PR.E.1530.10.a1.159

6,912,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,252,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

61,1621,14520,731,0200mqPR.2.100100.a - LINOLEUM
Linoleum di spessore mm 2

1,430,4954,950,1000kgPR.2.260160.p - Adesivo a base di resine
sintetiche ed alcool

1,300,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,100
(SPESE GENERALI)15%*27,330

9,093,143
(UTILE)10%*31,430

34,573
1,0000mq

Euro/mq 34,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1167 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento in linoleum unito o variegato di
qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN
18171, fornito in rotoli, posto in opera con
idoneo collante a base di resine, compresi tagli,
sfridi, la pulitura e il lavaggio:

Rivestimento in linoleum unito o variegato di
qualsiasi colore
dello spessore di 2,5 mm

Analisi PR.E.1530.10.b1.160

5,922,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,072,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

63,7325,72425,221,0200mqPR.2.100100.b - LINOLEUM
Linoleum di spessore mm 2,5

1,230,4954,950,1000kgPR.2.260160.p - Adesivo a base di resine
sintetiche ed alcool

1,110,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,786
(SPESE GENERALI)15%*31,909

9,093,670
(UTILE)10%*36,695

40,365
1,0000mq

Euro/mq 40,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1168 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento in linoleum unito o variegato di
qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN
18171, fornito in rotoli, posto in opera con
idoneo collante a base di resine, compresi tagli,
sfridi, la pulitura e il lavaggio:

Rivestimento in linoleum unito o variegato di
qualsiasi colore
dello spessore di 3,2 mm

Analisi PR.E.1530.10.c1.161

5,532,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,612,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

64,7227,93827,391,0200mqPR.2.100100.c - LINOLEUM
Linoleum di spessore mm 3,2

1,150,4954,950,1000kgPR.2.260160.p - Adesivo a base di resine
sintetiche ed alcool

1,040,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,118
(SPESE GENERALI)15%*34,123

9,093,924
(UTILE)10%*39,241

43,165
1,0000mq

Euro/mq 43,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1169 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente
alle norme UNI 7072-72, posto in opera con
idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi
speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:

Rivestimento in pvc rispondente alle norme UNI
7072-72
Teli di spessore mm 3

Analisi PR.E.1530.20.a1.162

8,372,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,993,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

56,9519,50219,121,0200mqPR.2.100122.a - TELI IN PVC PER USO CIVILE
Teli di spessore mm 3

2,170,7434,950,1500kgPR.2.260160.p - Adesivo a base di resine
sintetiche ed alcool

1,570,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,061
(SPESE GENERALI)15%*27,073

9,093,113
(UTILE)10%*31,134

34,247
1,0000mq

Euro/mq 34,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1170 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente
alle norme UNI 7072-72, posto in opera con
idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi
speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:

Rivestimento in pvc rispondente alle norme UNI
7072-72
Teli di spessore mm 4

Analisi PR.E.1530.20.b1.163

7,562,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,023,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

59,0922,40921,971,0200mqPR.2.100122.b - TELI IN PVC PER USO CIVILE
Teli di spessore mm 4

1,960,7434,950,1500kgPR.2.260160.p - Adesivo a base di resine
sintetiche ed alcool

1,420,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,497
(SPESE GENERALI)15%*29,980

9,093,448
(UTILE)10%*34,477

37,925
1,0000mq

Euro/mq 37,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1171 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento in gomma , superficie liscia, di
qualunque colore, a tinta unita o variegata
autoestinguente, posto in opera con idoneo
collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali,
profili di chiusura e la pulizia finale:

Rivestimento in gomma , superficie liscia, di
qualunque colore
spessore 3 mm

Analisi PR.E.1530.30.a1.164

6,982,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,343,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

60,6124,87824,391,0200mqPR.2.100120.a - TELI IN GOMMA PER USO
CIVILE
Teli di spessore mm 3

1,810,7434,950,1500kgPR.2.260160.p - Adesivo a base di resine
sintetiche ed alcool

1,310,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,867
(SPESE GENERALI)15%*32,449

9,093,732
(UTILE)10%*37,316

41,048
1,0000mq

Euro/mq 41,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1172 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento in gomma , superficie liscia, di
qualunque colore, a tinta unita o variegata
autoestinguente, posto in opera con idoneo
collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali,
profili di chiusura e la pulizia finale:

Rivestimento in gomma , superficie liscia, di
qualunque colore
spessore 4 mm

Analisi PR.E.1530.30.b1.165

6,562,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,833,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

61,7326,98926,461,0200mqPR.2.100120.b - TELI IN GOMMA PER USO
CIVILE
Teli di spessore mm 4

1,700,7434,950,1500kgPR.2.260160.p - Adesivo a base di resine
sintetiche ed alcool

1,230,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,184
(SPESE GENERALI)15%*34,560

9,093,974
(UTILE)10%*39,744

43,718
1,0000mq

Euro/mq 43,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1173 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra
o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in
vista, con spigolo leggermente smussato,
spessore 2 cm, poste in opera con malta
cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e
suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli
eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o
travertino
Bianco venato

Analisi PR.E.1540.10.a1.166

13,4817,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,0921,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

44,8559,62958,461,0200mqPR.2.6012.a - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Bianco venato

1,892,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,390,5161,290,4000kgPR.2.22010.c - FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

2,363,14444,920,0700oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8615,766
(SPESE GENERALI)15%*105,105

9,0912,087
(UTILE)10%*120,871

132,958
1,0000mq

Euro/mq 132,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1174 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra
o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in
vista, con spigolo leggermente smussato,
spessore 2 cm, poste in opera con malta
cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e
suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli
eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o
travertino
Bardiglio

Analisi PR.E.1540.10.b1.167

12,8017,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,2821,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

46,5765,19863,921,0200mqPR.2.6012.r - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Bardiglio

1,792,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,370,5161,290,4000kgPR.2.22010.c - FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

2,253,14444,920,0700oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8616,601
(SPESE GENERALI)15%*110,674

9,0912,728
(UTILE)10%*127,275

140,003
1,0000mq

Euro/mq 140,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1175 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra
o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in
vista, con spigolo leggermente smussato,
spessore 2 cm, poste in opera con malta
cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e
suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli
eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o
travertino
Botticino

Analisi PR.E.1540.10.c1.168

12,2517,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,6321,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

47,9670,14568,771,0200mqPR.2.6012.b - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Botticino nuvolato

1,712,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,350,5161,290,4000kgPR.2.22010.c - FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

2,153,14444,920,0700oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8617,343
(SPESE GENERALI)15%*115,621

9,0913,296
(UTILE)10%*132,964

146,260
1,0000mq

Euro/mq 146,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1176 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra
o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in
vista, con spigolo leggermente smussato,
spessore 2 cm, poste in opera con malta
cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e
suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli
eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o
travertino
Perlato di Sicilia

Analisi PR.E.1540.10.d1.169

12,6517,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,1021,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

46,9566,50465,201,0200mqPR.2.6012.d - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Perlato di Sicilia

1,772,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,360,5161,290,4000kgPR.2.22010.c - FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

2,223,14444,920,0700oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8616,797
(SPESE GENERALI)15%*111,980

9,0912,878
(UTILE)10%*128,777

141,655
1,0000mq

Euro/mq 141,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1177 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra
o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in
vista, con spigolo leggermente smussato,
spessore 2 cm, poste in opera con malta
cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e
suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli
eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o
travertino
Trani chiaro

Analisi PR.E.1540.10.e1.170

12,5117,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,9321,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

47,3067,74866,421,0200mqPR.2.6012.s - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Trani chiaro

1,752,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,360,5161,290,4000kgPR.2.22010.c - FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

2,203,14444,920,0700oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8616,984
(SPESE GENERALI)15%*113,224

9,0913,021
(UTILE)10%*130,208

143,229
1,0000mq

Euro/mq 143,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1178 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra
o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in
vista, con spigolo leggermente smussato,
spessore 2 cm, poste in opera con malta
cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e
suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli
eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o
travertino
Trani scuro

Analisi PR.E.1540.10.f1.171

13,3417,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,9221,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

45,2060,72159,531,0200mqPR.2.6012.c - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Trani scuro

1,872,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,380,5161,290,4000kgPR.2.22010.c - FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

2,343,14444,920,0700oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8615,930
(SPESE GENERALI)15%*106,197

9,0912,213
(UTILE)10%*122,127

134,340
1,0000mq

Euro/mq 134,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1179 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra
o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in
vista, con spigolo leggermente smussato,
spessore 2 cm, poste in opera con malta
cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e
suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli
eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o
travertino
Travertino

Analisi PR.E.1540.10.g1.172

15,8817,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,9621,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

38,1543,04853,390,8063mqPR.2.6012.q - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Travertino

2,813,174158,710,0200mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,460,5161,290,4000kgPR.2.22010.c - FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

2,793,14444,920,0700oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,379
(SPESE GENERALI)15%*89,190

9,0910,257
(UTILE)10%*102,569

112,826
1,0000mq

Euro/mq 112,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1180 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra
o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in
vista, con spigolo leggermente smussato,
spessore 2 cm, poste in opera con malta
cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e
suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli
eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:
Rivestimento di pareti in lastre pietra reggina,
lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm,
poste in opera con malta cementizia, compresa la
stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti
con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe,
tagli e sfridi.

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o
travertino
Pietra reggina

Analisi PR.E.1540.10.h1.173

13,3721,38229,250,7310oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,2017,91024,500,7310oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,983,174158,710,0200mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,320,5161,290,4000kgPR.2.22010.c - FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

50,2180,29080,291,0000mqPR.2.60120.13.a - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Rivestimento in lastre di pietra reggina
spessore 2 cm

1,973,14444,920,0700oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8618,962
(SPESE GENERALI)15%* 126,416

9,0914,538
(UTILE)10%* 145,378

159,916
1,0000mq

Euro/mq 159,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1181 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti fugati e listellati a vista per una
larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa
cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di porfido

Analisi PR.E.1550.10.a1.174

21,1711,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,739,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,4117,46820,550,8500100 kgPR.2.70510.b - LASTRAME IN PIETRA DA
RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA
Porfido

6,603,558150,110,0237mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,130,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,390
(SPESE GENERALI)15%*42,600

9,094,899
(UTILE)10%*48,990

53,889
1,0000mq

Euro/mq 53,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1182 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti fugati e listellati a vista per una
larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa
cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di Trani

Analisi PR.E.1550.10.b1.175

26,9011,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,539,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,798,39315,260,5500100 kgPR.2.70510.c - LASTRAME IN PIETRA DA
RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA
Trani scorzette di cava

8,393,558150,110,0237mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,440,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,029
(SPESE GENERALI)15%*33,525

9,093,855
(UTILE)10%*38,554

42,409
1,0000mq

Euro/mq 42,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1183 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti fugati e listellati a vista per una
larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa
cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di Luserna

Analisi PR.E.1550.10.c1.176

27,4011,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,959,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,697,78019,450,4000mqPR.2.70510.d - LASTRAME IN PIETRA DA
RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA
Luserna

8,553,558150,110,0237mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,470,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,864,937
(SPESE GENERALI)15%*32,912

9,093,785
(UTILE)10%*37,849

41,634
1,0000mq

Euro/mq 41,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1184 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti fugati e listellati a vista per una
larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa
cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di Quarzite Gialla

Analisi PR.E.1550.10.d1.177

17,0811,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,309,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,4327,67625,161,1000mqPR.2.70510.e - LASTRAME IN PIETRA DA
RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA
Quarzite gialla

5,333,558150,110,0237mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,910,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,867,921
(SPESE GENERALI)15%*52,808

9,096,073
(UTILE)10%*60,729

66,802
1,0000mq

Euro/mq 66,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1185 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti fugati e listellati a vista per una
larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa
cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di Quarzite Rosa

Analisi PR.E.1550.10.e1.178

17,0911,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,319,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,4127,64325,131,1000mqPR.2.70510.f - LASTRAME IN PIETRA DA
RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA
Quarzite rosa

5,333,558150,110,0237mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,920,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,867,916
(SPESE GENERALI)15%*52,775

9,096,069
(UTILE)10%*60,691

66,760
1,0000mq

Euro/mq 66,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1186 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti fugati e listellati a vista per una
larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa
cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di Quarzite mista

Analisi PR.E.1550.10.f1.179

17,7511,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,879,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,9425,66323,331,1000mqPR.2.70510.g - LASTRAME IN PIETRA DA
RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA
Quarzite mista

5,543,558150,110,0237mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,950,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,867,619
(SPESE GENERALI)15%*50,795

9,095,841
(UTILE)10%*58,414

64,255
1,0000mq

Euro/mq 64,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1187 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti fugati e listellati a vista per una
larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa
cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di Quarzite Rio Giallo

Analisi PR.E.1550.10.g1.180

18,3511,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,379,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,6224,00221,821,1000mqPR.2.70510.h - LASTRAME IN PIETRA DA
RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA
Quarzite Rio Giallo

5,723,558150,110,0237mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,980,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,867,370
(SPESE GENERALI)15%*49,134

9,095,650
(UTILE)10%*56,504

62,154
1,0000mq

Euro/mq 62,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1188 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti fugati e listellati a vista per una
larghezza non inferiore a cm 1,0. Compresa
cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di Pietra reggina

Analisi PR.E.1550.10.h1.181

3,061,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,512,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,7623,00023,001,0000mqPR.2.60120.9.a - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Rivestimento in frammenti di pietra reggina
segata su tutti i lati piano sega, spessore cm 3

6,362,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

11,255,000100,000,0500mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

1,110,49349,290,0100oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,865,269
(SPESE GENERALI)15%*35,128

9,094,040
(UTILE)10%*40,397

44,437
1,0000mq

Euro/mq 44,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1189 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti stilati. Compresa cernita del
materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di porfido

Analisi PR.E.1550.20.a1.182

12,514,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,483,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,8917,46820,550,8500100 kgPR.2.70510.b - LASTRAME IN PIETRA DA
RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA
Porfido

6,502,372150,110,0158mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,680,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,864,325
(SPESE GENERALI)15%*28,836

9,093,316
(UTILE)10%*33,161

36,477
1,0000mq

Euro/mq 36,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1190 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti stilati. Compresa cernita del
materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di Trani

Analisi PR.E.1550.20.b1.183

18,254,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,293,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,578,39315,260,5500100 kgPR.2.70510.c - LASTRAME IN PIETRA DA
RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA
Trani scorzette di cava

9,492,372150,110,0158mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

2,440,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,862,964
(SPESE GENERALI)15%*19,761

9,092,273
(UTILE)10%*22,725

24,998
1,0000mq

Euro/mq 25,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1191 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti stilati. Compresa cernita del
materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di Luserna

Analisi PR.E.1550.20.c1.184

18,844,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,783,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,127,78019,450,4000mqPR.2.70510.d - LASTRAME IN PIETRA DA
RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA
Luserna

9,792,372150,110,0158mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

2,520,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,862,872
(SPESE GENERALI)15%*19,148

9,092,202
(UTILE)10%*22,020

24,222
1,0000mq

Euro/mq 24,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1192 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti stilati. Compresa cernita del
materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di Quarzite Gialla

Analisi PR.E.1550.20.d1.185

9,244,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,743,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,0327,67625,161,1000mqPR.2.70510.e - LASTRAME IN PIETRA DA
RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA
Quarzite gialla

4,802,372150,110,0158mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,240,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,857
(SPESE GENERALI)15%*39,044

9,094,490
(UTILE)10%*44,901

49,391
1,0000mq

Euro/mq 49,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1193 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti stilati. Compresa cernita del
materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di Quarzite Rosa

Analisi PR.E.1550.20.e1.186

9,254,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,743,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,0227,64325,131,1000mqPR.2.70510.f - LASTRAME IN PIETRA DA
RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA
Quarzite rosa

4,812,372150,110,0158mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,240,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,852
(SPESE GENERALI)15%*39,011

9,094,486
(UTILE)10%*44,863

49,349
1,0000mq

Euro/mq 49,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1194 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti stilati. Compresa cernita del
materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di Quarzite mista

Analisi PR.E.1550.20.f1.187

9,744,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,163,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,7825,66323,331,1000mqPR.2.70510.g - LASTRAME IN PIETRA DA
RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA
Quarzite mista

5,062,372150,110,0158mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,300,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,555
(SPESE GENERALI)15%*37,031

9,094,259
(UTILE)10%*42,586

46,845
1,0000mq

Euro/mq 46,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1195 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti stilati. Compresa cernita del
materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di Quarzite Rio Giallo

Analisi PR.E.1550.20.g1.188

10,204,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,543,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,6424,00221,821,1000mqPR.2.70510.h - LASTRAME IN PIETRA DA
RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA
Quarzite Rio Giallo

5,302,372150,110,0158mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,370,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,306
(SPESE GENERALI)15%*35,370

9,094,068
(UTILE)10%*40,676

44,744
1,0000mq

Euro/mq 44,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1196 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
incerta con giunti stilati. Compresa cernita del
materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta e qunt'altro per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte

Rivestimento formato da frammenti di lastre di
pietra
Con lastre di Pietra reggina

Analisi PR.E.1550.20.h1.189

3,151,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,672,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,9622,00022,001,0000mqPR.2.60120.9.b - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Rivestimento in frammenti di pietra reggina
segata su tutti i lati piano sega, spessore cm 2

6,542,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

11,585,000100,000,0500mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

1,140,49349,290,0100oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,865,119
(SPESE GENERALI)15%*34,128

9,093,925
(UTILE)10%*39,247

43,172
1,0000mq

Euro/mq 43,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1197 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da piastrelle di porfido
poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti
fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia
finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e
qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Rivestimento formato da piastrelle di porfido
Piastrelle spessore cm 1,00-4,00 lunghezza a
correre fino a cm 20

Analisi PR.E.1550.30.a1.190

11,788,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,877,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,7839,78039,781,0000mqPR.2.70500.c - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8
Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a
correre fino a cm 20

1,040,7560,421,8000kgPR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

0,740,5400,0318,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,840,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,868,611
(SPESE GENERALI)15%*57,409

9,096,602
(UTILE)10%*66,020

72,622
1,0000mq

Euro/mq 72,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1198 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da piastrelle di porfido
poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti
fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia
finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e
qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Rivestimento formato da piastrelle di porfido
Piastrelle spessore cm 1,00-4,00 lunghezza a
correre fino a cm 30

Analisi PR.E.1550.30.b1.191

11,688,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,787,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,9840,27040,271,0000mqPR.2.70500.d - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8
Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a
correre fino a cm 30

1,030,7560,421,8000kgPR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

0,740,5400,0318,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,830,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,868,685
(SPESE GENERALI)15%*57,899

9,096,658
(UTILE)10%*66,584

73,242
1,0000mq

Euro/mq 73,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1199 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da piastrelle di porfido
poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti
fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia
finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e
qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Rivestimento formato da piastrelle di porfido
Piastrelle spessore cm 1,00-4,00 lunghezza a
correre fino a cm 40

Analisi PR.E.1550.30.c1.192

9,618,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,057,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,2552,74052,741,0000mqPR.2.70500.e - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8
Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a
correre fino a cm 40

0,850,7560,421,8000kgPR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

0,610,5400,0318,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,690,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8610,555
(SPESE GENERALI)15%*70,369

9,098,092
(UTILE)10%*80,924

89,016
1,0000mq

Euro/mq 89,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1200 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da piastrelle di porfido
poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti
fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia
finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e
qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Rivestimento formato da piastrelle di porfido
Piastrelle spessore cm 1,00-4,00 lunghezza a
correre fino a cm 50

Analisi PR.E.1550.30.d1.193

8,438,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,067,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,6962,63062,631,0000mqPR.2.70500.f - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8
Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a
correre fino a cm 50

0,740,7560,421,8000kgPR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

0,530,5400,0318,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,600,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8612,039
(SPESE GENERALI)15%*80,259

9,099,230
(UTILE)10%*92,298

101,528
1,0000mq

Euro/mq 101,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1201 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da piastrelle di porfido
poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti
fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia
finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e
qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Rivestimento formato da piastrelle di porfido
Tranciato spessore cm 8,00-14,00

Analisi PR.E.1550.30.e1.194

12,7111,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,659,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,5748,084209,060,2300tPR.2.70500.g - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8
tranciato spessore cm 8,00¸14,00

0,840,7560,421,8000kgPR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

0,600,5400,0318,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,680,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8610,643
(SPESE GENERALI)15%*70,954

9,098,160
(UTILE)10%*81,597

89,757
1,0000mq

Euro/mq 89,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1202 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da piastrelle di porfido
poste in opera con malta cementizia o con
idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti
fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia
finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e
qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

Rivestimento formato da piastrelle di porfido
Tranciato spessore cm 14,00-18,00

Analisi PR.E.1550.30.f1.195

11,6811,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,789,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,6554,373194,190,2800tPR.2.70500.h - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8
tranciato spessore cm 14,00¸18,00

0,770,7560,421,8000kgPR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

0,550,5400,0318,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,630,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8611,586
(SPESE GENERALI)15%*77,243

9,098,883
(UTILE)10%*88,829

97,712
1,0000mq

Euro/mq 97,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1203 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da piastrelle di pietra
reggina con spessore cm. 3,00 poste in opera
con malta cementizia o con idoneo collante su
fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa
cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Tranciato dimensioni cm. 5,00 x 15,00.

RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE IN PIETRA
REGGINA
Rivestimento formato da piastrelle di pietra reggina
con spessore cm. 3,00. Tranciato dimensioni cm.
5,00 x 15,00

Analisi PR.E.1550.40.a1.196

13,2911,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,139,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,630,5400,0318,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,880,7560,421,8000kgPR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

52,4145,00045,001,0000mqPR.2.60120.13.b - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Piastrelle di pietra reggina con spessore cm 3.
Tranciato dimensioni cm 5 x 15

0,710,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8610,181
(SPESE GENERALI)15%* 67,870

9,097,805
(UTILE)10%* 78,051

85,856
1,0000mq

Euro/mq 85,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1204 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento formato da piastrelle di pietra
reggina con spessore cm. 3,00 poste in opera
con malta cementizia o con idoneo collante su
fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa
cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Tranciato - bugnato dimensioni cm. 15,00 x
30,00.

RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE IN PIETRA
REGGINA
Rivestimento formato da piastrelle di pietra reggina
con spessore cm. 3,00. Tranciato - bugnato
dimensioni cm. 15,00 x 30,00

Analisi PR.E.1550.40.b1.197

12,3811,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,379,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,590,5400,0318,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,820,7560,421,8000kgPR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

54,2450,00050,001,0000mqPR.2.60120.13.c - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Piastrelle di pietra reggina con spessore cm 3.
Tranciato - bugnato dimensioni cm 15 x 30

0,660,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8610,931
(SPESE GENERALI)15%* 72,870

9,098,380
(UTILE)10%* 83,801

92,181
1,0000mq

Euro/mq 92,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1205 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti esterne con listelli di
laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm,
spessore non inferiore a 2,5 cm, posti in opera
su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda
compreso l'allettamento con malta di cemento
tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei
giunti con la medesima malta, la pulizia con
spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi
speciali

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio
delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non
inferiore a 2,5 cm.
Da 2,5x5.5x25 liscio

Analisi PR.E.1560.10.a1.198

23,2610,83729,250,3705oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,489,07724,500,3705oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,6014,7200,2364,0000cadPR.2.80150.a - LISTELLI IN LATERIZIO
Da 2,5x5,5x25 liscio

1,620,7560,421,8000kgPR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

1,160,5400,0318,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

1,930,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,524
(SPESE GENERALI)15%*36,828

9,094,235
(UTILE)10%*42,352

46,587
1,0000mq

Euro/mq 46,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1206 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti esterne con listelli di
laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm,
spessore non inferiore a 2,5 cm, posti in opera
su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda
compreso l'allettamento con malta di cemento
tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei
giunti con la medesima malta, la pulizia con
spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi
speciali

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio
delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non
inferiore a 2,5 cm.
da 2,5x5.5x25 puntinato

Analisi PR.E.1560.10.b1.199

22,4810,83729,250,3705oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,839,07724,500,3705oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,1916,0000,2564,0000cadPR.2.80150.b - LISTELLI IN LATERIZIO
Da 2,5x5,5x25 puntinato

1,570,7560,421,8000kgPR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

1,120,5400,0318,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

1,860,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,716
(SPESE GENERALI)15%*38,108

9,094,382
(UTILE)10%*43,824

48,206
1,0000mq

Euro/mq 48,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1207 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti esterne con listelli di
laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm,
spessore non inferiore a 2,5 cm, posti in opera
su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda
compreso l'allettamento con malta di cemento
tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei
giunti con la medesima malta, la pulizia con
spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi
speciali

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio
delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non
inferiore a 2,5 cm.
da 2,5x5.5x25 calibrato

Analisi PR.E.1560.10.c1.200

21,4010,83729,250,3705oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,939,07724,500,3705oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,3917,9200,2864,0000cadPR.2.80150.c - LISTELLI IN LATERIZIO
Da 2,5x5,5x25 calibrato

1,490,7560,421,8000kgPR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

1,070,5400,0318,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

1,770,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,004
(SPESE GENERALI)15%*40,028

9,094,603
(UTILE)10%*46,032

50,635
1,0000mq

Euro/mq 50,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1208 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti esterne con listelli di
laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm,
spessore non inferiore a 2,5 cm, posti in opera
su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda
compreso l'allettamento con malta di cemento
tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei
giunti con la medesima malta, la pulizia con
spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi
speciali

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio
delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non
inferiore a 2,5 cm.
da 4x5.5x25 cotto grezzo

Analisi PR.E.1560.10.d1.201

26,6110,83729,250,3705oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,299,07724,500,3705oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,7610,0800,2442,0000cadPR.2.80150.d - LISTELLI IN LATERIZIO
Da 4x5,5x25 cotto grezzo

1,860,7560,421,8000kgPR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

1,330,5400,0318,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

2,210,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,828
(SPESE GENERALI)15%*32,188

9,093,702
(UTILE)10%*37,016

40,718
1,0000mq

Euro/mq 40,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1209 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti esterne con listelli di
laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm,
spessore non inferiore a 2,5 cm, posti in opera
su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda
compreso l'allettamento con malta di cemento
tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei
giunti con la medesima malta, la pulizia con
spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi
speciali

Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio
delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non
inferiore a 2,5 cm.
da 4x5.5x25 cotto liscio o puntinato

Analisi PR.E.1560.10.e1.202

25,6110,83729,250,3705oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,459,07724,500,3705oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,8011,3400,2742,0000cadPR.2.80150.e - LISTELLI IN LATERIZIO
Da 4x5,5x25 cotto liscio o puntinato

1,790,7560,421,8000kgPR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

1,280,5400,0318,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

2,120,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,017
(SPESE GENERALI)15%*33,448

9,093,847
(UTILE)10%*38,465

42,312
1,00

Euro/ 42,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1210 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di
dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a
4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta,
posti in opera su intonaco rustico, incluso la
stuccatura e stilatura dei giunti con cemento
bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali

Rivestimento di pareti con tesserine di vetro
Da 2,5x5.5x25 liscio

Analisi PR.E.1570.10.a1.203

13,838,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,587,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,4131,19629,711,0500mqPR.2.7058.a - TESSERINE IN VETRO
A tinta unita

0,240,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,810,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

2,181,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,338
(SPESE GENERALI)15%*48,917

9,095,626
(UTILE)10%*56,255

61,881
1,0000mq

Euro/mq 61,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1211 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di
dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a
4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta,
posti in opera su intonaco rustico, incluso la
stuccatura e stilatura dei giunti con cemento
bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali

Rivestimento di pareti con tesserine di vetro
In tinta a colori tenui

Analisi PR.E.1570.10.b1.204

12,808,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,727,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,5335,10233,431,0500mqPR.2.7058.b - TESSERINE IN VETRO
In tinta

0,220,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,750,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

2,021,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,923
(SPESE GENERALI)15%*52,823

9,096,075
(UTILE)10%*60,746

66,821
1,0000mq

Euro/mq 66,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1212 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di
dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a
4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta,
posti in opera su intonaco rustico, incluso la
stuccatura e stilatura dei giunti con cemento
bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali

Rivestimento di pareti con tesserine di vetro
In tinta a colori brillanti

Analisi PR.E.1570.10.c1.205

12,038,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,077,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,1438,51436,681,0500mqPR.2.7058.c - TESSERINE IN VETRO
In tinta a colori brillanti

0,210,14736,690,0040100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

0,710,5040,361,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

1,891,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,435
(SPESE GENERALI)15%*56,235

9,096,467
(UTILE)10%*64,670

71,137
1,0000mq

Euro/mq 71,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1213 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo,
lucidato sul piano e sulle coste a vista, con
spigoli leggermente smussati posto in opera con
malta bastarda comprese le occorrenti murature,
stuccature, stilature e sigillature:

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo
Bianco venato

Analisi PR.E.1580.10.a1.206

8,849,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,5611,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

55,1959,62958,461,0200mqPR.2.6012.a - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Bianco venato

2,322,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,480,5161,290,4000kgPR.2.22010.c - FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

1,661,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,812
(SPESE GENERALI)15%*85,413

9,099,823
(UTILE)10%*98,225

108,048
1,0000mq

Euro/mq 108,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1214 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo,
lucidato sul piano e sulle coste a vista, con
spigoli leggermente smussati posto in opera con
malta bastarda comprese le occorrenti murature,
stuccature, stilature e sigillature:

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo
Botticino

Analisi PR.E.1580.10.b1.207

7,879,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,4011,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

57,8070,14568,771,0200mqPR.2.6012.b - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Botticino nuvolato

2,072,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,430,5161,290,4000kgPR.2.22010.c - FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

1,481,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8614,389
(SPESE GENERALI)15%*95,929

9,0911,032
(UTILE)10%*110,318

121,350
1,0000mq

Euro/mq 121,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1215 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo,
lucidato sul piano e sulle coste a vista, con
spigoli leggermente smussati posto in opera con
malta bastarda comprese le occorrenti murature,
stuccature, stilature e sigillature:

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo
Trani scuro

Analisi PR.E.1580.10.c1.208

8,739,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,4311,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

55,4960,72159,531,0200mqPR.2.6012.c - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Trani scuro

2,292,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,470,5161,290,4000kgPR.2.22010.c - FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

1,641,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,976
(SPESE GENERALI)15%*86,505

9,099,948
(UTILE)10%*99,481

109,429
1,0000mq

Euro/mq 109,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1216 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo,
lucidato sul piano e sulle coste a vista, con
spigoli leggermente smussati posto in opera con
malta bastarda comprese le occorrenti murature,
stuccature, stilature e sigillature:

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo
Perlato di Sicilia

Analisi PR.E.1580.10.d1.209

8,189,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,7711,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

56,9766,50465,201,0200mqPR.2.6012.d - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Perlato di Sicilia

2,152,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,440,5161,290,4000kgPR.2.22010.c - FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

1,541,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,843
(SPESE GENERALI)15%*92,288

9,0910,613
(UTILE)10%*106,131

116,744
1,0000mq

Euro/mq 116,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1217 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo,
lucidato sul piano e sulle coste a vista, con
spigoli leggermente smussati posto in opera con
malta bastarda comprese le occorrenti murature,
stuccature, stilature e sigillature:

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo
Bardiglio

Analisi PR.E.1580.10.e1.210

8,309,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,9111,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

56,6565,19863,921,0200mqPR.2.6012.r - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Bardiglio

2,182,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,450,5161,290,4000kgPR.2.22010.c - FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

1,561,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,647
(SPESE GENERALI)15%*90,982

9,0910,463
(UTILE)10%*104,629

115,092
1,0000mq

Euro/mq 115,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1218 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo,
lucidato sul piano e sulle coste a vista, con
spigoli leggermente smussati posto in opera con
malta bastarda comprese le occorrenti murature,
stuccature, stilature e sigillature:

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo
Trani chiaro

Analisi PR.E.1580.10.f1.211

8,089,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,6411,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

57,2667,74866,421,0200mqPR.2.6012.s - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Trani chiaro

2,122,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,440,5161,290,4000kgPR.2.22010.c - FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

1,521,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8614,030
(SPESE GENERALI)15%*93,532

9,0910,756
(UTILE)10%*107,562

118,318
1,0000mq

Euro/mq 118,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1219 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo,
lucidato sul piano e sulle coste a vista, con
spigoli leggermente smussati posto in opera con
malta bastarda comprese le occorrenti murature,
stuccature, stilature e sigillature:

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo
Travertino

Analisi PR.E.1580.10.g1.212

9,419,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,2411,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

53,6554,45853,391,0200mqPR.2.6012.q - LASTRE SQUADRATE DI MARMO
O DI PIETRA DI SPESSORE cm 2
Travertino

2,472,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,510,5161,290,4000kgPR.2.22010.c - FILO DI FERRO
Zanche di ferro zincato

1,771,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,036
(SPESE GENERALI)15%*80,242

9,099,228
(UTILE)10%*92,278

101,506
1,0000mq

Euro/mq 101,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1220 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo,
lucidato sul piano e sulle coste a vista, con
spigoli leggermente smussati posto in opera con
malta bastarda comprese le occorrenti murature,
stuccature, stilature e sigillature:

Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo
Pietra reggina

Analisi PR.E.1580.10.h1.213

1,291,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,332,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,5271,00071,001,0000mqPR.2.60120.10.a - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Zoccolino a gradoni in basole di pietra reggina
segate su tutti i lati piano sega, misura fissa,
spessore cm 2

2,692,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

4,755,000100,000,0500mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

0,470,49349,290,0100oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,8612,469
(SPESE GENERALI)15%*83,128

9,099,560
(UTILE)10%*95,597

105,157
1,0000mq

Euro/mq 105,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1221 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo,
con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o
semplicemente smussate, posto in opera con
idoneo collante comprese le occorrenti murature,
stuccature, stilature e sigillature:

Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo
Trani, dimensioni 8 cm spessore 10 mm

Analisi PR.E.1580.20.a1.214

3,460,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,601,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,027,5407,541,000000mPR.2.905.a - BATTISCOPA IN CERAMICA
MAIOLICATA
Marmo 8x1

1,170,1440,360,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

1,820,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,465
(SPESE GENERALI)15%*9,769

9,091,123
(UTILE)10%*11,234

12,357
1,000000m

Euro/m 12,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1222 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo,
con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o
semplicemente smussate, posto in opera con
idoneo collante comprese le occorrenti murature,
stuccature, stilature e sigillature:

Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo
Trani, dimensioni 10 cm spessore 10 mm

Analisi PR.E.1580.20.b1.215

2,970,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,981,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,539,1209,121,000000mPR.2.905.b - BATTISCOPA IN CERAMICA
MAIOLICATA
Marmo 10x1

1,000,1440,360,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

1,570,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,702
(SPESE GENERALI)15%*11,349

9,091,305
(UTILE)10%*13,051

14,356
1,000000m

Euro/m 14,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1223 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo,
con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o
semplicemente smussate, posto in opera con
idoneo collante comprese le occorrenti murature,
stuccature, stilature e sigillature:
Zoccolino battiscopa di pietra reggina, con le
superfici a vista lucidate e coste rifilate o
semplicemente smussate, posto in opera con
idoneo collante comprese le occorrenti murature,
stuccature, stilature e sigillature: dimensioni 10
cm spessore 20 mm

Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo
Pietra reggina, dimensioni 10 cm spessoore 20 mm

Analisi PR.E.1580.20.c1.216

3,000,43929,250,0150oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,881,44624,500,0590oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,170,7560,421,8000kgPR.2.1060.c - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione
maggiorata

59,468,7008,701,000000mPR.2.60120.13.d - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Zoccolino battiscopa di pietra reggina dim. 10
cm sp. 20 mm

1,540,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,735
(SPESE GENERALI)15%* 11,566

9,091,330
(UTILE)10%* 13,301

14,631
1,000000m

Euro/m 14,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1224 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in
opera con collante:
Afrormosia, faggio, rovere

Analisi PR.E.1580.30.a1.217

3,270,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,971,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,547,9107,911,000000mPR.2.9052.a - BATTISCOPA IN GOMMA
Afrormosia, faggio, rovere

2,560,33411,120,0300kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

1,720,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,549
(SPESE GENERALI)15%*10,329

9,091,188
(UTILE)10%*11,878

13,066
1,000000m

Euro/m 13,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1225 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in
opera con collante:
Ciliegio

Analisi PR.E.1580.30.b1.218

3,110,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,431,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,448,4408,441,000000mPR.2.9052.b - BATTISCOPA IN GOMMA
Ciliegio

2,430,33411,120,0300kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

1,640,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,629
(SPESE GENERALI)15%*10,859

9,091,249
(UTILE)10%*12,488

13,737
1,000000m

Euro/m 13,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1226 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in
opera con collante:
Teak

Analisi PR.E.1580.30.c1.219

2,020,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,761,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,6414,33014,331,000000mPR.2.9052.c - BATTISCOPA IN GOMMA
Teak

1,580,33411,120,0300kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

1,060,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,512
(SPESE GENERALI)15%*16,749

9,091,926
(UTILE)10%*19,261

21,187
1,000000m

Euro/m 21,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1227 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in
opera con collante:
Noce

Analisi PR.E.1580.30.d1.220

3,360,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,261,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,047,6407,641,000000mPR.2.9052.d - BATTISCOPA IN GOMMA
Noce

2,620,33411,120,0300kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

1,770,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,509
(SPESE GENERALI)15%*10,059

9,091,157
(UTILE)10%*11,568

12,725
1,000000m

Euro/m 12,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1228 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in
opera con collante:
Intinto in mogano; faggio; betulla; noce

Analisi PR.E.1580.30.e1.221

4,740,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,911,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,194,7004,701,000000mPR.2.9052.e - BATTISCOPA IN GOMMA
Intinto

3,710,33411,120,0300kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

2,500,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,068
(SPESE GENERALI)15%*7,119

9,090,819
(UTILE)10%*8,187

9,006
1,000000m

Euro/m 9,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1229 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

VV

Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore
rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo
collante
di colore rosso 7,5x15 cm

Analisi PR.E.1580.40.a1.222

4,640,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,561,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,845,0505,051,000000mPR.2.9030.a - BATTISCOPA IN GRES
CERAMICO
Battiscopa da cm 7,5

1,560,1440,360,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

2,440,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,092
(SPESE GENERALI)15%*7,279

9,090,837
(UTILE)10%*8,371

9,208
1,000000m

Euro/m 9,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1230 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto
in opera con idoneo collante:
Tinta unita e granigliato naturale

Analisi PR.E.1580.50.a1.223

3,440,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,551,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,097,5807,581,000000mPR.2.9030.b - BATTISCOPA IN GRES
CERAMICO
Battiscopa gres fine da cm 7,5

1,160,1440,360,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

1,810,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,471
(SPESE GENERALI)15%*9,809

9,091,128
(UTILE)10%*11,280

12,408
1,000000m

Euro/m 12,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1231 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto
in opera con idoneo collante:
Ad " L" tinta unita naturale, granigliato naturale

Analisi PR.E.1580.50.b1.224

2,710,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,091,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,9210,24010,241,000000mPR.2.9030.c - BATTISCOPA IN GRES
CERAMICO
Battiscopa gres fine a L

0,910,1440,360,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

1,430,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,870
(SPESE GENERALI)15%*12,469

9,091,434
(UTILE)10%*14,339

15,773
1,000000m

Euro/m 15,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1232 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto
in opera con idoneo collante:
Senza sguscio tinta unita e granigliato levigato

Analisi PR.E.1580.50.c1.225

2,830,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,491,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,299,7109,711,000000mPR.2.9030.d - BATTISCOPA IN GRES
CERAMICO
Senza sguscio tinta unita e granigliato levigato

0,950,1440,360,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

1,490,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,791
(SPESE GENERALI)15%*11,939

9,091,373
(UTILE)10%*13,730

15,103
1,000000m

Euro/m 15,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1233 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice
grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo
collante:
Battiscopa da 24,5x12x3,5

Analisi PR.E.1580.60.a1.226

2,830,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,481,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,319,7202,434,0000cadPR.2.9040.a - BATTISCOPA IN KLINKER
Battiscopa da 24,5x12x3,5

0,950,1440,360,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

1,490,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,792
(SPESE GENERALI)15%*11,949

9,091,374
(UTILE)10%*13,741

15,115
1,000000m

Euro/m 15,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1234 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice
grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo
collante:
Battiscopa da 24,5x4,3x4,3

Analisi PR.E.1580.60.b1.227

3,280,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,011,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,938,0608,061,000000mPR.2.9040.b - BATTISCOPA IN KLINKER
Battiscopa da 24,5x4,3x4,3

1,110,1440,360,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

1,730,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,543
(SPESE GENERALI)15%*10,289

9,091,183
(UTILE)10%*11,832

13,015
1,000000m

Euro/m 13,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1235 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice
grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo
collante:
Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 4,0

Analisi PR.E.1580.60.c1.228

2,960,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,921,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,629,1909,191,000000mPR.2.9040.c - BATTISCOPA IN KLINKER
Battiscopa da 24,5 sgusciato

1,000,1440,360,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

1,560,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,713
(SPESE GENERALI)15%*11,419

9,091,313
(UTILE)10%*13,132

14,445
1,000000m

Euro/m 14,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1236 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice
grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo
collante:
Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10-16

Analisi PR.E.1580.60.d1.229

2,320,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,801,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,9212,30012,301,000000mPR.2.9040.d - BATTISCOPA IN KLINKER
Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10¸16

0,780,1440,360,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

1,220,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,179
(SPESE GENERALI)15%*14,529

9,091,671
(UTILE)10%*16,708

18,379
1,000000m

Euro/m 18,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1237 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice
smaltata ad alta resistenza posto in opera con
idoneo collante con raccordo sgusciato, dimensioni
24x12-16 cm, spessore 0,8-1,4 cm:
Battiscopa da 24,5x12x3,5

Analisi PR.E.1580.70.a1.230

2,830,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,481,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,319,7202,434,0000cadPR.2.9042.a - BATTISCOPA IN KLINKER
Battiscopa da 24,5x12x3,5

0,950,1440,360,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

1,490,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,792
(SPESE GENERALI)15%*11,949

9,091,374
(UTILE)10%*13,741

15,115
1,000000m

Euro/m 15,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1238 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice
smaltata ad alta resistenza posto in opera con
idoneo collante con raccordo sgusciato, dimensioni
24x12-16 cm, spessore 0,8-1,4 cm:
Battiscopa da 24,5x4,3x4,3

Analisi PR.E.1580.70.b1.231

3,280,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,011,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,938,0608,061,000000mPR.2.9042.b - BATTISCOPA IN KLINKER
Battiscopa da 24,5x4,3x4,3

1,110,1440,360,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

1,730,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,543
(SPESE GENERALI)15%*10,289

9,091,183
(UTILE)10%*11,832

13,015
1,000000m

Euro/m 13,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1239 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice
smaltata ad alta resistenza posto in opera con
idoneo collante con raccordo sgusciato, dimensioni
24x12-16 cm, spessore 0,8-1,4 cm:
Battiscopa da 24,5 sgusciato

Analisi PR.E.1580.70.c1.232

2,960,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,921,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,629,1909,191,000000mPR.2.9042.c - BATTISCOPA IN KLINKER
Battiscopa da 24,5 sgusciato

1,000,1440,360,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

1,560,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,713
(SPESE GENERALI)15%*11,419

9,091,313
(UTILE)10%*13,132

14,445
1,000000m

Euro/m 14,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1240 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice
smaltata ad alta resistenza posto in opera con
idoneo collante con raccordo sgusciato, dimensioni
24x12-16 cm, spessore 0,8-1,4 cm:
Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10-16

Analisi PR.E.1580.70.d1.233

2,320,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,801,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,9212,30012,301,000000mPR.2.9042.d - BATTISCOPA IN KLINKER
Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10¸16

0,780,1440,360,4000kgPR.2.1060.a - ADESIVO PER PIASTRELLE
Adesivo comune a base di resine acriliche per
ceramiche in interno

1,220,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,179
(SPESE GENERALI)15%*14,529

9,091,671
(UTILE)10%*16,708

18,379
1,000000m

Euro/m 18,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1241 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia,
posto in opera con idoneo collante:
Altezza da cm 6

Analisi PR.E.1580.80.a1.234

3,010,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,020,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,765,9875,871,020000mPR.2.9050.a - BATTISCOPA IN GOMMA
Battiscopa da cm 6 e spessore mm 2,8

3,260,31111,120,0280kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

11,861,131
(SPESE GENERALI)15%*7,541

9,090,867
(UTILE)10%*8,672

9,539
1,000000m

Euro/m 9,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1242 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia,
posto in opera con idoneo collante:
Altezza da cm 10

Analisi PR.E.1580.80.b1.235

2,380,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,940,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,157,9667,811,020000mPR.2.9050.b - BATTISCOPA IN GOMMA
Battiscopa da cm 10 e spessore mm 2,8

2,580,31111,120,0280kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

11,861,428
(SPESE GENERALI)15%*9,520

9,091,095
(UTILE)10%*10,948

12,043
1,000000m

Euro/m 12,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1243 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia,
posto in opera con idoneo collante:
Altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8-11

Analisi PR.E.1580.80.c1.236

1,810,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,020,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,2610,99610,781,020000mPR.2.9050.c - BATTISCOPA IN GOMMA
Battiscopa da cm 10 con raccordo sgusciato h
8¸11

1,960,31111,120,0280kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

11,861,883
(SPESE GENERALI)15%*12,550

9,091,443
(UTILE)10%*14,433

15,876
1,000000m

Euro/m 15,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1244 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilato angolare in alluminio anodizzato con
superficie liscia, fissati alla parete mediante viti
inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o
mediante collante

PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO
ANODIZZATO
Da mm 30

Analisi PR.E.1590.10.a1.237

23,331,59729,250,0546oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,770,66924,500,0273oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,832,5902,591,000000mPR.2.9080.d - GUARDASPIGOLI
Guardaspigoli in alluminio anodizzato da mm
30

8,120,55611,120,0500kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

11,860,812
(SPESE GENERALI)15%*5,412

9,090,622
(UTILE)10%*6,224

6,846
1,000000m

Euro/m 6,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1245 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilato angolare in alluminio anodizzato con
superficie liscia, fissati alla parete mediante viti
inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o
mediante collante

PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO
ANODIZZATO
Da mm 40

Analisi PR.E.1590.10.b1.238

18,781,59729,250,0546oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,870,66924,500,0273oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,573,7903,791,000000mPR.2.9080.e - GUARDASPIGOLI
Guardaspigoli in alluminio anodizzato da mm
40

7,840,66711,120,0600kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

11,851,008
(SPESE GENERALI)15%*6,723

9,090,773
(UTILE)10%*7,731

8,504
1,000000m

Euro/m 8,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1246 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilato angolare in alluminio anodizzato con
superficie liscia, fissati alla parete mediante viti
inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o
mediante collante

PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO
ANODIZZATO
Da mm 50

Analisi PR.E.1590.10.c1.239

18,361,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,700,71824,500,0293oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,644,1604,161,000000mPR.2.9080.f - GUARDASPIGOLI
Guardaspigoli in alluminio anodizzato da mm
50

8,350,77811,120,0700kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

11,861,105
(SPESE GENERALI)15%*7,367

9,090,847
(UTILE)10%*8,472

9,319
1,000000m

Euro/m 9,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1247 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilato angolare in alluminio anodizzato con
superficie liscia, fissati alla parete mediante viti
inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o
mediante collante

PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO
ANODIZZATO
Da mm 60

Analisi PR.E.1590.10.d1.240

14,621,77029,250,0605oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,110,74024,500,0302oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,966,1706,171,000000mPR.2.9080.g - GUARDASPIGOLI
Guardaspigoli in alluminio anodizzato da mm
60

7,350,89011,120,0800kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

11,861,436
(SPESE GENERALI)15%*9,570

9,091,101
(UTILE)10%*11,006

12,107
1,000000m

Euro/m 12,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1248 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilato angolare di resina sintetica di lato mm
25 a superficie liscia o zigrinata fissati alla parete
mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad
espansione o mediante collante

PROFILATO ANGOLARE DI RESINA SINTETICA
Da mm 25

Analisi PR.E.1590.20.a1.241

13,750,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,790,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,091,9101,911,000000mPR.2.9080.c - GUARDASPIGOLI
Guardaspigoli in materiale plastico da mm 25

13,420,55611,120,0500kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

11,850,491
(SPESE GENERALI)15%*3,276

9,100,377
(UTILE)10%*3,767

4,144
1,000000m

Euro/m 4,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1249 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a
superficie liscia o zigrinata con doppio strato
bollato nello spigolo per contenimento urti, in
opera con idoneo collante

PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA
Da mm 45 grigio o nero

Analisi PR.E.1590.30.a1.242

7,680,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,230,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,644,5004,501,000000mPR.2.9082.a - PROFILATO ANGOLARE DI
GOMMA
Da mm 45 grigio o nero

7,490,55611,120,0500kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

11,860,880
(SPESE GENERALI)15%*5,866

9,100,675
(UTILE)10%*6,746

7,421
1,000000m

Euro/m 7,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1250 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a
superficie liscia o zigrinata con doppio strato
bollato nello spigolo per contenimento urti, in
opera con idoneo collante

PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA
Da mm 45 a colori

Analisi PR.E.1590.30.b1.243

7,270,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,060,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,624,8304,831,000000mPR.2.9082.b - PROFILATO ANGOLARE DI
GOMMA
Da mm 45 a colori

7,090,55611,120,0500kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

11,850,929
(SPESE GENERALI)15%*6,196

9,100,713
(UTILE)10%*7,125

7,838
1,000000m

Euro/m 7,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1251 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a
superficie liscia o zigrinata con doppio strato
bollato nello spigolo per contenimento urti, in
opera con idoneo collante

PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA
Da mm 45 bianco

Analisi PR.E.1590.30.c1.244

6,980,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,940,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,335,0905,091,000000mPR.2.9082.c - PROFILATO ANGOLARE DI
GOMMA
Da mm 45 bianco

6,810,55611,120,0500kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

11,850,968
(SPESE GENERALI)15%*6,456

9,090,742
(UTILE)10%*7,424

8,166
1,000000m

Euro/m 8,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1252 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilato angolare di legno di lato mm 25-80 a
superficie liscia fissato alla parete mediante viti
e/o tasselli in legno o ad espansione o mediante
collante

PROFILATO ANGOLARE DI LEGNO
Intinto in mogano; faggio; betulla; noce di lato mm
25-40

Analisi PR.E.1590.40.a1.245

7,480,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,150,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,134,6604,661,000000mPR.2.9080.a - GUARDASPIGOLI
Guardaspigoli di legno abete da cm 2 a 4

7,290,55611,120,0500kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

11,860,904
(SPESE GENERALI)15%*6,026

9,090,693
(UTILE)10%*6,930

7,623
1,000000m

Euro/m 7,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1253 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilato angolare di legno di lato mm 25-80 a
superficie liscia fissato alla parete mediante viti
e/o tasselli in legno o ad espansione o mediante
collante

PROFILATO ANGOLARE DI LEGNO
Intinto in mogano; faggio; betulla; noce di lato mm
40-80

Analisi PR.E.1590.40.b1.246

5,860,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,470,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,026,3306,331,000000mPR.2.9080.b - GUARDASPIGOLI
Guardaspigoli di legno abete da cm 6 a 8

5,710,55611,120,0500kgPR.2.260160.j - Collante tipo "Bostik"in
barattolo

11,851,154
(SPESE GENERALI)15%*7,696

9,090,885
(UTILE)10%*8,850

9,735
1,000000m

Euro/m 9,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1254 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala
35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture,
ecc.
Paraspigoli in lamiera zincata

Analisi PR.E.1610.10.a1.247

23,640,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

39,650,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,760,3800,381,000000mPR.2.230100.a - Guardiaspigoli in lamierino
zincato

11,860,286
(SPESE GENERALI)15%*1,906

9,080,219
(UTILE)10%*2,192

2,411
1,0000cad

Euro/cad 2,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1255 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala
35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture,
ecc.
Paraspigoli in retino zincato

Analisi PR.E.1610.10.b1.248

25,960,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

43,530,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,560,2100,211,000000mPR.2.230100.b - Guardiaspigoli in retino
zincato

11,840,260
(SPESE GENERALI)15%*1,736

9,110,200
(UTILE)10%*1,996

2,196
1,0000cad

Euro/cad 2,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1256 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso per l'esecuzione di canaletti tra parete e
soffitto della sezione di 2x1 cm
Compenso per l'esecuzione di canaletti

Analisi PR.E.1610.20.a1.249

79,053,18127,190,1170oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,850,477
(SPESE GENERALI)15%*3,181

9,100,366
(UTILE)10%*3,658

4,024
1,000000m

Euro/m 4,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1257 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sbruffatura di murature nuove con malta fluida
cementizia addizionata con additivo antiritiro per
il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e
rafforzamento delle murature

Sbruffatura di murature nuove
con malta fluida cementizia addizionata con
additivo antiritiro

Analisi PR.E.1610.30.a1.250

24,491,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

22,061,22524,500,0500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,430,635158,710,0040mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

21,071,1706,500,1800kgPR.2.3080.t - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Antiritiro

11,870,659
(SPESE GENERALI)15%*4,390

9,090,505
(UTILE)10%*5,049

5,554
1,0000mq

Euro/mq 5,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1258 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso agli intonaci in malta cementizia per
aggiunta di idrofugo, per ogni cm di spessore
della malta

Compenso agli intonaci in malta cementizia per
aggiunta di idrofugo, per ogni cm di spessore della
malta
per ogni cm di spessore della malta

Analisi PR.E.1610.40.a1.251

40,320,2501,250,2000kgPR.2.3080.z4 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Idrofugo

38,710,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,940,074
(SPESE GENERALI)15%*0,490

9,030,056
(UTILE)10%*0,564

0,620
1,0000mq

Euro/mq 0,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1259 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a
mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide,
per spessore di circa 20 mm.
Per interni su pareti verticali:

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per interni
su pareti verticali:
con malta fine di pozzolana

Analisi PR.E.1620.10.a1.252

36,085,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

32,514,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,461,57699,730,0158mc(*) PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di
calce in pasta e pozzolana composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di
pozzolana

11,861,787
(SPESE GENERALI)15%*11,914

9,091,370
(UTILE)10%*13,701

15,071
1,0000mq

Euro/mq 15,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1260 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a
mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide,
per spessore di circa 20 mm.
Per interni su pareti verticali:

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per interni
su pareti verticali:
con malta fine di sabbia

Analisi PR.E.1620.10.b1.253

34,975,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

31,514,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,571,954123,640,0158mc(*) PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di
calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

11,861,844
(SPESE GENERALI)15%*12,292

9,091,414
(UTILE)10%*14,136

15,550
1,0000mq

Euro/mq 15,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1261 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a
mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide,
per spessore di circa 20 mm.
Per interni su pareti verticali:

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per interni
su pareti verticali:
con malta idraulica

Analisi PR.E.1620.10.c1.254

33,245,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

29,954,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,852,593164,120,0158mc(*) PR.E.0610.40.b - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

11,861,940
(SPESE GENERALI)15%*12,931

9,091,487
(UTILE)10%*14,871

16,358
1,0000mq

Euro/mq 16,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1262 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a
mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide,
per spessore di circa 20 mm.
Per interni su pareti verticali:

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per interni
su pareti verticali:
con malta bastarda

Analisi PR.E.1620.10.d1.255

35,245,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

31,754,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,051,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,861,830
(SPESE GENERALI)15%*12,198

9,091,403
(UTILE)10%*14,028

15,431
1,0000mq

Euro/mq 15,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1263 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a
mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide,
per spessore di circa 20 mm.
Per interni su pareti verticali:

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per interni
su pareti verticali:
con malta di cemento

Analisi PR.E.1620.10.e1.256

33,465,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

30,154,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,432,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,861,927
(SPESE GENERALI)15%*12,846

9,091,477
(UTILE)10%*14,773

16,250
1,0000mq

Euro/mq 16,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1264 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a
mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide,
per spessore di circa 20 mm.
Per esterni su pareti verticali:

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per esterni
su pareti verticali:
con malta fine di pozzolana

Analisi PR.E.1620.20.a1.257

36,085,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

32,514,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,461,57699,730,0158mc(*) PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di
calce in pasta e pozzolana composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di
pozzolana

11,861,787
(SPESE GENERALI)15%*11,914

9,091,370
(UTILE)10%*13,701

15,071
1,0000mq

Euro/mq 15,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1265 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a
mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide,
per spessore di circa 20 mm.
Per esterni su pareti verticali:

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per esterni
su pareti verticali:
con malta fine di sabbia

Analisi PR.E.1620.20.b1.258

34,975,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

31,514,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,571,954123,640,0158mc(*) PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di
calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

11,861,844
(SPESE GENERALI)15%*12,292

9,091,414
(UTILE)10%*14,136

15,550
1,0000mq

Euro/mq 15,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1266 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a
mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide,
per spessore di circa 20 mm.
Per esterni su pareti verticali:

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per esterni
su pareti verticali:
con malta idraulica

Analisi PR.E.1620.20.c1.259

33,245,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

29,954,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,852,593164,120,0158mc(*) PR.E.0610.40.b - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

11,861,940
(SPESE GENERALI)15%*12,931

9,091,487
(UTILE)10%*14,871

16,358
1,0000mq

Euro/mq 16,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1267 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a
mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide,
per spessore di circa 20 mm.
Per esterni su pareti verticali:

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per esterni
su pareti verticali:
con malta bastarda

Analisi PR.E.1620.20.d1.260

35,245,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

31,754,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,051,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,861,830
(SPESE GENERALI)15%*12,198

9,091,403
(UTILE)10%*14,028

15,431
1,0000mq

Euro/mq 15,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1268 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a
mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide,
per spessore di circa 20 mm.
Per esterni su pareti verticali:

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, per esterni
su pareti verticali:
con malta di cemento

Analisi PR.E.1620.20.e1.261

33,465,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

30,154,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,432,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,861,927
(SPESE GENERALI)15%*12,846

9,091,477
(UTILE)10%*14,773

16,250
1,0000mq

Euro/mq 16,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1269 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a
mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide,
per spessore di circa 20 mm.
Su superfici orizzontali:

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, su superfici
orizzontali:
con malta fine di pozzolana

Analisi PR.E.1620.30.a1.262

36,085,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

32,514,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,461,57699,730,0158mc(*) PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di
calce in pasta e pozzolana composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di
pozzolana

11,861,787
(SPESE GENERALI)15%*11,914

9,091,370
(UTILE)10%*13,701

15,071
1,0000mq

Euro/mq 15,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1270 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a
mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide,
per spessore di circa 20 mm.
Su superfici orizzontali:

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, su superfici
orizzontali:
con malta fine di sabbia

Analisi PR.E.1620.30.b1.263

34,975,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

31,514,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,571,954123,640,0158mc(*) PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di
calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

11,861,844
(SPESE GENERALI)15%*12,292

9,091,414
(UTILE)10%*14,136

15,550
1,0000mq

Euro/mq 15,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1271 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a
mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide,
per spessore di circa 20 mm.
Su superfici orizzontali:

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, su superfici
orizzontali:
con malta idraulica

Analisi PR.E.1620.30.c1.264

33,245,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

29,954,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,852,593164,120,0158mc(*) PR.E.0610.40.b - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

11,861,940
(SPESE GENERALI)15%*12,931

9,091,487
(UTILE)10%*14,871

16,358
1,0000mq

Euro/mq 16,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1272 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a
mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide,
per spessore di circa 20 mm.
Su superfici orizzontali:

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, su superfici
orizzontali:
con malta bastarda

Analisi PR.E.1620.30.d1.265

35,245,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

31,754,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,051,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,861,830
(SPESE GENERALI)15%*12,198

9,091,403
(UTILE)10%*14,028

15,431
1,0000mq

Euro/mq 15,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1273 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a
mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide,
per spessore di circa 20 mm.
Su superfici orizzontali:

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, su superfici
orizzontali:
con malta di cemento

Analisi PR.E.1620.30.e1.266

33,465,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

30,154,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,432,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,861,927
(SPESE GENERALI)15%*12,846

9,091,477
(UTILE)10%*14,773

16,250
1,0000mq

Euro/mq 16,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1274 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico per ogni
cm in più di spessore
per ogni cm in più di spessore

Analisi PR.E.1620.40.a1.267

25,501,07824,500,0440oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,451,28729,250,0440oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,110,977123,640,0079mc(*) PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di
calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

11,850,501
(SPESE GENERALI)15%*3,342

9,080,384
(UTILE)10%*3,843

4,227
1,0000mq

Euro/mq 4,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1275 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
mm, con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla di malta passato al
crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla
pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per interni su pareti verticali

Intonaco civile
con malta fine di pozzolana

Analisi PR.E.1620.50.a1.268

37,758,15727,190,3000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

34,017,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,291,57699,730,0158mc(*) PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di
calce in pasta e pozzolana composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di
pozzolana

11,862,562
(SPESE GENERALI)15%*17,083

9,091,965
(UTILE)10%*19,645

21,610
1,0000mq

Euro/mq 21,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1276 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
mm, con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla di malta passato al
crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla
pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per interni su pareti verticali

Intonaco civile
con malta fine di sabbia

Analisi PR.E.1620.50.b1.269

36,938,15727,190,3000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

33,287,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,851,954123,640,0158mc(*) PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di
calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

11,862,619
(SPESE GENERALI)15%*17,461

9,092,008
(UTILE)10%*20,080

22,088
1,0000mq

Euro/mq 22,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1277 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
mm, con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla di malta passato al
crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla
pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per interni su pareti verticali

Intonaco civile
con malta idraulica

Analisi PR.E.1620.50.c1.270

35,628,15727,190,3000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

32,107,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,322,593164,120,0158mc(*) PR.E.0610.40.b - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

11,862,715
(SPESE GENERALI)15%*18,100

9,092,082
(UTILE)10%*20,815

22,897
1,0000mq

Euro/mq 22,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1278 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
mm, con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla di malta passato al
crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla
pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per interni su pareti verticali

Intonaco civile
con malta bastarda

Analisi PR.E.1620.50.d1.271

37,138,15727,190,3000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

33,467,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,471,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,862,605
(SPESE GENERALI)15%*17,367

9,091,997
(UTILE)10%*19,972

21,969
1,0000mq

Euro/mq 21,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1279 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
mm, con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla di malta passato al
crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla
pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per interni su pareti verticali

Intonaco civile
con malta di cemento

Analisi PR.E.1620.50.e1.272

35,798,15727,190,3000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

32,257,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,012,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,862,702
(SPESE GENERALI)15%*18,015

9,092,072
(UTILE)10%*20,717

22,789
1,0000mq

Euro/mq 22,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1280 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
mm, con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla di malta passato al
crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla
pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per esterni su pareti verticali:

Intonaco civile per esterni su pareti verticali:
con malta fine di pozzolana

Analisi PR.E.1620.60.a1.273

38,078,97327,190,3300oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

34,308,08524,500,3300oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,691,57699,730,0158mc(*) PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di
calce in pasta e pozzolana composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di
pozzolana

11,862,795
(SPESE GENERALI)15%*18,634

9,092,143
(UTILE)10%*21,429

23,572
1,0000mq

Euro/mq 23,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1281 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
mm, con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla di malta passato al
crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla
pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per esterni su pareti verticali:

Intonaco civile per esterni su pareti verticali:
con malta fine di sabbia

Analisi PR.E.1620.60.b1.274

37,318,97327,190,3300oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

33,628,08524,500,3300oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,121,954123,640,0158mc(*) PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di
calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

11,862,852
(SPESE GENERALI)15%*19,012

9,092,186
(UTILE)10%*21,864

24,050
1,0000mq

Euro/mq 24,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1282 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
mm, con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla di malta passato al
crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla
pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per esterni su pareti verticali:

Intonaco civile per esterni su pareti verticali:
con malta idraulica

Analisi PR.E.1620.60.c1.275

36,108,97327,190,3300oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

32,528,08524,500,3300oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,432,593164,120,0158mc(*) PR.E.0610.40.b - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

11,862,948
(SPESE GENERALI)15%*19,651

9,092,260
(UTILE)10%*22,599

24,859
1,0000mq

Euro/mq 24,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1283 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
mm, con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla di malta passato al
crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla
pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per esterni su pareti verticali:

Intonaco civile per esterni su pareti verticali:
con malta bastarda

Analisi PR.E.1620.60.d1.276

37,498,97327,190,3300oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

33,788,08524,500,3300oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,771,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,862,838
(SPESE GENERALI)15%*18,918

9,092,176
(UTILE)10%*21,756

23,932
1,0000mq

Euro/mq 23,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1284 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
mm, con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla di malta passato al
crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla
pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per esterni su pareti verticali:

Intonaco civile per esterni su pareti verticali:
con malta di cemento

Analisi PR.E.1620.60.e1.277

36,258,97327,190,3300oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

32,678,08524,500,3300oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,132,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,862,935
(SPESE GENERALI)15%*19,566

9,092,250
(UTILE)10%*22,501

24,751
1,0000mq

Euro/mq 24,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1285 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con malta fine di pozzolana

Analisi PR.E.1620.70.a1.278

37,868,42927,190,3100oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

34,117,59524,500,3100oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,081,57699,730,0158mc(*) PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di
calce in pasta e pozzolana composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di
pozzolana

11,862,640
(SPESE GENERALI)15%*17,600

9,092,024
(UTILE)10%*20,240

22,264
1,0000mq

Euro/mq 22,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1286 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con malta fine di sabbia

Analisi PR.E.1620.70.b1.279

37,068,42927,190,3100oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

33,397,59524,500,3100oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,591,954123,640,0158mc(*) PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di
calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

11,862,697
(SPESE GENERALI)15%*17,978

9,092,068
(UTILE)10%*20,675

22,743
1,0000mq

Euro/mq 22,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1287 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con malta idraulica

Analisi PR.E.1620.70.c1.280

35,798,42927,190,3100oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

32,257,59524,500,3100oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,012,593164,120,0158mc(*) PR.E.0610.40.b - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

11,862,793
(SPESE GENERALI)15%*18,617

9,092,141
(UTILE)10%*21,410

23,551
1,0000mq

Euro/mq 23,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1288 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con malta bastarda

Analisi PR.E.1620.70.d1.281

37,268,42927,190,3100oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

33,577,59524,500,3100oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,221,860117,720,0158mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,862,683
(SPESE GENERALI)15%*17,884

9,092,057
(UTILE)10%*20,567

22,624
1,0000mq

Euro/mq 22,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1289 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con malta di cemento

Analisi PR.E.1620.70.e1.282

35,968,42927,190,3100oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

32,407,59524,500,3100oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,702,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,862,780
(SPESE GENERALI)15%*18,532

9,092,131
(UTILE)10%*21,312

23,443
1,0000mq

Euro/mq 23,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1290 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo all'intonaco civile

Sovrapprezzo all'intonaco civile
per ogni cm in più di spessore dello strato
superficiale di colla di malta

Analisi PR.E.1620.80.a1.283

24,770,98024,500,0400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,581,17029,250,0400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,700,977123,640,0079mc(*) PR.E.0610.10.d - Malta con grassello di
calce in pasta e sabbia composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

11,860,469
(SPESE GENERALI)15%*3,127

9,100,360
(UTILE)10%*3,596

3,956
1,0000mq

Euro/mq 3,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1291 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco
grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo ed
applicata a mano con predisposte poste e guide
dello spessore di circa 20 mm, rifinito con
sovrastante strato di circa 2 mm di malta per
stucchi, perfettamente levigato con fratazzo
metallico.

Intonaco a mezzo stucco
su pareti interne

Analisi PR.E.1620.90.a1.284

33,506,89327,190,2535oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

30,186,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,661,57699,730,0158mc(*) PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di
calce in pasta e pozzolana composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di
pozzolana

7,711,586396,410,0040mc(*) PR.E.0610.80.a - Malta per stucchi
composta da grassello di calce e di polvere di
marmo
grassello di calce e di polvere di marmo

11,862,440
(SPESE GENERALI)15%*16,266

9,091,871
(UTILE)10%*18,706

20,577
1,0000mq

Euro/mq 20,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1292 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco
grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo ed
applicata a mano con predisposte poste e guide
dello spessore di circa 20 mm, rifinito con
sovrastante strato di circa 2 mm di malta per
stucchi, perfettamente levigato con fratazzo
metallico.

Intonaco a mezzo stucco
su soffitti

Analisi PR.E.1620.90.b1.285

33,977,42327,190,2730oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

30,616,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,211,57699,730,0158mc(*) PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di
calce in pasta e pozzolana composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di
pozzolana

7,261,586396,410,0040mc(*) PR.E.0610.80.a - Malta per stucchi
composta da grassello di calce e di polvere di
marmo
grassello di calce e di polvere di marmo

11,862,591
(SPESE GENERALI)15%*17,274

9,091,987
(UTILE)10%*19,865

21,852
1,0000mq

Euro/mq 21,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1293 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo
con malta fine di calce tirata a fratazzo, applicata
a mano con predisposte poste e guide dello
spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante
strato di circa 5 mm di malta per stucchi,
perfettamente levigato con fratazzo metallico

Intonaco a stucco
su pareti interne

Analisi PR.E.1620.100.a1.286

30,596,89327,190,2535oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

27,576,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,991,57699,730,0158mc(*) PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di
calce in pasta e pozzolana composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di
pozzolana

13,903,132396,410,0079mc(*) PR.E.0610.80.a - Malta per stucchi
composta da grassello di calce e di polvere di
marmo
grassello di calce e di polvere di marmo

11,862,672
(SPESE GENERALI)15%*17,812

9,092,048
(UTILE)10%*20,484

22,532
1,0000mq

Euro/mq 22,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1294 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo
con malta fine di calce tirata a fratazzo, applicata
a mano con predisposte poste e guide dello
spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante
strato di circa 5 mm di malta per stucchi,
perfettamente levigato con fratazzo metallico

Intonaco a stucco
su soffitti

Analisi PR.E.1620.100.b1.287

31,187,42327,190,2730oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

28,106,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,621,57699,730,0158mc(*) PR.E.0610.20.a - Malta con grassello di
calce in pasta e pozzolana composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di
pozzolana

13,163,132396,410,0079mc(*) PR.E.0610.80.a - Malta per stucchi
composta da grassello di calce e di polvere di
marmo
grassello di calce e di polvere di marmo

11,862,823
(SPESE GENERALI)15%*18,820

9,092,164
(UTILE)10%*21,643

23,807
1,0000mq

Euro/mq 23,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1295 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con
intonaco per interni costituito da gesso scagliola
e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in
polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e
perfettamente levigato, dello spessore non
inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali

Rasatura di superfici rustiche giÓ predisposte,
con intonaco per interni costituito da gesso
scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di
calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano
e perfettamente levigato, dello spessore non
inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali

Rasatura di superfici rustiche già predisposte
Rasatura di superfici rustiche già predisposte

Analisi PR.E.1620.110.a1.288

33,381,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,861,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,890,16716,700,0100100 kgPR.2.1040.b - GESSI
Gesso da intonaco additivato

1,930,08310,370,0080100 kgPR.2.1020.g - CALCE
Calce idrata in polvere in sacchi

11,860,509
(SPESE GENERALI)15%*3,394

9,080,390
(UTILE)10%*3,903

4,293
1,0000mq

Euro/mq 4,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1296 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco di finitura pietrificante decorativo
colorato per esterni, a base di calce idraulica,
pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a
mano su preesistente supporto minerale,
compresa livellatura, frattazzatura e finitura con
spazzola a chiodi, per spessore finale di 5-6 mm:

Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato
per esterni
granulometria fine

Analisi PR.E.1620.120.a1.289

28,326,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,817,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,923,7120,586,4000kgPR.2.1082.b - PREMISCELATO COLORATO PER
INTONACO
Premiscelato per intonaco pronto per finiture

11,862,601
(SPESE GENERALI)15%*17,338

9,091,994
(UTILE)10%*19,939

21,933
1,0000mq

Euro/mq 21,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1297 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco di finitura pietrificante decorativo
colorato per esterni, a base di calce idraulica,
pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a
mano su preesistente supporto minerale,
compresa livellatura, frattazzatura e finitura con
spazzola a chiodi, per spessore finale di 5-6 mm:

Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato
per esterni
granulometria grossa

Analisi PR.E.1620.120.b1.290

30,186,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,047,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,832,6400,406,6000kgPR.2.1082.a - PREMISCELATO COLORATO PER
INTONACO
Premiscelato per intonaco pronto grezzo

11,862,440
(SPESE GENERALI)15%*16,266

9,091,871
(UTILE)10%*18,706

20,577
1,0000mq

Euro/mq 20,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1298 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco di finitura pietrificante decorativo
minerale colorato per interni ed esterni, a base di
calce idraulica, pigmenti colorati e additivi
idrofughi, applicato a spruzzo su preesistente
supporto minerale in 3 passate con spessore non
inferiore a 3 mm

Intonaco di finitura pietrificante decorativo
minerale colorato per interni ed esterni
Intonaco di finitura pietrificante decorativo

Analisi PR.E.1620.130.a1.291

28,232,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,693,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,131,7400,583,0000kgPR.2.1082.b - PREMISCELATO COLORATO PER
INTONACO
Premiscelato per intonaco pronto per finiture

11,861,204
(SPESE GENERALI)15%*8,029

9,090,923
(UTILE)10%*9,233

10,156
1,0000mq

Euro/mq 10,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1299 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco premiscelato di fondo per interni ed
esterni, classe "0" di resistenza al fuoco,
applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato
e frattazzato

Intonaco premiscelato di fondo per interni ed
esterni, a base di calce idraulica ed inerti
Intonaco premiscelato di fondo base cemento

Analisi PR.E.1630.10.a1.292

25,132,27924,500,0930oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,002,72029,250,0930oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,932,1700,1415,5000kgPR.2.1086.a - PREMISCELATO PER INTONACO
Premiscelato per intonaco pronto grezzo

11,851,075
(SPESE GENERALI)15%*7,169

9,090,824
(UTILE)10%*8,244

9,068
1,0000mq

Euro/mq 9,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1300 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco premiscelato di fondo per interni ed
esterni, classe "0" di resistenza al fuoco,
applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato
e frattazzato

Intonaco premiscelato di fondo per interni ed
esterni, a base di calce idraulica ed inerti
Intonaco premiscelato di fondo base calce

Analisi PR.E.1630.10.b1.293

24,092,27924,500,0930oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,752,72029,250,0930oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

26,212,4800,1615,5000kgPR.2.1084.a - PREMISCELATO PER INTONACO
Premiscelato per intonaco pronto grezzo

11,861,122
(SPESE GENERALI)15%*7,479

9,090,860
(UTILE)10%*8,601

9,461
1,0000mq

Euro/mq 9,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1301 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco premiscelato di fondo per interni, a
base di anidrene, inerti calcarei e additivi, classe
"0" di resistenza al fuoco, applicato a mano su
supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm,
livellato e frattazzato

Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base
di anidrene, inerti calcarei e additivi
Intonaco premiscelato di fondo a base di anidrene,
inerti calcarei e additivi

Analisi PR.E.1630.20.a1.294

25,132,27924,500,0930oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,002,72029,250,0930oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,932,1700,1415,5000kgPR.2.1088.a - PREMISCELATO PER INTONACO
Premiscelato per intonaco pronto grezzo

11,851,075
(SPESE GENERALI)15%*7,169

9,090,824
(UTILE)10%*8,244

9,068
1,0000mq

Euro/mq 9,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1302 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Finitura con rasante minerale premiscelato a base
di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due
passate su sottofondo esistente
Finitura con rasante premiscelato a base di calce

Analisi PR.E.1630.30.a1.295

29,632,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,373,51029,250,1200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,061,3950,304,6500kgPR.2.1084.b - PREMISCELATO PER INTONACO
Premiscelato per intonaco pronto per finiture

11,861,177
(SPESE GENERALI)15%*7,845

9,090,902
(UTILE)10%*9,022

9,924
1,0000mq

Euro/mq 9,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1303 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Finitura con rasante minerale premiscelato a
base di legante cementizio e inerti applicato
mano su sottofondo esistente con spessore non
inferiore a 3 mm

Finitura con rasante minerale premiscelato a base
di legante cementizio e inerti
Finitura con rasante premiscelato a base di legante
cementizio

Analisi PR.E.1630.40.a1.296

29,982,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,793,51029,250,1200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,281,3020,284,6500kgPR.2.1086.b - PREMISCELATO PER INTONACO
Premiscelato per intonaco pronto per finiture

11,861,163
(SPESE GENERALI)15%*7,752

9,100,892
(UTILE)10%*8,915

9,807
1,0000mq

Euro/mq 9,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1304 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco civile esterno realizzato con intonaco
termoisolante mediante applicazione di prodotto
a base di polistirolo, leganti idraulici ed additivi,
applicato a spruzzo, compreso la lamatura e la
rasatura finale con prodotto a base di cemento e
inerti.

Intonaco civile esterno realizzato con intonaco
termoisolante
spessore di 3-4 cm. Con applicazione del prodotto
in due mani.

Analisi PR.E.1640.10.a1.297

19,434,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,205,26529,250,1800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,091,8360,513,6000kgPR.2.1089.a - PREMISCELATO PER INTONACO
ABSE POLISTIROLO
Premiscelato per intonaco pronto sottofondo

26,656,0480,5610,8000kgPR.2.1089.b - PREMISCELATO PER INTONACO
ABSE POLISTIROLO
Premiscelato per intonaco pronto base

1,690,3840,123,2000kgPR.2.1089.c - PREMISCELATO PER INTONACO
ABSE POLISTIROLO
Premiscelato per intonaco pronto finitura

11,862,691
(SPESE GENERALI)15%*17,943

9,092,063
(UTILE)10%*20,634

22,697
1,0000mq

Euro/mq 22,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1305 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco civile esterno realizzato con intonaco
termoisolante mediante applicazione di prodotto
a base di polistirolo, leganti idraulici ed additivi,
applicato a spruzzo, compreso la lamatura e la
rasatura finale con prodotto a base di cemento e
inerti.

Intonaco civile esterno realizzato con intonaco
termoisolante
spessore di 5-6 cm. Con applicazione del prodotto
in tre mani.

Analisi PR.E.1640.10.b1.298

17,064,63124,500,1890oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

20,375,52829,250,1890oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,902,9580,515,8000kgPR.2.1089.a - PREMISCELATO PER INTONACO
ABSE POLISTIROLO
Premiscelato per intonaco pronto sottofondo

29,307,9520,5614,2000kgPR.2.1089.b - PREMISCELATO PER INTONACO
ABSE POLISTIROLO
Premiscelato per intonaco pronto base

1,410,3840,123,2000kgPR.2.1089.c - PREMISCELATO PER INTONACO
ABSE POLISTIROLO
Premiscelato per intonaco pronto finitura

11,863,218
(SPESE GENERALI)15%*21,453

9,092,467
(UTILE)10%*24,671

27,138
1,0000mq

Euro/mq 27,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1306 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a
base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed
additivi chimici, non contenente amianto né altre
fibre, applicato a spruzzo su sottofondi in
laterizio o calcestruzzo, in spessore di cm 2

Intonaco di finitura per interni fonoassorbente
a base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed
additivi chimici

Analisi PR.E.1640.20.a1.299

0,322,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,382,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

78,35589,00038,0015,5000kgPR.2.1083.a - PREMISCELATO PER INTONACO
FONOASSORBENTE
Premiscelato per intonaco fonoassorbente

11,8689,136
(SPESE GENERALI)15%*594,241

9,0968,338
(UTILE)10%*683,377

751,715
1,0000mq

Euro/mq 751,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1307 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco per interni base di vermiculite, leganti
speciali ed additivi chimici non contenenti fibre, per
la protezione al fuoco, applicato a spruzzo in una
mano.
su struttura in ferro, spessore minimo cm 2, al fine
di ottenere una resistenza al fuoco classe REI 120

Analisi PR.E.1640.30.a1.300

22,973,10724,500,1268oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,423,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

28,653,8750,2515,5000kgPR.2.1083.b - PREMISCELATO PER INTONACO
FONOASSORBENTE
Premiscelato per intonaco REI 120

11,861,604
(SPESE GENERALI)15%*10,691

9,091,230
(UTILE)10%*12,295

13,525
1,0000mq

Euro/mq 13,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1308 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco per interni base di vermiculite, leganti
speciali ed additivi chimici non contenenti fibre, per
la protezione al fuoco, applicato a spruzzo in una
mano.
su calcestruzzo, spessore minimo cm 1, al fine di
ottenere una resistenza al fuoco classe REI 120

Analisi PR.E.1640.30.b1.301

26,772,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,962,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,321,8130,257,2500kgPR.2.1083.b - PREMISCELATO PER INTONACO
FONOASSORBENTE
Premiscelato per intonaco REI 120

11,861,058
(SPESE GENERALI)15%*7,054

9,090,811
(UTILE)10%*8,112

8,923
1,0000mq

Euro/mq 8,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1309 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Intonaco antincendio per murature in laterizio
forato, a finitura liscia speculare fine a base di
gesso emidrato e perlite espansa applicato a
spruzzo in una mano, spessore minimo cm 2.
Compresa la rasatura finale effettuata a mano

Intonaco antincendio per murature in laterizio
forato
a base di gesso emidrato e perlite espansa

Analisi PR.E.1640.40.a1.302

22,512,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,873,51029,250,1200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

29,673,8750,2515,5000kgPR.2.1083.b - PREMISCELATO PER INTONACO
FONOASSORBENTE
Premiscelato per intonaco REI 120

11,861,549
(SPESE GENERALI)15%*10,325

9,091,187
(UTILE)10%*11,874

13,061
1,0000mq

Euro/mq 13,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1310 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco,
assicurata all'armatura propria portante in legno,
da pagarsi a parte, con chiodi, grappe, filo di
ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche
a più riprese di malta bastarda di grassello di
calce, sabbia e cemento e colla della stessa
malta previo rinzaffo di malta di cemento:

Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco
rete del peso fino a 0,85 kg/mq

Analisi PR.E.1710.10.a1.303

33,8311,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

28,349,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,682,2542,211,0200mqPR.2.18510.a - rete del peso fino a 0,85 kg/m°

2,760,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

7,442,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,863,998
(SPESE GENERALI)15%*26,655

9,093,065
(UTILE)10%*30,653

33,718
1,0000mq

Euro/mq 33,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1311 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco,
assicurata all'armatura propria portante in legno,
da pagarsi a parte, con chiodi, grappe, filo di
ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche
a più riprese di malta bastarda di grassello di
calce, sabbia e cemento e colla della stessa
malta previo rinzaffo di malta di cemento:

Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco
rete del peso da 0,86 a 1,1 kg/mq

Analisi PR.E.1710.10.b1.304

33,2711,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

27,879,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,882,7032,651,0200mqPR.2.18510.b - rete del peso da 0,86 a 1,1
kg/m°

2,710,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

7,312,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,864,066
(SPESE GENERALI)15%*27,104

9,093,117
(UTILE)10%*31,170

34,287
1,0000mq

Euro/mq 34,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1312 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco,
assicurata all'armatura propria portante in legno,
da pagarsi a parte, con chiodi, grappe, filo di
ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche
a più riprese di malta bastarda di grassello di
calce, sabbia e cemento e colla della stessa
malta previo rinzaffo di malta di cemento:

Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco
rete del peso da 1,2 a 1,9 kg/mq

Analisi PR.E.1710.10.c1.305

32,6311,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

27,339,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,253,2333,171,0200mqPR.2.18510.c - rete del peso da 1,2 a 1,9
kg/m°

2,660,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

7,172,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,864,145
(SPESE GENERALI)15%*27,634

9,093,178
(UTILE)10%*31,779

34,957
1,0000mq

Euro/mq 34,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1313 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600
mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura
dei giunti:

Controsoffitto in lastre di cartongesso
spessore lastra 12,5 mm

Analisi PR.E.1710.20.a1.306

23,625,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,794,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,312,9722,831,0500mqPR.2.190420.b - PANNELLO IN GESSO
PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso
spessore mm 12,5

3,980,9601,280,750000mPR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55

11,682,8201,412,000000mPR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da
mm 54

3,150,7600,382,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,620,1500,0115,0000cadPR.2.13010.e - ACCESSORI PER PARETI IN
CARTONGESSO
Viti autoperforante da mm 35

3,640,8802,200,4000kgPR.2.16020.f - STUCCHI
Stucco a base gesso

0,260,0630,090,700000mPR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN
CARTONGESSO
Nastro di carta speciale per giunti lastre

11,862,863
(SPESE GENERALI)15%*19,087

9,092,195
(UTILE)10%*21,950

24,145
1,0000mq

Euro/mq 24,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1314 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600
mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura
dei giunti:

Controsoffitto in lastre di cartongesso
spessore lastra 15 mm

Analisi PR.E.1710.20.b1.307

24,756,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,735,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,213,6543,481,0500mqPR.2.190420.c - PANNELLO IN GESSO
PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso
spessore mm 15

3,470,9601,280,750000mPR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55

10,202,8201,412,000000mPR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da
mm 54

2,750,7600,382,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,540,1500,0115,0000cadPR.2.13010.e - ACCESSORI PER PARETI IN
CARTONGESSO
Viti autoperforante da mm 35

3,180,8802,200,4000kgPR.2.16020.f - STUCCHI
Stucco a base gesso

0,230,0630,090,700000mPR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN
CARTONGESSO
Nastro di carta speciale per giunti lastre

11,863,280
(SPESE GENERALI)15%*21,865

9,092,515
(UTILE)10%*25,145

27,660
1,0000mq

Euro/mq 27,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1315 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Bianco

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato bianco:
50x50 mm

Analisi PR.E.1720.10.a1.308

4,033,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,382,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,5755,61650,561,1000mqPR.2.18530.a - 50x50 mm

4,794,0631,223,330000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

1,271,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,8610,057
(SPESE GENERALI)15%*67,048

9,097,711
(UTILE)10%*77,105

84,816
1,0000mq

Euro/mq 84,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1316 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Bianco

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato bianco:
60x60 mm

Analisi PR.E.1720.10.b1.309

4,833,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,052,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,9144,56140,511,1000mqPR.2.18530.b - 60x60 mm

5,744,0631,223,330000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

1,521,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,868,399
(SPESE GENERALI)15%*55,993

9,096,439
(UTILE)10%*64,392

70,831
1,0000mq

Euro/mq 70,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1317 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Bianco

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato bianco:
75x75 mm

Analisi PR.E.1720.10.c1.310

5,722,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,792,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,5928,21525,651,1000mqPR.2.18530.c - 75x75 mm

9,794,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

2,171,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,865,912
(SPESE GENERALI)15%*39,416

9,094,533
(UTILE)10%*45,328

49,861
1,0000mq

Euro/mq 49,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1318 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Bianco

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato bianco:
100x100 mm

Analisi PR.E.1720.10.d1.311

6,912,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,792,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,9021,41719,471,1000mqPR.2.18530.d - 100x100 mm

11,834,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

2,621,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,864,893
(SPESE GENERALI)15%*32,618

9,093,751
(UTILE)10%*37,511

41,262
1,0000mq

Euro/mq 41,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1319 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Bianco

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato bianco:
150x150 mm

Analisi PR.E.1720.10.e1.312

6,062,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,081,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,0919,61317,831,1000mqPR.2.18530.e - 150x150 mm

12,964,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

2,871,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,864,465
(SPESE GENERALI)15%*29,766

9,093,423
(UTILE)10%*34,231

37,654
1,0000mq

Euro/mq 37,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1320 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Bianco

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato bianco:
200x200 mm

Analisi PR.E.1720.10.f1.313

6,862,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,751,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,5116,12614,661,1000mqPR.2.18530.f - 200x200 mm

14,684,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

3,251,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,863,942
(SPESE GENERALI)15%*26,279

9,093,022
(UTILE)10%*30,221

33,243
1,0000mq

Euro/mq 33,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1321 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Satinato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato satinato:
50x50 mm

Analisi PR.E.1720.20.a1.314

3,393,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,842,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,7368,40962,191,1000mqPR.2.18540.a - 50x50 mm

4,024,0631,223,330000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

1,071,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,8611,976
(SPESE GENERALI)15%*79,841

9,099,182
(UTILE)10%*91,817

100,999
1,0000mq

Euro/mq 101,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1322 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Satinato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato satinato:
60x60 mm

Analisi PR.E.1720.20.b1.315

3,863,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,232,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,1658,65253,321,1000mqPR.2.18540.b - 60x60 mm

4,584,0631,223,330000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

1,221,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,8610,513
(SPESE GENERALI)15%*70,084

9,098,060
(UTILE)10%*80,597

88,657
1,0000mq

Euro/mq 88,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1323 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Satinato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato satinato:
75x75 mm

Analisi PR.E.1720.20.c1.316

3,942,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,302,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,5746,00241,821,1000mqPR.2.18540.c - 75x75 mm

6,744,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

1,491,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,868,580
(SPESE GENERALI)15%*57,203

9,096,578
(UTILE)10%*65,783

72,361
1,0000mq

Euro/mq 72,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1324 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Satinato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato satinato:
100x100 mm

Analisi PR.E.1720.20.d1.317

4,392,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,672,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,8340,20536,551,1000mqPR.2.18540.d - 100x100 mm

7,504,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

1,661,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,867,711
(SPESE GENERALI)15%*51,406

9,095,912
(UTILE)10%*59,117

65,029
1,0000mq

Euro/mq 65,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1325 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Satinato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato satinato:
150x150 mm

Analisi PR.E.1720.20.e1.318

4,892,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,101,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,2926,73024,301,1000mqPR.2.18540.e - 150x150 mm

10,464,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

2,311,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,865,532
(SPESE GENERALI)15%*36,883

9,094,242
(UTILE)10%*42,415

46,657
1,0000mq

Euro/mq 46,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1326 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Satinato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato satinato:
200x200 mm

Analisi PR.E.1720.20.f1.319

5,872,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,921,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,9220,55918,691,1000mqPR.2.18540.f - 200x200 mm

12,564,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

2,781,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,864,607
(SPESE GENERALI)15%*30,712

9,093,532
(UTILE)10%*35,319

38,851
1,0000mq

Euro/mq 38,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1327 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Metallizzato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato metallizzato:
50x50 mm

Analisi PR.E.1720.30.a1.320

3,843,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,212,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,2459,09253,721,1000mqPR.2.18550.a - CONTROSOFFITTO IN
ALLUMINIO METALLIZZATO
50x50 mm

4,554,0631,223,330000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

1,211,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,8610,579
(SPESE GENERALI)15%*70,524

9,098,110
(UTILE)10%*81,103

89,213
1,0000mq

Euro/mq 89,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1328 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Metallizzato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato metallizzato:
60x60 mm

Analisi PR.E.1720.30.b1.321

4,383,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,672,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,4250,32545,751,1000mqPR.2.18550.b - CONTROSOFFITTO IN
ALLUMINIO METALLIZZATO
60x60 mm

5,204,0631,223,330000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

1,381,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,869,264
(SPESE GENERALI)15%*61,757

9,097,102
(UTILE)10%*71,021

78,123
1,0000mq

Euro/mq 78,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1329 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Metallizzato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato metallizzato:
75x75 mm

Analisi PR.E.1720.30.c1.322

4,872,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,082,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,9135,05731,871,1000mqPR.2.18550.c - CONTROSOFFITTO IN
ALLUMINIO METALLIZZATO
75x75 mm

8,344,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

1,851,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,866,939
(SPESE GENERALI)15%*46,258

9,095,320
(UTILE)10%*53,197

58,517
1,0000mq

Euro/mq 58,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1330 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Metallizzato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato metallizzato:
100x100 mm

Analisi PR.E.1720.30.d1.323

5,922,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,962,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,8226,90624,461,1000mqPR.2.18550.d - CONTROSOFFITTO IN
ALLUMINIO METALLIZZATO
100x100 mm

10,124,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

2,241,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,865,716
(SPESE GENERALI)15%*38,107

9,094,382
(UTILE)10%*43,823

48,205
1,0000mq

Euro/mq 48,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1331 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Metallizzato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato metallizzato:
150x150 mm

Analisi PR.E.1720.30.e1.324

5,402,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,531,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,0123,23221,121,1000mqPR.2.18550.e - CONTROSOFFITTO IN
ALLUMINIO METALLIZZATO
150x150 mm

11,564,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

2,561,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,865,008
(SPESE GENERALI)15%*33,385

9,093,839
(UTILE)10%*38,393

42,232
1,0000mq

Euro/mq 42,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1332 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a
maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati
mediante pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e
perimetrali.
Metallizzato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato metallizzato:
200x200 mm

Analisi PR.E.1720.30.f1.325

6,092,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,101,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,9719,48117,711,1000mqPR.2.18550.f - CONTROSOFFITTO IN
ALLUMINIO METALLIZZATO
200x200 mm

13,024,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

2,881,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,864,445
(SPESE GENERALI)15%*29,634

9,093,408
(UTILE)10%*34,079

37,487
1,0000mq

Euro/mq 37,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1333 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a
maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati
medianti pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e
perimetrali.
Bianco

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato bianco:
100x100 mm

Analisi PR.E.1720.40.a1.326

4,732,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,962,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,8337,27933,891,1000mqPR.2.18560.a - CONTROSOFFITTO CON
PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI
100x100 mm

6,744,0631,223,330000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

1,791,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,867,149
(SPESE GENERALI)15%*47,663

9,095,481
(UTILE)10%*54,812

60,293
1,0000mq

Euro/mq 60,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1334 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a
maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati
medianti pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e
perimetrali.
Bianco

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato bianco:
120x120 mm

Analisi PR.E.1720.40.b1.327

5,952,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,992,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,3727,47824,981,1000mqPR.2.18560.b - CONTROSOFFITTO CON
PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI
120x120 mm

8,484,0631,223,330000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

2,251,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,865,679
(SPESE GENERALI)15%*37,862

9,094,354
(UTILE)10%*43,541

47,895
1,0000mq

Euro/mq 47,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1335 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a
maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati
medianti pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e
perimetrali.
Bianco

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato bianco:
150x150 mm

Analisi PR.E.1720.40.c1.328

5,382,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,501,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,1223,38621,261,1000mqPR.2.18560.c - CONTROSOFFITTO CON
PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI
150x150 mm

11,504,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

2,551,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,865,031
(SPESE GENERALI)15%*33,539

9,093,857
(UTILE)10%*38,570

42,427
1,0000mq

Euro/mq 42,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1336 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a
maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati
medianti pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e
perimetrali.
Bianco

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato bianco:
200x200 mm

Analisi PR.E.1720.40.d1.329

6,562,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,491,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

49,8817,35815,781,1000mqPR.2.18560.d - CONTROSOFFITTO CON
PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI
200x200 mm

14,024,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

3,101,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,864,127
(SPESE GENERALI)15%*27,511

9,093,164
(UTILE)10%*31,638

34,802
1,0000mq

Euro/mq 34,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1337 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a
maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati
medianti pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e
perimetrali.
Bianco

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato bianco:
300x300 mm

Analisi PR.E.1720.40.e1.330

7,902,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,611,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,9212,69411,541,1000mqPR.2.18560.e - CONTROSOFFITTO CON
PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI
300x300 mm

16,894,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

3,741,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,863,427
(SPESE GENERALI)15%*22,847

9,092,627
(UTILE)10%*26,274

28,901
1,0000mq

Euro/mq 28,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1338 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a
maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati
medianti pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e
perimetrali.
Satinato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato satinato:
100x100 mm

Analisi PR.E.1720.50.a1.331

4,892,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,102,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,2335,68432,441,1000mqPR.2.18570.a - CONTROSOFFITTO CON
PANNELLI GRIGLIATI SATINATI
100x100 mm

6,974,0631,223,330000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

1,851,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,866,910
(SPESE GENERALI)15%*46,068

9,095,298
(UTILE)10%*52,978

58,276
1,0000mq

Euro/mq 58,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1339 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a
maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati
medianti pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e
perimetrali.
Satinato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato satinato:
120x120 mm

Analisi PR.E.1720.50.b1.332

5,972,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,002,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,3227,39024,901,1000mqPR.2.18570.b - CONTROSOFFITTO CON
PANNELLI GRIGLIATI SATINATI
120x120 mm

8,504,0631,223,330000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

2,261,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,865,666
(SPESE GENERALI)15%*37,774

9,094,344
(UTILE)10%*43,440

47,784
1,0000mq

Euro/mq 47,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1340 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a
maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati
medianti pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e
perimetrali.
Satinato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato satinato:
150x150 mm

Analisi PR.E.1720.50.c1.333

5,272,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,411,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,6224,10121,911,1000mqPR.2.18570.c - CONTROSOFFITTO CON
PANNELLI GRIGLIATI SATINATI
150x150 mm

11,264,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

2,491,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,865,138
(SPESE GENERALI)15%*34,254

9,093,939
(UTILE)10%*39,392

43,331
1,0000mq

Euro/mq 43,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1341 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a
maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati
medianti pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e
perimetrali.
Satinato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato satinato:
200x200 mm

Analisi PR.E.1720.50.d1.334

6,682,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,601,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

49,3216,84115,311,1000mqPR.2.18570.d - CONTROSOFFITTO CON
PANNELLI GRIGLIATI SATINATI
200x200 mm

14,294,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

3,161,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,864,049
(SPESE GENERALI)15%*26,994

9,093,104
(UTILE)10%*31,043

34,147
1,0000mq

Euro/mq 34,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1342 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a
maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati
medianti pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e
perimetrali.
Satinato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato satinato:
300x300 mm

Analisi PR.E.1720.50.e1.335

8,092,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,781,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,0512,14411,041,1000mqPR.2.18570.e - CONTROSOFFITTO CON
PANNELLI GRIGLIATI SATINATI
300x300 mm

17,304,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

3,831,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,863,345
(SPESE GENERALI)15%*22,297

9,092,564
(UTILE)10%*25,642

28,206
1,0000mq

Euro/mq 28,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1343 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a
maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati
medianti pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e
perimetrali.
Metallizzato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato metallizzato:
100x100 mm

Analisi PR.E.1720.60.a1.336

5,462,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,572,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,1730,89928,091,1000mqPR.2.18580.a - 100x100 mm

7,784,0631,223,330000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

2,071,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,866,192
(SPESE GENERALI)15%*41,283

9,094,748
(UTILE)10%*47,475

52,223
1,0000mq

Euro/mq 52,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1344 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a
maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati
medianti pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e
perimetrali.
Metallizzato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato metallizzato:
120x120 mm

Analisi PR.E.1720.60.b1.337

6,552,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,492,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,1924,01321,831,1000mqPR.2.18580.b - 120x120 mm

9,344,0631,223,330000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

2,481,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,865,160
(SPESE GENERALI)15%*34,397

9,093,956
(UTILE)10%*39,557

43,513
1,0000mq

Euro/mq 43,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1345 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a
maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati
medianti pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e
perimetrali.
Metallizzato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato metallizzato:
150x150 mm

Analisi PR.E.1720.60.c1.338

6,112,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,121,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,8619,36017,601,1000mqPR.2.18580.c - 150x150 mm

13,074,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

2,891,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,864,427
(SPESE GENERALI)15%*29,513

9,093,394
(UTILE)10%*33,940

37,334
1,0000mq

Euro/mq 37,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1346 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a
maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati
medianti pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e
perimetrali.
Metallizzato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato metallizzato:
200x200 mm

Analisi PR.E.1720.60.d1.339

7,122,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,961,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,3815,19113,811,1000mqPR.2.18580.d - 200x200 mm

15,224,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

3,371,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,863,802
(SPESE GENERALI)15%*25,344

9,092,915
(UTILE)10%*29,146

32,061
1,0000mq

Euro/mq 32,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1347 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato, di larghezza 600x600
mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a
maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati
medianti pendinatura rigida alla struttura
soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e
perimetrali.
Metallizzato

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
alluminio preverniciato metallizzato:
300x300 mm

Analisi PR.E.1720.60.e1.340

8,312,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,961,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,0711,55010,501,1000mqPR.2.18580.e - 300x300 mm

17,784,8801,224,000000mPR.2.18555.a - Listello portante per
controsoffitti

3,931,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,863,255
(SPESE GENERALI)15%*21,703

9,092,496
(UTILE)10%*24,958

27,454
1,0000mq

Euro/mq 27,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1348 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza
400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati
mediante pendinatura metallica alla struttura
soprastante, compresa, delle seguenti
dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
ABS preassemblati
20x20 mm, altezza 15 mm

Analisi PR.E.1720.70.a1.341

6,073,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,082,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,9937,21333,831,1000mqPR.2.18590.a - CONTROSOFFITTO CON
PANNELLI GRIGLIATI IN ABS
20x20 mm, altezza 15 mm

1,921,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,866,687
(SPESE GENERALI)15%*44,582

9,095,127
(UTILE)10%*51,269

56,396
1,0000mq

Euro/mq 56,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1349 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza
400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati
mediante pendinatura metallica alla struttura
soprastante, compresa, delle seguenti
dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
ABS preassemblati
40x40 mm, altezza 30 mm

Analisi PR.E.1720.70.b1.342

5,763,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,832,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,6539,60036,001,1000mqPR.2.18590.b - CONTROSOFFITTO CON
PANNELLI GRIGLIATI IN ABS
40x40 mm, altezza 30 mm

1,821,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,867,045
(SPESE GENERALI)15%*46,969

9,095,401
(UTILE)10%*54,014

59,415
1,0000mq

Euro/mq 59,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1350 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza
400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati
mediante pendinatura metallica alla struttura
soprastante, compresa, delle seguenti
dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali

Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in
ABS preassemblati
80x80 mm, altezza 40 mm

Analisi PR.E.1720.70.c1.343

6,373,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,342,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,3235,06831,881,1000mqPR.2.18590.c - CONTROSOFFITTO CON
PANNELLI GRIGLIATI IN ABS
80x80 mm, altezza 40 mm

2,011,0800,363,0000cadPR.2.18555.b - molla di chiusura in acciaio

11,866,366
(SPESE GENERALI)15%*42,437

9,094,880
(UTILE)10%*48,803

53,683
1,0000mq

Euro/mq 53,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1351 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio
preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a
30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm
(interasse di 80 mm), applicati a scatto su
traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di
opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla
soprastante struttura mediante pendinatura
rigida costituita da tondino in acciaio zincato e
molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in
altezza del controsoffitto.
Senza strato isolante superiore in lana di vetro

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio
preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a
30x30x30 mm
con listelli bianchi

Analisi PR.E.1720.80.a1.344

8,974,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,513,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,8727,59925,091,1000mqPR.2.185100.a - CONTROSOFFITTO CON
LISTELLI DI ALLUMINIO
con listelli bianchi

2,941,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

1,760,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,865,655
(SPESE GENERALI)15%*37,702

9,094,336
(UTILE)10%*43,357

47,693
1,0000mq

Euro/mq 47,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1352 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio
preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a
30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm
(interasse di 80 mm), applicati a scatto su
traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di
opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla
soprastante struttura mediante pendinatura
rigida costituita da tondino in acciaio zincato e
molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in
altezza del controsoffitto.
Senza strato isolante superiore in lana di vetro

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio
preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a
30x30x30 mm
con listelli satinati

Analisi PR.E.1720.80.b1.345

7,704,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,453,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,8633,81430,741,1000mqPR.2.185100.b - CONTROSOFFITTO CON
LISTELLI DI ALLUMINIO
con listelli satinati

2,521,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

1,510,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,866,588
(SPESE GENERALI)15%*43,917

9,095,051
(UTILE)10%*50,505

55,556
1,0000mq

Euro/mq 55,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1353 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio
preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a
30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm
(interasse di 80 mm), applicati a scatto su
traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di
opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla
soprastante struttura mediante pendinatura
rigida costituita da tondino in acciaio zincato e
molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in
altezza del controsoffitto.
Senza strato isolante superiore in lana di vetro

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio
preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a
30x30x30 mm
con listelli metallizzati

Analisi PR.E.1720.80.c1.346

8,894,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,443,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,0727,96225,421,1000mqPR.2.185100.c - CONTROSOFFITTO CON
LISTELLI DI ALLUMINIO
con listelli metallizzati

2,911,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

1,740,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,865,710
(SPESE GENERALI)15%*38,065

9,094,378
(UTILE)10%*43,775

48,153
1,0000mq

Euro/mq 48,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1354 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio
preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a
30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm
(interasse di 80 mm), applicati a scatto su
traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di
opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla
soprastante struttura mediante pendinatura
rigida costituita da tondino in acciaio zincato e
molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in
altezza del controsoffitto.
Con strato isolante superiore in lana di vetro

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio
preverniciato sezione a U con strato isolante
superiore in lana di vetro:
con listelli bianchi

Analisi PR.E.1720.90.a1.347

8,564,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,173,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,8529,42526,751,1000mqPR.2.185110.a - CONTROSOFFITTO CON
LISTELLI DI ALLUMINIO CON ISOLANTE
con listelli bianchi

2,801,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

1,680,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,865,929
(SPESE GENERALI)15%*39,528

9,094,546
(UTILE)10%*45,457

50,003
1,0000mq

Euro/mq 50,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1355 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio
preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a
30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm
(interasse di 80 mm), applicati a scatto su
traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di
opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla
soprastante struttura mediante pendinatura
rigida costituita da tondino in acciaio zincato e
molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in
altezza del controsoffitto.
Con strato isolante superiore in lana di vetro

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio
preverniciato sezione a U con strato isolante
superiore in lana di vetro:
con listelli satinati

Analisi PR.E.1720.90.b1.348

7,184,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,023,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,0936,99333,631,1000mqPR.2.185110.b - CONTROSOFFITTO CON
LISTELLI DI ALLUMINIO CON ISOLANTE
con listelli satinati

2,351,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

1,410,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,867,064
(SPESE GENERALI)15%*47,096

9,095,416
(UTILE)10%*54,160

59,576
1,0000mq

Euro/mq 59,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1356 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio
preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a
30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm
(interasse di 80 mm), applicati a scatto su
traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di
opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla
soprastante struttura mediante pendinatura
rigida costituita da tondino in acciaio zincato e
molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in
altezza del controsoffitto.
Con strato isolante superiore in lana di vetro

Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio
preverniciato sezione a U con strato isolante
superiore in lana di vetro:
con listelli metallizzati

Analisi PR.E.1720.90.c1.349

8,554,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,163,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,8629,44726,771,1000mqPR.2.185110.c - CONTROSOFFITTO CON
LISTELLI DI ALLUMINIO CON ISOLANTE
con listelli metallizzati

2,801,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

1,680,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,865,933
(SPESE GENERALI)15%*39,550

9,094,548
(UTILE)10%*45,483

50,031
1,0000mq

Euro/mq 50,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1357 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto
su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura
muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i
profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza
aletta di aggancio

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm,
con bordi squadrati, senza aletta di aggancio
finitura bianca

Analisi PR.E.1720.100.a1.350

11,524,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,653,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,8419,25017,501,1000mqPR.2.185120.a - CONTROSOFFITTO CON
DOGHE DI ALLUMINIO
finitura bianca

3,771,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

2,260,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,864,403
(SPESE GENERALI)15%*29,353

9,093,376
(UTILE)10%*33,756

37,132
1,0000mq

Euro/mq 37,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1358 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto
su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura
muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i
profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza
aletta di aggancio

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm,
con bordi squadrati, senza aletta di aggancio
finitura satinata

Analisi PR.E.1720.100.b1.351

10,824,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,063,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,5121,16419,241,1000mqPR.2.185120.b - CONTROSOFFITTO CON
DOGHE DI ALLUMINIO
finitura satinata

3,541,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

2,120,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,864,690
(SPESE GENERALI)15%*31,267

9,093,596
(UTILE)10%*35,957

39,553
1,0000mq

Euro/mq 39,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1359 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto
su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura
muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i
profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza
aletta di aggancio

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm,
con bordi squadrati, senza aletta di aggancio
finitura metallizzata

Analisi PR.E.1720.100.c1.352

11,404,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,543,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,1519,58017,801,1000mqPR.2.185120.c - CONTROSOFFITTO CON
DOGHE DI ALLUMINIO
finitura metallizzata

3,731,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

2,240,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,864,452
(SPESE GENERALI)15%*29,683

9,093,414
(UTILE)10%*34,135

37,549
1,0000mq

Euro/mq 37,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1360 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto
su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura
muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i
profili intermedi e perimetrali.
Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con
aletta di aggancio

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, doga da 100x15
mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio:
finitura bianca

Analisi PR.E.1720.110.a1.353

11,234,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,413,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,5320,00918,191,1000mqPR.2.185130.a - CONTROSOFFITTO CON
DOGHE DI ALLUMINIO
finitura bianca

3,681,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

2,210,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,864,517
(SPESE GENERALI)15%*30,112

9,093,463
(UTILE)10%*34,629

38,092
1,0000mq

Euro/mq 38,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1361 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto
su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura
muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i
profili intermedi e perimetrali.
Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con
aletta di aggancio

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, doga da 100x15
mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio:
finitura satinata

Analisi PR.E.1720.110.b1.354

10,114,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,473,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,1923,36421,241,1000mqPR.2.185130.b - CONTROSOFFITTO CON
DOGHE DI ALLUMINIO
finitura satinata

3,311,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

1,980,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,865,020
(SPESE GENERALI)15%*33,467

9,093,849
(UTILE)10%*38,487

42,336
1,0000mq

Euro/mq 42,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1362 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto
su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura
muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i
profili intermedi e perimetrali.
Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con
aletta di aggancio

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, doga da 100x15
mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio:
finitura metallizzata

Analisi PR.E.1720.110.c1.355

10,824,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,063,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,5021,15319,231,1000mqPR.2.185130.c - CONTROSOFFITTO CON
DOGHE DI ALLUMINIO
finitura metallizzata

3,541,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

2,120,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,864,688
(SPESE GENERALI)15%*31,256

9,093,594
(UTILE)10%*35,944

39,538
1,0000mq

Euro/mq 39,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1363 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto
su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura
muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i
profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza
aletta di aggancio

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm,
con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio:
finitura bianca

Analisi PR.E.1720.120.a1.356

12,044,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,093,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,6217,98516,351,1000mqPR.2.185140.a - CONTROSOFFITTO CON
DOGHE DI ALLUMINIO
finitura bianca

3,941,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

2,360,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,864,213
(SPESE GENERALI)15%*28,088

9,093,230
(UTILE)10%*32,301

35,531
1,0000mq

Euro/mq 35,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1364 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto
su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura
muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i
profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza
aletta di aggancio

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm,
con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio:
finitura satinata

Analisi PR.E.1720.120.b1.357

11,064,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,263,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,9520,49318,631,1000mqPR.2.185140.b - CONTROSOFFITTO CON
DOGHE DI ALLUMINIO
finitura satinata

3,621,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

2,170,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,864,589
(SPESE GENERALI)15%*30,596

9,093,519
(UTILE)10%*35,185

38,704
1,0000mq

Euro/mq 38,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1365 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto
su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura
muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i
profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza
aletta di aggancio

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm,
con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio:
finitura metallizzata

Analisi PR.E.1720.120.c1.358

11,834,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,913,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,1218,49116,811,1000mqPR.2.185140.c - CONTROSOFFITTO CON
DOGHE DI ALLUMINIO
finitura metallizzata

3,871,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

2,320,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,864,289
(SPESE GENERALI)15%*28,594

9,093,288
(UTILE)10%*32,883

36,171
1,0000mq

Euro/mq 36,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1366 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto
su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura
muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i
profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con
aletta di aggancio

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm,
con bordi arrotondati, con aletta di aggancio:
finitura bianca

Analisi PR.E.1720.130.a1.359

11,524,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,653,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,8619,27217,521,1000mqPR.2.185150.a - CONTROSOFFITTO CON
DOGHE DI ALLUMINIO
finitura bianca

3,771,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

2,260,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,864,406
(SPESE GENERALI)15%*29,375

9,093,378
(UTILE)10%*33,781

37,159
1,0000mq

Euro/mq 37,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1367 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto
su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura
muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i
profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con
aletta di aggancio

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm,
con bordi arrotondati, con aletta di aggancio:
finitura satinata

Analisi PR.E.1720.130.b1.360

10,704,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,963,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,7921,51619,561,1000mqPR.2.185150.b - CONTROSOFFITTO CON
DOGHE DI ALLUMINIO
finitura satinata

3,501,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

2,100,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,864,743
(SPESE GENERALI)15%*31,619

9,093,636
(UTILE)10%*36,362

39,998
1,0000mq

Euro/mq 40,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1368 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto
su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura
muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i
profili intermedi e perimetrali.
Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con
aletta di aggancio

Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio
preverniciato, passo 100 mm, doga da 80x15 mm,
con bordi arrotondati, con aletta di aggancio:
finitura metallizzata

Analisi PR.E.1720.130.c1.361

10,914,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,143,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,2920,90019,001,1000mqPR.2.185150.c - CONTROSOFFITTO CON
DOGHE DI ALLUMINIO
finitura metallizzata

3,571,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

2,140,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,864,650
(SPESE GENERALI)15%*31,003

9,093,565
(UTILE)10%*35,653

39,218
1,0000mq

Euro/mq 39,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1369 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio
verniciato applicate a scatto su profili portanti di
acciaio ancorati alla struttura muraria mediante
pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e
perimetrali.
Con bordi squadrati, e alette esterne di aggancio,
passo 150-200 mm

Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio
verniciato con bordi squadrati, e alette esterne di
aggancio, passo 150-200 mm:
doga da 150x20 mm

Analisi PR.E.1730.10.a1.362

13,284,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,123,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,6915,36713,971,1000mqPR.2.185160.a - CONTROSOFFITTO IN
ACCIAIO
doga da 150x20 mm

4,351,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

2,610,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,863,821
(SPESE GENERALI)15%*25,470

9,092,929
(UTILE)10%*29,291

32,220
1,0000mq

Euro/mq 32,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1370 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio
verniciato applicate a scatto su profili portanti di
acciaio ancorati alla struttura muraria mediante
pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e
perimetrali.
Con bordi squadrati, e alette esterne di aggancio,
passo 150-200 mm

Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio
verniciato con bordi squadrati, e alette esterne di
aggancio, passo 150-200 mm:
doga da 200x20 mm

Analisi PR.E.1730.10.b1.363

14,864,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,453,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,9712,66111,511,1000mqPR.2.185160.b - CONTROSOFFITTO IN
ACCIAIO
doga da 200x20 mm

4,861,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

2,920,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,863,415
(SPESE GENERALI)15%*22,764

9,092,618
(UTILE)10%*26,179

28,797
1,0000mq

Euro/mq 28,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1371 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio
verniciato applicate a scatto su profili portanti di
acciaio ancorati alla struttura muraria mediante
pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e
perimetrali.
Con bordi arrotondati, senza alette esterne di
aggancio

con bordi arrotondati, senza alette esterne di
aggancio, passo 100 mm, 85x15 mm
passo 100 mm, 85x15 mm

Analisi PR.E.1730.20.a1.364

14,774,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,373,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,1912,80411,641,1000mqPR.2.185160.c - CONTROSOFFITTO IN
ACCIAIO
doga da 85x15 mm

4,831,4001,401,000000mPR.2.18555.c - Profilo protante verniciato

2,900,8400,841,0000mqPR.2.18555.d - Squadretta molla pendino

11,863,436
(SPESE GENERALI)15%*22,907

9,092,634
(UTILE)10%*26,343

28,977
1,00

Euro/ 28,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1372 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio
smontabili verniciati esternamente a superficie
liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati
mediante sistema a clips su orditura metallica
portante con profili triangolari nascosti,
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:

Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio
smontabili verniciati esternamente a superficie
liscia delle dimensioni di 600x600 mm
con finitura smaltata

Analisi PR.E.1740.10.a1.365

14,664,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,283,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,0513,14511,951,1000mqPR.2.185170.a - CONTROSOFFITTO IN
PANNELLI DI ALLUMINIO
con finitura smaltata

7,062,0602,061,0000mqPR.2.18555.f - Struttura modulare per pannelli

11,863,460
(SPESE GENERALI)15%*23,068

9,092,653
(UTILE)10%*26,528

29,181
1,0000mq

Euro/mq 29,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1373 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio
smontabili verniciati esternamente a superficie
liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati
mediante sistema a clips su orditura metallica
portante con profili triangolari nascosti,
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:

Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio
smontabili verniciati esternamente a superficie
liscia delle dimensioni di 600x600 mm
con finitura lucida

Analisi PR.E.1740.10.b1.366

13,324,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,153,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,1715,47714,071,1000mqPR.2.185170.b - CONTROSOFFITTO IN
PANNELLI DI ALLUMINIO
con finitura lucida

6,412,0602,061,0000mqPR.2.18555.f - Struttura modulare per pannelli

11,863,810
(SPESE GENERALI)15%*25,400

9,092,921
(UTILE)10%*29,210

32,131
1,0000mq

Euro/mq 32,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1374 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio
smontabili verniciati esternamente a superficie
liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati
mediante sistema a clips su orditura metallica
portante con profili triangolari nascosti,
compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:

Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio
smontabili verniciati esternamente a superficie
liscia delle dimensioni di 600x600 mm
con finitura decorata

Analisi PR.E.1740.10.c1.367

10,204,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,543,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,4023,24321,131,1000mqPR.2.185170.c - CONTROSOFFITTO IN
PANNELLI DI ALLUMINIO
con finitura decorata

4,912,0602,061,0000mqPR.2.18555.f - Struttura modulare per pannelli

11,864,975
(SPESE GENERALI)15%*33,166

9,093,814
(UTILE)10%*38,141

41,955
1,0000mq

Euro/mq 41,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1375 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre
minerali componibili biosolubili, finitura decorata
con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore
15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati
su struttura antisganciamento ed antisismica,
compresa, in acciaio zincato preverniciato
composta da profili portanti e profili intermedi a
T fissati alla struttura muraria tramite
pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e
perimetrali

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre
minerali componibili biosolubili, finitura decorata
con perforazioni e fessurazioni a 360°
con struttura metallica seminascosta, REI 120
pannelli 600x600-1200 mm

Analisi PR.E.1740.20.a1.368

14,554,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,193,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,5212,50711,371,1000mqPR.2.185180.a - CONTROSOFFITTO IN
PANNELLI DI FIBRE MINERALI
con struttura metallica a vista, REI 120 pannelli
600x600¸1200 mm

9,792,8802,881,0000mqPR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per
pannelli

11,863,488
(SPESE GENERALI)15%*23,250

9,092,674
(UTILE)10%*26,738

29,412
1,0000mq

Euro/mq 29,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1376 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre
minerali componibili biosolubili, finitura decorata
con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore
15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati
su struttura antisganciamento ed antisismica,
compresa, in acciaio zincato preverniciato
composta da profili portanti e profili intermedi a
T fissati alla struttura muraria tramite
pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e
perimetrali

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre
minerali componibili biosolubili, finitura decorata
con perforazioni e fessurazioni a 360°
con struttura metallica seminascosta, REI 120
pannelli 600x600 mm

Analisi PR.E.1740.20.b1.369

13,504,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,303,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,1714,32213,021,1000mqPR.2.185180.b - CONTROSOFFITTO IN
PANNELLI DI FIBRE MINERALI
con struttura metallica seminascosta, REI 120
pannelli 600x600 mm

9,082,8802,881,0000mqPR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per
pannelli

11,863,760
(SPESE GENERALI)15%*25,065

9,092,883
(UTILE)10%*28,825

31,708
1,0000mq

Euro/mq 31,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1377 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre
minerali componibili biosolubili, finitura decorata
sabbiata e microperforata, per spessore da 17
fino a 19 mm circa con bordi ribassati, ignifughi
di classe 1, REI 180, montati ad incastro su
struttura antisganciamento ed antisismica in
acciaio zincato seminascosta, compresa,
composta da profili portanti a C, profili intermedi
a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite
raccordi e agganci metallici e profili intermedi e
perimetrali

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre
minerali componibili biosolubili, finitura decorata
sabbiata e microperforata
pannelli 600x600 mm

Analisi PR.E.1740.30.a1.370

12,044,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,093,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,8217,34715,771,1000mqPR.2.185190.a - CONTROSOFFITTO IN
PANNELLI DI FIBRE MINERALI
pannelli 600x600 mm

8,102,8802,881,0000mqPR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per
pannelli

11,864,214
(SPESE GENERALI)15%*28,090

9,093,230
(UTILE)10%*32,304

35,534
1,0000mq

Euro/mq 35,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1378 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in
pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta
temperatura con magnesite, reazione al fuoco
classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95),
preverniciati, delle dimensioni di 600x600 mm,
spessore 25 mm, compresa struttura a vista
costituita da profili metallici zincati a T e
pendinature al soffitto, inclusi profili intermedi e
perimetrali

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in
pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta
temperatura con magnesite
con superficie a vista a fibra sottile e grana
acustica UNI 9714 M-A-F

Analisi PR.E.1740.40.a1.371

12,295,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,294,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,1116,76415,241,1000mqPR.2.185200.a - CONTROSOFFITTO
FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE
con superficie a vista a fibra sottile e grana
acustica UNI 9714 M-A-F

20,369,4509,451,0000mqPR.2.18555.g - Struttura retrostrutturata con
profili ad omega

11,865,504
(SPESE GENERALI)15%*36,696

9,094,220
(UTILE)10%*42,200

46,420
1,0000mq

Euro/mq 46,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1379 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in
pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta
temperatura con magnesite, reazione al fuoco
classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95),
preverniciati, delle dimensioni di 600x600 mm,
spessore 25 mm, compresa struttura a vista
costituita da profili metallici zincati a T e
pendinature al soffitto, inclusi profili intermedi e
perimetrali

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in
pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta
temperatura con magnesite
con superficie a vista semirasata a cavitÓ acustiche
UNI 9714 M-A-T

Analisi PR.E.1740.40.b1.372

10,865,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,104,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,1121,59319,631,1000mqPR.2.185200.b - CONTROSOFFITTO
FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE
con superficie a vista semirasata a cavitÓ
acustiche UNI 9714 M-A-T

17,999,4509,451,0000mqPR.2.18555.g - Struttura retrostrutturata con
profili ad omega

11,866,229
(SPESE GENERALI)15%*41,525

9,094,775
(UTILE)10%*47,754

52,529
1,0000mq

Euro/mq 52,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1380 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in
pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta
temperatura con magnesite, reazione al fuoco
classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95),
preverniciati, delle dimensioni di 500x2000 mm,
spessore 25 mm, compresa struttura a vista ad
omega zincata: completa di retrostruttura con
tubo di sostegno, inclusi profili intermedi e
perimetrali

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in
pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta
temperatura con magnesite
con superficie a vista a fibra sottile e grana
acustica UNI 9714 M-A-F

Analisi PR.E.1740.50.a1.373

11,475,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,604,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,9819,39317,631,1000mqPR.2.185210.a - CONTROSOFFITTO
FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE
con superficie a vista a fibra sottile e grana
acustica UNI 9714 M-A-F

19,009,4509,451,0000mqPR.2.18555.g - Struttura retrostrutturata con
profili ad omega

11,865,899
(SPESE GENERALI)15%*39,325

9,094,522
(UTILE)10%*45,224

49,746
1,0000mq

Euro/mq 49,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1381 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in
pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta
temperatura con magnesite, reazione al fuoco
classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95),
preverniciati, delle dimensioni di 500x2000 mm,
spessore 25 mm, compresa struttura a vista ad
omega zincata: completa di retrostruttura con
tubo di sostegno, inclusi profili intermedi e
perimetrali

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in
pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta
temperatura con magnesite
con superficie a vista semirasata a cavitÓ acustiche
UNI 9714 M-A-T

Analisi PR.E.1740.50.b1.374

10,435,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,734,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,6223,32021,201,1000mqPR.2.185210.b - CONTROSOFFITTO
FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE
con superficie a vista semirasata a cavitÓ
acustiche UNI 9714 M-A-T

17,279,4509,451,0000mqPR.2.18555.g - Struttura retrostrutturata con
profili ad omega

11,866,488
(SPESE GENERALI)15%*43,252

9,094,974
(UTILE)10%*49,740

54,714
1,0000mq

Euro/mq 54,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1382 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso
rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in
fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120,
dimensioni 600x600 mm, montati su struttura
metallica a vista, compresa, ancorata alla
struttura muraria soprastante mediante
pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e
perimetrali
Spessore 9,5 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso
rivestiti spessore 9,5 mm:
pannelli a superficie non forata

Analisi PR.E.1740.60.a1.375

14,535,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,174,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,2514,62713,931,0500mqPR.2.185220.a - CONTROSOFFITTI CON
PANNELLI DI GESSO
pannelli a superficie non forata sp 9,5 mm

2,250,8820,980,900000mPR.2.13030.c - Portante 15 x 38

1,340,5250,700,750000mPR.2.13030.d - Perimetrale a L 19 x 24

4,811,8900,902,100000mPR.2.13030.e - Profili intermedi 15 x 38

2,370,9300,621,5000cadPR.2.13030.f - Sospensione (pendino + gancio)

1,940,7600,382,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

2,240,8802,200,4000kgPR.2.16020.f - STUCCHI
Stucco a base gesso

0,160,0630,090,700000mPR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN
CARTONGESSO
Nastro di carta speciale per giunti lastre

11,864,656
(SPESE GENERALI)15%*31,039

9,093,570
(UTILE)10%*35,695

39,265
1,0000mq

Euro/mq 39,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1383 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso
rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in
fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120,
dimensioni 600x600 mm, montati su struttura
metallica a vista, compresa, ancorata alla
struttura muraria soprastante mediante
pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e
perimetrali
Spessore 9,5 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso
rivestiti spessore 9,5 mm:
pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm,
passo 10 mm)

Analisi PR.E.1740.60.b1.376

13,875,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,614,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,1516,10715,341,0500mqPR.2.185220.b - CONTROSOFFITTI CON
PANNELLI DI GESSO
pannelli a superficie forata (fori diametro 6
mm, passo 10 mm)

2,140,8820,980,900000mPR.2.13030.c - Portante 15 x 38

1,280,5250,700,750000mPR.2.13030.d - Perimetrale a L 19 x 24

4,591,8900,902,100000mPR.2.13030.e - Profili intermedi 15 x 38

2,260,9300,621,5000cadPR.2.13030.f - Sospensione (pendino + gancio)

1,850,7600,382,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

2,140,8802,200,4000kgPR.2.16020.f - STUCCHI
Stucco a base gesso

0,150,0630,090,700000mPR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN
CARTONGESSO
Nastro di carta speciale per giunti lastre

11,864,878
(SPESE GENERALI)15%*32,519

9,093,740
(UTILE)10%*37,397

41,137
1,0000mq

Euro/mq 41,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1384 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso
rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in
fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120,
dimensioni 600x600 mm, montati su struttura
metallica a vista, compresa, ancorata alla
struttura muraria soprastante mediante
pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e
perimetrali
Spessore 12,5 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso
rivestiti spessore 12,5 mm:
pannelli a superficie non forata

Analisi PR.E.1740.70.a1.377

13,505,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,314,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,2016,97916,171,0500mqPR.2.185230.a - CONTROSOFFITTO CON
PANNELLI DI GESSO RIVESTITI
pannelli a superficie non forata

2,090,8820,980,900000mPR.2.13030.c - Portante 15 x 38

1,240,5250,700,750000mPR.2.13030.d - Perimetrale a L 19 x 24

4,471,8900,902,100000mPR.2.13030.e - Profili intermedi 15 x 38

2,200,9300,621,5000cadPR.2.13030.f - Sospensione (pendino + gancio)

1,800,7600,382,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

2,080,8802,200,4000kgPR.2.16020.f - STUCCHI
Stucco a base gesso

0,150,0630,090,700000mPR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN
CARTONGESSO
Nastro di carta speciale per giunti lastre

11,865,009
(SPESE GENERALI)15%*33,391

9,093,840
(UTILE)10%*38,400

42,240
1,0000mq

Euro/mq 42,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1385 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso
rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in
fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120,
dimensioni 600x600 mm, montati su struttura
metallica a vista, compresa, ancorata alla
struttura muraria soprastante mediante
pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e
perimetrali
Spessore 12,5 mm

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso
rivestiti spessore 12,5 mm:
pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm,
passo 10 mm)

Analisi PR.E.1740.70.b1.378

13,185,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,044,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,1417,80816,961,0500mqPR.2.185230.b - CONTROSOFFITTO CON
PANNELLI DI GESSO RIVESTITI
pannelli a superficie forata (fori diametro 6
mm, passo 10 mm)

2,040,8820,980,900000mPR.2.13030.c - Portante 15 x 38

1,210,5250,700,750000mPR.2.13030.d - Perimetrale a L 19 x 24

4,371,8900,902,100000mPR.2.13030.e - Profili intermedi 15 x 38

2,150,9300,621,5000cadPR.2.13030.f - Sospensione (pendino + gancio)

1,760,7600,382,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

2,030,8802,200,4000kgPR.2.16020.f - STUCCHI
Stucco a base gesso

0,150,0630,090,700000mPR.2.13010.a - ACCESSORI PER PARETI IN
CARTONGESSO
Nastro di carta speciale per giunti lastre

11,865,133
(SPESE GENERALI)15%*34,220

9,093,935
(UTILE)10%*39,353

43,288
1,0000mq

Euro/mq 43,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1386 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati
o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la
stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con
il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm
con una lastra di cartongesso su entrambi i lati
della parete

Analisi PR.E.1750.10.a1.379

19,746,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,545,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,705,9432,832,1000mqPR.2.190420.b - PANNELLO IN GESSO
PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso
spessore mm 12,5

2,820,8961,280,700000mPR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55

9,763,1021,412,200000mPR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da
mm 54

0,760,2400,0124,0000cadPR.2.13010.e - ACCESSORI PER PARETI IN
CARTONGESSO
Viti autoperforante da mm 35

5,541,7602,200,8000kgPR.2.16020.f - STUCCHI
Stucco a base gesso

0,920,2921,460,200000mPR.2.13010.b - ACCESSORI PER PARETI IN
CARTONGESSO
Nastro in feltro di vetro per armatura dei giunti

4,281,3600,682,0000cadPR.2.26070.g - MINUTERIE METALLICHE
Chiodo sparato "tipo Spit" prezzo medio in
opera

11,863,768
(SPESE GENERALI)15%*25,122

9,092,889
(UTILE)10%*28,890

31,779
1,0000mq

Euro/mq 31,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1387 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati
o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la
stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con
il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati
della parete

Analisi PR.E.1750.10.b1.380

21,108,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,677,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,3111,8862,834,2000mqPR.2.190420.b - PANNELLO IN GESSO
PROTETTO O CARTONGESSO
Pannello in gesso protetto o cartongesso
spessore mm 12,5

2,210,8961,280,700000mPR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55

7,653,1021,412,200000mPR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da
mm 54

0,590,2400,0124,0000cadPR.2.13010.e - ACCESSORI PER PARETI IN
CARTONGESSO
Viti autoperforante da mm 35

4,341,7602,200,8000kgPR.2.16020.f - STUCCHI
Stucco a base gesso

0,720,2921,460,200000mPR.2.13010.b - ACCESSORI PER PARETI IN
CARTONGESSO
Nastro in feltro di vetro per armatura dei giunti

3,351,3600,682,0000cadPR.2.26070.g - MINUTERIE METALLICHE
Chiodo sparato "tipo Spit" prezzo medio in
opera

13,045,289
(SPESE GENERALI)15%*35,258

40,547
1,0000mq

Euro/mq 40,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1388 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati
o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la
stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con
il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm
sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di
vetro dello spessore di 40 mm

Analisi PR.E.1750.10.c1.381

9,190,43124,500,0176oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,873,2763,121,0500mqPR.2.190250.b - MATERASSO DI LANA DI
VETRO
Pannello di lana di vetro spessore cm 4

11,860,556
(SPESE GENERALI)15%*3,707

9,090,426
(UTILE)10%*4,263

4,689
1,0000mq

Euro/mq 4,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1389 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati
o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la
stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con
il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm
sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di
legno mineralizzata ad alta temperatura con
magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, s

Analisi PR.E.1750.10.d1.382

1,620,43124,500,0176oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,4320,61219,631,0500mqPR.2.185200.b - CONTROSOFFITTO
FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE
con superficie a vista semirasata a cavitÓ
acustiche UNI 9714 M-A-T

11,863,156
(SPESE GENERALI)15%*21,043

9,092,420
(UTILE)10%*24,199

26,619
1,0000mq

Euro/mq 26,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1390 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto per la compartimentazione
antincendio composto da lastre in calcio silicato
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi
inorganici esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche, omologate in classe 0, verniciati
sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi
diritti appoggiate su orditura a vista in profilati
d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con
pendinatura d'acciaio

Controsoffitto per la compartimentazione
antincendio
lastre 600 x 600 mm, spessore 6 mm, REI 120 con
sovrapposizione di un pannello in lana di legno
mineralizzata ad alta temperatura

Analisi PR.E.1760.10.a1.383

9,895,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,284,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,7615,43314,031,1000mqPR.2.185240.a - CONTROSOFFITTO PER
PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0
lastre 600 x 600 mm, spessore 6 mm REI 120

23,6313,62912,391,1000mqPR.2.185240.d - CONTROSOFFITTO PER
PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0
Pannello UNI M-A-I 600 x600 mm spessore
mm 25

5,503,1703,171,0000mqPR.2.185240.g - CONTROSOFFITTO PER
PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0
Maggior onere per pannello bianco

4,992,8802,881,0000mqPR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per
pannelli

11,866,839
(SPESE GENERALI)15%*45,594

9,095,243
(UTILE)10%*52,433

57,676
1,0000mq

Euro/mq 57,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1391 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto per la compartimentazione
antincendio composto da lastre in calcio silicato
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi
inorganici esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche, omologate in classe 0, verniciati
sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi
diritti appoggiate su orditura a vista in profilati
d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con
pendinatura d'acciaio

Controsoffitto per la compartimentazione
antincendio
lastre 600 x 600 mm, spessore 8 mm, REI 180 con
sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di
densità non inferiore a 50 kg/mc

Analisi PR.E.1760.10.b1.384

10,965,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,184,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,7219,63517,851,1000mqPR.2.185240.b - CONTROSOFFITTO PER
PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0
lastre 600 x 600 mm, spessore 8 mm, REI 180

9,574,9834,531,1000mqPR.2.190250.c - MATERASSO DI LANA DI
VETRO
Pannello di lana di vetro spessore cm 5

6,093,1703,171,0000mqPR.2.185240.g - CONTROSOFFITTO PER
PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0
Maggior onere per pannello bianco

5,532,8802,881,0000mqPR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per
pannelli

11,866,173
(SPESE GENERALI)15%*41,150

9,094,732
(UTILE)10%*47,323

52,055
1,0000mq

Euro/mq 52,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1392 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto per la compartimentazione
antincendio composto da lastre in calcio silicato
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi
inorganici esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche, omologate in classe 0, verniciati
sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi
diritti appoggiate su orditura a vista in profilati
d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con
pendinatura d'acciaio

Controsoffitto per la compartimentazione
antincendio
lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8 mm, REI 180
con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia
di densità non inferiore a 50 kg/ mc

Analisi PR.E.1760.10.c1.385

10,825,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,074,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,2220,14118,311,1000mqPR.2.185240.c - CONTROSOFFITTO PER
PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0
lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8 mm, REI
180

9,464,9834,531,1000mqPR.2.190250.c - MATERASSO DI LANA DI
VETRO
Pannello di lana di vetro spessore cm 5

6,023,1703,171,0000mqPR.2.185240.g - CONTROSOFFITTO PER
PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0
Maggior onere per pannello bianco

5,472,8802,881,0000mqPR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per
pannelli

11,866,248
(SPESE GENERALI)15%*41,656

9,094,790
(UTILE)10%*47,904

52,694
1,0000mq

Euro/mq 52,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1393 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto per compartimentazione
antincendio REI 120 composto da lastre in calcio
silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed
additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche, omologate in classe 0 con bordi
diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura
nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante
viti, con sovrapposizione di un pannello in lana di
roccia di densità non inferiore a 50 kg/mc e
spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle
lastre e rasatura dei giunti

Controsoffitto per compartimentazione antincendio
REI 120
composto da lastre in calcio silicato idrato
rinforzato con fibre di cellulosa

Analisi PR.E.1760.20.a1.386

8,706,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,295,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,6627,88525,351,1000mqPR.2.185250.a - CONTROSOFFITTO PER
PROTEZIONI ANTINCENDIO CON LASTRE DI
CALCIO SILICATO
Lastra i calcio silicato spessore 12 peso 11,7
mq

6,914,9834,531,1000mqPR.2.190250.c - MATERASSO DI LANA DI
VETRO
Pannello di lana di vetro spessore cm 5

4,403,1703,171,0000mqPR.2.185240.g - CONTROSOFFITTO PER
PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0
Maggior onere per pannello bianco

13,109,4509,451,0000mqPR.2.18555.g - Struttura retrostrutturata con
profili ad omega

11,868,553
(SPESE GENERALI)15%*57,017

9,096,557
(UTILE)10%*65,570

72,127
1,0000mq

Euro/mq 72,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1394 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto per compartimentazione
antincendio REI 60 termoisolante e
fonoassorbente composto da lastre in calcio
silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed
additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche, omologate in classe 0, con lato a
vista preassemblato con pannelli in lana di legno
mineralizzata con magnesite ad alta temperatura
con fibra sottile a grana acustica a norma UNI
9714 M-A-F omologati in classe 1, verniciati sulla
faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale
31 mm delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con
bordi ribassati, appoggiati su struttura
seminascosta in profilati d'acciaio zincato
preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con
pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e
completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio
zincato preverniciato

Controsoffitto per compartimentazione antincendio
REI 60 termoisolante e fonoassorbente
Controsoffitto per compartimentazione antincendio
REI 60

Analisi PR.E.1760.30.a1.387

8,555,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,164,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,2836,23432,941,1000mqPR.2.185260.a - CONTROSOFFITTO PER
PROTEZIONI ANTINCENDIO TERMOISOLANTE
E FONOASSORBENTE
Delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi
ribassati

4,753,1703,171,0000mqPR.2.185240.g - CONTROSOFFITTO PER
PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0
Maggior onere per pannello bianco

4,312,8802,881,0000mqPR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per
pannelli

11,867,915
(SPESE GENERALI)15%*52,766

9,096,068
(UTILE)10%*60,681

66,749
1,0000mq

Euro/mq 66,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1395 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controsoffitto per compartimentazione
antincendio REI 120 termoisolante e
fonoassorbente composto da lastre in calcio
silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed
additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche, omologate in classe 0, con lato a
vista preassemblato con pannelli in lana di legno
mineralizzata con magnesite ad alta temperatura
con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI
9714 M-A-T omologati in classe 1, pretrattati
sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm delle
dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti,
appoggiati su struttura in vista in profilati
d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto
sospesa con pendinatura in filo d'acciaio
diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale
ad "L" in acciaio zincato preverniciato

Controsoffitto per compartimentazione antincendio
REI 120 termoisolante e fonoassorbente
Controsoffitto per compartimentazione antincendio
REI 120

Analisi PR.E.1760.40.a1.388

7,735,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,474,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,6641,82238,021,1000mqPR.2.185260.b - CONTROSOFFITTO PER
PROTEZIONI ANTINCENDIO TERMOISOLANTE
E FONOASSORBENTE
Delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi
diritti

4,293,1703,171,0000mqPR.2.185240.g - CONTROSOFFITTO PER
PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0
Maggior onere per pannello bianco

3,902,8802,881,0000mqPR.2.18555.e - Struttura in acciaio zincato per
pannelli

11,868,753
(SPESE GENERALI)15%*58,354

9,096,711
(UTILE)10%*67,107

73,818
1,0000mq

Euro/mq 73,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1396 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Protezione antincendio di solai in latero cemento
intonacato realizzata con lastre in calcio silicato
esente da amianto, omologate in classe 0, con
densità non inferiore a 875 kg/mc e bordi dritti,
applicate in aderenza all'intradosso del solaio su
strisce distanziali in calcio silicato di larghezza
mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio
meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza
al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti

Protezione antincendio di solai in latero cemento
intonacato realizzata con lastre in calcio silicato
esente da amianto
Protezione antincendio di solai in latero cemento

Analisi PR.E.1760.50.a1.389

6,091,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,123,97827,190,1463oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,923,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,4312,93811,251,1500mqPR.2.185270.a - CONTROSOFFITTO PER
PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI
Lastre spessore 10 mm peso circa 8,5 kg/mq
resistenza al fuoco REI 120

10,483,4401,722,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

11,863,891
(SPESE GENERALI)15%*25,938

9,092,983
(UTILE)10%*29,829

32,812
1,0000mq

Euro/mq 32,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1397 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Protezione antincendio di solai in latero cemento
non intonacato realizzata con lastre in calcio
silicato esente da amianto, omologate in classe 0,
con densità non inferiore 900 kg/mc e bordi
cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello
stesso materiale e spessore, all'intradosso del
solaio mediante fissaggio meccanico, compresa
stuccatura dei giunti

Protezione antincendio di solai in latero cemento
non intonacato realizzata con lastre in calcio
silicato esente da amianto
lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al
fuoco REI 120

Analisi PR.E.1760.60.a1.390

5,091,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,143,97827,190,1463oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,143,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,9118,00915,661,1500mqPR.2.185280.a - PROTEZIONI ANTINCENDIO
DI SOLAI
lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza
al fuoco REI 120

8,773,4401,722,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

11,864,651
(SPESE GENERALI)15%*31,009

9,093,566
(UTILE)10%*35,660

39,226
1,0000mq

Euro/mq 39,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1398 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Protezione antincendio di solai in latero cemento
non intonacato realizzata con lastre in calcio
silicato esente da amianto, omologate in classe 0,
con densità non inferiore 900 kg/mc e bordi
cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello
stesso materiale e spessore, all'intradosso del
solaio mediante fissaggio meccanico, compresa
stuccatura dei giunti

Protezione antincendio di solai in latero cemento
non intonacato realizzata con lastre in calcio
silicato esente da amianto
lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al
fuoco REI 180

Analisi PR.E.1760.60.b1.391

4,681,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,313,97827,190,1463oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,393,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,6220,76918,061,1500mqPR.2.185280.b - PROTEZIONI ANTINCENDIO
DI SOLAI
lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza
al fuoco REI 180

8,053,4401,722,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

11,865,065
(SPESE GENERALI)15%*33,769

9,093,883
(UTILE)10%*38,834

42,717
1,0000mq

Euro/mq 42,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1399 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Protezione antincendio di solai in legno realizzata
con due lastre in calcio silicato esente da
amianto, omologate in classe 0, con densità non
inferiore a 875 kg/mc e bordi dritti, dello
spessore ciascuna di 10 mm, per resistenza al
fuoco REI 120, applicate direttamente alla
struttura in legno mediante fissaggio meccanico
compresa stuccatura dei giunti

Protezione antincendio di solai in legno realizzata
con due lastre in calcio silicato esente da amianto,
omologate in classe 0
Protezione antincendio di solai in legno

Analisi PR.E.1760.70.a1.392

7,252,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,464,77227,190,1755oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,134,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,5012,93811,251,1500mqPR.2.185270.a - CONTROSOFFITTO PER
PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI
Lastre spessore 10 mm peso circa 8,5 kg/mq
resistenza al fuoco REI 120

9,713,4401,722,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

11,864,203
(SPESE GENERALI)15%*28,018

9,093,222
(UTILE)10%*32,221

35,443
1,0000mq

Euro/mq 35,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1400 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Protezione antincendio di solai in legno realizzata
con lastre in calcio silicato esente da amianto,
omologate in classe 0, densità non inferiore a
875 kg/mc, bordi dritti dello spessore di mm 12
fissate su striscie distanziali dello stesso materiale
e spessore ed ancorate alle travi del solaio
mediante fissaggio meccanico con interposto uno
strato di lana di roccia densità non inferiore a 70
kg/ mc, spessore 50 mm, compresa stuccatura
dei giunti

Protezione antincendio di solai in legno realizzata
con lastre in calcio silicato esente da amianto,
omologate in classe 0
con una lastra spessore 12 mm REI 120

Analisi PR.E.1760.80.a1.393

4,852,42529,250,0829oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,024,50827,190,1658oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,134,06224,500,1658oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,0518,00915,661,1500mqPR.2.185280.a - PROTEZIONI ANTINCENDIO
DI SOLAI
lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza
al fuoco REI 120

6,893,4401,722,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

14,117,0507,051,0000mqPR.2.190242.a - PANNELLO DI LANA DI
ROCCIA DI DENSITA' 70 kg/m¦
Pannello di lana di roccia trapuntato spessore
mm 50

11,865,924
(SPESE GENERALI)15%*39,494

9,094,542
(UTILE)10%*45,418

49,960
1,0000mq

Euro/mq 49,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1401 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Protezione antincendio di solai in legno realizzata
con lastre in calcio silicato esente da amianto,
omologate in classe 0, densità non inferiore a
875 kg/mc, bordi dritti dello spessore di mm 12
fissate su striscie distanziali dello stesso materiale
e spessore ed ancorate alle travi del solaio
mediante fissaggio meccanico con interposto uno
strato di lana di roccia densità non inferiore a 70
kg/ mc, spessore 50 mm, compresa stuccatura
dei giunti

Protezione antincendio di solai in legno realizzata
con lastre in calcio silicato esente da amianto,
omologate in classe 0
con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed
una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco
REI 180

Analisi PR.E.1760.80.b1.394

3,672,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,825,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,154,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,1717,22615,661,1000mqPR.2.185280.a - PROTEZIONI ANTINCENDIO
DI SOLAI
lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza
al fuoco REI 120

26,7320,76918,061,1500mqPR.2.185280.b - PROTEZIONI ANTINCENDIO
DI SOLAI
lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza
al fuoco REI 180

4,433,4401,722,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

9,077,0507,051,0000mqPR.2.190242.a - PANNELLO DI LANA DI
ROCCIA DI DENSITA' 70 kg/m¦
Pannello di lana di roccia trapuntato spessore
mm 50

11,869,213
(SPESE GENERALI)15%*61,417

9,097,063
(UTILE)10%*70,630

77,693
1,0000mq

Euro/mq 77,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1402 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Protezione antincendio di pareti divisorie in
muratura realizzata con lastre in silicato di calce
idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da
amianto e da altre fibre inorganiche, omologate
in classe 0, fissate alla muratura mediante
fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la
stuccatura dei giunti

Protezione antincendio di pareti divisorie in
muratura realizzata con lastre in silicato di calce
idrato e rinforzato con fibre di cellulosa
parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con
lastra di densità 875 kg/ mc, spessore 8 mm con
bordi dritti, per REI 120

Analisi PR.E.1760.90.a1.395

7,492,13829,250,0731oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,933,97827,190,1463oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,553,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,049,4388,581,1000mqPR.2.185310.a - PROTEZIONI ANTINCENDIO
PER PARETI DIVISORIE
lastra di densitÓ 875 kg/mc spessore mm 8

12,043,4401,722,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

11,863,387
(SPESE GENERALI)15%*22,578

9,092,597
(UTILE)10%*25,965

28,562
1,0000mq

Euro/mq 28,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1403 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Protezione antincendio di pareti divisorie in
muratura realizzata con lastre in silicato di calce
idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da
amianto e da altre fibre inorganiche, omologate
in classe 0, fissate alla muratura mediante
fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la
stuccatura dei giunti

Protezione antincendio di pareti divisorie in
muratura realizzata con lastre in silicato di calce
idrato e rinforzato con fibre di cellulosa
parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra
densità 900 kg/ mc, spessore 20 mm con bordi
dritti, per REI 180

Analisi PR.E.1760.90.b1.396

3,972,13829,250,0731oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,393,97827,190,1463oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,663,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,6429,41426,741,1000mqPR.2.185310.b - PROTEZIONI ANTINCENDIO
PER PARETI DIVISORIE
lastra densitÓ 900 kg/mc spessore mm 20

6,393,4401,722,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

11,866,383
(SPESE GENERALI)15%*42,554

9,094,894
(UTILE)10%*48,937

53,831
1,0000mq

Euro/mq 53,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1404 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Parete divisoria antincendio con resistenza al
fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita
da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato
con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna
di densità 900 kg/ mc, con bordi cianfrinati,
spessore 10 mm, fissate mediante viti d'acciaio
su una struttura di sostegno in profilati di acciaio
zincato con interposto un pannello di lana di
roccia di densità 50 kg/ mc e spessore 50 mm

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco
REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due
lastre in calcio silicato idrato
Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco
REI 60

Analisi PR.E.1760.100.a1.397

4,092,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,615,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,864,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,210,8461,410,600000mPR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da
mm 54

1,841,2801,281,000000mPR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55

11,137,7557,051,1000mqPR.2.190242.a - PANNELLO DI LANA DI
ROCCIA DI DENSITA' 70 kg/m¦
Pannello di lana di roccia trapuntato spessore
mm 50

46,3132,27414,672,2000mqPR.2.185310.c - PROTEZIONI ANTINCENDIO
PER PARETI DIVISORIE
lastra di densitÓ 900 kg/mc spessore mm 10

11,868,263
(SPESE GENERALI)15%*55,087

9,096,335
(UTILE)10%*63,350

69,685
1,0000mq

Euro/mq 69,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1405 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Parete divisoria antincendio con resistenza al
fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita
da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato
con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna
di densità 900 kg/ mc e spessore 12 mm, con
bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una
struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato
con interposti due pannelli di lana di roccia
ciascuno di densità 50 kg/ mc e spessore 100
mm

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco
REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due
lastre in calcio silicato idrato
Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco
REI 180

Analisi PR.E.1760.110.a1.398

3,682,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,845,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,164,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,090,8461,410,600000mPR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da
mm 54

1,651,2801,281,000000mPR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55

10,007,7557,051,1000mqPR.2.190242.a - PANNELLO DI LANA DI
ROCCIA DI DENSITA' 70 kg/m¦
Pannello di lana di roccia trapuntato spessore
mm 50

49,6338,47817,492,2000mqPR.2.185310.d - PROTEZIONI ANTINCENDIO
PER PARETI DIVISORIE
lastra di densitÓ 900 kg/mc spessore mm 12

11,869,194
(SPESE GENERALI)15%*61,291

9,097,049
(UTILE)10%*70,485

77,534
1,0000mq

Euro/mq 77,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1406 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI
60-180 ed omologata in classe 0 costituita da più
lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità
900 kg/ mc, con bordi dritti, di diversi spessori
sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un
profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti
in acciaio

Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI
60-180 ed omologata in classe 0 costituita da più
lastre in calcio silicato
con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12
mm, per resistenza al fuoco REI 60

Analisi PR.E.1760.120.a1.399

4,874,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,057,95327,190,2925oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,167,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,960,8461,410,600000mPR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da
mm 54

1,461,2801,281,000000mPR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55

10,749,4388,581,1000mqPR.2.185310.a - PROTEZIONI ANTINCENDIO
PER PARETI DIVISORIE
lastra di densitÓ 875 kg/mc spessore mm 8

43,8038,47817,492,2000mqPR.2.185310.d - PROTEZIONI ANTINCENDIO
PER PARETI DIVISORIE
lastra di densitÓ 900 kg/mc spessore mm 12

11,8610,416
(SPESE GENERALI)15%*69,440

9,097,986
(UTILE)10%*79,856

87,842
1,0000mq

Euro/mq 87,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1407 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI
60-180 ed omologata in classe 0 costituita da più
lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità
900 kg/ mc, con bordi dritti, di diversi spessori
sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un
profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti
in acciaio

Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI
60-180 ed omologata in classe 0 costituita da più
lastre in calcio silicato
con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna
di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120

Analisi PR.E.1760.120.b1.400

3,934,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,307,95327,190,2925oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,587,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,780,8461,410,600000mPR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da
mm 54

1,171,2801,281,000000mPR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55

59,3064,61419,583,3000mqPR.2.185310.e - PROTEZIONI ANTINCENDIO
PER PARETI DIVISORIE
lastra di densitÓ 900 kg/mc spessore mm 125

11,8612,921
(SPESE GENERALI)15%*86,138

9,099,906
(UTILE)10%*99,059

108,965
1,0000mq

Euro/mq 108,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1408 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI
60-180 ed omologata in classe 0 costituita da più
lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità
900 kg/ mc, con bordi dritti, di diversi spessori
sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un
profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti
in acciaio

Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI
60-180 ed omologata in classe 0 costituita da più
lastre in calcio silicato
con quattro lastre sovrapposte dello spessore
ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI
180

Analisi PR.E.1760.120.c1.401

3,144,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,847,95327,190,2925oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,267,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,620,8461,410,600000mPR.2.13030.b - Montante in acciaio zincato da
mm 54

0,941,2801,281,000000mPR.2.13020.b - Guida a "U" da mm 55

63,2586,15219,584,4000mqPR.2.185310.e - PROTEZIONI ANTINCENDIO
PER PARETI DIVISORIE
lastra di densitÓ 900 kg/mc spessore mm 125

11,8616,151
(SPESE GENERALI)15%*107,676

9,0912,383
(UTILE)10%*123,827

136,210
1,0000mq

Euro/mq 136,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1409 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di parete mobile
modulare cieca di altezza max mm 3000 avente
sp. Tot mm 95 composta da struttura interna
verticale non apparente (montanti) in acciaio
zincato sp. 6/10 a sez. “C” di dim. mm 68x32 con
asole per passaggio impianti ed aletta di
irrigidimento dorsale inseriti nella parte inferiore
nella guida a pavimento in acciaio zincato sp.
6/10 avente sez. U di dim. mm 70x40 provvista di
guarnizione biadesiva in neoprene sp. mm 3 e
nella parte superiore nel profilo di finitura
perimetrale in estruso d’alluminio (senza
necessità di pressori) avente sezione adeguata
a contenere, nella parte centrale la struttura e
lateralmente il tamponamento o la parte vetrata.
Tamponamento dei due lati della struttura con
lastre in truciolare nobilitato bifacciale a basso
contenuto di formaldeide (classe E1) di colore a
scelta D.L. di sp. mm 12, poggiate ad incastro
nelle apposite molle in acciaio o su piastre in
alluminio, fissate meccanicamente tramite viti alla
struttura con profili estrusi d’alluminio a sez.
Omega, completo di copriviti ad incastro e
battiscopa in alluminio.
Con profili di finitura di alluminio di colore
anodizzato argento.

PARETE MOBILE MODULARE CIECA

Analisi PR.E.1770.10.a1.402

14,2510,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,938,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,8738,00038,001,0000mqPR.2.18600.a - Parete mobile modulare cieca

11,868,522
(SPESE GENERALI)15%*56,813

9,096,534
(UTILE)10%* 65,335

71,869
1,00

Euro/ 71,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1410 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa di parete mobile modulare
parzialmente vetrata di altezza max mm 3000
avente sp. Tot mm 95 composto da struttura
interna verticale non apparente (montanti) in
acciaio zincato sp. 6/10 a sez. “C” di dim. mm
68x32 con asole per passaggio impianti ed aletta
di irrigidimento dorsale inseriti nella parte
inferiore nella guida a pavimento in acciaio
zincato sp. 6/10 avente sez. U di dim. mm 70x40
provvista di guarnizione biadesiva in neoprene
sp. mm 3 e nella parte superiore nel profilo di
finitura perimetrale in estruso d’alluminio (senza
necessità di pressori) avente sezione adeguata
a contenere, nella parte centrale la struttura e
lateralmente il tamponamento o la parte vetrata.
Tamponamento dei due lati della struttura da h
mm 55 ad h mm 1000 con lastre in truciolare
nobilitato bifacciale a basso contenuto di
formaldeide (classe E1) di colore a scelta D.L. di
sp. mm 12. Parte vetrata fissa da h mm 1000 a
tutta altezza composta da traversi orizzontali
solidarizzati meccanicamente alla struttura
verticale tramite giunti regolabili in altezza, profili
vetro in estruso d’alluminio completi di
guarnizione tubolare e doppia lastra di vetro sp.
3+3 stratificato di sicurezza, fissate
meccanicamente tramite viti alla struttura con
profili estrusi d’alluminio a sez. Omega, completo
di copriviti ad incastro e battiscopa in alluminio.
Con profili di finitura di alluminio di colore
anodizzato argento.

PARETE MOBILE MODULARE PARZIALMENTE
VETRATA

Analisi PR.E.1770.10.b1.403

9,8010,23829,250,3500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,218,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,0563,80063,801,0000mqPR.2.18600.b - Parete mobile modulare
parzialmente vetrata

11,8612,392
(SPESE GENERALI)15%*82,613

9,099,501
(UTILE)10%*95,005

104,506
1,00

Euro/ 104,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1411 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa di parete mobile modulare
completamente vetrata di altezza tot. max mm
3000 avente sp. Tot mm 95 composto da
struttura interna verticale non apparente
(montanti) in acciaio zincato sp. 6/10 a sez. “C”
di dim. mm 68x32 con asole per passaggio
impianti ed aletta di irrigidimento dorsale inseriti
nella parte inferiore nella guida a pavimento in
acciaio zincato sp. 6/10 avente sez. U di dim.
mm 70x40 provvista di guarnizione biadesiva in
neoprene sp. mm 3 e nella parte superiore nel
profilo di finitura perimetrale in estruso
d’alluminio (senza necessità di pressori) avente
sezione adeguata a contenere, nella parte
centrale la struttura e lateralmente il
tamponamento.
Parte vetrata fissa costituita da traversi
orizzontali solidarizzati meccanicamente alla
struttura verticale tramite giunti regolabili in
altezza, profili vetro in estruso d’alluminio
completi di guarnizione tubolare e doppia lastra
di vetro sp. 3+3 stratificato di sicurezza, fissate
meccanicamente tramite viti alla struttura con
profili estrusi d’alluminio a sez. Omega, completo
di copriviti ad incastro e battiscopa in alluminio.
Con profili di finitura di alluminio di colore
anodizzato argento.

PARETE MOBILE MODULARE COMPLETAMENTE
VETRATA

Analisi PR.E.1770.10.c1.404

9,0411,70029,250,4000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,579,80024,500,4000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,4480,80080,801,0000mqPR.2.18600.c - Parete mobile modulare
completamente vetrata

11,8615,345
(SPESE GENERALI)15%* 102,300

9,0911,765
(UTILE)10%* 117,645

129,410
1,00

Euro/ 129,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1412 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portone esterno di ingresso in legno, a due o più
partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio
maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura
con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata
(minimo 10x6 cm) e collegata da fasce
intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle
due facce per uno spessore complessivo finito di
4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e
compensati nel prezzo mostre interne ed esterne,
cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti
paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate,
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o
metallo cromato, copribattute e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte; in opera esclusa verniciatura:

Portone esterno di ingresso in legno, a due o più
partite, di qualsiasi luce
di castagno

Analisi PR.E.1810.10.a1.405

2,8814,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,346,62927,190,2438oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,4111,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,12357,140357,141,0000mqPR.2.140350.a - PORTONE A DUE BATTENTI
Portone a due battenti in legno castagno

0,301,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,8658,721
(SPESE GENERALI)15%*391,473

9,0945,019
(UTILE)10%*450,194

495,213
1,0000mq

Euro/mq 495,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1413 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portone esterno di ingresso in legno, a due o più
partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio
maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura
con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata
(minimo 10x6 cm) e collegata da fasce
intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle
due facce per uno spessore complessivo finito di
4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e
compensati nel prezzo mostre interne ed esterne,
cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti
paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate,
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o
metallo cromato, copribattute e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte; in opera esclusa verniciatura:

Portone esterno di ingresso in legno, a due o più
partite, di qualsiasi luce
di pino russo

Analisi PR.E.1810.10.b1.406

4,0914,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,906,62927,190,2438oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,4311,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,20241,120241,121,0000mqPR.2.140350.b - PORTONE A DUE BATTENTI
Portone a due battenti in legno pino russo

0,431,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,8641,318
(SPESE GENERALI)15%*275,453

9,0931,677
(UTILE)10%*316,771

348,448
1,0000mq

Euro/mq 348,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1414 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portone esterno di ingresso in legno, a due o più
partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio
maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura
con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata
(minimo 10x6 cm) e collegata da fasce
intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle
due facce per uno spessore complessivo finito di
4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e
compensati nel prezzo mostre interne ed esterne,
cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti
paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate,
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o
metallo cromato, copribattute e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte; in opera esclusa verniciatura:

Portone esterno di ingresso in legno, a due o più
partite, di qualsiasi luce
di pich-pine

Analisi PR.E.1810.10.c1.407

3,9114,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,826,62927,190,2438oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,2811,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,63253,890253,891,0000mqPR.2.140350.c - PORTONE A DUE BATTENTI
Portone a due battenti in legno pich-pine

0,411,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,8643,233
(SPESE GENERALI)15%*288,223

9,0933,146
(UTILE)10%*331,456

364,602
1,0000mq

Euro/mq 364,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1415 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portone esterno di ingresso in legno, a due o più
partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio
maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura
con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata
(minimo 10x6 cm) e collegata da fasce
intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle
due facce per uno spessore complessivo finito di
4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e
compensati nel prezzo mostre interne ed esterne,
cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti
paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate,
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o
metallo cromato, copribattute e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte; in opera esclusa verniciatura:

Portone esterno di ingresso in legno, a due o più
partite, di qualsiasi luce
di douglas

Analisi PR.E.1810.10.d1.408

3,5714,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,666,62927,190,2438oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,9911,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,46281,490281,491,0000mqPR.2.140350.d - PORTONE A DUE BATTENTI
Portone a due battenti in legno douglas

0,381,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,8647,373
(SPESE GENERALI)15%*315,823

9,0936,320
(UTILE)10%*363,196

399,516
1,0000mq

Euro/mq 399,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1416 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portoncino blindato,fornito e posto in opera,
realizzato con battente costituito da una
doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello
spessore di mm 10/10, con rinforzointerno e
nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre
lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n 4
chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio
nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più
il mezzo giro diservizio con due aste verticali che
azionano un chiavistello in basso con deviatore e
un'asta con perno rotativo che va abloccare la
parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di
acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14,
montati su supporto di mm 60/10 di spessore.
Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata,
dotatodi almeno n 8 zanche, piegate e nervate,
per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato
in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10
montanti e testata superiore collegati con
saldatura a filo continuo, verniciato con polveri
epossidiche in tinta testa di moro, previo
trattamentoa base di fosfati di zinco-manganese.
Il battente rivestito con due pannelli, spessore
minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce.
Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili
autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al
telaio con bullone a testa cilindrica e dado
esagonale; una piastra in acciaio al manganese
inserita tra la serratura e l'esternodella porta; le
guarnizioni di battuta; la soglia mobile
automatica a filo pavimento; lo spioncino
panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia
interna in alluminio; la coibentazione del
battente; le opere murarie. E'inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
La porta deveessere certificata in classe 1
antintrusione secondo norma UNI 9569.

PORTA DI CAPOSCALA BLINDATO
Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220

Analisi PR.E.1810.20.a1.409

2,6428,51929,250,9750oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,4626,51027,190,9750oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,2223,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,39769,750769,751,0000cadPR.2.140355.a - PORTA DI CAPOSCALA
BLINDATO
Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220

0,283,002150,110,0200mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,070,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,86127,858
(SPESE GENERALI)15%*852,388

9,0998,025
(UTILE)10%*980,246

1.078,271
1,0000cad

Euro/cad 1.078,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1417 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portoncino blindato,fornito e posto in opera,
realizzato con battente costituito da una
doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello
spessore di mm 10/10, con rinforzointerno e
nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre
lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n 4
chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio
nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più
il mezzo giro diservizio con due aste verticali che
azionano un chiavistello in basso con deviatore e
un'asta con perno rotativo che va abloccare la
parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di
acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14,
montati su supporto di mm 60/10 di spessore.
Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata,
dotatodi almeno n 8 zanche, piegate e nervate,
per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato
in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10
montanti e testata superiore collegati con
saldatura a filo continuo, verniciato con polveri
epossidiche in tinta testa di moro, previo
trattamentoa base di fosfati di zinco-manganese.
Il battente rivestito con due pannelli, spessore
minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce.
Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili
autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al
telaio con bullone a testa cilindrica e dado
esagonale; una piastra in acciaio al manganese
inserita tra la serratura e l'esternodella porta; le
guarnizioni di battuta; la soglia mobile
automatica a filo pavimento; lo spioncino
panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia
interna in alluminio; la coibentazione del
battente; le opere murarie. E'inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
La porta deveessere certificata in classe 1
antintrusione secondo norma UNI 9569.

PORTA DI CAPOSCALA BLINDATO
A due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220

Analisi PR.E.1810.20.b1.410

2,4328,51929,250,9750oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,2626,51027,190,9750oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,0323,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,02846,110846,111,0000cadPR.2.140355.b - PORTA DI CAPOSCALA
BLINDATO
A due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220

0,263,002150,110,0200mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,060,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,86139,312
(SPESE GENERALI)15%*928,748

9,09106,806
(UTILE)10%*1068,060

1.174,866
1,0000cad

Euro/cad 1.174,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1418 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta di caposcala a uno o due battenti composta
da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente
formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri
o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5
bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di
altezza cm 20

PORTA DI CAPOSCALA AD UNO O DUE BATTENTI
In legno castagno

Analisi PR.E.1810.30.a1.411

2,5111,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,165,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,109,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,80331,440331,441,0000mqPR.2.140370.a - PORTA DI CAPOSCALA AD UN
BATTENTE
Porta di caposcala in legno castagno

0,331,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,160,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8653,989
(SPESE GENERALI)15%*359,925

9,0941,391
(UTILE)10%*413,914

455,305
1,0000mq

Euro/mq 455,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1419 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta di caposcala a uno o due battenti composta
da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente
formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri
o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5
bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di
altezza cm 20

PORTA DI CAPOSCALA AD UNO O DUE BATTENTI
In legno pino russo

Analisi PR.E.1810.30.b1.412

3,6711,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,715,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,079,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,89217,260217,261,0000mqPR.2.140370.b - PORTA DI CAPOSCALA AD UN
BATTENTE
Porta di caposcala in legno pino russo

0,481,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,230,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8636,862
(SPESE GENERALI)15%*245,745

9,0928,261
(UTILE)10%*282,607

310,868
1,0000mq

Euro/mq 310,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1420 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta di caposcala a uno o due battenti composta
da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente
formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri
o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5
bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di
altezza cm 20

PORTA DI CAPOSCALA AD UNO O DUE BATTENTI
In legno douglas

Analisi PR.E.1810.30.c1.413

3,2711,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,525,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,749,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,89247,520247,521,0000mqPR.2.140370.c - PORTA DI CAPOSCALA AD UN
BATTENTE
Porta di caposcala in legno douglas

0,431,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,210,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8641,401
(SPESE GENERALI)15%*276,005

9,0931,741
(UTILE)10%*317,406

349,147
1,0000mq

Euro/mq 349,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1421 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta di caposcala a uno o due battenti composta
da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente
formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri
o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5
bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di
altezza cm 20

PORTA DI CAPOSCALA AD UNO O DUE BATTENTI
In legno di pioppo

Analisi PR.E.1810.30.d1.414

3,6311,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,695,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,049,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,98219,720219,721,0000mqPR.2.140410.a - PORTA DI CAPOSCALA A UN
BATTENTE
Porta di caposcala in compensato di pioppo

0,481,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,230,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8637,231
(SPESE GENERALI)15%*248,205

9,0928,544
(UTILE)10%*285,436

313,980
1,0000mq

Euro/mq 313,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1422 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta di caposcala a uno o due battenti composta
da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente
formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri
o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5
bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di
altezza cm 20

PORTA DI CAPOSCALA AD UNO O DUE BATTENTI
In legno di mogano

Analisi PR.E.1810.30.e1.415

3,7711,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,755,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,169,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,64210,700210,701,0000mqPR.2.140410.b - PORTA DI CAPOSCALA A UN
BATTENTE
Porta di caposcala in compensato di mogano
lucidato

0,501,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,240,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8635,878
(SPESE GENERALI)15%*239,185

9,0927,506
(UTILE)10%*275,063

302,569
1,0000mq

Euro/mq 302,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1423 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta di caposcala a uno o due battenti uguali
composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;
formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o
dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5
e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza
cm 20

PORTA DI CAPOSCALA A UNO O DUE BATTENTI
In compensato di pioppo

Analisi PR.E.1810.40.a1.416

5,6011,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,605,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,699,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,08132,650132,651,0000mqPR.2.140380.a - PORTA DI CAPOSCALA A DUE
BATTENTI UGUALI
Porta di caposcala in compensato di pioppo

0,741,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,350,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8624,170
(SPESE GENERALI)15%*161,135

9,0918,531
(UTILE)10%*185,305

203,836
1,0000mq

Euro/mq 203,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1424 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta di caposcala a uno o due battenti uguali
composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;
formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o
dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5
e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza
cm 20

PORTA DI CAPOSCALA A UNO O DUE BATTENTI
In legno di mogano

Analisi PR.E.1810.40.b1.417

3,9411,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,835,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,309,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,22200,470200,471,0000mqPR.2.140380.c - PORTA DI CAPOSCALA A DUE
BATTENTI UGUALI
Porta di caposcala in compensato di mogano
lucidato

0,521,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,250,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8634,343
(SPESE GENERALI)15%*228,955

9,0926,330
(UTILE)10%*263,298

289,628
1,0000mq

Euro/mq 289,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1425 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta di caposcala a uno o due battenti uguali
composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;
formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o
dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5
e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza
cm 20

PORTA DI CAPOSCALA A UNO O DUE BATTENTI
In legno di abete

Analisi PR.E.1810.40.c1.418

4,6811,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,175,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,929,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,37164,250164,251,0000mqPR.2.140380.d - PORTA DI CAPOSCALA A DUE
BATTENTI UGUALI
Porta di caposcala in legno di abete

0,621,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,290,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8628,910
(SPESE GENERALI)15%*192,735

9,0922,165
(UTILE)10%*221,645

243,810
1,0000mq

Euro/mq 243,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1426 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta di caposcala a uno o due battenti uguali
composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;
formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o
dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5
e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza
cm 20

PORTA DI CAPOSCALA A UNO O DUE BATTENTI
In legno di castagno

Analisi PR.E.1810.40.d1.419

2,7211,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,265,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,289,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,26302,980302,981,0000mqPR.2.140360.a - PORTA DI CAPOSCALA A DUE
BATTENTI
Porta di caposcala in legno castagno

0,361,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,170,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8649,720
(SPESE GENERALI)15%*331,465

9,0938,119
(UTILE)10%*381,185

419,304
1,0000mq

Euro/mq 419,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1427 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta di caposcala a uno o due battenti uguali
composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;
formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o
dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5
e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza
cm 20

PORTA DI CAPOSCALA A UNO O DUE BATTENTI
In legno di pino russo

Analisi PR.E.1810.40.e1.420

3,9111,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,825,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,279,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,29202,170202,171,0000mqPR.2.140360.b - PORTA DI CAPOSCALA A DUE
BATTENTI
Porta di caposcala in legno pino russo

0,511,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,250,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8634,598
(SPESE GENERALI)15%*230,655

9,0926,525
(UTILE)10%*265,253

291,778
1,0000mq

Euro/mq 291,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1428 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta di caposcala a uno o due battenti uguali
composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5;
formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o
dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5
e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza
cm 20

PORTA DI CAPOSCALA A UNO O DUE BATTENTI
In legno di douglas

Analisi PR.E.1810.40.f1.421

3,3611,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,565,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,819,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,67240,280240,281,0000mqPR.2.140360.c - PORTA DI CAPOSCALA A DUE
BATTENTI
Porta di caposcala in legno douglas

0,441,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,210,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8640,315
(SPESE GENERALI)15%*268,765

9,0930,908
(UTILE)10%*309,080

339,988
1,0000mq

Euro/mq 339,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1429 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta caposcala tamburata a struttura cellulare
ad un sol battente, composta da: telaio maestro
a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con
modanatura perimetrale ricacciata; battente
formato da listoni di abete di sezione 8 x 5.5,
intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di
lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due
facce da compensato dello spessore mm 5, con
zoccoletto al piede sulla faccia esterna di altezza
cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e
rivestimento di compensato

PORTA CAPOSCALA TAMBURATA AD UN
BATTENTE
A un battente rivestita in compensato di pioppo

Analisi PR.E.1810.50.a1.422

5,7611,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,685,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,839,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,66128,010128,011,0000mqPR.2.140390.a - PORTA CAPOSCALA
TAMBURATA AD UN BATTENTE
Porta di caposcala in compensato di pioppo

0,761,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,360,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8623,474
(SPESE GENERALI)15%*156,495

9,0917,997
(UTILE)10%*179,969

197,966
1,0000mq

Euro/mq 197,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1430 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta caposcala tamburata a struttura cellulare
ad un sol battente, composta da: telaio maestro
a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con
modanatura perimetrale ricacciata; battente
formato da listoni di abete di sezione 8 x 5.5,
intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di
lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due
facce da compensato dello spessore mm 5, con
zoccoletto al piede sulla faccia esterna di altezza
cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e
rivestimento di compensato

PORTA CAPOSCALA TAMBURATA AD UN
BATTENTE
A un battente rivestita in legno pregiato

Analisi PR.E.1810.50.b1.423

5,0911,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,375,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,269,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,34148,720148,721,0000mqPR.2.140390.b - PORTA CAPOSCALA
TAMBURATA AD UN BATTENTE
Porta di caposcala in legno pregiato lucidato

0,671,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,320,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8626,581
(SPESE GENERALI)15%*177,205

9,0920,379
(UTILE)10%*203,786

224,165
1,0000mq

Euro/mq 224,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1431 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno di abete ad uno o due
battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o
con modanatura perimetrale ricacciata; battenti
formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri
con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia
inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera
compresa ferramenta in particolare, staffe e
meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei
canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e
ritieni, serratura

Porta interna in legno di abete ad uno o due
battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
Porta interna in legno di abete due battenti

Analisi PR.E.1810.60.a1.424

2,455,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,142,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,054,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,39168,880168,881,0000mqPR.2.140420.a - PORTA INTERNA
Porta interna in legno di abete a due battenti

0,641,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,380,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8627,662
(SPESE GENERALI)15%*184,412

9,0921,207
(UTILE)10%*212,074

233,281
1,0000mq

Euro/mq 233,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1432 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno di abete ad uno o due
battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o
con modanatura perimetrale ricacciata; battenti
formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri
con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia
inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera
compresa ferramenta in particolare, staffe e
meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei
canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e
ritieni, serratura

Porta interna in legno di abete ad uno o due
battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
Porta interna in legno di abete ad uno battente

Analisi PR.E.1810.60.b1.425

2,455,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,142,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,054,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,39168,880168,881,0000mqPR.2.140420.a - PORTA INTERNA
Porta interna in legno di abete a due battenti

0,641,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,380,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8627,662
(SPESE GENERALI)15%*184,412

9,0921,207
(UTILE)10%*212,074

233,281
1,0000mq

Euro/mq 233,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1433 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno di abete ad uno o due
battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o
con modanatura perimetrale ricacciata; battenti
formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio con riquadri
incassi per vetri; fascia inferiore di altezza fino a
30 cm, in opera compresa ferramenta in
particolare, staffe e meccioni a rondella,
saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle
di ottone, ganci e ritieni, serratura

Porta interna in legno di abete ad uno o due
battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
Porta interna in legno di abete due battenti

Analisi PR.E.1810.70.a1.426

2,355,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,092,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,974,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,66176,470176,471,0000mqPR.2.140425.a - PORTA INTERNA
Porta interna in legno di abete a due battenti

0,621,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,370,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8628,800
(SPESE GENERALI)15%*192,002

9,0922,080
(UTILE)10%*220,802

242,882
1,0000mq

Euro/mq 242,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1434 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno di abete ad uno o due
battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o
con modanatura perimetrale ricacciata; battenti
formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio con riquadri
incassi per vetri; fascia inferiore di altezza fino a
30 cm, in opera compresa ferramenta in
particolare, staffe e meccioni a rondella,
saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle
di ottone, ganci e ritieni, serratura

Porta interna in legno di abete ad uno o due
battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
Porta interna in legno di abete ad uno battente

Analisi PR.E.1810.70.b1.427

2,485,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,152,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,084,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,30166,390166,391,0000mqPR.2.140425.b - PORTA INTERNA
Porta interna in legno di abete a un battente

0,651,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,390,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8627,288
(SPESE GENERALI)15%*181,922

9,0920,921
(UTILE)10%*209,210

230,131
1,0000mq

Euro/mq 230,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1435 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio
maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con
modanatura ricacciata; battenti con listoni di
sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna
di listelli disposti a riquadro di lato non superiore
a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato
da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di
altezza fino a 10 cm, in opera compresa
ferramenta in particolare, staffe e meccioni a
rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso
Rivestimento in compensato in legno di pioppo

Analisi PR.E.1810.80.a1.428

2,845,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,322,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,384,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,32143,190143,191,0000mqPR.2.140430.a - PORTA INTERNA
Porta interna rivestimento in compensato in
legno di pioppo

0,751,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,450,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8623,808
(SPESE GENERALI)15%*158,722

9,0918,253
(UTILE)10%*182,530

200,783
1,0000mq

Euro/mq 200,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1436 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio
maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con
modanatura ricacciata; battenti con listoni di
sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna
di listelli disposti a riquadro di lato non superiore
a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato
da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di
altezza fino a 10 cm, in opera compresa
ferramenta in particolare, staffe e meccioni a
rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso
Rivestimento in compensato in legno mogano
lucidato

Analisi PR.E.1810.80.b1.429

2,585,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,202,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,164,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,03159,340159,341,0000mqPR.2.140430.b - PORTA INTERNA
Porta interna rivestimento in compensato in
legno mogano lucidato

0,681,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,410,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8626,231
(SPESE GENERALI)15%*174,872

9,0920,110
(UTILE)10%*201,103

221,213
1,0000mq

Euro/mq 221,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1437 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio
maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con
modanatura ricacciata; battenti con listoni di
sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna a
nido dÆape in cartone pressato; rivestita sulle
due facce di compensato da 4 mm, con
zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10
cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa
ferramenta in particolare, staffe e meccioni a
rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso
Rivestimento in compensato in legno di pioppo

Analisi PR.E.1810.90.a1.430

3,265,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,522,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,734,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,17122,780122,781,0000mqPR.2.140440.a - PORTA INTERNA IN LEGNO
ABETE A DUE BATTENTI
Porta interna tamburata rivestimento in
compensato in legno di pioppo

0,861,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,510,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8620,747
(SPESE GENERALI)15%*138,312

9,0915,906
(UTILE)10%*159,059

174,965
1,0000mq

Euro/mq 174,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1438 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio
maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con
modanatura ricacciata; battenti con listoni di
sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna a
nido dÆape in cartone pressato; rivestita sulle
due facce di compensato da 4 mm, con
zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10
cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa
ferramenta in particolare, staffe e meccioni a
rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso
Rivestimento in compensato in legno di mogano
lucidato

Analisi PR.E.1810.90.b1.431

3,035,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,412,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,544,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,80133,290133,291,0000mqPR.2.140440.b - PORTA INTERNA IN LEGNO
ABETE A DUE BATTENTI
Porta interna tamburata rivestimento in
compensato in legno di mogano

0,801,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,480,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8622,323
(SPESE GENERALI)15%*148,822

9,0917,115
(UTILE)10%*171,145

188,260
1,0000mq

Euro/mq 188,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1439 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio
maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con
modanatura ricacciata; battenti con listoni di
sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna
di listelli disposti a riquadro di lato non superiore
a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i
relativi regoletti; rivestita sulle due facce di
compensato da 4 mm; zoccoletto al piede di
abete di altezza minima 10 cm, con mostre e
coprifilo; in opera compresa ferramenta in
particolare, staffe e meccioni a rondella,
saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle
di ottone, ganci e ritieni, serratura

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso
Rivestimento in compensato in legno di pioppo

Analisi PR.E.1810.100.a1.432

3,015,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,402,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,524,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,86134,450134,451,0000mqPR.2.140450.a - PORTA INTERNA IN LEGNO
ABETE A DUE BATTENTI
Porta in legno di abete rivestimento in
compensato in legno di pioppo

0,791,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,470,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8622,497
(SPESE GENERALI)15%*149,982

9,0917,248
(UTILE)10%*172,479

189,727
1,0000mq

Euro/mq 189,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1440 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio
maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con
modanatura ricacciata; battenti con listoni di
sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna
di listelli disposti a riquadro di lato non superiore
a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i
relativi regoletti; rivestita sulle due facce di
compensato da 4 mm; zoccoletto al piede di
abete di altezza minima 10 cm, con mostre e
coprifilo; in opera compresa ferramenta in
particolare, staffe e meccioni a rondella,
saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle
di ottone, ganci e ritieni, serratura

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso
Rivestimento in compensato in legno di mogano
lucidato

Analisi PR.E.1810.100.b1.433

2,875,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,332,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,404,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,24141,740141,741,0000mqPR.2.140450.b - PORTA INTERNA IN LEGNO
ABETE A DUE BATTENTI
Porta in legno di abete rivestimento in
compensato in legno di mogano

0,751,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,450,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8623,591
(SPESE GENERALI)15%*157,272

9,0918,086
(UTILE)10%*180,863

198,949
1,0000mq

Euro/mq 198,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1441 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio
maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con
modanatura ricacciata; battenti con listoni di
sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna a
nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i
vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle
due facce di compensato da 4 mm, con
zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10
cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa
ferramenta in particolare, staffe e meccioni a
rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso
Rivestimento in compensato in legno di pioppo

Analisi PR.E.1810.110.a1.434

3,245,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,502,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,714,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,24123,760123,761,0000mqPR.2.140460.a - PORTA INTERNA IN LEGNO
ABETE A UN BATTENTE
Porta in legno di abete rivestimento in
compensato in legno di pioppo

0,851,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,510,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8620,894
(SPESE GENERALI)15%*139,292

9,0916,019
(UTILE)10%*160,186

176,205
1,0000mq

Euro/mq 176,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1442 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio
maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con
modanatura ricacciata; battenti con listoni di
sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna a
nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i
vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle
due facce di compensato da 4 mm, con
zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10
cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa
ferramenta in particolare, staffe e meccioni a
rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
senza sopraluce a vetri fisso
Rivestimento in compensato in legno di mogano
lucidato

Analisi PR.E.1810.110.b1.435

3,145,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,462,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,634,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,50128,110128,111,0000mqPR.2.140460.b - PORTA INTERNA IN LEGNO
ABETE A UN BATTENTE
Porta in legno di abete rivestimento in
compensato in legno di mogano

0,831,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,490,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8621,546
(SPESE GENERALI)15%*143,642

9,0916,519
(UTILE)10%*165,188

181,707
1,0000mq

Euro/mq 181,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1443 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza
sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di
sezione minima 9x4,5 messo di coltello con
battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili,
armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con
incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a
18 cm; in opera compresa ferramenta in
particolare, staffe e meccioni a rondella,
saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle
di ottone, ganci e ritieni, serratura

Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza
sopraluce fisso
In legno pino russo

Analisi PR.E.1810.120.a1.436

3,475,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,612,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,914,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,60114,440114,441,0000mqPR.2.140470.a - PORTA INTERNA IN LEGNO
ABETE VETRATA
Porta vetrata in legno pino russo

0,911,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,550,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8619,496
(SPESE GENERALI)15%*129,972

9,0914,947
(UTILE)10%*149,468

164,415
1,0000mq

Euro/mq 164,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1444 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza
sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di
sezione minima 9x4,5 messo di coltello con
battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili,
armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con
incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a
18 cm; in opera compresa ferramenta in
particolare, staffe e meccioni a rondella,
saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle
di ottone, ganci e ritieni, serratura

Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza
sopraluce fisso
In legno di abete

Analisi PR.E.1810.120.b1.437

3,305,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,532,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,764,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,06121,090121,091,0000mqPR.2.140470.b - PORTA INTERNA IN LEGNO
ABETE VETRATA
Porta vetrata in legno di abete

0,871,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,520,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8620,493
(SPESE GENERALI)15%*136,622

9,0915,712
(UTILE)10%*157,115

172,827
1,0000mq

Euro/mq 172,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1445 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza
sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di
sezione minima 9x4,5 messo di coltello con
battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili,
armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con
incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a
18 cm; in opera compresa ferramenta in
particolare, staffe e meccioni a rondella,
saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle
di ottone, ganci e ritieni, serratura

Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza
sopraluce fisso
In legno pich-pine o douglas

Analisi PR.E.1810.120.c1.438

3,075,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,432,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,584,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,68131,140131,141,0000mqPR.2.140470.c - PORTA INTERNA IN LEGNO
ABETE VETRATA
Porta vetrata in legno pich-pine o douglas

0,811,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,480,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8622,001
(SPESE GENERALI)15%*146,672

9,0916,867
(UTILE)10%*168,673

185,540
1,0000mq

Euro/mq 185,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1446 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di
sezione non inferiore a 7 x 3-3,5 cm, lavorato
con specchiatura a riquadro di spessore ricavato
2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di
spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in
opera completo di ferramenta:

Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di
sezione non inferiore a 7 x 3-3,5 cm
in legno di abete

Analisi PR.E.1810.130.a1.439

1,932,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,901,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,622,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,45109,960109,961,0000mqPR.2.140340.a - SCURETTO
Scuretto legno di abete

0,150,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8617,513
(SPESE GENERALI)15%*116,753

9,0913,427
(UTILE)10%*134,266

147,693
1,0000mq

Euro/mq 147,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1447 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di
sezione non inferiore a 7 x 3-3,5 cm, lavorato
con specchiatura a riquadro di spessore ricavato
2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di
spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in
opera completo di ferramenta:

Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di
sezione non inferiore a 7 x 3-3,5 cm
in legno di douglas

Analisi PR.E.1810.130.b1.440

1,872,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,871,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,572,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,59113,640113,641,0000mqPR.2.140340.b - SCURETTO
Scuretto douglas

0,150,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8618,065
(SPESE GENERALI)15%*120,433

9,0913,850
(UTILE)10%*138,498

152,348
1,0000mq

Euro/mq 152,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1448 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati, completa di telaio
maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio,
con esclusione delle maniglie e degli eventuali
vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta cieca liscia

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con bordi impiallacciati
noce tanganika

Analisi PR.E.1820.10.a1.441

3,288,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,524,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,757,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,42191,110191,111,0000cadPR.2.140492.a - Porta interna in legno con
anta mobile tamburata
noce tanganika

0,080,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8631,731
(SPESE GENERALI)15%*211,539

9,0924,327
(UTILE)10%*243,270

267,597
1,0000cad

Euro/cad 267,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1449 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati, completa di telaio
maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio,
con esclusione delle maniglie e degli eventuali
vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta cieca liscia

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con bordi impiallacciati
laccata bianca

Analisi PR.E.1820.10.b1.442

2,848,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,324,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,387,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,43223,550223,551,0000cadPR.2.140492.b - Porta interna in legno con
anta mobile tamburata
laccata bianca

0,070,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8636,597
(SPESE GENERALI)15%*243,979

9,0928,058
(UTILE)10%*280,576

308,634
1,0000cad

Euro/cad 308,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1450 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati, completa di telaio
maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio,
con esclusione delle maniglie e degli eventuali
vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta cieca liscia

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con bordi impiallacciati
rovere naturale

Analisi PR.E.1820.10.c1.443

2,658,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,234,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,227,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,88241,330241,331,0000cadPR.2.140492.c - Porta interna in legno con
anta mobile tamburata
rovere naturale

0,070,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8639,264
(SPESE GENERALI)15%*261,759

9,0930,102
(UTILE)10%*301,023

331,125
1,0000cad

Euro/cad 331,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1451 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati, completa di telaio
maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio,
con esclusione delle maniglie e degli eventuali
vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta ad una specchiatura predisposta per il
montaggio vetro

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con bordi impiallacciati con anta ad una
specchiatura predisposta per il montaggio vetro
noce tanganika

Analisi PR.E.1820.20.a1.444

2,858,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,334,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,397,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,41222,790222,791,0000cadPR.2.140494.a - con anta ad una specchiatura
predisposta per il montaggio vetro:
noce tanganika

0,070,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8636,483
(SPESE GENERALI)15%*243,219

9,0927,970
(UTILE)10%*279,702

307,672
1,0000cad

Euro/cad 307,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1452 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati, completa di telaio
maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio,
con esclusione delle maniglie e degli eventuali
vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta ad una specchiatura predisposta per il
montaggio vetro

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con bordi impiallacciati con anta ad una
specchiatura predisposta per il montaggio vetro
laccata bianca

Analisi PR.E.1820.20.b1.445

2,648,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,234,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,217,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,91242,610242,611,0000cadPR.2.140494.b - con anta ad una specchiatura
predisposta per il montaggio vetro:
laccata bianca

0,070,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8639,456
(SPESE GENERALI)15%*263,039

9,0930,250
(UTILE)10%*302,495

332,745
1,0000cad

Euro/cad 332,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1453 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati, completa di telaio
maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio,
con esclusione delle maniglie e degli eventuali
vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta ad una specchiatura predisposta per il
montaggio vetro

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con bordi impiallacciati con anta ad una
specchiatura predisposta per il montaggio vetro
rovere naturale

Analisi PR.E.1820.20.c1.446

2,418,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,124,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,027,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,45267,910267,911,0000cadPR.2.140494.c - con anta ad una specchiatura
predisposta per il montaggio vetro:
rovere naturale

0,060,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8643,251
(SPESE GENERALI)15%*288,339

9,0933,159
(UTILE)10%*331,590

364,749
1,0000cad

Euro/cad 364,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1454 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati, completa di telaio
maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio,
con esclusione delle maniglie e degli eventuali
vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta ad apertura a libro cieca liscia:

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con bordi impiallacciati con anta ad apertura a libro
cieca liscia:
noce tanganika

Analisi PR.E.1820.30.a1.447

2,459,36029,250,3200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,144,35027,190,1600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,057,84024,500,3200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,35280,240280,241,0000cadPR.2.140496.a - con anta ad apertura a libro
cieca liscia:
noce tanganika

0,060,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8645,302
(SPESE GENERALI)15%*302,015

9,0934,732
(UTILE)10%*347,317

382,049
1,0000cad

Euro/cad 382,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1455 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati, completa di telaio
maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio,
con esclusione delle maniglie e degli eventuali
vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta ad apertura a libro cieca liscia:

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con bordi impiallacciati con anta ad apertura a libro
cieca liscia:
laccata bianca

Analisi PR.E.1820.30.b1.448

1,819,36029,250,3200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,844,35027,190,1600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,527,84024,500,3200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,83386,420386,421,0000cadPR.2.140496.b - con anta ad apertura a libro
cieca liscia:
laccata bianca

0,040,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8661,229
(SPESE GENERALI)15%*408,195

9,0946,942
(UTILE)10%*469,424

516,366
1,0000cad

Euro/cad 516,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1456 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati, completa di telaio
maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio,
con esclusione delle maniglie e degli eventuali
vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta ad apertura a libro cieca liscia:

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con bordi impiallacciati con anta ad apertura a libro
cieca liscia:
rovere naturale

Analisi PR.E.1820.30.c1.449

1,689,36029,250,3200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,784,35027,190,1600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,417,84024,500,3200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,14417,920417,921,0000cadPR.2.140496.c - con anta ad apertura a libro
cieca liscia:
rovere naturale

0,040,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8665,954
(SPESE GENERALI)15%*439,695

9,0950,565
(UTILE)10%*505,649

556,214
1,0000cad

Euro/cad 556,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1457 -
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SU TOTALE
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
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PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati, completa di telaio
maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio,
con esclusione delle maniglie e degli eventuali
vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta ad apertura a libro predisposta per il
montaggio vetri::

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con bordi impiallacciati con anta ad apertura a libro
predisposta per il montaggio vetri
noce tanganika

Analisi PR.E.1820.40.a1.450

1,729,36029,250,3200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,804,35027,190,1600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,447,84024,500,3200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,05408,660408,661,0000cadPR.2.140498.a - con anta ad apertura a libro
predisposta per il montaggio vetri::
noce tanganika

0,040,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8664,565
(SPESE GENERALI)15%*430,435

9,0949,500
(UTILE)10%*495

544,500
1,0000cad

Euro/cad 544,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1458 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati, completa di telaio
maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio,
con esclusione delle maniglie e degli eventuali
vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta ad apertura a libro predisposta per il
montaggio vetri::

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con bordi impiallacciati con anta ad apertura a libro
predisposta per il montaggio vetri
laccata bianca

Analisi PR.E.1820.40.b1.451

1,639,36029,250,3200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,764,35027,190,1600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,377,84024,500,3200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,25431,140431,141,0000cadPR.2.140498.b - con anta ad apertura a libro
predisposta per il montaggio vetri::
laccata bianca

0,040,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8667,937
(SPESE GENERALI)15%*452,915

9,0952,085
(UTILE)10%*520,852

572,937
1,0000cad

Euro/cad 572,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1459 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta interna in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati, completa di telaio
maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio,
con esclusione delle maniglie e degli eventuali
vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta ad apertura a libro predisposta per il
montaggio vetri::

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con bordi impiallacciati con anta ad apertura a libro
predisposta per il montaggio vetri
rovere naturale

Analisi PR.E.1820.40.c1.452

1,589,36029,250,3200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,734,35027,190,1600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,327,84024,500,3200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,38446,560446,561,0000cadPR.2.140498.c - con anta ad apertura a libro
predisposta per il montaggio vetri::
rovere naturale

0,040,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8670,250
(SPESE GENERALI)15%*468,335

9,0953,859
(UTILE)10%*538,585

592,444
1,0000cad

Euro/cad 592,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1460 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm,
per porte scorrevoli interno muro fissata
mediante zanche, compresi tutti gli oneri e
magisteri di fornitura e realizzazione a regola
d'arte, con esclusione di eventuali demolizioni e
delle opere murarie di completamento e finitura

Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm,
per porte scorrevoli interno muro
Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli
interno muro

Analisi PR.E.1820.50.a1.453

5,6811,97829,250,4095oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,645,56927,190,2048oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,7610,03324,500,4095oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,122,372150,110,0158mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

64,64136,350136,351,0000cadPR.2.140500.e - CONTROTELAIO IN LEGNO DI
ABETE
Struttura metallica a scomparsa per porte
scorrevoli

0,210,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8625,013
(SPESE GENERALI)15%*166,751

9,0919,176
(UTILE)10%*191,764

210,940
1,0000cad

Euro/cad 210,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1461 -
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ELEMENTAREQUANTITA'
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta scorrevole in legno con anta mobile
tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio in listellare impiallacciato dello spessore
8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni
standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia

Porta scorrevole in legno con anta mobile
tamburata e con bordi impiallacciati
Noce tanganika

Analisi PR.E.1820.60.a1.454

2,418,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,124,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,027,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,45267,770267,771,0000cadPR.2.140472.a - Porta scorrevole in legno con
anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio in listellare
impiallacciato dello spesso
noce tanganika

0,060,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8643,230
(SPESE GENERALI)15%*288,199

9,0933,143
(UTILE)10%*331,429

364,572
1,0000cad

Euro/cad 364,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1462 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta scorrevole in legno con anta mobile
tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio in listellare impiallacciato dello spessore
8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni
standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia

Porta scorrevole in legno con anta mobile
tamburata e con bordi impiallacciati
Laccata bianca

Analisi PR.E.1820.60.b1.455

2,058,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,954,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,727,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,28318,230318,231,0000cadPR.2.140472.b - Porta scorrevole in legno con
anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio in listellare
impiallacciato dello spesso
laccata bianca

0,050,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8650,799
(SPESE GENERALI)15%*338,659

9,0938,946
(UTILE)10%*389,458

428,404
1,0000cad

Euro/cad 428,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1463 -
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UNITA DI 
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PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta scorrevole in legno con anta mobile
tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
telaio in listellare impiallacciato dello spessore
8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni
standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia

Porta scorrevole in legno con anta mobile
tamburata e con bordi impiallacciati
Rovere naturale

Analisi PR.E.1820.60.c1.456

1,948,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,904,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,627,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,54337,620337,621,0000cadPR.2.140472.c - Porta scorrevole in legno con
anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio in listellare
impiallacciato dello spesso
rovere naturale

0,050,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8653,707
(SPESE GENERALI)15%*358,049

9,0941,176
(UTILE)10%*411,756

452,932
1,0000cad

Euro/cad 452,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1464 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta scorrevole in legno con specchiatura in
vetro ad anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio in listellare
impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili
ad incastro in multistrato e serratura a gancio
con nottolino, delle dimensioni standard di
210x60-70-80.
Con specchiatura a vetro

Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro
ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati
con specchiatura predisposta per il montaggio
vetro:
Noce tanganika

Analisi PR.E.1820.70.a1.457

2,118,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,984,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,777,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,14308,250308,251,0000cadPR.2.140474.a - con specchiatura predisposta
per il montaggio vetro:
Noce tanganika

0,050,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8649,302
(SPESE GENERALI)15%*328,679

9,0937,798
(UTILE)10%*377,981

415,779
1,0000cad

Euro/cad 415,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1465 -
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UNITA DI 
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta scorrevole in legno con specchiatura in
vetro ad anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio in listellare
impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili
ad incastro in multistrato e serratura a gancio
con nottolino, delle dimensioni standard di
210x60-70-80.
Con specchiatura a vetro

Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro
ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati
con specchiatura predisposta per il montaggio
vetro:
Laccata bianca

Analisi PR.E.1820.70.b1.458

1,968,77529,250,3000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,914,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,647,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,48332,860332,861,0000cadPR.2.140474.b - con specchiatura predisposta
per il montaggio vetro:
Laccata bianca

0,050,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8652,993
(SPESE GENERALI)15%*353,289

9,0940,628
(UTILE)10%*406,282

446,910
1,0000cad

Euro/cad 446,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1466 -
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta scorrevole in legno con specchiatura in
vetro ad anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio in listellare
impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili
ad incastro in multistrato e serratura a gancio
con nottolino, delle dimensioni standard di
210x60-70-80.
Con specchiatura a vetro

Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro
ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati
con specchiatura predisposta per il montaggio
vetro:
Rovere naturale

Analisi PR.E.1820.70.c1.459

0,612,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,281,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,512,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,61365,040365,041,0000cadPR.2.140474.c - con specchiatura predisposta
per il montaggio vetro:
Rovere naturale

0,050,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8655,775
(SPESE GENERALI)15%*371,833

9,0942,761
(UTILE)10%*427,608

470,369
1,0000cad

Euro/cad 470,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1467 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio
maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati
a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni
scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con
incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18

INVETRIATA
In legno abete a tre battenti

Analisi PR.E.1830.10.a1.460

7,6911,69429,250,3998oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,794,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,459,79524,500,3998oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,2391,53091,531,0000mqPR.2.140650.a - INVETRIATA
Invetriata in legno abete a tre battenti

1,602,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,300,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8618,020
(SPESE GENERALI)15%*120,135

9,0913,816
(UTILE)10%*138,155

151,971
1,0000mq

Euro/mq 151,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1468 -
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SU TOTALE
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PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio
maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati
a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni
scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con
incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18

INVETRIATA
In legno pino russo a tre battenti

Analisi PR.E.1830.10.b1.461

4,8311,69429,250,3998oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,754,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,049,79524,500,3998oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,24162,910162,911,0000mqPR.2.140650.b - INVETRIATA
Invetriata in legno pino russo a tre battenti

1,002,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,190,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8628,727
(SPESE GENERALI)15%*191,515

9,0922,024
(UTILE)10%*220,242

242,266
1,0000mq

Euro/mq 242,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1469 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio
maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati
a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni
scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con
incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18

INVETRIATA
In legno castagno a tre battenti

Analisi PR.E.1830.10.c1.462

3,6511,69429,250,3998oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,324,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,069,79524,500,3998oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,12224,550224,551,0000mqPR.2.140650.c - INVETRIATA
Invetriata in legno castagno a tre battenti

0,762,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,140,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8637,973
(SPESE GENERALI)15%*253,155

9,0929,113
(UTILE)10%*291,128

320,241
1,0000mq

Euro/mq 320,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1470 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio
maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati
a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni
scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con
incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18

INVETRIATA
In legno pich-pine tre battenti

Analisi PR.E.1830.10.d1.463

3,7611,69429,250,3998oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,364,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,159,79524,500,3998oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,86217,470217,471,0000mqPR.2.140650.d - INVETRIATA
Invetriata in legno pich-pine tre battenti

0,782,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,140,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8636,911
(SPESE GENERALI)15%*246,075

9,0928,299
(UTILE)10%*282,986

311,285
1,0000mq

Euro/mq 311,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1471 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio
maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati
a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni
scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con
incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18

INVETRIATA
In legno douglas tre battenti

Analisi PR.E.1830.10.e1.464

3,5311,69429,250,3998oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,284,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,969,79524,500,3998oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,41233,070233,071,0000mqPR.2.140650.e - INVETRIATA
Invetriata in legno douglas tre battenti

0,732,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,140,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8639,251
(SPESE GENERALI)15%*261,675

9,0930,093
(UTILE)10%*300,926

331,019
1,0000mq

Euro/mq 331,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1472 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio
maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati
a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni
scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con
incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18

INVETRIATA
In legno abete a due battenti

Analisi PR.E.1830.10.f1.465

7,8211,69429,250,3998oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,844,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,559,79524,500,3998oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,9389,65089,651,0000mqPR.2.140650.f - INVETRIATA
Invetriata in legno abete a due battenti

1,622,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,300,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8617,738
(SPESE GENERALI)15%*118,255

9,0913,599
(UTILE)10%*135,993

149,592
1,0000mq

Euro/mq 149,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1473 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio
maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati
a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni
scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con
incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18

INVETRIATA
In legno pino russo a due battenti

Analisi PR.E.1830.10.g1.466

5,3211,69429,250,3998oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,934,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,469,79524,500,3998oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,03145,030145,031,0000mqPR.2.140650.g - INVETRIATA
Invetriata in legno pino russo a due battenti

1,102,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,200,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8626,045
(SPESE GENERALI)15%*173,635

9,0919,968
(UTILE)10%*199,680

219,648
1,0000mq

Euro/mq 219,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1474 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio
maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati
a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni
scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con
incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18

INVETRIATA
In legno castagno a due battenti

Analisi PR.E.1830.10.h1.467

3,8311,69429,250,3998oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,394,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,219,79524,500,3998oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,68212,740212,741,0000mqPR.2.140650.h - INVETRIATA
Invetriata in legno castagno a due battenti

0,792,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,150,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8636,202
(SPESE GENERALI)15%*241,345

9,0927,755
(UTILE)10%*277,547

305,302
1,0000mq

Euro/mq 305,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1475 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio
maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati
a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni
scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con
incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18

INVETRIATA
In legno douglas due battenti

Analisi PR.E.1830.10.i1.468

4,0211,69429,250,3998oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,464,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,379,79524,500,3998oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,21201,270201,271,0000mqPR.2.140650.j - INVETRIATA
Invetriata in legno douglas due battenti

0,832,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,150,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8634,481
(SPESE GENERALI)15%*229,875

9,0926,436
(UTILE)10%*264,356

290,792
1,0000mq

Euro/mq 290,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1476 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio
maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati
a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni
scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con
incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18

INVETRIATA
In legno pich-pine due battenti

Analisi PR.E.1830.10.j1.469

4,0311,69429,250,3998oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,464,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,379,79524,500,3998oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,20201,040201,041,0000mqPR.2.140650.i - INVETRIATA
Invetriata in legno pich-pine due battenti

0,832,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,150,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8634,447
(SPESE GENERALI)15%*229,645

9,0926,409
(UTILE)10%*264,092

290,501
1,0000mq

Euro/mq 290,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1477 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio
maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati
a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni
scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con
incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18

INVETRIATA
In legno abete a un battente

Analisi PR.E.1830.10.k1.470

6,409,41329,250,3218oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,523,71127,190,1365oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,367,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,8092,31092,311,0000mqPR.2.140650.k - INVETRIATA
Invetriata in legno abete a un battente

1,652,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,310,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8617,429
(SPESE GENERALI)15%*116,192

9,0913,362
(UTILE)10%*133,621

146,983
1,0000mq

Euro/mq 146,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1478 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio
maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati
a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni
scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con
incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18

INVETRIATA
In legno pino russo a un battente

Analisi PR.E.1830.10.l1.471

4,649,41329,250,3218oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,833,71127,190,1365oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,897,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,27136,360136,361,0000mqPR.2.140650.l - INVETRIATA
Invetriata in legno pino russo a un battente

1,202,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,220,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8624,036
(SPESE GENERALI)15%*160,242

9,0918,428
(UTILE)10%*184,278

202,706
1,0000mq

Euro/mq 202,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1479 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio
maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati
a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni
scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con
incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18

INVETRIATA
In legno castagno a un battente

Analisi PR.E.1830.10.m1.472

3,449,41329,250,3218oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,363,71127,190,1365oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,887,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,32192,220192,221,0000mqPR.2.140650.m - INVETRIATA
Invetriata in legno castagno a un battente

0,892,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,160,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8632,415
(SPESE GENERALI)15%*216,102

9,0924,852
(UTILE)10%*248,517

273,369
1,0000mq

Euro/mq 273,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1480 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio
maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati
a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni
scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con
incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18

INVETRIATA
In legno pich-pine un battente

Analisi PR.E.1830.10.n1.473

3,569,41329,250,3218oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,403,71127,190,1365oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,987,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,03185,390185,391,0000mqPR.2.140650.n - INVETRIATA
Invetriata in legno pich-pine un battente

0,922,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,170,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8631,391
(SPESE GENERALI)15%*209,272

9,0924,066
(UTILE)10%*240,663

264,729
1,0000mq

Euro/mq 264,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1481 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio
maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita
ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati
a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni
scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con
incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18

INVETRIATA
In legno douglas un battente

Analisi PR.E.1830.10.o1.474

3,359,41329,250,3218oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,323,71127,190,1365oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,807,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,56198,550198,551,0000mqPR.2.140650.o - INVETRIATA
Invetriata in legno douglas un battente

0,862,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,160,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8633,365
(SPESE GENERALI)15%*222,432

9,0925,580
(UTILE)10%*255,797

281,377
1,0000mq

Euro/mq 281,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1482 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata di legno di superficie superiore a mq 3
con o senza sopraluce fisso od apribile, a un sol
battente, costituita da telaio maestro di sezione
minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per
avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni
scorniciati su ambo le facce di sezione minima
cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia
inferiore di altezza non minore di cm 18

INVETRIATA
Di legno castagno o pino siberiano

Analisi PR.E.1830.20.a1.475

5,0812,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,105,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,2610,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,48167,920167,921,0000mqPR.2.140660.a - INVETRIATA
Invetriata di legno castagno o pino siberiano

0,962,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,180,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8629,952
(SPESE GENERALI)15%*199,682

9,0922,963
(UTILE)10%*229,634

252,597
1,0000mq

Euro/mq 252,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1483 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata di legno di superficie superiore a mq 3
con o senza sopraluce fisso od apribile, a un sol
battente, costituita da telaio maestro di sezione
minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per
avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni
scorniciati su ambo le facce di sezione minima
cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia
inferiore di altezza non minore di cm 18

INVETRIATA
Di legno abete

Analisi PR.E.1830.20.b1.476

4,9712,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,055,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,1610,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,76172,580172,581,0000mqPR.2.140660.b - INVETRIATA
Invetriata di legno abete

0,942,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,170,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8630,651
(SPESE GENERALI)15%*204,342

9,0923,499
(UTILE)10%*234,993

258,492
1,0000mq

Euro/mq 258,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1484 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriata di legno di superficie superiore a mq 3
con o senza sopraluce fisso od apribile, a un sol
battente, costituita da telaio maestro di sezione
minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per
avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni
scorniciati su ambo le facce di sezione minima
cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia
inferiore di altezza non minore di cm 18

INVETRIATA
Di legno pich-pine

Analisi PR.E.1830.20.c1.477

4,1212,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,705,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,4510,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,86214,550214,551,0000mqPR.2.140660.c - INVETRIATA
Invetriata di legno pich-pine

0,782,425117,720,0206mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,140,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8636,947
(SPESE GENERALI)15%*246,312

9,0928,326
(UTILE)10%*283,259

311,585
1,0000mq

Euro/mq 311,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1485 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti
apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad
una o piu ante. Costituite da :controtelaio a
murare completo di zanche per fissaggio a muro
realizzato in lamiera di acciaio; Sono compresi: il
telaio esterno costituito dai montanti della
sezione minima di mm 100, con ricavata la
battuta per l'anta, distanziatore e guida per
l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di
appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore
asolato (escluso per le portefinestre) per lo
scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con
profili a sezione tubolare, della sezione minima di
mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo
pesante da 5,00 kg/mq, il rullo, i supporti
reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le
cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le
pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i
rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a
cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene,
gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto,
i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di
alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera
zincata da 10/10 di mm.Compresi i seguenti
trattamenti per i materiali metallici: - per la
lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i
profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a
caldo, prima mano di verniciatura ad immersione,
polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura
finale con smalto semilucido data
elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti
in legno massello trattate con due mani di
impregnante e finitura monocomponente elastica
e trasparente.

Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti
apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad
una o piu ante
Per superfici fino a 3.00 mq

Analisi PR.E.1830.30.a1.478

1,997,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,665,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,27270,120270,121,0000mqPR.2.140770.a - Monoblocco in legno e
alluminio fisso o con parti apribili con o senza
sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante.
Costituite da :controte
Per superfici fino a 3.00 m°

0,130,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8642,551
(SPESE GENERALI)15%*283,673

9,0932,622
(UTILE)10%*326,224

358,846
1,0000mq

Euro/mq 358,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1486 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti
apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad
una o piu ante. Costituite da :controtelaio a
murare completo di zanche per fissaggio a muro
realizzato in lamiera di acciaio; Sono compresi: il
telaio esterno costituito dai montanti della
sezione minima di mm 100, con ricavata la
battuta per l'anta, distanziatore e guida per
l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di
appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore
asolato (escluso per le portefinestre) per lo
scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con
profili a sezione tubolare, della sezione minima di
mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo
pesante da 5,00 kg/mq, il rullo, i supporti
reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le
cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le
pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i
rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a
cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene,
gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto,
i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di
alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera
zincata da 10/10 di mm.Compresi i seguenti
trattamenti per i materiali metallici: - per la
lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i
profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a
caldo, prima mano di verniciatura ad immersione,
polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura
finale con smalto semilucido data
elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti
in legno massello trattate con due mani di
impregnante e finitura monocomponente elastica
e trasparente.

Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti
apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad
una o piu ante
Per superfici da 3.01 fino a 5.00 mq

Analisi PR.E.1830.30.b1.479

1,947,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,635,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,36276,860276,861,0000mqPR.2.140770.b - Monoblocco in legno e
alluminio fisso o con parti apribili con o senza
sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante.
Costituite da :controte
Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m°

0,120,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8643,562
(SPESE GENERALI)15%*290,413

9,0933,398
(UTILE)10%*333,975

367,373
1,0000mq

Euro/mq 367,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1487 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti
apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad
una o piu ante. Costituite da :controtelaio a
murare completo di zanche per fissaggio a muro
realizzato in lamiera di acciaio; Sono compresi: il
telaio esterno costituito dai montanti della
sezione minima di mm 100, con ricavata la
battuta per l'anta, distanziatore e guida per
l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di
appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore
asolato (escluso per le portefinestre) per lo
scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con
profili a sezione tubolare, della sezione minima di
mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo
pesante da 5,00 kg/mq, il rullo, i supporti
reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le
cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le
pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i
rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a
cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene,
gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto,
i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di
alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera
zincata da 10/10 di mm.Compresi i seguenti
trattamenti per i materiali metallici: - per la
lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i
profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a
caldo, prima mano di verniciatura ad immersione,
polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura
finale con smalto semilucido data
elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti
in legno massello trattate con due mani di
impregnante e finitura monocomponente elastica
e trasparente.

Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti
apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad
una o piu ante
Per superfici oltre a 5.01 mq

Analisi PR.E.1830.30.c1.480

2,027,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,695,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,21265,240265,241,0000mqPR.2.140770.c - Monoblocco in legno e
alluminio fisso o con parti apribili con o senza
sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante.
Costituite da :controte
Per superfici oltre a 5.01 m°

0,130,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8641,819
(SPESE GENERALI)15%*278,793

9,0932,061
(UTILE)10%*320,612

352,673
1,0000mq

Euro/mq 352,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1488 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con
parti apribili con o senza sopraluce fisso o
apribile ad una o piu ante. Costituite da:
controtelaio a murare completo di zanche per
fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio;
telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali
in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso
inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il
raccoglitore di condensa; realizzato in profili
chiusi in alluminio preverniciato dello spessore
minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo
a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i
vetri.

Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con
parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile
ad una o piu ante
Per superfici fino a 3.00 mq

Analisi PR.E.1830.40.a1.481

2,537,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,125,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,24209,190209,191,0000mqPR.2.140772.a - Invetriate esterne in legno e
alluminio fisse o con parti apribili con o senza
sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante.
Costituite da:
Per superfici fino a 3.00 m°

0,160,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8633,411
(SPESE GENERALI)15%*222,743

9,0925,615
(UTILE)10%*256,154

281,769
1,0000mq

Euro/mq 281,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1489 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con
parti apribili con o senza sopraluce fisso o
apribile ad una o piu ante. Costituite da:
controtelaio a murare completo di zanche per
fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio;
telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali
in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso
inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il
raccoglitore di condensa; realizzato in profili
chiusi in alluminio preverniciato dello spessore
minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo
a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i
vetri.

Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con
parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile
ad una o piu ante
Per superfici da 3.01 fino a 5.00 mq

Analisi PR.E.1830.40.b1.482

2,587,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,165,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,16205,360205,361,0000mqPR.2.140772.b - Invetriate esterne in legno e
alluminio fisse o con parti apribili con o senza
sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante.
Costituite da:
Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m°

0,160,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8632,837
(SPESE GENERALI)15%*218,913

9,0925,175
(UTILE)10%*251,750

276,925
1,0000mq

Euro/mq 276,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1490 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno
alluminio
Per meccanismo ad anta ribalta

Analisi PR.E.1830.50.a1.483

5,172,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,171,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,7139,54039,541,0000cadPR.2.140774.a - Sovraprezzo alle invetriate in
legno o legno alluminio
Per meccanismo ad anta ribalta

11,866,538
(SPESE GENERALI)15%*43,588

9,095,013
(UTILE)10%*50,126

55,139
1,0000cad

Euro/cad 55,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1491 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno
alluminio
Per apertura scorrevole con binario inferiore e
superiore, per anta

Analisi PR.E.1830.50.b1.484

9,532,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,001,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,5219,61019,611,0000mqPR.2.140774.b - Sovraprezzo alle invetriate in
legno o legno alluminio
Per apertura scorrevole con binario inferiore e
superiore, per anta

11,863,549
(SPESE GENERALI)15%*23,658

9,092,721
(UTILE)10%*27,207

29,928
1,0000mq

Euro/mq 29,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1492 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno
alluminio
Per meccanismo ad anta basculante

Analisi PR.E.1830.50.c1.485

8,742,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,661,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,6521,76021,761,0000cadPR.2.140774.c - Sovraprezzo alle invetriate in
legno o legno alluminio
Per meccanismo ad anta basculante

11,863,871
(SPESE GENERALI)15%*25,808

9,092,968
(UTILE)10%*29,679

32,647
1,0000cad

Euro/cad 32,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1493 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Persiana di legno ad uno o due battenti, di
superficie fino a 3 mq, costituita da telaio
maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni
di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza
grossezza per tenuta delle stecche di spessore
1,2 cm; data in opera completa di ferramenta:

Persiana di legno ad uno o due battenti, di
superficie fino a 3 mq
in legno di pino russo

Analisi PR.E.1840.10.a1.486

2,746,62927,190,2438oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,475,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,27177,240177,241,0000mqPR.2.140776.a - Persiana di legno ad uno o
due battenti, di superficie fino a 3 m°,
costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5
cm, battenti con listoni d
in legno di pino russo

0,380,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,190,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8628,683
(SPESE GENERALI)15%*191,221

9,0921,990
(UTILE)10%*219,904

241,894
1,0000mq

Euro/mq 241,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1494 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Persiana di legno ad uno o due battenti, di
superficie fino a 3 mq, costituita da telaio
maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni
di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza
grossezza per tenuta delle stecche di spessore
1,2 cm; data in opera completa di ferramenta:

Persiana di legno ad uno o due battenti, di
superficie fino a 3 mq
in legno di pich-pine o douglas

Analisi PR.E.1840.10.b1.487

2,556,62927,190,2438oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,305,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,67191,270191,271,0000mqPR.2.140776.b - Persiana di legno ad uno o
due battenti, di superficie fino a 3 m°,
costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5
cm, battenti con listoni d
in legno di pich-pine o douglas

0,360,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,170,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8630,788
(SPESE GENERALI)15%*205,251

9,0923,604
(UTILE)10%*236,039

259,643
1,0000mq

Euro/mq 259,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1495 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Persiana di legno ad uno o due battenti, di
superficie fino a 3 mq, costituita da telaio
maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni
di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza
grossezza per tenuta delle stecche di spessore
1,2 cm; data in opera completa di ferramenta:

Persiana di legno ad uno o due battenti, di
superficie fino a 3 mq
in legno di abete

Analisi PR.E.1840.10.c1.488

3,026,62927,190,2438oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,725,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,68159,590159,591,0000mqPR.2.140776.c - Persiana di legno ad uno o
due battenti, di superficie fino a 3 m°,
costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5
cm, battenti con listoni d
in legno di abete

0,420,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,200,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8626,036
(SPESE GENERALI)15%*173,571

9,0919,961
(UTILE)10%*199,607

219,568
1,0000mq

Euro/mq 219,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1496 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo alle persiane
Sovrapprezzo alla persiana per realizzazione di
mantelletto apribile per ogni battente, con relativa
ferramenta

Analisi PR.E.1840.20.a1.489

0,720,26627,190,0098oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,650,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,6828,69028,691,0000mqPR.2.140778.a - Sovrapprezzo alle persiane
Per realizzazione di mantelletto apribile per
ogni battente

11,864,379
(SPESE GENERALI)15%*29,196

9,093,358
(UTILE)10%*33,575

36,933
1,0000mq

Euro/mq 36,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1497 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo alle persiane
Per sportellino inferiore apribile per ogni battente

Analisi PR.E.1840.20.b1.490

1,210,26627,190,0098oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,090,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,7516,85016,851,0000mqPR.2.140778.b - Sovrapprezzo alle persiane
Per sportellino inferiore apribile per ogni
battente

11,862,603
(SPESE GENERALI)15%*17,356

9,091,996
(UTILE)10%*19,959

21,955
1,0000mq

Euro/mq 21,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1498 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Persiana di legno di superficie superiore a mq 3
senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo,
costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5;
battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con
incastri a mezza grossezza per tenute delle
stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione,
impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con
arganello e quanto altro occorre per dare
l'apparecchio funzionale in opera

PERSIANA IN LEGNO A BATTENTI
In legno pino russo a due battenti

Analisi PR.E.1840.30.a1.491

2,736,62927,190,2438oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,465,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,29177,980177,981,0000mqPR.2.140290.e - PERSIANE
Persiana in legno pino russo a due battenti

0,380,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,180,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8628,794
(SPESE GENERALI)15%*191,961

9,0922,076
(UTILE)10%*220,755

242,831
1,0000mq

Euro/mq 242,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1499 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Persiana di legno di superficie superiore a mq 3
senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo,
costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5;
battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con
incastri a mezza grossezza per tenute delle
stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione,
impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con
arganello e quanto altro occorre per dare
l'apparecchio funzionale in opera

PERSIANA IN LEGNO A BATTENTI
In legno castagno a due battenti

Analisi PR.E.1840.30.b1.492

2,606,62927,190,2438oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,345,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,57187,690187,691,0000mqPR.2.140290.f - PERSIANE
Persiana in legno castagno a due battenti

0,360,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,180,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8630,251
(SPESE GENERALI)15%*201,671

9,0923,192
(UTILE)10%*231,922

255,114
1,0000mq

Euro/mq 255,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1500 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Persiana di legno di superficie superiore a mq 3
senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo,
costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5;
battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con
incastri a mezza grossezza per tenute delle
stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione,
impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con
arganello e quanto altro occorre per dare
l'apparecchio funzionale in opera

PERSIANA IN LEGNO A BATTENTI
In legno pich-pine a due battenti

Analisi PR.E.1840.30.c1.493

2,476,62927,190,2438oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,225,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,85198,550198,551,0000mqPR.2.140290.g - PERSIANE
Persiana in legno pitch-pine a due battenti

0,350,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,170,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8631,880
(SPESE GENERALI)15%*212,531

9,0924,441
(UTILE)10%*244,411

268,852
1,0000mq

Euro/mq 268,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1501 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Persiana di legno di superficie superiore a mq 3
senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo,
costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5;
battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con
incastri a mezza grossezza per tenute delle
stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione,
impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con
arganello e quanto altro occorre per dare
l'apparecchio funzionale in opera

PERSIANA IN LEGNO A BATTENTI
In legno douglas a due battenti

Analisi PR.E.1840.30.d1.494

2,356,62927,190,2438oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,125,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,10209,170209,171,0000mqPR.2.140290.h - PERSIANE
Persiana in legno douglas a due battenti

0,330,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,160,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8633,473
(SPESE GENERALI)15%*223,151

9,0925,662
(UTILE)10%*256,624

282,286
1,0000mq

Euro/mq 282,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1502 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Persiana di legno di superficie superiore a mq 3
senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo,
costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5;
battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con
incastri a mezza grossezza per tenute delle
stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione,
impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con
arganello e quanto altro occorre per dare
l'apparecchio funzionale in opera

PERSIANA IN LEGNO A BATTENTI
In legno pino russo a un battente

Analisi PR.E.1840.30.e1.495

2,315,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,094,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,05169,600169,601,0000mqPR.2.140290.a - PERSIANE
Persiana in legno di pino russo ad un battente

0,410,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,200,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8627,159
(SPESE GENERALI)15%*181,059

9,0920,822
(UTILE)10%*208,218

229,040
1,0000mq

Euro/mq 229,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1503 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Persiana di legno di superficie superiore a mq 3
senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo,
costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5;
battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con
incastri a mezza grossezza per tenute delle
stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione,
impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con
arganello e quanto altro occorre per dare
l'apparecchio funzionale in opera

PERSIANA IN LEGNO A BATTENTI
In legno castagno a un battente

Analisi PR.E.1840.30.f1.496

2,245,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,024,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,20175,270175,271,0000mqPR.2.140290.b - PERSIANE
Persiana in legno castagno ad un battente

0,390,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,190,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8628,009
(SPESE GENERALI)15%*186,729

9,0921,474
(UTILE)10%*214,738

236,212
1,0000mq

Euro/mq 236,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1504 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Persiana di legno di superficie superiore a mq 3
senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo,
costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5;
battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con
incastri a mezza grossezza per tenute delle
stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione,
impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con
arganello e quanto altro occorre per dare
l'apparecchio funzionale in opera

PERSIANA IN LEGNO A BATTENTI
In legno pich-pine a un battente

Analisi PR.E.1840.30.g1.497

2,195,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,974,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,32180,120180,121,0000mqPR.2.140290.c - PERSIANE
Persiana in legno pitch-pine ad un battente

0,380,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,190,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8628,737
(SPESE GENERALI)15%*191,579

9,0922,032
(UTILE)10%*220,316

242,348
1,0000mq

Euro/mq 242,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1505 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Persiana di legno di superficie superiore a mq 3
senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo,
costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5;
battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con
incastri a mezza grossezza per tenute delle
stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione,
impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con
arganello e quanto altro occorre per dare
l'apparecchio funzionale in opera

PERSIANA IN LEGNO A BATTENTI
In legno douglas a un battente

Analisi PR.E.1840.30.h1.498

2,175,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,954,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,37182,090182,091,0000mqPR.2.140290.d - PERSIANE
Persiana in legno douglas ad un battente

0,380,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,180,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8629,032
(SPESE GENERALI)15%*193,549

9,0922,258
(UTILE)10%*222,581

244,839
1,0000mq

Euro/mq 244,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1506 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta per esterni con battente in acciaio in
doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
verniciata a base di polivinilcloruro, spessore
totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con
rinforzo interno ed isolamento in lana minerale
(coefficiente di trasmissione termica k = 2,1
W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)),
telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di
spessore con guarnizione di battuta in EPDM su
tre lati, posti in opera compresi serratura
incassata, corredo di maniglie in materiale
sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2
cerniere

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia
lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base
di polivinilcloruro
ad 1 battente

Analisi PR.E.1850.10.a1.499

4,8811,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,275,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,099,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,86156,290156,291,0000mqPR.2.140670.a - INFISSO IN PROFILATO
TUBOLARE
Con lamiera da 15/10 di mm un battente

0,641,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,310,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8627,716
(SPESE GENERALI)15%*184,775

9,0921,249
(UTILE)10%*212,491

233,740
1,0000mq

Euro/mq 233,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1507 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta per esterni con battente in acciaio in
doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
verniciata a base di polivinilcloruro, spessore
totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con
rinforzo interno ed isolamento in lana minerale
(coefficiente di trasmissione termica k = 2,1
W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)),
telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di
spessore con guarnizione di battuta in EPDM su
tre lati, posti in opera compresi serratura
incassata, corredo di maniglie in materiale
sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2
cerniere

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia
lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base
di polivinilcloruro
ad 2 battente

Analisi PR.E.1850.10.b1.500

4,8911,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,275,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,109,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,84155,910155,911,0000mqPR.2.140670.b - INFISSO IN PROFILATO
TUBOLARE
Con lamiera da 15/10 di mm due battenti

0,641,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,310,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8627,659
(SPESE GENERALI)15%*184,395

9,0921,205
(UTILE)10%*212,054

233,259
1,0000mq

Euro/mq 233,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1508 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta per esterni in acciaio con apertura
reversibile destra-sinistra, con battente in doppia
lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri,
spessore totale 45 mm, pressopiegata su due
lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana
minerale (coefficiente di trasmissione termica k =
2,1 W/mqK), telaio in acciaio zincato a caldo da
2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in
EPDM su tre lati, posti in opera compresi
serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio,
2 cerniere e maniglione antipanico

Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile
destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da
10/10 zincato verniciato a polveri,
Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra
lamiera da 10/10

Analisi PR.E.1850.20.a1.501

5,8911,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,745,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,939,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,34124,590124,591,0000mqPR.2.140680.a - INFISSO IN FERRO PER
PORTE A VETRO
Porta in acciaio apertura reversibile destra-
sinistra lamiera da 10/10

0,781,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,370,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8622,961
(SPESE GENERALI)15%*153,075

9,0917,604
(UTILE)10%*176,036

193,640
1,0000mq

Euro/mq 193,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1509 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta per interni in acciaio, con battente
costituito da due lamiere zincate verniciate a
polveri, spessore 40 mm, con riempimento in
cartone a nido d'ape incollato su tutta la
superficie, sezione inferiore piallabile per
registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a
caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di
battuta su tre lati, posti in opera compresi
serratura incassata, corredo di maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e
2 cerniere.

Porta per interni in acciaio, con battente costituito
da due lamiere zincate verniciate a polveri,
spessore 40 mm
Porta per interni in acciaio spessore 40 mm

Analisi PR.E.1850.30.a1.502

6,8011,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,165,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,699,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,08104,160104,161,0000mqPR.2.140682.a - INFISSO IN FERRO
Porta per interni in acciaio spessore 40 mm

0,891,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,430,71944,920,0160oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8619,897
(SPESE GENERALI)15%*132,645

9,0915,254
(UTILE)10%*152,542

167,796
1,0000mq

Euro/mq 167,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1510 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta basculante singola per box auto con guide
a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da
telaio perimetrale in profilato di acciaio
rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni
orizzontali di rinforzo, manto a completa
scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di
mm con verniciatura a polveri, dispositivo di
arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in
materiale sintetico e sistema di compensazione
del peso tramite molle di trazione su bracci a
leva. Posta in opera completa di serratura
speciale con funzioni multiple di chiusura

Porta basculante singola per box auto con guide a
soffitto in acciaio zincato a caldo composta da
telaio perimetrale in profilato di acciaio
Porta basculante singola per box auto

Analisi PR.E.1850.40.a1.503

7,565,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,512,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,334,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,6044,99044,991,0000mqPR.2.140684.a - INFISSO IN FERRO
Porta basculante per box auto

1,991,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,060,04544,920,0010oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,950
(SPESE GENERALI)15%*59,669

9,096,862
(UTILE)10%*68,619

75,481
1,0000mq

Euro/mq 75,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1511 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta basculante doppia per box auto con guide
a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da
telaio perimetrale in profilato di acciaio
rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di
rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a
completa scomparsa con verniciatura a polveri,
dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di
scorrimento in materiale sintetico, sistema di
compensazione del peso tramite molle di trazione
su bracci a leva con involucro telescopico e listelli
di smorzamento rumori con listelli in EPDM
applicati sul perimetro del telaio. Posta in opera
completa di serratura speciale con funzioni
multiple di chiusura e corredo di maniglie

Porta basculante doppia per box auto con guide a
soffitto in acciaio zincato a caldo composta da
telaio perimetrale in profilato di acciaio
Porta basculante doppia per box auto

Analisi PR.E.1850.50.a1.504

5,185,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,412,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,344,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,7372,45072,451,0000mqPR.2.140685.a - INFISSO IN FERRO
Porta basculante doppia per box auto

1,361,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,040,04544,920,0010oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,069
(SPESE GENERALI)15%*87,129

9,0910,020
(UTILE)10%*100,198

110,218
1,0000mq

Euro/mq 110,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1512 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portone sezionale per box auto con guide a
soffitto in acciaio zincato a caldo composto da
manto in elementi monoparete, in lamiera di
acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a
completa scomparsa con verniciatura a base di
poliestere, sistema antinfortunistico salvadita,
controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento
mediante gruppo di molle a torsione, supporti
laterali a cerniera con ruote di scorrimento
regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati
sul perimetro del telaio e tra gli elementi del
portone. Posta in opera completa di serratura
speciale con funzioni multiple di chiusura e
corredo di maniglie

Portone sezionale per box auto con guide a soffitto
in acciaio zincato a caldo composto da manto in
elementi monoparete
Portone sezionale per box auto

Analisi PR.E.1850.60.a1.505

3,635,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,692,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,044,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,70109,460109,461,0000mqPR.2.140686.a - INFISSO IN FERRO
Porta sezionabile per box auto

0,961,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,030,04544,920,0010oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8618,621
(SPESE GENERALI)15%*124,139

9,0914,276
(UTILE)10%*142,760

157,036
1,0000mq

Euro/mq 157,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1513 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portone sezionale per box auto con guide a
soffitto in acciaio zincato a caldo composto da
manto in elementi a doppia parete isolata, in
lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42
mm, a completa scomparsa con verniciatura a
base di poliestere, riempimento tramite
schiumatura in poliuretano esente da CFC
(coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95
W/mqK), sistema antinfortunistico salvadita,
controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento
mediante gruppo di molle a torsione, supporti
laterali a cerniera con ruote di scorrimento
regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati
sul perimetro del telaio e tra gli elementi del
portone. Posta in opera completa di serratura
speciale con funzioni multiple di chiusura e
corredo di maniglie

Portone sezionale per box auto con guide a soffitto
in acciaio zincato a caldo composto da manto in
elementi a doppia parete isolata
Portone sezionale per box auto

Analisi PR.E.1850.70.a1.506

2,815,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,312,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,364,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,81145,610145,611,0000mqPR.2.140687.a - INFISSO IN FERRO
Portone sezionale per box auto

0,741,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,020,04544,920,0010oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8624,043
(SPESE GENERALI)15%*160,289

9,0918,433
(UTILE)10%*184,332

202,765
1,0000cad

Euro/cad 202,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1514 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio
zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od
apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile,
costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo
non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e
delle traverse di sviluppo non inferiore a 140
mm; fornito e posto in opera, completo di
fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in
acciaio con rondelle, cremonese in ottone
cromato, due zeccole per ogni battente mobile
ed ogni altro onere e accessorio, con opere
murarie

Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio
zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od
apribili
realizzati in lamiera 10/10

Analisi PR.E.1860.10.a1.507

5,825,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,702,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,874,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,0862,82062,821,0000mqPR.2.140688.a - INFISSO IN FERRO
realizzati in lamiera 10/10

1,531,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,050,04544,920,0010oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,625
(SPESE GENERALI)15%*77,499

9,098,912
(UTILE)10%*89,124

98,036
1,0000mq

Euro/mq 98,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1515 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio
zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od
apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile,
costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo
non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e
delle traverse di sviluppo non inferiore a 140
mm; fornito e posto in opera, completo di
fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in
acciaio con rondelle, cremonese in ottone
cromato, due zeccole per ogni battente mobile
ed ogni altro onere e accessorio, con opere
murarie

Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio
zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od
apribili
realizzati in lamiera 15/10

Analisi PR.E.1860.10.b1.508

4,955,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,302,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,154,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,3176,40076,401,0000mqPR.2.140688.b - INFISSO IN FERRO
realizzati in lamiera 15/10

1,301,501150,110,0100mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,040,04544,920,0010oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,662
(SPESE GENERALI)15%*91,079

9,0910,474
(UTILE)10%*104,741

115,215
1,0000mq

Euro/mq 115,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1516 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad un battente

Analisi PR.E.1870.10.a1.509

3,559,41329,250,3218oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,609,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,56189,750189,751,0000mqPR.2.140740.a - INFISSO IN PROFILATO DI
ALLUMINIO PER PORTE INTERNE
Infisso di porte in alluminio

0,340,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8631,442
(SPESE GENERALI)15%*209,616

9,0924,106
(UTILE)10%*241,058

265,164
1,0000mq

Euro/mq 265,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1517 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta a due battenti

Analisi PR.E.1870.10.b1.510

4,269,41329,250,3218oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,339,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,05154,610154,611,0000mqPR.2.140740.b - INFISSO IN PROFILATO DI
ALLUMINIO PER PORTE INTERNE
Infisso di porte in alluminio

0,410,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8626,171
(SPESE GENERALI)15%*174,476

9,0920,065
(UTILE)10%*200,647

220,712
1,0000mq

Euro/mq 220,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1518 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta d'ingresso ad uno o più battenti realizzata
con profilati in lega di alluminio con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore
naturale satinato dello spessore da 15 a 18
micron, escluso vetri e pannelli e completa di
controtelaio, assemblata meccanicamente con
squadrette a tiraggio meccanico. Il Telaio avrà
sezione minima di mm 45 e l'anta della sezione
minima di mm 45/53 sarà predisposta per
l'alloggio di tamponamneti con spessore da mm 4
a mm 35 con l'impiego di fermavetri e nel caso
dell' utilizzo di vetro questo dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrè essere calcolato secondo la norma UNI
7143. La porta dovrà essere completa di
controtelaio, serratura, cilindro e doppia
maniglia.

PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO
PORTE IN ALLUMINIO
Porta d'ingresso ad uno o più battenti realizzata
con profilati in lega di alluminio
Porta ad un battente

Analisi PR.E.1870.20.a1.511

1,846,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,545,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,40256,590256,591,0000mqPR.2.140630.a - PORTA IN ALLUMINIO
Porta di ingresso ad un battente

0,260,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8640,353
(SPESE GENERALI)15%*269,017

9,0930,937
(UTILE)10%*309,370

340,307
-2,0000mq

Euro/mq -170,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1519 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta d'ingresso ad uno o più battenti realizzata
con profilati in lega di alluminio con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore
naturale satinato dello spessore da 15 a 18
micron, escluso vetri e pannelli e completa di
controtelaio, assemblata meccanicamente con
squadrette a tiraggio meccanico. Il Telaio avrà
sezione minima di mm 45 e l'anta della sezione
minima di mm 45/53 sarà predisposta per
l'alloggio di tamponamneti con spessore da mm 4
a mm 35 con l'impiego di fermavetri e nel caso
dell' utilizzo di vetro questo dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrè essere calcolato secondo la norma UNI
7143. La porta dovrà essere completa di
controtelaio, serratura, cilindro e doppia
maniglia.

PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO
PORTE IN ALLUMINIO
Porta d'ingresso ad uno o più battenti realizzata
con profilati in lega di alluminio
Porta a due battenti

Analisi PR.E.1870.20.b1.512

1,976,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,655,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,15239,580239,581,0000mqPR.2.140630.c - PORTA IN ALLUMINIO
Porta di ingresso a due battenti

0,280,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8637,801
(SPESE GENERALI)15%*252,007

9,0928,981
(UTILE)10%*289,808

318,789
1,0000mq

Euro/mq 318,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1520 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta d'ingresso ad uno o più battenti realizzata
con profilati a taglio termico estrusi in lega di
alluminio aventi tre camere e completi di
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 18 ed il serramento,
completato di vetro, il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso degli
infissi su cui verranno montati e dovrà essere
calcolato secondo la norma UNI 7143 di cui alla
sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti
dal DM 26 Giugno 2015 Inoltre la porta sarà
completa: di controtelaio, serratura, cilindro,
doppia maniglia e degli accessori adeguati al suo
corretto funzionamento. Il Telaio avrà sezione
minima di mm 60 e l'anta della sezione minima di
mm 68 e sarà predisposta per l'alloggio di
tamponamneti con spessore da mm 5 a mm 44
con l'impiego di fermavetri e guarnizioni.
La porta dovrà essere corredata delle
documnetazioni che certificano la rispondenza
alla Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE
89/106. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,85 W/ m²K .

PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO
PORTE IN ALLUMINIO
Porta d'ingresso ad uno o più battenti realizzata
con profilati a taglio termico estrusi in lega di
alluminio
Porta ad un battente

Analisi PR.E.1870.30.a1.513

1,536,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,285,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,02311,940311,941,0000mqPR.2.140630.d - PORTA IN ALLUMINIO
Porta ad un battente

0,220,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8648,655
(SPESE GENERALI)15%* 324,367

9,0937,302
(UTILE)10%* 373,022

410,324
1,0000mq

Euro/mq 410,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1521 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta d'ingresso ad uno o più battenti realizzata
con profilati a taglio termico estrusi in lega di
alluminio aventi tre camere e completi di
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 18 ed il serramento,
completato di vetro, il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso degli
infissi su cui verranno montati e dovrà essere
calcolato secondo la norma UNI 7143 di cui alla
sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti
dal DM 26 Giugno 2015 Inoltre la porta sarà
completa: di controtelaio, serratura, cilindro,
doppia maniglia e degli accessori adeguati al suo
corretto funzionamento. Il Telaio avrà sezione
minima di mm 60 e l'anta della sezione minima di
mm 68 e sarà predisposta per l'alloggio di
tamponamneti con spessore da mm 5 a mm 44
con l'impiego di fermavetri e guarnizioni.
La porta dovrà essere corredata delle
documnetazioni che certificano la rispondenza
alla Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE
89/106. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,85 W/ m²K .

PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO
PORTE IN ALLUMINIO
Porta d'ingresso ad uno o più battenti realizzata
con profilati a taglio termico estrusi in lega di
alluminio
Porta a due battenti

Analisi PR.E.1870.30.b1.514

1,506,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,265,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,08317,690317,691,0000mqPR.2.140630.e - PORTA IN ALLUMINIO
Porta a due battenti

0,220,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8649,518
(SPESE GENERALI)15%* 330,117

9,0937,964
(UTILE)10%* 379,635

417,599
1,0000mq

Euro/mq 417,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1522 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta d'ingresso ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico a tre camere con trattamento superficiale
di ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione
del ponte termico sarà ottenuta con barrette
continue in poliammide dello spessore di mm 28
ed il serramento, completato di vetro, il quale
dovrà avere uno spessore adeguato alle
dimensioni e all’uso degli infissi su cui verranno
montati e dovranno essere calcolati secondo la
norma UNI 7143, di cui alla sezione PR.E.20,
dovrà rispettare in materia di prestazione
energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26
Giugno 2015. Inoltre la porta sarà completa: di
controtelaio, serratura, doppia maniglia, cilindro
e degli accessori adeguati al suo corretto
funzionamento. Il Telaio avrà sezione minima di
mm 70 e l'anta della sezione minima di mm 78 e
sarà predisposta per l'alloggio di tamponamneti
con spessore da mm 17 a mm 54 con l'impiego
di fermavetri e guarnizioni. La porta dovrà essere
corredata delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alla Marcatura CE in conformità alla
direttiva CEE 89/106. La prestazione termica
minima del serramento completo di vetri dovrà
essere di 1,64 W/ m²K .

PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO
PORTE IN ALLUMINIO
Porta d'ingresso ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico
Porta ad un battente

Analisi PR.E.1870.40.a1.515

1,266,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,055,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,56382,380382,381,0000mqPR.2.140630.f - PORTA IN ALLUMINIO
Porta ad un battente

0,180,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8659,221
(SPESE GENERALI)15%* 394,807

9,0945,403
(UTILE)10%* 454,028

499,431
1,0000mq

Euro/mq 499,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1523 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta d'ingresso ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico a tre camere con trattamento superficiale
di ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione
del ponte termico sarà ottenuta con barrette
continue in poliammide dello spessore di mm 28
ed il serramento, completato di vetro, il quale
dovrà avere uno spessore adeguato alle
dimensioni e all’uso degli infissi su cui verranno
montati e dovranno essere calcolati secondo la
norma UNI 7143, di cui alla sezione PR.E.20,
dovrà rispettare in materia di prestazione
energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM 26
Giugno 2015. Inoltre la porta sarà completa: di
controtelaio, serratura, doppia maniglia, cilindro
e degli accessori adeguati al suo corretto
funzionamento. Il Telaio avrà sezione minima di
mm 70 e l'anta della sezione minima di mm 78 e
sarà predisposta per l'alloggio di tamponamneti
con spessore da mm 17 a mm 54 con l'impiego
di fermavetri e guarnizioni. La porta dovrà essere
corredata delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alla Marcatura CE in conformità alla
direttiva CEE 89/106. La prestazione termica
minima del serramento completo di vetri dovrà
essere di 1,64 W/ m²K .

PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO
PORTE IN ALLUMINIO
Porta d'ingresso ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico
Porta a due battenti

Analisi PR.E.1870.40.b1.516

1,436,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,195,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,23335,420335,421,0000mqPR.2.140630.g - PORTA IN ALLUMINIO
Porta a due battenti

0,200,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8652,177
(SPESE GENERALI)15%* 347,847

9,0940,002
(UTILE)10%* 400,024

440,026
1,0000mq

Euro/mq 440,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1524 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad apertura esterna per uscita di sicurezza
sulle vie di fuga ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. Inoltre la porta sarà completa: di
controtelaio, maniglione anti panico e serratura e
degli accessori adeguati al suo corretto
funzionamento. Il Telaio avrà sezione minima di
mm 60 e l'anta di sezione minima di mm 60 e
sarà predisposta per l'alloggio di tamponamneti
con spessore da mm 5 a mm 35 con l'impiego di
fermavetri e guarnizioni e nel caso dell' utilizzo di
vetro questo dovrà avere uno spessore adeguato
alle dimensioni e all’uso e dovrà essere calcolato
secondo la norma UNI 7143. La porta dovrà
essere corredata delle documnetazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE e alla "Verifica della costanza di
prestazione" VVCP1 conforme alla norma UNI EN
14351-1:2010.

PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO
PORTE IN ALLUMINIO
Porta ad apertura esterna per uscita di sicurezza
sulle vie di fuga ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio
Porta ad un battente

Analisi PR.E.1870.50.a1.517

1,026,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,865,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,03472,940472,941,0000mqPR.2.140630.h - PORTA IN ALLUMINIO
Porta ad un battente

0,150,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8672,805
(SPESE GENERALI)15%* 485,367

9,0955,817
(UTILE)10%* 558,172

613,989
1,0000mq

Euro/mq 613,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1525 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad apertura esterna per uscita di sicurezza
sulle vie di fuga ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. Inoltre la porta sarà completa: di
controtelaio, maniglione anti panico e serratura e
degli accessori adeguati al suo corretto
funzionamento. Il Telaio avrà sezione minima di
mm 60 e l'anta di sezione minima di mm 60 e
sarà predisposta per l'alloggio di tamponamneti
con spessore da mm 5 a mm 35 con l'impiego di
fermavetri e guarnizioni e nel caso dell' utilizzo di
vetro questo dovrà avere uno spessore adeguato
alle dimensioni e all’uso e dovrà essere calcolato
secondo la norma UNI 7143. La porta dovrà
essere corredata delle documnetazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE e alla "Verifica della costanza di
prestazione" VVCP1 conforme alla norma UNI EN
14351-1:2010.

PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO
PORTE IN ALLUMINIO
Porta ad apertura esterna per uscita di sicurezza
sulle vie di fuga ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio
Porta a due battenti

Analisi PR.E.1870.50.b1.518

1,256,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,055,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,57383,330383,331,0000mqPR.2.140630.i - PORTA IN ALLUMINIO
Porta a due battenti

0,180,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8659,364
(SPESE GENERALI)15%* 395,757

9,0945,512
(UTILE)10%* 455,121

500,633
1,0000mq

Euro/mq 500,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1526 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad apertura esterna per uscita di sicurezza
sulle vie di fuga ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico a tre camere con trattamento superficiale
di ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione
del ponte termico sarà ottenuta con barrette
continue in poliammide dello spessore di mm 18
ed il serramento, completato di vetro, il quale
dovrà avere uno spessore adeguato alle
dimensioni e all’uso e dovrà essere calcolato
secondo la norma UNI 7143, di cui alla sezione
PR.E.20, dovrà rispettare in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti
dal DM 26 Giugno 2015. Inoltre la porta sarà
completa: di controtelaio, maniglione anti panico
e serratura e degli accessori adeguati al suo
corretto funzionamento. Il Telaio avrà sezione
minima di mm 60 e l'anta di sezione minima di
mm 60 e sarà predisposta per l'alloggio di
tamponamneti con spessore da mm 5 a mm 44
con l'impiego di fermavetri e guarnizioni. La
porta dovrà essere corredata delle
documnetazioni che certificano la rispondenza
alle seguenti norme: Marcatura CE e alla "Verifica
della costanza di prestazione" VVCP1 conforme
alla norma UNI EN 14351-1:2010. La prestazione
termica minima del serramento completo di vetri
dovrà essere di 1,85 W/ m²K .

PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO
PORTE IN ALLUMINIO
Porta ad apertura esterna per uscita di sicurezza
sulle vie di fuga ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico
Porta ad un battente

Analisi PR.E.1870.60.a1.519

1,066,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,895,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,95455,690455,691,0000mqPR.2.140630.l - PORTA IN ALLUMINIO
Porta ad un battente

0,150,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8670,218
(SPESE GENERALI)15%* 468,117

9,0953,834
(UTILE)10%* 538,335

592,169
1,0000mq

Euro/mq 592,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1527 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad apertura esterna per uscita di sicurezza
sulle vie di fuga ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico a tre camere con trattamento superficiale
di ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione
del ponte termico sarà ottenuta con barrette
continue in poliammide dello spessore di mm 18
ed il serramento, completato di vetro, il quale
dovrà avere uno spessore adeguato alle
dimensioni e all’uso e dovrà essere calcolato
secondo la norma UNI 7143, di cui alla sezione
PR.E.20, dovrà rispettare in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti
dal DM 26 Giugno 2015. Inoltre la porta sarà
completa: di controtelaio, maniglione anti panico
e serratura e degli accessori adeguati al suo
corretto funzionamento. Il Telaio avrà sezione
minima di mm 60 e l'anta di sezione minima di
mm 60 e sarà predisposta per l'alloggio di
tamponamneti con spessore da mm 5 a mm 44
con l'impiego di fermavetri e guarnizioni. La
porta dovrà essere corredata delle
documnetazioni che certificano la rispondenza
alle seguenti norme: Marcatura CE e alla "Verifica
della costanza di prestazione" VVCP1 conforme
alla norma UNI EN 14351-1:2010. La prestazione
termica minima del serramento completo di vetri
dovrà essere di 1,85 W/ m²K .

PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO
PORTE IN ALLUMINIO
Porta ad apertura esterna per uscita di sicurezza
sulle vie di fuga ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico
Porta a due battenti

Analisi PR.E.1870.60.b1.520

0,956,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,805,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,17509,350509,351,0000mqPR.2.140630.m - PORTA IN ALLUMINIO
Porta a due battenti

0,140,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8678,267
(SPESE GENERALI)15%* 521,777

9,0960,004
(UTILE)10%* 600,044

660,048
1,0000mq

Euro/mq 660,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1528 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad apertura esterna per uscita di sicurezza
sulle vie di fuga ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico a tre camere con trattamento superficiale
di ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione
del ponte termico sarà ottenuta con barrette
continue in poliammide dello spessore di mm 28
ed il serramento, completato di vetro, il quale
dovrà avere uno spessore adeguato alle
dimensioni e all’uso e dovrà essere calcolato
secondo la norma UNI 7143, di cui alla sezione
PR.E.20, dovrà rispettare in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti
dal DM 26 Giugno 2015. Inoltre la porta sarà
completa: di controtelaio, maniglione anti panico
e serratura e degli accessori adeguati al suo
corretto funzionamento. Il Telaio avrà sezione
minima di mm 70 e l'anta di sezione minima di
mm 78 e sarà predisposta per l'alloggio di
tamponamneti con spessore da mm 5 a mm 44
con l'impiego di fermavetri e guarnizioni. La
porta dovrà essere corredata delle
documnetazioni che certificano la rispondenza
alle seguenti norme: Marcatura CE e alla "Verifica
della costanza di prestazione" VVCP1 conforme
alla norma UNI EN 14351-1:2010. La prestazione
termica minima del serramento completo di vetri
dovrà essere di 1,64 W/ m²K.

PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO
PORTE IN ALLUMINIO
Porta ad apertura esterna per uscita di sicurezza
sulle vie di fuga ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico
Porta ad un battente

Analisi PR.E.1870.70.a1.521

1,026,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,865,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,03472,940472,941,0000mqPR.2.140630.o - PORTA IN ALLUMINIO
Porta ad un battente

0,150,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8672,805
(SPESE GENERALI)15%* 485,367

9,0955,817
(UTILE)10%* 558,172

613,989
1,0000mq

Euro/mq 613,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1529 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad apertura esterna per uscita di sicurezza
sulle vie di fuga ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico a tre camere con trattamento superficiale
di ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione
del ponte termico sarà ottenuta con barrette
continue in poliammide dello spessore di mm 28
ed il serramento, completato di vetro, il quale
dovrà avere uno spessore adeguato alle
dimensioni e all’uso e dovrà essere calcolato
secondo la norma UNI 7143, di cui alla sezione
PR.E.20, dovrà rispettare in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti
dal DM 26 Giugno 2015. Inoltre la porta sarà
completa: di controtelaio, maniglione anti panico
e serratura e degli accessori adeguati al suo
corretto funzionamento. Il Telaio avrà sezione
minima di mm 70 e l'anta di sezione minima di
mm 78 e sarà predisposta per l'alloggio di
tamponamneti con spessore da mm 5 a mm 44
con l'impiego di fermavetri e guarnizioni. La
porta dovrà essere corredata delle
documnetazioni che certificano la rispondenza
alle seguenti norme: Marcatura CE e alla "Verifica
della costanza di prestazione" VVCP1 conforme
alla norma UNI EN 14351-1:2010. La prestazione
termica minima del serramento completo di vetri
dovrà essere di 1,64 W/ m²K.

PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO
PORTE IN ALLUMINIO
Porta ad apertura esterna per uscita di sicurezza
sulle vie di fuga ad uno o più battenti realizzata
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico
Porta a due battenti

Analisi PR.E.1870.70.b1.522

1,256,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,055,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,57383,330383,331,0000mqPR.2.140630.p - PORTA IN ALLUMINIO
Porta a due battenti

0,180,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8659,364
(SPESE GENERALI)15%* 395,757

9,0945,512
(UTILE)10%* 455,121

500,633
1,0000mq

Euro/mq 500,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1530 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. Il telaio dovrà
avere uno spessore minimo di mm 45 e l'anta
mobile uno spessore minimo di mm 53. Il vetro
considerato, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà
avere uno spessore adeguato alle dimensioni e
all’uso e dovrà essere calcolato secondo la norma
UNI 7143. Gli infissi saranno completi di
accessori adeguati, di maniglie di alluminio,
guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e
della sigillatura tra controtelaio e telaio ad
esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno
essere corredati delle documnetazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE
89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN
12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN
12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al
carico del vento.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio
telaio fisso

Analisi PR.E.1880.10.a1.523

4,216,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,535,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,72105,420105,421,0000mqPR.2.140700.a - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Telaio fisso

0,600,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8617,677
(SPESE GENERALI)15%*117,847

9,0913,552
(UTILE)10%*135,524

149,076
1,0000mq

Euro/mq 149,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1531 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. Il telaio dovrà
avere uno spessore minimo di mm 45 e l'anta
mobile uno spessore minimo di mm 53. Il vetro
considerato, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà
avere uno spessore adeguato alle dimensioni e
all’uso e dovrà essere calcolato secondo la norma
UNI 7143. Gli infissi saranno completi di
accessori adeguati, di maniglie di alluminio,
guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e
della sigillatura tra controtelaio e telaio ad
esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno
essere corredati delle documnetazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE
89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN
12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN
12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al
carico del vento.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio
Finestra o Porta finestra ad un battente con
dimesione massima 1000 x 2400

Analisi PR.E.1880.10.b1.524

4,056,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,395,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,02109,970109,971,0000mqPR.2.140700.b - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
ad un battente

0,580,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8618,360
(SPESE GENERALI)15%*122,397

9,0914,076
(UTILE)10%*140,757

154,833
1,0000mq

Euro/mq 154,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1532 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. Il telaio dovrà
avere uno spessore minimo di mm 45 e l'anta
mobile uno spessore minimo di mm 53. Il vetro
considerato, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà
avere uno spessore adeguato alle dimensioni e
all’uso e dovrà essere calcolato secondo la norma
UNI 7143. Gli infissi saranno completi di
accessori adeguati, di maniglie di alluminio,
guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e
della sigillatura tra controtelaio e telaio ad
esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno
essere corredati delle documnetazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE
89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN
12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN
12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al
carico del vento.

Per superfici oltre m¦ 5

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio
Finestra o Porta finestra a due battenti con
dimesione massima 1600 x 2400

Analisi PR.E.1880.10.c1.525

3,866,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,245,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,40115,960115,961,0000mqPR.2.140700.c - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
a due battenti

0,550,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8619,258
(SPESE GENERALI)15%*128,387

9,0914,765
(UTILE)10%*147,645

162,410
1,0000mq

Euro/mq 162,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1533 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. Il telaio dovrà
avere uno spessore minimo di mm 45 e l'anta
mobile uno spessore minimo di mm 53. Il vetro
considerato, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà
avere uno spessore adeguato alle dimensioni e
all’uso e dovrà essere calcolato secondo la norma
UNI 7143. Gli infissi saranno completi di
accessori adeguati, di maniglie di alluminio,
guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e
della sigillatura tra controtelaio e telaio ad
esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno
essere corredati delle documnetazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE
89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN
12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN
12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al
carico del vento.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio
Finestra a vasistas con dimesione massima 1200 x
1800

Analisi PR.E.1880.10.d1.526

3,786,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,175,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,56118,720118,721,0000mqPR.2.140700.d - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Finestra a vasistas con dimesione massima
1200 x 1800

0,540,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8619,672
(SPESE GENERALI)15%* 131,147

9,0915,082
(UTILE)10%* 150,819

165,901
1,0000mq

Euro/mq 165,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1534 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. Il telaio dovrà
avere uno spessore minimo di mm 45 e l'anta
mobile uno spessore minimo di mm 53. Il vetro
considerato, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà
avere uno spessore adeguato alle dimensioni e
all’uso e dovrà essere calcolato secondo la norma
UNI 7143. Gli infissi saranno completi di
accessori adeguati, di maniglie di alluminio,
guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e
della sigillatura tra controtelaio e telaio ad
esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno
essere corredati delle documnetazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE
89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN
12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN
12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al
carico del vento.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio
Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90 kg

Analisi PR.E.1880.10.e1.527

1,406,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,185,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,27340,580340,581,0000mqPR.2.140700.e - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90
kg.

0,200,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8652,951
(SPESE GENERALI)15%* 353,007

9,0940,596
(UTILE)10%* 405,958

446,554
1,0000mq

Euro/mq 446,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1535 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico a tre camere con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 18 ed il serramento,
completato di vetro, il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 68. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe
E1050 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,85 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico
telaio fisso

Analisi PR.E.1880.20.a1.528

2,936,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,455,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,25156,810156,811,0000mqPR.2.140710.a - INFISSO MONOBLOCCO IN
LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
Telaio fisso

0,420,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8625,386
(SPESE GENERALI)15%*169,237

9,0919,462
(UTILE)10%*194,623

214,085
1,0000mq

Euro/mq 214,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1536 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico a tre camere con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 18 ed il serramento,
completato di vetro, il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 68. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe
E1050 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,85 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico
Finestra o Porta finestra ad un battente con
dimesione massima 1000 x 2400

Analisi PR.E.1880.20.b1.529

2,636,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,205,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,84176,090176,091,0000mqPR.2.140710.b - INFISSO MONOBLOCCO IN
LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
Finestra o Porta finestra ad un battente con
dimesione massima 1000 x 2400

0,380,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8628,278
(SPESE GENERALI)15%*188,517

9,0921,680
(UTILE)10%*216,795

238,475
1,0000mq

Euro/mq 238,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1537 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico a tre camere con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 18 ed il serramento,
completato di vetro, il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 68. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe
E1050 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,85 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico
Finestra o Porta finestra a due battenti con
dimesione massima 1600 x 2400

Analisi PR.E.1880.20.c1.530

2,546,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,135,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,01182,470182,471,0000mqPR.2.140710.c - INFISSO MONOBLOCCO IN
LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
Finestra o Porta finestra a due battenti con
dimesione massima 1600 x 2400

0,360,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8629,235
(SPESE GENERALI)15%*194,897

9,0922,413
(UTILE)10%*224,132

246,545
1,0000mq

Euro/mq 246,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1538 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico a tre camere con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 18 ed il serramento,
completato di vetro, il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 68. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe
E1050 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,85 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico
Finestra a vasistas con dimesione massima 1200 x
1800

Analisi PR.E.1880.20.d1.531

2,766,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,315,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,59167,560167,561,0000mqPR.2.140700.f - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Finestra a vasistas con dimesione massima
1200 x 1800

0,390,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8626,998
(SPESE GENERALI)15%* 179,987

9,0920,699
(UTILE)10%* 206,985

227,684
1,0000mq

Euro/mq 227,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1539 -
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SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico a tre camere con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 18 ed il serramento,
completato di vetro, il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 68. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe
E1050 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,85 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico
Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90 kg

Analisi PR.E.1880.20.e1.532

1,196,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,005,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,69403,450403,451,0000mqPR.2.140700.g - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90
kg.

0,170,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8662,382
(SPESE GENERALI)15%* 415,877

9,0947,826
(UTILE)10%* 478,259

526,085
1,0000mq

Euro/mq 526,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1540 -
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SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico a tre camere con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 28 ed il serramento,
completato di vetro il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 70 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 78. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe
E1200 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,64 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico
telaio fisso

Analisi PR.E.1880.30.a1.533

2,216,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,855,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,68212,150212,151,0000mqPR.2.140720.a - INFISSO IN PROFILATO DI
ALLUMMINIO PER FINESTRE E BALCONI
telaio fisso

0,320,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8633,687
(SPESE GENERALI)15%*224,577

9,0925,826
(UTILE)10%*258,264

284,090
1,0000mq

Euro/mq 284,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1541 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico a tre camere con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 28 ed il serramento,
completato di vetro il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 70 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 78. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe
E1200 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,64 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico
Finestra o Porta finestra ad un battente con
dimesione massima 1000 x 2400

Analisi PR.E.1880.30.b1.534

2,276,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,905,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,56206,280206,281,0000mqPR.2.140720.b - INFISSO IN PROFILATO DI
ALLUMMINIO PER FINESTRE E BALCONI
Finestra o Porta finestra ad un battente con
dimesione massima 1000 x 2400

0,320,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8632,806
(SPESE GENERALI)15%*218,707

9,0925,151
(UTILE)10%*251,513

276,664
1,0000mq

Euro/mq 276,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1542 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico a tre camere con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 28 ed il serramento,
completato di vetro il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 70 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 78. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe
E1200 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,64 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico
Finestra o Porta finestra a due battenti con
dimesione massima 1600 x 2400

Analisi PR.E.1880.30.c1.535

2,316,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,935,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,48202,590202,591,0000mqPR.2.140720.c - INFISSO IN PROFILATO DI
ALLUMMINIO PER FINESTRE E BALCONI
Finestra o Porta finestra a due battenti con
dimesione massima 1600 x 2400

0,330,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8632,253
(SPESE GENERALI)15%*215,017

9,0924,727
(UTILE)10%*247,270

271,997
1,0000mq

Euro/mq 272,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1543 -
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico a tre camere con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 28 ed il serramento,
completato di vetro il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 70 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 78. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe
E1200 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,64 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico
Finestra a vasistas con dimesione massima 1200 x
1800

Analisi PR.E.1880.30.d1.536

2,256,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,885,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,60208,430208,431,0000mqPR.2.140700.h - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Finestra a vasistas con dimesione massima
1200 x 1800

0,320,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8633,129
(SPESE GENERALI)15%* 220,857

9,0925,399
(UTILE)10%* 253,986

279,385
1,0000mq

Euro/mq 279,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1544 -
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico a tre camere con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 28 ed il serramento,
completato di vetro il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 70 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 78. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe
E1200 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,64 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico
Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90 kg

Analisi PR.E.1880.30.e1.537

1,116,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,935,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,86434,890434,891,0000mqPR.2.140700.i - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90
kg.

0,160,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8667,098
(SPESE GENERALI)15%* 447,317

9,0951,442
(UTILE)10%* 514,415

565,857
1,0000mq

Euro/mq 565,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1545 -
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico a tre camere con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 43 ed il serramento,
completato di vetro il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 85 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 93. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe
E1500 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,35 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico
Telaio fisso

Analisi PR.E.1880.40.a1.538

1,666,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,395,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,76285,940285,941,0000mqPR.2.140730.a - INFISSO IN PROFILATO DI
ALLUMMINIO PER FINESTRE E BALCONI A
TAGLIO TERMICO
Telaio fisso

0,240,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8644,755
(SPESE GENERALI)15%*298,367

9,0934,312
(UTILE)10%*343,122

377,434
1,0000mq

Euro/mq 377,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1546 -
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico a tre camere con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 43 ed il serramento,
completato di vetro il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 85 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 93. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe
E1500 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,35 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico
Finestra o Porta finestra ad un battente con
dimesione massima 1000 x 2400

Analisi PR.E.1880.40.b1.539

1,926,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,605,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,26246,530246,531,0000mqPR.2.140730.b - INFISSO IN PROFILATO DI
ALLUMMINIO PER FINESTRE E BALCONI A
TAGLIO TERMICO
Finestra o Porta finestra ad un battente con
dimesione massima 1000 x 2400

0,270,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8638,844
(SPESE GENERALI)15%*258,957

9,0929,780
(UTILE)10%*297,801

327,581
1,0000mq

Euro/mq 327,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1547 -
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico a tre camere con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 43 ed il serramento,
completato di vetro il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 85 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 93. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe
E1500 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,35 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico
Finestra o Porta finestra a due battenti con
dimesione massima 1600 x 2400

Analisi PR.E.1880.40.c1.540

2,056,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,725,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,99229,430229,431,0000mqPR.2.140730.c - INFISSO IN PROFILATO DI
ALLUMMINIO PER FINESTRE E BALCONI A
TAGLIO TERMICO
Finestra o Porta finestra a due battenti con
dimesione massima 1600 x 2400

0,290,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8636,279
(SPESE GENERALI)15%*241,857

9,0927,814
(UTILE)10%*278,136

305,950
1,0000mq

Euro/mq 305,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1548 -
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico a tre camere con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 43 ed il serramento,
completato di vetro il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 85 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 93. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe
E1500 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,35 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico
Finestra a vasistas con dimesione massima 1200 x
1800

Analisi PR.E.1880.40.d1.541

1,806,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,515,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,48262,930262,931,0000mqPR.2.140700.l - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Finestra a vasistas con dimesione massima
1200 x 1800

0,260,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8641,304
(SPESE GENERALI)15%* 275,357

9,0931,666
(UTILE)10%* 316,661

348,327
1,0000mq

Euro/mq 348,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1549 -
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico a tre camere con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide
dello spessore di mm 43 ed il serramento,
completato di vetro il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 85 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 93. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe
E1500 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI
EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento. La prestazione termica minima del
serramento completo di vetri dovrà essere di
1,35 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse,realizzati con profilati estrusi in lega di
alluminio a taglio termico
Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90 kg

Analisi PR.E.1880.40.e1.542

1,016,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,855,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,04476,810476,811,0000mqPR.2.140700.m - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Finestra a bilico con peso anta inferiore a 90
kg.

0,150,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8673,386
(SPESE GENERALI)15%* 489,237

9,0956,262
(UTILE)10%* 562,623

618,885
1,0000mq

Euro/mq 618,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1550 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati
con profilati estrusi in lega di alluminio con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. Il telaio dovrà avere uno spessore
minimo di mm 70 e l'anta mobile uno spessore
minimo di mm 32. Il vetro da considerare dovrà
avere uno spessore adeguato alle dimensioni e
all’uso e dovrà essere calcolato secondo la norma
UNI 7143. Gli infissi saranno completi di
accessori adeguati, di maniglie di alluminio,
guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e
della sigillatura tra controtelaio e telaio ad
esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno
essere corredati delle documnetazioni che
certificano la rispondenza alla Marcatura CE in
conformità alla direttiva CEE 89/106.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con
profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento
superficiale di ossidazione anodica
Finestra o Porta finestra a due ante scorr con peso
massima anta 140 kg

Analisi PR.E.1880.50.a1.543

2,546,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,135,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,02183,000183,001,0000mqPR.2.140750.a - INFISSO IN PROFILATO DI
ALLUMINIO PER FINESTRE
Finestra o Porta finestra a due ante scorr con
peso massima anta 140 kg

0,360,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8629,314
(SPESE GENERALI)15%*195,427

9,0922,474
(UTILE)10%*224,741

247,215
1,0000mq

Euro/mq 247,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1551 -
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati
con profilati estrusi in lega di alluminio con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. Il telaio dovrà avere uno spessore
minimo di mm 70 e l'anta mobile uno spessore
minimo di mm 32. Il vetro da considerare dovrà
avere uno spessore adeguato alle dimensioni e
all’uso e dovrà essere calcolato secondo la norma
UNI 7143. Gli infissi saranno completi di
accessori adeguati, di maniglie di alluminio,
guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e
della sigillatura tra controtelaio e telaio ad
esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno
essere corredati delle documnetazioni che
certificano la rispondenza alla Marcatura CE in
conformità alla direttiva CEE 89/106.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con
profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento
superficiale di ossidazione anodica
Finestra o Porta finestra a tre ante scorr con peso
massima anta 140 kg

Analisi PR.E.1880.50.b1.544

2,756,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,305,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,61168,250168,251,0000mqPR.2.140750.b - INFISSO IN PROFILATO DI
ALLUMINIO PER FINESTRE
Finestra o Porta finestra a tre ante scorr con
peso massima anta 140 kg

0,390,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8627,102
(SPESE GENERALI)15%*180,677

9,0920,778
(UTILE)10%*207,779

228,557
1,0000mq

Euro/mq 228,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1552 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati
con profilati estrusi in lega di alluminio con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. Il telaio dovrà avere uno spessore
minimo di mm 70 e l'anta mobile uno spessore
minimo di mm 32. Il vetro da considerare dovrà
avere uno spessore adeguato alle dimensioni e
all’uso e dovrà essere calcolato secondo la norma
UNI 7143. Gli infissi saranno completi di
accessori adeguati, di maniglie di alluminio,
guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e
della sigillatura tra controtelaio e telaio ad
esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno
essere corredati delle documnetazioni che
certificano la rispondenza alla Marcatura CE in
conformità alla direttiva CEE 89/106.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con
profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento
superficiale di ossidazione anodica
Finestra o Porta finestra a quattro ante scorr con
peso massima anta 140 kg

Analisi PR.E.1880.50.c1.545

3,396,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,845,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,35134,090134,091,0000mqPR.2.140750.c - INFISSO IN PROFILATO DI
ALLUMINIO PER FINESTRE
Finestra o Porta finestra a quattro ante scorr
con peso massima anta 140 kg

0,480,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8621,978
(SPESE GENERALI)15%*146,517

9,0916,850
(UTILE)10%*168,495

185,345
1,0000mq

Euro/mq 185,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1553 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati
con profilati estrusi in lega di alluminio con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di
colore naturale satinato dello spessore da 15 a
18 micron. Il telaio dovrà avere uno spessore
minimo di mm 70 e l'anta mobile uno spessore
minimo di mm 32. Il vetro da considerare dovrà
avere uno spessore adeguato alle dimensioni e
all’uso e dovrà essere calcolato secondo la norma
UNI 7143. Gli infissi saranno completi di
accessori adeguati, di maniglie di alluminio,
guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e
della sigillatura tra controtelaio e telaio ad
esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno
essere corredati delle documnetazioni che
certificano la rispondenza alla Marcatura CE in
conformità alla direttiva CEE 89/106.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con
profilati estrusi in lega di alluminio con trattamento
superficiale di ossidazione anodica
Finestra o Porta finestra a sei battenti con peso
massima anta 140 kg

Analisi PR.E.1880.50.d1.546

3,666,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,065,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,80123,130123,131,0000mqPR.2.140700.n - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Finestra o Porta finestra a sei battenti con peso
massima anta 140 kg

0,520,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8620,334
(SPESE GENERALI)15%* 135,557

9,0915,589
(UTILE)10%* 155,891

171,480
1,0000mq

Euro/mq 171,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1554 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione
del ponte termico sarà ottenuta con quattro
barrette continue in poliammide dello spessore di
mm 14 mm per il telaio e con barrette continue
da 28 mm per l'anta ed il serramento,
completato di vetro, il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 32. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 3 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 4A di
tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210
classe B4 di resistenza al carico del vento. La
prestazione termica minima del serramento
completo di vetri dovrà essere di 2,01 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con
profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico
con trattamento superficiale di ossidazione anodica
Finestra o Porta finestra a due battenti con peso
massima anta 140 kg

Analisi PR.E.1880.60.a1.547

2,306,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,935,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,50203,240203,241,0000mqPR.2.140750.d - INFISSO IN PROFILATO DI
ALLUMINIO PER FINESTRE
Finestra o Porta finestra a due battenti con
peso massima anta 140 kg

0,330,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8632,350
(SPESE GENERALI)15%*215,667

9,0924,802
(UTILE)10%*248,017

272,819
1,0000mq

Euro/mq 272,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1555 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione
del ponte termico sarà ottenuta con quattro
barrette continue in poliammide dello spessore di
mm 14 mm per il telaio e con barrette continue
da 28 mm per l'anta ed il serramento,
completato di vetro, il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 32. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 3 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 4A di
tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210
classe B4 di resistenza al carico del vento. La
prestazione termica minima del serramento
completo di vetri dovrà essere di 2,01 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con
profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico
con trattamento superficiale di ossidazione anodica
Finestra o Porta finestra a tre battenti con peso
massima anta 140 kg

Analisi PR.E.1880.60.b1.548

2,436,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,045,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,23191,270191,271,0000mqPR.2.140750.e - INFISSO IN PROFILATO DI
ALLUMINIO PER FINESTRE
Finestra o Porta finestra a tre battenti con peso
massima anta 140 kg

0,350,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8630,555
(SPESE GENERALI)15%*203,697

9,0923,425
(UTILE)10%*234,252

257,677
1,0000mq

Euro/mq 257,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1556 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione
del ponte termico sarà ottenuta con quattro
barrette continue in poliammide dello spessore di
mm 14 mm per il telaio e con barrette continue
da 28 mm per l'anta ed il serramento,
completato di vetro, il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 32. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 3 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 4A di
tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210
classe B4 di resistenza al carico del vento. La
prestazione termica minima del serramento
completo di vetri dovrà essere di 2,01 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con
profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico
con trattamento superficiale di ossidazione anodica
Finestra o Porta finestra a quattro battenti con
peso massima anta 140 kg

Analisi PR.E.1880.60.c1.549

3,206,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,685,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,72142,690142,691,0000mqPR.2.140750.f - INFISSO IN PROFILATO DI
ALLUMINIO PER FINESTRE
Finestra o Porta finestra a quattro battenti con
peso massima anta 140 kg

0,460,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8623,268
(SPESE GENERALI)15%*155,117

9,0917,839
(UTILE)10%*178,385

196,224
1,0000mq

Euro/mq 196,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1557 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione
del ponte termico sarà ottenuta con quattro
barrette continue in poliammide dello spessore di
mm 14 mm per il telaio e con barrette continue
da 28 mm per l'anta ed il serramento,
completato di vetro, il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio
dovrà avere uno spessore minimo di mm 60 e
l'anta mobile uno spessore minimo di mm 32. Gli
infissi saranno completi di accessori adeguati, di
maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene, di controtelai e della sigillatura tra
controtelaio e telaio ad esclusione dei
tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 3 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 4A di
tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210
classe B4 di resistenza al carico del vento. La
prestazione termica minima del serramento
completo di vetri dovrà essere di 2,01 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con
profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico
con trattamento superficiale di ossidazione anodica
Finestra o Porta finestra a quattro battenti con
peso massima anta 140 kg

Analisi PR.E.1880.60.d1.550

3,066,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,565,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,99149,690149,691,0000mqPR.2.140700.o - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Finestra o Porta finestra a sei battenti con peso
massima anta 140 kg

0,440,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8624,318
(SPESE GENERALI)15%* 162,117

9,0918,644
(UTILE)10%* 186,435

205,079
1,0000mq

Euro/mq 205,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1558 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione
del ponte termico sarà ottenuta con quattro
barrette continue in poliammide dello spessore di
mm 18 mm per il telaio e con barrette continue
da 32 mm per l'anta ed il serramento,
completato di vetro il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà
rispettare in materia di prestazione energetica, i
requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015.
Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm
85 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm
45. Gli infissi saranno completi di accessori
adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in
EPDM o neoprene, di controtelai e della
sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione
dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 8A di
tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210
classe B3 di resistenza al carico del vento. La
prestazione termica minima del serramento
completo di vetri dovrà essere di 2,00 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con
profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico
con trattamento superficiale di ossidazione anodica
Finestra o Porta finestra a due battenti con peso
massima anta 200 kg

Analisi PR.E.1880.70.a1.551

1,726,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,445,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,64275,770275,771,0000mqPR.2.140760.a - INVETRIATA IN PROFILATO
DI ALLUMMINIO
Finestra o Porta finestra a due battenti con
peso massima anta 200 kg

0,250,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8643,230
(SPESE GENERALI)15%*288,197

9,0933,143
(UTILE)10%*331,427

364,570
1,0000mq

Euro/mq 364,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1559 -
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INCIDENZA
SU TOTALE
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PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione
del ponte termico sarà ottenuta con quattro
barrette continue in poliammide dello spessore di
mm 18 mm per il telaio e con barrette continue
da 32 mm per l'anta ed il serramento,
completato di vetro il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà
rispettare in materia di prestazione energetica, i
requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015.
Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm
85 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm
45. Gli infissi saranno completi di accessori
adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in
EPDM o neoprene, di controtelai e della
sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione
dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 8A di
tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210
classe B3 di resistenza al carico del vento. La
prestazione termica minima del serramento
completo di vetri dovrà essere di 2,00 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con
profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico
con trattamento superficiale di ossidazione anodica
Finestra o Porta finestra a tre battenti con peso
massima anta 200 kg

Analisi PR.E.1880.70.b1.552

1,816,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,515,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,47262,110262,111,0000mqPR.2.140760.b - INVETRIATA IN PROFILATO
DI ALLUMMINIO
Finestra o Porta finestra a tre battenti con peso
massima anta 200 kg

0,260,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8641,181
(SPESE GENERALI)15%*274,537

9,0931,572
(UTILE)10%*315,718

347,290
1,0000mq

Euro/mq 347,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione
del ponte termico sarà ottenuta con quattro
barrette continue in poliammide dello spessore di
mm 18 mm per il telaio e con barrette continue
da 32 mm per l'anta ed il serramento,
completato di vetro il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà
rispettare in materia di prestazione energetica, i
requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015.
Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm
85 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm
45. Gli infissi saranno completi di accessori
adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in
EPDM o neoprene, di controtelai e della
sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione
dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 8A di
tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210
classe B3 di resistenza al carico del vento. La
prestazione termica minima del serramento
completo di vetri dovrà essere di 2,00 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con
profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico
con trattamento superficiale di ossidazione anodica
Finestra o Porta finestra a quattro battenti con
peso massima anta 200 kg

Analisi PR.E.1880.70.c1.553

2,316,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,935,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,48202,400202,401,0000mqPR.2.140760.c - INVETRIATA IN PROFILATO
DI ALLUMMINIO
Finestra o Porta finestra a quattro battenti con
peso massima anta 200 kg

0,330,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8632,224
(SPESE GENERALI)15%*214,827

9,0924,705
(UTILE)10%*247,051

271,756
1,0000mq

Euro/mq 271,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati
con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio
termico con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione
del ponte termico sarà ottenuta con quattro
barrette continue in poliammide dello spessore di
mm 18 mm per il telaio e con barrette continue
da 32 mm per l'anta ed il serramento,
completato di vetro il quale dovrà avere uno
spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e
dovrà essere calcolato secondo la norma UNI
7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà
rispettare in materia di prestazione energetica, i
requisiti minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015.
Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm
85 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm
45. Gli infissi saranno completi di accessori
adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in
EPDM o neoprene, di controtelai e della
sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione
dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE
in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN
1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe 8A di
tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210
classe B3 di resistenza al carico del vento. La
prestazione termica minima del serramento
completo di vetri dovrà essere di 2,00 W/ m²K.

Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad
una o più ante scorrevoli in parallelo, realizzati con
profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico
con trattamento superficiale di ossidazione anodica
Finestra o Porta finestra a sei battenti con peso
massima anta 200 kg

Analisi PR.E.1880.70.d1.554

2,496,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,085,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,12186,940186,941,0000mqPR.2.140700.p - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Finestra o Porta finestra a sei battenti con peso
massima anta 200 kg

0,360,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8629,905
(SPESE GENERALI)15%* 199,367

9,0922,927
(UTILE)10%* 229,272

252,199
1,0000mq

Euro/mq 252,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1562 -



Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "montanti e traverse", con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore
naturale satinato dello spessore da 15 a 18
micron. La sezione in vista interna ed esterna
sarà di 50 mm e con profondità variabile da 50 a
200 mm in funzione ai calcoli statici, secondo le
normative vigenti, ed alle dimensioni modulari
della facciata. Realizzata con profilati estrusi in
lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN AW
6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con
spessore nominale nella parte tubolare
strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti
all'ossidazione anodica ed alla verniciatura
superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti
avverrà tramite cavallotti e inserto in zama il
quale permette il fissaggio con due viti e la
canalizzazione dell’acqua di condensa nel
montante; con l'aggiunta di un fondello di
contorno posto alla testa della traversa,
consentirà una corretta dilatazione termica
esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti
saranno fissati alla struttura portante dell'edificio
mediante staffe che ne consentiranno il
movimento nelle tre direzioni cartesiane con
tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture
dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio,
collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla
struttura portante consentendo il perfetto
allineamento tra di loro e permettendo la
continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio
termico e bloccaggio dei tamponamenti di
facciata sarà garantito da barrette in materiale
isolante, incastrabili a scatto tra di loro, da un
minimo di 9 mm. sino ad un massimo di 40 mm
ed oltre, consentiranno di poter realizzare un
taglio termico tra gli elementi interni e quelli
esterni della struttura di facciata, permettendo di
poter inserire tamponamenti con escursioni che
andranno da un minimo di 10 mm. sino ad un
massimo di 43 mm. ed oltre nel caso del vetro
qesto dovrà avere uno spessore adeguato alle
dimensioni e all’uso e dovrà essere calcolato
secondo la norma UNI 7143 di cui alla sezione
PR.E.20. Il bloccaggio dei tamponamenti avverrà
tramite un pressore asolato in alluminio che
serrerà, tramite viti autofilettanti in acciaio inox
di diverse lunghezze gli stessi ai profilati di
struttura. Le guarnizioni in EPDM, di diverse
dimensioni, si interporranno, sia all'interno che
all'esterno, tra i profilati in alluminio ed i
tamponamenti. Copertine a scatto, di diversa
foggia e profondità tra montanti e traverse,
maschereranno alla vista le viti di fissaggio.
Eventuali infiltrazioni d'acqua o creazione di
condensa verranno evacuate all'esterno
direttamente da asole praticate sui pressori e
copertine orizzontali oppure attraverso i
montanti. Gli accessori saranno originali del
sistema, sia per le parti fisse che per quelle
apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire
alla facciata le prestazioni di permeabilità all'aria,
tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento
termoacustico ed essere compatibili con i
materiali con cui verranno in contatto e conformi
alle norme di riferimento per lo specifico
materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di
classe di permeabilità all'aria AE750, secondo

Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "montanti e traverse"
Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "montanti e traverse"

Analisi PR.E.1880.80.a1.555
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norma EN 12152. Qualora la facciata continua
comprenda anche parti apribili, queste saranno di
classe di permeabilità all'aria 4 secondo norma
UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua
sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN
12154. La resistenza al vento dovrà essere in
grado di resistere in modo adeguato alla spinta
del vento di progetto (carico di servizio),
applicata sia in pressione che in depressione, e
dovrà essere in grado di trasferire
completamente tale azione alla struttura portante
dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di
ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà
essere determinato in accordo con quanto
indicato dalla norma EN 13116 La facciata
continua dovrà avere una trasmittanza termica
media complessiva U, non superiore a 2.2
W/m2K calcolata secondo il procedimento
indicato dal progetto di norma prEN 13947
Curtain walling

2,846,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,385,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,42161,920161,921,0000mqPR.2.140760.d - INVETRIATA IN PROFILATO
DI ALLUMMINIO
Facciata continua in alluminio a taglio termico
del tipo "montanti e traverse"

0,410,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8626,152
(SPESE GENERALI)15%*174,347

9,0920,050
(UTILE)10%*200,499

220,549
1,0000mq

Euro/mq 220,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1564 -



Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "montanti e traverse", con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore
naturale satinato dello spessore da 15 a 18
micron. La sezione in vista interna ed esterna
sarà di 50 mm e con profondità variabile da 50 a
200 mm in funzione ai calcoli statici, secondo le
normative vigenti, ed alle dimensioni modulari
della facciata. Realizzata con profilati estrusi in
lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN AW
6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con
spessore nominale nella parte tubolare
strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti
all'ossidazione anodica ed alla verniciatura
superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti
avverrà tramite cavallotti e inserto in zama il
quale permette il fissaggio con due viti e la
canalizzazione dell’acqua di condensa nel
montante; con l'aggiunta di un fondello di
contorno posto alla testa della traversa,
consentirà una corretta dilatazione termica
esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti
saranno fissati alla struttura portante dell'edificio
mediante staffe che ne consentiranno il
movimento nelle tre direzioni cartesiane con
tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture
dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio,
collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla
struttura portante consentendo il perfetto
allineamento tra di loro e permettendo la
continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio
termico e bloccaggio dei tamponamenti di
facciata sarà garantito da barrette in materiale
isolante, incastrabili a scatto tra di loro, da un
minimo di 9 mm. sino ad un massimo di 40 mm
ed oltre, consentiranno di poter realizzare un
taglio termico tra gli elementi interni e quelli
esterni della struttura di facciata, permettendo di
poter inserire tamponamenti con escursioni che
andranno da un minimo di 10 mm. sino ad un
massimo di 43 mm. ed oltre nel caso del vetro
qesto dovrà avere uno spessore adeguato alle
dimensioni e all’uso e dovrà essere calcolato
secondo la norma UNI 7143 di cui alla sezione
PR.E.20. Il bloccaggio dei tamponamenti avverrà
tramite un pressore asolato in alluminio che
serrerà, tramite viti autofilettanti in acciaio inox
di diverse lunghezze gli stessi ai profilati di
struttura. Le guarnizioni in EPDM, di diverse
dimensioni, si interporranno, sia all'interno che
all'esterno, tra i profilati in alluminio ed i
tamponamenti. Copertine a scatto, di diversa
foggia e profondità tra montanti e traverse,
maschereranno alla vista le viti di fissaggio.
Eventuali infiltrazioni d'acqua o creazione di
condensa verranno evacuate all'esterno
direttamente da asole praticate sui pressori e
copertine orizzontali oppure attraverso i
montanti. Gli accessori saranno originali del
sistema, sia per le parti fisse che per quelle
apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire
alla facciata le prestazioni di permeabilità all'aria,
tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento
termoacustico ed essere compatibili con i
materiali con cui verranno in contatto e conformi
alle norme di riferimento per lo specifico
materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di
classe di permeabilità all'aria AE750, secondo

Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "montanti e traverse"
Scossaline di rifinitura e collegamento alla
muratura, cimase e gocciolatoi

Analisi PR.E.1880.80.b1.556
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norma EN 12152. Qualora la facciata continua
comprenda anche parti apribili, queste saranno di
classe di permeabilità all'aria 4 secondo norma
UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua
sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN
12154. La resistenza al vento dovrà essere in
grado di resistere in modo adeguato alla spinta
del vento di progetto (carico di servizio),
applicata sia in pressione che in depressione, e
dovrà essere in grado di trasferire
completamente tale azione alla struttura portante
dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di
ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà
essere determinato in accordo con quanto
indicato dalla norma EN 13116 La facciata
continua dovrà avere una trasmittanza termica
media complessiva U, non superiore a 2.2
W/m2K calcolata secondo il procedimento
indicato dal progetto di norma prEN 13947
Curtain walling

3,453,34929,250,1145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,892,80524,500,1145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,7869,58069,581,000000mPR.2.140760.e - INVETRIATA IN PROFILATO
DI ALLUMMINIO
Scossaline di rifinitura e collegamento alla
muratura, cimase e gocciolatoi

0,930,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,495
(SPESE GENERALI)15%*76,632

9,098,813
(UTILE)10%*88,127

96,940
1,000000m

Euro/m 96,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1566 -



Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "montanti e traverse", con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore
naturale satinato dello spessore da 15 a 18
micron. La sezione in vista interna ed esterna
sarà di 50 mm e con profondità variabile da 50 a
200 mm in funzione ai calcoli statici, secondo le
normative vigenti, ed alle dimensioni modulari
della facciata. Realizzata con profilati estrusi in
lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN AW
6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con
spessore nominale nella parte tubolare
strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti
all'ossidazione anodica ed alla verniciatura
superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti
avverrà tramite cavallotti e inserto in zama il
quale permette il fissaggio con due viti e la
canalizzazione dell’acqua di condensa nel
montante; con l'aggiunta di un fondello di
contorno posto alla testa della traversa,
consentirà una corretta dilatazione termica
esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti
saranno fissati alla struttura portante dell'edificio
mediante staffe che ne consentiranno il
movimento nelle tre direzioni cartesiane con
tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture
dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio,
collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla
struttura portante consentendo il perfetto
allineamento tra di loro e permettendo la
continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio
termico e bloccaggio dei tamponamenti di
facciata sarà garantito da barrette in materiale
isolante, incastrabili a scatto tra di loro, da un
minimo di 9 mm. sino ad un massimo di 40 mm
ed oltre, consentiranno di poter realizzare un
taglio termico tra gli elementi interni e quelli
esterni della struttura di facciata, permettendo di
poter inserire tamponamenti con escursioni che
andranno da un minimo di 10 mm. sino ad un
massimo di 43 mm. ed oltre nel caso del vetro
qesto dovrà avere uno spessore adeguato alle
dimensioni e all’uso e dovrà essere calcolato
secondo la norma UNI 7143 di cui alla sezione
PR.E.20. Il bloccaggio dei tamponamenti avverrà
tramite un pressore asolato in alluminio che
serrerà, tramite viti autofilettanti in acciaio inox
di diverse lunghezze gli stessi ai profilati di
struttura. Le guarnizioni in EPDM, di diverse
dimensioni, si interporranno, sia all'interno che
all'esterno, tra i profilati in alluminio ed i
tamponamenti. Copertine a scatto, di diversa
foggia e profondità tra montanti e traverse,
maschereranno alla vista le viti di fissaggio.
Eventuali infiltrazioni d'acqua o creazione di
condensa verranno evacuate all'esterno
direttamente da asole praticate sui pressori e
copertine orizzontali oppure attraverso i
montanti. Gli accessori saranno originali del
sistema, sia per le parti fisse che per quelle
apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire
alla facciata le prestazioni di permeabilità all'aria,
tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento
termoacustico ed essere compatibili con i
materiali con cui verranno in contatto e conformi
alle norme di riferimento per lo specifico
materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di
classe di permeabilità all'aria AE750, secondo

Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "montanti e traverse"
Profili di coronamento per collegamento alla
muratura

Analisi PR.E.1880.80.c1.557
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norma EN 12152. Qualora la facciata continua
comprenda anche parti apribili, queste saranno di
classe di permeabilità all'aria 4 secondo norma
UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua
sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN
12154. La resistenza al vento dovrà essere in
grado di resistere in modo adeguato alla spinta
del vento di progetto (carico di servizio),
applicata sia in pressione che in depressione, e
dovrà essere in grado di trasferire
completamente tale azione alla struttura portante
dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di
ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà
essere determinato in accordo con quanto
indicato dalla norma EN 13116 La facciata
continua dovrà avere una trasmittanza termica
media complessiva U, non superiore a 2.2
W/m2K calcolata secondo il procedimento
indicato dal progetto di norma prEN 13947
Curtain walling

2,453,34929,250,1145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,052,80524,500,1145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,90101,200101,201,000000mPR.2.140760.f - INVETRIATA IN PROFILATO DI
ALLUMMINIO
Profili di coronamento per collegamento alla
muratura

0,660,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8616,238
(SPESE GENERALI)15%*108,252

9,0912,449
(UTILE)10%*124,490

136,939
1,000000m

Euro/m 136,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "montanti e traverse", con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore
naturale satinato dello spessore da 15 a 18
micron. La sezione in vista interna ed esterna
sarà di 50 mm e con profondità variabile da 50 a
200 mm in funzione ai calcoli statici, secondo le
normative vigenti, ed alle dimensioni modulari
della facciata. Realizzata con profilati estrusi in
lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN AW
6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con
spessore nominale nella parte tubolare
strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti
all'ossidazione anodica ed alla verniciatura
superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti
avverrà tramite cavallotti e inserto in zama il
quale permette il fissaggio con due viti e la
canalizzazione dell’acqua di condensa nel
montante; con l'aggiunta di un fondello di
contorno posto alla testa della traversa,
consentirà una corretta dilatazione termica
esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti
saranno fissati alla struttura portante dell'edificio
mediante staffe che ne consentiranno il
movimento nelle tre direzioni cartesiane con
tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture
dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio,
collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla
struttura portante consentendo il perfetto
allineamento tra di loro e permettendo la
continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio
termico e bloccaggio dei tamponamenti di
facciata sarà garantito da barrette in materiale
isolante, incastrabili a scatto tra di loro, da un
minimo di 9 mm. sino ad un massimo di 40 mm
ed oltre, consentiranno di poter realizzare un
taglio termico tra gli elementi interni e quelli
esterni della struttura di facciata, permettendo di
poter inserire tamponamenti con escursioni che
andranno da un minimo di 10 mm. sino ad un
massimo di 43 mm. ed oltre nel caso del vetro
qesto dovrà avere uno spessore adeguato alle
dimensioni e all’uso e dovrà essere calcolato
secondo la norma UNI 7143 di cui alla sezione
PR.E.20. Il bloccaggio dei tamponamenti avverrà
tramite un pressore asolato in alluminio che
serrerà, tramite viti autofilettanti in acciaio inox
di diverse lunghezze gli stessi ai profilati di
struttura. Le guarnizioni in EPDM, di diverse
dimensioni, si interporranno, sia all'interno che
all'esterno, tra i profilati in alluminio ed i
tamponamenti. Copertine a scatto, di diversa
foggia e profondità tra montanti e traverse,
maschereranno alla vista le viti di fissaggio.
Eventuali infiltrazioni d'acqua o creazione di
condensa verranno evacuate all'esterno
direttamente da asole praticate sui pressori e
copertine orizzontali oppure attraverso i
montanti. Gli accessori saranno originali del
sistema, sia per le parti fisse che per quelle
apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire
alla facciata le prestazioni di permeabilità all'aria,
tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento
termoacustico ed essere compatibili con i
materiali con cui verranno in contatto e conformi
alle norme di riferimento per lo specifico
materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di
classe di permeabilità all'aria AE750, secondo
norma EN 12152. Qualora la facciata continua

Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "montanti e traverse"
Finestra a Sporgere per faccita continuia Struttura

Analisi PR.E.1880.80.d1.558
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Qualora
comprenda anche parti apribili, queste saranno di
classe di permeabilità all'aria 4 secondo norma
UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua
sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN
12154. La resistenza al vento dovrà essere in
grado di resistere in modo adeguato alla spinta
del vento di progetto (carico di servizio),
applicata sia in pressione che in depressione, e
dovrà essere in grado di trasferire
completamente tale azione alla struttura portante
dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di
ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà
essere determinato in accordo con quanto
indicato dalla norma EN 13116 La facciata
continua dovrà avere una trasmittanza termica
media complessiva U, non superiore a 2.2
W/m2K calcolata secondo il procedimento
indicato dal progetto di norma prEN 13947
Curtain walling

1,676,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,405,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,74283,810283,811,0000mqPR.2.140700.q - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Finestra a Sporgere per faccita continuia
Struttura

0,240,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8644,436
(SPESE GENERALI)15%* 296,237

9,0934,067
(UTILE)10%* 340,673

374,740
1,0000mq

Euro/mq 374,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1570 -



Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "STRUTTURALE", con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore
naturale satinato dello spessore da 15 a 18
micron. La facciata non dovrà essere una facciata
strutturale, ma esternamente non ci dovrà essere
alluminio in vista. Il prospetto esterno presenterà
fughe tra i vetri di 20 mm ed internamente di 50
mm e con profondità variabile da 50 a 200 mm in
funzione ai calcoli statici, secondo le normative
vigenti, ed alle dimensioni modulari della
facciata. I profilati della facciata saranno estrusi
in lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN
AW 6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con
spessore nominale nella parte tubolare
strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti
all'ossidazione anodica ed alla verniciatura
superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti
avverrà tramite cavallotti e inserto in zama, il
quale permette il fissaggio con due viti e la
canalizzazione dell’acqua di condensa nel
montante; con l'aggiunta di un fondello di
contorno posto alla testa della traversa,
consentirà una corretta dilatazione termica
esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti
saranno fissati alla struttura portante dell'edificio
mediante staffe che ne consentiranno il
movimento nelle tre direzioni cartesiane con
tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture
dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio,
collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla
struttura portante consentendo il perfetto
allineamento tra di loro e permettendo la
continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio
termico e bloccaggio dei tamponamenti di
facciata sarà realizzaco con l’utilizzo di una
barretta in materiale isolante, di 27 mm, la quale
consentirà di realizzare un taglio termico tra gli
elementi interni e quelli esterni della struttura di
facciata, permettendo di poter inserire
tamponamenti con camera da 18 mm. Il
bloccaggio dei tamponamenti avverrà tramite un
pressore in nylon rinforzato che serrerà, tramite
viti ed accessori adeguati in acciaio inox, gli
stessi ai profilati di struttura. Una guarnizione in
EPDM, si interporrà, all'esterno, tra i
tamponamenti. La facciata continua sarà dotata
di vetrazioni, inserite all'interno del reticolo di
facciata, aventi le seguenti caratteristiche:
temperato esterno min 6 mm-camera 18 mm-
interno min 6 mm. Gli accessori saranno originali
del sistema, sia per le parti fisse che per quelle
apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire
alla facciata le prestazioni di permeabilità all'aria,
tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento
termoacustico ed essere compatibili con i
materiali con cui verranno in contatto e conformi
alle norme di riferimento per lo specifico
materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di
classe di permeabilità all'aria AE750, secondo
norma EN 12152. Qualora la facciata continua
comprenda anche parti apribili, queste saranno di
classe di permeabilità all'aria 4 secondo norma
UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua
sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN
12154. La resistenza al vento dovrà essere in
grado di resistere in modo adeguato alla spinta
del vento di progetto (carico di servizio),

Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "STRUTTURALE"
Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "STRUTTURALE"

Analisi PR.E.1880.90.a1.559
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applicata sia in pressione che in depressione, e
dovrà essere in grado di trasferire
completamente tale azione alla struttura portante
dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di
ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà
essere determinato in accordo con quanto
indicato dalla norma EN 13116. La facciata
continua dovrà avere una trasmittanza termica
media complessiva U, non superiore a 2.2
W/m2K calcolata secondo il procedimento
indicato dal progetto di norma prEN 13947
Curtain walling

2,366,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,985,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,37197,340197,341,0000mqPR.2.140700.r - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Facciata continua in alluminio a taglio termico
del tipo "STRUTTURALE"

0,340,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8631,465
(SPESE GENERALI)15%* 209,767

9,0924,123
(UTILE)10%* 241,232

265,355
1,0000mq

Euro/mq 265,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1572 -



Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "STRUTTURALE", con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore
naturale satinato dello spessore da 15 a 18
micron. La facciata non dovrà essere una facciata
strutturale, ma esternamente non ci dovrà essere
alluminio in vista. Il prospetto esterno presenterà
fughe tra i vetri di 20 mm ed internamente di 50
mm e con profondità variabile da 50 a 200 mm in
funzione ai calcoli statici, secondo le normative
vigenti, ed alle dimensioni modulari della
facciata. I profilati della facciata saranno estrusi
in lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN
AW 6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con
spessore nominale nella parte tubolare
strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti
all'ossidazione anodica ed alla verniciatura
superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti
avverrà tramite cavallotti e inserto in zama, il
quale permette il fissaggio con due viti e la
canalizzazione dell’acqua di condensa nel
montante; con l'aggiunta di un fondello di
contorno posto alla testa della traversa,
consentirà una corretta dilatazione termica
esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti
saranno fissati alla struttura portante dell'edificio
mediante staffe che ne consentiranno il
movimento nelle tre direzioni cartesiane con
tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture
dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio,
collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla
struttura portante consentendo il perfetto
allineamento tra di loro e permettendo la
continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio
termico e bloccaggio dei tamponamenti di
facciata sarà realizzaco con l’utilizzo di una
barretta in materiale isolante, di 27 mm, la quale
consentirà di realizzare un taglio termico tra gli
elementi interni e quelli esterni della struttura di
facciata, permettendo di poter inserire
tamponamenti con camera da 18 mm. Il
bloccaggio dei tamponamenti avverrà tramite un
pressore in nylon rinforzato che serrerà, tramite
viti ed accessori adeguati in acciaio inox, gli
stessi ai profilati di struttura. Una guarnizione in
EPDM, si interporrà, all'esterno, tra i
tamponamenti. La facciata continua sarà dotata
di vetrazioni, inserite all'interno del reticolo di
facciata, aventi le seguenti caratteristiche:
temperato esterno min 6 mm-camera 18 mm-
interno min 6 mm. Gli accessori saranno originali
del sistema, sia per le parti fisse che per quelle
apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire
alla facciata le prestazioni di permeabilità all'aria,
tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento
termoacustico ed essere compatibili con i
materiali con cui verranno in contatto e conformi
alle norme di riferimento per lo specifico
materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di
classe di permeabilità all'aria AE750, secondo
norma EN 12152. Qualora la facciata continua
comprenda anche parti apribili, queste saranno di
classe di permeabilità all'aria 4 secondo norma
UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua
sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN
12154. La resistenza al vento dovrà essere in
grado di resistere in modo adeguato alla spinta
del vento di progetto (carico di servizio),

Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "STRUTTURALE"
Scossaline di rifinitura e collegamento alla
muratura, cimase e gocciolatoi

Analisi PR.E.1880.90.b1.560
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applicata sia in pressione che in depressione, e
dovrà essere in grado di trasferire
completamente tale azione alla struttura portante
dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di
ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà
essere determinato in accordo con quanto
indicato dalla norma EN 13116. La facciata
continua dovrà avere una trasmittanza termica
media complessiva U, non superiore a 2.2
W/m2K calcolata secondo il procedimento
indicato dal progetto di norma prEN 13947
Curtain walling

3,453,34929,250,1145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,892,80524,500,1145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,7869,58069,581,000000mPR.2.140700.s - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Scossaline di rifinitura e collegamento alla
muratura, cimase e gocciolatoi

0,930,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,495
(SPESE GENERALI)15%* 76,632

9,098,813
(UTILE)10%* 88,127

96,940
1,000000m

Euro/m 96,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1574 -



Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "STRUTTURALE", con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore
naturale satinato dello spessore da 15 a 18
micron. La facciata non dovrà essere una facciata
strutturale, ma esternamente non ci dovrà essere
alluminio in vista. Il prospetto esterno presenterà
fughe tra i vetri di 20 mm ed internamente di 50
mm e con profondità variabile da 50 a 200 mm in
funzione ai calcoli statici, secondo le normative
vigenti, ed alle dimensioni modulari della
facciata. I profilati della facciata saranno estrusi
in lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN
AW 6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con
spessore nominale nella parte tubolare
strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti
all'ossidazione anodica ed alla verniciatura
superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti
avverrà tramite cavallotti e inserto in zama, il
quale permette il fissaggio con due viti e la
canalizzazione dell’acqua di condensa nel
montante; con l'aggiunta di un fondello di
contorno posto alla testa della traversa,
consentirà una corretta dilatazione termica
esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti
saranno fissati alla struttura portante dell'edificio
mediante staffe che ne consentiranno il
movimento nelle tre direzioni cartesiane con
tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture
dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio,
collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla
struttura portante consentendo il perfetto
allineamento tra di loro e permettendo la
continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio
termico e bloccaggio dei tamponamenti di
facciata sarà realizzaco con l’utilizzo di una
barretta in materiale isolante, di 27 mm, la quale
consentirà di realizzare un taglio termico tra gli
elementi interni e quelli esterni della struttura di
facciata, permettendo di poter inserire
tamponamenti con camera da 18 mm. Il
bloccaggio dei tamponamenti avverrà tramite un
pressore in nylon rinforzato che serrerà, tramite
viti ed accessori adeguati in acciaio inox, gli
stessi ai profilati di struttura. Una guarnizione in
EPDM, si interporrà, all'esterno, tra i
tamponamenti. La facciata continua sarà dotata
di vetrazioni, inserite all'interno del reticolo di
facciata, aventi le seguenti caratteristiche:
temperato esterno min 6 mm-camera 18 mm-
interno min 6 mm. Gli accessori saranno originali
del sistema, sia per le parti fisse che per quelle
apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire
alla facciata le prestazioni di permeabilità all'aria,
tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento
termoacustico ed essere compatibili con i
materiali con cui verranno in contatto e conformi
alle norme di riferimento per lo specifico
materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di
classe di permeabilità all'aria AE750, secondo
norma EN 12152. Qualora la facciata continua
comprenda anche parti apribili, queste saranno di
classe di permeabilità all'aria 4 secondo norma
UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua
sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN
12154. La resistenza al vento dovrà essere in
grado di resistere in modo adeguato alla spinta
del vento di progetto (carico di servizio),

Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "STRUTTURALE"
Profili di coronamento per collegamento alla
muratura

Analisi PR.E.1880.90.c1.561
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applicata sia in pressione che in depressione, e
dovrà essere in grado di trasferire
completamente tale azione alla struttura portante
dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di
ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà
essere determinato in accordo con quanto
indicato dalla norma EN 13116. La facciata
continua dovrà avere una trasmittanza termica
media complessiva U, non superiore a 2.2
W/m2K calcolata secondo il procedimento
indicato dal progetto di norma prEN 13947
Curtain walling

2,453,34929,250,1145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,052,80524,500,1145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,90101,200101,201,000000mPR.2.140700.t - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Profili di coronamento per collegamento alla
muratura

0,660,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8616,238
(SPESE GENERALI)15%* 108,252

9,0912,449
(UTILE)10%* 124,490

136,939
1,000000m

Euro/m 136,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1576 -



Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "STRUTTURALE", con trattamento
superficiale di ossidazione anodica di colore
naturale satinato dello spessore da 15 a 18
micron. La facciata non dovrà essere una facciata
strutturale, ma esternamente non ci dovrà essere
alluminio in vista. Il prospetto esterno presenterà
fughe tra i vetri di 20 mm ed internamente di 50
mm e con profondità variabile da 50 a 200 mm in
funzione ai calcoli statici, secondo le normative
vigenti, ed alle dimensioni modulari della
facciata. I profilati della facciata saranno estrusi
in lega d'alluminio rispondenti alla normativa EN
AW 6060 UNI-EN 573-3 e stato fisico T5; con
spessore nominale nella parte tubolare
strutturale, non inferiore a 2.5 mm, adatti
all'ossidazione anodica ed alla verniciatura
superficiale. Il fissaggio delle traverse ai montanti
avverrà tramite cavallotti e inserto in zama, il
quale permette il fissaggio con due viti e la
canalizzazione dell’acqua di condensa nel
montante; con l'aggiunta di un fondello di
contorno posto alla testa della traversa,
consentirà una corretta dilatazione termica
esente da fastidiosi scricchiolii. I montanti
saranno fissati alla struttura portante dell'edificio
mediante staffe che ne consentiranno il
movimento nelle tre direzioni cartesiane con
tolleranza da +20 mm a -20 mm sulle strutture
dell' edificio. Appositi cannotti, in alluminio,
collaboreranno all'ancoraggio dei montanti alla
struttura portante consentendo il perfetto
allineamento tra di loro e permettendo la
continuità statica nei giunti di dilatazione. Il taglio
termico e bloccaggio dei tamponamenti di
facciata sarà realizzaco con l’utilizzo di una
barretta in materiale isolante, di 27 mm, la quale
consentirà di realizzare un taglio termico tra gli
elementi interni e quelli esterni della struttura di
facciata, permettendo di poter inserire
tamponamenti con camera da 18 mm. Il
bloccaggio dei tamponamenti avverrà tramite un
pressore in nylon rinforzato che serrerà, tramite
viti ed accessori adeguati in acciaio inox, gli
stessi ai profilati di struttura. Una guarnizione in
EPDM, si interporrà, all'esterno, tra i
tamponamenti. La facciata continua sarà dotata
di vetrazioni, inserite all'interno del reticolo di
facciata, aventi le seguenti caratteristiche:
temperato esterno min 6 mm-camera 18 mm-
interno min 6 mm. Gli accessori saranno originali
del sistema, sia per le parti fisse che per quelle
apribili. I sigillanti utilizzati dovranno garantire
alla facciata le prestazioni di permeabilità all'aria,
tenuta all'acqua, tenuta alla polvere, isolamento
termoacustico ed essere compatibili con i
materiali con cui verranno in contatto e conformi
alle norme di riferimento per lo specifico
materiale utilizzato. La facciata sarà almeno di
classe di permeabilità all'aria AE750, secondo
norma EN 12152. Qualora la facciata continua
comprenda anche parti apribili, queste saranno di
classe di permeabilità all'aria 4 secondo norma
UNI EN 12207. La di classe di tenuta all'acqua
sarà almeno RE750 secondo norma UNI EN
12154. La resistenza al vento dovrà essere in
grado di resistere in modo adeguato alla spinta
del vento di progetto (carico di servizio),
applicata sia in pressione che in depressione, e

Facciata continua in alluminio a taglio termico del
tipo "STRUTTURALE"
Finestra a Sporgere per faccita continuia Struttura

Analisi PR.E.1880.90.d1.562
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applicata pressione depressione,
dovrà essere in grado di trasferire
completamente tale azione alla struttura portante
dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di
ancoraggio. Il carico di vento di progetto dovrà
essere determinato in accordo con quanto
indicato dalla norma EN 13116. La facciata
continua dovrà avere una trasmittanza termica
media complessiva U, non superiore a 2.2
W/m2K calcolata secondo il procedimento
indicato dal progetto di norma prEN 13947
Curtain walling

1,676,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,405,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,74283,810283,811,0000mqPR.2.140700.u - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Finestra a Sporgere per faccita continuia
Struttura

0,240,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8644,436
(SPESE GENERALI)15%* 296,237

9,0934,067
(UTILE)10%* 340,673

374,740
1,0000mq

Euro/mq 374,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Facciata ventilata con struttura portante,
realizzata con profilati in alluminio estrusi in lega
6060 (EN573-3 e EN755-2) e stato di fornitura
EN 515, avente come base unica un profilato
verticale posizionato in corrispondenza ed in asse
alla fuga risultante dall’accostamento dei pannelli.
Il profilato verticale è opportunamente sagomato
per poter accogliere, senza alcuna lavorazione di
foratura o fresatura (caratteristica che consente
di non intaccare l’eventuale protezione
superficiale di anodizzazione o verniciatura), tutti
i seguenti accessori “originali” del sistema:

Facciata ventilata con struttura portante
Facciata ventilata con struttura portante

Analisi PR.E.1880.100.a1.563

5,626,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,705,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,9375,90075,901,0000mqPR.2.140700.v - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Facciata ventilata con struttura portante

0,800,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,249
(SPESE GENERALI)15%* 88,327

9,0910,158
(UTILE)10%* 101,576

111,734
1,0000mq

Euro/mq 111,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1579 -
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Pannello composito per facciata ventilata
costituito da due lamiere in lega di alluminio
Peraluman 100 (AlMg1) e da un nucleo in
polietilene nero del tipo LDPE accoppiati con
procedimento di fabbricazione in continuo che
ne consente il taglio in misura. La faccia esterna
è preverniciata a forno con sistema PVDF
multistrato, sp. 27 ± 3 , in
conformità alla Normativa E.C.C.A.

Pannello composito per facciata ventilata
Pannello composito per facciata ventilata colore
standard

Analisi PR.E.1880.110.a1.564

2,626,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,195,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,87177,100177,101,0000mqPR.2.140700.z - PROFILATI IN LEGA DI
ALLUMINIO
Pannello composito per facciata ventilata
colore standard

0,370,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8628,429
(SPESE GENERALI)15%* 189,527

9,0921,796
(UTILE)10%* 217,956

239,752
1,0000mq

Euro/mq 239,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1580 -
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Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Fissi

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM
70x130 cm

Analisi PR.E.1890.10.a1.565

0,812,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,381,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,682,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,13272,500272,501,0000cadPR.2.140802.a - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
70x130 cm

0,060,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8641,894
(SPESE GENERALI)15%*279,293

9,0932,119
(UTILE)10%*321,187

353,306
1,0000cad

Euro/cad 353,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1581 -
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Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Fissi

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM
70x150 cm

Analisi PR.E.1890.10.b1.566

0,732,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,341,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,612,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,32302,750302,751,0000cadPR.2.140802.b - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
70x150 cm

0,060,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8646,431
(SPESE GENERALI)15%*309,543

9,0935,597
(UTILE)10%*355,974

391,571
1,0000cad

Euro/cad 391,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1582 -
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Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Fissi

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM
70x200 cm

Analisi PR.E.1890.10.c1.567

0,602,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,281,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,502,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,63370,620370,621,0000cadPR.2.140802.c - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
70x200 cm

0,050,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8656,612
(SPESE GENERALI)15%*377,413

9,0943,403
(UTILE)10%*434,025

477,428
1,0000cad

Euro/cad 477,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1583 -
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Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Fissi

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM
70x220 cm

Analisi PR.E.1890.10.d1.568

0,602,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,281,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,502,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,62368,880368,881,0000cadPR.2.140802.d - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
70x220 cm

0,050,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8656,351
(SPESE GENERALI)15%*375,673

9,0943,202
(UTILE)10%*432,024

475,226
1,0000cad

Euro/cad 475,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1584 -
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70x130 cm

Analisi PR.E.1890.20.a1.569

0,762,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,361,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,642,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,23288,660288,661,0000cadPR.2.140804.a - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
70x130 cm

0,060,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8644,318
(SPESE GENERALI)15%*295,453

9,0933,977
(UTILE)10%*339,771

373,748
1,0000cad

Euro/cad 373,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1585 -
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70x150 cm

Analisi PR.E.1890.20.b1.570

0,742,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,341,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,622,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,29297,420297,421,0000cadPR.2.140804.b - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
70x150 cm

0,060,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8645,632
(SPESE GENERALI)15%*304,213

9,0934,985
(UTILE)10%*349,845

384,830
1,0000cad

Euro/cad 384,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1586 -
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70x200 cm

Analisi PR.E.1890.20.c1.571

0,602,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,281,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,502,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,62368,750368,751,0000cadPR.2.140804.c - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
70x200 cm

0,050,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8656,331
(SPESE GENERALI)15%*375,543

9,0943,187
(UTILE)10%*431,874

475,061
1,0000cad

Euro/cad 475,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1587 -
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70x220 cm

Analisi PR.E.1890.20.d1.572

0,552,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,261,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,462,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,74402,290402,291,0000cadPR.2.140804.d - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
70x220 cm

0,040,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8661,362
(SPESE GENERALI)15%*409,083

9,0947,045
(UTILE)10%*470,445

517,490
1,000000m

Euro/m 517,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1588 -
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Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
A due battenti

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM a due battenti:
120x130 cm

Analisi PR.E.1890.30.a1.573

0,552,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,261,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,462,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,74403,850403,851,0000cadPR.2.140805.a - a due battenti:
120x130 cm

0,040,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8661,596
(SPESE GENERALI)15%*410,643

9,0947,224
(UTILE)10%*472,239

519,463
1,0000cad

Euro/cad 519,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1589 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
A due battenti

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM a due battenti:
120x150 cm

Analisi PR.E.1890.30.b1.574

0,532,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,251,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,452,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,78416,040416,041,0000cadPR.2.140805.b - a due battenti:
120x150 cm

0,040,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8663,425
(SPESE GENERALI)15%*422,833

9,0948,626
(UTILE)10%*486,258

534,884
1,0000cad

Euro/cad 534,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1590 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
A due battenti

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM a due battenti:
120x200 cm

Analisi PR.E.1890.30.c1.575

0,432,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,201,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,362,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,03516,350516,351,0000cadPR.2.140805.c - a due battenti:
120x200 cm

0,030,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8678,471
(SPESE GENERALI)15%*523,143

9,0960,161
(UTILE)10%*601,614

661,775
1,0000cad

Euro/cad 661,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1591 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
A due battenti

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM a due battenti:
120x220 cm

Analisi PR.E.1890.30.d1.576

0,412,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,191,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,342,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,08543,720543,721,0000cadPR.2.140805.d - a due battenti:
120x220 cm

0,030,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8682,577
(SPESE GENERALI)15%*550,513

9,0963,309
(UTILE)10%*633,090

696,399
1,0000cad

Euro/cad 696,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1592 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Ad anta e ribalta:

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM ad anta e ribalta:
70x130 cm

Analisi PR.E.1890.40.a1.577

0,732,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,341,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,612,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,31301,270301,271,0000cadPR.2.140806.a - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
70x130 cm

0,060,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8646,209
(SPESE GENERALI)15%*308,063

9,0935,427
(UTILE)10%*354,272

389,699
1,0000cad

Euro/cad 389,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1593 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Ad anta e ribalta:

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM ad anta e ribalta:
70x150 cm

Analisi PR.E.1890.40.b1.578

0,682,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,321,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,572,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,42322,900322,901,00PR.2.140806.b - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
70x150 cm

0,050,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8649,454
(SPESE GENERALI)15%*329,693

9,0937,915
(UTILE)10%*379,147

417,062
1,0000cad

Euro/cad 417,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1594 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Ad anta e ribalta:

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM ad anta e ribalta:
100x130 cm

Analisi PR.E.1890.40.c1.579

0,572,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,261,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,482,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,70389,810389,811,0000cadPR.2.140806.c - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
100x130 cm

0,040,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8659,490
(SPESE GENERALI)15%*396,603

9,0945,609
(UTILE)10%*456,093

501,702
1,000000m

Euro/m 501,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1595 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Ad anta e ribalta:

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM ad anta e ribalta:
100x150 cm

Analisi PR.E.1890.40.d1.580

0,542,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,251,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,462,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,76407,410407,411,0000cadPR.2.140806.d - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
100x150 cm

0,040,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8662,130
(SPESE GENERALI)15%*414,203

9,0947,633
(UTILE)10%*476,333

523,966
1,000000m

Euro/m 523,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1596 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
A bilico orizzontale o verticale

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM a bilico orizzontale o verticale:
120x100 cm

Analisi PR.E.1890.50.a1.581

0,532,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,251,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,442,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,79418,420418,421,0000cadPR.2.140808.a - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
120x100 cm

0,040,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8663,782
(SPESE GENERALI)15%*425,213

9,0948,900
(UTILE)10%*488,995

537,895
1,0000cad

Euro/cad 537,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1597 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
A bilico orizzontale o verticale

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM a bilico orizzontale o verticale:
120x130 cm

Analisi PR.E.1890.50.b1.582

0,472,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,221,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,402,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,93470,210470,211,0000cadPR.2.140808.b - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
120x130 cm

0,040,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8671,550
(SPESE GENERALI)15%*477,003

9,0954,855
(UTILE)10%*548,553

603,408
1,0000cad

Euro/cad 603,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1598 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
A bilico orizzontale o verticale

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM a bilico orizzontale o verticale:
120x150 cm

Analisi PR.E.1890.50.c1.583

0,422,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,191,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,352,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,06534,900534,901,0000cadPR.2.140808.c - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
120x150 cm

0,030,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8681,254
(SPESE GENERALI)15%*541,693

9,0962,295
(UTILE)10%*622,947

685,242
1,0000cad

Euro/cad 685,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1599 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
A bilico orizzontale o verticale

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM a bilico orizzontale o verticale:
150x100 cm

Analisi PR.E.1890.50.d1.584

0,412,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,191,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,342,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,08546,210546,211,0000cadPR.2.140808.d - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
150x100 cm

0,030,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8682,950
(SPESE GENERALI)15%*553,003

9,0963,595
(UTILE)10%*635,953

699,548
1,0000cad

Euro/cad 699,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1600 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
A bilico orizzontale o verticale

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM a bilico orizzontale o verticale:
150x130 cm

Analisi PR.E.1890.50.e1.585

0,392,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,181,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,322,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,13575,320575,321,0000cadPR.2.140808.e - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
150x130 cm

0,030,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8687,317
(SPESE GENERALI)15%*582,113

9,0966,943
(UTILE)10%*669,430

736,373
1,0000cad

Euro/cad 736,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1601 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
A bilico orizzontale o verticale

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM a bilico orizzontale o verticale:
150x150 cm

Analisi PR.E.1890.50.f1.586

0,362,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,171,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,302,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,19615,770615,771,0000cadPR.2.140808.f - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
150x150 cm

0,030,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8693,384
(SPESE GENERALI)15%*622,563

9,0971,595
(UTILE)10%*715,947

787,542
1,0000cad

Euro/cad 787,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1602 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
A vasistas

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM a vasistas:
80x80 cm

Analisi PR.E.1890.60.a1.587

0,872,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,411,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,732,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,97250,940250,941,0000cadPR.2.140810.a - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
80x80 cm

0,070,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8638,660
(SPESE GENERALI)15%*257,733

9,0929,639
(UTILE)10%*296,393

326,032
1,0000cad

Euro/cad 326,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1603 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
A vasistas

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM a vasistas:
80x130 cm

Analisi PR.E.1890.60.b1.588

0,832,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,381,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,692,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,08266,250266,251,0000cadPR.2.140810.b - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
80x130 cm

0,070,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8640,956
(SPESE GENERALI)15%*273,043

9,0931,400
(UTILE)10%*313,999

345,399
1,0000cad

Euro/cad 345,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1604 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
A vasistas

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM a vasistas:
100x80 cm

Analisi PR.E.1890.60.c1.589

0,822,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,381,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,682,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,11269,180269,181,0000cadPR.2.140810.c - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
100x800 cm

0,060,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8641,396
(SPESE GENERALI)15%*275,973

9,0931,737
(UTILE)10%*317,369

349,106
1,0000cad

Euro/cad 349,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1605 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM scorrevole ad un'anta mobile e
una fissa:
160x130 cm

Analisi PR.E.1890.70.a1.590

0,432,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,201,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,362,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,02512,460512,461,0000cadPR.2.140812.a - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
160x130 cm

0,030,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8677,888
(SPESE GENERALI)15%*519,253

9,0959,714
(UTILE)10%*597,141

656,855
1,0000cad

Euro/cad 656,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1606 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM scorrevole ad un'anta mobile e
una fissa:
160x150 cm

Analisi PR.E.1890.70.b1.591

0,442,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,201,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,372,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,01507,340507,341,0000cadPR.2.140812.b - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
160x150 cm

0,030,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8677,120
(SPESE GENERALI)15%*514,133

9,0959,125
(UTILE)10%*591,253

650,378
1,0000cad

Euro/cad 650,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1607 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM scorrevole ad un'anta mobile e
una fissa:
160x200 cm

Analisi PR.E.1890.70.c1.592

0,412,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,191,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,342,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,07542,240542,241,0000cadPR.2.140812.c - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
160x200 cm

0,030,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8682,355
(SPESE GENERALI)15%*549,033

9,0963,139
(UTILE)10%*631,388

694,527
1,0000cad

Euro/cad 694,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1608 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/mq°C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM scorrevole ad un'anta mobile e
una fissa:
160x220 cm

Analisi PR.E.1890.70.d1.593

0,372,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,171,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,312,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,18610,730610,731,0000cadPR.2.140812.d - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
160x220 cm

0,030,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8692,628
(SPESE GENERALI)15%*617,523

9,0971,015
(UTILE)10%*710,151

781,166
1,0000cad

Euro/cad 781,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1609 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilitÓ
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/m¦ ¦C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Scorrevole a due ante mobili

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM scorrevole a due ante mobili:
160x130 cm

Analisi PR.E.1890.80.a1.594

0,392,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,181,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,332,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,12570,230570,231,0000cadPR.2.140814.a - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
160x130 cm

0,030,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8686,553
(SPESE GENERALI)15%*577,023

9,0966,358
(UTILE)10%*663,576

729,934
1,0000cad

Euro/cad 729,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1610 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilitÓ
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/m¦ ¦C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Scorrevole a due ante mobili

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM scorrevole a due ante mobili:
160x150 cm

Analisi PR.E.1890.80.b1.595

0,392,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,181,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,332,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,12571,890571,891,0000cadPR.2.140814.b - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
160x150 cm

0,030,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8686,802
(SPESE GENERALI)15%*578,683

9,0966,549
(UTILE)10%*665,485

732,034
1,0000cad

Euro/cad 732,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1611 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilitÓ
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/m¦ ¦C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Scorrevole a due ante mobili

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM scorrevole a due ante mobili:
160x200 cm

Analisi PR.E.1890.80.c1.596

0,382,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,171,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,312,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,16593,510593,511,0000cadPR.2.140814.c - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
160x200 cm

0,030,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8690,045
(SPESE GENERALI)15%*600,303

9,0969,035
(UTILE)10%*690,348

759,383
1,0000cad

Euro/cad 759,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1612 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilitÓ
all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua
(UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento
(UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi
2,9 W/m¦ ¦C, potere fonoisolante pari a 34 dB
(ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.
Scorrevole a due ante mobili

Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza,
con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,
guarnizioni in EPDM scorrevole a due ante mobili:
160x220 cm

Analisi PR.E.1890.80.d1.597

0,352,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,161,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,292,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,23645,910645,911,0000cadPR.2.140814.d - Infissi in pvc di colore bianco,
ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
telaio arm
160x220 cm

0,030,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8697,905
(SPESE GENERALI)15%*652,703

9,0975,061
(UTILE)10%*750,608

825,669
1,0000cad

Euro/cad 825,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1613 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed
UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati,
forniti e posti in opera in conformità al D.M.
14/01/2008, compreso eventuali forature e
quant'altro per dare l'opera finita, escluso
l'eventuale trattamento protettivo

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP,
per la realizzazione di solai ed impalcati
in acciaio S235 compreso eventuali tiranti e bulloni

Analisi PR.E.1910.10.a1.598

6,170,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,170,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,760,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,600,13327,190,0049oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,490,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,591,0201,021,0000kgPR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 80 a 220

2,620,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

3,080,1140,380,3000cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

5,410,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

8,490,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

2,680,09949,290,0020oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,850,438
(SPESE GENERALI)15%*2,923

9,090,336
(UTILE)10%*3,361

3,697
1,0000kg

Euro/kg 3,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1614 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed
UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati,
forniti e posti in opera in conformità al D.M.
14/01/2008, compreso eventuali forature e
quant'altro per dare l'opera finita, escluso
l'eventuale trattamento protettivo

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP,
per la realizzazione di solai ed impalcati
in acciaio S275 compreso eventuali tiranti e bulloni

Analisi PR.E.1910.10.b1.599

6,050,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,070,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,610,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,530,13327,190,0049oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,370,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,061,0201,021,0000kgPR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 80 a 220

2,650,1000,101,0000kgPR.2.22060.a - Maggiorazione per qualitÓ

2,570,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

3,020,1140,380,3000cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

5,310,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

7,160,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

2,630,09949,290,0020oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,860,447
(SPESE GENERALI)15%*2,979

9,100,343
(UTILE)10%*3,426

3,769
1,0000kg

Euro/kg 3,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1615 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed
UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati,
forniti e posti in opera in conformità al D.M.
14/01/2008, compreso eventuali forature e
quant'altro per dare l'opera finita, escluso
l'eventuale trattamento protettivo

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP,
per la realizzazione di solai ed impalcati
in acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni

Analisi PR.E.1910.10.c1.600

5,610,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,700,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,060,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,270,13327,190,0049oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,900,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,851,0511,021,0300kgPR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 80 a 220

6,390,2600,261,0000kgPR.2.22060.b - Maggiorazione per extra
qualitÓ

2,390,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

2,800,1140,380,3000cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

4,920,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

7,720,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

2,430,09949,290,0020oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,850,482
(SPESE GENERALI)15%*3,214

9,100,370
(UTILE)10%*3,696

4,066
1,0000kg

Euro/kg 4,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1616 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carpenteria metallica per strutture in profilati
tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato,
per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc.
piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature,
forature e le saldature di officina, resa ed
assemblata in opera con bulloni di classe idonea
al tipo di acciaio in conformità alle norme
tecniche di cui al D.M. 14/01/2008, esclusi i
trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture in profilati
tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per
travature, pilastri, colonne, mensole
in acciaio S235JR

Analisi PR.E.1910.20.a1.601

4,600,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,860,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,910,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,230,16027,190,0059oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,800,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,240,7050,860,8200kgPR.2.220110.a - PROFILATI E LAMINATI
Profilati e laminati in acciaio dolce

4,660,2310,211,1000kgPR.2.22060.c - Maggiorazione per profili
tubolari

4,140,2050,930,2200kgPR.2.220100.g - PROFILATI
Profilati tondi diametro da mm 18 a 32

1,960,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

2,690,1330,380,3500cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

0,550,02713,570,0020oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

4,040,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

3,370,16724,500,0068oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,740,18527,190,0068oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,890,14329,250,0049oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,590,47567,810,0070oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

2,810,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,850,587
(SPESE GENERALI)15%*3,915

9,090,450
(UTILE)10%*4,502

4,952
1,0000kg

Euro/kg 4,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1617 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carpenteria metallica per strutture in profilati
tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato,
per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc.
piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature,
forature e le saldature di officina, resa ed
assemblata in opera con bulloni di classe idonea
al tipo di acciaio in conformità alle norme
tecniche di cui al D.M. 14/01/2008, esclusi i
trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture in profilati
tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per
travature, pilastri, colonne, mensole
in acciaio S275 JR

Analisi PR.E.1910.20.b1.602

4,480,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,750,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,720,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,140,16027,190,0059oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,640,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,850,7050,860,8200kgPR.2.220110.a - PROFILATI E LAMINATI
Profilati e laminati in acciaio dolce

4,540,2310,211,1000kgPR.2.22060.c - Maggiorazione per profili
tubolari

2,160,1100,101,1000kgPR.2.22060.a - Maggiorazione per qualitÓ

4,030,2050,930,2200kgPR.2.220100.g - PROFILATI
Profilati tondi diametro da mm 18 a 32

1,900,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

2,610,1330,380,3500cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

0,530,02713,570,0020oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

3,930,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

3,280,16724,500,0068oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,630,18527,190,0068oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,810,14329,250,0049oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,330,47567,810,0070oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

2,730,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,860,604
(SPESE GENERALI)15%*4,025

9,090,463
(UTILE)10%*4,629

5,092
1,0000kg

Euro/kg 5,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1618 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carpenteria metallica per strutture in profilati
tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato,
per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc.
piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature,
forature e le saldature di officina, resa ed
assemblata in opera con bulloni di classe idonea
al tipo di acciaio in conformità alle norme
tecniche di cui al D.M. 14/01/2008, esclusi i
trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture in profilati
tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per
travature, pilastri, colonne, mensole
in acciaio S355 KR

Analisi PR.E.1910.20.c1.603

4,290,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,590,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,440,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,010,16027,190,0059oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,400,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,270,7050,860,8200kgPR.2.220110.a - PROFILATI E LAMINATI
Profilati e laminati in acciaio dolce

4,350,2310,211,1000kgPR.2.22060.c - Maggiorazione per profili
tubolari

5,380,2860,261,1000kgPR.2.22060.b - Maggiorazione per extra
qualitÓ

3,860,2050,930,2200kgPR.2.220100.g - PROFILATI
Profilati tondi diametro da mm 18 a 32

1,830,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

2,500,1330,380,3500cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

0,510,02713,570,0020oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

3,760,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

3,140,16724,500,0068oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,480,18527,190,0068oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,690,14329,250,0049oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,940,47567,810,0070oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

2,620,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,860,630
(SPESE GENERALI)15%*4,201

9,090,483
(UTILE)10%*4,831

5,314
1,0000kg

Euro/kg 5,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carpenteria metallica per strutture composte in
lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile,
di acciaio calmato, per travature, pilastri,
mensole, scale ecc. anche a sezione variabile,
e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari,
piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le
saldature di officina, resa ed assemblata in opera
con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in
conformità alle norme tecniche di cui al DM
14/01/2008, escluso i trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture composte in
lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile,
di acciaio calmato, per travature, pilastri, ect.
in acciaio S235 JR, compreso eventuali tiranti e
bulloni

Analisi PR.E.1910.30.a1.604

6,270,29329,250,0100oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,250,24524,500,0100oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,320,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,430,16027,190,0059oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,140,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,170,6150,750,8200kgPR.2.220140.b - LAMIERA NERA SOTTILE
Lamiera nera da 16 a 45/10

3,940,1841,020,1800kgPR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 80 a 220

2,080,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

2,850,1330,380,3500cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

0,580,02713,570,0020oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

4,280,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

3,580,16724,500,0068oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,960,18527,190,0068oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,060,14329,250,0049oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,170,47567,810,0070oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

2,980,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,860,554
(SPESE GENERALI)15%*3,692

9,100,425
(UTILE)10%*4,246

4,671
1,0000kg

Euro/kg 4,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carpenteria metallica per strutture composte in
lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile,
di acciaio calmato, per travature, pilastri,
mensole, scale ecc. anche a sezione variabile,
e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari,
piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le
saldature di officina, resa ed assemblata in opera
con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in
conformità alle norme tecniche di cui al DM
14/01/2008, escluso i trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture composte in
lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile,
di acciaio calmato, per travature, pilastri, ect.
in acciaio S375 JR, compreso eventuali tiranti e
bulloni

Analisi PR.E.1910.30.b1.605

5,890,29329,250,0100oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,920,24524,500,0100oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,870,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,210,16027,190,0059oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,770,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,350,6150,750,8200kgPR.2.220140.b - LAMIERA NERA SOTTILE
Lamiera nera da 16 a 45/10

4,500,2241,020,2200kgPR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 80 a 220

1,950,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

2,670,1330,380,3500cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

0,540,02713,570,0020oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

4,020,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

3,350,16724,500,0068oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,720,18527,190,0068oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,870,14329,250,0049oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,620,67867,810,0100oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

2,790,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,850,590
(SPESE GENERALI)15%*3,935

9,100,453
(UTILE)10%*4,525

4,978
1,0000kg

Euro/kg 4,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carpenteria metallica per strutture composte in
lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile,
di acciaio calmato, per travature, pilastri,
mensole, scale ecc. anche a sezione variabile,
e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari,
piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le
saldature di officina, resa ed assemblata in opera
con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in
conformità alle norme tecniche di cui al DM
14/01/2008, escluso i trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture composte in
lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile,
di acciaio calmato, per travature, pilastri, ect.
in acciaio S 355 JO, compreso eventuali tiranti e
bulloni

Analisi PR.E.1910.30.c1.606

10,090,52729,250,0180oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,690,24524,500,0100oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,550,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,060,16027,190,0059oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,490,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,770,6150,750,8200kgPR.2.220140.b - LAMIERA NERA SOTTILE
Lamiera nera da 16 a 45/10

3,520,1841,020,1800kgPR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 80 a 220

1,860,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

2,550,1330,380,3500cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

0,520,02713,570,0020oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

3,830,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

3,200,16724,500,0068oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,540,18527,190,0068oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,740,14329,250,0049oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,980,67867,810,0100oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

2,660,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,850,619
(SPESE GENERALI)15%*4,129

9,090,475
(UTILE)10%*4,748

5,223
1,0000kg

Euro/kg 5,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri,
mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc,
compreso forature ed eventuali saldature di
officina, resa ed assemblata in opera con bulloni
di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità
alle norme tecniche di cui al DM 14/01/2008,
escluso i trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole,
scale, ecc
in acciaio S 235 JR

Analisi PR.E.1910.40.a1.607

4,570,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,830,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,860,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,210,16027,190,0059oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,760,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,770,8361,020,8200kgPR.2.22050.c - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 240 a 300

3,690,1841,020,1800kgPR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 80 a 220

1,950,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

1,520,0760,380,2000cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

0,540,02713,570,0020oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

4,010,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

3,350,16724,500,0068oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,710,18527,190,0068oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,870,14329,250,0049oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,600,67867,810,0100oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

2,790,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,860,591
(SPESE GENERALI)15%*3,940

9,090,453
(UTILE)10%*4,531

4,984
1,0000kg

Euro/kg 4,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri,
mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc,
compreso forature ed eventuali saldature di
officina, resa ed assemblata in opera con bulloni
di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità
alle norme tecniche di cui al DM 14/01/2008,
escluso i trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole,
scale, ecc
in acciaio S 275 JR

Analisi PR.E.1910.40.b1.608

4,510,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,780,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,760,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,160,16027,190,0059oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,680,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,530,8361,020,8200kgPR.2.22050.c - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 240 a 300

3,640,1841,020,1800kgPR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 80 a 220

1,920,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

2,630,1330,380,3500cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

0,530,02713,570,0020oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

3,950,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

3,300,16724,500,0068oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,660,18527,190,0068oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,830,14329,250,0049oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,410,67867,810,0100oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

2,750,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,860,600
(SPESE GENERALI)15%*3,997

9,100,460
(UTILE)10%*4,597

5,057
1,0000kg

Euro/kg 5,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri,
mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc,
compreso forature ed eventuali saldature di
officina, resa ed assemblata in opera con bulloni
di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità
alle norme tecniche di cui al DM 14/01/2008,
escluso i trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole,
scale, ecc
in acciaio S 355 JO

Analisi PR.E.1910.40.c1.609

4,400,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,680,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,600,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,090,16027,190,0059oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,540,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,120,8361,020,8200kgPR.2.22050.c - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 240 a 300

5,520,2861,020,2800kgPR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 80 a 220

1,870,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

2,570,1330,380,3500cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

0,520,02713,570,0020oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

3,860,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

3,220,16724,500,0068oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,570,18527,190,0068oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,760,14329,250,0049oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,080,67867,810,0100oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

2,680,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,860,615
(SPESE GENERALI)15%*4,099

9,080,471
(UTILE)10%*4,714

5,185
1,0000kg

Euro/kg 5,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solo posa di carpenteria metallica assemblata in
opera con bulloni di classe idonea al tipo di
acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui
al DM 14/01/2008, escluso i trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole,
scale, ecc
Solo posa di carpenteria metallica. Peso fino a 5 kg

Analisi PR.E.1910.50.a1.610

16,562,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,373,26327,190,1200oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,182,34029,250,0800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,272,71267,810,0400oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

15,672,78369,580,0400oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,862,106
(SPESE GENERALI)15%*14,038

9,091,614
(UTILE)10%*16,144

17,758
1,0000kg

Euro/kg 17,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1626 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solo posa di carpenteria metallica assemblata in
opera con bulloni di classe idonea al tipo di
acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui
al DM 14/01/2008, escluso i trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole,
scale, ecc
Solo posa di carpenteria metallica. Peso da 5 a 25
kg

Analisi PR.E.1910.50.b1.611

11,850,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,160,54427,190,0200oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,150,58529,250,0200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,690,81467,810,0120oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

20,200,83569,580,0120oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,850,490
(SPESE GENERALI)15%*3,268

9,100,376
(UTILE)10%*3,758

4,134
1,0000kg

Euro/kg 4,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1627 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solo posa di carpenteria metallica assemblata in
opera con bulloni di classe idonea al tipo di
acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui
al DM 14/01/2008, escluso i trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole,
scale, ecc
Solo posa di carpenteria metallica. Peso da 25 a 50
kg

Analisi PR.E.1910.50.c1.612

9,910,29424,500,0120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,990,32627,190,0120oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,830,35129,250,0120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,850,67867,810,0100oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

23,460,69669,580,0100oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,860,352
(SPESE GENERALI)15%*2,345

9,100,270
(UTILE)10%*2,697

2,967
1,0000kg

Euro/kg 2,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1628 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solo posa di carpenteria metallica assemblata in
opera con bulloni di classe idonea al tipo di
acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui
al DM 14/01/2008, escluso i trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole,
scale, ecc
Solo posa di carpenteria metallica. Peso da 50 a
200 Kg

Analisi PR.E.1910.50.d1.613

11,850,24524,500,0100oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,160,27227,190,0100oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,180,29329,250,0100oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,690,40767,810,0060oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

20,170,41769,580,0060oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,850,245
(SPESE GENERALI)15%*1,634

9,100,188
(UTILE)10%*1,879

2,067
1,0000kg

Euro/kg 2,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1629 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solo posa di carpenteria metallica assemblata in
opera con bulloni di classe idonea al tipo di
acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui
al DM 14/01/2008, escluso i trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole,
scale, ecc
Solo posa di carpenteria metallica. Peso oltre i 200
kg

Analisi PR.E.1910.50.e1.614

12,940,19624,500,0080oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,390,21827,190,0080oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,450,23429,250,0080oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,890,27167,810,0040oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

18,350,27869,580,0040oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,880,180
(SPESE GENERALI)15%*1,197

9,110,138
(UTILE)10%*1,377

1,515
1,0000kg

Euro/kg 1,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1630 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo sulle voci precedenti per
carpenteria assemblata in opera mediante
saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità
idonei all'acciaio impiegato

Sovrapprezzo sulle voci precedenti
Sovrapprezzo sulle voci precedenti

Analisi PR.E.1910.60.a1.615

78,840,1903,800,0500kgPR.2.260240.c - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Maggor onere per saldatura continua a filo

12,030,029
(SPESE GENERALI)15%*0,190

9,130,022
(UTILE)10%*0,219

0,241
1,0000kg

Euro/kg 0,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1631 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od
angolare con impiego di lamiera per ringhiere,
inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi,
guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni,
elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati,
compresa una mano di vernice antiruggine e
opere murarie:

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od
angolare con impiego di lamiera per ringhiere,
inferiate, cancellate, griglie, ecc.
Cancellate fisse semplici

Analisi PR.E.1910.70.a1.616

6,380,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,360,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,432,9702,971,0000kgPR.2.220200.a - INFERRIATE RECINZIONI O
SIMILI
Inferriate in profilati normali e a linee diritte

5,600,30010,000,0300kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

2,090,112139,710,0008mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

4,200,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,635
(SPESE GENERALI)15%*4,236

9,090,487
(UTILE)10%*4,871

5,358
1,0000kg

Euro/kg 5,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1632 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od
angolare con impiego di lamiera per ringhiere,
inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi,
guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni,
elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati,
compresa una mano di vernice antiruggine e
opere murarie:

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od
angolare con impiego di lamiera per ringhiere,
inferiate, cancellate, griglie, ecc.
Cancellate apribili semplici

Analisi PR.E.1910.70.b1.617

6,120,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,140,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,393,1503,151,0000kgPR.2.220200.b - INFERRIATE RECINZIONI O
SIMILI
Inferriate in profilati normali apribili

5,370,30010,000,0300kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

2,010,112139,710,0008mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

4,030,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,662
(SPESE GENERALI)15%*4,416

9,090,508
(UTILE)10%*5,078

5,586
1,0000kg

Euro/kg 5,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1633 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od
angolare con impiego di lamiera per ringhiere,
inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi,
guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni,
elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati,
compresa una mano di vernice antiruggine e
opere murarie:

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od
angolare con impiego di lamiera per ringhiere,
inferiate, cancellate, griglie, ecc.
Ringhiere in profilati normali e a linee diritte

Analisi PR.E.1910.70.c1.618

5,990,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,020,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,903,2503,251,0000kgPR.2.220210.a - RINGHIERE PER BALCONI,
TERRAZZI E SIMILI
Ringhiere in profilati normali e a linee diritte

5,250,30010,000,0300kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

1,960,112139,710,0008mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

3,940,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,677
(SPESE GENERALI)15%*4,516

9,090,519
(UTILE)10%*5,193

5,712
1,0000kg

Euro/kg 5,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1634 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od
angolare con impiego di lamiera per ringhiere,
inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi,
guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni,
elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati,
compresa una mano di vernice antiruggine e
opere murarie:

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od
angolare con impiego di lamiera per ringhiere,
inferiate, cancellate, griglie, ecc.
Ringhiere in profilati normali e a linee curve

Analisi PR.E.1910.70.d1.619

5,780,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,850,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,653,4103,411,0000kgPR.2.220210.b - RINGHIERE PER BALCONI,
TERRAZZI E SIMILI
Ringhiere in profilati normali e a linee curve

5,070,30010,000,0300kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

1,890,112139,710,0008mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

3,800,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,701
(SPESE GENERALI)15%*4,676

9,100,538
(UTILE)10%*5,377

5,915
1,0000kg

Euro/kg 5,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1635 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od
angolare con impiego di lamiera per ringhiere,
inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi,
guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni,
elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati,
compresa una mano di vernice antiruggine e
opere murarie:

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od
angolare con impiego di lamiera per ringhiere,
inferiate, cancellate, griglie, ecc.
Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee
diritte

Analisi PR.E.1910.70.e1.620

5,440,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,570,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,903,7003,701,0000kgPR.2.220210.c - RINGHIERE PER BALCONI,
TERRAZZI E SIMILI
Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee
diritte

4,780,30010,000,0300kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

1,780,112139,710,0008mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

3,580,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,745
(SPESE GENERALI)15%*4,966

9,090,571
(UTILE)10%*5,711

6,282
1,0000kg

Euro/kg 6,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1636 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannello in rete metallica o in tondini di ferro
saldati, compreso telaio in profilati metallici
semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche
con parti apribili, completi di cerniere, squadre,
compassi e predisposti per il fissaggio alle
strutture portanti

PANNELLO IN RETE METALLICA
Pannello in rete metallica e telaio in ferro

Analisi PR.E.1910.80.a1.621

12,800,79727,190,0293oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,530,71824,500,0293oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,672,4702,471,0000kgPR.2.220230.a - PANNELLO IN RETE
METALLICA
Compreso telaio in ferro profilato, per
recinzione e protezioni

4,820,30010,000,0300kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

10,250,63831,920,0200oraAT.10.3035.a - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 220 V

11,850,738
(SPESE GENERALI)15%*4,923

9,090,566
(UTILE)10%*5,661

6,227
1,0000kg

Euro/kg 6,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1637 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata o in
tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche,
con i relativi telaietti in ferro profilato, per
parapetti, recinzioni, ecc., forniti e posti in opera
compreso di una mano di minio, completi di
cerniere, squadre, compassi e predisposti per il
fissaggio alle strutture portanti

PANNELLI IN RETE DI LAMIERA DI FERRO
Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti

Analisi PR.E.1910.90.a1.622

11,010,79727,190,0293oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,920,71824,500,0293oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,342,6302,631,0000kgPR.2.220250.a - PANNELLI IN RETE DI
LAMIERA DI FERRO
Panelli completi di acessori

4,140,30010,000,0300kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

17,641,27731,920,0400oraAT.10.3035.a - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 220 V

11,850,858
(SPESE GENERALI)15%*5,722

9,090,658
(UTILE)10%*6,580

7,238
1,0000kg

Euro/kg 7,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1638 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per
controteai, cassonetti, ecc., forniti e posti in
opera compreso di una mano di antiruggine,
completi in opera

TELAI IN PROFILATI DI FERRO
Telai semplici in ferro eseguiti con profilati

Analisi PR.E.1910.100.a1.623

26,151,13927,190,0419oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

23,581,02724,500,0419oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,430,9770,931,0500kgPR.2.220100.a - PROFILATI
Profilati inferiori a mm 39

6,890,30010,000,0300kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

11,850,516
(SPESE GENERALI)15%*3,443

9,090,396
(UTILE)10%*3,959

4,355
1,0000kg

Euro/kg 4,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1639 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera
zincata pressopiegata, per controteai, cassonetti,
ecc., forniti e posti in opera compreso di una
mano di antiruggine, completi in opera

TELAI IN LAMIERA PRESSOPIEGATA ZINCATA
Telai semplici con profilati di lamiera pressopiegata

Analisi PR.E.1910.110.a1.624

21,691,13927,190,0419oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

19,561,02724,500,0419oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,801,9851,891,0500kgPR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

11,860,623
(SPESE GENERALI)15%*4,151

9,080,477
(UTILE)10%*4,774

5,251
1,0000kg

Euro/kg 5,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Posa in opera di ferro lavorato già fornito di
qualsiasi tipo di profilato

POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO
Posa in opera di ferro lavorato già fornito

Analisi PR.E.1910.120.a1.625

41,580,37327,190,0137oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

37,460,33624,500,0137oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,820,106
(SPESE GENERALI)15%*0,709

9,140,082
(UTILE)10%*0,815

0,897
1,0000kg

Euro/kg 0,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte,
ecc., data in opera compreso opere murarie
Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte,
ecc., data in opera compreso opere murarie

Analisi PR.E.1910.130.11.626

27,611,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

24,881,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

20,320,9770,931,0500kgPR.2.220100.a - PROFILATI
Profilati inferiori a mm 39

6,240,30010,000,0300kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

11,860,570
(SPESE GENERALI)15%*3,800

9,090,437
(UTILE)10%*4,370

4,807
1,0000kg

Euro/kg 4,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte,
ecc., data in opera compreso opere murarie
In profilati normali lavorato per staffe

Analisi PR.E.1910.130.a1.627

26,611,19427,190,0439oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

23,981,07624,500,0439oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

21,770,9770,931,0500kgPR.2.220100.a - PROFILATI
Profilati inferiori a mm 39

6,690,30010,000,0300kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

11,860,532
(SPESE GENERALI)15%*3,547

9,090,408
(UTILE)10%*4,079

4,487
1,0000kg

Euro/kg 4,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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9,090,797
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SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego
di profilati di qualunque tipo. Acciaio inox AISI
304 lavorato per carpenteria metallica pesante in
genere, con impiego di profilati semplici quali
piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili mediante
unione di profili commerciali, con finitura
superficiale eseguita mediante sgrossatura e
molatura delle saldature, delle bave, etc, e
successiva spazzolatura al fine di presentare
superficie omogenea con aspetto satinato. Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma
non lineare, compreso l'onere per le calandrature
secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di
tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per
tutte le lavorazioni quali tagli, forature,
saldature, piegature, calandrature,
accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei
pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, lell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto
a regola d'arte.. Compresi gli oneri di cui alle
avvertenze generali del presente elenco

Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di
profilati di qualunque tipo
Carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato o
grana fine

Analisi PR.E.1920.10.a1.628

4,870,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,080,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,570,40129,250,0137oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,250,37327,190,0137oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,830,33624,500,0137oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,533,1163,800,8200kgPR.2.22065.b - Profili piatti - angolari - tondi in
aciaio inox AISI 304

9,770,8574,760,1800kgPR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox
AISI 304

1,110,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

1,280,1120,560,2000cadPR.2.260245.b - Elettrodi tipo inox di diametro
3.25

0,310,02713,570,0020oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

1,480,13024,500,0053oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,640,14427,190,0053oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,160,10229,250,0035oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,580,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

1,580,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,861,040
(SPESE GENERALI)15%*6,933
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UNITA DI 
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9,090,797
(UTILE)10%*7,973

8,770
1,0000kg

Euro/kg 8,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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11,861,076

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego
di profilati di qualunque tipo. Acciaio inox AISI
304 lavorato per carpenteria metallica pesante in
genere, con impiego di profilati semplici quali
piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili mediante
unione di profili commerciali, con finitura
superficiale eseguita mediante sgrossatura e
molatura delle saldature, delle bave, etc, e
successiva spazzolatura al fine di presentare
superficie omogenea con aspetto satinato. Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma
non lineare, compreso l'onere per le calandrature
secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di
tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per
tutte le lavorazioni quali tagli, forature,
saldature, piegature, calandrature,
accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei
pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di
installazione, lell'assistenza muraria, e di
quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto
a regola d'arte.. Compresi gli oneri di cui alle
avvertenze generali del presente elenco

Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di
profilati di qualunque tipo
Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido

Analisi PR.E.1920.10.b1.629

4,710,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,950,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,030,45629,250,0156oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,670,42427,190,0156oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,210,38224,500,0156oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,343,1163,800,8200kgPR.2.22065.b - Profili piatti - angolari - tondi in
aciaio inox AISI 304

9,450,8574,760,1800kgPR.2.22065.a - Lamiere laminate acciaio inox
AISI 304

1,070,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

1,230,1120,560,2000cadPR.2.260245.b - Elettrodi tipo inox di diametro
3.25

0,280,02512,570,0020kgAT.10.3016.a - SABBIATRICE
Pasta liquida per lucidare acciaio

0,980,0898,900,0100oraAT.10.3016.b - SABBIATRICE
Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox

1,430,13024,500,0053oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,590,14427,190,0053oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,120,10229,250,0035oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,460,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

1,530,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
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11,861,076
(SPESE GENERALI)15%*7,172

9,090,825
(UTILE)10%*8,248

9,073
1,0000kg

Euro/kg 9,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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8,950
1,0000kg

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox
Acciaio inox AISI 304 lavorato, con impiego di
profilati empiici quali piatti, angolari e simili, di
profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T,
a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali
o realizzabili mediante unione di profili
commerciali, con finltura superficiale eseguita
mediante sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura al
fine di presentare superficie omogenea con
aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi
anche articolati e di forma non ineare, compreso
l'onere per le calandrature secondo archi
circolari. Compresi gli oneri per la fornitura
lell'acciaio, per tutte le lavorazioni
necessarie quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto,
lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in
antiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per
l'assistenza muraria.

Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio
inox AISI 304
In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana
fine

Analisi PR.E.1920.20.a1.630

4,770,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,000,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,750,51529,250,0176oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,350,47927,190,0176oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,820,43124,500,0176oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,463,8003,801,0000kgPR.2.22065.b - Profili piatti - angolari - tondi in
aciaio inox AISI 304

1,080,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

1,250,1120,560,2000cadPR.2.260245.b - Elettrodi tipo inox di diametro
3.25

0,300,02713,570,0020oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

1,450,13024,500,0053oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,610,14427,190,0053oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,140,10229,250,0035oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,510,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

1,550,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,851,061
(SPESE GENERALI)15%*7,075

9,090,814
(UTILE)10%*8,136
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Euro/kg 8,95
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9,090
1,0000kg

Totale analizzato

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox
Acciaio inox AISI 304 lavorato, con impiego di
profilati empiici quali piatti, angolari e simili, di
profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T,
a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali
o realizzabili mediante unione di profili
commerciali, con finltura superficiale eseguita
mediante sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva spazzolatura al
fine di presentare superficie omogenea con
aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi
anche articolati e di forma non ineare, compreso
l'onere per le calandrature secondo archi
circolari. Compresi gli oneri per la fornitura
lell'acciaio, per tutte le lavorazioni
necessarie quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto,
lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in
antiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per
l'assistenza muraria.

Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio
inox AISI 304
In acciaio inox Acciaio AISI 304 lucido

Analisi PR.E.1920.20.b1.631

4,700,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,940,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,670,51529,250,0176oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,270,47927,190,0176oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,740,43124,500,0176oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,803,8003,801,0000kgPR.2.22065.b - Profili piatti - angolari - tondi in
aciaio inox AISI 304

1,070,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

1,230,1120,560,2000cadPR.2.260245.b - Elettrodi tipo inox di diametro
3.25

0,340,03112,570,0025kgAT.10.3016.a - SABBIATRICE
Pasta liquida per lucidare acciaio

1,180,1078,900,0120oraAT.10.3016.b - SABBIATRICE
Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox

1,430,13024,500,0053oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,580,14427,190,0053oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,120,10229,250,0035oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,450,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

1,530,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,861,078
(SPESE GENERALI)15%*7,186

9,090,826
(UTILE)10%*8,264
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Euro/kg 9,09

Prezzo di applicazione
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
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PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata
mediante sistemi meccanici non in vista, finitura
satinata a grana fine, opportunamente sagomata
ed irrigidita da opportune costolature cosi come
indicato dagli elaborati di progetto con finitura
superficiale eseguita mediante sgrossatura e
molatura delle saldature, delle bave, etc, Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma
non lineare, compreso l'onere per le calandrature
secondo archi circolari

Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI emi
meccanici non in vista
Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati

Analisi PR.E.1920.30.a1.632

7,750,62929,250,0215oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,490,52724,500,0215oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,750,62929,250,0215oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,210,58527,190,0215oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,490,52724,500,0215oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,620,4563,800,1200kgPR.2.22065.b - Profili piatti - angolari - tondi in
aciaio inox AISI 304

23,211,8832,140,8800kgPR.2.22065.d - Lamiere laminate acciaio inox
AISI AISI 316

1,200,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

1,380,1120,560,2000cadPR.2.260245.b - Elettrodi tipo inox di diametro
3.25

0,670,05413,570,0040oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

1,900,15424,500,0063oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,110,17127,190,0063oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,690,13729,250,0047oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,870,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

1,710,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,860,962
(SPESE GENERALI)15%*6,414

9,100,738
(UTILE)10%*7,376

8,114
1,0000kg

Euro/kg 8,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1652 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata
mediante sistemi meccanici non in vista, finitura
satinata a grana fine, opportunamente sagomata
ed irrigidita da opportune costolature cosi come
indicato dagli elaborati di progetto con finitura
superficiale eseguita mediante sgrossatura e
molatura delle saldature, delle bave, etc, Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma
non lineare, compreso l'onere per le calandrature
secondo archi circolari

Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI emi
meccanici non in vista
Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI lucidi

Analisi PR.E.1920.30.b1.633

7,480,62929,250,0215oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,260,52724,500,0215oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,130,68429,250,0234oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,560,63627,190,0234oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,810,57324,500,0234oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,420,4563,800,1200kgPR.2.22065.b - Profili piatti - angolari - tondi in
aciaio inox AISI 304

22,381,8832,140,8800kgPR.2.22065.d - Lamiere laminate acciaio inox
AISI AISI 316

1,150,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

1,330,1120,560,2000cadPR.2.260245.b - Elettrodi tipo inox di diametro
3.25

0,370,03112,570,0025kgAT.10.3016.a - SABBIATRICE
Pasta liquida per lucidare acciaio

1,270,1078,900,0120oraAT.10.3016.b - SABBIATRICE
Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox

1,830,15424,500,0063oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,030,17127,190,0063oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,630,13729,250,0047oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,730,31444,920,0070oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

1,650,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,860,998
(SPESE GENERALI)15%*6,650

9,090,765
(UTILE)10%*7,648

8,413
1,0000kg

Euro/kg 8,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1653 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio
inox AISI 304 saldati, per recinzioni e protezioni,
compreso telaio in ferro profilato. Prezzo
comprensivo delle opere di finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle
saldature, delle bave, e successiva spazzolatura
al fine di presentare superficie omogenea con
aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi
anche articolati e di forma non lineare,
dell'onere per le calandrature secondo archi
circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per
la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni
quali tagli, forature, saldature, piegature,
calandrature, accoppiamenti, comprensivo del
trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo
degli oneri di installazione, dell'assistenza
muraria, e di quant'altro necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

PANNELLI IN RETE METALLICA O TONDINI IN
ACCIAIO INOX AISI 304
Pannello in rete metallica o tondini in acciao INOX
AISI 304

Analisi PR.E.1920.40.a1.634

4,130,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,390,02727,190,0010oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,730,12024,500,0049oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,815,0605,061,0000kgPR.2.220195.b - Pannello con tondi pieni di
acciaio inox AISI 304

11,860,824
(SPESE GENERALI)15%*5,494

9,090,632
(UTILE)10%*6,318

6,950
1,0000kg

Euro/kg 6,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1654 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio
inox AISI 304 corrimano in acciao inox AISI 304
ed altri elementi in acciaio inox AISI 304,
completi di fissaggio terminali, tenditori ed
elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle
opere di finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature, delle
bave, etc, successiva abrasivatura e successiva
spazzolatura al fine di presentare superficie
omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni
di elementi anche articolati e di forma non
lineare, dell'onere per le calandrature secondo
archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli
oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le
avorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in
cantiere, comprensivo degli oneri di installazione,
dell'assistenza muraria, e di quant'altro
necessario aer dare il lavoro compiuto a regola
d'arte.

Parapetto con profilo in acciaio inox
Parapetto con profilo in acciaio inox satinato

Analisi PR.E.1920.50.a1.635

3,080,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,290,02727,190,0010oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,290,12024,500,0049oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,396,9306,931,0000kgPR.2.220195.c - Pannello con tondi pieni di
acciaio inox AISI 304

11,861,105
(SPESE GENERALI)15%*7,364

9,090,847
(UTILE)10%*8,469

9,316
1,0000kg

Euro/kg 9,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1655 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio
inox AISI 304 corrimano in acciao inox AISI 304
ed altri elementi in acciaio inox AISI 304,
completi di fissaggio terminali, tenditori ed
elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle
opere di finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature, delle
bave, etc, successiva abrasivatura e successiva
spazzolatura al fine di presentare superficie
omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni
di elementi anche articolati e di forma non
lineare, dell'onere per le calandrature secondo
archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli
oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le
avorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti,
comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in
cantiere, comprensivo degli oneri di installazione,
dell'assistenza muraria, e di quant'altro
necessario aer dare il lavoro compiuto a regola
d'arte.

Parapetto con profilo in acciaio inox
Parapetto con profilo in acciaio inox lucido

Analisi PR.E.1920.50.b1.636

2,860,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,270,02727,190,0010oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

1,200,12024,500,0049oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,737,5007,501,0000kgPR.2.220195.d - Pannello con tondi pieni di
acciaio inox AISI 304

11,861,190
(SPESE GENERALI)15%*7,934

9,090,912
(UTILE)10%*9,124

10,036
1,0000kg

Euro/kg 10,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1656 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio
S235JR zincato a caldo a norme
UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con
collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in
opera compresi gli elementi di supporto anche
essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche,
bullonerie e simili

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR
zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex
UNI 5744/66) con collegamento in tond
Grigliato carrabile industriale

Analisi PR.E.1930.10.a1.637

11,500,52729,250,0180oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,280,19624,500,0080oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,282,9002,901,0000kgPR.2.220190.a - GRIGLIATO
Grigliato carrabili industriali

11,850,543
(SPESE GENERALI)15%*3,623

9,100,417
(UTILE)10%*4,166

4,583
1,0000kg

Euro/kg 4,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1657 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio
S235JR zincato a caldo a norme
UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con
collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in
opera compresi gli elementi di supporto anche
essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche,
bullonerie e simili

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR
zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex
UNI 5744/66) con collegamento in tond
Grigliato pedonabile industriale

Analisi PR.E.1930.10.b1.638

12,540,52729,250,0180oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,660,19624,500,0080oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,862,6002,601,0000kgPR.2.220190.b - GRIGLIATO
Grigliato pedonale industriale

11,850,498
(SPESE GENERALI)15%*3,323

9,090,382
(UTILE)10%*3,821

4,203
1,0000kg

Euro/kg 4,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1658 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio
S235JR, zincato a caldo secondo norma
UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e
posti in opera completi di angolare rompivisuale
antisdrucciolo e piastre laterali forate per
fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi,
compresi gli elementi di supporto anch'essi
zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e
simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare
l'opera realizzata a regola d'arte

Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B
360, zincato a caldo secondo norma
UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e
posti in opera completi di angolare rompivisuale
antisdrucciolo e piastre laterali forate per
fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi,
compresi gli elementi di supporto anch'essi
zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e
simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare
l'opera realizzata a regola d'arte

Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio
S235JR, zincato a caldo secondo norma UNI-E-
14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e posti
Gradini in grigliato elettroforgiato

Analisi PR.E.1930.20.a1.639

10,000,52729,250,0180oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,360,44124,500,0180oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,703,2003,201,0000kgPR.2.220190.d - GRIGLIATO
Gradini in grigliato elettrofofogiato

11,860,625
(SPESE GENERALI)15%*4,168

9,090,479
(UTILE)10%*4,793

5,272
1,0000kg

Euro/kg 5,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1659 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Recinzione costituita da pannello grigliato
elettroforgiato in acciaio S235JR, collegamenti in
tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi
orizzontali orizzontali elettroforgiati in ferro
bugnato e piantane in profilato piatto secondo
UNI 5681, zincato a caldo secondo norma
UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), con
collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio
inox zincati del tipo antisvitamento, compreso
ogni onere e ogni onere e magistero per dare
l'opera realizzata a regola d'arte

Recinzione da pannello grigliato
Recinzione da pannello grigliato

Analisi PR.E.1930.30.a1.640

7,600,29329,250,0100oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,350,24524,500,0100oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,092,5102,511,0000kgPR.2.220190.e - GRIGLIATO
Recinzione da pannello grigliato

11,850,457
(SPESE GENERALI)15%*3,048

9,100,351
(UTILE)10%*3,505

3,856
1,0000kg

Euro/kg 3,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1660 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cancello pedonale ad una o più ante

Analisi PR.E.1930.40.a1.641

5,270,21227,190,0078oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,740,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,052,7802,781,0000kgPR.2.220190.f - GRIGLIATO
Cancello pedonale ad una o pi¨ ante

11,850,477
(SPESE GENERALI)15%*3,183

9,090,366
(UTILE)10%*3,660

4,026
1,0000kg

Euro/kg 4,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1661 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304,
costituiti da longherina portante piatta e
distanziale tondo (quadro ritorto), completi di
bordatura perimetrale in piatto, longherine
portanti, con tutti gli elementi saldati con
procedimenti di elettrofusione senza materiale di
apporto, posti in opera mediante bullonatura con
elementi in acciaio inox AISI 304. Prezzo
comprensivo delle opere di finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle
saldature, delle bave, etc, successiva
spazzolatura

Grigliato in acciaio inox
Grigliato in acciaio inox Pannelli grigliati in
acciaio inox AISI 304

Analisi PR.E.1930.50.a1.642

5,030,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,470,02727,190,0010oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,100,12024,500,0049oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,454,0804,081,0000kgPR.2.220195.a - Grigliato in pannelli in acciaio
AISI 304

11,860,677
(SPESE GENERALI)15%*4,514

9,090,519
(UTILE)10%*5,191

5,710
1,0000kg

Euro/kg 5,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1662 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la
protezione contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio,
lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito secondo le
specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064:

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la
protezione contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso
immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di
lunghezza

Analisi PR.E.1940.30.a1.643

1,920,05124,500,0021oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,272,0002,001,0000kgAT.10.225.c - ZINCATURA A CALDO
Zincatura a caldo di manufatti tubolari da
fabbro

1,840,04949,290,0010oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,860,315
(SPESE GENERALI)15%*2,100

9,110,242
(UTILE)10%*2,415

2,657
1,0000kg

Euro/kg 2,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1663 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la
protezione contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio,
lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito secondo le
specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064:

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la
protezione contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso
immersione di strutture leggere fino a 8 metri di
lunghezza

Analisi PR.E.1940.30.b1.644

1,920,05124,500,0021oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,272,0002,001,0000kgAT.10.225.b - ZINCATURA A CALDO
Zincatura a caldo di manufatti da fabbro

1,840,04949,290,0010oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,860,315
(SPESE GENERALI)15%*2,100

9,110,242
(UTILE)10%*2,415

2,657
1,0000kg

Euro/kg 2,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1664 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la
protezione contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio,
lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito secondo le
specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064:

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la
protezione contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso
immersione di strutture tubolari

Analisi PR.E.1940.30.c1.645

1,920,05124,500,0021oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,272,0002,001,0000kgAT.10.225.c - ZINCATURA A CALDO
Zincatura a caldo di manufatti tubolari da
fabbro

1,840,04949,290,0010oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,860,315
(SPESE GENERALI)15%*2,100

9,110,242
(UTILE)10%*2,415

2,657
1,0000kg

Euro/kg 2,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1665 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la
protezione contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio,
lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito secondo le
specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064:

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la
protezione contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso
immersione di manufatti da fabbro, cancelli,
inferriate, ecc. ..

Analisi PR.E.1940.30.d1.646

1,920,05124,500,0021oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,272,0002,001,0000kgAT.10.225.b - ZINCATURA A CALDO
Zincatura a caldo di manufatti da fabbro

1,840,04949,290,0010oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,860,315
(SPESE GENERALI)15%*2,100

9,110,242
(UTILE)10%*2,415

2,657
1,0000kg

Euro/kg 2,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1666 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di
silicato di potassio ed inerti minerali, a norma
DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali
ed organiche), applicato a pennello
Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di
silicato di potassio ed inerti minerali, a norma
DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali
ed organiche), applicato a pennello

Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di
silicato di potassio ed inerti minerali
Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di
silicato di potassio

Analisi PR.E.2110.20.a1.647

23,230,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

38,960,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,870,4144,140,1000kgPR.2.16010.i - FISSATIVI E FONDI
Fondo a base di silicato di potassio

11,860,291
(SPESE GENERALI)15%*1,940

9,090,223
(UTILE)10%*2,231

2,454
1,0000mq

Euro/mq 2,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1667 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la
preparazione delle stesse su superfici interne:
imprimitura ad una mano eseguita a pennello

Analisi PR.E.2120.10.a1.648

26,690,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

44,760,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,050,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

7,580,1628,110,0200100 kgPR.2.1010.a - OSSIDO DI CALCIO
Ossido di calcio

11,840,253
(SPESE GENERALI)15%*1,689

9,080,194
(UTILE)10%*1,942

2,136
1,0000mq

Euro/mq 2,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1668 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la
preparazione delle stesse su superfici interne:
per ogni strato a coprire eseguito a pennello

Analisi PR.E.2120.10.b1.649

19,990,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

41,951,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,040,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

17,080,4878,110,0600100 kgPR.2.1010.a - OSSIDO DI CALCIO
Ossido di calcio

11,860,338
(SPESE GENERALI)15%*2,254

9,080,259
(UTILE)10%*2,592

2,851
1,0000mq

Euro/mq 2,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1669 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la
preparazione delle stesse su superfici esterne:
imprimitura ad una mano eseguita a pennello

Analisi PR.E.2120.20.a1.650

26,690,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

44,760,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,050,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

7,580,1628,110,0200100 kgPR.2.1010.a - OSSIDO DI CALCIO
Ossido di calcio

11,840,253
(SPESE GENERALI)15%*1,689

9,080,194
(UTILE)10%*1,942

2,136
1,0000mq

Euro/mq 2,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1670 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per ogni strato a coprire eseguito a pennello

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la
preparazione delle stesse su superfici esterne:
per ogni strato a coprire eseguito a pennello

Analisi PR.E.2120.20.b1.651

23,530,71429,250,0244oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

39,421,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

16,050,4878,110,0600100 kgPR.2.1010.a - OSSIDO DI CALCIO
Ossido di calcio

11,870,360
(SPESE GENERALI)15%*2,398

9,100,276
(UTILE)10%*2,758

3,034
1,0000mq

Euro/mq 3,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1671 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Su superfici interne.

Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la
preparazione delle stesse mediante rasatura e
imprimitura:
compenso per due mani a coprire

Analisi PR.E.2120.30.a1.652

37,911,22929,250,0420oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

31,741,02924,500,0420oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

9,380,3041,380,2200LPR.2.16090.h - IDROPITTURE
Idropittura a tempera bianca

11,840,384
(SPESE GENERALI)15%*2,563

9,100,295
(UTILE)10%*2,947

3,242
1,0000mq

Euro/mq 3,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1672 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Su superfici interne.

Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la
preparazione delle stesse mediante rasatura e
imprimitura:
compenso per uno strato in più

Analisi PR.E.2120.30.b1.653

39,300,87829,250,0300oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

32,900,73524,500,0300oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,040,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

6,800,1521,380,1100LPR.2.16090.h - IDROPITTURE
Idropittura a tempera bianca

11,860,265
(SPESE GENERALI)15%*1,766

9,090,203
(UTILE)10%*2,031

2,234
1,0000mq

Euro/mq 2,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1673 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani
a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su
superfici interne:
con idropittura traspirante

Analisi PR.E.2120.40.a1.654

32,621,95129,250,0667oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

27,321,63424,500,0667oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

19,091,1423,460,3300LPR.2.16090.b - IDROPITTURE
Idropittura traspirante

11,850,709
(SPESE GENERALI)15%*4,728

9,100,544
(UTILE)10%*5,437

5,981
1,0000mq

Euro/mq 5,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1674 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani
a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su
superfici interne:
con idropittura traspirante e idrorepellente

Analisi PR.E.2120.40.b1.655

30,511,95129,250,0667oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

25,561,63424,500,0667oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

22,971,4694,450,3300LPR.2.16090.a - IDROPITTURE
Idropittura traspirante e idrorepellente

11,850,758
(SPESE GENERALI)15%*5,055

9,090,581
(UTILE)10%*5,813

6,394
1,0000mq

Euro/mq 6,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1675 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani
a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su
superfici interne:
con idropittura lavabile

Analisi PR.E.2120.40.c1.656

29,021,95129,250,0667oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,301,63424,500,0667oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

25,721,7295,240,3300LPR.2.16090.c - IDROPITTURE
Idropittura lavabile

11,850,797
(SPESE GENERALI)15%*5,315

9,090,611
(UTILE)10%*6,112

6,723
1,0000mq

Euro/mq 6,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1676 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani
a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su
superfici esterne:
con idropittura traspirante

Analisi PR.E.2120.50.a1.657

32,621,95129,250,0667oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

27,321,63424,500,0667oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

19,091,1423,460,3300LPR.2.16090.b - IDROPITTURE
Idropittura traspirante

11,850,709
(SPESE GENERALI)15%*4,728

9,100,544
(UTILE)10%*5,437

5,981
1,0000mq

Euro/mq 5,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1677 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani
a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su
superfici esterne:
con idropittura traspirante e idrorepellente

Analisi PR.E.2120.50.b1.658

30,511,95129,250,0667oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

25,561,63424,500,0667oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

22,971,4694,450,3300LPR.2.16090.a - IDROPITTURE
Idropittura traspirante e idrorepellente

11,850,758
(SPESE GENERALI)15%*5,055

9,090,581
(UTILE)10%*5,813

6,394
1,0000mq

Euro/mq 6,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1678 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani
a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su
superfici esterne:
con idropittura lavabile

Analisi PR.E.2120.50.c1.659

29,021,95129,250,0667oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,301,63424,500,0667oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

25,721,7295,240,3300LPR.2.16090.c - IDROPITTURE
Idropittura lavabile

11,850,797
(SPESE GENERALI)15%*5,315

9,090,611
(UTILE)10%*6,112

6,723
1,0000mq

Euro/mq 6,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1679 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani
a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la
preparazione delle superfici con rasatura,
stuccatura e imprimitura

Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a
coprire
con idrosmalto brillante

Analisi PR.E.2120.60.a1.660

23,961,46329,250,0500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,071,22524,500,0500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,022,13810,690,2000LPR.2.16030.c - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Idrosmalto brillante

11,860,724
(SPESE GENERALI)15%*4,826

9,090,555
(UTILE)10%*5,550

6,105
1,0000mq

Euro/mq 6,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1680 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani
a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la
preparazione delle superfici con rasatura,
stuccatura e imprimitura

Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a
coprire
con idrosmalto satinato

Analisi PR.E.2120.60.b1.661

24,731,46329,250,0500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,711,22524,500,0500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,611,9889,940,2000LPR.2.16030.f - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Idrosmalto satinato

11,850,701
(SPESE GENERALI)15%*4,676

9,100,538
(UTILE)10%*5,377

5,915
1,0000mq

Euro/mq 5,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1681 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani
a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la
preparazione delle superfici con rasatura,
stuccatura e imprimitura

Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a
coprire
con smalto oleosintetico opaco

Analisi PR.E.2120.60.c1.662

19,511,46329,250,0500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,341,22524,500,0500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,213,24010,800,3000LPR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

11,850,889
(SPESE GENERALI)15%*5,928

9,090,682
(UTILE)10%*6,817

7,499
1,0000mq

Euro/mq 7,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1682 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani
a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la
preparazione delle superfici con rasatura,
stuccatura e imprimitura

Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a
coprire
con smalto oleosintetico brillante

Analisi PR.E.2120.60.d1.663

19,311,46329,250,0500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,171,22524,500,0500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,563,30011,000,3000LPR.2.16030.h - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico brillante

11,850,898
(SPESE GENERALI)15%*5,988

9,100,689
(UTILE)10%*6,886

7,575
1,0000mq

Euro/mq 7,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1683 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pittura minerale a base di silicato di potassio a
superficie liscia opaca, secondo norma DIN
18363, con resistenza agli agenti atmosferici e
permeabilità al vapore, per esterni ed interni,
applicata a pennello in due mani, esclusa
preparazione del supporto:

Pittura minerale a base di silicato di potassio a
superficie liscia opaca
bianca

Analisi PR.E.2120.70.a1.664

29,941,95129,250,0667oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

25,081,63424,500,0667oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,031,5667,830,2000LPR.2.16070.d - RIVESTIMENTI AI SILICATI
Fissativo consolidante a base di silicato di
potassio

11,860,773
(SPESE GENERALI)15%*5,151

9,090,592
(UTILE)10%*5,924

6,516
1,0000mq

Euro/mq 6,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1684 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pittura minerale a base di silicato di potassio a
superficie liscia opaca, secondo norma DIN
18363, con resistenza agli agenti atmosferici e
permeabilità al vapore, per esterni ed interni,
applicata a pennello in due mani, esclusa
preparazione del supporto:

Pittura minerale a base di silicato di potassio a
superficie liscia opaca
colorata

Analisi PR.E.2120.70.b1.665

28,211,95129,250,0667oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,621,63424,500,0667oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,641,5667,830,2000LPR.2.16070.d - RIVESTIMENTI AI SILICATI
Fissativo consolidante a base di silicato di
potassio

4,580,3172,110,1500kgPR.2.16040.d - COLORI
Colore di terra in polvere (prezzo medio)

11,850,820
(SPESE GENERALI)15%*5,468

9,090,629
(UTILE)10%*6,288

6,917
1,0000mq

Euro/mq 6,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1685 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Per interni

Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su
adeguato sottofondo da pagare a parte, escluse le
opere provvisionali:
superficie lamata opaca

Analisi PR.E.2130.10.a1.666

28,852,42829,250,0830oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,172,03424,500,0830oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,032,1913,270,6700kgPR.2.16060.l - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Graffiato normale al quarzo lamato opaco

11,860,998
(SPESE GENERALI)15%*6,653

9,090,765
(UTILE)10%*7,651

8,416
1,0000mq

Euro/mq 8,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1686 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Per interni

Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su
adeguato sottofondo da pagare a parte, escluse le
opere provvisionali:
superficie bucciata fine opaca

Analisi PR.E.2130.10.b1.667

21,422,42829,250,0830oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,942,03424,500,0830oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,694,5002,501,8000kgPR.2.16060.m - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Graffiato normale al quarzo fine opaco

11,851,344
(SPESE GENERALI)15%*8,962

9,091,031
(UTILE)10%*10,306

11,337
1,0000mq

Euro/mq 11,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1687 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Per interni

Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su
adeguato sottofondo da pagare a parte, escluse le
opere provvisionali:
superficie bucciata media opaca

Analisi PR.E.2130.10.c1.668

28,982,42829,250,0830oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,282,03424,500,0830oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,782,1603,600,6000kgPR.2.16060.n - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Graffiato normale al quarzo medio opaco

11,850,993
(SPESE GENERALI)15%*6,622

9,100,762
(UTILE)10%*7,615

8,377
1,0000mq

Euro/mq 8,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1688 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Per interni

Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su
adeguato sottofondo da pagare a parte, escluse le
opere provvisionali:
superficie bucciata media lucida

Analisi PR.E.2130.10.d1.669

28,222,42829,250,0830oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,642,03424,500,0830oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,202,3403,900,6000kgPR.2.16060.o - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Graffiato normale al quarzo medio lucido

11,851,020
(SPESE GENERALI)15%*6,802

9,090,782
(UTILE)10%*7,822

8,604
1,0000mq

Euro/mq 8,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1689 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su
adeguato sottofondo da pagare a parte per
esterni:
superficie lamata opaca

Analisi PR.E.2130.20.a1.670

19,462,42829,250,0830oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,302,03424,500,0830oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,295,4003,601,5000kgPR.2.16060.p - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimento fine lamato opaco

11,861,479
(SPESE GENERALI)15%*9,862

9,091,134
(UTILE)10%*11,341

12,475
1,0000mq

Euro/mq 12,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1690 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su
adeguato sottofondo da pagare a parte per
esterni:
superficie bucciata fine opaca

Analisi PR.E.2130.20.b1.671

27,612,34029,250,0800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,121,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,322,4003,000,8000kgPR.2.16060.q - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimento finitura bucciata fine opaca

11,861,005
(SPESE GENERALI)15%*6,700

9,100,771
(UTILE)10%*7,705

8,476
1,0000mq

Euro/mq 8,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1691 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su
adeguato sottofondo da pagare a parte per
esterni:
superficie bucciata media opaca

Analisi PR.E.2130.20.c1.672

23,162,42829,250,0830oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,402,03424,500,0830oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,493,8252,551,5000kgPR.2.16060.r - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimento finitura bucciata media opaca

11,861,243
(SPESE GENERALI)15%*8,287

9,090,953
(UTILE)10%*9,530

10,483
1,0000mq

Euro/mq 10,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1692 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Superficie granulare per interni

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed
inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo
da pagare a parte
granulometria fine, per spessore 1 mm

Analisi PR.E.2130.30.a1.673

22,162,92529,250,1000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,562,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,335,0602,532,0000kgPR.2.16060.s - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimento plastico granulato granulometria
fine

11,861,565
(SPESE GENERALI)15%*10,435

9,091,200
(UTILE)10%*12

13,200
1,0000mq

Euro/mq 13,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1693 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Superficie granulare per interni

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed
inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo
da pagare a parte
granulometria media, per spessore 1,5 mm

Analisi PR.E.2130.30.b1.674

21,742,92529,250,1000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,212,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,105,2602,632,0000kgPR.2.16060.t - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimento plastico granulato granulometria
media

11,861,595
(SPESE GENERALI)15%*10,635

9,091,223
(UTILE)10%*12,230

13,453
1,0000mq

Euro/mq 13,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1694 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Superficie granulare per interni

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed
inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo
da pagare a parte
granulometria grossa, per spessore 2 mm

Analisi PR.E.2130.30.c1.675

18,662,92529,250,1000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,632,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,777,0202,343,0000kgPR.2.16060.u - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimento plastico granulato granulometria
grossa

11,861,859
(SPESE GENERALI)15%*12,395

9,091,425
(UTILE)10%*14,254

15,679
1,0000mq

Euro/mq 15,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1695 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Superficie granulare per esterni

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed
inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo
da pagare a parte.
granulometria fine, per spessore 1 mm

Analisi PR.E.2130.40.a1.676

25,463,99329,250,1365oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,323,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,265,0602,532,0000kgPR.2.16060.s - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimento plastico granulato granulometria
fine

11,861,860
(SPESE GENERALI)15%*12,397

9,091,426
(UTILE)10%*14,257

15,683
1,0000mq

Euro/mq 15,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1696 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Superficie granulare per esterni

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed
inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo
da pagare a parte.
granulometria media, per spessore 1,5 mm

Analisi PR.E.2130.40.b1.677

25,063,99329,250,1365oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,983,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,015,2602,632,0000kgPR.2.16060.t - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimento plastico granulato granulometria
media

11,861,890
(SPESE GENERALI)15%*12,597

9,091,449
(UTILE)10%*14,487

15,936
1,0000mq

Euro/mq 15,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1697 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Superficie granulare per esterni

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed
inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo
da pagare a parte.
granulometria grossa, per spessore 2 mm

Analisi PR.E.2130.40.c1.678

21,993,99329,250,1365oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,413,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,657,0202,343,0000kgPR.2.16060.u - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimento plastico granulato granulometria
grossa

11,862,154
(SPESE GENERALI)15%*14,357

9,091,651
(UTILE)10%*16,511

18,162
1,0000mq

Euro/mq 18,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1698 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Superficie graffiata, per interni

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed
inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo
da pagare a parte.
granulometria media, per spessore 2 mm

Analisi PR.E.2130.50.a1.679

21,232,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,782,15124,500,0878oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,044,8431,672,9000kgPR.2.16060.w - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimento plastico grafiato granulometria
fine

11,861,434
(SPESE GENERALI)15%*9,562

9,091,100
(UTILE)10%*10,996

12,096
1,0000mq

Euro/mq 12,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1699 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Superficie graffiata, per interni

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed
inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo
da pagare a parte.
granulometria grossa, per spessore 2,5 mm

Analisi PR.E.2130.50.b1.680

19,222,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,102,15124,500,0878oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,745,8451,673,5000kgPR.2.16060.w - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimento plastico grafiato granulometria
fine

11,861,585
(SPESE GENERALI)15%*10,564

9,091,215
(UTILE)10%*12,149

13,364
1,0000mq

Euro/mq 13,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1700 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

granulometria media, per spessore 2 mm

Analisi PR.E.2130.60.a1.681

25,923,99329,250,1365oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,703,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,434,8431,672,9000kgPR.2.16060.w - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimento plastico grafiato granulometria
fine

11,861,827
(SPESE GENERALI)15%*12,180

9,091,401
(UTILE)10%*14,007

15,408
1,0000mq

Euro/mq 15,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1701 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

granulometria grossa, per spessore 2,5 mm

Analisi PR.E.2130.60.b1.682

23,953,99329,250,1365oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,053,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,055,8451,673,5000kgPR.2.16060.w - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimento plastico grafiato granulometria
fine

11,861,977
(SPESE GENERALI)15%*13,182

9,091,516
(UTILE)10%*15,159

16,675
1,0000mq

Euro/mq 16,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1702 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento plastico granigliato a base di resine
sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed
esterni, applicato su adeguato sottofondo da
pagare a parte

Rivestimento plastico granigliato a base di resine
sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed
esterni
granulometria fine, per spessore 1,5 mm

Analisi PR.E.2130.70.a1.683

23,573,99329,250,1365oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,743,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,746,0551,733,5000kgPR.2.16060.z - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimento plastico granigliato granulometria
fine

11,862,009
(SPESE GENERALI)15%*13,392

9,091,540
(UTILE)10%*15,401

16,941
1,0000mq

Euro/mq 16,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1703 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rivestimento plastico granigliato a base di resine
sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed
esterni, applicato su adeguato sottofondo da
pagare a parte

Rivestimento plastico granigliato a base di resine
sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed
esterni
granulometria media, per spessore 2 mm

Analisi PR.E.2130.70.b1.684

20,873,99329,250,1365oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,483,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,707,7851,734,5000kgPR.2.16060.z - RIVESTIMENTI A SPESSORE
Rivestimento plastico granigliato granulometria
fine

11,862,268
(SPESE GENERALI)15%*15,122

9,091,739
(UTILE)10%*17,390

19,129
1,0000mq

Euro/mq 19,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1704 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Verniciatura con isolante a base di siliconi da
applicarsi su cemento e mattoni a vista
Verniciatura con isolante a base di siliconi da
applicarsi su cemento e mattoni a vista

Analisi PR.E.2140.10.a1.685

50,911,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,330,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,780,1524,560,0333LPR.2.16065.a - VERNICI
Granigliato di marmo piccolo

11,870,266
(SPESE GENERALI)15%*1,771

9,100,204
(UTILE)10%*2,037

2,241
1,0000mq

Euro/mq 2,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1705 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Preparazione di superficie in legno con:
stuccatura e rasatura

Analisi PR.E.2140.20.a1.686

35,752,50127,190,0920oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,711,02924,500,0420oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,592,00010,000,2000kgPR.2.16090.i - IDROPITTURE
Stucco

11,860,830
(SPESE GENERALI)15%*5,530

9,090,636
(UTILE)10%*6,360

6,996
1,0000mq

Euro/mq 7,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1706 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Preparazione di superficie in legno con:
carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi

Analisi PR.E.2140.20.b1.687

25,691,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

23,141,22524,500,0500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,221,6000,802,000000mPR.2.16090.l - IDROPITTURE
Carta abrasiva

11,860,628
(SPESE GENERALI)15%*4,185

9,090,481
(UTILE)10%*4,813

5,294
1,0000mq

Euro/mq 5,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1707 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Preparazione di superficie in ferro con:
stuccatura e rasatura

Analisi PR.E.2140.30.a1.688

34,721,81427,190,0667oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,620,81624,500,0333oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,711,50010,000,1500kgPR.2.16090.i - IDROPITTURE
Stucco

11,870,620
(SPESE GENERALI)15%*4,130

9,090,475
(UTILE)10%*4,750

5,225
1,0000mq

Euro/mq 5,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1708 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Preparazione di superficie in ferro con:
carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi

Analisi PR.E.2140.30.b1.689

33,891,81427,190,0667oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,250,81624,500,0333oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,901,6000,802,000000mPR.2.16090.l - IDROPITTURE
Carta abrasiva

11,860,635
(SPESE GENERALI)15%*4,230

9,100,487
(UTILE)10%*4,865

5,352
1,0000mq

Euro/mq 5,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1709 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Applicazione di una mano di fondo su superfici in
legno gà preparate, prima di procedere a
stuccature, rasature o pitturazioni:
con impregnante protettivo idrorepellente,
antitarlo, fungicida

Analisi PR.E.2140.40.a1.690

27,101,14227,190,0420oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

24,421,02924,500,0420oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,531,1605,800,2000LPR.2.16065.b - VERNICI
Granigliato di marmo medio

11,870,500
(SPESE GENERALI)15%*3,331

9,090,383
(UTILE)10%*3,831

4,214
1,0000mq

Euro/mq 4,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1710 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Applicazione di una mano di fondo su superfici in
legno gà preparate, prima di procedere a
stuccature, rasature o pitturazioni:
con olio di lino cotto

Analisi PR.E.2140.40.b1.691

28,461,14227,190,0420oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

25,651,02924,500,0420oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,931,0005,000,2000kgPR.2.16050.i - VERNICI
Olio di lino cotto

11,860,476
(SPESE GENERALI)15%*3,171

9,100,365
(UTILE)10%*3,647

4,012
1,0000mq

Euro/mq 4,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1711 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori
correnti chiari a due mani a coprire:
smalto oleosintetico opaco

Analisi PR.E.2140.50.a1.692

30,182,25727,190,0830oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

27,202,03424,500,0830oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

21,661,62010,800,1500LPR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

11,860,887
(SPESE GENERALI)15%*5,911

9,090,680
(UTILE)10%*6,798

7,478
1,0000mq

Euro/mq 7,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1712 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori
correnti chiari a due mani a coprire:
smalto oleosintetico brillante

Analisi PR.E.2140.50.b1.693

30,032,25727,190,0830oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

27,072,03424,500,0830oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

21,961,65011,000,1500LPR.2.16030.h - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico brillante

11,860,891
(SPESE GENERALI)15%*5,941

9,090,683
(UTILE)10%*6,832

7,515
1,0000mq

Euro/mq 7,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1713 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici
in legno già preparate:
trasparente brillante sintetica

Analisi PR.E.2140.60.a1.694

42,422,12127,190,0780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

19,120,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,500,87510,500,0833kgPR.2.16050.c - VERNICI
Vernice sintetica trasparente brillante

11,860,593
(SPESE GENERALI)15%*3,952

9,100,455
(UTILE)10%*4,545

5,000
1,0000mq

Euro/mq 5,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1714 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici
in legno già preparate:
trasparente satinata poliuretanica

Analisi PR.E.2140.60.b1.695

34,092,12127,190,0780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,370,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,581,84018,400,1000kgPR.2.16050.r - VERNICI
Vernice satinata poliuretanica

11,860,738
(SPESE GENERALI)15%*4,917

9,100,566
(UTILE)10%*5,655

6,221
1,0000mq

Euro/mq 6,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1715 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante
applicazione di pittura antiruggine su superfici:
antiruggine al cromato di piombo o di zinco

Analisi PR.E.2140.70.a1.696

43,242,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

19,511,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,311,00010,000,1000kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

11,860,727
(SPESE GENERALI)15%*4,847

9,080,557
(UTILE)10%*5,574

6,131
1,0000mq

Euro/mq 6,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1716 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante
applicazione di pittura antiruggine su superfici:
con antiruggine all'ossido di ferro

Analisi PR.E.2140.70.b1.697

44,152,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

19,921,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,990,9009,000,1000kgPR.2.160130.a - ANTIRUGGINE
Antiruggine all'ossido di ferro

11,860,712
(SPESE GENERALI)15%*4,747

9,090,546
(UTILE)10%*5,459

6,005
1,0000mq

Euro/mq 6,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1717 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco
o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro
lineare, a due mani a coprire:
fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale

Analisi PR.E.2140.80.a1.698

50,711,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

22,850,59824,500,0244oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,500,14410,800,0133LPR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

11,850,310
(SPESE GENERALI)15%*2,069

9,090,238
(UTILE)10%*2,379

2,617
1,000000m

Euro/m 2,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1718 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco
o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro
lineare, a due mani a coprire:
fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale

Analisi PR.E.2140.80.b1.699

46,421,80327,190,0663oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

20,930,81324,500,0332oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,690,45410,800,0420LPR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

11,870,461
(SPESE GENERALI)15%*3,070

9,090,353
(UTILE)10%*3,531

3,884
1,000000m

Euro/m 3,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1719 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco
o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro
lineare, a due mani a coprire:
fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale

Analisi PR.E.2140.80.c1.700

43,882,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

19,801,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,380,92910,800,0860LPR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

11,850,716
(SPESE GENERALI)15%*4,776

9,090,549
(UTILE)10%*5,492

6,041
1,000000m

Euro/m 6,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1720 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco
o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro
lineare, a due mani a coprire:
fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale

Analisi PR.E.2140.80.d1.701

45,684,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

20,581,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,791,18810,800,1100LPR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

11,861,101
(SPESE GENERALI)15%*7,341

9,090,844
(UTILE)10%*8,442

9,286
1,000000m

Euro/m 9,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1721 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su
manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare,
a due mani a coprire:
fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale

Analisi PR.E.2140.90.a1.702

50,651,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

22,820,59824,500,0244oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,570,14611,000,0133LPR.2.16030.h - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico brillante

11,870,311
(SPESE GENERALI)15%*2,071

9,080,238
(UTILE)10%*2,382

2,620
1,000000m

Euro/m 2,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1722 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su
manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare,
a due mani a coprire:
fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale

Analisi PR.E.2140.90.b1.703

46,301,80327,190,0663oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

20,880,81324,500,0332oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,46211,000,0420LPR.2.16030.h - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico brillante

11,860,462
(SPESE GENERALI)15%*3,078

9,090,354
(UTILE)10%*3,540

3,894
1,000000m

Euro/m 3,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1723 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su
manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare,
a due mani a coprire:
fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale

Analisi PR.E.2140.90.c1.704

43,722,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

19,731,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,600,94611,000,0860LPR.2.16030.h - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico brillante

11,860,719
(SPESE GENERALI)15%*4,793

9,090,551
(UTILE)10%*5,512

6,063
1,000000m

Euro/m 6,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1724 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su
manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare,
a due mani a coprire:
fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale

Analisi PR.E.2140.90.d1.705

45,544,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

20,521,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,991,21011,000,1100LPR.2.16030.h - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico brillante

11,851,104
(SPESE GENERALI)15%*7,363

9,090,847
(UTILE)10%*8,467

9,314
1,000000m

Euro/m 9,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1725 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a
colonnina, in colori correnti chiari, a due mani a
coprire con vernice a smalto, previa applicazione
di una mano di antiruggine, conteggiata ad
elemento

Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a
colonnina, in colori correnti chiari
con vernice a smalto

Analisi PR.E.2140.100.a1.706

38,971,06027,190,0390oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

17,570,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,880,43210,800,0400LPR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

6,620,1809,000,0200kgPR.2.160130.a - ANTIRUGGINE
Antiruggine all'ossido di ferro

11,880,323
(SPESE GENERALI)15%*2,150

9,080,247
(UTILE)10%*2,473

2,720
1,0000cad

Euro/cad 2,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1726 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a
coprire, compreso ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte

Verniciatura in colori correnti chiari per opere in
ferro
smalto oleosintetico opaco

Analisi PR.E.2140.110.a1.707

48,795,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

21,982,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,280,90010,800,0833LPR.2.16030.g - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico opaco

11,861,289
(SPESE GENERALI)15%*8,591

9,090,988
(UTILE)10%*9,880

10,868
1,0000mq

Euro/mq 10,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1727 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a
coprire, compreso ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte

Verniciatura in colori correnti chiari per opere in
ferro
smalto oleosintetico brillante

Analisi PR.E.2140.110.b1.708

48,705,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

21,942,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,410,91611,000,0833LPR.2.16030.h - SMALTI BRILLANTI E SATINATI
Smalto oleosintetico brillante

11,861,291
(SPESE GENERALI)15%*8,607

9,090,990
(UTILE)10%*9,898

10,888
1,0000mq

Euro/mq 10,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1728 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tinteggiatura di superfici per trattamenti
preventivi antiscritta e antiaffissioni, applicabile
su qualsiasi supporto, eseguita con una passata
di vernice trasparente antiscritta isocianica
bicomponente compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi
antiscritta e antiaffissioni
per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni

Analisi PR.E.2140.120.a1.709

14,502,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,141,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,418,25011,000,7500kgPR.2.16050.w - VERNICI
Vernice antigraffiti trasparente

11,861,866
(SPESE GENERALI)15%*12,443

9,091,431
(UTILE)10%*14,309

15,740
1,0000mq

Euro/mq 15,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1729 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Preparazione di parete per l'applicazione di
tappezzeria con una mano di fissativo a base di
resine acriliche
con una mano di fissativo a base di resine acriliche

Analisi PR.E.2150.10.a1.710

50,841,06027,190,0390oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

22,930,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,280,1105,500,0200LPR.2.16010.j - FISSATIVI E FONDI
Fissativo a base di resine acriliche

11,850,247
(SPESE GENERALI)15%*1,648

9,110,190
(UTILE)10%*1,895

2,085
1,0000mq

Euro/mq 2,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1730 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm

Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio
su pareti previamente preparate:
fodera

Analisi PR.E.2150.20.a1.711

40,641,59127,190,0585oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

18,340,71824,500,0293oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,630,1032,950,0350cadPR.2.260160.n - Colla cellulosica

17,450,6830,671,0200mqPR.2.260220.c - Carta bianca da fondo

11,850,464
(SPESE GENERALI)15%*3,095

9,090,356
(UTILE)10%*3,559

3,915
1,0000mq

Euro/mq 3,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1731 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm

Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio
su pareti previamente preparate:
lavabile

Analisi PR.E.2150.20.b1.712

24,752,91727,190,1073oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

22,312,62924,500,1073oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,000,1182,950,0400cadPR.2.260160.n - Colla cellulosica

30,993,6523,581,0200mqPR.2.260220.d - Carta parato lavabile

11,861,397
(SPESE GENERALI)15%*9,316

9,091,071
(UTILE)10%*10,713

11,784
1,0000mq

Euro/mq 11,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1732 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm

Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio
su pareti previamente preparate:
a stampa tradizionale

Analisi PR.E.2150.20.c1.713

16,892,91727,190,1073oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,222,62924,500,1073oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,680,1182,950,0400cadPR.2.260160.n - Colla cellulosica

46,257,9877,831,0200mqPR.2.260220.e - Carta parato la stampa

11,862,048
(SPESE GENERALI)15%*13,651

9,091,570
(UTILE)10%*15,699

17,269
1,0000mq

Euro/mq 17,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1733 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm

Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio
su pareti previamente preparate:
duplex a stampa rotocalco

Analisi PR.E.2150.20.d1.714

23,042,91727,190,1073oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

20,762,62924,500,1073oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,930,1182,950,0400cadPR.2.260160.n - Colla cellulosica

34,324,3454,261,0200mqPR.2.260220.f - Carta parato duplex

11,861,501
(SPESE GENERALI)15%*10,009

9,091,151
(UTILE)10%*11,510

12,661
1,0000mq

Euro/mq 12,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1734 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm

Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio
su pareti previamente preparate:
serigrafico espanso

Analisi PR.E.2150.20.e1.715

21,712,91727,190,1073oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

19,572,62924,500,1073oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,880,1182,950,0400cadPR.2.260160.n - Colla cellulosica

36,904,9574,861,0200mqPR.2.260220.g - Carta serigrafico espanso

11,861,593
(SPESE GENERALI)15%*10,621

9,091,221
(UTILE)10%*12,214

13,435
1,0000mq

Euro/mq 13,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1735 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio
su pareti previamente preparate vinilico:
su cotone

Analisi PR.E.2150.30.a1.716

15,513,04827,190,1121oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,982,74624,500,1121oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,600,1182,950,0400cadPR.2.260160.n - Colla cellulosica

48,969,6199,431,0200mqPR.2.260220.h - Vinilico su cotone

11,862,330
(SPESE GENERALI)15%*15,531

9,091,786
(UTILE)10%*17,861

19,647
1,0000mq

Euro/mq 19,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1736 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio
su pareti previamente preparate vinilico:
su fibre sintetiche

Analisi PR.E.2150.30.b1.717

15,723,04827,190,1121oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,162,74624,500,1121oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,610,1182,950,0400cadPR.2.260160.n - Colla cellulosica

48,569,4159,231,0200mqPR.2.260220.i - Vinilico su fibre

11,862,299
(SPESE GENERALI)15%*15,327

9,091,763
(UTILE)10%*17,626

19,389
1,0000mq

Euro/mq 19,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1737 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio
su pareti previamente preparate vinilico:
su carta

Analisi PR.E.2150.30.c1.718

19,203,04827,190,1121oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

17,292,74624,500,1121oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,740,1182,950,0400cadPR.2.260160.n - Colla cellulosica

41,826,6406,511,0200mqPR.2.260220.j - Vinilico su carta

11,861,883
(SPESE GENERALI)15%*12,552

9,091,444
(UTILE)10%*14,435

15,879
1,0000mq

Euro/mq 15,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1738 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio
su pareti previamente preparate vinilico:
lamina di alluminio su supporto di carta

Analisi PR.E.2150.30.d1.719

9,264,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,343,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,320,1482,950,0500cadPR.2.260160.n - Colla cellulosica

61,1227,99927,451,0200mqPR.2.260220.k - Vinilico su lamina di alluminio

11,865,432
(SPESE GENERALI)15%*36,211

9,094,164
(UTILE)10%*41,643

45,807
1,0000mq

Euro/mq 45,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1739 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura in opera di rivestimento di pareti di
tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di
reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo
collante su fondi già preparati

RIVESTIMENTO DI PARETI DI TESSUTO DI FIBRA
DI VETRO
Dal peso di 115 g/mq tela media

Analisi PR.E.2160.10.a1.720

23,281,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,501,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,952,6422,591,0200mqPR.2.160190.a - Tessuto in fibra di vetro dal
peso di 115 g/m°

0,330,0242,950,0080cadPR.2.260160.n - Colla cellulosica

0,000,790,0005mcPR.2.26010.a - Acqua

11,860,872
(SPESE GENERALI)15%*5,810

9,090,668
(UTILE)10%*6,682

7,350
1,0000mq

Euro/mq 7,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1740 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura in opera di rivestimento di pareti di
tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di
reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo
collante su fondi già preparati

RIVESTIMENTO DI PARETI DI TESSUTO DI FIBRA
DI VETRO
Dal peso di 120 g/mq tela fine

Analisi PR.E.2160.10.b1.721

22,581,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,911,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,162,8152,761,0200mqPR.2.160190.b - Tessuto in fibra di vetro dal
peso di 120 g/m°

0,400,0302,950,0100cadPR.2.260160.n - Colla cellulosica

0,000,790,0005mcPR.2.26010.a - Acqua

11,850,898
(SPESE GENERALI)15%*5,989

9,090,689
(UTILE)10%*6,887

7,576
1,0000mq

Euro/mq 7,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1741 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura in opera di rivestimento di pareti di
tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di
reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo
collante su fondi già preparati

RIVESTIMENTO DI PARETI DI TESSUTO DI FIBRA
DI VETRO
Dal peso di 140 g/mq tela grande

Analisi PR.E.2160.10.c1.722

21,421,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,941,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,333,1423,081,0200mqPR.2.160190.c - Tessuto in fibra di vetro dal
peso di 140 g/m°

0,380,0302,950,0100cadPR.2.260160.n - Colla cellulosica

0,000,790,0005mcPR.2.26010.a - Acqua

11,850,947
(SPESE GENERALI)15%*6,316

9,090,726
(UTILE)10%*7,263

7,989
1,0000mq

Euro/mq 7,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1742 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura in opera di rivestimento di pareti di
tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di
reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo
collante su fondi già preparati

RIVESTIMENTO DI PARETI DI TESSUTO DI FIBRA
DI VETRO
Dal peso di 180 g/mq spiga grande

Analisi PR.E.2160.10.d1.723

17,351,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,531,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,874,6214,531,0200mqPR.2.160190.d - Tessuto in fibra di vetro dal
peso di 180 g/m° spiga grande

0,300,0302,950,0100cadPR.2.260160.n - Colla cellulosica

0,000,790,0005mcPR.2.26010.a - Acqua

11,861,169
(SPESE GENERALI)15%*7,795

9,090,896
(UTILE)10%*8,964

9,860
1,0000mq

Euro/mq 9,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1743 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura in opera di rivestimento di pareti di
tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di
reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo
collante su fondi già preparati

RIVESTIMENTO DI PARETI DI TESSUTO DI FIBRA
DI VETRO
Dal peso di 180 g/mq spiga piccola

Analisi PR.E.2160.10.e1.724

17,221,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,421,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,124,6824,591,0200mqPR.2.160190.e - Tessuto in fibra di vetro dal
peso di 180 g/m° spiga piccola

0,300,0302,950,0100cadPR.2.260160.n - Colla cellulosica

0,000,790,0005mcPR.2.26010.a - Acqua

11,851,178
(SPESE GENERALI)15%*7,856

9,090,903
(UTILE)10%*9,034

9,937
1,0000mq

Euro/mq 9,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1744 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura in opera di rivestimento di pareti di
tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di
reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo
collante su fondi già preparati

RIVESTIMENTO DI PARETI DI TESSUTO DI FIBRA
DI VETRO
Dal peso di 180 g/mq tela diagonale

Analisi PR.E.2160.10.f1.725

16,911,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,161,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,684,8254,731,0200mqPR.2.160190.f - Tessuto in fibra di vetro dal
peso di 180 g/m° spiga diagonale

0,300,0302,950,0100cadPR.2.260160.n - Colla cellulosica

0,000,790,0005mcPR.2.26010.a - Acqua

11,861,200
(SPESE GENERALI)15%*7,999

9,090,920
(UTILE)10%*9,199

10,119
1,0000mq

Euro/mq 10,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1745 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido posti in opera in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido in letto di sabbia e cemento:
4x4x6 cm

Analisi PR.E.2210.10.a1.726

10,295,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,249,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,2522,310212,480,1050tPR.2.70270.b - PIETRINI DI PORFIDO
LEVIGATO 4x4x6
Pietrini a pi¨ colori

2,061,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

4,752,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

1,100,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

3,361,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,866,572
(SPESE GENERALI)15%*43,812

9,095,038
(UTILE)10%*50,384

55,422
1,0000mq

Euro/mq 55,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1746 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido posti in opera in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido in letto di sabbia e cemento:
6x6x8 cm

Analisi PR.E.2210.10.b1.727

7,754,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,987,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,7228,102196,520,1430tPR.2.70280.b - PIETRINI DI PORFIDO
LEVIGATO 6x6x8
Pietrini a pi¨ colori

1,941,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

4,472,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

1,040,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

3,161,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,866,983
(SPESE GENERALI)15%*46,552

9,095,354
(UTILE)10%*53,535

58,889
1,0000mq

Euro/mq 58,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1747 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido posti in opera in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido in letto di sabbia e cemento:
8x8x10 cm

Analisi PR.E.2210.10.c1.728

5,413,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,075,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,0934,181172,630,1980tPR.2.70290.b - PIETRINI DI PORFIDO
LEVIGATO 8x8x10
Pietrini a pi¨ colori

2,411,52019,000,0800mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

4,162,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,970,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,941,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,494
(SPESE GENERALI)15%*49,959

9,095,745
(UTILE)10%*57,453

63,198
1,0000mq

Euro/mq 63,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1748 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido posti in opera in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido in letto di sabbia e cemento:
10x10x12 cm

Analisi PR.E.2210.10.d1.729

4,192,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,024,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,5639,180156,720,2500tPR.2.70300.b - PIETRINI DI PORFIDO
LEVIGATO 10x10x12
Pietrini a pi¨ colori

2,791,90019,000,1000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

3,872,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,900,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,731,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,868,072
(SPESE GENERALI)15%*53,813

9,096,189
(UTILE)10%*61,885

68,074
1,0000mq

Euro/mq 68,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1749 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido posti in opera in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche.
In letto di sabbia:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido in letto di sabbia:
4x4x6 cm

Analisi PR.E.2210.20.a1.730

10,955,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,349,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,8322,310212,480,1050tPR.2.70270.b - PIETRINI DI PORFIDO
LEVIGATO 4x4x6
Pietrini a pi¨ colori

2,191,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

1,170,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

3,571,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,866,177
(SPESE GENERALI)15%*41,180

9,094,736
(UTILE)10%*47,357

52,093
1,0000mq

Euro/mq 52,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1750 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido posti in opera in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche.
In letto di sabbia:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido in letto di sabbia:
6x6x8 cm

Analisi PR.E.2210.20.b1.731

7,984,38829,250,1500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,377,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,1328,102196,520,1430tPR.2.70280.b - PIETRINI DI PORFIDO
LEVIGATO 6x6x8
Pietrini a pi¨ colori

2,071,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

1,110,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

3,381,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,866,518
(SPESE GENERALI)15%*43,451

9,094,997
(UTILE)10%*49,969

54,966
1,0000mq

Euro/mq 54,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1751 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido posti in opera in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche.
In letto di sabbia:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido in letto di sabbia:
8x8x10 cm

Analisi PR.E.2210.20.c1.732

5,723,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,585,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,0934,181172,630,1980tPR.2.70290.b - PIETRINI DI PORFIDO
LEVIGATO 8x8x10
Pietrini a pi¨ colori

2,541,52019,000,0800mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

1,020,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

3,111,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,099
(SPESE GENERALI)15%*47,327

9,095,443
(UTILE)10%*54,426

59,869
1,0000mq

Euro/mq 59,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1752 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido posti in opera in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche.
In letto di sabbia:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o
porfido in letto di sabbia:
10x10x12 cm

Analisi PR.E.2210.20.d1.733

3,712,34029,250,0800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,223,92024,500,1600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,1839,180156,720,2500tPR.2.70300.b - PIETRINI DI PORFIDO
LEVIGATO 10x10x12
Pietrini a pi¨ colori

3,021,90019,000,1000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

0,970,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,951,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,472
(SPESE GENERALI)15%*49,811

9,095,728
(UTILE)10%*57,283

63,011
1,0000mq

Euro/mq 63,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1753 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di
Carrara, in letto di sabbia su sottostante
massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di
allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di
Carrara in letto di sabbia e cemento:
4x4x6 cm

Analisi PR.E.2210.30.a1.734

9,295,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,569,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,0327,034257,470,1050tPR.2.70330.b - PIETRINI DI MARMO
LEVIGATO 4x4x6
Pietrini di marmo bianco cm 4x4x6

1,861,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

4,292,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

1,000,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

3,031,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,280
(SPESE GENERALI)15%*48,536

9,095,582
(UTILE)10%*55,816

61,398
1,0000mq

Euro/mq 61,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1754 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di
Carrara, in letto di sabbia su sottostante
massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di
allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di
Carrara in letto di sabbia e cemento:
6x6x8 cm

Analisi PR.E.2210.30.b1.735

6,544,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,957,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,6336,744256,950,1430tPR.2.70340.b - PIETRINI DI MARMO
LEVIGATO 6x6x8
Pietrini di marmo bianco cm 6x6x8

1,631,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

3,772,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,880,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,661,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,868,279
(SPESE GENERALI)15%*55,194

9,096,347
(UTILE)10%*63,473

69,820
1,0000mq

Euro/mq 69,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1755 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di
Carrara, in letto di sabbia su sottostante
massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di
allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di
Carrara in letto di sabbia e cemento:
8x8x10 cm

Analisi PR.E.2210.30.c1.736

4,593,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,695,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,9043,178218,070,1980tPR.2.70350.b - PIETRINI DI MARMO
LEVIGATO 8x8x10
Pietrini di marmo bianco cm 8x8x10

2,041,52019,000,0800mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

3,532,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,820,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,491,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,868,843
(SPESE GENERALI)15%*58,956

9,096,780
(UTILE)10%*67,799

74,579
1,0000mq

Euro/mq 74,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1756 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

4x4x6 cm

Analisi PR.E.2210.40.a1.737

9,825,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,459,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,5527,034257,470,1050tPR.2.70330.b - PIETRINI DI MARMO
LEVIGATO 4x4x6
Pietrini di marmo bianco cm 4x4x6

1,961,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

1,050,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

3,201,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,866,886
(SPESE GENERALI)15%*45,904

9,095,279
(UTILE)10%*52,790

58,069
1,0000mq

Euro/mq 58,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1757 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

6x6x8 cm

Analisi PR.E.2210.40.b1.738

6,864,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,507,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,2636,744256,950,1430tPR.2.70340.b - PIETRINI DI MARMO
LEVIGATO 6x6x8
Pietrini di marmo bianco cm 6x6x8

1,711,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

0,920,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,801,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,884
(SPESE GENERALI)15%*52,562

9,096,045
(UTILE)10%*60,446

66,491
1,0000mq

Euro/mq 66,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1758 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

8x8x10 cm

Analisi PR.E.2210.40.c1.739

4,803,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,055,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,6043,178218,070,1980tPR.2.70350.b - PIETRINI DI MARMO
LEVIGATO 8x8x10
Pietrini di marmo bianco cm 8x8x10

2,131,52019,000,0800mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

0,860,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,611,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,868,449
(SPESE GENERALI)15%*56,324

9,096,477
(UTILE)10%*64,773

71,250
1,0000mq

Euro/mq 71,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1759 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia
su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati in letto di sabbia e cemento:
10x10x6 cm

Analisi PR.E.2210.50.a1.740

4,732,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,934,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,6534,122284,350,1200tPR.2.70360.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO 10x10x6
Pietrini di granito calibrato cm 10x10x6

1,260,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

4,372,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

1,010,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

3,091,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,142
(SPESE GENERALI)15%*47,615

9,095,476
(UTILE)10%*54,757

60,233
1,0000mq

Euro/mq 60,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1760 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia
su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati in letto di sabbia e cemento:
10x10x8 cm

Analisi PR.E.2210.50.b1.741

3,842,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,434,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,3944,904280,650,1600tPR.2.70370.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO 10x10x8
Pietrini di granito calibrato cm 10x10x8

1,531,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

3,542,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,820,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,501,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,868,817
(SPESE GENERALI)15%*58,777

9,096,759
(UTILE)10%*67,594

74,353
1,0000mq

Euro/mq 74,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1761 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia
su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati in letto di sabbia e cemento:
10x10x10 cm

Analisi PR.E.2210.50.c1.742

3,402,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,694,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,0852,152260,760,2000tPR.2.70380.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO 10x10x10
Pietrini di granito calibrato cm 10x10x10

1,811,52019,000,0800mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

3,132,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,730,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,211,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,869,961
(SPESE GENERALI)15%*66,405

9,097,637
(UTILE)10%*76,366

84,003
1,0000mq

Euro/mq 84,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1762 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia
su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati in letto di sabbia e cemento:
15x15x6/8 cm

Analisi PR.E.2210.50.d1.743

4,512,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,554,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,1336,162226,010,1600tPR.2.70390.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO 15x15x8
Pietrini di granito calibrato cm 15x15x8

1,801,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

4,162,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,970,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,941,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,505
(SPESE GENERALI)15%*50,035

9,095,754
(UTILE)10%*57,540

63,294
1,0000mq

Euro/mq 63,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1763 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia
su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati in letto di sabbia:
10x10x6 cm

Analisi PR.E.2210.60.a1.744

5,012,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,404,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,9734,122284,350,1200tPR.2.70360.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO 10x10x6
Pietrini di granito calibrato cm 10x10x6

1,340,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

1,070,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

3,271,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,866,747
(SPESE GENERALI)15%*44,983

9,095,173
(UTILE)10%*51,730

56,903
1,0000mq

Euro/mq 56,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1764 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia
su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati in letto di sabbia:
10x10x8 cm

Analisi PR.E.2210.60.b1.745

4,022,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,734,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,2244,904280,650,1600tPR.2.70370.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO 10x10x8
Pietrini di granito calibrato cm 10x10x8

1,611,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

0,860,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,621,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,868,422
(SPESE GENERALI)15%*56,145

9,096,457
(UTILE)10%*64,567

71,024
1,0000mq

Euro/mq 71,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1765 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia
su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati in letto di sabbia:
10x10x10 cm

Analisi PR.E.2210.60.c1.746

3,542,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,924,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,6552,152260,760,2000tPR.2.70380.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO 10x10x10
Pietrini di granito calibrato cm 10x10x10

1,881,52019,000,0800mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

0,760,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,311,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,869,566
(SPESE GENERALI)15%*63,773

9,097,334
(UTILE)10%*73,339

80,673
1,0000mq

Euro/mq 80,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1766 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia
su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco
calibrati in letto di sabbia:
15x15x6/8 cm

Analisi PR.E.2210.60.d1.747

4,762,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,974,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,3136,162226,010,1600tPR.2.70390.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO 15x15x8
Pietrini di granito calibrato cm 15x15x8

1,901,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

1,020,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

3,101,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,110
(SPESE GENERALI)15%*47,403

9,095,451
(UTILE)10%*54,513

59,964
1,0000mq

Euro/mq 59,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1767 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco,
calibrati, con finitura bocciardata,in letto di
sabbia su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto
di sabbia e cemento:
10x10x6cm

Analisi PR.E.2210.70.a1.748

4,502,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,544,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,7536,577304,810,1200tPR.2.70400.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 10x10x6
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm
10x10x6

4,162,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

1,200,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

0,960,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,941,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,511
(SPESE GENERALI)15%*50,070

9,095,758
(UTILE)10%*57,581

63,339
1,0000mq

Euro/mq 63,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1768 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco,
calibrati, con finitura bocciardata,in letto di
sabbia su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto
di sabbia e cemento:
10x10x8cm

Analisi PR.E.2210.70.b1.749

3,902,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,534,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,0943,960274,750,1600tPR.2.70410.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 10x10x8
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm
10x10x8

1,561,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

3,602,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,840,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,541,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,868,675
(SPESE GENERALI)15%*57,833

9,096,651
(UTILE)10%*66,508

73,159
1,0000mq

Euro/mq 73,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1769 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco,
calibrati, con finitura bocciardata,in letto di
sabbia su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto
di sabbia e cemento:
10x10x10cm

Analisi PR.E.2210.70.c1.750

3,322,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,574,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,4553,618268,090,2000tPR.2.70420.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 10x10x10
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm
10x10x10

1,771,52019,000,0800mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

3,072,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,710,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,171,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,8610,181
(SPESE GENERALI)15%*67,871

9,097,805
(UTILE)10%*78,052

85,857
1,0000mq

Euro/mq 85,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1770 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco,
calibrati, con finitura bocciardata,in letto di
sabbia su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto
di sabbia e cemento:
15x15x6/8cm

Analisi PR.E.2210.70.d1.751

4,482,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,504,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,2836,494228,090,1600tPR.2.70430.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm
15x15x8

1,791,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

4,132,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,960,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,921,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,555
(SPESE GENERALI)15%*50,367

9,095,792
(UTILE)10%*57,922

63,714
1,0000mq

Euro/mq 63,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1771 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco,
calibrati, con finitura bocciardata,in letto di
sabbia su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto
di sabbia:
10x10x6cm

Analisi PR.E.2210.80.a1.752

4,752,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,964,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,9536,577304,810,1200tPR.2.70400.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 10x10x6
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm
10x10x6

1,270,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

1,020,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

3,101,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,116
(SPESE GENERALI)15%*47,438

9,095,455
(UTILE)10%*54,554

60,009
1,0000mq

Euro/mq 60,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1772 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco,
calibrati, con finitura bocciardata,in letto di
sabbia su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto
di sabbia:
10x10x8cm

Analisi PR.E.2210.80.b1.753

4,082,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,844,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,9543,960274,750,1600tPR.2.70410.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 10x10x8
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm
10x10x8

1,631,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

0,870,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,661,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,868,280
(SPESE GENERALI)15%*55,201

9,096,348
(UTILE)10%*63,481

69,829
1,0000mq

Euro/mq 69,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1773 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco,
calibrati, con finitura bocciardata,in letto di
sabbia su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto
di sabbia:
10x10x10cm

Analisi PR.E.2210.80.c1.754

3,462,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,794,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,9753,618268,090,2000tPR.2.70420.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 10x10x10
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm
10x10x10

1,841,52019,000,0800mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

0,740,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,251,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,869,786
(SPESE GENERALI)15%*65,239

9,097,503
(UTILE)10%*75,025

82,528
1,0000mq

Euro/mq 82,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1774 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco,
calibrati, con finitura bocciardata,in letto di
sabbia su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche.
In letto di sabbia:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco in letto
di sabbia:
15x15x6/8cm

Analisi PR.E.2210.80.d1.755

4,722,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,914,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,4436,494228,090,1600tPR.2.70430.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8
Pietrini di granito calibrato bocciardato cm
15x15x8

1,891,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

1,010,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

3,081,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,160
(SPESE GENERALI)15%*47,735

9,095,490
(UTILE)10%*54,895

60,385
1,0000mq

Euro/mq 60,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1775 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco,
grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi,
con finitura a spacco, in letto di sabbia
6x6x8 cm

Analisi PR.E.2210.90.a1.756

6,744,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,297,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,8135,095245,420,1430tPR.2.70345.b - PIETRINI DI GRANITO BIANCO
GREZZO 6x6x8
Pietrini granito bianco grezzo cm 6x6x8

1,681,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

3,892,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,900,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,751,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,868,032
(SPESE GENERALI)15%*53,545

9,096,158
(UTILE)10%*61,577

67,735
1,0000mq

Euro/mq 67,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1776 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco,
grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche.
In letto di sabbia e cemento

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi,
con finitura a spacco, in letto di sabbia
8x8x10 cm

Analisi PR.E.2210.90.b1.757

4,663,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,815,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,5542,243213,350,1980tPR.2.70355.b - PIETRINI DI GRANITO BIANCO
GREZZO 8x8x10
Pietrini granito bianco grezzo, dimensioni cm
8x8x10

2,071,52019,000,0800mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

3,592,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,830,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,531,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,868,703
(SPESE GENERALI)15%*58,021

9,096,672
(UTILE)10%*66,724

73,396
1,0000mq

Euro/mq 73,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1777 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di pietra reggina,
grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche.
In letto di sabbia e cemento 4x4x6 cm

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di pietra reggina
Pavimentazione in cubetti di pietra reggina. In letto
di sabbia e cemento 4x4x6 cm

Analisi PR.E.2210.95.a1.758

11,597,02029,250,2400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,379,31024,500,3800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,881,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

4,352,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

41,7825,300230,000,1100tPR.2.60120.11.a - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Pietrini di pietra reggina
Pietrini di pietra reggina 4x4x6

1,010,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

3,071,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,181
(SPESE GENERALI)15%* 47,873

9,095,505
(UTILE)10%* 55,054

60,559
1,0000mq

Euro/mq 60,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1778 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di pietra reggina,
grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche.
In letto di sabbia e cemento 6x6x8 cm

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di pietra reggina
Pavimentazione in cubetti di pietra reggina. In letto
di sabbia e cemento 6x6x8 cm

Analisi PR.E.2210.95.b1.759

9,025,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,228,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,761,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

4,062,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

47,1830,590230,000,1330tPR.2.60120.11.b - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Pietrini di pietra reggina
Pietrini di pietra reggina 6x6x8

0,940,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,871,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,689
(SPESE GENERALI)15%* 51,258

9,095,895
(UTILE)10%* 58,947

64,842
1,00

Euro/ 64,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1779 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di pietra reggina,
grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche.
In letto di sabbia e cemento 8x8x10 cm

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di pietra reggina
Pavimentazione in cubetti di pietra reggina. In letto
di sabbia e cemento 8x8x10 cm

Analisi PR.E.2210.95.c1.760

3,892,92529,250,1000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,146,12524,500,2500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,521,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

3,502,63216,450,1600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

58,7244,160230,000,1920tPR.2.60120.11.c - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Pietrini di pietra reggina
Pietrini di pietra reggina 8x8x10

0,810,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,471,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,868,918
(SPESE GENERALI)15%* 59,453

9,096,837
(UTILE)10%* 68,371

75,208
1,0000mq

Euro/mq 75,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1780 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco,
grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche.
In letto di sabbia

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi,
in letto di sabbia:
6x6x8 cm

Analisi PR.E.2210.100.a1.761

7,084,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,877,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,4935,095245,420,1430tPR.2.70345.b - PIETRINI DI GRANITO BIANCO
GREZZO 6x6x8
Pietrini granito bianco grezzo cm 6x6x8

1,771,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

0,950,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,891,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,637
(SPESE GENERALI)15%*50,913

9,095,855
(UTILE)10%*58,550

64,405
1,0000mq

Euro/mq 64,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1781 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione in cubetti di granito bianco,
grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo
da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche.
In letto di sabbia

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi,
in letto di sabbia:
8x8x10 cm

Analisi PR.E.2210.100.b1.762

4,883,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,185,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,2942,243213,350,1980tPR.2.70355.b - PIETRINI DI GRANITO BIANCO
GREZZO 8x8x10
Pietrini granito bianco grezzo, dimensioni cm
8x8x10

2,171,52019,000,0800mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

0,870,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

2,651,86037,200,0500oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,868,308
(SPESE GENERALI)15%*55,389

9,096,370
(UTILE)10%*63,697

70,067
1,0000mq

Euro/mq 70,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1782 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in fasce di pietra reggina poste in
opera su letto di malta cementizia o con idoneo
collante su masso perdisposto, con giunti
connessi o fugati, compresa cernita del materiale
e pulitura finale. Spessore cm 3,00 lunghezza a
correre larghezza fino a cm 20.

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in fasce di pietra reggina
Pavimento in fasce di pietra reggina. Spessore cm
3,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 20

Analisi PR.E.2210.105.a1.763

11,872,92529,250,1000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,942,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,183,002150,110,0200mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

42,5910,50010,501,000000mPR.2.60120.12.a - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Fasce in pietra reggina spessore 3 cm
lunghezza a correre fino a 20 cm di larghezza

2,480,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,862,923
(SPESE GENERALI)15%* 19,488

9,092,241
(UTILE)10%* 22,411

24,652
1,000000m

Euro/m 24,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1783 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in fasce di pietra reggina poste in
opera su letto di malta cementizia o con idoneo
collante su masso perdisposto, con giunti
connessi o fugati, compresa cernita del materiale
e pulitura finale. Spessore cm 3,00 lunghezza a
correre larghezza fino a cm 20 con smusso.

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione in fasce di pietra reggina
Pavimento in fasce di pietra reggina. Spessore cm
3,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 20
con smusso

Analisi PR.E.2210.105.b1.764

9,842,92529,250,1000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,252,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,103,002150,110,0200mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

48,8014,50014,501,000000mPR.2.60120.12.b - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Fasce in pietra reggina spessore 3 cm
lunghezza a correre fino a 20 cm di larghezza

2,060,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,863,523
(SPESE GENERALI)15%* 23,488

9,092,701
(UTILE)10%* 27,011

29,712
1,000000m

Euro/m 29,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1784 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti
di porfido o di marmo, previa scarnitura dei
giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte
Sigillatura e bitumatura dei giunti di
pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo,
previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di
porfido o di marmo
Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti

Analisi PR.E.2210.110.a1.765

22,710,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

38,090,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,490,43924,400,0180mcPR.2.190510.a - BITUME NATURALE
Bitume naturale penetrazione 40¸50

0,760,01919,000,0010mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

11,870,298
(SPESE GENERALI)15%*1,984

9,080,228
(UTILE)10%*2,282

2,510
1,0000mq

Euro/mq 2,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1785 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento formato da frammenti di lastre di
porfido o granito o pietra lavica poste in opera su
letto di malta cementizia o con idoneo collante su
masso perdisposto, con giunti connessi o fugati,
compresa cernita del materiale e pulitura finale.

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimento in mosaico formato da frammenti di
lastre di porfido o granito o pietra lavica
a opera incerta spessore cm 2,50-5,00

Analisi PR.E.2210.120.a1.766

18,607,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,585,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,0113,043100,330,1300tPR.2.70500.b - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8
Lastrame opera incerta spessore cm 2,50¸5,00

9,283,558150,110,0237mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,590,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,864,547
(SPESE GENERALI)15%*30,316

9,093,486
(UTILE)10%*34,863

38,349
1,0000mq

Euro/mq 38,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1786 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento formato da frammenti di lastre di
porfido o granito o pietra lavica poste in opera su
letto di malta cementizia o con idoneo collante su
masso perdisposto, con giunti connessi o fugati,
compresa cernita del materiale e pulitura finale.

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimento in mosaico formato da frammenti di
lastre di porfido o granito o pietra lavica
piastrelle da cm 1,00-4,00 lunghezza a correre
larghezza fino a cm 20

Analisi PR.E.2210.120.b1.767

9,647,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,085,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,4941,76939,781,0500mqPR.2.70500.c - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8
Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a
correre fino a cm 20

4,022,972150,110,0198mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,830,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,868,768
(SPESE GENERALI)15%*58,456

9,096,722
(UTILE)10%*67,224

73,946
1,0000mq

Euro/mq 73,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1787 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento formato da frammenti di lastre di
porfido o granito o pietra lavica poste in opera su
letto di malta cementizia o con idoneo collante su
masso perdisposto, con giunti connessi o fugati,
compresa cernita del materiale e pulitura finale.

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimento in mosaico formato da frammenti di
lastre di porfido o granito o pietra lavica
piastrelle da cm 1,00-4,00 lunghezza a correre
larghezza fino a cm 30

Analisi PR.E.2210.120.c1.768

9,567,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,015,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,6842,28440,271,0500mqPR.2.70500.d - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8
Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a
correre fino a cm 30

3,982,972150,110,0198mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,820,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,868,846
(SPESE GENERALI)15%*58,971

9,096,782
(UTILE)10%*67,817

74,599
1,0000mq

Euro/mq 74,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1788 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento formato da frammenti di lastre di
porfido o granito o pietra lavica poste in opera su
letto di malta cementizia o con idoneo collante su
masso perdisposto, con giunti connessi o fugati,
compresa cernita del materiale e pulitura finale.

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimento in mosaico formato da frammenti di
lastre di porfido o granito o pietra lavica
piastrelle da cm 1,00-4,00 lunghezza a correre
larghezza fino a cm 40

Analisi PR.E.2210.120.d1.769

7,827,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,555,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,7555,37752,741,0500mqPR.2.70500.e - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8
Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a
correre fino a cm 40

3,262,972150,110,0198mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,670,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8610,810
(SPESE GENERALI)15%*72,064

9,098,287
(UTILE)10%*82,874

91,161
1,0000mq

Euro/mq 91,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1789 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento formato da frammenti di lastre di
porfido o granito o pietra lavica poste in opera su
letto di malta cementizia o con idoneo collante su
masso perdisposto, con giunti connessi o fugati,
compresa cernita del materiale e pulitura finale.

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimento in mosaico formato da frammenti di
lastre di porfido o granito o pietra lavica
piastrelle da cm 1,00-4,00 lunghezza a correre
larghezza fino a cm 50

Analisi PR.E.2210.120.e1.770

6,847,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,735,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,0565,76262,631,0500mqPR.2.70500.f - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8
Piastrelle spessore cm 1,00¸4,00 lunghezza a
correre fino a cm 50

2,852,972150,110,0198mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,590,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8612,367
(SPESE GENERALI)15%*82,449

9,099,482
(UTILE)10%*94,816

104,298
1,0000mq

Euro/mq 104,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1790 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento formato da frammenti di lastre di
porfido o granito o pietra lavica poste in opera su
letto di malta cementizia o con idoneo collante su
masso perdisposto, con giunti connessi o fugati,
compresa cernita del materiale e pulitura finale.

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimento in mosaico formato da frammenti di
lastre di porfido o granito o pietra lavica
tranciato spessore cm 8,00-14,00

Analisi PR.E.2210.120.f1.771

8,707,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,295,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,6848,084209,060,2300tPR.2.70500.g - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8
tranciato spessore cm 8,00¸14,00

3,632,972150,110,0198mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,750,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,869,716
(SPESE GENERALI)15%*64,771

9,097,449
(UTILE)10%*74,487

81,936
1,0000mq

Euro/mq 81,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1791 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento formato da frammenti di lastre di
porfido o granito o pietra lavica poste in opera su
letto di malta cementizia o con idoneo collante su
masso perdisposto, con giunti connessi o fugati,
compresa cernita del materiale e pulitura finale.

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimento in mosaico formato da frammenti di
lastre di porfido o granito o pietra lavica
tranciato spessore cm 14,00-18,00

Analisi PR.E.2210.120.g1.772

7,937,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,645,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,4954,373194,190,2800tPR.2.70500.h - PIETRINI DI GRANITO
CALIBRATO BOCCIARDATO 15x15x8
tranciato spessore cm 14,00¸18,00

3,312,972150,110,0198mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,680,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8610,659
(SPESE GENERALI)15%*71,060

9,098,172
(UTILE)10%*81,719

89,891
1,0000mq

Euro/mq 89,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1792 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento formato da frammenti di lastre di
pietra reggina poste in opera su letto di malta
cementizia o con idoneo collante su masso
perdisposto, con giunti connessi o fugati,
compresa cernita del materiale e pulitura
finale.spessore cm 2,00. Pietra Reggina.

Pavimento formato da frammenti di lastre di pietra
reggina spessore cm 2,00

Analisi PR.E.2210.125.a1.773

8,653,51029,250,1200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,252,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,403,002150,110,0200mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

54,2422,00022,001,0000mqPR.2.60120.9.b - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Rivestimento in frammenti di pietra reggina
segata su tutti i lati piano sega, spessore cm 2

1,510,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,864,809
(SPESE GENERALI)15%* 32,063

9,093,687
(UTILE)10%* 36,872

40,559
1,0000mq

Euro/mq 40,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1793 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento formato da frammenti di di pietra
reggina poste in opera su letto di malta
cementizia o con idoneo collante su masso
perdisposto, con giunti connessi o fugati,
compresa cernita del materiale e pulitura
finale.spessore cm 3,00. Pietra Reggina.

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimento formato da frammenti di di pietra
reggina spessore 3 cm

Analisi PR.E.2210.125.b1.774

8,653,51029,250,1200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,252,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,403,002150,110,0200mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

54,2422,00022,001,0000mqPR.2.60120.9.b - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Rivestimento in frammenti di pietra reggina
segata su tutti i lati piano sega, spessore cm 2

1,510,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,864,809
(SPESE GENERALI)15%* 32,063

9,093,687
(UTILE)10%* 36,872

40,559
1,0000mq

Euro/mq 40,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1794 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a
puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti,
poste in opera con malta mista a sabbia o a
secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm,
compreso lo spianamento del fondo stradale, la
sigillatura e/o bitumatura:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Lastricato di nuovi basole scelte
con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm

Analisi PR.E.2210.130.a1.775

5,779,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,838,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,23105,899104,851,0100mqPR.2.6090.a - LASTRE DI PIETRARSA
LAVORATA A PUNTILLO
Lastre di spessore cm 16¸18

6,8711,874150,110,0791mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,350,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8620,509
(SPESE GENERALI)15%*136,729

9,0915,724
(UTILE)10%*157,238

172,962
1,0000mq

Euro/mq 172,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1795 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a
puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti,
poste in opera con malta mista a sabbia o a
secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm,
compreso lo spianamento del fondo stradale, la
sigillatura e/o bitumatura:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Lastricato di nuovi basole scelte
con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm

Analisi PR.E.2210.130.b1.776

5,959,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,998,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,67101,768100,761,0100mqPR.2.6090.b - LASTRE DI PIETRARSA
LAVORATA A PUNTILLO
Lastre di spessore cm 14¸16

7,0811,874150,110,0791mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,360,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8619,890
(SPESE GENERALI)15%*132,598

9,0915,249
(UTILE)10%*152,488

167,737
1,0000mq

Euro/mq 167,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1796 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a
puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti,
poste in opera con malta mista a sabbia o a
secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm,
compreso lo spianamento del fondo stradale, la
sigillatura e/o bitumatura:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Lastricato di nuovi basole scelte
con basole di I scelta di spessore pari a 12 cm

Analisi PR.E.2210.130.c1.777

6,629,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,558,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,6088,36587,491,0100mqPR.2.6090.c - LASTRE DI PIETRARSA
LAVORATA A PUNTILLO
Lastre di spessore cm 10¸14

7,8711,874150,110,0791mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,410,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8617,879
(SPESE GENERALI)15%*119,195

9,0913,707
(UTILE)10%*137,074

150,781
1,0000mq

Euro/mq 150,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1797 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello
sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a
secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm,
compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il
trasporto a rifiuto delle scrie e rifiuti prodotti
Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello
sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a
secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm,
compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il
trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Lastricato di basole vecchie
Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole

Analisi PR.E.2210.140.a1.778

32,1019,96329,250,6825oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

26,8816,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,0911,874150,110,0791mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,980,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,867,375
(SPESE GENERALI)15%*49,169

9,095,654
(UTILE)10%*56,544

62,198
1,0000mq

Euro/mq 62,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1798 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a
bacciarda di basole resi a pié d'opera
dall'Amministrazione
resi a pié d'opera dall'Amministrazione

Analisi PR.E.2210.150.a1.779

25,609,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,448,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,4511,874150,110,0791mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,570,61161,050,0100oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,864,625
(SPESE GENERALI)15%*30,830

9,093,546
(UTILE)10%*35,455

39,001
1,0000mq

Euro/mq 39,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1799 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche
basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in
opera, compresa la bitumatura:
vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a
puntillo

Analisi PR.E.2210.160.a1.780

62,879,28027,190,3413oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

16,182,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,750
(SPESE GENERALI)15%*11,669

9,091,342
(UTILE)10%*13,419

14,761
1,0000mq

Euro/mq 14,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1800 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche
basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in
opera, compresa la bitumatura:
vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda

Analisi PR.E.2210.160.b1.781

64,5210,60427,190,3900oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,542,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,949
(SPESE GENERALI)15%*12,993

9,091,494
(UTILE)10%*14,942

16,436
1,0000mq

Euro/mq 16,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1801 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche
basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in
opera, compresa la bitumatura:
vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda

Analisi PR.E.2210.160.c1.782

65,3511,40127,190,4193oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,692,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,862,069
(SPESE GENERALI)15%*13,790

9,091,586
(UTILE)10%*15,859

17,445
1,0000mq

Euro/mq 17,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1802 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche
basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in
opera, compresa la bitumatura:
taglio a scalpello

Analisi PR.E.2210.160.d1.783

41,582,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

37,472,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,756
(SPESE GENERALI)15%*5,040

9,100,580
(UTILE)10%*5,796

6,376
1,0000mq

Euro/mq 6,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1803 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche
basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in
opera, compresa la bitumatura:
configurazione di gaveta a superficie curva in
opera

Analisi PR.E.2210.160.e1.784

79,053,18127,190,1170oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,850,477
(SPESE GENERALI)15%*3,181

9,100,366
(UTILE)10%*3,658

4,024
1,0000mq

Euro/mq 4,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1804 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o
vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione
delle connessure e loro accurata pulizia fino ad
almeno 3 cm di profondità, compreso lo
spargimento del sabbione a bitumatura compiuta

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o
vecchi di qualsiasi classe
Bitumatura a caldo dei giunti

Analisi PR.E.2210.170.a1.785

13,190,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

55,262,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,150,43924,400,0180mcPR.2.190510.a - BITUME NATURALE
Bitume naturale penetrazione 40¸50

0,440,01919,000,0010mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

11,870,513
(SPESE GENERALI)15%*3,417

9,090,393
(UTILE)10%*3,930

4,323
1,0000mq

Euro/mq 4,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1805 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con vecchi selci alla romana o
vecchi cubetti di pietra vesuviana, posti in opera
a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di
spessore 10 cm, compreso gli oneri di cui alle
note particolari

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione con vecchi selci alla romana o
vecchi cubetti di pietra vesuviana
Pavimentazione con vecchi selci alla romana o
vecchi cubetti di pietra vesuviana

Analisi PR.E.2210.180.a1.786

43,475,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,212,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,382,28019,000,1200mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

11,861,556
(SPESE GENERALI)15%*10,373

9,091,193
(UTILE)10%*11,929

13,122
1,0000mq

Euro/mq 13,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1806 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per
lastricati o rivestimenti, eseguito con pietre scelte
di spessore non inferiore a 20 cm, spianate sulla
superficie a vista e squadrate negli assetti, di
forma poligonale con quattro o più lati, poste in
opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di
malta cementizia, compresa la rabboccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero.

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per
lastricati o rivestimenti
Scheggioni di pietrame di spessore cm 20

Analisi PR.E.2210.190.a1.787

11,675,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,892,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,2024,53024,531,0000mqPR.2.60110.a - LASTRE DI PIETRARSA
LAVORATA A PUNTILLO
Scheggioni di pietrame di spessore cm 20

12,296,004150,110,0400mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,865,794
(SPESE GENERALI)15%*38,627

9,094,442
(UTILE)10%*44,421

48,863
1,0000mq

Euro/mq 48,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1807 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per
lastricati o rivestimenti, eseguito con pietre scelte
di spessore non inferiore a 20 cm, spianate sulla
superficie a vista e squadrate negli assetti, di
forma poligonale con quattro o più lati, poste in
opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di
malta cementizia, compresa la rabboccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero.

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per
lastricati o rivestimenti
Scheggioni di pietrame di spessore cm 10

Analisi PR.E.2210.190.b1.788

14,115,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,912,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,1717,85017,851,0000mqPR.2.60110.b - LASTRE DI PIETRARSA
LAVORATA A PUNTILLO
Scheggioni di pietrame di spessore cm 10

14,866,004150,110,0400mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,864,792
(SPESE GENERALI)15%*31,947

9,093,674
(UTILE)10%*36,739

40,413
1,0000mq

Euro/mq 40,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1808 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scheggionati di pietrame di proprietà
dell'Amministrazione con pietre lavorate, poste in
opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di
malta cementizia, compresa la rabboccatura dei
giunti ed ogni altro onere e magistero.

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Scheggionati di pietrame di proprietà
dell'Amministrazione con pietre lavorate
Scheggionati di pietrame di proprietà
dell'Amministrazione

Analisi PR.E.2210.200.a1.789

24,394,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,433,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,236,004150,110,0400mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,862,080
(SPESE GENERALI)15%*13,867

9,091,595
(UTILE)10%*15,947

17,542
1,0000mq

Euro/mq 17,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1809 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa di basole a filo di sega, per
pavimentazioni esterne, tagliate a macchina su
tutti i lati, di pianta quadrata e/o rettangolare in
pietra "pietra reggina",eseguita a disegno
geometrico su indicazione della D.L. e delle
dimensioni max cm 30x30, 40x40, predisposta
anche secondo pendenze. Il tutto messo in opera
su idoneo sottofondo in conglomerato cementizio
da compensarsi a parte. Compreso nella fornitura
del materiale, il carico, il trasporto e lo scarico in
sito, la sigillatura dei giunti, l'esecuzione di pezzi
speciali, la pulitura finale e quant'altro necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il
basolato dovrà essere conforme alle norme EN
1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE.
Spessore cm 3

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
BASOLE IN PIETRA REGGINA
Basole a filo di sega, per pavimentazioni esterne,
in pietra reggina delle dimensioni max cm 40 x 40
- Spessore cm 3

Analisi PR.E.2210.210.a1.790

2,392,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,314,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,3172,00072,001,0000mqPR.2.60120.3.a - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Basole di pietra reggina segati su tutti i lati
piano sega, misura fissa, spess. cm 3

2,482,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

4,405,000100,000,0500mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

2,172,46549,290,0500oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,8613,486
(SPESE GENERALI)15%*89,909

9,0910,340
(UTILE)10%*103,395

113,735
1,0000mq

Euro/mq 113,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1810 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa di basole a filo di sega, per
pavimentazioni esterne, tagliate a macchina su
tutti i lati, di pianta quadrata e/o rettangolare in
pietra "pietra reggina",eseguita a disegno
geometrico su indicazione della D.L. e delle
dimensioni max cm 30x30, 40x40, predisposta
anche secondo pendenze. Il tutto messo in opera
su idoneo sottofondo in conglomerato cementizio
da compensarsi a parte. Compreso nella fornitura
del materiale, il carico, il trasporto e lo scarico in
sito, la sigillatura dei giunti, l'esecuzione di pezzi
speciali, la pulitura finale e quant'altro necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il
basolato dovrà essere conforme alle norme EN
1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE.
Spessore cm 6

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
BASOLE IN PIETRA REGGINA
Basole a filo di sega, per pavimentazioni esterne,
in pietra reggina delle dimensioni max cm 40 x 40
- Spessore cm 6

Analisi PR.E.2210.210.b1.791

1,632,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,944,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,89118,000118,001,0000mqPR.2.60120.3.b - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Basole di pietra reggina segati su tutti i lati
piano sega, misura fissa, spess. cm 6

0,570,94294,180,0100mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

0,060,100100,000,0010mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

2,964,92949,290,1000oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,8619,739
(SPESE GENERALI)15%*131,590

9,0915,133
(UTILE)10%*151,329

166,462
1,0000mq

Euro/mq 166,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1811 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa di basole a filo di sega, per
pavimentazioni esterne, tagliate a macchina su
tutti i lati, di pianta quadrata e/o rettangolare in
pietra "pietra reggina",eseguita a disegno
geometrico su indicazione della D.L. e delle
dimensioni max cm 30x30, 40x40, predisposta
anche secondo pendenze. Il tutto messo in opera
su idoneo sottofondo in conglomerato cementizio
da compensarsi a parte. Compreso nella fornitura
del materiale, il carico, il trasporto e lo scarico in
sito, la sigillatura dei giunti, l'esecuzione di pezzi
speciali, la pulitura finale e quant'altro necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il
basolato dovrà essere conforme alle norme EN
1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE.
Spessore cm 10

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
BASOLE IN PIETRA REGGINA
Basole a filo di sega, per pavimentazioni esterne,
in pietra reggina delle dimensioni max cm 40 x 40
- Spessore cm 10

Analisi PR.E.2210.210.c1.792

1,242,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,234,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,76153,000153,001,0000mqPR.2.60120.3.c - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Basole di pietra reggina segati su tutti i lati
piano sega, misura fissa, spess. cm 10

1,292,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

2,285,000100,000,0500mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

2,254,92949,290,1000oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,8626,006
(SPESE GENERALI)15%*173,373

9,0919,938
(UTILE)10%*199,379

219,317
1,0000mq

Euro/mq 219,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1812 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa di basole a filo di sega, per
scalinate esterne ed orlature, tagliate a macchina
su tutti i lati, a moduli regolari anche sagomati
con raggio superiore a mt 2, in pietra "pietra
reggina",eseguita a disegno geometrico su
indicazione della D.L. e delle dimensioni max cm
40x80, spigoli in vista smussati. Il tutto messo in
opera su idoneo sottofondo in conglomerato
cementizio da compensarsi a parte. Compreso
nella fornitura del materiale, il carico, il trasporto
e lo scarico in sito, la sigillatura dei giunti,
l'esecuzione di pezzi speciali, la pulitura finale e
quant'altro necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Il basolato dovrà essere
conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e
munito di marcatura CE. Spessore cm 3

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
BASOLE IN PIETRA REGGINA
Basole a filo di sega, per scalinate esterne ed
orlature, con raggio superiore a mt. 2, in pietra
reggina delle dimensioni max cm 40x80 - Spessore
cm 3

Analisi PR.E.2210.210.d1.793

2,332,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,194,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,6272,00072,001,0000mqPR.2.60120.3.a - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Basole di pietra reggina segati su tutti i lati
piano sega, misura fissa, spess. cm 3

2,422,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

4,285,000100,000,0500mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

4,224,92949,290,1000oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,8613,856
(SPESE GENERALI)15%*92,373

9,0910,623
(UTILE)10%*106,229

116,852
1,0000mq

Euro/mq 116,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1813 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa di basole a filo di sega, per
scalinate esterne ed orlature, tagliate a macchina
su tutti i lati, a moduli regolari anche sagomati
con raggio superiore a mt 2, in pietra "pietra
reggina",eseguita a disegno geometrico su
indicazione della D.L. e delle dimensioni max cm
40x80, spigoli in vista smussati. Il tutto messo in
opera su idoneo sottofondo in conglomerato
cementizio da compensarsi a parte. Compreso
nella fornitura del materiale, il carico, il trasporto
e lo scarico in sito, la sigillatura dei giunti,
l'esecuzione di pezzi speciali, la pulitura finale e
quant'altro necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Il basolato dovrà essere
conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e
munito di marcatura CE. Spessore cm 5

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
BASOLE IN PIETRA REGGINA
Basole a filo di sega, per scalinate esterne ed
orlature, con raggio superiore a mt. 2, in pietra
reggina delle dimensioni max cm 40x80 - Spessore
cm 5

Analisi PR.E.2210.210.e1.794

1,552,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,804,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,41118,000118,001,0000mqPR.2.60120.3.b - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Basole di pietra reggina segati su tutti i lati
piano sega, misura fissa, spess. cm 6

1,612,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

2,865,000100,000,0500mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

2,824,92949,290,1000oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,8620,756
(SPESE GENERALI)15%*138,373

9,0915,913
(UTILE)10%*159,129

175,042
1,0000mq

Euro/mq 175,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1814 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa di basole a filo di sega, per
scalinate esterne ed orlature, tagliate a macchina
su tutti i lati, a moduli regolari anche sagomati
con raggio superiore a mt 2, in pietra "pietra
reggina",eseguita a disegno geometrico su
indicazione della D.L. e delle dimensioni max cm
40x80, spigoli in vista smussati. Il tutto messo in
opera su idoneo sottofondo in conglomerato
cementizio da compensarsi a parte. Compreso
nella fornitura del materiale, il carico, il trasporto
e lo scarico in sito, la sigillatura dei giunti,
l'esecuzione di pezzi speciali, la pulitura finale e
quant'altro necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Il basolato dovrà essere
conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e
munito di marcatura CE. Spessore cm 8

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
BASOLE IN PIETRA REGGINA
Basole a filo di sega, per scalinate esterne ed
orlature, con raggio superiore a mt. 2, in pietra
reggina delle dimensioni max cm 40x80 - Spessore
cm 8

Analisi PR.E.2210.210.f1.795

1,824,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,012,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

71,50193,000193,001,0000mqPR.2.60120.3.d - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Basole di pietra reggina segati su tutti i lati
piano sega, misura fissa, spess. cm 8 con
raggio sup a mt 2

1,052,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

1,855,000100,000,0500mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

1,834,92949,290,1000oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,8632,006
(SPESE GENERALI)15%*213,373

9,0924,538
(UTILE)10%*245,379

269,917
1,0000mq

Euro/mq 269,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1815 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 4-6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore standard colore grigio

Analisi PR.E.2220.10.a1.796

14,094,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,803,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,500,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

38,4011,65911,431,0200mqPR.2.70600.a - MASSELLI DI CALCESTRUZZO A
DOPPIO STRATO
finitura superiore standard colore grigio

12,253,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,863,600
(SPESE GENERALI)15%*24,002

9,092,760
(UTILE)10%*27,602

30,362
1,0000mq

Euro/mq 30,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1816 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 4-6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore standard altri colori

Analisi PR.E.2220.10.b1.797

12,704,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,633,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,250,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

42,4314,30014,021,0200mqPR.2.70600.b - MASSELLI DI CALCESTRUZZO
A DOPPIO STRATO
finitura superiore standard altri colori

11,043,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,863,996
(SPESE GENERALI)15%*26,643

9,093,064
(UTILE)10%*30,639

33,703
1,0000mq

Euro/mq 33,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1817 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 4-6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Analisi PR.E.2220.10.c1.798

12,364,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,363,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,200,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

43,3815,01414,721,0200mqPR.2.70600.c - MASSELLI DI CALCESTRUZZO A
DOPPIO STRATO
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

10,753,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,104
(SPESE GENERALI)15%*27,357

9,093,146
(UTILE)10%*31,461

34,607
1,0000mq

Euro/mq 34,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1818 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 4-6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Analisi PR.E.2220.10.d1.799

11,094,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,293,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,970,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

47,0618,15617,801,0200mqPR.2.70600.d - MASSELLI DI CALCESTRUZZO
A DOPPIO STRATO
finitura superiore tipo quarzo altri colori

9,643,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,575
(SPESE GENERALI)15%*30,499

9,093,507
(UTILE)10%*35,074

38,581
1,0000mq

Euro/mq 38,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1819 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 4¸6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore standard colore grigio

Analisi PR.E.2220.20.a1.800

13,894,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,633,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,470,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

39,0012,01611,781,0200mqPR.2.70602.a - spessore 4¸6 cm, base 20 cm,
altezza 10 cm:
finitura superiore standard colore grigio

12,073,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,863,654
(SPESE GENERALI)15%*24,359

9,092,801
(UTILE)10%*28,013

30,814
1,0000mq

Euro/mq 30,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1820 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 4¸6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore standard altri colori

Analisi PR.E.2220.20.b1.801

12,684,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,623,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,250,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

42,4814,34114,061,0200mqPR.2.70602.b - spessore 4¸6 cm, base 20 cm,
altezza 10 cm:
finitura superiore standard altri colori

11,023,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,003
(SPESE GENERALI)15%*26,684

9,093,069
(UTILE)10%*30,687

33,756
1,0000mq

Euro/mq 33,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1821 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 4¸6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Analisi PR.E.2220.20.c1.802

11,734,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,833,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,080,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

45,2116,49316,171,0200mqPR.2.70602.c - spessore 4¸6 cm, base 20 cm,
altezza 10 cm:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

10,203,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,325
(SPESE GENERALI)15%*28,836

9,093,316
(UTILE)10%*33,161

36,477
1,0000mq

Euro/mq 36,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1822 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 4¸6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Analisi PR.E.2220.20.d1.803

10,744,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,003,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,910,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

48,0619,14518,771,0200mqPR.2.70602.d - spessore 4¸6 cm, base 20 cm,
altezza 10 cm:
finitura superiore tipo quarzo altri colori

9,343,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,723
(SPESE GENERALI)15%*31,488

9,093,621
(UTILE)10%*36,211

39,832
1,0000mq

Euro/mq 39,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1823 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 4¸6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo porfido

Analisi PR.E.2220.20.e1.804

10,384,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,693,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,840,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

49,1120,24719,851,0200mqPR.2.70602.e - spessore 4¸6 cm, base 20 cm,
altezza 10 cm:
finitura superiore tipo porfido

9,023,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,889
(SPESE GENERALI)15%*32,590

9,093,748
(UTILE)10%*37,479

41,227
1,0000mq

Euro/mq 41,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1824 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore standard colore grigio

Analisi PR.E.2220.30.a1.805

13,844,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,593,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,460,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

39,1312,09711,861,0200mqPR.2.70604.a - spessore 6 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm:
finitura superiore standard colore grigio

12,033,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,863,666
(SPESE GENERALI)15%*24,440

9,092,811
(UTILE)10%*28,106

30,917
1,0000mq

Euro/mq 30,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1825 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore standard altri colori

Analisi PR.E.2220.30.b1.806

12,534,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,503,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,230,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

42,9014,64714,361,0200mqPR.2.70604.b - spessore 6 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm:
finitura superiore standard altri colori

10,903,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,049
(SPESE GENERALI)15%*26,990

9,093,104
(UTILE)10%*31,039

34,143
1,0000mq

Euro/mq 34,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1826 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Analisi PR.E.2220.30.c1.807

12,364,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,353,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,200,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

43,4015,02514,731,0200mqPR.2.70604.c - spessore 6 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

10,753,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,105
(SPESE GENERALI)15%*27,368

9,093,147
(UTILE)10%*31,473

34,620
1,0000mq

Euro/mq 34,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1827 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Analisi PR.E.2220.30.d1.808

11,084,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,283,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,970,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

47,0918,18717,831,0200mqPR.2.70604.d - spessore 6 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm:
finitura superiore tipo quarzo altri colori

9,633,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,580
(SPESE GENERALI)15%*30,530

9,093,511
(UTILE)10%*35,110

38,621
1,0000mq

Euro/mq 38,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1828 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore standard colore grigio

Analisi PR.E.2220.40.a1.809

12,224,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,243,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,170,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

43,7915,33115,031,0200mqPR.2.70605.a - spessore 8 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm:
finitura superiore standard colore grigio

10,633,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,151
(SPESE GENERALI)15%*27,674

9,093,183
(UTILE)10%*31,825

35,008
1,0000mq

Euro/mq 35,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1829 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore standard altri colori

Analisi PR.E.2220.40.b1.810

11,114,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,303,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,970,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

47,0218,11517,761,0200mqPR.2.70605.b - spessore 8 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm:
finitura superiore standard altri colori

9,653,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,569
(SPESE GENERALI)15%*30,458

9,093,503
(UTILE)10%*35,027

38,530
1,0000mq

Euro/mq 38,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1830 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Analisi PR.E.2220.40.c1.811

10,834,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,073,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,920,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

47,8118,89018,521,0200mqPR.2.70605.c - spessore 8 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

9,423,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,685
(SPESE GENERALI)15%*31,233

9,093,592
(UTILE)10%*35,918

39,510
1,0000mq

Euro/mq 39,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1831 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Analisi PR.E.2220.40.d1.812

10,224,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,563,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,820,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

49,5620,74720,341,0200mqPR.2.70605.d - spessore 8 cm, base 20 cm,
altezza 16,5 cm:
finitura superiore tipo quarzo altri colori

8,893,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,964
(SPESE GENERALI)15%*33,090

9,093,805
(UTILE)10%*38,054

41,859
1,0000mq

Euro/mq 41,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1832 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 4,5¸6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore standard colore grigio

Analisi PR.E.2220.50.a1.813

13,664,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,443,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,430,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

39,6412,41312,171,0200mqPR.2.70606.a - spessore 4,5¸6 cm, base 25
cm, altezza 14 cm:
finitura superiore standard colore grigio

11,883,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,863,713
(SPESE GENERALI)15%*24,756

9,092,847
(UTILE)10%*28,469

31,316
1,0000mq

Euro/mq 31,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1833 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 4,5¸6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore standard altri colori

Analisi PR.E.2220.50.b1.814

12,424,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,403,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,210,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

43,2314,89214,601,0200mqPR.2.70606.b - spessore 4,5¸6 cm, base 25
cm, altezza 14 cm:
finitura superiore standard altri colori

10,803,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,085
(SPESE GENERALI)15%*27,235

9,093,132
(UTILE)10%*31,320

34,452
1,0000mq

Euro/mq 34,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1834 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 4,5¸6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Analisi PR.E.2220.50.c1.815

12,414,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,403,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,200,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

43,2514,91214,621,0200mqPR.2.70606.c - spessore 4,5¸6 cm, base 25
cm, altezza 14 cm:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

10,793,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,088
(SPESE GENERALI)15%*27,255

9,093,134
(UTILE)10%*31,343

34,477
1,0000mq

Euro/mq 34,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1835 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 4,5¸6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Analisi PR.E.2220.50.d1.816

10,984,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,193,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,950,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

47,3918,47218,111,0200mqPR.2.70606.d - spessore 4,5¸6 cm, base 25
cm, altezza 14 cm:
finitura superiore tipo quarzo altri colori

9,543,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,622
(SPESE GENERALI)15%*30,815

9,093,544
(UTILE)10%*35,437

38,981
1,0000mq

Euro/mq 38,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1836 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 4,5¸6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo porfido

Analisi PR.E.2220.50.e1.817

9,894,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,293,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,760,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

50,5121,84821,421,0200mqPR.2.70606.e - spessore 4,5¸6 cm, base 25
cm, altezza 14 cm:
finitura superiore tipo porfido

8,603,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,865,129
(SPESE GENERALI)15%*34,191

9,093,932
(UTILE)10%*39,320

43,252
1,0000mq

Euro/mq 43,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1837 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore standard colore grigio

Analisi PR.E.2220.60.a1.818

12,004,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,053,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,130,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

44,4315,84115,531,0200mqPR.2.70608.a - spessore 8 cm, base 25 cm,
altezza 14 cm:
finitura superiore standard colore grigio

10,433,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,228
(SPESE GENERALI)15%*28,184

9,093,241
(UTILE)10%*32,412

35,653
1,0000mq

Euro/mq 35,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1838 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Analisi PR.E.2220.60.b1.819

10,784,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,033,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,910,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

47,9519,03318,661,0200mqPR.2.70608.b - spessore 8 cm, base 25 cm,
altezza 14 cm:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

9,373,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,706
(SPESE GENERALI)15%*31,376

9,093,608
(UTILE)10%*36,082

39,690
1,0000mq

Euro/mq 39,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1839 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Analisi PR.E.2220.60.c1.820

10,314,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,643,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,830,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

49,3020,45120,051,0200mqPR.2.70608.c - spessore 8 cm, base 25 cm,
altezza 14 cm:
finitura superiore tipo quarzo altri colori

8,973,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,919
(SPESE GENERALI)15%*32,794

9,093,771
(UTILE)10%*37,713

41,484
1,0000mq

Euro/mq 41,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1840 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo porfido

Analisi PR.E.2220.60.d1.821

9,664,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,093,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,720,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

51,2022,68522,241,0200mqPR.2.70608.d - spessore 8 cm, base 25 cm,
altezza 14 cm:
finitura superiore tipo porfido

8,403,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,865,254
(SPESE GENERALI)15%*35,028

9,094,028
(UTILE)10%*40,282

44,310
1,0000mq

Euro/mq 44,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1841 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Analisi PR.E.2220.70.a1.822

11,954,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,013,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,120,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

44,5915,97315,661,0200mqPR.2.70610.a - spessore 6 cm, base 22,5 cm,
altezza 7,5 cm:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

10,393,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,247
(SPESE GENERALI)15%*28,316

9,093,256
(UTILE)10%*32,563

35,819
1,0000mq

Euro/mq 35,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1842 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Analisi PR.E.2220.70.b1.823

10,604,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,883,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,880,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

48,4719,56419,181,0200mqPR.2.70610.b - spessore 6 cm, base 22,5 cm,
altezza 7,5 cm:
finitura superiore tipo quarzo altri colori

9,223,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,786
(SPESE GENERALI)15%*31,907

9,093,669
(UTILE)10%*36,693

40,362
1,0000mq

Euro/mq 40,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1843 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo porfido

Analisi PR.E.2220.70.c1.824

10,484,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,783,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,860,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

48,8219,93119,541,0200mqPR.2.70610.c - spessore 6 cm, base 22,5 cm,
altezza 7,5 cm:
finitura superiore tipo porfido

9,113,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,841
(SPESE GENERALI)15%*32,274

9,093,712
(UTILE)10%*37,115

40,827
1,0000mq

Euro/mq 40,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1844 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 24 cm, altezza 16 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Analisi PR.E.2220.80.a1.825

11,984,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,043,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,130,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

44,4815,88115,571,0200mqPR.2.70612.a - spessore 6 cm, base 24 cm,
altezza 16 cm:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

10,423,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,234
(SPESE GENERALI)15%*28,224

9,093,246
(UTILE)10%*32,458

35,704
1,0000mq

Euro/mq 35,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1845 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 24 cm, altezza 16 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Analisi PR.E.2220.80.b1.826

10,384,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,703,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,840,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

49,1020,23719,841,0200mqPR.2.70612.b - spessore 6 cm, base 24 cm,
altezza 16 cm:
finitura superiore tipo quarzo altri colori

9,033,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,887
(SPESE GENERALI)15%*32,580

9,093,747
(UTILE)10%*37,467

41,214
1,0000mq

Euro/mq 41,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1846 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 24 cm, altezza 16 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo porfido

Analisi PR.E.2220.80.c1.827

10,004,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,383,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,780,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

50,2021,47121,051,0200mqPR.2.70612.c - spessore 6 cm, base 24 cm,
altezza 16 cm:
finitura superiore tipo porfido

8,703,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,865,072
(SPESE GENERALI)15%*33,814

9,093,889
(UTILE)10%*38,886

42,775
1,0000mq

Euro/mq 42,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1847 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13
cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

Analisi PR.E.2220.90.a1.828

12,364,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,353,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,200,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

43,4015,02514,731,0200mqPR.2.70614.a - spessore 6 cm, base
6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:
finitura superiore tipo quarzo colore grigio

10,753,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,105
(SPESE GENERALI)15%*27,368

9,093,147
(UTILE)10%*31,473

34,620
1,0000mq

Euro/mq 34,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1848 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13
cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo altri colori

Analisi PR.E.2220.90.b1.829

10,824,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,073,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,920,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

47,8318,91118,541,0200mqPR.2.70614.b - spessore 6 cm, base
6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:
finitura superiore tipo quarzo altri colori

9,413,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,688
(SPESE GENERALI)15%*31,254

9,093,594
(UTILE)10%*35,942

39,536
1,0000mq

Euro/mq 39,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1849 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13
cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo porfido

Analisi PR.E.2220.90.c1.830

10,544,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,833,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,870,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

48,6419,73719,351,0200mqPR.2.70614.c - spessore 6 cm, base
6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:
finitura superiore tipo porfido

9,173,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,812
(SPESE GENERALI)15%*32,080

9,093,689
(UTILE)10%*36,892

40,581
1,0000mq

Euro/mq 40,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1850 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo quarzo misto bicolore

Analisi PR.E.2220.100.a1.831

9,754,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,173,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,730,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

50,9222,33821,901,0200mqPR.2.70615.a - finitura superiore tipo quarzo
misto bicolore

8,483,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,865,202
(SPESE GENERALI)15%*34,681

9,093,988
(UTILE)10%*39,883

43,871
1,0000mq

Euro/mq 43,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1851 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione
riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di
manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m.
Spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III
finitura superiore tipo porfido misto bicolore

Analisi PR.E.2220.100.b1.832

10,014,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,383,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,780,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

50,1821,45121,031,0200mqPR.2.70615.b - finitura superiore tipo porfido
misto bicolore

8,703,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,865,069
(SPESE GENERALI)15%*33,794

9,093,886
(UTILE)10%*38,863

42,749
1,0000mq

Euro/mq 42,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1852 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm,
spessore 35 mm

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso
grigie

Analisi PR.E.2220.110.a1.833

12,224,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,233,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,170,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

43,8115,34115,041,0200mqPR.2.70616.a - Pavimentazione con piastrelle in
calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera
con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su
sottostante massett
grigie

10,623,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,153
(SPESE GENERALI)15%*27,684

9,093,184
(UTILE)10%*31,837

35,021
1,0000mq

Euro/mq 35,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1853 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm,
spessore 35 mm

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso
rosse

Analisi PR.E.2220.110.b1.834

11,764,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,853,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,090,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

45,1416,43216,111,0200mqPR.2.70616.b - Pavimentazione con piastrelle
in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera
con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su
sottostante massett
rosse

10,223,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,316
(SPESE GENERALI)15%*28,775

9,093,309
(UTILE)10%*33,091

36,400
1,0000mq

Euro/mq 36,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1854 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Con finitura superficiale bugnata:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso
250x250 mm, spessore 30 mm, grigie

Analisi PR.E.2220.120.a1.835

11,754,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,843,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,090,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

45,1516,44216,121,0200mqPR.2.70618.a - con finitura superficiale
bugnata:
250x250 mm, spessore 30 mm, grigie

10,223,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,318
(SPESE GENERALI)15%*28,785

9,093,310
(UTILE)10%*33,103

36,413
1,0000mq

Euro/mq 36,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1855 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Con finitura superficiale bugnata:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso
250x250 mm, spessore 30 mm, rosse

Analisi PR.E.2220.120.b1.836

11,704,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,803,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,080,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

45,3116,57516,251,0200mqPR.2.70618.b - con finitura superficiale
bugnata:
250x250 mm, spessore 30 mm, rosse

10,173,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,338
(SPESE GENERALI)15%*28,918

9,093,326
(UTILE)10%*33,256

36,582
1,0000mq

Euro/mq 36,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1856 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Con finitura superficiale bugnata:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso
400x400 mm, spessore 35 mm, grigie

Analisi PR.E.2220.120.c1.837

10,234,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,573,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,820,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

49,5520,72620,321,0200mqPR.2.70618.c - con finitura superficiale
bugnata:
400x400 mm, spessore 35 mm, grigie

8,893,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,960
(SPESE GENERALI)15%*33,069

9,093,803
(UTILE)10%*38,029

41,832
1,0000mq

Euro/mq 41,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1857 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Con finitura superficiale bugnata:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso
400x400 mm, spessore 35 mm, rosse

Analisi PR.E.2220.120.d1.838

10,354,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,673,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,840,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

49,1920,32919,931,0200mqPR.2.70618.d - con finitura superficiale
bugnata:
400x400 mm, spessore 35 mm, rosse

9,003,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,901
(SPESE GENERALI)15%*32,672

9,093,757
(UTILE)10%*37,573

41,330
1,0000mq

Euro/mq 41,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1858 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Con finitura superficiale scanalata diagonale:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso
250x250 mm, spessore 30 mm, grigie

Analisi PR.E.2220.130.a1.839

12,134,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,163,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,150,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

44,0615,54515,241,0200mqPR.2.70620.a - con finitura superficiale
scanalata diagonale:
250x250 mm, spessore 30 mm, grigie

10,543,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,183
(SPESE GENERALI)15%*27,888

9,093,207
(UTILE)10%*32,071

35,278
1,0000mq

Euro/mq 35,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1859 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Con finitura superficiale scanalata diagonale:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso
250x250 mm, spessore 30 mm, rosse

Analisi PR.E.2220.130.b1.840

11,484,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,613,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,040,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

45,9417,12616,791,0200mqPR.2.70620.b - con finitura superficiale
scanalata diagonale:
250x250 mm, spessore 30 mm, rosse

9,983,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,420
(SPESE GENERALI)15%*29,469

9,093,389
(UTILE)10%*33,889

37,278
1,0000mq

Euro/mq 37,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1860 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Con finitura superficiale scanalata diagonale:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso
400x400 mm, spessore 35 mm, grigie

Analisi PR.E.2220.130.c1.841

11,554,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,673,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,050,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

45,7416,95216,621,0200mqPR.2.70620.c - con finitura superficiale
scanalata diagonale:
400x400 mm, spessore 35 mm, grigie

10,043,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,394
(SPESE GENERALI)15%*29,295

9,093,369
(UTILE)10%*33,689

37,058
1,0000mq

Euro/mq 37,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1861 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Con finitura superficiale scanalata diagonale:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso
400x400 mm, spessore 35 mm, rosse

Analisi PR.E.2220.130.d1.842

10,954,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,173,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,940,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

47,4718,55418,191,0200mqPR.2.70620.d - con finitura superficiale
scanalata diagonale:
400x400 mm, spessore 35 mm, rosse

9,523,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,635
(SPESE GENERALI)15%*30,897

9,093,553
(UTILE)10%*35,532

39,085
1,0000mq

Euro/mq 39,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1862 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Con finitura superficiale in ghiaino lavato,
400x400 mm, spessore 35 mm

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso
con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400
mm, spessore 35 mm

Analisi PR.E.2220.140.a1.843

15,584,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,053,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,770,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

34,109,3649,181,0200mqPR.2.70622.a - con finitura superficiale in
ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm

13,553,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,863,256
(SPESE GENERALI)15%*21,707

9,092,496
(UTILE)10%*24,963

27,459
1,0000mq

Euro/mq 27,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1863 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso, poste in opera con malta di
sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Con finitura superficiale in graniglia di marmo,
400x400 mm, spessore 35 mm

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompresso
con finitura superficiale in graniglia di marmo,
400x400 mm, spessore 35 mm

Analisi PR.E.2220.150.a1.844

12,054,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,103,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,140,76019,000,0400mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

44,2815,71815,411,0200mqPR.2.70624.a - con finitura superficiale in
graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35
mm
con finitura superficiale in graniglia di marmo,
400x400 mm, spessore 35 mm

10,483,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,209
(SPESE GENERALI)15%*28,061

9,093,227
(UTILE)10%*32,270

35,497
1,0000mq

Euro/mq 35,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1864 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di
coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4
ql di cemento 325, con giunti di spessore
massimo 8 mm realizzati con malta cementizia,
secondo qualsiasi geometria come da disegno
indicato nei grafici esecutivi, eseguito per
superfici inteme o esterne, piane o inclinate.
Compresi gli oneri per la realizzazione di
canalette di cemento lisciato della larghezza di
cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora
previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L,
gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed
il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i
pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri
alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta
cementizia dosata a 6 ql di cemento 325
additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri
per la formazione di giunti tecnici, quelli per la
realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli
per la messa in opera su superfici piane e/o
nclinate, anche secondo geometrie curve, quelli
per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la
pulizia finale con specifiche soluzioni acide che
non danneggiano il supporto stesso, per
evitare la formazione di efflorescenze

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI
Con mattoni pieni comuni posti di coltello

Analisi PR.E.2225.10.a1.845

19,7011,97829,250,4095oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,5010,03324,500,4095oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,2519,6100,3753,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

0,050,03316,450,0020100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

9,755,929150,110,0395mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,800,485202,130,0024mc(*) PR.E.0610.60.g - 600 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,867,210
(SPESE GENERALI)15%*48,068

9,095,528
(UTILE)10%*55,278

60,806
1,0000mq

Euro/mq 60,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1865 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di
coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4
ql di cemento 325, con giunti di spessore
massimo 8 mm realizzati con malta cementizia,
secondo qualsiasi geometria come da disegno
indicato nei grafici esecutivi, eseguito per
superfici inteme o esterne, piane o inclinate.
Compresi gli oneri per la realizzazione di
canalette di cemento lisciato della larghezza di
cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora
previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L,
gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed
il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i
pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri
alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta
cementizia dosata a 6 ql di cemento 325
additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri
per la formazione di giunti tecnici, quelli per la
realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli
per la messa in opera su superfici piane e/o
nclinate, anche secondo geometrie curve, quelli
per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la
pulizia finale con specifiche soluzioni acide che
non danneggiano il supporto stesso, per
evitare la formazione di efflorescenze

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI
Con mattoni faccia vista posti di coltello

Analisi PR.E.2225.10.b1.846

18,6111,97829,250,4095oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,5910,03324,500,4095oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,8322,4200,3859,0000cadPR.2.5010.b - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x14x28

0,050,03316,450,0020100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

9,215,929150,110,0395mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,750,485202,130,0024mc(*) PR.E.0610.60.g - 600 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,867,632
(SPESE GENERALI)15%*50,878

9,095,851
(UTILE)10%*58,510

64,361
1,0000mq

Euro/mq 64,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1866 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di
coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4
ql di cemento 325, con giunti di spessore
massimo 8 mm realizzati con malta cementizia,
secondo qualsiasi geometria come da disegno
indicato nei grafici esecutivi, eseguito per
superfici inteme o esterne, piane o inclinate.
Compresi gli oneri per la realizzazione di
canalette di cemento lisciato della larghezza di
cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora
previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L,
gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed
il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i
pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri
alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta
cementizia dosata a 6 ql di cemento 325
additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri
per la formazione di giunti tecnici, quelli per la
realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli
per la messa in opera su superfici piane e/o
nclinate, anche secondo geometrie curve, quelli
per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la
pulizia finale con specifiche soluzioni acide che
non danneggiano il supporto stesso, per
evitare la formazione di efflorescenze

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI
Con mattono pieni comuni posti di piatto

Analisi PR.E.2225.10.c1.847

23,6910,55329,250,3608oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,848,84024,500,3608oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

21,599,6200,3726,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

0,070,03316,450,0020100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

13,315,929150,110,0395mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,550,243202,130,0012mc(*) PR.E.0610.60.g - 600 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,865,283
(SPESE GENERALI)15%*35,218

9,094,050
(UTILE)10%*40,501

44,551
1,0000mq

Euro/mq 44,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1867 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento di mattoni pieni posti in opera di
coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4
ql di cemento 325, con giunti di spessore
massimo 8 mm realizzati con malta cementizia,
secondo qualsiasi geometria come da disegno
indicato nei grafici esecutivi, eseguito per
superfici inteme o esterne, piane o inclinate.
Compresi gli oneri per la realizzazione di
canalette di cemento lisciato della larghezza di
cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora
previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L,
gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed
il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i
pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri
alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta
cementizia dosata a 6 ql di cemento 325
additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri
per la formazione di giunti tecnici, quelli per la
realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli
per la messa in opera su superfici piane e/o
nclinate, anche secondo geometrie curve, quelli
per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la
pulizia finale con specifiche soluzioni acide che
non danneggiano il supporto stesso, per
evitare la formazione di efflorescenze

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI
Con mattoni pieni faccia vista posti di piatto

Analisi PR.E.2225.10.d1.848

20,6110,55329,250,3608oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,268,84024,500,3608oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,0614,8800,4831,0000cadPR.2.5010.d - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista

0,060,03316,450,0020100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

11,585,929150,110,0395mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,470,243202,130,0012mc(*) PR.E.0610.60.g - 600 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,866,072
(SPESE GENERALI)15%*40,478

9,094,655
(UTILE)10%*46,550

51,205
1,0000mq

Euro/mq 51,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1868 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi,
con resistenza a compressione pari a 300
kg/cmq, durezza superficiale pari a 3 (scala
Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su
letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5
mm dello spessore di 5 cm opportunamente
compattata e su sottofondo resistente, compreso
l'onere della compattazione con apposita piastra
vibrante, la sigillatura con sabbia finemente
vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro
a perfetta opera d'arte:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN COTTO
Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto
tipo ''a mano'' bisellati
Posti di piatto di colore rosato o fiammato

Analisi PR.E.2230.10.a1.849

12,254,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,263,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,261,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

42,6214,8800,4831,0000cadPR.2.5010.d - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista

10,653,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,864,140
(SPESE GENERALI)15%*27,603

9,093,174
(UTILE)10%*31,743

34,917
1,0000mq

Euro/mq 34,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1869 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi,
con resistenza a compressione pari a 300
kg/cmq, durezza superficiale pari a 3 (scala
Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su
letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5
mm dello spessore di 5 cm opportunamente
compattata e su sottofondo resistente, compreso
l'onere della compattazione con apposita piastra
vibrante, la sigillatura con sabbia finemente
vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro
a perfetta opera d'arte:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN COTTO
Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto
tipo ''a mano'' bisellati
Posti di coltello di colore rosato o fiammato

Analisi PR.E.2230.10.c1.850

11,466,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,605,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,911,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

49,8429,7600,4862,0000cadPR.2.5010.d - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista

6,233,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,867,080
(SPESE GENERALI)15%*47,198

9,095,428
(UTILE)10%*54,278

59,706
1,0000mq

Euro/mq 59,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1870 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi,
con resistenza a compressione pari a 300
kg/cmq, durezza superficiale pari a 3 (scala
Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su
letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5
mm dello spessore di 5 cm opportunamente
compattata e su sottofondo resistente, compreso
l'onere della compattazione con apposita piastra
vibrante, la sigillatura con sabbia finemente
vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro
a perfetta opera d'arte:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN COTTO
Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto
tipo ''a mano'' bisellati
Posti di coltello di colore bruno

Analisi PR.E.2230.10.d1.851

10,136,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,495,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,691,14019,000,0600mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

53,2435,9600,5862,0000cadPR.2.5010.e - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 da cortina
sabbiati

5,513,72037,200,1000oraAT.10.2515.a - PIASTRA VIBRANTE
Piastra vibrante da 500 kg

11,868,010
(SPESE GENERALI)15%*53,398

9,096,141
(UTILE)10%*61,408

67,549
1,0000mq

Euro/mq 67,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1871 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo,
con resistenza a compressione pari a 60 N/mmq,
durezza superficiale pari a 7 (scala Mohs),
dimensioni 6,5x28 cm, spessore 2,5 cm, in opera
su letto di malta bastarda, compresa
imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN COTTO
Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con
resistenza a compressione pari a 60 N/mmq
Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo posti
di piatto

Analisi PR.E.2230.20.a1.852

18,1313,11929,250,4485oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,1910,98824,500,4485oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,1526,8800,2896,0000cadPR.2.80150.c - LISTELLI IN LATERIZIO
Da 2,5x5,5x25 calibrato

0,050,03316,450,0020100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

8,205,929150,110,0395mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,340,243202,130,0012mc(*) PR.E.0610.60.g - 600 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,868,579
(SPESE GENERALI)15%*57,192

9,096,577
(UTILE)10%*65,771

72,348
1,0000mq

Euro/mq 72,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1872 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo,
con resistenza a compressione pari a 60 N/mmq,
durezza superficiale pari a 7 (scala Mohs),
dimensioni 6,5x28 cm, spessore 2,5 cm, in opera
su letto di malta bastarda, compresa
imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN COTTO
Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con
resistenza a compressione pari a 60 N/mmq
Con sestini posti di coltello

Analisi PR.E.2230.20.b1.853

13,7513,11929,250,4485oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,5210,98824,500,4485oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,2845,1200,4796,0000cadPR.2.5010.h - MATTONI
Mattoni pieni da cm 3x6x23

0,030,03316,450,0020100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

6,215,929150,110,0395mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,250,243202,130,0012mc(*) PR.E.0610.60.g - 600 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,8611,315
(SPESE GENERALI)15%*75,432

9,098,675
(UTILE)10%*86,747

95,422
1,0000mq

Euro/mq 95,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1873 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trattamento per pavimento in cotto

Analisi PR.E.2230.30.a1.854

30,102,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,402,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,551,2345,610,2200kgPR.2.7020.f - PIASTRELLE IN COTTO
Cera per pavimentazioni in cotto in pasta

11,860,941
(SPESE GENERALI)15%*6,274

9,100,722
(UTILE)10%*7,215

7,937
1,0000mq

Euro/mq 7,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1874 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico
non gelivo, con resistenza a compressione pari a
25 N/mmq, durezza superficiale pari a 5 (scala
Mohs), spessore 8¸16 mm, superficie grezza, vari
colori, posto in opera su letto di malta bastarda,
compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm),
tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA
Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico
non gelivo, con resistenza a compressione pari a
25 N/mmq
cm 24,5 x 12

Analisi PR.E.2240.10.a1.855

16,598,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,907,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,4717,25817,610,9800mqPR.2.7050.f - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle opache da cm 24,5 x 12

2,011,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,571,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

1,860,9600,0332,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

1,010,5200,521,0000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,611,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,460,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,551,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,114
(SPESE GENERALI)15%*40,762

9,094,688
(UTILE)10%*46,876

51,564
1,0000mq

Euro/mq 51,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1875 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico
non gelivo, con resistenza a compressione pari a
25 N/mmq, durezza superficiale pari a 5 (scala
Mohs), spessore 8¸16 mm, superficie grezza, vari
colori, posto in opera su letto di malta bastarda,
compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm),
tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA
Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico
non gelivo, con resistenza a compressione pari a
25 N/mmq
cm 12 x 12

Analisi PR.E.2240.10.b1.856

14,928,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,507,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,8520,56020,980,9800mqPR.2.7050.e - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle opache da cm 12 x 12

1,801,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,211,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

3,351,9200,0364,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

1,450,8320,521,6000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,351,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,410,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,191,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,800
(SPESE GENERALI)15%*45,336

9,095,214
(UTILE)10%*52,136

57,350
1,0000mq

Euro/mq 57,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1876 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico
non gelivo, con resistenza a compressione pari a
25 N/mmq, durezza superficiale pari a 5 (scala
Mohs), spessore 8¸16 mm, superficie grezza, vari
colori, posto in opera su letto di malta bastarda,
compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm),
tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA
Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico
non gelivo, con resistenza a compressione pari a
25 N/mmq
cm 24,5x24,5

Analisi PR.E.2240.10.c1.857

15,847,98529,250,2730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,276,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,6617,97318,340,9800mqPR.2.7050.b - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle opache da cm 24,5x24,5

2,051,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,651,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,950,4800,0316,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,830,4160,520,8000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,671,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,470,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,631,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,865,977
(SPESE GENERALI)15%*39,845

9,094,582
(UTILE)10%*45,822

50,404
1,0000mq

Euro/mq 50,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1877 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico
non gelivo, con resistenza a compressione pari a
25 N/mmq, durezza superficiale pari a 5 (scala
Mohs), spessore 8¸16 mm, superficie grezza, vari
colori, posto in opera su letto di malta bastarda,
compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm),
tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale:

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA
Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico
non gelivo, con resistenza a compressione pari a
25 N/mmq
cm 32,5x32,5

Analisi PR.E.2240.10.d1.858

14,897,98529,250,2730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,486,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,7320,76621,190,9800mqPR.2.7050.c - PIASTRELLE IN KLINKER
Piastrelle opache da cm 32,5x32,5

1,931,03523,000,0450mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

3,441,84216,450,1120100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,000,0020,790,0030mcPR.2.26010.a - Acqua

0,500,2700,039,0000cadPR.2.9090.b - TASSELLI PER FUGHE
Tasselli per fughe mm 6

0,700,3740,520,7200kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,010,0079,220,0008100 kgPR.2.120120.a - Segatura di legno asciutta

2,511,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

0,440,23613,860,0170oraAT.10.3045.a - RIBATTITRICE VIBRANTE A 9
RULLI
Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica

3,421,83261,050,0300oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,358
(SPESE GENERALI)15%*42,386

9,094,874
(UTILE)10%*48,744

53,618
1,0000mq

Euro/mq 53,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1878 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia
quadra o rettangolare di spessore con filo di
spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo,
in opera compreso sormonti non inferiori a cm
10, piegagure, legature e tagli. Misurato per la
superfice netta

SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA
ZINCORETE PER POSA DI MASSI PER
PAVIMENTAZIONI
Zincorete per posa di massi di sottofondo

Analisi PR.E.2240.30.a1.859

17,220,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,400,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,210,7370,671,1000mqPR.2.10900.a - Zincorete per massetti di
sottofondo

3,180,05353,230,0010oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

11,880,198
(SPESE GENERALI)15%*1,317

9,120,152
(UTILE)10%*1,515

1,667
1,00

Euro/ 1,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1879 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su
letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi
rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi
speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8
per curva a 90°

SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI
Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione
rettangolare:
Cordone prefabbricato da cm 8-10x25x100

Analisi PR.E.2250.10.a1.860

16,043,71127,190,1365oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,453,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,533,1303,131,000000mPR.2.40120.a - CORDONE STRADALE
PREFABBICATO
Cordone prefabbricato da cm 8¸10x25x100

24,205,60070,000,0800mcPR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/m° 250 di cemento 325

10,842,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,862,744
(SPESE GENERALI)15%*18,293

9,092,104
(UTILE)10%*21,037

23,141
1,000000m

Euro/m 23,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1880 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su
letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi
rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi
speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8
per curva a 90°

SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI
Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione
rettangolare:
Cordone prefabbricato da cm 10-12x25x100

Analisi PR.E.2250.10.b1.861

15,213,71127,190,1365oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,703,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,924,1304,131,000000mPR.2.40120.b - CORDONE STRADALE
PREFABBICATO
Cordone prefabbricato da cm 10¸12x25x100

22,955,60070,000,0800mcPR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/m° 250 di cemento 325

10,282,508158,710,0158mc(*) PR.E.0610.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,862,894
(SPESE GENERALI)15%*19,293

9,092,219
(UTILE)10%*22,187

24,406
1,000000m

Euro/m 24,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1881 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su
letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi
rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi
speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8
per curva a 90°

SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI
Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione
rettangolare:
Cordone prefabbricato da cm 12-14x25x100

Analisi PR.E.2250.10.c1.862

14,803,71127,190,1365oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,333,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,144,8004,801,000000mPR.2.40120.c - CORDONE STRADALE
PREFABBICATO
Cordone prefabbricato da cm 12¸14x25x100

22,335,60070,000,0800mcPR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/m° 250 di cemento 325

9,462,372150,110,0158mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,862,974
(SPESE GENERALI)15%*19,827

9,092,280
(UTILE)10%*22,801

25,081
1,000000m

Euro/m 25,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1882 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su
letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi
rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi
speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8
per curva a 90°

SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI
Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione
rettangolare:
Cordone prefabbricato da cm 14-16x25x100

Analisi PR.E.2250.10.d1.863

15,414,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,883,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,534,5504,551,000000mPR.2.40120.d - CORDONE STRADALE
PREFABBICATO
Cordone prefabbricato da cm 14¸16x25x100

22,886,30070,000,0900mcPR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/m° 250 di cemento 325

10,362,852150,110,0190mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,863,265
(SPESE GENERALI)15%*21,766

9,092,503
(UTILE)10%*25,031

27,534
1,000000m

Euro/m 27,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1883 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su
letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi
rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi
speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8
per curva a 90°

SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI
Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione
rettangolare:
Cordone prefabbricato da cm 15-18x25x100

Analisi PR.E.2250.10.e1.864

14,654,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,203,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,585,6705,671,000000mPR.2.40120.e - CORDONE STRADALE
PREFABBICATO
Cordone prefabbricato da cm 15¸18x25x100

21,766,30070,000,0900mcPR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/m° 250 di cemento 325

9,852,852150,110,0190mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,863,433
(SPESE GENERALI)15%*22,886

9,092,632
(UTILE)10%*26,319

28,951
1,000000m

Euro/m 28,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1884 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su
letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi
rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi
speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8
per curva a 90°

SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI
Cordoli in calcestruzzo di colore grigio a sezione
rettangolare:
Cordone prefabbricato da cm 18-20x25x100

Analisi PR.E.2250.10.f1.865

13,544,77227,190,1755oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,214,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,338,2208,221,000000mPR.2.40120.f - CORDONE STRADALE
PREFABBICATO
Cordone prefabbricato da cm 18¸20x25x100

19,877,00070,000,1000mcPR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/m° 250 di cemento 325

10,103,558150,110,0237mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,864,178
(SPESE GENERALI)15%*27,850

9,093,203
(UTILE)10%*32,028

35,231
1,000000m

Euro/m 35,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1885 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra
locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o
marciapiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e
lunghezza a correre; segati su tutti i lati, lavorati
alla grana ordinaria sul piano di capestio e con gli
spigoli in vista smussati. Il tutto posto in opera
su idonea sottofondo in congloerato cementizio,
da compensarsi a parte, incluso l'onere per
l'esecuzione di pezzi speciali, il sollevamento del
materiale, il trasporto, le sgillature dei giunti, la
pulitura finale e quant'altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il cordonale
dovrà essere conforme alle norme EN 1341,
1342, 1343 e munito di marcatura CE.

SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra locale
"Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marciapiedi
di altezza variabile da cm 15 a 20 e lunghezza a
correre
Larghezza cm 10

Analisi PR.E.2250.20.a1.866

3,371,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,072,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,9324,60024,601,000000mPR.2.60120.1.a - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati
con spigolo in vista smussato, cm. 20x10
lunghezza a correre

2,330,94294,180,0100mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

0,250,100100,000,0010mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

6,112,46549,290,0500oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,864,788
(SPESE GENERALI)15%*31,917

9,093,671
(UTILE)10%*36,705

40,376
1,000000m

Euro/m 40,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1886 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra
locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o
marciapiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e
lunghezza a correre; segati su tutti i lati, lavorati
alla grana ordinaria sul piano di capestio e con gli
spigoli in vista smussati. Il tutto posto in opera
su idonea sottofondo in congloerato cementizio,
da compensarsi a parte, incluso l'onere per
l'esecuzione di pezzi speciali, il sollevamento del
materiale, il trasporto, le sgillature dei giunti, la
pulitura finale e quant'altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il cordonale
dovrà essere conforme alle norme EN 1341,
1342, 1343 e munito di marcatura CE.

SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra locale
"Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marciapiedi
di altezza variabile da cm 15 a 20 e lunghezza a
correre
Larghezza cm 20

Analisi PR.E.2250.20.b1.867

2,211,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,982,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,1239,50039,501,000000mPR.2.60120.1.b - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati
con spigolo in vista smussato, cm. 20x20
lunghezza a correre

4,592,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

0,160,100100,000,0010mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

4,002,46549,290,0500oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,867,305
(SPESE GENERALI)15%*48,700

9,095,601
(UTILE)10%*56,005

61,606
1,000000m

Euro/m 61,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1887 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra
locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o
marciapiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e
lunghezza a correre; segati su tutti i lati, lavorati
alla grana ordinaria sul piano di capestio e con gli
spigoli in vista smussati. Il tutto posto in opera
su idonea sottofondo in congloerato cementizio,
da compensarsi a parte, incluso l'onere per
l'esecuzione di pezzi speciali, il sollevamento del
materiale, il trasporto, le sgillature dei giunti, la
pulitura finale e quant'altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il cordonale
dovrà essere conforme alle norme EN 1341,
1342, 1343 e munito di marcatura CE.

SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra locale
"Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marciapiedi
di altezza variabile da cm 15 a 20 e lunghezza a
correre
Larghezza cm 30

Analisi PR.E.2250.20.c1.868

3,292,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,944,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,2952,25052,251,000000mPR.2.60120.1.c - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati
con spigolo in vista smussato, cm. 20x30
lunghezza a correre

3,422,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

0,120,100100,000,0010mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

2,992,46549,290,0500oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,869,789
(SPESE GENERALI)15%*65,259

9,097,505
(UTILE)10%*75,048

82,553
1,000000m

Euro/m 82,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1888 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di cordoli curvi di pietra
locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o
marcipiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e
raggio maggiore di mt. 2,00; segati su tutti i lati,
lavorati alla grana ordinaria sul piano di capestio
e con gli spigoli in vista smussati. Il tutto posto in
opera su idonea sottofondo in congloerato
cementizio, da compensarsi a parte, incluso
l'onere per l'esecuzione di pezzi speciali, il
sollevamento del materiale, il trasporto, le
sgillature dei giunti, la pulitura finale e
quant'altro necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Il cordonale dovrà essere
conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e
munito di marcatura CE.

SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di cordoli curvi di pietra
locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o
marcipiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e
raggio maggiore di mt. 2,00
Larghezza cm 10

Analisi PR.E.2250.30.a1.869

2,682,17527,190,0800oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,523,67524,500,1500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,2253,00053,001,000000mPR.2.60120.2.a - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati
con spigolo in vista smussato, cm 20x10 raggio
di curvatura > 2,00 ml

3,482,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

0,120,100100,000,0010mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

3,032,46549,290,0500oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,869,636
(SPESE GENERALI)15%*64,240

9,097,388
(UTILE)10%*73,876

81,264
1,000000m

Euro/m 81,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1889 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di cordoli curvi di pietra
locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o
marcipiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e
raggio maggiore di mt. 2,00; segati su tutti i lati,
lavorati alla grana ordinaria sul piano di capestio
e con gli spigoli in vista smussati. Il tutto posto in
opera su idonea sottofondo in congloerato
cementizio, da compensarsi a parte, incluso
l'onere per l'esecuzione di pezzi speciali, il
sollevamento del materiale, il trasporto, le
sgillature dei giunti, la pulitura finale e
quant'altro necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Il cordonale dovrà essere
conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e
munito di marcatura CE.

SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di cordoli curvi di pietra
locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o
marcipiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e
raggio maggiore di mt. 2,00
Larghezza cm 20

Analisi PR.E.2250.30.b1.870

2,132,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,834,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,8788,00088,001,000000mPR.2.60120.2.b - MANUFATTI IN PIETRA
REGGINA
Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati
con spigolo in vista smussato, cm 20x20 raggio
di curvatura > 2,00 ml

2,212,82594,180,0300mcPR.2.1090.z4 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta
da : 400 kg di cemento per 1 mc di sabbia

0,080,100100,000,0010mcPR.2.1090.z3 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta tenace ed idrofuga, con aggreganti ed
inerti naturali colorati per il riempimento delle
fughe

1,932,46549,290,0500oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,8615,151
(SPESE GENERALI)15%*101,009

9,0911,616
(UTILE)10%*116,160

127,776
1,000000m

Euro/m 127,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1890 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici
quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e
coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro
di qualunque forma e dimensione realizzati in
pietra ricomposta preformata, costituita da inerti
di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione
di pietre naturali, aggregati con leganti minerali
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali
per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che
doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza
mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore
a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in
opera con ogni onere o magistero, escluso
ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di
boccole, zanche e quant'altro necessario per il
corretto montaggio e la realizzazione del modello,
per elementi in numero non inferiore a 100.
Per elemento :

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA
per elementi di peso fino a 50 kg

Analisi PR.E.2260.10.a1.871

4,670,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,560,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

68,814,2304,231,0000dmcPR.2.70700.a - ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA
per i primi 50 kg di peso

11,860,729
(SPESE GENERALI)15%*4,859

9,090,559
(UTILE)10%*5,588

6,147
1,0000dmc

Euro/dmc 6,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1891 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici
quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e
coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro
di qualunque forma e dimensione realizzati in
pietra ricomposta preformata, costituita da inerti
di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione
di pietre naturali, aggregati con leganti minerali
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali
per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che
doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza
mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore
a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in
opera con ogni onere o magistero, escluso
ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di
boccole, zanche e quant'altro necessario per il
corretto montaggio e la realizzazione del modello,
per elementi in numero non inferiore a 100.
Per elemento :

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA
per elementi di peso da 51 a 100 kg

Analisi PR.E.2260.10.b1.872

0,990,04924,500,0020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,190,05929,250,0020oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

76,863,8103,811,0000dmcPR.2.70700.b - ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA
per pesi successivi da 51 a 100 kg oltre i primi

11,860,588
(SPESE GENERALI)15%*3,918

9,100,451
(UTILE)10%*4,506

4,957
1,0000dmc

Euro/dmc 4,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1892 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici
quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e
coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro
di qualunque forma e dimensione realizzati in
pietra ricomposta preformata, costituita da inerti
di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione
di pietre naturali, aggregati con leganti minerali
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali
per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che
doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza
mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore
a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in
opera con ogni onere o magistero, escluso
ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di
boccole, zanche e quant'altro necessario per il
corretto montaggio e la realizzazione del modello,
per elementi in numero non inferiore a 100.
Per elemento :

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA
per elementi di peso da 101 a 200 kg

Analisi PR.E.2260.10.c1.873

0,050,00224,500,0001oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,00329,250,0001oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

78,953,3903,391,0000dmcPR.2.70700.c - ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA
per pesi successivi da 101 a 200 kg oltre i
precedenti

11,850,509
(SPESE GENERALI)15%*3,395

9,080,390
(UTILE)10%*3,904

4,294
1,0000dmc

Euro/dmc 4,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1893 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici
quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e
coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro
di qualunque forma e dimensione realizzati in
pietra ricomposta preformata, costituita da inerti
di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione
di pietre naturali, aggregati con leganti minerali
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali
per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che
doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza
mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore
a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in
opera con ogni onere o magistero, escluso
ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di
boccole, zanche e quant'altro necessario per il
corretto montaggio e la realizzazione del modello,
per elementi in numero non inferiore a 100.
Per elemento :

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA
per elementii di peso superiore a 200 kg

Analisi PR.E.2260.10.d1.874

0,0024,50oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,0029,25oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

79,042,7802,781,0000dmcPR.2.70700.d - ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA
per manufatti di peso superiore ai 200 kg oltre
i precedenti

11,860,417
(SPESE GENERALI)15%*2,780

9,100,320
(UTILE)10%*3,197

3,517
1,0000dmc

Euro/dmc 3,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1894 -
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Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano:
tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere,
dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e
pezzi speciali ad altro di qualunque forma e
dimensione realizzati in pietra ricomposta
preformata, costituita da inerti di varia
granulometria anche se con inserti in legno o
ferro che non ricoprono più del 20% della
supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di
pietre naturali, aggregati con leganti minerali
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali
per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che
doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza
mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore
a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in
opera con ogni onere o magistero, escluso
ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di
boccole, zanche e quant'altro necessario per il
corretto montaggio e la realizzazione del modello,
per elementi in numero non inferiore a 100.
Per elemento :

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO
URBANO
per elementi di peso fino a 50 kg

Analisi PR.E.2260.20.a1.875

3,690,21624,500,0088oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,380,25729,250,0088oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

70,984,1604,161,0000dmcPR.2.70730.a - ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
per i primi 50 kg di peso

11,860,695
(SPESE GENERALI)15%*4,633

9,090,533
(UTILE)10%*5,328

5,861
1,0000dmc

Euro/dmc 5,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1895 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano:
tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere,
dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e
pezzi speciali ad altro di qualunque forma e
dimensione realizzati in pietra ricomposta
preformata, costituita da inerti di varia
granulometria anche se con inserti in legno o
ferro che non ricoprono più del 20% della
supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di
pietre naturali, aggregati con leganti minerali
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali
per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che
doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza
mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore
a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in
opera con ogni onere o magistero, escluso
ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di
boccole, zanche e quant'altro necessario per il
corretto montaggio e la realizzazione del modello,
per elementi in numero non inferiore a 100.
Per elemento :

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO
URBANO
per elementi di peso da 51 a 100 kg

Analisi PR.E.2260.20.b1.876

0,800,03924,500,0016oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,970,04729,250,0016oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

77,293,7503,751,0000dmcPR.2.70730.b - ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
per pesi successivi da 51 a 100 kg oltre i primi

11,850,575
(SPESE GENERALI)15%*3,836

9,090,441
(UTILE)10%*4,411

4,852
1,0000dmc

Euro/dmc 4,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1896 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano:
tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere,
dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e
pezzi speciali ad altro di qualunque forma e
dimensione realizzati in pietra ricomposta
preformata, costituita da inerti di varia
granulometria anche se con inserti in legno o
ferro che non ricoprono più del 20% della
supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di
pietre naturali, aggregati con leganti minerali
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali
per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che
doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza
mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore
a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in
opera con ogni onere o magistero, escluso
ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di
boccole, zanche e quant'altro necessario per il
corretto montaggio e la realizzazione del modello,
per elementi in numero non inferiore a 100.
Per elemento :

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO
URBANO
per elementi di peso da 101 a 200 kg

Analisi PR.E.2260.20.c1.877

0,050,00224,500,0001oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,00329,250,0001oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

78,943,4403,441,0000dmcPR.2.70730.c - ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
per pesi successivi da 101 a 200 kg oltre i
precedenti

11,860,517
(SPESE GENERALI)15%*3,445

9,090,396
(UTILE)10%*3,962

4,358
1,0000dmc

Euro/dmc 4,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1897 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano:
tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere,
dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e
pezzi speciali ad altro di qualunque forma e
dimensione realizzati in pietra ricomposta
preformata, costituita da inerti di varia
granulometria anche se con inserti in legno o
ferro che non ricoprono più del 20% della
supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di
pietre naturali, aggregati con leganti minerali
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali
per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che
doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza
mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore
a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in
opera con ogni onere o magistero, escluso
ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di
boccole, zanche e quant'altro necessario per il
corretto montaggio e la realizzazione del modello,
per elementi in numero non inferiore a 100.
Per elemento :

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO
URBANO
per elementii di peso superiore a 200 kg

Analisi PR.E.2260.20.d1.878

0,0024,50oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,0029,25oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

79,052,6902,691,0000dmcPR.2.70730.d - ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO
per manufatti di peso superiore ai 200 kg oltre
i precedenti

11,870,404
(SPESE GENERALI)15%*2,690

9,080,309
(UTILE)10%*3,094

3,403
1,0000dmc

Euro/dmc 3,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1898 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici
quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi,
blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie,
bugnati, cornici, architravi, cornicioni,
coronamento muri, gradini, lesene, mensole,
portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di
qualunque forma e dimensione realizzati in pietra
ricomposta preformata, costituita da inerti di
varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di
pietre naturali, aggregati con leganti minerali
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali
per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che
doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza
mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore
a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in
opera con ogni onere o magistero, escluso
ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di
boccole, zanche e quant'altro necessario per il
corretto montaggio e la realizzazione del modello,
per elementi in numero non inferiore a 100.
Per elemento :

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA
per elementi di peso fino a 50 kg

Analisi PR.E.2260.30.a1.879

1,680,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,000,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

75,3812,90012,901,0000dmcPR.2.70720.a - ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA
per i primi 50 kg di peso

11,862,029
(SPESE GENERALI)15%*13,529

9,091,556
(UTILE)10%*15,558

17,114
1,0000dmc

Euro/dmc 17,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1899 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici
quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi,
blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie,
bugnati, cornici, architravi, cornicioni,
coronamento muri, gradini, lesene, mensole,
portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di
qualunque forma e dimensione realizzati in pietra
ricomposta preformata, costituita da inerti di
varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di
pietre naturali, aggregati con leganti minerali
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali
per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che
doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza
mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore
a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in
opera con ogni onere o magistero, escluso
ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di
boccole, zanche e quant'altro necessario per il
corretto montaggio e la realizzazione del modello,
per elementi in numero non inferiore a 100.
Per elemento :

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA
per elementi di peso da 51 a 100 kg

Analisi PR.E.2260.30.b1.880

0,430,04924,500,0020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,520,05929,250,0020oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

78,118,9408,941,0000dmcPR.2.70720.b - ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA
per pesi successivi da 51 a 100 kg oltre i primi

11,861,357
(SPESE GENERALI)15%*9,048

9,091,041
(UTILE)10%*10,405

11,446
1,0000dmc

Euro/dmc 11,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1900 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici
quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi,
blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie,
bugnati, cornici, architravi, cornicioni,
coronamento muri, gradini, lesene, mensole,
portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di
qualunque forma e dimensione realizzati in pietra
ricomposta preformata, costituita da inerti di
varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di
pietre naturali, aggregati con leganti minerali
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali
per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che
doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza
mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore
a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in
opera con ogni onere o magistero, escluso
ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di
boccole, zanche e quant'altro necessario per il
corretto montaggio e la realizzazione del modello,
per elementi in numero non inferiore a 100.
Per elemento :

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA
per elementi di peso da 101 a 200 kg

Analisi PR.E.2260.30.c1.881

0,020,00224,500,0001oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,00329,250,0001oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

79,007,1207,121,0000dmcPR.2.70720.c - ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA
per pesi successivi da 101 a 200 kg oltre i
precedenti

11,861,069
(SPESE GENERALI)15%*7,125

9,090,819
(UTILE)10%*8,194

9,013
1,0000dmc

Euro/dmc 9,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1901 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici
quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi,
blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie,
bugnati, cornici, architravi, cornicioni,
coronamento muri, gradini, lesene, mensole,
portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di
qualunque forma e dimensione realizzati in pietra
ricomposta preformata, costituita da inerti di
varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di
pietre naturali, aggregati con leganti minerali
additivati e colorati con ossidi e colori vegetali
per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco
pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a
finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che
doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza
mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore
a 11, peso specifico pari a 2000 kg/mc, posto in
opera con ogni onere o magistero, escluso
ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di
boccole, zanche e quant'altro necessario per il
corretto montaggio e la realizzazione del modello,
per elementi in numero non inferiore a 100.
Per elemento :

ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA
per elementi di peso superiore a 200 kg

Analisi PR.E.2260.30.d1.882

0,530,04924,500,0020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,640,05929,250,0020oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

77,887,1807,181,0000dmcPR.2.70720.d - ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA
per manufatti di peso superiore ai 200 kg oltre
i precedenti

11,861,093
(SPESE GENERALI)15%*7,288

9,090,838
(UTILE)10%*8,381

9,219
1,0000dmc

Euro/dmc 9,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1902 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maggior prezzo all'articolo precedente per la
fornitura di manufatto rispondente all'esatta
riproduzione di elementi artistici ricavato da
modello cosi come da elaborati progettuali.
Per numero di pezzi uguali :

MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA
per numero di pezzi forniti fino a 10

Analisi PR.E.2260.40.a1.883

79,057,6907,691,0000dmcPR.2.70710.a - MAGGIOR PREZZO PER
ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA
per numero di pezzi forniti fino a 10

11,861,154
(SPESE GENERALI)15%*7,690

9,090,884
(UTILE)10%*8,844

9,728
1,0000dmc

Euro/dmc 9,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1903 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maggior prezzo all'articolo precedente per la
fornitura di manufatto rispondente all'esatta
riproduzione di elementi artistici ricavato da
modello cosi come da elaborati progettuali.
Per numero di pezzi uguali :

MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA
per numero di pezzi forniti da 11 a 25 oltre i primi
10

Analisi PR.E.2260.40.b1.884

79,043,0403,041,0000dmcPR.2.70710.b - MAGGIOR PREZZO PER
ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA
per numero di pezzi forniti da 11 a 25 oltre i
primi 10

11,860,456
(SPESE GENERALI)15%*3,040

9,100,350
(UTILE)10%*3,496

3,846
1,0000dmc

Euro/dmc 3,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1904 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maggior prezzo all'articolo precedente per la
fornitura di manufatto rispondente all'esatta
riproduzione di elementi artistici ricavato da
modello cosi come da elaborati progettuali.
Per numero di pezzi uguali :

MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA
per numero di pezzi forniti da 26 a 50 oltre i
precedenti

Analisi PR.E.2260.40.c1.885

79,051,0601,061,0000dmcPR.2.70710.c - MAGGIOR PREZZO PER
ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA
per numero di pezzi forniti da 26 a 50 oltre i
precedenti

11,860,159
(SPESE GENERALI)15%*1,060

9,100,122
(UTILE)10%*1,219

1,341
1,0000dmc

Euro/dmc 1,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1905 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maggior prezzo all'articolo precedente per la
fornitura di manufatto rispondente all'esatta
riproduzione di elementi artistici ricavato da
modello cosi come da elaborati progettuali.
Per numero di pezzi uguali :

MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA
per numero di pezzi forniti da 51 a 75 oltre i
precedenti

Analisi PR.E.2260.40.d1.886

78,900,4300,431,0000dmcPR.2.70710.d - MAGGIOR PREZZO PER
ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA
per numero di pezzi forniti da 51 a 75 oltre i
precedenti

11,930,065
(SPESE GENERALI)15%*0,430

9,170,050
(UTILE)10%*0,495

0,545
1,0000dmc

Euro/dmc 0,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1906 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maggior prezzo all'articolo precedente per la
fornitura di manufatto rispondente all'esatta
riproduzione di elementi artistici ricavato da
modello cosi come da elaborati progettuali.
Per numero di pezzi uguali :

MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA
RICOMPOSTA
per numero di pezzi forniti da 76 a 99 oltre i
precedenti

Analisi PR.E.2260.40.e1.887

78,840,1900,191,0000dmcPR.2.70710.e - MAGGIOR PREZZO PER
ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA
per numero di pezzi forniti da 76 a 99 oltre i
precedenti

12,030,029
(SPESE GENERALI)15%*0,190

9,130,022
(UTILE)10%*0,219

0,241
1,0000dmc

Euro/dmc 0,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1907 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento ad altezza fissa, con profilo portante
in alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione in neoprene per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose per
una larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD
ALTEZZA FISSA
Altezza 25 mm

Analisi PR.E.2310.10.a1.888

8,755,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,334,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,3338,67737,551,030000mPR.2.21010.a - GIUNTO DI DILATAZIONE A
PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA
Altezza 25 mm

3,502,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,150,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,867,730
(SPESE GENERALI)15%*51,534

9,095,926
(UTILE)10%*59,264

65,190
1,000000m

Euro/m 65,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1908 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento ad altezza fissa, con profilo portante
in alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione in neoprene per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose per
una larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD
ALTEZZA FISSA
Altezza 35 mm

Analisi PR.E.2310.10.b1.889

8,035,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,724,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,9643,31242,051,030000mPR.2.21010.b - GIUNTO DI DILATAZIONE A
PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA
Altezza 35 mm

3,212,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,130,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,868,425
(SPESE GENERALI)15%*56,169

9,096,459
(UTILE)10%*64,594

71,053
1,000000m

Euro/m 71,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1909 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento ad altezza fissa, con profilo portante
in alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione in neoprene per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose per
una larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD
ALTEZZA FISSA
Altezza 50 mm

Analisi PR.E.2310.10.c1.890

7,365,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,164,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,4748,43147,021,030000mPR.2.21010.c - GIUNTO DI DILATAZIONE A
PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA
Altezza 50 mm

2,942,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,120,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,869,193
(SPESE GENERALI)15%*61,288

9,097,048
(UTILE)10%*70,481

77,529
1,000000m

Euro/m 77,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1910 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento ad altezza regolabile, con profilo
portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, guarnizione in neoprene per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose per
una larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD
ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 30-35 mm

Analisi PR.E.2310.20.a1.891

8,359,12629,250,3120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,997,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,5467,30065,341,030000mPR.2.21020.a - GIUNTO DI DILATAZIONE A
PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 30¸35 mm

2,082,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,090,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8612,967
(SPESE GENERALI)15%*86,445

9,099,941
(UTILE)10%*99,412

109,353
1,000000m

Euro/m 109,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1911 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento ad altezza regolabile, con profilo
portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, guarnizione in neoprene per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose per
una larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD
ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 40-55 mm

Analisi PR.E.2310.20.b1.892

8,129,12629,250,3120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,807,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,0269,70067,671,030000mPR.2.21020.b - GIUNTO DI DILATAZIONE A
PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 40¸55 mm

2,032,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,080,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8613,327
(SPESE GENERALI)15%*88,845

9,0910,217
(UTILE)10%*102,172

112,389
1,000000m

Euro/m 112,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1912 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento ad altezza regolabile, con profilo
portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, guarnizione in neoprene per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose per
una larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD
ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 60-75 mm

Analisi PR.E.2310.20.c1.893

7,659,12629,250,3120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,417,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,0075,11872,931,030000mPR.2.21020.c - GIUNTO DI DILATAZIONE A
PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 60¸75 mm

1,912,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,080,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8614,139
(SPESE GENERALI)15%*94,263

9,0910,840
(UTILE)10%*108,402

119,242
1,000000m

Euro/m 119,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1913 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento ad altezza regolabile, con profilo
portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, guarnizione in neoprene per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose per
una larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD
ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 75-90 mm

Analisi PR.E.2310.20.d1.894

7,149,12629,250,3120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,987,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,0781,84479,461,030000mPR.2.21020.d - GIUNTO DI DILATAZIONE A
PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 75¸90 mm

1,782,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,070,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8615,148
(SPESE GENERALI)15%*100,989

9,0911,614
(UTILE)10%*116,137

127,751
1,000000m

Euro/m 127,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1914 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento ad altezza regolabile, con profilo
portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, guarnizione in neoprene per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose per
una larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD
ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 90-105 mm

Analisi PR.E.2310.20.e1.895

6,889,12629,250,3120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,777,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,6185,66583,171,030000mPR.2.21020.e - GIUNTO DI DILATAZIONE A
PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE
Altezza 90¸105 mm

1,722,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,070,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8615,722
(SPESE GENERALI)15%*104,810

9,0912,053
(UTILE)10%*120,532

132,585
1,000000m

Euro/m 132,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1915 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio e
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente
all'usura termosaldabile al pavimento in materiale
plastico, larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN
MATERIE PLASTICHE
Altezza fissa 15 mm

Analisi PR.E.2310.30.a1.896

10,368,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,687,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,1347,16445,791,030000mPR.2.21030.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE
Altezza fissa 15 mm

2,762,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,120,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,869,789
(SPESE GENERALI)15%*65,261

9,097,505
(UTILE)10%*75,050

82,555
1,000000m

Euro/m 82,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1916 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio e
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente
all'usura termosaldabile al pavimento in materiale
plastico, larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN
MATERIE PLASTICHE
Altezza fissa 20 mm

Analisi PR.E.2310.30.b1.897

10,268,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,597,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,3547,81346,421,030000mPR.2.21030.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE
Altezza fissa 20 mm

2,732,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,110,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,869,887
(SPESE GENERALI)15%*65,910

9,097,580
(UTILE)10%*75,797

83,377
1,000000m

Euro/m 83,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1917 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio e
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente
all'usura termosaldabile al pavimento in materiale
plastico, larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN
MATERIE PLASTICHE
Altezza fissa 25 mm

Analisi PR.E.2310.30.c1.898

10,418,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,727,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,0346,87545,511,030000mPR.2.21030.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE
Altezza fissa 25 mm

2,772,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,120,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,869,746
(SPESE GENERALI)15%*64,972

9,097,472
(UTILE)10%*74,718

82,190
1,000000m

Euro/m 82,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1918 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio e
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente
all'usura termosaldabile al pavimento in materiale
plastico, larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN
MATERIE PLASTICHE
Altezza fissa 35 mm

Analisi PR.E.2310.30.d1.899

9,518,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,977,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,9352,99451,451,030000mPR.2.21030.d - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE
Altezza fissa 35 mm

2,542,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,110,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8610,664
(SPESE GENERALI)15%*71,091

9,098,176
(UTILE)10%*81,755

89,931
1,000000m

Euro/m 89,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1919 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio e
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente
all'usura termosaldabile al pavimento in materiale
plastico, larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN
MATERIE PLASTICHE
Altezza fissa 50 mm

Analisi PR.E.2310.30.e1.900

8,678,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,267,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,7159,88458,141,030000mPR.2.21030.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE
Altezza fissa 50 mm

2,312,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,100,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8611,697
(SPESE GENERALI)15%*77,981

9,098,968
(UTILE)10%*89,678

98,646
1,000000m

Euro/m 98,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1920 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio e
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente
all'usura termosaldabile al pavimento in materiale
plastico, larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN
MATERIE PLASTICHE
Altezza regolabile 30-35 mm

Analisi PR.E.2310.30.f1.901

8,269,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,928,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,9174,84072,661,030000mPR.2.21030.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE
Altezza regolabile 30¸35 mm

1,892,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,080,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8614,334
(SPESE GENERALI)15%*95,560

9,0910,989
(UTILE)10%*109,894

120,883
1,000000m

Euro/m 120,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1921 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio e
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente
all'usura termosaldabile al pavimento in materiale
plastico, larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN
MATERIE PLASTICHE
Altezza regolabile 40-55 mm

Analisi PR.E.2310.30.g1.902

7,909,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,628,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,6679,17676,871,030000mPR.2.21030.g - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE
Altezza regolabile 40¸55 mm

1,802,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,080,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8614,984
(SPESE GENERALI)15%*99,896

9,0911,488
(UTILE)10%*114,880

126,368
1,000000m

Euro/m 126,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1922 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio e
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente
all'usura termosaldabile al pavimento in materiale
plastico, larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN
MATERIE PLASTICHE
Altezza regolabile 60-75 mm

Analisi PR.E.2310.30.h1.903

7,249,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,068,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,0388,34385,771,030000mPR.2.21030.h - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE
Altezza regolabile 60¸75 mm

1,652,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,070,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8616,359
(SPESE GENERALI)15%*109,063

9,0912,542
(UTILE)10%*125,422

137,964
1,000000m

Euro/m 137,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1923 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio e
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente
all'usura termosaldabile al pavimento in materiale
plastico, larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN
MATERIE PLASTICHE
Altezza regolabile 75-90 mm

Analisi PR.E.2310.30.i1.904

7,169,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,008,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,1989,48686,881,030000mPR.2.21030.i - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE
Altezza regolabile 75¸90 mm

1,642,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,070,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8616,531
(SPESE GENERALI)15%*110,206

9,0912,674
(UTILE)10%*126,737

139,411
1,000000m

Euro/m 139,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1924 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio e
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente
all'usura termosaldabile al pavimento in materiale
plastico, larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm,
larghezza visibile 35 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN
MATERIE PLASTICHE
Altezza regolabile 90-105 mm

Analisi PR.E.2310.30.j1.905

6,939,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,808,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,6793,18490,471,030000mPR.2.21030.j - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE
Altezza regolabile 90¸105 mm

1,582,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,070,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8617,086
(SPESE GENERALI)15%*113,904

9,0913,099
(UTILE)10%*130,990

144,089
1,000000m

Euro/m 144,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1925 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento con moquette, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene sporgente per5
mm per impiego a temperature da -30°C a +
120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, larghezza massima del
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 -
5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Altezza fissa 15 mm

Analisi PR.E.2310.40.a1.906

10,008,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,377,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,9149,56448,121,030000mPR.2.21040.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza fissa 15 mm

2,662,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,110,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8610,149
(SPESE GENERALI)15%*67,661

9,097,781
(UTILE)10%*77,810

85,591
1,000000m

Euro/m 85,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1926 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento con moquette, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene sporgente per5
mm per impiego a temperature da -30°C a +
120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, larghezza massima del
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 -
5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Altezza fissa 20 mm

Analisi PR.E.2310.40.b1.907

9,878,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,277,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,1750,39848,931,030000mPR.2.21040.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza fissa 20 mm

2,632,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,110,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8610,274
(SPESE GENERALI)15%*68,495

9,097,877
(UTILE)10%*78,769

86,646
1,000000m

Euro/m 86,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1927 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento con moquette, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene sporgente per5
mm per impiego a temperature da -30°C a +
120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, larghezza massima del
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 -
5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Altezza fissa 25 mm

Analisi PR.E.2310.40.c1.908

10,008,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,387,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,9049,53348,091,030000mPR.2.21040.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza fissa 25 mm

2,672,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,110,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8610,145
(SPESE GENERALI)15%*67,630

9,097,778
(UTILE)10%*77,775

85,553
1,000000m

Euro/m 85,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1928 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento con moquette, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene sporgente per5
mm per impiego a temperature da -30°C a +
120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, larghezza massima del
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 -
5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Altezza fissa 35 mm

Analisi PR.E.2310.40.d1.909

9,558,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,007,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,8552,70551,171,030000mPR.2.21040.d - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza fissa 35 mm

2,552,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,110,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8610,620
(SPESE GENERALI)15%*70,802

9,098,142
(UTILE)10%*81,422

89,564
1,000000m

Euro/m 89,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1929 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento con moquette, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene sporgente per5
mm per impiego a temperature da -30°C a +
120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, larghezza massima del
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 -
5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Altezza fissa 50 mm

Analisi PR.E.2310.40.e1.910

8,378,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,017,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,3562,70660,881,030000mPR.2.21040.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza fissa 50 mm

2,232,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,090,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8612,120
(SPESE GENERALI)15%*80,803

9,099,292
(UTILE)10%*92,923

102,215
1,000000m

Euro/m 102,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1930 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento con moquette, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene sporgente per5
mm per impiego a temperature da -30°C a +
120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, larghezza massima del
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 -
5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Altezza regolabile 30-35 mm

Analisi PR.E.2310.40.f1.911

8,029,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,728,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,4177,69375,431,030000mPR.2.21040.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza regolabile 30¸35 mm

1,832,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,080,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8614,762
(SPESE GENERALI)15%*98,413

9,0911,318
(UTILE)10%*113,175

124,493
1,000000m

Euro/m 124,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1931 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento con moquette, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene sporgente per5
mm per impiego a temperature da -30°C a +
120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, larghezza massima del
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 -
5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Altezza regolabile 40-55 mm

Analisi PR.E.2310.40.g1.912

7,599,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,368,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,3083,28680,861,030000mPR.2.21040.g - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza regolabile 40¸55 mm

1,732,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,070,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8615,601
(SPESE GENERALI)15%*104,006

9,0911,961
(UTILE)10%*119,607

131,568
1,000000m

Euro/m 131,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1932 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento con moquette, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene sporgente per5
mm per impiego a temperature da -30°C a +
120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, larghezza massima del
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 -
5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Altezza regolabile 60-75 mm

Analisi PR.E.2310.40.h1.913

7,299,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,108,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,9287,56085,011,030000mPR.2.21040.h - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza regolabile 60¸75 mm

1,662,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,070,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8616,242
(SPESE GENERALI)15%*108,280

9,0912,452
(UTILE)10%*124,522

136,974
1,000000m

Euro/m 136,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1933 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento con moquette, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene sporgente per5
mm per impiego a temperature da -30°C a +
120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, larghezza massima del
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 -
5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Altezza regolabile 75-90 mm

Analisi PR.E.2310.40.i1.914

7,049,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,908,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,4491,39288,731,030000mPR.2.21040.i - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza regolabile 75¸90 mm

1,612,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,070,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8616,817
(SPESE GENERALI)15%*112,112

9,0912,893
(UTILE)10%*128,929

141,822
1,000000m

Euro/m 141,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1934 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento con moquette, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene sporgente per5
mm per impiego a temperature da -30°C a +
120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, larghezza massima del
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 -
5 mm, larghezza visibile 35 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
MOQUETTE
Altezza regolabile 90-105 mm

Analisi PR.E.2310.40.j1.915

6,469,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,418,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,65101,48698,531,030000mPR.2.21040.j - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON MOQUETTE
Altezza regolabile 90¸105 mm

1,472,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,060,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8618,331
(SPESE GENERALI)15%*122,206

9,0914,054
(UTILE)10%*140,537

154,591
1,000000m

Euro/m 154,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1935 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento antibatterico, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene con lato
superiore liscio, per impiego a temperature da
-30°C a + 120°C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento
totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35
mm. Con elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza fissa 15 mm

Analisi PR.E.2310.50.a1.916

12,118,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,147,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,4437,75036,651,030000mPR.2.21050.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza fissa 15 mm

3,232,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,130,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,868,377
(SPESE GENERALI)15%*55,847

9,096,422
(UTILE)10%*64,224

70,646
1,000000m

Euro/m 70,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1936 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento antibatterico, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene con lato
superiore liscio, per impiego a temperature da
-30°C a + 120°C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento
totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35
mm. Con elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza fissa 20 mm

Analisi PR.E.2310.50.b1.917

11,808,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,887,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,1039,24338,101,030000mPR.2.21050.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza fissa 20 mm

3,142,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,130,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,868,601
(SPESE GENERALI)15%*57,340

9,096,594
(UTILE)10%*65,941

72,535
1,000000m

Euro/m 72,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1937 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento antibatterico, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene con lato
superiore liscio, per impiego a temperature da
-30°C a + 120°C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento
totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35
mm. Con elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza fissa 25 mm

Analisi PR.E.2310.50.c1.918

11,438,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,577,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,8841,08739,891,030000mPR.2.21050.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza fissa 25 mm

3,052,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,130,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,868,878
(SPESE GENERALI)15%*59,184

9,096,806
(UTILE)10%*68,062

74,868
1,000000m

Euro/m 74,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1938 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento antibatterico, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene con lato
superiore liscio, per impiego a temperature da
-30°C a + 120°C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento
totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35
mm. Con elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza fissa 35 mm

Analisi PR.E.2310.50.d1.919

10,598,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,877,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,6645,79444,461,030000mPR.2.21050.d - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza fissa 35 mm

2,822,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,120,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,869,584
(SPESE GENERALI)15%*63,891

9,097,348
(UTILE)10%*73,475

80,823
1,000000m

Euro/m 80,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1939 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento antibatterico, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene con lato
superiore liscio, per impiego a temperature da
-30°C a + 120°C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento
totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35
mm. Con elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza fissa 50 mm

Analisi PR.E.2310.50.e1.920

9,648,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,077,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,6752,09750,581,030000mPR.2.21050.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza fissa 50 mm

2,572,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,110,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8610,529
(SPESE GENERALI)15%*70,194

9,098,072
(UTILE)10%*80,723

88,795
1,000000m

Euro/m 88,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1940 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento antibatterico, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene con lato
superiore liscio, per impiego a temperature da
-30°C a + 120°C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento
totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35
mm. Con elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza regolabile 30-35 mm

Analisi PR.E.2310.50.f1.921

8,909,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,468,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,5867,93965,961,030000mPR.2.21050.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza regolabile 30¸35 mm

2,032,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,080,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8613,299
(SPESE GENERALI)15%*88,659

9,0910,196
(UTILE)10%*101,958

112,154
1,000000m

Euro/m 112,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1941 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento antibatterico, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene con lato
superiore liscio, per impiego a temperature da
-30°C a + 120°C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento
totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35
mm. Con elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza regolabile 40-55 mm

Analisi PR.E.2310.50.g1.922

8,519,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,138,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,3972,03869,941,030000mPR.2.21050.g - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza regolabile 40¸55 mm

1,942,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,080,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8613,914
(SPESE GENERALI)15%*92,758

9,0910,667
(UTILE)10%*106,672

117,339
1,000000m

Euro/m 117,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1942 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento antibatterico, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene con lato
superiore liscio, per impiego a temperature da
-30°C a + 120°C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento
totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35
mm. Con elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza regolabile 60-75 mm

Analisi PR.E.2310.50.h1.923

7,759,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,498,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,9781,15478,791,030000mPR.2.21050.h - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza regolabile 60¸75 mm

1,772,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,070,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8615,281
(SPESE GENERALI)15%*101,874

9,0911,716
(UTILE)10%*117,155

128,871
1,000000m

Euro/m 128,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1943 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento antibatterico, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene con lato
superiore liscio, per impiego a temperature da
-30°C a + 120°C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento
totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35
mm. Con elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza regolabile 75-90 mm

Analisi PR.E.2310.50.i1.924

7,479,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,268,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,5584,93482,461,030000mPR.2.21050.i - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza regolabile 75¸90 mm

1,712,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,070,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8615,848
(SPESE GENERALI)15%*105,654

9,0912,150
(UTILE)10%*121,502

133,652
1,000000m

Euro/m 133,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1944 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento antibatterico, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene con lato
superiore liscio, per impiego a temperature da
-30°C a + 120°C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
larghezza massima del giunto 30 mm, movimento
totale del profilo 6 - 3 mm, larghezza visibile 35
mm. Con elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza regolabile 90-105 mm

Analisi PR.E.2310.50.j1.925

7,369,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,178,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,7786,48983,971,030000mPR.2.21050.j - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO
Altezza regolabile 90¸105 mm

1,682,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,070,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8616,081
(SPESE GENERALI)15%*107,209

9,0912,329
(UTILE)10%*123,290

135,619
1,000000m

Euro/m 135,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1945 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento soprelevato, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene, per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm, altezza
di montaggio 35 mm. Con elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO
SOPRELEVATO
Larghezza del giunto 30 mm, visibile 35 mm

Analisi PR.E.2310.60.a1.926

10,218,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,557,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,5648,22546,821,030000mPR.2.21060.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO SOPRELEVATO
Larghezza del giunto 30 mm, visibile 35 mm

2,722,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,869,934
(SPESE GENERALI)15%*66,227

9,097,616
(UTILE)10%*76,161

83,777
1,000000m

Euro/m 83,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1946 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento soprelevato, con profilo portante in
alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene, per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
movimento totale del profilo 10 - 5 mm, altezza
di montaggio 35 mm. Con elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO
SOPRELEVATO
Larghezza del giunto 50 mm, visibile 54 mm

Analisi PR.E.2310.60.b1.927

8,368,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,007,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,4762,93361,101,030000mPR.2.21060.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO SOPRELEVATO
Larghezza del giunto 50 mm, visibile 54 mm

2,232,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,8612,140
(SPESE GENERALI)15%*80,935

9,099,308
(UTILE)10%*93,075

102,383
1,000000m

Euro/m 102,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1947 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento con profilo di protezione a U in acciaio
inox, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio perforate, guarnizione elastica in
neoprene, per impiego a temperature da -30°C a
+ 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, movimento totale del
profilo 16 - 8 mm, larghezza massima del giunto
50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO
PROTETTO
Altezza 21 mm

Analisi PR.E.2310.70.a1.928

8,209,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,878,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,0475,55173,351,030000mPR.2.21070.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO PROTETTO
Altezza 21 mm

1,872,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,080,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8614,441
(SPESE GENERALI)15%*96,271

9,0911,071
(UTILE)10%*110,712

121,783
1,000000m

Euro/m 121,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1948 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento con profilo di protezione a U in acciaio
inox, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio perforate, guarnizione elastica in
neoprene, per impiego a temperature da -30°C a
+ 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, movimento totale del
profilo 16 - 8 mm, larghezza massima del giunto
50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO
PROTETTO
Altezza 26 mm

Analisi PR.E.2310.70.b1.929

8,159,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,828,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,1476,15873,941,030000mPR.2.21070.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO PROTETTO
Altezza 26 mm

1,862,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,080,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8614,532
(SPESE GENERALI)15%*96,878

9,0911,141
(UTILE)10%*111,410

122,551
1,000000m

Euro/m 122,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1949 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento con profilo di protezione a U in acciaio
inox, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio perforate, guarnizione elastica in
neoprene, per impiego a temperature da -30°C a
+ 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, movimento totale del
profilo 16 - 8 mm, larghezza massima del giunto
50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO
PROTETTO
Altezza 36 mm

Analisi PR.E.2310.70.c1.930

7,679,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,428,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,1482,21579,821,030000mPR.2.21070.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO PROTETTO
Altezza 36 mm

1,752,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,070,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8615,440
(SPESE GENERALI)15%*102,935

9,0911,838
(UTILE)10%*118,375

130,213
1,000000m

Euro/m 130,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1950 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento con profilo di protezione a U in acciaio
inox, con profilo portante in alluminio e alette di
ancoraggio perforate, guarnizione elastica in
neoprene, per impiego a temperature da -30°C a
+ 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, movimento totale del
profilo 16 - 8 mm, larghezza massima del giunto
50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO
PROTETTO
Altezza 51 mm

Analisi PR.E.2310.70.d1.931

7,309,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,128,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,9087,37584,831,030000mPR.2.21070.d - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO PROTETTO
Altezza 51 mm

1,672,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,070,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8616,214
(SPESE GENERALI)15%*108,095

9,0912,431
(UTILE)10%*124,309

136,740
1,000000m

Euro/m 136,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1951 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo
portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 16+10 -
6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 63 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI
Altezza 30 mm

Analisi PR.E.2310.80.a1.932

6,3411,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,319,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,58110,838107,611,030000mPR.2.21080.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI
Altezza 30 mm

5,7310,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,090,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8621,342
(SPESE GENERALI)15%*142,279

9,0916,362
(UTILE)10%*163,621

179,983
1,000000m

Euro/m 179,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1952 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo
portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 16+10 -
6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 63 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI
Altezza 40 mm

Analisi PR.E.2310.80.b1.933

5,9611,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,999,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,64119,974116,481,030000mPR.2.21080.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI
Altezza 40 mm

5,3910,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,080,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8622,712
(SPESE GENERALI)15%*151,415

9,0917,413
(UTILE)10%*174,127

191,540
1,000000m

Euro/m 191,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1953 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo
portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 16+10 -
6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 63 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI
Altezza 50 mm

Analisi PR.E.2310.80.c1.934

5,7311,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,809,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,26125,948122,281,030000mPR.2.21080.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI
Altezza 50 mm

5,1810,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,080,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8623,608
(SPESE GENERALI)15%*157,389

9,0918,100
(UTILE)10%*180,997

199,097
1,000000m

Euro/m 199,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1954 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo
portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 16+10 -
6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 63 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI
Altezza 65 mm

Analisi PR.E.2310.80.d1.935

5,4311,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,559,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,08134,570130,651,030000mPR.2.21080.d - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI
Altezza 65 mm

4,9110,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,080,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8624,902
(SPESE GENERALI)15%*166,011

9,0919,091
(UTILE)10%*190,913

210,004
1,000000m

Euro/m 210,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1955 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo
portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 16+10 -
6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 63 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI
Altezza 75 mm

Analisi PR.E.2310.80.e1.936

4,9911,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,189,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,29149,175144,831,030000mPR.2.21080.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI
Altezza 75 mm

4,5210,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,070,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8627,092
(SPESE GENERALI)15%*180,616

9,0920,771
(UTILE)10%*207,708

228,479
1,000000m

Euro/m 228,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1956 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo
portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 16+10 -
6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm,
larghezza visibile del profilo 63 mm. Con elementi
pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI
Altezza 85 mm

Analisi PR.E.2310.80.f1.937

4,8511,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,079,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,67154,335149,841,030000mPR.2.21080.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI
Altezza 85 mm

4,3910,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,070,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8627,866
(SPESE GENERALI)15%*185,776

9,0921,364
(UTILE)10%*213,642

235,006
1,000000m

Euro/m 235,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1957 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo
di protezione a U in acciaio inox, profilo portante
in alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene, per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
movimento totale del profilo 20 - 10 mm,
larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza
visibile del profilo 60 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI PROTETTO
Altezza 45 mm

Analisi PR.E.2310.90.a1.938

5,9012,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,9410,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,40137,979133,961,030000mPR.2.21090.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO
Altezza 45 mm

4,7410,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,070,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8625,806
(SPESE GENERALI)15%*172,043

9,0919,785
(UTILE)10%*197,849

217,634
1,000000m

Euro/m 217,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1958 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo
di protezione a U in acciaio inox, profilo portante
in alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene, per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
movimento totale del profilo 20 - 10 mm,
larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza
visibile del profilo 60 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI PROTETTO
Altezza 55 mm

Analisi PR.E.2310.90.b1.939

5,5712,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,6710,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,26147,990143,681,030000mPR.2.21090.b - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO
Altezza 55 mm

4,4810,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,070,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8627,308
(SPESE GENERALI)15%*182,054

9,0920,936
(UTILE)10%*209,362

230,298
1,000000m

Euro/m 230,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1959 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo
di protezione a U in acciaio inox, profilo portante
in alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene, per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
movimento totale del profilo 20 - 10 mm,
larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza
visibile del profilo 60 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI PROTETTO
Altezza 65 mm

Analisi PR.E.2310.90.c1.940

5,4212,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,5410,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,66153,048148,591,030000mPR.2.21090.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO
Altezza 65 mm

4,3610,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,070,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8628,067
(SPESE GENERALI)15%*187,112

9,0921,518
(UTILE)10%*215,179

236,697
1,000000m

Euro/m 236,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1960 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo
di protezione a U in acciaio inox, profilo portante
in alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene, per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
movimento totale del profilo 20 - 10 mm,
larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza
visibile del profilo 60 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI PROTETTO
Altezza 80 mm

Analisi PR.E.2310.90.d1.941

5,0612,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,2410,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,63166,572161,721,030000mPR.2.21090.d - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO
Altezza 80 mm

4,0710,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,060,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8630,095
(SPESE GENERALI)15%*200,636

9,0923,073
(UTILE)10%*230,731

253,804
1,000000m

Euro/m 253,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1961 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo
di protezione a U in acciaio inox, profilo portante
in alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene, per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
movimento totale del profilo 20 - 10 mm,
larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza
visibile del profilo 60 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI PROTETTO
Altezza 90 mm

Analisi PR.E.2310.90.e1.942

4,6812,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,9210,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,63182,774177,451,030000mPR.2.21090.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO
Altezza 90 mm

3,7610,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,060,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8632,526
(SPESE GENERALI)15%*216,838

9,0924,936
(UTILE)10%*249,364

274,300
1,000000m

Euro/m 274,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1962 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo
di protezione a U in acciaio inox, profilo portante
in alluminio e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione elastica in neoprene, per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad
agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
movimento totale del profilo 20 - 10 mm,
larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza
visibile del profilo 60 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI PROTETTO
Altezza 100 mm

Analisi PR.E.2310.90.f1.943

4,7612,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,9910,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,42179,055173,841,030000mPR.2.21090.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO
Altezza 100 mm

3,8310,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,060,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8631,968
(SPESE GENERALI)15%*213,119

9,0924,509
(UTILE)10%*245,087

269,596
1,000000m

Euro/m 269,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1963 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo
portante in alluminio ed elemento centrale a T,
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in neoprene, per impiego a temperature
da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
movimento totale del profilo 25+16 - 9 mm,
larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza
visibile del profilo 76 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE
Altezza 30 mm

Analisi PR.E.2310.100.a1.944

6,9212,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,8010,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,68112,486109,211,030000mPR.2.210100.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON
ELEMENTO CENTRALE
Altezza 30 mm

5,5710,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,090,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8621,983
(SPESE GENERALI)15%*146,550

9,0916,853
(UTILE)10%*168,533

185,386
1,000000m

Euro/m 185,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1964 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo
portante in alluminio ed elemento centrale a T,
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in neoprene, per impiego a temperature
da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
movimento totale del profilo 25+16 - 9 mm,
larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza
visibile del profilo 76 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE
Altezza 40 mm

Analisi PR.E.2310.100.b1.945

6,3512,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,3210,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,21125,784122,121,030000mPR.2.210100.b - GIUNTO DI DILATAZIONE
PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON
ELEMENTO CENTRALE
Altezza 40 mm

5,1010,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,080,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8623,977
(SPESE GENERALI)15%*159,848

9,0918,383
(UTILE)10%*183,825

202,208
1,000000m

Euro/m 202,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1965 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo
portante in alluminio ed elemento centrale a T,
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in neoprene, per impiego a temperature
da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
movimento totale del profilo 25+16 - 9 mm,
larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza
visibile del profilo 76 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE
Altezza 50 mm

Analisi PR.E.2310.100.c1.946

6,1612,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,1610,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,71130,707126,901,030000mPR.2.210100.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON
ELEMENTO CENTRALE
Altezza 50 mm

4,9510,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,080,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8624,716
(SPESE GENERALI)15%*164,771

9,0918,949
(UTILE)10%*189,487

208,436
1,000000m

Euro/m 208,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1966 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo
portante in alluminio ed elemento centrale a T,
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in neoprene, per impiego a temperature
da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
movimento totale del profilo 25+16 - 9 mm,
larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza
visibile del profilo 76 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE
Altezza 65 mm

Analisi PR.E.2310.100.d1.947

5,8412,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,8910,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,55139,647135,581,030000mPR.2.210100.d - GIUNTO DI DILATAZIONE
PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON
ELEMENTO CENTRALE
Altezza 65 mm

4,7010,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,070,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8626,057
(SPESE GENERALI)15%*173,711

9,0919,977
(UTILE)10%*199,768

219,745
1,000000m

Euro/m 219,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1967 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo
portante in alluminio ed elemento centrale a T,
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in neoprene, per impiego a temperature
da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
movimento totale del profilo 25+16 - 9 mm,
larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza
visibile del profilo 76 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE
Altezza 75 mm

Analisi PR.E.2310.100.e1.948

5,5812,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,6710,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,25147,887143,581,030000mPR.2.210100.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON
ELEMENTO CENTRALE
Altezza 75 mm

4,4810,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,070,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8627,293
(SPESE GENERALI)15%*181,951

9,0920,924
(UTILE)10%*209,244

230,168
1,000000m

Euro/m 230,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1968 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento in grado di sopportare mezzi con
carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo
portante in alluminio ed elemento centrale a T,
alette di ancoraggio perforate, guarnizione
elastica in neoprene, per impiego a temperature
da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
movimento totale del profilo 25+16 - 9 mm,
larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza
visibile del profilo 76 mm. Con elementi pari a m
4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE
Altezza 85 mm

Analisi PR.E.2310.100.f1.949

5,2712,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,4210,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,06158,373153,761,030000mPR.2.210100.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON
ELEMENTO CENTRALE
Altezza 85 mm

4,2410,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,060,1580,630,2500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8628,866
(SPESE GENERALI)15%*192,437

9,0922,130
(UTILE)10%*221,303

243,433
1,000000m

Euro/m 243,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1969 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio ed
elemento centrale a T, alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 30+18 -
12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm,
larghezza visibile del profilo 100 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 30 mm

Analisi PR.E.2310.110.a1.950

6,0712,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,0910,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,89132,963129,091,030000mPR.2.210110.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 30 mm

4,8810,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,120,2520,630,4000kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8625,068
(SPESE GENERALI)15%*167,121

9,0919,219
(UTILE)10%*192,189

211,408
1,000000m

Euro/m 211,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1970 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio ed
elemento centrale a T, alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 30+18 -
12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm,
larghezza visibile del profilo 100 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 40 mm

Analisi PR.E.2310.110.b1.951

5,8912,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,9410,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,36137,969133,951,030000mPR.2.210110.b - GIUNTO DI DILATAZIONE
PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A
T
Altezza 40 mm

4,7410,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,120,2520,630,4000kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8625,819
(SPESE GENERALI)15%*172,127

9,0919,795
(UTILE)10%*197,946

217,741
1,000000m

Euro/m 217,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1971 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio ed
elemento centrale a T, alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 30+18 -
12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm,
larghezza visibile del profilo 100 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 50 mm

Analisi PR.E.2310.110.c1.952

5,7012,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,7710,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,89143,932139,741,030000mPR.2.210110.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 50 mm

4,5810,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,110,2520,630,4000kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8626,714
(SPESE GENERALI)15%*178,090

9,0920,480
(UTILE)10%*204,804

225,284
1,000000m

Euro/m 225,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1972 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio ed
elemento centrale a T, alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 30+18 -
12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm,
larghezza visibile del profilo 100 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 65 mm

Analisi PR.E.2310.110.d1.953

5,0512,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,2310,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,62166,942162,081,030000mPR.2.210110.d - GIUNTO DI DILATAZIONE
PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A
T
Altezza 65 mm

4,0610,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,100,2520,630,4000kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8630,165
(SPESE GENERALI)15%*201,100

9,0923,127
(UTILE)10%*231,265

254,392
1,000000m

Euro/m 254,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1973 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio ed
elemento centrale a T, alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 30+18 -
12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm,
larghezza visibile del profilo 100 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 75 mm

Analisi PR.E.2310.110.e1.954

4,9412,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,1410,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,90171,155166,171,030000mPR.2.210110.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 75 mm

3,9710,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,100,2520,630,4000kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8630,797
(SPESE GENERALI)15%*205,313

9,0923,611
(UTILE)10%*236,110

259,721
1,000000m

Euro/m 259,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1974 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio ed
elemento centrale a T, alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 30+18 -
12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm,
larghezza visibile del profilo 100 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 85 mm

Analisi PR.E.2310.110.f1.955

4,9312,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,1310,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,92171,444166,451,030000mPR.2.210110.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T
Altezza 85 mm

3,9710,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,100,2520,630,4000kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8630,840
(SPESE GENERALI)15%*205,602

9,0923,644
(UTILE)10%*236,442

260,086
1,000000m

Euro/m 260,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1975 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio ed
elemento centrale a H, alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 34 - 17
mm, larghezza massima del giunto 120 mm,
larghezza visibile del profilo 140 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 30 mm

Analisi PR.E.2310.120.a1.956

4,2614,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,5711,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,00227,754221,121,030000mPR.2.210120.a - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 30 mm

3,0810,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,150,5040,630,8000kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8639,717
(SPESE GENERALI)15%*264,781

9,0930,450
(UTILE)10%*304,498

334,948
1,000000m

Euro/m 334,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1976 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio ed
elemento centrale a H, alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 34 - 17
mm, larghezza massima del giunto 120 mm,
larghezza visibile del profilo 140 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 40 mm

Analisi PR.E.2310.120.b1.957

4,1914,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,5111,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,18232,141225,381,030000mPR.2.210120.b - GIUNTO DI DILATAZIONE
PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A
H
Altezza 40 mm

3,0310,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,150,5040,630,8000kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8640,375
(SPESE GENERALI)15%*269,168

9,0930,954
(UTILE)10%*309,543

340,497
1,000000m

Euro/m 340,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1977 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio ed
elemento centrale a H, alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 34 - 17
mm, larghezza massima del giunto 120 mm,
larghezza visibile del profilo 140 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 50 mm

Analisi PR.E.2310.120.c1.958

4,0314,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,3811,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,58242,411235,351,030000mPR.2.210120.c - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 50 mm

2,9210,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,140,5040,630,8000kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8641,916
(SPESE GENERALI)15%*279,438

9,0932,135
(UTILE)10%*321,354

353,489
1,000000m

Euro/m 353,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1978 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio ed
elemento centrale a H, alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 34 - 17
mm, larghezza massima del giunto 120 mm,
larghezza visibile del profilo 140 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 65 mm

Analisi PR.E.2310.120.d1.959

3,8714,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,2411,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,00254,297246,891,030000mPR.2.210120.d - GIUNTO DI DILATAZIONE
PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A
H
Altezza 65 mm

2,8010,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,140,5040,630,8000kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8643,699
(SPESE GENERALI)15%*291,324

9,0933,502
(UTILE)10%*335,023

368,525
1,000000m

Euro/m 368,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1979 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio ed
elemento centrale a H, alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 34 - 17
mm, larghezza massima del giunto 120 mm,
larghezza visibile del profilo 140 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 75 mm

Analisi PR.E.2310.120.e1.960

3,8014,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,1811,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,19259,776252,211,030000mPR.2.210120.e - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 75 mm

2,7510,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,130,5040,630,8000kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8644,520
(SPESE GENERALI)15%*296,803

9,0934,132
(UTILE)10%*341,323

375,455
1,000000m

Euro/m 375,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1980 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
pavimento, con profilo portante in alluminio ed
elemento centrale a H, alette di ancoraggio
perforate, guarnizione elastica in neoprene, per
impiego a temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, movimento totale del profilo 34 - 17
mm, larghezza massima del giunto 120 mm,
larghezza visibile del profilo 140 mm. Con
elementi pari a m 4,00

GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON
ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 85 mm

Analisi PR.E.2310.120.f1.961

3,5414,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,9711,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,85281,159272,971,030000mPR.2.210120.f - GIUNTO DI DILATAZIONE PER
PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H
Altezza 85 mm

2,5610,3201,726,0000cadPR.2.26070.j - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio
in opera

0,130,5040,630,8000kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8647,728
(SPESE GENERALI)15%*318,186

9,0936,591
(UTILE)10%*365,914

402,505
1,000000m

Euro/m 402,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1981 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per esterni, tipo tutto esterno,
con profilo portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi
pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO
ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 20 a 85 mm

Analisi PR.E.2310.130.a1.962

12,459,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,438,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,2142,66341,421,030000mPR.2.210130.a - GIUNTO VERTICALE PER
ESTERNI TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 20 a 85 mm

2,842,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,120,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,869,507
(SPESE GENERALI)15%*63,383

9,097,289
(UTILE)10%*72,890

80,179
1,000000m

Euro/m 80,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1982 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per esterni, tipo tutto esterno,
con profilo portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi
pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO
ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm

Analisi PR.E.2310.130.b1.963

11,479,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,618,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,2548,10146,701,030000mPR.2.210130.b - GIUNTO VERTICALE PER
ESTERNI TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm

2,622,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,110,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8610,323
(SPESE GENERALI)15%*68,821

9,097,914
(UTILE)10%*79,144

87,058
1,000000m

Euro/m 87,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1983 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per esterni, tipo tutto esterno,
con profilo portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi
pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO
ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm

Analisi PR.E.2310.130.c1.964

10,469,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,768,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,3454,71453,121,030000mPR.2.210130.c - GIUNTO VERTICALE PER
ESTERNI TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm

2,392,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,100,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8611,315
(SPESE GENERALI)15%*75,434

9,098,675
(UTILE)10%*86,749

95,424
1,000000m

Euro/m 95,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1984 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per esterni, tipo tutto esterno,
con profilo portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi
pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO
ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm

Analisi PR.E.2310.130.d1.965

9,369,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,848,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,6263,56161,711,030000mPR.2.210130.d - GIUNTO VERTICALE PER
ESTERNI TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm

2,142,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,090,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8612,642
(SPESE GENERALI)15%*84,281

9,099,692
(UTILE)10%*96,923

106,615
1,000000m

Euro/m 106,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1985 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per esterni, tipo tutto esterno,
con profilo portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi
pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO
ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm

Analisi PR.E.2310.130.e1.966

8,439,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,068,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,5672,90370,781,030000mPR.2.210130.e - GIUNTO VERTICALE PER
ESTERNI TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm

1,932,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,080,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8614,043
(SPESE GENERALI)15%*93,623

9,0910,767
(UTILE)10%*107,666

118,433
1,000000m

Euro/m 118,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1986 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per esterni, tipo tutto esterno,
con profilo portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi
pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO
ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm

Analisi PR.E.2310.130.f1.967

7,609,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,368,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,2883,15280,731,030000mPR.2.210130.f - GIUNTO VERTICALE PER
ESTERNI TUTTO ESTERNO
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm

1,742,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,070,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8615,581
(SPESE GENERALI)15%*103,872

9,0911,945
(UTILE)10%*119,453

131,398
1,000000m

Euro/m 131,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1987 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per esterni, tipo alette esterne e
corpo interno, con profilo portante in alluminio
da faccia a vista, guarnizione in neoprene
cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici,
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con
elementi pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO
INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 25 a 45 mm

Analisi PR.E.2310.140.a1.968

13,529,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,328,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,9937,65736,561,030000mPR.2.210140.a - GIUNTO VERTICALE PER
ESTERNI CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 25 a 45 mm

3,092,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,130,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,868,757
(SPESE GENERALI)15%*58,377

9,096,713
(UTILE)10%*67,134

73,847
1,000000m

Euro/m 73,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1988 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per esterni, tipo alette esterne e
corpo interno, con profilo portante in alluminio
da faccia a vista, guarnizione in neoprene
cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici,
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con
elementi pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO
INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 45 a 85 mm

Analisi PR.E.2310.140.b1.969

12,189,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,208,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,7844,09442,811,030000mPR.2.210140.b - GIUNTO VERTICALE PER
ESTERNI CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 45 a 85 mm

2,782,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,120,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,869,722
(SPESE GENERALI)15%*64,814

9,097,454
(UTILE)10%*74,536

81,990
1,000000m

Euro/m 81,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1989 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per esterni, tipo alette esterne e
corpo interno, con profilo portante in alluminio
da faccia a vista, guarnizione in neoprene
cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici,
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con
elementi pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO
INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm

Analisi PR.E.2310.140.c1.970

11,569,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,688,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,0647,56546,181,030000mPR.2.210140.c - GIUNTO VERTICALE PER
ESTERNI CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm

2,642,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,110,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8610,243
(SPESE GENERALI)15%*68,285

9,097,853
(UTILE)10%*78,528

86,381
1,000000m

Euro/m 86,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1990 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per esterni, tipo alette esterne e
corpo interno, con profilo portante in alluminio
da faccia a vista, guarnizione in neoprene
cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici,
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con
elementi pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO
INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm

Analisi PR.E.2310.140.d1.971

10,619,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,898,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,0253,64252,081,030000mPR.2.210140.d - GIUNTO VERTICALE PER
ESTERNI CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm

2,422,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,100,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8611,154
(SPESE GENERALI)15%*74,362

9,098,552
(UTILE)10%*85,516

94,068
1,000000m

Euro/m 94,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1991 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per esterni, tipo alette esterne e
corpo interno, con profilo portante in alluminio
da faccia a vista, guarnizione in neoprene
cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici,
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con
elementi pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO
INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm

Analisi PR.E.2310.140.e1.972

9,269,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,768,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,8264,46862,591,030000mPR.2.210140.e - GIUNTO VERTICALE PER
ESTERNI CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm

2,122,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,090,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8612,778
(SPESE GENERALI)15%*85,188

9,099,797
(UTILE)10%*97,966

107,763
1,000000m

Euro/m 107,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1992 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per esterni, tipo alette esterne e
corpo interno, con profilo portante in alluminio
da faccia a vista, guarnizione in neoprene
cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici,
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con
elementi pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO
INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm

Analisi PR.E.2310.140.f1.973

8,509,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,128,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,4172,13170,031,030000mPR.2.210140.f - GIUNTO VERTICALE PER
ESTERNI CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm

1,942,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,080,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8613,928
(SPESE GENERALI)15%*92,851

9,0910,678
(UTILE)10%*106,779

117,457
1,000000m

Euro/m 117,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1993 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per esterni, tipo alette esterne e
corpo interno, con profilo portante in alluminio
da faccia a vista, guarnizione in neoprene
cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici,
olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle
sostanze bituminose, altezza pari a mm 25. Con
elementi pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO
INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm

Analisi PR.E.2310.140.g1.974

7,829,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,558,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,8280,16577,831,030000mPR.2.210140.g - GIUNTO VERTICALE PER
ESTERNI CORPO INTERNO
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm

1,792,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,070,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8615,133
(SPESE GENERALI)15%*100,885

9,0911,602
(UTILE)10%*116,018

127,620
1,000000m

Euro/m 127,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1994 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da
installare sotto intonaco, con profilo portante in
alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m
4.00

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E
SOFFITTI SOTTO INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm

Analisi PR.E.2310.150.a1.975

16,309,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,658,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,2327,70726,901,030000mPR.2.210150.a - GIUNTO VERTICALE PER
FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO
INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm

3,722,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,160,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,867,264
(SPESE GENERALI)15%*48,427

9,095,569
(UTILE)10%*55,691

61,260
1,000000m

Euro/m 61,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1995 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da
installare sotto intonaco, con profilo portante in
alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m
4.00

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E
SOFFITTI SOTTO INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm

Analisi PR.E.2310.150.b1.976

14,699,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,308,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,5633,00132,041,030000mPR.2.210150.b - GIUNTO VERTICALE PER
FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO
INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm

3,362,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,140,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,868,058
(SPESE GENERALI)15%*53,721

9,096,178
(UTILE)10%*61,779

67,957
1,000000m

Euro/m 67,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1996 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da
installare sotto intonaco, con profilo portante in
alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m
4.00

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E
SOFFITTI SOTTO INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm

Analisi PR.E.2310.150.c1.977

13,419,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,248,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,2138,11037,001,030000mPR.2.210150.c - GIUNTO VERTICALE PER
FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO
INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm

3,062,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,130,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,868,825
(SPESE GENERALI)15%*58,830

9,096,766
(UTILE)10%*67,655

74,421
1,000000m

Euro/m 74,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1997 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da
installare sotto intonaco, con profilo portante in
alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m
4.00

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E
SOFFITTI SOTTO INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm

Analisi PR.E.2310.150.d1.978

12,139,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,168,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,8844,34243,051,030000mPR.2.210150.d - GIUNTO VERTICALE PER
FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO
INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm

2,772,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,120,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,869,759
(SPESE GENERALI)15%*65,062

9,097,482
(UTILE)10%*74,821

82,303
1,000000m

Euro/m 82,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1998 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da
installare sotto intonaco, con profilo portante in
alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m
4.00

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E
SOFFITTI SOTTO INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm

Analisi PR.E.2310.150.e1.979

10,669,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,938,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,9253,29251,741,030000mPR.2.210150.e - GIUNTO VERTICALE PER
FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO
INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm

2,442,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,100,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8611,102
(SPESE GENERALI)15%*74,012

9,098,511
(UTILE)10%*85,114

93,625
1,000000m

Euro/m 93,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 1999 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da
installare sotto intonaco, con profilo portante in
alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m
4.00

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E
SOFFITTI SOTTO INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm

Analisi PR.E.2310.150.f1.980

9,609,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,048,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,1361,50159,711,030000mPR.2.210150.f - GIUNTO VERTICALE PER
FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO
INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm

2,192,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,090,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8612,333
(SPESE GENERALI)15%*82,221

9,099,455
(UTILE)10%*94,554

104,009
1,000000m

Euro/m 104,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2000 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da
installare sotto intonaco, con profilo portante in
alluminio da faccia a vista, guarnizione in
neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti
atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose,
altezza pari a mm 25. Con elementi pari a m
4.00

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E
SOFFITTI SOTTO INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm

Analisi PR.E.2310.150.g1.981

8,199,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,868,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,0675,68473,481,030000mPR.2.210150.g - GIUNTO VERTICALE PER
FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO
INTONACO
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm

1,872,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,080,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8614,461
(SPESE GENERALI)15%*96,404

9,0911,087
(UTILE)10%*110,865

121,952
1,000000m

Euro/m 121,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2001 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da
installare rasente a piastrelle, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi
pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E
SOFFITTI PER PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm

Analisi PR.E.2310.160.a1.982

16,049,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,448,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,7628,48027,651,030000mPR.2.210160.a - GIUNTO VERTICALE PER
FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER
PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm

3,662,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,150,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,867,380
(SPESE GENERALI)15%*49,200

9,095,658
(UTILE)10%*56,580

62,238
1,000000m

Euro/m 62,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2002 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da
installare rasente a piastrelle, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi
pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E
SOFFITTI PER PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm

Analisi PR.E.2310.160.b1.983

14,219,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,918,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

49,5534,80433,791,030000mPR.2.210160.b - GIUNTO VERTICALE PER
FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER
PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm

3,252,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,140,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,868,329
(SPESE GENERALI)15%*55,524

9,096,385
(UTILE)10%*63,853

70,238
1,000000m

Euro/m 70,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2003 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da
installare rasente a piastrelle, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi
pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E
SOFFITTI PER PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm

Analisi PR.E.2310.160.c1.984

12,699,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,638,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,7141,45840,251,030000mPR.2.210160.c - GIUNTO VERTICALE PER
FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER
PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm

2,902,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,120,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,869,327
(SPESE GENERALI)15%*62,178

9,097,151
(UTILE)10%*71,505

78,656
1,000000m

Euro/m 78,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2004 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da
installare rasente a piastrelle, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi
pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E
SOFFITTI PER PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm

Analisi PR.E.2310.160.d1.985

11,779,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,868,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,6346,35045,001,030000mPR.2.210160.d - GIUNTO VERTICALE PER
FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER
PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm

2,692,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,110,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8610,061
(SPESE GENERALI)15%*67,070

9,097,713
(UTILE)10%*77,131

84,844
1,000000m

Euro/m 84,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2005 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da
installare rasente a piastrelle, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi
pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E
SOFFITTI PER PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm

Analisi PR.E.2310.160.e1.986

10,579,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,858,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,1253,97252,401,030000mPR.2.210160.e - GIUNTO VERTICALE PER
FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER
PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm

2,412,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,100,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8611,204
(SPESE GENERALI)15%*74,692

9,098,590
(UTILE)10%*85,896

94,486
1,000000m

Euro/m 94,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2006 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da
installare rasente a piastrelle, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi
pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E
SOFFITTI PER PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm

Analisi PR.E.2310.160.f1.987

9,429,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,898,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,4963,01561,181,030000mPR.2.210160.f - GIUNTO VERTICALE PER
FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER
PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm

2,152,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,090,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8612,560
(SPESE GENERALI)15%*83,735

9,099,630
(UTILE)10%*96,295

105,925
1,000000m

Euro/m 105,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2007 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da
installare rasente a piastrelle, con profilo
portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25. Con elementi
pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E
SOFFITTI PER PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm

Analisi PR.E.2310.160.g1.988

8,249,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,908,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,9575,05672,871,030000mPR.2.210160.g - GIUNTO VERTICALE PER
FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER
PIASTRELLE
Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm

1,882,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

0,080,0950,630,1500kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

11,8614,366
(SPESE GENERALI)15%*95,776

9,0911,014
(UTILE)10%*110,142

121,156
1,000000m

Euro/m 121,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2008 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per pareti di cartongesso, con
profilo portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da
12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm.
Con elementi pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI
CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 30 mm

Analisi PR.E.2310.170.a1.989

13,217,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,065,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,7829,58228,721,030000mPR.2.210170.a - GIUNTO VERTICALE PER
PARETI DI CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 30 mm

11,866,403
(SPESE GENERALI)15%*42,686

9,094,909
(UTILE)10%*49,089

53,998
1,000000m

Euro/m 54,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2009 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per pareti di cartongesso, con
profilo portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da
12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm.
Con elementi pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI
CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 50 mm

Analisi PR.E.2310.170.b1.990

8,935,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,484,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,6440,00538,841,030000mPR.2.210170.b - GIUNTO VERTICALE PER
PARETI DI CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 50 mm

11,867,573
(SPESE GENERALI)15%*50,487

9,095,806
(UTILE)10%*58,060

63,866
1,000000m

Euro/m 63,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2010 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per pareti di cartongesso, con
profilo portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da
12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm.
Con elementi pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI
CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 70 mm

Analisi PR.E.2310.170.c1.991

5,195,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,354,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,5176,39574,171,030000mPR.2.210170.c - GIUNTO VERTICALE PER
PARETI DI CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 70 mm

11,8613,032
(SPESE GENERALI)15%*86,877

9,099,991
(UTILE)10%*99,909

109,900
1,000000m

Euro/m 109,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2011 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giunto verticale per pareti di cartongesso, con
profilo portante in alluminio da faccia a vista,
guarnizione in neoprene cellulare elastica,
resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da
12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm.
Con elementi pari a m 4.00

GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI
CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 90 mm

Analisi PR.E.2310.170.d1.992

4,595,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,844,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,6287,83885,281,030000mPR.2.210170.d - GIUNTO VERTICALE PER
PARETI DI CARTONGESSO
Per larghezza massima del giunto 90 mm

11,8614,748
(SPESE GENERALI)15%*98,320

9,0911,307
(UTILE)10%*113,068

124,375
1,000000m

Euro/m 124,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2012 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Per larghezza 100 mm

Analisi PR.E.2320.10.a1.993

8,508,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,127,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,1661,54359,751,030000mPR.2.210180.a - Per larghezza 100 mm

2,272,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,8611,932
(SPESE GENERALI)15%*79,545

9,099,148
(UTILE)10%*91,477

100,625
1,000000m

Euro/m 100,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2013 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Per larghezza 150 mm

Analisi PR.E.2320.10.b1.994

7,928,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,637,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,4067,44465,481,030000mPR.2.210180.b - Per larghezza 150 mm

2,112,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,8612,817
(SPESE GENERALI)15%*85,446

9,099,826
(UTILE)10%*98,263

108,089
1,000000m

Euro/m 108,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2014 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Per larghezza 200 mm

Analisi PR.E.2320.10.c1.995

7,248,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,067,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,8275,41773,221,030000mPR.2.210180.c - Per larghezza 200 mm

1,932,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,8614,013
(SPESE GENERALI)15%*93,419

9,0910,743
(UTILE)10%*107,432

118,175
1,000000m

Euro/m 118,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2015 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Per larghezza 250 mm

Analisi PR.E.2320.10.d1.996

6,888,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,767,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,5780,28977,951,030000mPR.2.210180.d - Per larghezza 250 mm

1,832,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,8614,744
(SPESE GENERALI)15%*98,291

9,0911,304
(UTILE)10%*113,035

124,339
1,000000m

Euro/m 124,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2016 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Per larghezza 300 mm

Analisi PR.E.2320.10.e1.997

6,428,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,387,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,5387,28284,741,030000mPR.2.210180.e - Per larghezza 300 mm

1,712,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,8615,793
(SPESE GENERALI)15%*105,284

9,0912,108
(UTILE)10%*121,077

133,185
1,000000m

Euro/m 133,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2017 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Coprigiunto verticale con profilo portante in
acciaio 15/10 e alette di ancoraggio perforate,
su strutture in cemnto armato per una larghezza
massima del giunto indicata al tipo

COPRIGIUNTO VERTICALE PER ESTERNI IN
ACCIAIO 15/10
Di sviluppo cm 25

Analisi PR.E.2320.20.a1.998

24,918,12929,250,2779oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,866,80924,500,2779oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,378,2801,844,5000kgPR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

4,661,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

3,251,0618,490,1250kgPR.2.260170.a - SIGILLANTI
Sigillante monocomponente siliconico

11,863,870
(SPESE GENERALI)15%*25,799

9,092,967
(UTILE)10%*29,669

32,636
1,000000m

Euro/m 32,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2018 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Coprigiunto verticale con profilo portante in
acciaio 15/10 e alette di ancoraggio perforate,
su strutture in cemnto armato per una larghezza
massima del giunto indicata al tipo

COPRIGIUNTO VERTICALE PER ESTERNI IN
ACCIAIO 15/10
Di sviluppo cm 33

Analisi PR.E.2320.20.b1.999

22,598,27229,250,2828oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,926,92924,500,2828oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,5011,1691,846,0700kgPR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

4,151,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

2,901,0618,490,1250kgPR.2.260170.a - SIGILLANTI
Sigillante monocomponente siliconico

11,864,343
(SPESE GENERALI)15%*28,951

9,093,329
(UTILE)10%*33,294

36,623
1,000000m

Euro/m 36,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2019 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Coprigiunto verticale con profilo portante in
acciaio 8/10 e alette di ancoraggio perforate, su
strutture in cemento armato per una larghezza
massima del giunto indicata al tipo

COPRIGIUNTO VERTICALE PER ESTERNI IN
ACCIAIO 8/10
Di sviluppo cm 25 per larghezza del giunto
massima di 10 cm

Analisi PR.E.2320.30.a2.000

27,247,61429,250,2603oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,826,37724,500,2603oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,755,5201,843,0000kgPR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

5,441,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

3,801,0618,490,1250kgPR.2.260170.a - SIGILLANTI
Sigillante monocomponente siliconico

11,863,314
(SPESE GENERALI)15%*22,092

9,092,541
(UTILE)10%*25,406

27,947
1,000000m

Euro/m 27,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2020 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Coprigiunto verticale con profilo portante in
acciaio 8/10 e alette di ancoraggio perforate, su
strutture in cemento armato per una larghezza
massima del giunto indicata al tipo

COPRIGIUNTO VERTICALE PER ESTERNI IN
ACCIAIO 8/10
Di sviluppo cm 33 per larghezza del giunto
massima di 15 cm

Analisi PR.E.2320.30.b2.001

25,367,84229,250,2681oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,246,56824,500,2681oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,107,4521,844,0500kgPR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

4,921,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

3,431,0618,490,1250kgPR.2.260170.a - SIGILLANTI
Sigillante monocomponente siliconico

11,863,666
(SPESE GENERALI)15%*24,443

9,092,811
(UTILE)10%*28,109

30,920
1,000000m

Euro/m 30,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2021 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Coprigiunto verticale con profilo portante in
acciaio zincato preverniciato leggero e alette di
ancoraggio perforate, su strutture in cemento
armato

COPRIGIUNTO PER ESTERNI IN ACCIAIO
Di spessore 8/10 di mm

Analisi PR.E.2320.40.a2.002

9,680,40729,250,0139oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,110,34124,500,0139oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,321,9471,891,0300kgPR.2.220150.a - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

11,520,4840,381,2739cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

3,210,1358,490,0159kgPR.2.260170.a - SIGILLANTI
Sigillante monocomponente siliconico

0,210,00944,920,0002oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,498
(SPESE GENERALI)15%*3,323

9,090,382
(UTILE)10%*3,821

4,203
1,0000mq

Euro/mq 4,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2022 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Coprigiunto verticale con profilo portante in
acciaio zincato preverniciato leggero e alette di
ancoraggio perforate, su strutture in cemento
armato

COPRIGIUNTO PER ESTERNI IN ACCIAIO
Di spessore 15/10 di mm

Analisi PR.E.2320.40.b2.003

1,000,02929,250,0010oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,870,02524,500,0010oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,621,8951,841,0300kgPR.2.220150.c - LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

8,930,2580,380,6797cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

2,490,0728,490,0085kgPR.2.260170.a - SIGILLANTI
Sigillante monocomponente siliconico

0,140,00444,920,0001oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,840,342
(SPESE GENERALI)15%*2,283

9,110,263
(UTILE)10%*2,625

2,888
1,0000mq

Euro/mq 2,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2023 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Supporto tipo tagliafuoco, previsto per impiego
con giunti, su strutture in c.a., compresi gli oneri
per la preparazione dei supporti. Dal prezzo
rimangono esclusi gli oneri per tagli, incastri,
ripristini di massi o pavimentazioni solo se
eseguite su strutture non nuove; i predetti oneri
sono invece compresi per strutture di nuova
realizzazione

SUPPORTO TAGLIAFUOCO
Supporto tagliafuoco da mm 100x20

Analisi PR.E.2330.10.a2.004

26,085,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,844,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,026,1306,131,000000mPR.2.20050.a - Pannello tagliafuoco da mm
1000x100x20 "Joint Jocof"

3,110,6800,342,0000kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

11,862,594
(SPESE GENERALI)15%*17,292

9,091,989
(UTILE)10%*19,886

21,875
1,000000m

Euro/m 21,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2024 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Supporto tipo tagliafuoco, previsto per impiego
con giunti, su strutture in c.a., compresi gli oneri
per la preparazione dei supporti. Dal prezzo
rimangono esclusi gli oneri per tagli, incastri,
ripristini di massi o pavimentazioni solo se
eseguite su strutture non nuove; i predetti oneri
sono invece compresi per strutture di nuova
realizzazione

SUPPORTO TAGLIAFUOCO
Supporto tagliafuoco da mm 200x20

Analisi PR.E.2330.10.b2.005

23,608,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,767,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,8112,2606,132,000000mPR.2.20050.a - Pannello tagliafuoco da mm
1000x100x20 "Joint Jocof"

1,880,6800,342,0000kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

11,864,299
(SPESE GENERALI)15%*28,662

9,093,296
(UTILE)10%*32,961

36,257
1,000000m

Euro/m 36,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2025 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Supporto tipo tagliafuoco, previsto per impiego
con giunti, su strutture in c.a., compresi gli oneri
per la preparazione dei supporti. Dal prezzo
rimangono esclusi gli oneri per tagli, incastri,
ripristini di massi o pavimentazioni solo se
eseguite su strutture non nuove; i predetti oneri
sono invece compresi per strutture di nuova
realizzazione

SUPPORTO TAGLIAFUOCO
Supporto tagliafuoco da mm 300x20

Analisi PR.E.2330.10.c2.006

21,6611,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,149,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,9218,3906,133,000000mPR.2.20050.a - Pannello tagliafuoco da mm
1000x100x20 "Joint Jocof"

4,332,2800,386,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,866,245
(SPESE GENERALI)15%*41,633

9,094,788
(UTILE)10%*47,878

52,666
1,000000m

Euro/m 52,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2026 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 1500 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

Analisi PR.E.2610.10.a2.007

5,45105,30029,253,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,8254,38027,192,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

64,881.253,0001.253,001,0000cadPR.11.1030.1 - ISOLATORE SISMICO A
PENDOLO SCORREVOLE KN 1500

2,7653,23053,231,0000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

3,1460,70060,701,0000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86228,992
(SPESE GENERALI)15%*1526,610

9,09175,560
(UTILE)10%*1755,602

1.931,162
1,0000cad

Euro/cad 1.931,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2027 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 2000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

Analisi PR.E.2610.10.b2.008

5,43122,85029,254,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,8865,25627,192,4000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

65,161.474,0001.474,001,0000cadPR.11.1030.2 - ISOLATORE SISMICO A
PENDOLO SCORREVOLE KN 2000

2,3553,23053,231,0000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

3,2272,84060,701,2000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86268,226
(SPESE GENERALI)15%*1788,176

9,09205,640
(UTILE)10%*2056,402

2.262,042
1,0000cad

Euro/cad 2.262,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2028 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 2500 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

Analisi PR.E.2610.10.c2.009

5,55140,40029,254,8000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,0176,13227,192,8000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

65,021.644,0001.644,001,0000cadPR.11.1030.3 - ISOLATORE SISMICO A
PENDOLO SCORREVOLE KN 2500

2,1153,23053,231,0000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

3,3684,98060,701,4000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86299,811
(SPESE GENERALI)15%*1998,742

9,09229,855
(UTILE)10%*2298,553

2.528,408
1,0000cad

Euro/cad 2.528,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2029 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 3000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

Analisi PR.E.2610.10.d2.010

5,74157,95029,255,4000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,1687,00827,193,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

64,691.780,5001.780,501,0000cadPR.11.1030.4 - ISOLATORE SISMICO A
PENDOLO SCORREVOLE KN 3000

1,9353,23053,231,0000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

3,5397,12060,701,6000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86326,371
(SPESE GENERALI)15%*2175,808

9,09250,218
(UTILE)10%*2502,179

2.752,397
1,0000cad

Euro/cad 2.752,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2030 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 4000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

Analisi PR.E.2610.10.e2.011

5,79193,05029,256,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,26108,76027,194,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

64,452.150,0002.150,001,0000cadPR.11.1030.5 - ISOLATORE SISMICO A
PENDOLO SCORREVOLE KN 4000

1,9163,87653,231,2000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

3,64121,40060,702,0000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86395,563
(SPESE GENERALI)15%*2637,086

9,09303,265
(UTILE)10%*3032,649

3.335,914
1,0000cad

Euro/cad 3.335,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2031 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 1500 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

Analisi PR.E.2610.15.a2.012

5,79105,30029,253,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,9954,38027,192,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

64,001.163,0001.163,001,0000cadPR.11.1070.1 - Isolatore sismico a pendolo
scorrevole a una superficie Kn 1500

2,9353,23053,231,0000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

3,3460,70060,701,0000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86215,492
1436,610*(SPESE GENERALI)15%

9,09165,210
1652,102*(UTILE)10%

1.817,312
1,0000cad

Euro/cad 1.817,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2032 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 2000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

Analisi PR.E.2610.15.b2.013

5,93122,85029,254,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,1565,25627,192,4000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

63,891.324,0001.324,001,0000cadPR.11.1070.2 - Isolatore sismico a pendolo
scorrevole a una superficie Kn 2000

2,5753,23053,231,0000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

3,5172,84060,701,2000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86245,726
1638,176*(SPESE GENERALI)15%

9,09188,390
1883,902*(UTILE)10%

2.072,292
1,0000cad

Euro/cad 2.072,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2033 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 2500 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

Analisi PR.E.2610.15.c2.014

5,91140,40029,254,8000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,2076,13227,192,8000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

64,131.524,0001.524,001,0000cadPR.11.1070.3 - Isolatore sismico a pendolo
scorrevole a una superficie Kn 2500

2,2453,23053,231,0000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

3,5884,98060,701,4000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86281,811
1878,742*(SPESE GENERALI)15%

9,09216,055
2160,553*(UTILE)10%

2.376,608
1,0000cad

Euro/cad 2.376,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2034 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 3000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

Analisi PR.E.2610.15.d2.015

6,24157,95029,255,4000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,4487,00827,193,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

63,441.607,0001.607,001,0000cadPR.11.1070.4 - Isolatore sismico a pendolo
scorrevole a una superficie Kn 3000

2,1053,23053,231,0000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

3,8397,12060,701,6000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86300,346
2002,308*(SPESE GENERALI)15%

9,09230,265
2302,654*(UTILE)10%

2.532,919
1,0000cad

Euro/cad 2.532,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2035 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 4000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

Analisi PR.E.2610.15.e2.016

6,39193,05029,256,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,60108,76027,194,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

62,921.900,0001.900,001,0000cadPR.11.1070.5 - Isolatore sismico a pendolo
scorrevole a una superficie Kn 4000

2,1263,87653,231,2000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

4,02121,40060,702,0000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86358,063
2387,086*(SPESE GENERALI)15%

9,09274,515
2745,149*(UTILE)10%

3.019,664
1,0000cad

Euro/cad 3.019,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2036 -



95,257
1,0000dmc

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di isolatore sismico in
gomma armata ad alta dissipazione di energia, in
grado di sopportare elevati carichi verticali con
minima comprimibilità (elevata rigidezza
verticale) e di consentire elevati spostamenti
orizzontali con reazioni relativamente piccole
(bassa rigidezza orizzontale), costituito da
lamiare in acciaio, immerse in una matrice
elastomerica e a questa collegate mediante
vulcanizzazione in ottemperanza alla normativa
europea UNI EN 15129.
Comprese nel prezzo le piastre metalliche in
acciao S355JR di ripartizione ed interfaccia con la
sovra e sotto struttura e del sitema di ancoraggio
idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali
di progetto, le prove di qualificazione (prove di
accettazione compensate a parte), la protezione
anticorrosiva delle superfici metalliche in
conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a
metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici
esposte realizzato con rivestimento epossidico bi
componente per lo spessore minimo di 200
micron, trattamento delle superfici a contatto con
il calcestruzzo realizzato con rivestimento
epossidico bi componente per lo spessore minimo
di 70 micron)
Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
• Modulo di elasticità tangenziale compreso tra
0,35 e 1,5 MPa
• Resistenza a rottura > 18 MPa
• Allungamento a rottura > 500%
• Prova di aderenza elastomero-acciaio fino a
deformazione di taglio pari a 3,0
• Smorzamento viscoso equivalente > 0,10

Tutte le superfici metalliche esposte alla
corrosione dovranno essere protette in
conformità alla UNI EN 1337-9.
I prezzi degli isolatori sono definiti in base al
volume in dmc valutato convenzionalmente quale
prodotto della superficie in pianta dell’elastomero
per lo spessore totale dell’isolatore incluse le
lamiere vulcanizzate.

DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO
Isolatori aventi un volume minore di 15 dm3

Analisi PR.E.2610.40.a2.017

4,914,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,901,81427,190,0667oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

68,6265,366980,000,0667dmcPR.11.1040.1 - ISOLATORE SISMICO
ELASTOMERICO dmc 15

1,491,42153,230,0267oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

2,122,02160,700,0333oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,8611,295
(SPESE GENERALI)15%*75,302

9,098,660
(UTILE)10%*86,597

- 2037 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Euro/dmc 95,26

- 2038 -



84,866
1,0000dmc

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di isolatore sismico in
gomma armata ad alta dissipazione di energia, in
grado di sopportare elevati carichi verticali con
minima comprimibilità (elevata rigidezza
verticale) e di consentire elevati spostamenti
orizzontali con reazioni relativamente piccole
(bassa rigidezza orizzontale), costituito da
lamiare in acciaio, immerse in una matrice
elastomerica e a questa collegate mediante
vulcanizzazione in ottemperanza alla normativa
europea UNI EN 15129.
Comprese nel prezzo le piastre metalliche in
acciao S355JR di ripartizione ed interfaccia con la
sovra e sotto struttura e del sitema di ancoraggio
idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali
di progetto, le prove di qualificazione (prove di
accettazione compensate a parte), la protezione
anticorrosiva delle superfici metalliche in
conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a
metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici
esposte realizzato con rivestimento epossidico bi
componente per lo spessore minimo di 200
micron, trattamento delle superfici a contatto con
il calcestruzzo realizzato con rivestimento
epossidico bi componente per lo spessore minimo
di 70 micron)
Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
• Modulo di elasticità tangenziale compreso tra
0,35 e 1,5 MPa
• Resistenza a rottura > 18 MPa
• Allungamento a rottura > 500%
• Prova di aderenza elastomero-acciaio fino a
deformazione di taglio pari a 3,0
• Smorzamento viscoso equivalente > 0,10

Tutte le superfici metalliche esposte alla
corrosione dovranno essere protette in
conformità alla UNI EN 1337-9.
I prezzi degli isolatori sono definiti in base al
volume in dmc valutato convenzionalmente quale
prodotto della superficie in pianta dell’elastomero
per lo spessore totale dell’isolatore incluse le
lamiere vulcanizzate.

DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO
Isolatori aventi un volume compreso fra 15,01 e 25
dm3

Analisi PR.E.2610.40.b2.018

4,143,51029,250,1200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,311,95827,190,0720oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

68,8158,4001.460,000,0400dmcPR.11.1040.2 - ISOLATORE SISMICO
ELASTOMERICO dmc 25

1,511,27853,230,0240oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

2,291,94260,700,0320oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,8610,063
(SPESE GENERALI)15%*67,088

9,097,715
(UTILE)10%*77,151

- 2039 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Euro/dmc 84,87

- 2040 -



74,995
1,0000dmc

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di isolatore sismico in
gomma armata ad alta dissipazione di energia, in
grado di sopportare elevati carichi verticali con
minima comprimibilità (elevata rigidezza
verticale) e di consentire elevati spostamenti
orizzontali con reazioni relativamente piccole
(bassa rigidezza orizzontale), costituito da
lamiare in acciaio, immerse in una matrice
elastomerica e a questa collegate mediante
vulcanizzazione in ottemperanza alla normativa
europea UNI EN 15129.
Comprese nel prezzo le piastre metalliche in
acciao S355JR di ripartizione ed interfaccia con la
sovra e sotto struttura e del sitema di ancoraggio
idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali
di progetto, le prove di qualificazione (prove di
accettazione compensate a parte), la protezione
anticorrosiva delle superfici metalliche in
conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a
metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici
esposte realizzato con rivestimento epossidico bi
componente per lo spessore minimo di 200
micron, trattamento delle superfici a contatto con
il calcestruzzo realizzato con rivestimento
epossidico bi componente per lo spessore minimo
di 70 micron)
Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
• Modulo di elasticità tangenziale compreso tra
0,35 e 1,5 MPa
• Resistenza a rottura > 18 MPa
• Allungamento a rottura > 500%
• Prova di aderenza elastomero-acciaio fino a
deformazione di taglio pari a 3,0
• Smorzamento viscoso equivalente > 0,10

Tutte le superfici metalliche esposte alla
corrosione dovranno essere protette in
conformità alla UNI EN 1337-9.
I prezzi degli isolatori sono definiti in base al
volume in dmc valutato convenzionalmente quale
prodotto della superficie in pianta dell’elastomero
per lo spessore totale dell’isolatore incluse le
lamiere vulcanizzate.

DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO
Isolatori aventi un volume compreso fra 25,01 e 35
dm3

Analisi PR.E.2610.40.c2.019

4,013,01029,250,1029oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,071,55327,190,0571oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

69,0351,7661.810,000,0286dmcPR.11.1040.3 - ISOLATORE SISMICO
ELASTOMERICO dmc 35

1,631,21953,230,0229oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

2,311,73660,700,0286oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,868,893
(SPESE GENERALI)15%*59,284

9,096,818
(UTILE)10%*68,177

- 2041 -
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SU TOTALE
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MISURA
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FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Euro/dmc 75,00

- 2042 -



65,357
1,0000dmc

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di isolatore sismico in
gomma armata ad alta dissipazione di energia, in
grado di sopportare elevati carichi verticali con
minima comprimibilità (elevata rigidezza
verticale) e di consentire elevati spostamenti
orizzontali con reazioni relativamente piccole
(bassa rigidezza orizzontale), costituito da
lamiare in acciaio, immerse in una matrice
elastomerica e a questa collegate mediante
vulcanizzazione in ottemperanza alla normativa
europea UNI EN 15129.
Comprese nel prezzo le piastre metalliche in
acciao S355JR di ripartizione ed interfaccia con la
sovra e sotto struttura e del sitema di ancoraggio
idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali
di progetto, le prove di qualificazione (prove di
accettazione compensate a parte), la protezione
anticorrosiva delle superfici metalliche in
conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a
metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici
esposte realizzato con rivestimento epossidico bi
componente per lo spessore minimo di 200
micron, trattamento delle superfici a contatto con
il calcestruzzo realizzato con rivestimento
epossidico bi componente per lo spessore minimo
di 70 micron)
Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
• Modulo di elasticità tangenziale compreso tra
0,35 e 1,5 MPa
• Resistenza a rottura > 18 MPa
• Allungamento a rottura > 500%
• Prova di aderenza elastomero-acciaio fino a
deformazione di taglio pari a 3,0
• Smorzamento viscoso equivalente > 0,10

Tutte le superfici metalliche esposte alla
corrosione dovranno essere protette in
conformità alla UNI EN 1337-9.
I prezzi degli isolatori sono definiti in base al
volume in dmc valutato convenzionalmente quale
prodotto della superficie in pianta dell’elastomero
per lo spessore totale dell’isolatore incluse le
lamiere vulcanizzate.

DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO
Isolatori aventi un volume compreso fra 35,01 e 60
dm3

Analisi PR.E.2610.40.d2.020

3,132,04829,250,0700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,661,08827,190,0400oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

71,0346,4262.780,000,0167dmcPR.11.1040.4 - ISOLATORE SISMICO
ELASTOMERICO dmc 60

1,360,88953,230,0167oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

1,861,21460,700,0200oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,867,750
(SPESE GENERALI)15%*51,665

9,095,942
(UTILE)10%*59,415
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Euro/dmc 65,36
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di isolatore sismico in
gomma armata ad alta dissipazione di energia, in
grado di sopportare elevati carichi verticali con
minima comprimibilità (elevata rigidezza
verticale) e di consentire elevati spostamenti
orizzontali con reazioni relativamente piccole
(bassa rigidezza orizzontale), costituito da
lamiare in acciaio, immerse in una matrice
elastomerica e a questa collegate mediante
vulcanizzazione in ottemperanza alla normativa
europea UNI EN 15129.
Comprese nel prezzo le piastre metalliche in
acciao S355JR di ripartizione ed interfaccia con la
sovra e sotto struttura e del sitema di ancoraggio
idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali
di progetto, le prove di qualificazione (prove di
accettazione compensate a parte), la protezione
anticorrosiva delle superfici metalliche in
conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a
metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici
esposte realizzato con rivestimento epossidico bi
componente per lo spessore minimo di 200
micron, trattamento delle superfici a contatto con
il calcestruzzo realizzato con rivestimento
epossidico bi componente per lo spessore minimo
di 70 micron)
Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
• Modulo di elasticità tangenziale compreso tra
0,35 e 1,5 MPa
• Resistenza a rottura > 18 MPa
• Allungamento a rottura > 500%
• Prova di aderenza elastomero-acciaio fino a
deformazione di taglio pari a 3,0
• Smorzamento viscoso equivalente > 0,10

Tutte le superfici metalliche esposte alla
corrosione dovranno essere protette in
conformità alla UNI EN 1337-9.
I prezzi degli isolatori sono definiti in base al
volume in dmc valutato convenzionalmente quale
prodotto della superficie in pianta dell’elastomero
per lo spessore totale dell’isolatore incluse le
lamiere vulcanizzate.

DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO
Isolatori aventi un volume compreso fra 60,01 e
100 dm3

Analisi PR.E.2610.40.e2.021

2,981,60929,250,0550oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,410,76127,190,0280oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

71,9038,8003.880,000,0100dmcPR.11.1040.5 - ISOLATORE SISMICO
ELASTOMERICO dmc 100

1,180,63953,230,0120oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

1,580,85060,700,0140oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,866,399
(SPESE GENERALI)15%*42,659

9,094,906
(UTILE)10%*49,058
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di isolatore sismico in
gomma armata ad alta dissipazione di energia, in
grado di sopportare elevati carichi verticali con
minima comprimibilità (elevata rigidezza
verticale) e di consentire elevati spostamenti
orizzontali con reazioni relativamente piccole
(bassa rigidezza orizzontale), costituito da
lamiare in acciaio, immerse in una matrice
elastomerica e a questa collegate mediante
vulcanizzazione in ottemperanza alla normativa
europea UNI EN 15129.
Comprese nel prezzo le piastre metalliche in
acciao S355JR di ripartizione ed interfaccia con la
sovra e sotto struttura e del sitema di ancoraggio
idoneo a trasferire le forze orizzontali e verticali
di progetto, le prove di qualificazione (prove di
accettazione compensate a parte), la protezione
anticorrosiva delle superfici metalliche in
conformità alla UNI EN 1337-9 (sabbiatura a
metallo bianco SA2.5, trattamento delle superfici
esposte realizzato con rivestimento epossidico bi
componente per lo spessore minimo di 200
micron, trattamento delle superfici a contatto con
il calcestruzzo realizzato con rivestimento
epossidico bi componente per lo spessore minimo
di 70 micron)
Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
• Modulo di elasticità tangenziale compreso tra
0,35 e 1,5 MPa
• Resistenza a rottura > 18 MPa
• Allungamento a rottura > 500%
• Prova di aderenza elastomero-acciaio fino a
deformazione di taglio pari a 3,0
• Smorzamento viscoso equivalente > 0,10

Tutte le superfici metalliche esposte alla
corrosione dovranno essere protette in
conformità alla UNI EN 1337-9.
I prezzi degli isolatori sono definiti in base al
volume in dmc valutato convenzionalmente quale
prodotto della superficie in pianta dell’elastomero
per lo spessore totale dell’isolatore incluse le
lamiere vulcanizzate.

DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO
Isolatori aventi un volume superiore a 100,01 dm3

Analisi PR.E.2610.40.f2.022

2,721,17029,250,0400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,260,54427,190,0200oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

72,5531,2506.250,000,0050dmcPR.11.1040.6 - ISOLATORE SISMICO
ELASTOMERICO dmc 200

1,110,47953,230,0090oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

1,410,60760,700,0100oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,865,108
(SPESE GENERALI)15%*34,050

9,093,916
(UTILE)10%*39,158

43,074
1,0000dmc

Euro/dmc 43,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di dispositivo
antisismico a disco elastomerico confinato a
superificie di scorrimento piana rispondente alla
norma UNI EN 1337-5 costituito da una piastra
in acciao S355JR dotata di una sede circolare
entro la quale alloggia un disco di gomma che
consente la rotazione relativa in ogni direzione
sulla quale si inserisce un elemento intermedio
circolare in acciaio S355JR la cui superificie
superiore è lavorata per incassare un disco di
materiale antifrizione conforme alla norma UNI
EN 1337-2 (teflon) sul quale scorre una piastra di
scorrimento a supericie piana in acciaio S355JR
rivestita da una lamina in acciaio inox AISI 316
che consente lo spostamento in tutte le direzioni.
Compreso nel prezzo la protezione anticorrosiva
delle superfici metalliche in conformità alla UNI
EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5,
trattamento delle superfici esposte realizzato con
rivestimento epossidico bi componente per lo
spessore minimo di 200 micron, trattamento delle
superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato
con rivestimento epossidico bi componente per lo
spessore minimo di 70 micron)
I prezzi dei dispositivi sono definiti in base alla
portata vericale allo SLU espressa in tonnellate e
per spostamenti fino a +/-150mm

DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI
DISPOSITIVI ANTISISMICI
DISPOSITIVO ANTISISMICO A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO A SUPERFICIE DI
SCORRIMENTO PIANA (SLITTA)
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 100 ton

Analisi PR.E.2610.60.a2.023

5,2852,65029,251,8000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,7327,19027,191,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

65,32651,000651,001,0000cadPR.11.1050.1 - DISPOSITIVO ANTISISMICO DI
SCORRIMENTO SEMPLICE A DISCO
ELASTOMERICO INCAPSULATO KN 1000

2,6726,61553,230,5000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

3,0530,35060,700,5000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86118,171
(SPESE GENERALI)15%*787,805

9,0990,598
(UTILE)10%*905,976

996,574
1,0000cad

Euro/cad 996,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di dispositivo
antisismico a disco elastomerico confinato a
superificie di scorrimento piana rispondente alla
norma UNI EN 1337-5 costituito da una piastra
in acciao S355JR dotata di una sede circolare
entro la quale alloggia un disco di gomma che
consente la rotazione relativa in ogni direzione
sulla quale si inserisce un elemento intermedio
circolare in acciaio S355JR la cui superificie
superiore è lavorata per incassare un disco di
materiale antifrizione conforme alla norma UNI
EN 1337-2 (teflon) sul quale scorre una piastra di
scorrimento a supericie piana in acciaio S355JR
rivestita da una lamina in acciaio inox AISI 316
che consente lo spostamento in tutte le direzioni.
Compreso nel prezzo la protezione anticorrosiva
delle superfici metalliche in conformità alla UNI
EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5,
trattamento delle superfici esposte realizzato con
rivestimento epossidico bi componente per lo
spessore minimo di 200 micron, trattamento delle
superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato
con rivestimento epossidico bi componente per lo
spessore minimo di 70 micron)
I prezzi dei dispositivi sono definiti in base alla
portata vericale allo SLU espressa in tonnellate e
per spostamenti fino a +/-150mm

DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI
DISPOSITIVI ANTISISMICI
DISPOSITIVO ANTISISMICO A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO A SUPERFICIE DI
SCORRIMENTO PIANA (SLITTA)
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 150 ton

Analisi PR.E.2610.60.b2.024

4,6258,50029,252,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,3629,90927,191,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

67,11849,000849,001,0000cadPR.11.1050.2 - DISPOSITIVO ANTISISMICO DI
SCORRIMENTO SEMPLICE A DISCO
ELASTOMERICO INCAPSULATO KN 1500

2,3129,27753,230,5500oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

2,6433,38560,700,5500oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86150,011
(SPESE GENERALI)15%*1000,071

9,09115,008
(UTILE)10%*1150,082

1.265,090
1,0000cad

Euro/cad 1.265,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di dispositivo
antisismico a disco elastomerico confinato a
superificie di scorrimento piana rispondente alla
norma UNI EN 1337-5 costituito da una piastra
in acciao S355JR dotata di una sede circolare
entro la quale alloggia un disco di gomma che
consente la rotazione relativa in ogni direzione
sulla quale si inserisce un elemento intermedio
circolare in acciaio S355JR la cui superificie
superiore è lavorata per incassare un disco di
materiale antifrizione conforme alla norma UNI
EN 1337-2 (teflon) sul quale scorre una piastra di
scorrimento a supericie piana in acciaio S355JR
rivestita da una lamina in acciaio inox AISI 316
che consente lo spostamento in tutte le direzioni.
Compreso nel prezzo la protezione anticorrosiva
delle superfici metalliche in conformità alla UNI
EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5,
trattamento delle superfici esposte realizzato con
rivestimento epossidico bi componente per lo
spessore minimo di 200 micron, trattamento delle
superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato
con rivestimento epossidico bi componente per lo
spessore minimo di 70 micron)
I prezzi dei dispositivi sono definiti in base alla
portata vericale allo SLU espressa in tonnellate e
per spostamenti fino a +/-150mm

DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI
DISPOSITIVI ANTISISMICI
DISPOSITIVO ANTISISMICO A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO A SUPERFICIE DI
SCORRIMENTO PIANA (SLITTA)
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 200 ton

Analisi PR.E.2610.60.c2.025

4,3864,35029,252,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,2232,62827,191,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

67,80996,000996,001,0000cadPR.11.1050.3 - DISPOSITIVO ANTISISMICO DI
SCORRIMENTO SEMPLICE A DISCO
ELASTOMERICO INCAPSULATO KN 2000

2,1731,93853,230,6000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

2,4836,42060,700,6000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86174,200
(SPESE GENERALI)15%*1161,336

9,09133,554
(UTILE)10%*1335,536

1.469,090
1,0000cad

Euro/cad 1.469,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di dispositivo
antisismico a disco elastomerico confinato a
superificie di scorrimento piana rispondente alla
norma UNI EN 1337-5 costituito da una piastra
in acciao S355JR dotata di una sede circolare
entro la quale alloggia un disco di gomma che
consente la rotazione relativa in ogni direzione
sulla quale si inserisce un elemento intermedio
circolare in acciaio S355JR la cui superificie
superiore è lavorata per incassare un disco di
materiale antifrizione conforme alla norma UNI
EN 1337-2 (teflon) sul quale scorre una piastra di
scorrimento a supericie piana in acciaio S355JR
rivestita da una lamina in acciaio inox AISI 316
che consente lo spostamento in tutte le direzioni.
Compreso nel prezzo la protezione anticorrosiva
delle superfici metalliche in conformità alla UNI
EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5,
trattamento delle superfici esposte realizzato con
rivestimento epossidico bi componente per lo
spessore minimo di 200 micron, trattamento delle
superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato
con rivestimento epossidico bi componente per lo
spessore minimo di 70 micron)
I prezzi dei dispositivi sono definiti in base alla
portata vericale allo SLU espressa in tonnellate e
per spostamenti fino a +/-150mm

DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI
DISPOSITIVI ANTISISMICI
DISPOSITIVO ANTISISMICO A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO A SUPERFICIE DI
SCORRIMENTO PIANA (SLITTA)
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 250 ton

Analisi PR.E.2610.60.d2.026

3,9970,20029,252,4000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,0135,34727,191,3000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

68,851.212,5001.212,501,0000cadPR.11.1050.4 - DISPOSITIVO ANTISISMICO DI
SCORRIMENTO SEMPLICE A DISCO
ELASTOMERICO INCAPSULATO KN 2500

1,9634,60053,230,6500oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

2,2439,45560,700,6500oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86208,815
(SPESE GENERALI)15%*1392,102

9,09160,092
(UTILE)10%*1600,917

1.761,009
1,0000cad

Euro/cad 1.761,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di dispositivo
antisismico a disco elastomerico confinato a
superificie di scorrimento piana rispondente alla
norma UNI EN 1337-5 costituito da una piastra
in acciao S355JR dotata di una sede circolare
entro la quale alloggia un disco di gomma che
consente la rotazione relativa in ogni direzione
sulla quale si inserisce un elemento intermedio
circolare in acciaio S355JR la cui superificie
superiore è lavorata per incassare un disco di
materiale antifrizione conforme alla norma UNI
EN 1337-2 (teflon) sul quale scorre una piastra di
scorrimento a supericie piana in acciaio S355JR
rivestita da una lamina in acciaio inox AISI 316
che consente lo spostamento in tutte le direzioni.
Compreso nel prezzo la protezione anticorrosiva
delle superfici metalliche in conformità alla UNI
EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5,
trattamento delle superfici esposte realizzato con
rivestimento epossidico bi componente per lo
spessore minimo di 200 micron, trattamento delle
superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato
con rivestimento epossidico bi componente per lo
spessore minimo di 70 micron)
I prezzi dei dispositivi sono definiti in base alla
portata vericale allo SLU espressa in tonnellate e
per spostamenti fino a +/-150mm

DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI
DISPOSITIVI ANTISISMICI
DISPOSITIVO ANTISISMICO A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO A SUPERFICIE DI
SCORRIMENTO PIANA (SLITTA)
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 300 ton

Analisi PR.E.2610.60.e2.027

3,7776,05029,252,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,8938,06627,191,4000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

69,451.402,0001.402,001,0000cadPR.11.1050.5 - DISPOSITIVO ANTISISMICO DI
SCORRIMENTO SEMPLICE A DISCO
ELASTOMERICO INCAPSULATO KN 3000

1,8537,26153,230,7000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

2,1042,49060,700,7000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86239,380
(SPESE GENERALI)15%*1595,867

9,09183,525
(UTILE)10%*1835,247

2.018,772
1,0000cad

Euro/cad 2.018,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Fornitura e posa in opera di dispositivo
antisismico a disco elastomerico confinato a
superificie di scorrimento piana rispondente alla
norma UNI EN 1337-5 costituito da una piastra
in acciao S355JR dotata di una sede circolare
entro la quale alloggia un disco di gomma che
consente la rotazione relativa in ogni direzione
sulla quale si inserisce un elemento intermedio
circolare in acciaio S355JR la cui superificie
superiore è lavorata per incassare un disco di
materiale antifrizione conforme alla norma UNI
EN 1337-2 (teflon) sul quale scorre una piastra di
scorrimento a supericie piana in acciaio S355JR
rivestita da una lamina in acciaio inox AISI 316
che consente lo spostamento in tutte le direzioni.
Compreso nel prezzo la protezione anticorrosiva
delle superfici metalliche in conformità alla UNI
EN 1337-9 (sabbiatura a metallo bianco SA2.5,
trattamento delle superfici esposte realizzato con
rivestimento epossidico bi componente per lo
spessore minimo di 200 micron, trattamento delle
superfici a contatto con il calcestruzzo realizzato
con rivestimento epossidico bi componente per lo
spessore minimo di 70 micron)
I prezzi dei dispositivi sono definiti in base alla
portata vericale allo SLU espressa in tonnellate e
per spostamenti fino a +/-150mm

DISPOSITIVI E SISTEMI ANTISISMICI
DISPOSITIVI ANTISISMICI
DISPOSITIVO ANTISISMICO A DISCO
ELASTOMERICO CONFINATO A SUPERFICIE DI
SCORRIMENTO PIANA (SLITTA)
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 400 ton

Analisi PR.E.2610.60.f2.028

3,3581,90029,252,8000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,6740,78527,191,5000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

70,311.719,5001.719,501,0000cadPR.11.1050.6 - DISPOSITIVO ANTISISMICO DI
SCORRIMENTO SEMPLICE A DISCO
ELASTOMERICO INCAPSULATO KN 4000

1,7442,58453,230,8000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

1,9948,56060,700,8000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86289,999
(SPESE GENERALI)15%*1933,329

9,09222,333
(UTILE)10%*2223,328

2.445,661
1,0000cad

Euro/cad 2.445,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Portata assiale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 100 kN e scorrimento fino a +/- 20 mm

Analisi PR.E.2620.10.a2.029

4,5652,65029,251,8000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,3627,19027,191,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

67,19775,000775,001,0000cadPR.11.1020.1 - CONTROVENTI DISSIPATIVI A
COMPORTAMENTO ELASTO-PLASTICO
ASSIALE KN 100

2,3126,61553,230,5000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

2,6330,35060,700,5000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86136,771
(SPESE GENERALI)15%*911,805

9,09104,858
(UTILE)10%*1048,576

1.153,434
1,0000cad

Euro/cad 1.153,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2054 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Portata assiale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 300 kN e scorrimento fino a +/- 20 mm

Analisi PR.E.2620.10.b2.030

4,6564,35029,252,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,5535,34727,191,3000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

66,92927,000927,001,0000cadPR.11.1020.2 - CONTROVENTI DISSIPATIVI A
COMPORTAMENTO ELASTO-PLASTICO
ASSIALE KN 300

2,3131,93853,230,6000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

2,6336,42060,700,6000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86164,258
(SPESE GENERALI)15%*1095,055

9,09125,931
(UTILE)10%*1259,313

1.385,244
1,0000cad

Euro/cad 1.385,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Portata assiale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 500 kN e scorrimento fino a +/- 20 mm

Analisi PR.E.2620.10.c2.031

4,7973,12529,252,5000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,6740,78527,191,5000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

66,371.014,0001.014,001,0000cadPR.11.1020.3 - CONTROVENTI DISSIPATIVI A
COMPORTAMENTO ELASTO-PLASTICO
ASSIALE KN 500

2,4437,26153,230,7000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

2,7842,49060,700,7000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86181,149
(SPESE GENERALI)15%*1207,661

9,09138,881
(UTILE)10%*1388,810

1.527,691
1,0000cad

Euro/cad 1.527,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Portata assiale massima allo Stato Limite Ultimo
fino a 1000 kN e scorrimento fino a +/- 20 mm

Analisi PR.E.2620.10.d2.032

3,8178,97529,252,7000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,3648,94227,191,8000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

68,481.419,5001.419,501,0000cadPR.11.1020.4 - CONTROVENTI DISSIPATIVI A
COMPORTAMENTO ELASTO-PLASTICO
ASSIALE KN 1000

2,0542,58453,230,8000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

2,3448,56060,700,8000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86245,784
(SPESE GENERALI)15%*1638,561

9,09188,435
(UTILE)10%*1884,345

2.072,780
1,0000cad

Euro/cad 2.072,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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cadauno

Analisi PR.E.2630.10.a2.033

10,39105,30029,253,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,1172,05427,192,6500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

50,31510,000510,001,0000cadPR.11.1060.1 - DISPOSITIVO ANTISISMICO DI
GIUNZIONE ORIZZONTALE PER SCORRIMENTI
FINO A +/-150mm

5,2553,23053,231,0000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

5,9960,70060,701,0000oraAT.10.520.a - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

11,86120,193
(SPESE GENERALI)15%*801,284

9,0992,148
(UTILE)10%*921,477

1.013,625
1,0000cad

Euro/cad 1.013,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Procedura di retrofit mediante opportuno sistema
testato costituita nell’inserimento, in ciascun
pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore
sismico.
La procedura prevede l’utilizzo di una struttura
provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri
e/o setti portanti, previo trattamento di
adeguamento delle superfici in c.a. che
garantisca una resistenza caratteristica di almeno
25 MPa.
Sono compresi:
• Progettazione, collaudo, nolo della struttura di
supporto atta a sopportare l’aggancio alle
strutture. Sotto la voce collaudo s’intendono le
prove di laboratorio atte a comprovare l’efficienza
del sistema da impiegare.
• Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e
trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi
di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di
sollevamento quali muletti gommati o ogni altro
mezzo ritenuto necessario per l’installazione del
sistema di aggancio e traferimento dei carichi.
• Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con
filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il
concio di calcestruzzo dove verrà installato
l’isolatore.
• Fornitura e posa di sistema di aggancio e
trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura.
• Manodopera necessaria per la movimentazione,
assemblaggio e messa in carico del sistema di
aggancio, installazione degli isolatori compreso
gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature.
Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo
di isolatore impiegato:

PROCEDURA DI RETROFIT PER INSERIMENTO DI
ISOLATORI SISMICI IN EDIFICI CON STRUTTURA
INTELAIATA IN C.A.
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
pari a 1500 kN

Analisi PR.E.2640.10.a2.034

12,93904,32037,6824,0000oraRU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Tecnico di cantiere

20,071.404,00029,2548,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,33652,56027,1924,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,3222,7207,103,2000kgPR.11.1010.1 - Stucco epossidico

0,042,6970,932,9000LPR.11.1010.2 - Solvente

9,97697,8406,71104,0000kgPR.11.1010.3 - SISTEMA DI AGGANCIO FRA
ISOLATORE E STRUTTURA

3,04212,92053,234,0000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

3,57249,84062,464,0000oraAT.10.550.b - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 15000 kg

0,3122,0005,504,0000oraAT.10.6010.b - Motocompressore completo di
motore da HP 90

7,72540,00022,5024,0000oraAT.10.6010.a - CENTRALINA ELETTRONICA
CON POMPATE PER OLIO

5,00350,000350,001,0000cadAT.10.6010.c - Struttura di supporto
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0,000,2012,010,1000kgPR.11.1010.4 - Olio idraulico

1,72120,00010,0012,00ggAT.10.6010.d - Martinetti idraulici

2,06144,00012,0012,00ggAT.10.6010.e - TRASDUTTORE CENTESIMALE
DI SPOSTAMENTO

0,8660,00020,003,00ggAT.10.6010.f - Gruppo elettrogeno

2,11147,500295,000,50ggAT.10.6010.g - PINZA TAGLIATRICE E
DEMOLITRICE IDRAULICA MANUALE

11,86829,590
(SPESE GENERALI)15%*5530,598

9,09636,019
(UTILE)10%*6360,188

6.996,207
1,0000cad

Euro/cad 6.996,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Procedura di retrofit mediante opportuno sistema
testato costituita nell’inserimento, in ciascun
pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore
sismico.
La procedura prevede l’utilizzo di una struttura
provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri
e/o setti portanti, previo trattamento di
adeguamento delle superfici in c.a. che
garantisca una resistenza caratteristica di almeno
25 MPa.
Sono compresi:
• Progettazione, collaudo, nolo della struttura di
supporto atta a sopportare l’aggancio alle
strutture. Sotto la voce collaudo s’intendono le
prove di laboratorio atte a comprovare l’efficienza
del sistema da impiegare.
• Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e
trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi
di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di
sollevamento quali muletti gommati o ogni altro
mezzo ritenuto necessario per l’installazione del
sistema di aggancio e traferimento dei carichi.
• Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con
filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il
concio di calcestruzzo dove verrà installato
l’isolatore.
• Fornitura e posa di sistema di aggancio e
trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura.
• Manodopera necessaria per la movimentazione,
assemblaggio e messa in carico del sistema di
aggancio, installazione degli isolatori compreso
gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature.
Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo
di isolatore impiegato:

PROCEDURA DI RETROFIT PER INSERIMENTO DI
ISOLATORI SISMICI IN EDIFICI CON STRUTTURA
INTELAIATA IN C.A.
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
pari a 2000 kN

Analisi PR.E.2640.10.b2.035

12,81979,68037,6826,0000oraRU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Tecnico di cantiere

19,881.521,00029,2552,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,24706,94027,1926,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,4030,5307,104,3000kgPR.11.1010.1 - Stucco epossidico

0,042,8830,933,1000LPR.11.1010.2 - Solvente

10,96838,7506,71125,0000kgPR.11.1010.3 - SISTEMA DI AGGANCIO FRA
ISOLATORE E STRUTTURA

3,48266,15053,235,0000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

4,08312,30062,465,0000oraAT.10.550.b - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 15000 kg

0,3627,5005,505,0000oraAT.10.6010.b - Motocompressore completo di
motore da HP 90

7,06540,00022,5024,0000oraAT.10.6010.a - CENTRALINA ELETTRONICA
CON POMPATE PER OLIO

4,58350,000350,001,0000cadAT.10.6010.c - Struttura di supporto
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0,000,2012,010,1000kgPR.11.1010.4 - Olio idraulico

1,57120,00010,0012,00ggAT.10.6010.d - Martinetti idraulici

1,88144,00012,0012,00ggAT.10.6010.e - TRASDUTTORE CENTESIMALE
DI SPOSTAMENTO

0,7860,00020,003,00ggAT.10.6010.f - Gruppo elettrogeno

1,93147,500295,000,50ggAT.10.6010.g - PINZA TAGLIATRICE E
DEMOLITRICE IDRAULICA MANUALE

11,86907,115
(SPESE GENERALI)15%*6047,434

9,09695,455
(UTILE)10%*6954,549

7.650,004
1,0000cad

Euro/cad 7.650,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Procedura di retrofit mediante opportuno sistema
testato costituita nell’inserimento, in ciascun
pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore
sismico.
La procedura prevede l’utilizzo di una struttura
provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri
e/o setti portanti, previo trattamento di
adeguamento delle superfici in c.a. che
garantisca una resistenza caratteristica di almeno
25 MPa.
Sono compresi:
• Progettazione, collaudo, nolo della struttura di
supporto atta a sopportare l’aggancio alle
strutture. Sotto la voce collaudo s’intendono le
prove di laboratorio atte a comprovare l’efficienza
del sistema da impiegare.
• Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e
trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi
di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di
sollevamento quali muletti gommati o ogni altro
mezzo ritenuto necessario per l’installazione del
sistema di aggancio e traferimento dei carichi.
• Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con
filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il
concio di calcestruzzo dove verrà installato
l’isolatore.
• Fornitura e posa di sistema di aggancio e
trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura.
• Manodopera necessaria per la movimentazione,
assemblaggio e messa in carico del sistema di
aggancio, installazione degli isolatori compreso
gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature.
Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo
di isolatore impiegato:

PROCEDURA DI RETROFIT PER INSERIMENTO DI
ISOLATORI SISMICI IN EDIFICI CON STRUTTURA
INTELAIATA IN C.A.
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
pari a 2500 kN

Analisi PR.E.2640.10.c2.036

12,721.055,04037,6828,0000oraRU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Tecnico di cantiere

19,761.638,00029,2556,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,18761,32027,1928,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,4234,7907,104,9000kgPR.11.1010.1 - Stucco epossidico

0,043,3480,933,6000LPR.11.1010.2 - Solvente

11,73972,9506,71145,0000kgPR.11.1010.3 - SISTEMA DI AGGANCIO FRA
ISOLATORE E STRUTTURA

3,85319,38053,236,0000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

4,52374,76062,466,0000oraAT.10.550.b - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 15000 kg

0,4033,0005,506,0000oraAT.10.6010.b - Motocompressore completo di
motore da HP 90

6,51540,00022,5024,0000oraAT.10.6010.a - CENTRALINA ELETTRONICA
CON POMPATE PER OLIO

4,22350,000350,001,0000cadAT.10.6010.c - Struttura di supporto

- 2063 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

0,000,2012,010,1000kgPR.11.1010.4 - Olio idraulico

1,45120,00010,0012,00ggAT.10.6010.d - Martinetti idraulici

1,74144,00012,0012,00ggAT.10.6010.e - TRASDUTTORE CENTESIMALE
DI SPOSTAMENTO

0,7260,00020,003,00ggAT.10.6010.f - Gruppo elettrogeno

1,78147,500295,000,50ggAT.10.6010.g - PINZA TAGLIATRICE E
DEMOLITRICE IDRAULICA MANUALE

11,86983,143
(SPESE GENERALI)15%*6554,289

9,09753,743
(UTILE)10%*7537,432

8.291,175
1,0000cad

Euro/cad 8.291,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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SU TOTALE

IMPORTO
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Procedura di retrofit mediante opportuno sistema
testato costituita nell’inserimento, in ciascun
pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore
sismico.
La procedura prevede l’utilizzo di una struttura
provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri
e/o setti portanti, previo trattamento di
adeguamento delle superfici in c.a. che
garantisca una resistenza caratteristica di almeno
25 MPa.
Sono compresi:
• Progettazione, collaudo, nolo della struttura di
supporto atta a sopportare l’aggancio alle
strutture. Sotto la voce collaudo s’intendono le
prove di laboratorio atte a comprovare l’efficienza
del sistema da impiegare.
• Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e
trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi
di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di
sollevamento quali muletti gommati o ogni altro
mezzo ritenuto necessario per l’installazione del
sistema di aggancio e traferimento dei carichi.
• Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con
filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il
concio di calcestruzzo dove verrà installato
l’isolatore.
• Fornitura e posa di sistema di aggancio e
trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura.
• Manodopera necessaria per la movimentazione,
assemblaggio e messa in carico del sistema di
aggancio, installazione degli isolatori compreso
gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature.
Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo
di isolatore impiegato:

PROCEDURA DI RETROFIT PER INSERIMENTO DI
ISOLATORI SISMICI IN EDIFICI CON STRUTTURA
INTELAIATA IN C.A.
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
pari a 3000 kN

Analisi PR.E.2640.10.d2.037

12,621.130,40037,6830,0000oraRU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Tecnico di cantiere

19,591.755,00029,2560,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,11815,70027,1930,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,4439,0507,105,5000kgPR.11.1010.1 - Stucco epossidico

0,043,7200,934,0000LPR.11.1010.2 - Solvente

12,581.127,2806,71168,0000kgPR.11.1010.3 - SISTEMA DI AGGANCIO FRA
ISOLATORE E STRUTTURA

4,16372,61053,237,0000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

4,88437,22062,467,0000oraAT.10.550.b - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 15000 kg

0,4338,5005,507,0000oraAT.10.6010.b - Motocompressore completo di
motore da HP 90

6,03540,00022,5024,0000oraAT.10.6010.a - CENTRALINA ELETTRONICA
CON POMPATE PER OLIO

3,91350,000350,001,0000cadAT.10.6010.c - Struttura di supporto
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

0,000,2012,010,1000kgPR.11.1010.4 - Olio idraulico

1,34120,00010,0012,00ggAT.10.6010.d - Martinetti idraulici

1,61144,00012,0012,00ggAT.10.6010.e - TRASDUTTORE CENTESIMALE
DI SPOSTAMENTO

0,6760,00020,003,00ggAT.10.6010.f - Gruppo elettrogeno

1,65147,500295,000,50ggAT.10.6010.g - PINZA TAGLIATRICE E
DEMOLITRICE IDRAULICA MANUALE

11,861.062,177
(SPESE GENERALI)15%*7081,181

9,09814,336
(UTILE)10%*8143,358

8.957,694
1,0000cad

Euro/cad 8.957,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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SU TOTALE

IMPORTO
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Procedura di retrofit mediante opportuno sistema
testato costituita nell’inserimento, in ciascun
pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore
sismico.
La procedura prevede l’utilizzo di una struttura
provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri
e/o setti portanti, previo trattamento di
adeguamento delle superfici in c.a. che
garantisca una resistenza caratteristica di almeno
25 MPa.
Sono compresi:
• Progettazione, collaudo, nolo della struttura di
supporto atta a sopportare l’aggancio alle
strutture. Sotto la voce collaudo s’intendono le
prove di laboratorio atte a comprovare l’efficienza
del sistema da impiegare.
• Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e
trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi
di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di
sollevamento quali muletti gommati o ogni altro
mezzo ritenuto necessario per l’installazione del
sistema di aggancio e traferimento dei carichi.
• Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con
filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il
concio di calcestruzzo dove verrà installato
l’isolatore.
• Fornitura e posa di sistema di aggancio e
trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura.
• Manodopera necessaria per la movimentazione,
assemblaggio e messa in carico del sistema di
aggancio, installazione degli isolatori compreso
gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature.
Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo
di isolatore impiegato:

PROCEDURA DI RETROFIT PER INSERIMENTO DI
ISOLATORI SISMICI IN EDIFICI CON STRUTTURA
INTELAIATA IN C.A.
Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo
pari a 4000 kN

Analisi PR.E.2640.10.e2.038

13,121.356,48037,6836,0000oraRU.1.5.5.f - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Tecnico di cantiere

20,372.106,00029,2572,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,47978,84027,1936,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,4748,2807,106,8000kgPR.11.1010.1 - Stucco epossidico

0,044,1850,934,5000LPR.11.1010.2 - Solvente

12,721.315,1606,71196,0000kgPR.11.1010.3 - SISTEMA DI AGGANCIO FRA
ISOLATORE E STRUTTURA

4,63479,07053,239,0000oraAT.10.55.a - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000
kg

4,23437,22062,467,0000oraAT.10.550.b - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato
da 15000 kg

0,4849,5005,509,0000oraAT.10.6010.b - Motocompressore completo di
motore da HP 90

5,22540,00022,5024,0000oraAT.10.6010.a - CENTRALINA ELETTRONICA
CON POMPATE PER OLIO

3,38350,000350,001,0000cadAT.10.6010.c - Struttura di supporto
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UNITA DI 
MISURA
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

0,000,2012,010,1000kgPR.11.1010.4 - Olio idraulico

1,16120,00010,0012,00ggAT.10.6010.d - Martinetti idraulici

1,39144,00012,0012,00ggAT.10.6010.e - TRASDUTTORE CENTESIMALE
DI SPOSTAMENTO

0,5860,00020,003,00ggAT.10.6010.f - Gruppo elettrogeno

1,80185,850295,000,63ggAT.10.6010.g - PINZA TAGLIATRICE E
DEMOLITRICE IDRAULICA MANUALE

11,861.226,218
(SPESE GENERALI)15%*8174,786

9,09940,100
(UTILE)10%*9401,004

10.341,104
1,0000cad

Euro/cad 10.341,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376,
di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore,
500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico
9%+-2%, posti in opera su armatura di legno
compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376
Listoncini in Iroko

Analisi PR.E.13100.10.a2.039

3,744,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,679,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

53,7460,08858,911,0200mqPR.2.10050.a - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 10
Listoncini in Iroko

0,070,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

5,806,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,530,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,360,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,482,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,452,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,211,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,258
(SPESE GENERALI)15%*88,388

9,0910,165
(UTILE)10%*101,646

111,811
1,0000mq

Euro/mq 111,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376,
di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore,
500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico
9%+-2%, posti in opera su armatura di legno
compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376
Listoncini in Rovere UNI A

Analisi PR.E.13100.10.b2.040

3,254,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,539,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

57,0673,43071,991,0200mqPR.2.10050.b - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 10
Listoncini in Rovere UNI A

0,060,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

5,046,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,460,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,320,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,162,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,132,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,051,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8615,260
(SPESE GENERALI)15%*101,730

9,0911,699
(UTILE)10%*116,990

128,689
1,0000mq

Euro/mq 128,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376,
di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore,
500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico
9%+-2%, posti in opera su armatura di legno
compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376
Listoncini in Rovere UNI B

Analisi PR.E.13100.10.c2.041

3,474,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,069,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

55,5366,81065,501,0200mqPR.2.10050.c - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 10
Listoncini in Rovere UNI B

0,060,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

5,396,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,490,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,340,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,312,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,282,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,121,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8614,267
(SPESE GENERALI)15%*95,110

9,0910,938
(UTILE)10%*109,377

120,315
1,0000mq

Euro/mq 120,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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UNITA DI 
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376,
di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore,
500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico
9%+-2%, posti in opera su armatura di legno
compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376
Listoncini in Teak

Analisi PR.E.13100.10.d2.042

3,284,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,609,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

56,8872,58371,161,0200mqPR.2.10050.d - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 10
Listoncini in Teak

0,060,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

5,086,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,460,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,320,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,182,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,152,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,061,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8615,132
(SPESE GENERALI)15%*100,883

9,0911,602
(UTILE)10%*116,015

127,617
1,0000mq

Euro/mq 127,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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UNITA DI 
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376,
di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore,
500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico
9%+-2%, posti in opera su armatura di legno
compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376
Listoncini in Panga Panga

Analisi PR.E.13100.10.e2.043

2,934,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,809,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

59,1984,34482,691,0200mqPR.2.10050.e - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 10
Listoncini in Panga Panga

0,050,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

4,556,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,410,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,290,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

1,952,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

1,922,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,951,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8616,897
(SPESE GENERALI)15%*112,644

9,0912,954
(UTILE)10%*129,541

142,495
1,0000mq

Euro/mq 142,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376,
di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore,
500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico
9%+-2%, posti in opera su armatura di legno
compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376
Listoncini in Sucupirà

Analisi PR.E.13100.10.f2.044

3,284,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,619,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

56,8472,44071,021,0200mqPR.2.10050.f - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 10
Listoncini in SucupirÓ

0,060,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

5,096,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,460,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,320,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,182,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,152,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,061,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8615,111
(SPESE GENERALI)15%*100,740

9,0911,585
(UTILE)10%*115,851

127,436
1,0000mq

Euro/mq 127,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2074 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376,
di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore,
500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico
9%+-2%, posti in opera su armatura di legno
compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376
Listoncini in Ciliegio

Analisi PR.E.13100.10.g2.045

3,124,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,249,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

57,9177,51075,991,0200mqPR.2.10050.g - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 10
Listoncini in Ciliegio

0,060,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

4,856,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,440,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,300,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,072,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,052,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,011,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8615,872
(SPESE GENERALI)15%*105,810

9,0912,168
(UTILE)10%*121,682

133,850
1,0000mq

Euro/mq 133,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2075 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376,
di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore,
500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico
9%+-2%, posti in opera su armatura di legno
compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376
Listoncini in Doussie

Analisi PR.E.13100.10.h2.046

3,394,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,879,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

56,0969,11567,761,0200mqPR.2.10050.h - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 10
Listoncini in Doussie

0,060,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

5,266,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,480,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,330,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,252,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,222,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,091,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8614,612
(SPESE GENERALI)15%*97,415

9,0911,203
(UTILE)10%*112,027

123,230
1,0000mq

Euro/mq 123,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2076 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376,
di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore,
500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico
9%+-2%, posti in opera su armatura di legno
compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376
Listoncini in Lapacho

Analisi PR.E.13100.10.i2.047

4,204,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,749,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

50,6250,37849,391,0200mqPR.2.10050.i - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 10
Listoncini in Lapacho

0,080,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

6,526,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,590,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,410,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,792,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,752,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,351,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,802
(SPESE GENERALI)15%*78,678

9,099,048
(UTILE)10%*90,480

99,528
1,0000mq

Euro/mq 99,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2077 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376,
di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore,
500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico
9%+-2%, posti in opera su armatura di legno
compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376
Listoncini in Mutenye

Analisi PR.E.13100.10.j2.048

3,434,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,969,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

55,8368,03466,701,0200mqPR.2.10050.j - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 10
Listoncini in Mutenye

0,060,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

5,326,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,480,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,330,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,282,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,252,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,111,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8614,450
(SPESE GENERALI)15%*96,334

9,0911,078
(UTILE)10%*110,784

121,862
1,0000mq

Euro/mq 121,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2078 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376,
di 60-90 mm di larghezza, 22-25 mm di spessore,
500-1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico
9%+-2%, posti in opera su armatura di legno
compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura

Pavimento in listoni composti da legni, stagionati
ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376
Listoncini in Wengè

Analisi PR.E.13100.10.k2.049

3,044,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,049,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

58,5080,54978,971,0200mqPR.2.10050.k - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 10
Listoncini in WengÞ

0,050,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

4,716,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,430,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,300,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,022,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

1,992,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,981,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8616,327
(SPESE GENERALI)15%*108,849

9,0912,518
(UTILE)10%*125,176

137,694
1,0000mq

Euro/mq 137,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2079 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di
larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste
perfettamente parallele, con superficie superiore
liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera
su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376
Listoncini in Iroko

Analisi PR.E.13100.20.a2.050

4,824,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,189,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

46,4240,25939,471,0200mqPR.2.10030.a - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 14
Listoncini in Iroko

0,090,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

7,486,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,680,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,470,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,202,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,162,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,551,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,284
(SPESE GENERALI)15%*68,559

9,097,884
(UTILE)10%*78,843

86,727
1,0000mq

Euro/mq 86,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2080 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di
larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste
perfettamente parallele, con superficie superiore
liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera
su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376
Listoncini in Rovere UNI A

Analisi PR.E.13100.20.b2.051

3,594,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,339,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

54,7463,73062,481,0200mqPR.2.10030.b - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 14
Listoncini in Rovere UNI A

0,060,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

5,576,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,510,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,350,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,382,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,352,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,161,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,805
(SPESE GENERALI)15%*92,030

9,0910,584
(UTILE)10%*105,835

116,419
1,0000mq

Euro/mq 116,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2081 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di
larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste
perfettamente parallele, con superficie superiore
liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera
su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376
Listoncini in Rovere UNI B

Analisi PR.E.13100.20.c2.052

3,804,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,819,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

53,3558,74257,591,0200mqPR.2.10030.c - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 14
Listoncini in Rovere UNI B

0,070,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

5,896,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,530,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,370,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,522,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,492,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,221,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,056
(SPESE GENERALI)15%*87,042

9,0910,010
(UTILE)10%*100,098

110,108
1,0000mq

Euro/mq 110,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2082 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di
larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste
perfettamente parallele, con superficie superiore
liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera
su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376
Listoncini in Teak

Analisi PR.E.13100.20.d2.053

3,734,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,649,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

53,8260,36459,181,0200mqPR.2.10030.d - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 14
Listoncini in Teak

0,070,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

5,786,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,520,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,360,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,482,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,442,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,201,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,300
(SPESE GENERALI)15%*88,664

9,0910,196
(UTILE)10%*101,964

112,160
1,0000mq

Euro/mq 112,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2083 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di
larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste
perfettamente parallele, con superficie superiore
liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera
su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376
Listoncini in Panga Panga

Analisi PR.E.13100.20.e2.054

3,244,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,519,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

57,1473,80772,361,0200mqPR.2.10030.e - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 14
Listoncini in Panga Panga

0,060,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

5,026,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,460,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,320,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,152,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,122,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,041,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8615,316
(SPESE GENERALI)15%*102,107

9,0911,742
(UTILE)10%*117,423

129,165
1,0000mq

Euro/mq 129,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2084 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di
larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste
perfettamente parallele, con superficie superiore
liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera
su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura

jatobÓ, scelta standard

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376
Listoncini in Sucupirà

Analisi PR.E.13100.20.f2.055

4,084,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,479,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

51,4252,65251,621,0200mqPR.2.10030.f - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 14
Listoncini in SucupirÓ

0,070,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

6,346,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,570,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,400,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,712,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,682,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,321,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,143
(SPESE GENERALI)15%*80,952

9,099,310
(UTILE)10%*93,095

102,405
1,0000mq

Euro/mq 102,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2085 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di
larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste
perfettamente parallele, con superficie superiore
liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera
su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376
Listoncini in Talà

Analisi PR.E.13100.20.g2.056

5,044,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,709,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

44,9137,22036,491,0200mqPR.2.10030.g - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 14
Listoncini inTalÓ

0,090,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

7,836,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,710,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,490,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,352,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,312,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,631,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,828
(SPESE GENERALI)15%*65,520

9,097,535
(UTILE)10%*75,348

82,883
1,0000mq

Euro/mq 82,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2086 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di
larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste
perfettamente parallele, con superficie superiore
liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera
su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376
Listoncini in Mutenye

Analisi PR.E.13100.20.h2.057

4,794,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,109,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

46,6540,73939,941,0200mqPR.2.10030.h - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 14
Listoncini in Mutenye

0,090,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

7,436,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,670,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,470,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,182,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,142,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,541,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,356
(SPESE GENERALI)15%*69,039

9,097,940
(UTILE)10%*79,395

87,335
1,0000mq

Euro/mq 87,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2087 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di
larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste
perfettamente parallele, con superficie superiore
liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera
su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376
Listoncini in Lapacho

Analisi PR.E.13100.20.i2.058

5,624,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,039,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

41,0330,53929,941,0200mqPR.2.10030.i - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 14
Listoncini in Lapacho

0,100,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

8,726,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,790,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,550,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,732,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,682,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,811,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,826
(SPESE GENERALI)15%*58,839

9,096,767
(UTILE)10%*67,665

74,432
1,0000mq

Euro/mq 74,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2088 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di
larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste
perfettamente parallele, con superficie superiore
liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera
su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376
Listoncini in Jatobà

Analisi PR.E.13100.20.j2.059

5,614,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,019,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

41,0830,61030,011,0200mqPR.2.10030.j - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 14
Listoncini in JatobÓ

0,100,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

8,716,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,790,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,550,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,732,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,682,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,811,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,837
(SPESE GENERALI)15%*58,910

9,096,775
(UTILE)10%*67,747

74,522
1,0000mq

Euro/mq 74,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2089 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di
larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste
perfettamente parallele, con superficie superiore
liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera
su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376
Listoncini in Ciliegio

Analisi PR.E.13100.20.k2.060

4,614,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,709,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

47,8343,36042,511,0200mqPR.2.10030.k - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 14
Listoncini in Ciliegio

0,080,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

7,166,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,650,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,450,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,062,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,022,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,491,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,749
(SPESE GENERALI)15%*71,660

9,098,241
(UTILE)10%*82,409

90,650
1,0000mq

Euro/mq 90,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2090 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di
larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste
perfettamente parallele, con superficie superiore
liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera
su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376
Listoncini in Afrormosia

Analisi PR.E.13100.20.l2.061

4,254,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,879,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

50,2549,37848,411,0200mqPR.2.10030.l - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 14
Listoncini in Afrormosia

0,080,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

6,606,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,600,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,420,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,832,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,792,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,371,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,652
(SPESE GENERALI)15%*77,678

9,098,933
(UTILE)10%*89,330

98,263
1,0000mq

Euro/mq 98,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2091 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di
larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste
perfettamente parallele, con superficie superiore
liscia, grado igrometrico 9%-2%, posti in opera
su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura

Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma
UNI 4376
Listoncini in Acero

Analisi PR.E.13100.20.m2.062

4,884,18024,500,1706oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,319,69629,250,3315oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

46,0439,46438,691,0200mqPR.2.10030.m - LISTONCINI DI LEGNO DI
SPESSORE mm 14
Listoncini in Acero

0,090,0754,180,0180kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

7,576,488324,390,0200mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,690,5884,200,1400kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,480,4083,400,1200kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,242,77630,840,0900oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,202,74130,460,0900oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

1,571,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,165
(SPESE GENERALI)15%*67,764

9,097,793
(UTILE)10%*77,929

85,722
1,0000mq

Euro/mq 85,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2092 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da
9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato
piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376
Iroko

Analisi PR.E.13100.30.a2.063

5,012,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,965,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

51,2924,47023,991,0200mqPR.2.10060.a - LAMPARQUET
Iroko

0,090,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,700,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,710,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

4,202,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

4,151,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,940,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,657
(SPESE GENERALI)15%*37,715

9,094,337
(UTILE)10%*43,372

47,709
1,0000mq

Euro/mq 47,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2093 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da
9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato
piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376
Rovere UNI A

Analisi PR.E.13100.30.b2.064

3,562,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,505,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

59,3039,78039,001,0200mqPR.2.10060.b - LAMPARQUET
Rovere UNI A

0,060,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,500,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,510,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,992,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,951,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,670,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,954
(SPESE GENERALI)15%*53,025

9,096,098
(UTILE)10%*60,979

67,077
1,0000mq

Euro/mq 67,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2094 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da
9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato
piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376
Rovere UNI B

Analisi PR.E.13100.30.c2.065

3,692,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,805,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

58,6137,97537,231,0200mqPR.2.10060.c - LAMPARQUET
Rovere UNI B

0,060,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,520,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,520,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,092,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,061,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,690,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,683
(SPESE GENERALI)15%*51,220

9,095,890
(UTILE)10%*58,903

64,793
1,0000mq

Euro/mq 64,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2095 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da
9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato
piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376
Teak

Analisi PR.E.13100.30.d2.066

2,912,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,945,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

62,9451,74550,731,0200mqPR.2.10060.d - LAMPARQUET
Teak

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,410,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,410,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,442,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,411,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,550,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,749
(SPESE GENERALI)15%*64,990

9,097,474
(UTILE)10%*74,739

82,213
1,0000mq

Euro/mq 82,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2096 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da
9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato
piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376
Panga Panga

Analisi PR.E.13100.30.e2.067

2,792,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,665,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

63,6054,50953,441,0200mqPR.2.10060.e - LAMPARQUET
Panga Panga

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,390,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,400,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,342,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,311,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,520,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,163
(SPESE GENERALI)15%*67,754

9,097,792
(UTILE)10%*77,917

85,709
1,0000mq

Euro/mq 85,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2097 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da
9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato
piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376
Sucupirà

Analisi PR.E.13100.30.f2.068

3,382,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,075,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

60,3042,59541,761,0200mqPR.2.10060.f - LAMPARQUET
SucupirÓ

0,060,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,480,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,480,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,842,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,801,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,640,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,376
(SPESE GENERALI)15%*55,840

9,096,422
(UTILE)10%*64,216

70,638
1,0000mq

Euro/mq 70,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2098 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da
9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato
piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376
Ulivo

Analisi PR.E.13100.30.g2.069

2,822,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,745,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

63,4053,67252,621,0200mqPR.2.10060.h - LAMPARQUET
Ulivo

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,400,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,400,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,372,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,341,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,530,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,038
(SPESE GENERALI)15%*66,917

9,097,696
(UTILE)10%*76,955

84,651
1,0000mq

Euro/mq 84,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2099 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da
9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato
piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376
Mutenye

Analisi PR.E.13100.30.h2.070

3,472,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,295,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

59,8141,15740,351,0200mqPR.2.10060.i - LAMPARQUET
Mutenye

0,060,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,490,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,490,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,912,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,881,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,650,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,160
(SPESE GENERALI)15%*54,402

9,096,256
(UTILE)10%*62,562

68,818
1,0000mq

Euro/mq 68,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2100 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da
9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato
piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376
Lapacho

Analisi PR.E.13100.30.i2.071

4,132,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,865,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

56,1632,48731,851,0200mqPR.2.10060.j - LAMPARQUET
Lapacho

0,070,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,580,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,590,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,472,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,421,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,780,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,860
(SPESE GENERALI)15%*45,732

9,095,259
(UTILE)10%*52,592

57,851
1,0000mq

Euro/mq 57,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2101 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da
9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato
piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376
Jatobà

Analisi PR.E.13100.30.j2.072

4,202,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,025,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

55,7831,74231,121,0200mqPR.2.10060.k - LAMPARQUET
JatobÓ

0,070,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,590,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,600,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,522,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,481,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,790,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,748
(SPESE GENERALI)15%*44,987

9,095,174
(UTILE)10%*51,735

56,909
1,0000mq

Euro/mq 56,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2102 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da
9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato
piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376
Faggio

Analisi PR.E.13100.30.k2.073

4,392,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,485,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

54,7129,76429,181,0200mqPR.2.10060.l - LAMPARQUET
Faggio

0,080,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,620,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,620,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,692,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,641,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,830,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,451
(SPESE GENERALI)15%*43,009

9,094,946
(UTILE)10%*49,460

54,406
1,0000mq

Euro/mq 54,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2103 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da
9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato
piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376
Doussie

Analisi PR.E.13100.30.l2.074

3,652,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,715,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

58,8138,49537,741,0200mqPR.2.10060.m - LAMPARQUET
Doussie

0,060,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,510,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,520,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,062,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,031,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,690,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,761
(SPESE GENERALI)15%*51,740

9,095,950
(UTILE)10%*59,501

65,451
1,0000mq

Euro/mq 65,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2104 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da
9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato
piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376
Ciliegio

Analisi PR.E.13100.30.m2.075

3,662,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,735,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

58,7838,40337,651,0200mqPR.2.10060.n - LAMPARQUET
Ciliegio

0,060,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,510,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,520,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,072,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,031,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,690,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,747
(SPESE GENERALI)15%*51,648

9,095,940
(UTILE)10%*59,395

65,335
1,0000mq

Euro/mq 65,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2105 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da
9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato
piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376
Acero

Analisi PR.E.13100.30.n2.076

4,282,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,235,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

55,3030,83530,231,0200mqPR.2.10060.o - LAMPARQUET
Acero

0,080,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,600,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,610,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,602,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,551,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,810,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,612
(SPESE GENERALI)15%*44,080

9,095,069
(UTILE)10%*50,692

55,761
1,0000mq

Euro/mq 55,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2106 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed
essiccati, da 40-60 mm di larghezza, spessore da
9 a 11 mm, 220-320 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9%-2%, poste in opera su adeguato
piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura

Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo
norma UNI 4376
Afrormosia

Analisi PR.E.13100.30.o2.077

3,372,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,045,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

60,3942,87142,031,0200mqPR.2.10060.p - LAMPARQUET
Afrormosia

0,060,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,470,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,480,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,822,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,791,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,630,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,417
(SPESE GENERALI)15%*56,116

9,096,453
(UTILE)10%*64,533

70,986
1,0000mq

Euro/mq 70,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2107 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in quadrotti di legno mosaico, di
classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da
legni stagionati ed essiccati, a lamelle da 20 mm
di larghezza, dimensioni 12x12/16x16 cm,
spessore 8 mm, di prima scelta, grado
igrometrico 9%-2%, montati su supporto
flessibile, posti in opera su adeguato piano di
posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e
laccatura

Pavimento in quadrotti di legno mosaico, di classe
1 secondo norma UNI 4376
Mutenye

Analisi PR.E.13100.40.a2.078

5,052,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,055,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

51,0824,18423,711,0200mqPR.2.1005.a - QUADROTI DI LEGNO
Mutenye

0,090,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,710,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,720,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

4,232,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

4,181,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,950,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,614
(SPESE GENERALI)15%*37,429

9,094,304
(UTILE)10%*43,043

47,347
1,0000mq

Euro/mq 47,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2108 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in quadrotti di legno mosaico, di
classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da
legni stagionati ed essiccati, a lamelle da 20 mm
di larghezza, dimensioni 12x12/16x16 cm,
spessore 8 mm, di prima scelta, grado
igrometrico 9%-2%, montati su supporto
flessibile, posti in opera su adeguato piano di
posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e
laccatura

Pavimento in quadrotti di legno mosaico, di classe
1 secondo norma UNI 4376
Rovere

Analisi PR.E.13100.40.b2.079

4,182,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,995,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

55,8531,88531,261,0200mqPR.2.1005.b - QUADROTI DI LEGNO
Rovere

0,070,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,590,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,600,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,512,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,471,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,790,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,770
(SPESE GENERALI)15%*45,130

9,095,190
(UTILE)10%*51,900

57,090
1,0000mq

Euro/mq 57,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2109 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm,
larghezza 70 mm

Listoni prefiniti
Acero

Analisi PR.E.13100.50.a2.080

2,622,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,275,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

64,5058,70157,551,0200mqPR.2.10062.a - Acero

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,370,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,370,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,202,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,181,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,490,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,792
(SPESE GENERALI)15%*71,946

9,098,274
(UTILE)10%*82,738

91,012
1,0000mq

Euro/mq 91,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2110 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm,
larghezza 70 mm

Listoni prefiniti
Afrormosia

Analisi PR.E.13100.50.b2.081

3,092,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,395,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

61,9047,78746,851,0200mqPR.2.10062.b - Afrormosia

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,440,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,440,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,602,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,561,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,580,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,155
(SPESE GENERALI)15%*61,032

9,097,019
(UTILE)10%*70,187

77,206
1,0000mq

Euro/mq 77,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2111 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm,
larghezza 70 mm

Listoni prefiniti
Cabreuva

Analisi PR.E.13100.50.c2.082

2,922,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,965,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

62,8851,51050,501,0200mqPR.2.10062.c - Cabreuva

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,410,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,420,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,452,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,421,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,550,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,713
(SPESE GENERALI)15%*64,755

9,097,447
(UTILE)10%*74,468

81,915
1,0000mq

Euro/mq 81,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2112 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm,
larghezza 70 mm

Listoni prefiniti
Ciliegio

Analisi PR.E.13100.50.d2.083

2,342,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,595,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

66,0767,43266,111,0200mqPR.2.10062.d - Ciliegio

0,040,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,330,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,330,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

1,962,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

1,941,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,440,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,102
(SPESE GENERALI)15%*80,677

9,099,278
(UTILE)10%*92,779

102,057
1,0000mq

Euro/mq 102,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2113 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm,
larghezza 70 mm

Listoni prefiniti
Doussié Africa

Analisi PR.E.13100.50.e2.084

2,932,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,995,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

62,8251,26550,261,0200mqPR.2.10062.e - DoussiÚé Africa

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,410,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,420,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,462,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,431,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,550,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,677
(SPESE GENERALI)15%*64,510

9,097,419
(UTILE)10%*74,187

81,606
1,0000mq

Euro/mq 81,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2114 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm,
larghezza 70 mm

Listoni prefiniti
Faggio

Analisi PR.E.13100.50.f2.085

3,222,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,685,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

61,2245,47244,581,0200mqPR.2.10062.f - Faggio

0,060,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,450,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,460,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,702,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,671,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,600,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,808
(SPESE GENERALI)15%*58,717

9,096,753
(UTILE)10%*67,525

74,278
1,0000mq

Euro/mq 74,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2115 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm,
larghezza 70 mm

Listoni prefiniti
Frassino

Analisi PR.E.13100.50.g2.086

3,012,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,185,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

62,3949,58248,611,0200mqPR.2.10062.g - Frassino

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,420,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,430,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,522,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,491,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,560,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,424
(SPESE GENERALI)15%*62,827

9,097,225
(UTILE)10%*72,251

79,476
1,0000mq

Euro/mq 79,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2116 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm,
larghezza 70 mm

Listoni prefiniti
Iroko

Analisi PR.E.13100.50.h2.087

3,582,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,555,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

59,2039,50538,731,0200mqPR.2.10062.h - Iroko

0,060,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,500,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,510,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,002,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,971,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,670,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,913
(SPESE GENERALI)15%*52,750

9,096,066
(UTILE)10%*60,663

66,729
1,0000mq

Euro/mq 66,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2117 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm,
larghezza 70 mm

Listoni prefiniti
Rovere

Analisi PR.E.13100.50.i2.088

3,022,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,205,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

62,3349,36848,401,0200mqPR.2.10062.i - Rovere

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,420,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,430,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,532,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,501,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,570,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,392
(SPESE GENERALI)15%*62,613

9,097,201
(UTILE)10%*72,005

79,206
1,0000mq

Euro/mq 79,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2118 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm,
larghezza 70 mm

Listoni prefiniti
Teak

Analisi PR.E.13100.50.j2.089

2,292,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,485,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

66,3369,06467,711,0200mqPR.2.10062.j - Teak

0,040,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,320,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,330,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

1,932,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

1,901,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,430,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,346
(SPESE GENERALI)15%*82,309

9,099,466
(UTILE)10%*94,655

104,121
1,0000mq

Euro/mq 104,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2119 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420-800 mm,
larghezza 70 mm

Listoni prefiniti
Wengè

Analisi PR.E.13100.50.k2.090

2,652,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,325,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

64,3858,14057,001,0200mqPR.2.10062.k - WengÚ

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,370,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,380,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,222,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,191,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,500,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,708
(SPESE GENERALI)15%*71,385

9,098,209
(UTILE)10%*82,093

90,302
1,0000mq

Euro/mq 90,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2120 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm,
larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio
o a cera
Acero

Analisi PR.E.13100.60.a2.091

2,562,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,125,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

64,8460,44559,261,0200mqPR.2.10064.a - con superficie finita in opera ad
olio o a cera, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm:
Acero canadese

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,360,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,360,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,152,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,121,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,480,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,054
(SPESE GENERALI)15%*73,690

9,098,474
(UTILE)10%*84,744

93,218
1,0000mq

Euro/mq 93,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2121 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm,
larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio
o a cera
Afrormosia

Analisi PR.E.13100.60.b2.092

2,722,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,495,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

63,9756,18255,081,0200mqPR.2.10064.b - con superficie finita in opera ad
olio o a cera, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm:
Afrormosia

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,380,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,390,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,282,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,251,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,510,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,414
(SPESE GENERALI)15%*69,427

9,097,984
(UTILE)10%*79,841

87,825
1,0000mq

Euro/mq 87,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2122 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm,
larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio
o a cera
Cabreuva

Analisi PR.E.13100.60.c2.093

2,562,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,105,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

64,8860,62959,441,0200mqPR.2.10064.c - con superficie finita in opera ad
olio o a cera, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm:
Cabreuva

0,040,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,360,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,360,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,152,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,121,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,480,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,081
(SPESE GENERALI)15%*73,874

9,098,496
(UTILE)10%*84,955

93,451
1,0000mq

Euro/mq 93,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2123 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm,
larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio
o a cera
Doussi Africa

Analisi PR.E.13100.60.d2.094

2,582,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,165,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

64,7459,90558,731,0200mqPR.2.10064.d - con superficie finita in opera ad
olio o a cera, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm:
DoussiÚ Africa

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,360,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,370,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,172,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,141,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,490,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,973
(SPESE GENERALI)15%*73,150

9,098,412
(UTILE)10%*84,123

92,535
1,0000mq

Euro/mq 92,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2124 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm,
larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio
o a cera
Frassino

Analisi PR.E.13100.60.f2.095

2,902,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,925,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

62,9951,94950,931,0200mqPR.2.10064.f - con superficie finita in opera ad
olio o a cera, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm:
Frassino

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,410,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,410,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,432,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,401,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,540,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,779
(SPESE GENERALI)15%*65,194

9,097,497
(UTILE)10%*74,973

82,470
1,0000mq

Euro/mq 82,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2125 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm,
larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio
o a cera
Iroko

Analisi PR.E.13100.60.g2.096

3,192,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,625,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

61,3545,90045,001,0200mqPR.2.10064.g - con superficie finita in opera ad
olio o a cera, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm:
Iroko

0,060,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,450,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,450,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,682,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,651,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,600,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,872
(SPESE GENERALI)15%*59,145

9,096,802
(UTILE)10%*68,017

74,819
1,0000mq

Euro/mq 74,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2126 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm,
larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio
o a cera
Rovere

Analisi PR.E.13100.60.h2.097

2,942,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,025,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

62,7651,02050,021,0200mqPR.2.10064.h - con superficie finita in opera ad
olio o a cera, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm:
Rovere

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,410,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,420,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,472,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,441,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,550,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,640
(SPESE GENERALI)15%*64,265

9,097,391
(UTILE)10%*73,905

81,296
1,0000mq

Euro/mq 81,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2127 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490-1200 mm,
larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie finita in opera ad olio
o a cera
Teak

Analisi PR.E.13100.60.i2.098

2,052,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,915,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

67,6678,66277,121,0200mqPR.2.10064.i - con superficie finita in opera ad
olio o a cera, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490¸1200 mm, larghezza 90 mm:
Teak

0,040,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,290,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,290,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

1,722,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

1,701,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,390,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,786
(SPESE GENERALI)15%*91,907

9,0910,569
(UTILE)10%*105,693

116,262
1,0000mq

Euro/mq 116,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2128 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 11 mm,
lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Acero canadese

Analisi PR.E.13100.70.a2.099

2,822,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,745,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

63,3953,62152,571,0200mqPR.2.10066.a - con superficie preverniciata,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800
mm, larghezza 70 mm:
Acero

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,400,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,400,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,372,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,341,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,530,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,030
(SPESE GENERALI)15%*66,866

9,097,690
(UTILE)10%*76,896

84,586
1,0000mq

Euro/mq 84,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2129 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 11 mm,
lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Afrormosia

Analisi PR.E.13100.70.b2.100

3,032,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,245,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

62,2549,07248,111,0200mqPR.2.10066.b - con superficie preverniciata,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800
mm, larghezza 70 mm:
Afrormosia

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,430,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,430,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,542,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,511,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,570,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,348
(SPESE GENERALI)15%*62,317

9,097,167
(UTILE)10%*71,665

78,832
1,0000mq

Euro/mq 78,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2130 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 11 mm,
lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Cabreuva

Analisi PR.E.13100.70.c2.101

2,912,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,945,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

62,9351,71450,701,0200mqPR.2.10066.c - con superficie preverniciata,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800
mm, larghezza 70 mm:
Cabreuva

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,410,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,410,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,442,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,411,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,550,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,744
(SPESE GENERALI)15%*64,959

9,097,470
(UTILE)10%*74,703

82,173
1,0000mq

Euro/mq 82,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2131 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 11 mm,
lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Ciliegio

Analisi PR.E.13100.70.d2.102

2,352,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,605,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

66,0567,28965,971,0200mqPR.2.10066.d - con superficie preverniciata,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800
mm, larghezza 70 mm:
Ciliegio

0,040,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,330,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,330,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

1,972,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

1,941,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,440,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,080
(SPESE GENERALI)15%*80,534

9,099,261
(UTILE)10%*92,614

101,875
1,0000mq

Euro/mq 101,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2132 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 11 mm,
lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Doussi Africa

Analisi PR.E.13100.70.e2.103

0,042,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,095,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

78,855.138,7605.038,001,0200mqPR.2.10066.e - con superficie preverniciata,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800
mm, larghezza 70 mm:
DoussiÚ Africa

0,000,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,010,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,010,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

0,032,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

0,031,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,010,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,86772,801
(SPESE GENERALI)15%*5152,005

9,09592,481
(UTILE)10%*5924,806

6.517,287
1,0000mq

Euro/mq 6.517,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2133 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 11 mm,
lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Faggio

Analisi PR.E.13100.70.f2.104

3,102,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,395,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

61,8947,76746,831,0200mqPR.2.10066.f - con superficie preverniciata,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800
mm, larghezza 70 mm:
Faggio

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,440,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,440,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,602,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,571,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,580,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,152
(SPESE GENERALI)15%*61,012

9,097,016
(UTILE)10%*70,164

77,180
1,0000mq

Euro/mq 77,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2134 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 11 mm,
lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Frassino

Analisi PR.E.13100.70.g2.105

3,092,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,385,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

61,9147,82846,891,0200mqPR.2.10066.g - con superficie preverniciata,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800
mm, larghezza 70 mm:
Frassino

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,430,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,440,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,602,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,561,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,580,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,161
(SPESE GENERALI)15%*61,073

9,097,023
(UTILE)10%*70,234

77,257
1,0000mq

Euro/mq 77,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2135 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 11 mm,
lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Iroko

Analisi PR.E.13100.70.h2.106

3,592,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,565,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

59,1739,43338,661,0200mqPR.2.10066.h - con superficie preverniciata,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800
mm, larghezza 70 mm:
Iroko

0,060,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,500,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,510,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,012,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,971,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,670,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,902
(SPESE GENERALI)15%*52,678

9,096,058
(UTILE)10%*60,580

66,638
1,0000mq

Euro/mq 66,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2136 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 11 mm,
lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Rovere

Analisi PR.E.13100.70.i2.107

3,272,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,805,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

60,9344,53343,661,0200mqPR.2.10066.i - con superficie preverniciata,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800
mm, larghezza 70 mm:
Rovere

0,060,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,460,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,470,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,742,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,711,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,610,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,667
(SPESE GENERALI)15%*57,778

9,096,645
(UTILE)10%*66,445

73,090
1,0000mq

Euro/mq 73,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2137 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 11 mm,
lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Teak

Analisi PR.E.13100.70.j2.108

2,362,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,635,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

65,9866,85165,541,0200mqPR.2.10066.j - con superficie preverniciata,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800
mm, larghezza 70 mm:
Teak

0,040,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,330,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,340,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

1,982,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

1,951,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,440,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,014
(SPESE GENERALI)15%*80,096

9,099,211
(UTILE)10%*92,110

101,321
1,0000mq

Euro/mq 101,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2138 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 11 mm,
lunghezza 420-800 mm, larghezza 70 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Wengè

Analisi PR.E.13100.70.k2.109

2,812,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,705,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

63,4954,05052,991,0200mqPR.2.10066.k - con superficie preverniciata,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420¸800
mm, larghezza 70 mm:
WengÚ

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,390,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,400,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,362,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,331,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,530,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,094
(SPESE GENERALI)15%*67,295

9,097,739
(UTILE)10%*77,389

85,128
1,0000mq

Euro/mq 85,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2139 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Acero

Analisi PR.E.13100.80.a2.110

2,612,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,235,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

64,5959,14057,981,0200mqPR.2.10067.a - con superficie preverniciata,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200
mm, larghezza 90 mm:
Acero

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,370,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,370,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,192,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,161,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,490,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,858
(SPESE GENERALI)15%*72,385

9,098,324
(UTILE)10%*83,243

91,567
1,0000mq

Euro/mq 91,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2140 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Afrormosia

Analisi PR.E.13100.80.b2.111

2,952,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,035,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

62,7250,87849,881,0200mqPR.2.10067.b - con superficie preverniciata,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200
mm, larghezza 90 mm:
Afrormosia

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,410,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,420,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,472,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,441,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,550,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,618
(SPESE GENERALI)15%*64,123

9,097,374
(UTILE)10%*73,741

81,115
1,0000mq

Euro/mq 81,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2141 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Cabreuva

Analisi PR.E.13100.80.c2.112

2,622,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,265,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

64,5258,81357,661,0200mqPR.2.10067.c - con superficie preverniciata,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200
mm, larghezza 90 mm:
Cabreuva

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,370,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,370,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,202,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,171,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,490,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,809
(SPESE GENERALI)15%*72,058

9,098,287
(UTILE)10%*82,867

91,154
1,0000mq

Euro/mq 91,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2142 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Doussi Africa

Analisi PR.E.13100.80.d2.113

2,592,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,175,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

64,7259,80358,631,0200mqPR.2.10067.d - con superficie preverniciata,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200
mm, larghezza 90 mm:
DoussiÚ Africa

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,360,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,370,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,172,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,141,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,490,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,957
(SPESE GENERALI)15%*73,048

9,098,401
(UTILE)10%*84,005

92,406
1,0000mq

Euro/mq 92,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2143 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Faggio

Analisi PR.E.13100.80.e2.114

2,992,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,155,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

62,4649,85848,881,0200mqPR.2.10067.e - con superficie preverniciata,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200
mm, larghezza 90 mm:
Faggio

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,420,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,430,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,512,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,481,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,560,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,465
(SPESE GENERALI)15%*63,103

9,097,257
(UTILE)10%*72,568

79,825
1,0000mq

Euro/mq 79,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2144 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Frassino

Analisi PR.E.13100.80.f2.115

3,012,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,195,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

62,3649,48048,511,0200mqPR.2.10067.f - con superficie preverniciata,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200
mm, larghezza 90 mm:
Frassino

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,420,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,430,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,532,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,501,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,570,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,409
(SPESE GENERALI)15%*62,725

9,097,213
(UTILE)10%*72,134

79,347
1,0000mq

Euro/mq 79,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2145 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Iroko

Analisi PR.E.13100.80.g2.116

3,102,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,395,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

61,8847,74646,811,0200mqPR.2.10067.g - con superficie preverniciata,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200
mm, larghezza 90 mm:
Iroko

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,440,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,440,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,602,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,571,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,580,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,149
(SPESE GENERALI)15%*60,991

9,097,014
(UTILE)10%*70,140

77,154
1,0000mq

Euro/mq 77,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2146 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Rovere

Analisi PR.E.13100.80.h2.117

2,962,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,085,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

62,6250,47049,481,0200mqPR.2.10067.h - con superficie preverniciata,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200
mm, larghezza 90 mm:
Rovere

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,420,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,420,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,492,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,461,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,560,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,557
(SPESE GENERALI)15%*63,715

9,097,327
(UTILE)10%*73,272

80,599
1,0000mq

Euro/mq 80,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2147 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore
in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in
multistrato di betulla con profili maschiati con
superficie preverniciata, spessore totale 14 mm,
lunghezza 490-1200 mm, larghezza 90 mm:

Listoni prefiniti con superficie preverniciata
Teak

Analisi PR.E.13100.80.i2.118

2,112,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,035,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

67,3876,43974,941,0200mqPR.2.10067.i - con superficie preverniciata,
spessore totale 14 mm, lunghezza 490¸1200
mm, larghezza 90 mm:
Teak

0,040,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,300,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,300,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

1,772,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

1,751,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,400,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,453
(SPESE GENERALI)15%*89,684

9,0910,314
(UTILE)10%*103,137

113,451
1,0000mq

Euro/mq 113,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2148 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti con superficie verniciata,
composto da uno strato superiore in legno nobile
di spessore 4 mm e supporto in multistrato di
betulla con profili maschiati spessore totale 9
mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm

Listoni prefiniti con superficie verniciata
Acero

Analisi PR.E.13100.90.a2.119

3,752,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,965,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

58,2537,09736,371,0200mqPR.2.10069.a - Listoni prefiniti con superficie
verniciata, composto da uno strato superiore in
legno nobile di spessore 4 mm e supporto in
multistrato di
Acero

0,070,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,530,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,530,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,152,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,111,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,710,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,551
(SPESE GENERALI)15%*50,342

9,095,789
(UTILE)10%*57,893

63,682
1,0000mq

Euro/mq 63,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2149 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti con superficie verniciata,
composto da uno strato superiore in legno nobile
di spessore 4 mm e supporto in multistrato di
betulla con profili maschiati spessore totale 9
mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm

Listoni prefiniti con superficie verniciata
Cabreuva

Analisi PR.E.13100.90.b2.120

3,442,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,215,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

59,9941,68740,871,0200mqPR.2.10069.b - Listoni prefiniti con superficie
verniciata, composto da uno strato superiore in
legno nobile di spessore 4 mm e supporto in
multistrato di
Cabreuva

0,060,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,480,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,490,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,892,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,851,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,650,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,240
(SPESE GENERALI)15%*54,932

9,096,317
(UTILE)10%*63,172

69,489
1,0000mq

Euro/mq 69,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2150 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti con superficie verniciata,
composto da uno strato superiore in legno nobile
di spessore 4 mm e supporto in multistrato di
betulla con profili maschiati spessore totale 9
mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm

Listoni prefiniti con superficie verniciata
Doussi Africa

Analisi PR.E.13100.90.c2.121

3,742,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,925,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

58,3337,29136,561,0200mqPR.2.10069.c - Listoni prefiniti con superficie
verniciata, composto da uno strato superiore in
legno nobile di spessore 4 mm e supporto in
multistrato di
DoussiÚ Africa

0,070,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,530,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,530,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,142,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,101,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,700,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,580
(SPESE GENERALI)15%*50,536

9,095,812
(UTILE)10%*58,116

63,928
1,0000mq

Euro/mq 63,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2151 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti con superficie verniciata,
composto da uno strato superiore in legno nobile
di spessore 4 mm e supporto in multistrato di
betulla con profili maschiati spessore totale 9
mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm

Listoni prefiniti con superficie verniciata
Faggio

Analisi PR.E.13100.90.d2.122

4,282,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,215,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

55,3430,90630,301,0200mqPR.2.10069.d - Listoni prefiniti con superficie
verniciata, composto da uno strato superiore in
legno nobile di spessore 4 mm e supporto in
multistrato di
Faggio

0,080,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,600,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,610,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,592,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,551,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,800,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,623
(SPESE GENERALI)15%*44,151

9,095,077
(UTILE)10%*50,774

55,851
1,0000mq

Euro/mq 55,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2152 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti con superficie verniciata,
composto da uno strato superiore in legno nobile
di spessore 4 mm e supporto in multistrato di
betulla con profili maschiati spessore totale 9
mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm

Listoni prefiniti con superficie verniciata
Frassino

Analisi PR.E.13100.90.e2.123

3,922,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,365,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

57,3134,91534,231,0200mqPR.2.10069.e - Listoni prefiniti con superficie
verniciata, composto da uno strato superiore in
legno nobile di spessore 4 mm e supporto in
multistrato di
Frassino

0,070,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,550,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,560,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,292,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,251,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,740,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,224
(SPESE GENERALI)15%*48,160

9,095,538
(UTILE)10%*55,384

60,922
1,0000mq

Euro/mq 60,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2153 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti con superficie verniciata,
composto da uno strato superiore in legno nobile
di spessore 4 mm e supporto in multistrato di
betulla con profili maschiati spessore totale 9
mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm

Listoni prefiniti con superficie verniciata
Iroko

Analisi PR.E.13100.90.f2.124

4,202,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,025,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

55,7831,74231,121,0200mqPR.2.10069.f - Listoni prefiniti con superficie
verniciata, composto da uno strato superiore in
legno nobile di spessore 4 mm e supporto in
multistrato di
Iroko

0,070,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,590,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,600,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,522,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,481,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,790,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,748
(SPESE GENERALI)15%*44,987

9,095,174
(UTILE)10%*51,735

56,909
1,0000mq

Euro/mq 56,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2154 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti con superficie verniciata,
composto da uno strato superiore in legno nobile
di spessore 4 mm e supporto in multistrato di
betulla con profili maschiati spessore totale 9
mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm

Listoni prefiniti con superficie verniciata
Rovere

Analisi PR.E.13100.90.g2.125

4,032,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,625,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

56,7133,62932,971,0200mqPR.2.10069.g - Listoni prefiniti con superficie
verniciata, composto da uno strato superiore in
legno nobile di spessore 4 mm e supporto in
multistrato di
Rovere

0,070,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,570,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,570,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

3,382,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

3,341,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,760,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,031
(SPESE GENERALI)15%*46,874

9,095,391
(UTILE)10%*53,905

59,296
1,0000mq

Euro/mq 59,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2155 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Listoni prefiniti con superficie verniciata,
composto da uno strato superiore in legno nobile
di spessore 4 mm e supporto in multistrato di
betulla con profili maschiati spessore totale 9
mm, lunghezza 350-600 mm, larghezza 70 mm

Listoni prefiniti con superficie verniciata
Teak

Analisi PR.E.13100.90.h2.126

2,772,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,625,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

63,6854,85653,781,0200mqPR.2.10069.h - Listoni prefiniti con superficie
verniciata, composto da uno strato superiore in
legno nobile di spessore 4 mm e supporto in
multistrato di
Teak

0,050,0424,180,0100kgPR.2.260160.d - Collante poliuretanico per
pavimentazioni

0,390,3364,200,0800kgPR.2.16020.b - STUCCHI
Stucco sintetico per legno

0,390,3403,400,1000kgPR.2.16050.a - VERNICI
Vernice sintetica trasparente

2,332,00530,840,0650oraAT.10.3025.b - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-
600 kW/h

2,301,98030,460,0650oraAT.10.3025.c - PIALLATRICE
Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-
300 kW/h

0,520,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,215
(SPESE GENERALI)15%*68,101

9,097,832
(UTILE)10%*78,316

86,148
1,0000mq

Euro/mq 86,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2156 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Preparazione del piano di piano di posa per
pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno
con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per
i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa
tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da
pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto
compattato con rullo di adeguato peso con
ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della
quota di progetto. Compreso ogni onere e
magistero per la fornitura del materiale e per
l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Preparazione del piano di piano di posa per
pavimentazione industriale
per uno spessore di 20 cm

Analisi PR.E.13110.10.a2.127

9,480,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,311,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

41,634,20021,000,2000mcPR.2.2010.d - PIETRISCO
Pietrisco calcareo per massiciata stradali da cm
4¸7

4,060,41020,000,0205mcPR.2.2010.f - PIETRISCO
Pietrisco calcareo per massiciate stradali da
mm 2.5¸4

12,581,26963,470,0200oraAT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000
kg

11,851,196
(SPESE GENERALI)15%*7,976

9,090,917
(UTILE)10%*9,172

10,089
1,0000mq

Euro/mq 10,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2157 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Preparazione del piano di piano di posa per
pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno
con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per
i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa
tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da
pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto
compattato con rullo di adeguato peso con
ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della
quota di progetto. Compreso ogni onere e
magistero per la fornitura del materiale e per
l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Preparazione del piano di piano di posa per
pavimentazione industriale
per ogni cm in più di spessore

Analisi PR.E.13110.10.b2.128

14,940,04924,500,0020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,020,21020,000,0105mcPR.2.2010.f - PIETRISCO
Pietrisco calcareo per massiciate stradali da
mm 2.5¸4

11,890,039
(SPESE GENERALI)15%*0,259

9,150,030
(UTILE)10%*0,298

0,328
1,0000mq

Euro/mq 0,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2158 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/mq,
avente funzione di strato separatore tra il
sottofondo in stabilizzato e la gettata del
pavimento industriale, fornito e posto in opera
con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Foglio di polietilene
con peso di circa 250 g/mq

Analisi PR.E.13110.20.a2.129

20,300,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,700,8300,791,0500mqPR.2.190320.d - FOGLIO DI POLIETILENE
Foglio di polietilene estruso nero di spessore
2/10 di mm

11,880,168
(SPESE GENERALI)15%*1,117

9,120,129
(UTILE)10%*1,285

1,414
1,0000mq

Euro/mq 1,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2159 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25
N/mmq, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3
kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per
mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino
al raggiungimento di una superficie liscia ed
omogenea. Compresa la successiva delimitazione
di aree di superficie 9-12 mq realizzata con
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di
profondità pari ad un terzo dello spessore
complessivo della pavimentazione e larghi 0,5
cm, successivamente sigilati con resine
bituminose

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25
N/mmq
per uno spessore di 10 cm

Analisi PR.E.13110.30.a2.130

6,811,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,551,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,060,71429,250,0244oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

45,538,00080,000,1000mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

10,251,8000,603,0000kgPR.2.3080.z1 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Quarzo

2,810,49416,450,0300100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

2,040,35835,780,0100oraAT.10.2530.a - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e
disco diamantato

11,862,083
(SPESE GENERALI)15%*13,889

9,091,597
(UTILE)10%*15,972

17,569
1,0000mq

Euro/mq 17,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2160 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25
N/mmq, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3
kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per
mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino
al raggiungimento di una superficie liscia ed
omogenea. Compresa la successiva delimitazione
di aree di superficie 9-12 mq realizzata con
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di
profondità pari ad un terzo dello spessore
complessivo della pavimentazione e larghi 0,5
cm, successivamente sigilati con resine
bituminose

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25
N/mmq
per ogni cm in più di spessore

Analisi PR.E.13110.30.b2.131

79,050,80080,000,0100mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

11,860,120
(SPESE GENERALI)15%*0,800

9,090,092
(UTILE)10%*0,920

1,012
1,0000mq

Euro/mq 1,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2161 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25
N/mmq, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3
kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per
mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino
al raggiungimento di una superficie liscia ed
omogenea. Compresa la successiva delimitazione
di aree di superficie 9-12 mq realizzata con
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di
profondità pari ad un terzo dello spessore
complessivo della pavimentazione e larghi 0,5
cm, successivamente sigilati con resine
bituminose

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25
N/mmq
sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con
impiego di ossidi

Analisi PR.E.13110.30.c2.132

79,090,4350,291,5000kgPR.2.3080.z2 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Ossido per conglomerati

11,820,065
(SPESE GENERALI)15%*0,435

9,090,050
(UTILE)10%*0,500

0,550
1,0000mq

Euro/mq 0,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2162 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25
N/mmq, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3
kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per
mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino
al raggiungimento di una superficie liscia ed
omogenea. Compresa la successiva delimitazione
di aree di superficie 9-12 mq realizzata con
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di
profondità pari ad un terzo dello spessore
complessivo della pavimentazione e larghi 0,5
cm, successivamente sigilati con resine
bituminose

VV

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25
N/mmq
sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con
impiego di ossidi (ossido di ferro)

Analisi PR.E.13110.30.d2.133

79,090,5220,291,8000kgPR.2.3080.z2 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Ossido per conglomerati

11,820,078
(SPESE GENERALI)15%*0,522

9,090,060
(UTILE)10%*0,600

0,660
1,0000mq

Euro/mq 0,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2163 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25
N/mmq, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3
kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per
mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino
al raggiungimento di una superficie liscia ed
omogenea. Compresa la successiva delimitazione
di aree di superficie 9-12 mq realizzata con
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di
profondità pari ad un terzo dello spessore
complessivo della pavimentazione e larghi 0,5
cm, successivamente sigilati con resine
bituminose

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25
N/mmq
sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di
ossidi (ossido di cromo)

Analisi PR.E.13110.30.e2.134

79,090,9230,711,3000kgPR.2.3080.z3 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Ossido di cromo

11,830,138
(SPESE GENERALI)15%*0,923

9,080,106
(UTILE)10%*1,061

1,167
1,0000mq

Euro/mq 1,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2164 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25
N/mmq, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3
kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per
mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino
al raggiungimento di una superficie liscia ed
omogenea. Compresa la successiva delimitazione
di aree di superficie 9-12 mq realizzata con
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di
profondità pari ad un terzo dello spessore
complessivo della pavimentazione e larghi 0,5
cm, successivamente sigilati con resine
bituminose

VV

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25
N/mmq
sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche atte a
migliorare le prestazioni della pavimentazione in
calcestruzzo

Analisi PR.E.13110.30.f2.135

79,050,8835,520,1600kgPR.2.190500.i - VERNICI ISOLANTI
Resina a base di epossidico

11,820,132
(SPESE GENERALI)15%*0,883

9,130,102
(UTILE)10%*1,015

1,117
1,0000mq

Euro/mq 1,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2165 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25
N/mmq, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3
kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per
mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino
al raggiungimento di una superficie liscia ed
omogenea. Compresa la successiva delimitazione
di aree di superficie 9-12 mq realizzata con
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di
profondità pari ad un terzo dello spessore
complessivo della pavimentazione e larghi 0,5
cm, successivamente sigilati con resine
bituminose

VV

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25
N/mmq
strato di epossidico colorato in resina spessore non
inferiore a mm 2

Analisi PR.E.13110.30.g2.136

79,067,1765,521,3000kgPR.2.190500.i - VERNICI ISOLANTI
Resina a base di epossidico

11,851,076
(SPESE GENERALI)15%*7,176

9,090,825
(UTILE)10%*8,252

9,077
1,0000mq

Euro/mq 9,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2166 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento industriale a pastina con manto di
usura posato fresco su fresco su predisposto
massetto, con miscela di 12 kg di quarzo e 6 kg
di cemento per metro quadro, compattato e
lisciato con formazione di giunti a riquadri a
partire da 9 mq.

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimento industriale a pastina con manto di usura
posato fresco su fresco su predisposto massetto
per uno spessore di 3 cm

Analisi PR.E.13110.40.a2.137

3,950,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,380,53027,190,0195oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,370,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

59,467,2000,6012,0000kgPR.2.3080.z1 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Quarzo

8,150,98716,450,0600100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,740,08935,780,0025oraAT.10.2530.a - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e
disco diamantato

11,861,436
(SPESE GENERALI)15%*9,571

9,091,101
(UTILE)10%*11,007

12,108
1,0000mq

Euro/mq 12,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2167 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento industriale a pastina con manto di
usura posato fresco su fresco su predisposto
massetto, con miscela di 12 kg di quarzo e 6 kg
di cemento per metro quadro, compattato e
lisciato con formazione di giunti a riquadri a
partire da 9 mq.

VV

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimento industriale a pastina con manto di usura
posato fresco su fresco su predisposto massetto
sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con
impiego di ossidi (ossido di ferro)

Analisi PR.E.13110.40.b2.138

79,020,8700,293,0000kgPR.2.3080.z2 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Ossido per conglomerati

11,900,131
(SPESE GENERALI)15%*0,870

9,080,100
(UTILE)10%*1,001

1,101
1,0000mq

Euro/mq 1,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2168 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento ad alta resistenza meccanica,
resistenza a compressione pari a 30 N/mmq,
resistenza a flessione pari a 10 N/mmq, modulo
elastico pari a 9.900 N/mmq, resistenza
all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17
carico 1000 su superficie trattata con resine
epossidica gr perdita di peso 200 mg/1000 giri,
eseguito in malta sintetica epossidica
tricomponente con speciali cariche quarzifere,
dello spessore minimo di 7 mm circa dato su
supporto cementizio esistente e meccanicamente
solido, spianato con fratazzatrice meccanica e
preparato per renderlo idoneo all'applicazione,
avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità,
antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli olii
e ai carburanti

VV

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza
a compressione pari a 30 N/mmq
Pavimento ad alta resistenza meccanica

Analisi PR.E.13110.50.a2.139

0,0024,50oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,0029,25oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

79,0563,9004,2615,0000kgPR.2.1090.z2 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta sintetica a base di epossidico
bicomponente

11,869,585
(SPESE GENERALI)15%*63,900

9,097,349
(UTILE)10%*73,485

80,834
1,0000mq

Euro/mq 80,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2169 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione industriale realizzata con
rivestimento epossidico autolivellante, caricato
con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione
Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr,
perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza
eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati
e all'urto, steso su supporto esistente e
meccanicamente solido, varie colorazioni, con
caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii,
agli acidi, compresa preparazione meccanica del
supporto (pallinatura oppure fresatura)

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimentazione industriale realizzata con
rivestimento epossidico autolivellante
spessore 2 mm

Analisi PR.E.13110.60.a2.140

0,0024,50oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,0029,25oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,138,5204,262,0000kgPR.2.1090.z2 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta sintetica a base di epossidico
bicomponente

63,9236,00020,001,8000kgPR.2.2021.h - SABBIA
Sabbia o silice micronizzata

11,866,678
(SPESE GENERALI)15%*44,520

9,095,120
(UTILE)10%*51,198

56,318
1,0000mq

Euro/mq 56,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2170 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimentazione industriale realizzata con
rivestimento epossidico autolivellante, caricato
con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione
Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr,
perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza
eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati
e all'urto, steso su supporto esistente e
meccanicamente solido, varie colorazioni, con
caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii,
agli acidi, compresa preparazione meccanica del
supporto (pallinatura oppure fresatura)

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimentazione industriale realizzata con
rivestimento epossidico autolivellante
spessore 3 mm

Analisi PR.E.13110.60.b2.141

0,0024,50oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,0029,25oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,1312,7804,263,0000kgPR.2.1090.z2 - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta sintetica a base di epossidico
bicomponente

63,9254,00020,002,7000kgPR.2.2021.h - SABBIA
Sabbia o silice micronizzata

11,8610,017
(SPESE GENERALI)15%*66,780

9,097,680
(UTILE)10%*76,797

84,477
1,0000mq

Euro/mq 84,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2171 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante
bicomponente da miscelare al momento dell'uso,
resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044)
mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103
mg/1000 giri e con resistenza eccellente al
traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto,
realizzato con resine poliuretaniche, applicato
direttamente su supporto monolitico esistente,
convenientemente preparato, compreso nel
prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente
caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e
inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimento in resine poliuretaniche autolivellante
bicomponente
spessore 2 mm

Analisi PR.E.13110.70.a2.142

0,0024,50oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,0029,25oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,200,9000,601,5000kgPR.2.3080.z1 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Quarzo

75,8521,32010,662,0000kgPR.2.190500.j - VERNICI ISOLANTI
Resina poliuretanica

11,863,333
(SPESE GENERALI)15%*22,220

9,092,555
(UTILE)10%*25,553

28,108
1,0000mq

Euro/mq 28,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2172 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante
bicomponente da miscelare al momento dell'uso,
resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044)
mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103
mg/1000 giri e con resistenza eccellente al
traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto,
realizzato con resine poliuretaniche, applicato
direttamente su supporto monolitico esistente,
convenientemente preparato, compreso nel
prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente
caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e
inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimento in resine poliuretaniche autolivellante
bicomponente
spessore 3 mm

Analisi PR.E.13110.70.b2.143

0,0024,50oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,0029,25oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,131,3200,602,2000kgPR.2.3080.z1 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Quarzo

75,9231,98010,663,0000kgPR.2.190500.j - VERNICI ISOLANTI
Resina poliuretanica

11,864,995
(SPESE GENERALI)15%*33,300

9,093,830
(UTILE)10%*38,295

42,125
1,0000mq

Euro/mq 42,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2173 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Con sestini posti di piatto

Analisi PR.E.13110.b2.144

17,5311,97829,250,4095oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,6910,03324,500,4095oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,8425,8500,4755,0000cadPR.2.5010.h - MATTONI
Mattoni pieni da cm 3x6x23

0,050,03316,450,0020100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

8,685,929150,110,0395mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,260,180150,110,0012mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,868,100
(SPESE GENERALI)15%*54,003

9,096,210
(UTILE)10%*62,103

68,313
1,0000mq

Euro/mq 68,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2174 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Protezione contro putrefazione
e fuoco, protezione perimetrale in PVC
autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm,
struttura composta da piedistalli in acciaio
zincato, con testa regolabile in altezza e da
traverse in accciaio zincato con sezione a U di
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
Pannello autoposante bilaminato

Analisi PR.E.13120.10.a2.145

4,472,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,752,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,8731,15031,151,0000mqPR.2.100170.a - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO
Pannello autoposante bilaminato

21,9614,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,867,559
(SPESE GENERALI)15%*50,391

9,095,795
(UTILE)10%*57,950

63,745
1,0000mq

Euro/mq 63,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2175 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Protezione contro putrefazione
e fuoco, protezione perimetrale in PVC
autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm,
struttura composta da piedistalli in acciaio
zincato, con testa regolabile in altezza e da
traverse in accciaio zincato con sezione a U di
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
Laminato antistatico

Analisi PR.E.13120.10.b2.146

3,802,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,182,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,4340,12040,121,0000mqPR.2.100170.b - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO
Laminato antistatico

18,6414,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,868,904
(SPESE GENERALI)15%*59,361

9,096,827
(UTILE)10%*68,265

75,092
1,0000mq

Euro/mq 75,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2176 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Protezione contro putrefazione
e fuoco, protezione perimetrale in PVC
autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm,
struttura composta da piedistalli in acciaio
zincato, con testa regolabile in altezza e da
traverse in accciaio zincato con sezione a U di
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
Laminato a disegno

Analisi PR.E.13120.10.c2.147

3,272,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,742,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,0049,73049,731,0000mqPR.2.100170.c - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO
Laminato a disegno

16,0514,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8610,346
(SPESE GENERALI)15%*68,971

9,097,932
(UTILE)10%*79,317

87,249
1,0000mq

Euro/mq 87,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2177 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Protezione contro putrefazione
e fuoco, protezione perimetrale in PVC
autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm,
struttura composta da piedistalli in acciaio
zincato, con testa regolabile in altezza e da
traverse in accciaio zincato con sezione a U di
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In PVC

Analisi PR.E.13120.10.d2.148

4,012,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,362,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,0137,01037,011,0000mqPR.2.100170.d - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO
In PVC

19,6714,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,868,438
(SPESE GENERALI)15%*56,251

9,096,469
(UTILE)10%*64,689

71,158
1,0000mq

Euro/mq 71,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2178 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Protezione contro putrefazione
e fuoco, protezione perimetrale in PVC
autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm,
struttura composta da piedistalli in acciaio
zincato, con testa regolabile in altezza e da
traverse in accciaio zincato con sezione a U di
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In linoleoum

Analisi PR.E.13120.10.e2.149

3,552,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,972,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,1244,31044,311,0000mqPR.2.100170.e - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO
In PVC antistatico

17,4114,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,869,533
(SPESE GENERALI)15%*63,551

9,097,308
(UTILE)10%*73,084

80,392
1,0000mq

Euro/mq 80,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2179 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Protezione contro putrefazione
e fuoco, protezione perimetrale in PVC
autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm,
struttura composta da piedistalli in acciaio
zincato, con testa regolabile in altezza e da
traverse in accciaio zincato con sezione a U di
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In linoleoum da 2,5 mm

Analisi PR.E.13120.10.f2.150

3,192,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,672,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,5651,53051,531,0000mqPR.2.100170.f - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO
In linoleoum da 2,5 mm

15,6414,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8610,616
(SPESE GENERALI)15%*70,771

9,098,139
(UTILE)10%*81,387

89,526
1,0000mq

Euro/mq 89,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2180 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Protezione contro putrefazione
e fuoco, protezione perimetrale in PVC
autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm,
struttura composta da piedistalli in acciaio
zincato, con testa regolabile in altezza e da
traverse in accciaio zincato con sezione a U di
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In gomma puntinata

Analisi PR.E.13120.10.g2.151

2,712,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,272,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,7864,01064,011,0000mqPR.2.100170.g - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO
In gomma puntinata

13,2914,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8612,488
(SPESE GENERALI)15%*83,251

9,099,574
(UTILE)10%*95,739

105,313
1,0000mq

Euro/mq 105,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2181 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Protezione contro putrefazione
e fuoco, protezione perimetrale in PVC
autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm,
struttura composta da piedistalli in acciaio
zincato, con testa regolabile in altezza e da
traverse in accciaio zincato con sezione a U di
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In gomma marmorizzata

Analisi PR.E.13120.10.h2.152

2,522,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,112,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,0570,22070,221,0000mqPR.2.100170.h - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO
In gomma marmorizzata

12,3714,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8613,419
(SPESE GENERALI)15%*89,461

9,0910,288
(UTILE)10%*102,880

113,168
1,0000mq

Euro/mq 113,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2182 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Protezione contro putrefazione
e fuoco, protezione perimetrale in PVC
autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm,
struttura composta da piedistalli in acciaio
zincato, con testa regolabile in altezza e da
traverse in accciaio zincato con sezione a U di
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In granito bianco sardo

Analisi PR.E.13120.10.i2.153

1,402,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,172,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,26138,880138,881,0000mqPR.2.100170.j - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO
In granito bianco sardo

8,2216,72016,721,0000mqPR.2.100200.b - Sezione traversa a U
38x28x38 mm

11,8624,126
(SPESE GENERALI)15%*160,841

9,0918,497
(UTILE)10%*184,967

203,464
1,0000mq

Euro/mq 203,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2183 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Protezione contro putrefazione
e fuoco, protezione perimetrale in PVC
autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm,
struttura composta da piedistalli in acciaio
zincato, con testa regolabile in altezza e da
traverse in accciaio zincato con sezione a U di
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In granito rosa

Analisi PR.E.13120.10.j2.154

1,522,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,272,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,38126,790126,791,0000mqPR.2.100170.i - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO
In granito rosa

8,8916,72016,721,0000mqPR.2.100200.b - Sezione traversa a U
38x28x38 mm

11,8622,313
(SPESE GENERALI)15%*148,751

9,0917,106
(UTILE)10%*171,064

188,170
1,0000mq

Euro/mq 188,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2184 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Protezione contro putrefazione
e fuoco, protezione perimetrale in PVC
autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm,
struttura composta da piedistalli in acciaio
zincato, con testa regolabile in altezza e da
traverse in accciaio zincato con sezione a U di
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In granito nero impala

Analisi PR.E.13120.10.k2.155

1,102,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,922,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,59183,120183,121,0000mqPR.2.100170.l - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO
In granito nero impala

6,4416,72016,721,0000mqPR.2.100200.b - Sezione traversa a U
38x28x38 mm

11,8630,762
(SPESE GENERALI)15%*205,081

9,0923,584
(UTILE)10%*235,843

259,427
1,0000mq

Euro/mq 259,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2185 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Protezione contro putrefazione
e fuoco, protezione perimetrale in PVC
autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm,
struttura composta da piedistalli in acciaio
zincato, con testa regolabile in altezza e da
traverse in accciaio zincato con sezione a U di
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In bianco carrara

Analisi PR.E.13120.10.l2.156

1,172,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,982,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,06171,200171,201,0000mqPR.2.100170.m - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO
In bianco carrara

6,8416,72016,721,0000mqPR.2.100200.b - Sezione traversa a U
38x28x38 mm

11,8628,974
(SPESE GENERALI)15%*193,161

9,0922,214
(UTILE)10%*222,135

244,349
1,0000mq

Euro/mq 244,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2186 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Protezione contro putrefazione
e fuoco, protezione perimetrale in PVC
autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm,
struttura composta da piedistalli in acciaio
zincato, con testa regolabile in altezza e da
traverse in accciaio zincato con sezione a U di
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In rosso verona

Analisi PR.E.13120.10.m2.157

1,012,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,852,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,27201,020201,021,0000mqPR.2.100170.n - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO
In rosso verona

5,9316,72016,721,0000mqPR.2.100200.b - Sezione traversa a U
38x28x38 mm

11,8633,447
(SPESE GENERALI)15%*222,981

9,0925,643
(UTILE)10%*256,428

282,071
1,0000mq

Euro/mq 282,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2187 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Protezione contro putrefazione
e fuoco, protezione perimetrale in PVC
autoestinguente. Rivestimento inferiore:
laminato plastico film di alluminio 0,05 mm,
struttura composta da piedistalli in acciaio
zincato, con testa regolabile in altezza e da
traverse in accciaio zincato con sezione a U di
dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in
pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a perfetta regola d'arte

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In giallo d'istria

Analisi PR.E.13120.10.n2.158

1,172,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,982,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,06171,150171,151,0000mqPR.2.100170.o - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO
In giallo d'istria

6,8416,72016,721,0000mqPR.2.100200.b - Sezione traversa a U
38x28x38 mm

11,8628,967
(SPESE GENERALI)15%*193,111

9,0922,208
(UTILE)10%*222,078

244,286
1,0000mq

Euro/mq 244,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2188 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
Pannello autoposante bilaminato

Analisi PR.E.13120.20.a2.159

4,122,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,452,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,2335,43035,431,0000mqPR.2.100180.a - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
Pannello autoposante bilaminato

20,2414,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,868,201
(SPESE GENERALI)15%*54,671

9,096,287
(UTILE)10%*62,872

69,159
1,0000mq

Euro/mq 69,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2189 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
Laminato antistatico

Analisi PR.E.13120.20.b2.160

3,632,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,042,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,5342,80042,801,0000mqPR.2.100180.b - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
Laminato antistatico

17,8414,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,869,306
(SPESE GENERALI)15%*62,041

9,097,135
(UTILE)10%*71,347

78,482
1,0000mq

Euro/mq 78,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2190 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
Laminato a disegno

Analisi PR.E.13120.20.c2.161

3,342,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,802,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,4948,19048,191,0000mqPR.2.100180.c - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
Laminato a disegno

16,4114,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8610,115
(SPESE GENERALI)15%*67,431

9,097,755
(UTILE)10%*77,546

85,301
1,0000mq

Euro/mq 85,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2191 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In PVC

Analisi PR.E.13120.20.d2.162

3,832,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,202,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,2539,70039,701,0000mqPR.2.100180.d - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In PVC

18,7814,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,868,841
(SPESE GENERALI)15%*58,941

9,096,778
(UTILE)10%*67,782

74,560
1,0000mq

Euro/mq 74,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2192 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In PVC antistatico

Analisi PR.E.13120.20.e2.163

3,332,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,792,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,5948,48048,481,0000mqPR.2.100180.e - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In PVC antistatico

16,3414,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8610,158
(SPESE GENERALI)15%*67,721

9,097,788
(UTILE)10%*77,879

85,667
1,0000mq

Euro/mq 85,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2193 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In PVC conduttivo

Analisi PR.E.13120.20.f2.164

2,072,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,742,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,0789,52089,521,0000mqPR.2.100180.f - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In PVC conduttivo

10,1814,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8616,314
(SPESE GENERALI)15%*108,761

9,0912,508
(UTILE)10%*125,075

137,583
1,0000mq

Euro/mq 137,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2194 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In linoleoum da 2 mm

Analisi PR.E.13120.20.g2.165

3,092,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,592,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,2053,72053,721,0000mqPR.2.100180.g - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In linoleoum da 2 mm

15,1714,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8610,944
(SPESE GENERALI)15%*72,961

9,098,391
(UTILE)10%*83,905

92,296
1,0000mq

Euro/mq 92,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2195 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In linoleoum da 2,5 mm

Analisi PR.E.13120.20.h2.166

3,012,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,522,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,7655,72055,721,0000mqPR.2.100180.h - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In linoleoum da 2,5 mm

14,7614,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8611,244
(SPESE GENERALI)15%*74,961

9,098,621
(UTILE)10%*86,205

94,826
1,0000mq

Euro/mq 94,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2196 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In gomma puntinata

Analisi PR.E.13120.20.i2.167

2,692,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,252,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,9364,68064,681,0000mqPR.2.100180.i - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In gomma puntinata

13,1914,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8612,588
(SPESE GENERALI)15%*83,921

9,099,651
(UTILE)10%*96,509

106,160
1,0000mq

Euro/mq 106,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2197 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In gomma antistatica

Analisi PR.E.13120.20.j2.168

2,372,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,982,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,0976,07076,071,0000mqPR.2.100180.j - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In gomma antistatica

11,6114,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8614,297
(SPESE GENERALI)15%*95,311

9,0910,961
(UTILE)10%*109,608

120,569
1,0000mq

Euro/mq 120,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2198 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In parquet di faggio

Analisi PR.E.13120.20.k2.169

1,602,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,342,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,27121,820121,821,0000mqPR.2.100180.l - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In parquet di faggio

7,8514,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8621,159
(SPESE GENERALI)15%*141,061

9,0916,222
(UTILE)10%*162,220

178,442
1,0000mq

Euro/mq 178,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2199 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In parquet di frassino

Analisi PR.E.13120.20.l2.170

1,602,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,342,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,28122,020122,021,0000mqPR.2.100180.m - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In parquet di frassino

7,8314,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8621,189
(SPESE GENERALI)15%*141,261

9,0916,245
(UTILE)10%*162,450

178,695
1,0000mq

Euro/mq 178,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2200 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In parquet di iroko

Analisi PR.E.13120.20.m2.171

1,652,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,382,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,90117,120117,121,0000mqPR.2.100180.n - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In parquet di iroko

8,1214,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8620,454
(SPESE GENERALI)15%*136,361

9,0915,682
(UTILE)10%*156,815

172,497
1,0000mq

Euro/mq 172,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2201 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In parquet di rovere

Analisi PR.E.13120.20.n2.172

1,582,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,322,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,39123,420123,421,0000mqPR.2.100180.o - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In parquet di rovere

7,7614,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8621,399
(SPESE GENERALI)15%*142,661

9,0916,406
(UTILE)10%*164,060

180,466
1,0000mq

Euro/mq 180,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2202 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In parquet di doussie

Analisi PR.E.13120.20.o2.173

1,562,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,302,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,55125,610125,611,0000mqPR.2.100180.p - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In parquet di doussie

7,6414,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8621,728
(SPESE GENERALI)15%*144,851

9,0916,658
(UTILE)10%*166,579

183,237
1,0000mq

Euro/mq 183,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2203 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In parquet di ciliegio

Analisi PR.E.13120.20.p2.174

1,462,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,222,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,23135,630135,631,0000mqPR.2.100180.q - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In parquet di ciliegio

7,1514,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8623,231
(SPESE GENERALI)15%*154,871

9,0917,810
(UTILE)10%*178,102

195,912
1,0000mq

Euro/mq 195,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2204 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In parquet di afrormosia

Analisi PR.E.13120.20.q2.175

1,492,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,252,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,00132,050132,051,0000mqPR.2.100180.r - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In parquet di afrormosia

7,3214,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8622,694
(SPESE GENERALI)15%*151,291

9,0917,399
(UTILE)10%*173,985

191,384
1,0000mq

Euro/mq 191,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2205 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In gres porcellanato da 30 x 30 cm

Analisi PR.E.13120.20.r2.176

2,142,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,792,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,5883,41083,411,0000mqPR.2.100180.s - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In gres porcellanato da 30 x 30 cm

12,5416,72016,721,0000mqPR.2.100200.b - Sezione traversa a U
38x28x38 mm

11,8615,806
(SPESE GENERALI)15%*105,371

9,0912,118
(UTILE)10%*121,177

133,295
1,0000mq

Euro/mq 133,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2206 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di
legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti
e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1
REI 30, altezza senza rivestimento mm 38
protezione perimetrale in PVC autoestinguente.
Rivestimento inferiore: laminato plastico film di
alluminio 0,05 mm, struttura composta da
piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile
in altezza e da traverse in accciaio zincato con
sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo
di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25
cm

Pavimento sopraelevato costituito da pannelli
modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno
ad alta densità
In gres porcellanato da 60 x 60 cm

Analisi PR.E.13120.20.s2.177

1,872,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,572,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,6398,42098,421,0000mqPR.2.100180.t - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30
In gres porcellanato da 60 x 60 cm

10,9816,72016,721,0000mqPR.2.100200.b - Sezione traversa a U
38x28x38 mm

11,8618,057
(SPESE GENERALI)15%*120,381

9,0913,844
(UTILE)10%*138,438

152,282
1,0000mq

Euro/mq 152,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2207 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
Pannello autoposante bilaminato

Analisi PR.E.13120.30.a2.178

2,932,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,440,428
(SPESE GENERALI)15%*2,852

61,2959,61059,611,0000mqPR.2.100190.a - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
Pannello autoposante bilaminato

14,3914,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8611,534
(SPESE GENERALI)15%*76,890

9,098,842
(UTILE)10%*88,424

97,266
1,0000mq

Euro/mq 97,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2208 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
Laminato antistatico

Analisi PR.E.13120.30.b2.179

2,342,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,962,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,2577,05077,051,0000mqPR.2.100190.b - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
Laminato antistatico

11,4914,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8614,444
(SPESE GENERALI)15%*96,291

9,0911,074
(UTILE)10%*110,735

121,809
1,0000mq

Euro/mq 121,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2209 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
Laminato a disegno

Analisi PR.E.13120.30.c2.180

2,142,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,792,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,6386,21086,211,0000mqPR.2.100190.c - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
Laminato a disegno

10,5014,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8615,818
(SPESE GENERALI)15%*105,451

9,0912,127
(UTILE)10%*121,269

133,396
1,0000mq

Euro/mq 133,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2210 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In PVC

Analisi PR.E.13120.30.d2.181

2,372,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,992,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,0575,82075,821,0000mqPR.2.100190.d - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In PVC

11,6414,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8614,259
(SPESE GENERALI)15%*95,061

9,0910,932
(UTILE)10%*109,320

120,252
1,0000mq

Euro/mq 120,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2211 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In PVC antistatico

Analisi PR.E.13120.30.e2.182

2,272,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,902,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,7680,26080,261,0000mqPR.2.100190.e - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In PVC antistatico

11,1214,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8614,925
(SPESE GENERALI)15%*99,501

9,0911,443
(UTILE)10%*114,426

125,869
1,0000mq

Euro/mq 125,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2212 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In PVC conduttivo

Analisi PR.E.13120.30.f2.183

1,692,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,422,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,64114,050114,051,0000mqPR.2.100190.f - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In PVC conduttivo

8,3014,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8619,994
(SPESE GENERALI)15%*133,291

9,0915,329
(UTILE)10%*153,285

168,614
1,0000mq

Euro/mq 168,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2213 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In linoleoum da 2 mm

Analisi PR.E.13120.30.g2.184

2,092,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,752,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,9588,66088,661,0000mqPR.2.100190.g - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In linoleoum da 2 mm

10,2614,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8616,185
(SPESE GENERALI)15%*107,901

9,0912,409
(UTILE)10%*124,086

136,495
1,0000mq

Euro/mq 136,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2214 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In linoleoum da 2,5 mm

Analisi PR.E.13120.30.h2.185

2,112,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,762,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,8487,76087,761,0000mqPR.2.100190.h - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In linoleoum da 2,5 mm

10,3414,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8616,050
(SPESE GENERALI)15%*107,001

9,0912,305
(UTILE)10%*123,051

135,356
1,0000mq

Euro/mq 135,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2215 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In gomma antistatica

Analisi PR.E.13120.30.i2.186

1,772,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,492,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,08107,800107,801,0000mqPR.2.100190.j - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In gomma antistatica

8,7114,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8619,056
(SPESE GENERALI)15%*127,041

9,0914,610
(UTILE)10%*146,097

160,707
1,0000mq

Euro/mq 160,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2216 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In gomma puntinata

Analisi PR.E.13120.30.j2.187

1,922,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,612,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,0998,08098,081,0000mqPR.2.100190.i - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In gomma puntinata

9,4314,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8617,598
(SPESE GENERALI)15%*117,321

9,0913,492
(UTILE)10%*134,919

148,411
1,0000mq

Euro/mq 148,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2217 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In parquet di faggio

Analisi PR.E.13120.30.k2.188

1,312,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,102,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,22153,030153,031,0000mqPR.2.100190.l - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In parquet di faggio

6,4214,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8625,841
(SPESE GENERALI)15%*172,271

9,0919,811
(UTILE)10%*198,112

217,923
1,0000mq

Euro/mq 217,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2218 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In parquet di frassino

Analisi PR.E.13120.30.l2.189

1,282,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,072,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,42157,040157,041,0000mqPR.2.100190.m - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In parquet di frassino

6,2814,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8626,442
(SPESE GENERALI)15%*176,281

9,0920,272
(UTILE)10%*202,723

222,995
1,0000mq

Euro/mq 223,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2219 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In parquet di iroko

Analisi PR.E.13120.30.m2.190

1,262,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,062,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,52159,120159,121,0000mqPR.2.100190.n - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In parquet di iroko

6,2014,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8626,754
(SPESE GENERALI)15%*178,361

9,0920,512
(UTILE)10%*205,115

225,627
1,0000mq

Euro/mq 225,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2220 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In parquet di rovere

Analisi PR.E.13120.30.n2.191

1,312,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,092,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,23153,260153,261,0000mqPR.2.100190.o - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In parquet di rovere

6,4214,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8625,875
(SPESE GENERALI)15%*172,501

9,0919,838
(UTILE)10%*198,376

218,214
1,0000mq

Euro/mq 218,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2221 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In parquet di doussie

Analisi PR.E.13120.30.o2.192

1,292,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,082,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,33155,130155,131,0000mqPR.2.100190.p - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In parquet di doussie

6,3514,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8626,156
(SPESE GENERALI)15%*174,371

9,0920,053
(UTILE)10%*200,527

220,580
1,0000mq

Euro/mq 220,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2222 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In parquet di ciliegio

Analisi PR.E.13120.30.p2.193

1,242,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,042,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,66162,120162,121,0000mqPR.2.100190.q - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In parquet di ciliegio

6,1014,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8627,204
(SPESE GENERALI)15%*181,361

9,0920,857
(UTILE)10%*208,565

229,422
1,0000mq

Euro/mq 229,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2223 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In parquet di afrormosia

Analisi PR.E.13120.30.q2.194

1,202,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,012,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,95168,560168,561,0000mqPR.2.100190.r - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In parquet di afrormosia

5,8914,00014,001,0000mqPR.2.100200.a - Sezione traversa a U
18x28x18 mm

11,8628,170
(SPESE GENERALI)15%*187,801

9,0921,597
(UTILE)10%*215,971

237,568
1,0000mq

Euro/mq 237,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2224 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In gres porcellanato da 30 x 30 cm

Analisi PR.E.13120.30.r2.195

1,432,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,202,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,06135,940135,941,0000mqPR.2.100190.s - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In gres porcellanato da 30 x 30 cm

8,3716,72016,721,0000mqPR.2.100200.b - Sezione traversa a U
38x28x38 mm

11,8623,685
(SPESE GENERALI)15%*157,901

9,0918,159
(UTILE)10%*181,586

199,745
1,0000mq

Euro/mq 199,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2225 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
In gres porcellanato da 60 x 60 cm

Analisi PR.E.13120.30.s2.196

1,282,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,072,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,17153,790153,791,0000mqPR.2.100190.t - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
In gres porcellanato da 60 x 60 cm

7,5216,72016,721,0000mqPR.2.100200.b - Sezione traversa a U
38x28x38 mm

11,8626,363
(SPESE GENERALI)15%*175,751

9,0920,211
(UTILE)10%*202,114

222,325
1,0000mq

Euro/mq 222,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2226 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
Granito rosa

Analisi PR.E.13120.30.t2.197

1,272,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,062,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,27155,510155,511,0000mqPR.2.100190.u - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
Granito rosa

7,4516,72016,721,0000mqPR.2.100200.b - Sezione traversa a U
38x28x38 mm

11,8626,621
(SPESE GENERALI)15%*177,471

9,0920,409
(UTILE)10%*204,092

224,501
1,0000mq

Euro/mq 224,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2227 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
Granito bianco sardo

Analisi PR.E.13120.30.u2.198

1,182,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,982,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,00169,800169,801,0000mqPR.2.100190.v - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
Granito bianco sardo

6,8916,72016,721,0000mqPR.2.100200.b - Sezione traversa a U
38x28x38 mm

11,8628,764
(SPESE GENERALI)15%*191,761

9,0922,053
(UTILE)10%*220,525

242,578
1,0000mq

Euro/mq 242,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2228 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
Giallo d'istria

Analisi PR.E.13120.30.v2.199

1,022,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,862,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,17198,410198,411,0000mqPR.2.100190.z - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
Giallo d'istria

6,0016,72016,721,0000mqPR.2.100200.b - Sezione traversa a U
38x28x38 mm

11,8633,056
(SPESE GENERALI)15%*220,371

9,0925,343
(UTILE)10%*253,427

278,770
1,0000mq

Euro/mq 278,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2229 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pavimento sopraelevato con pannello composto
da solfato di calcio rinforzato con fibre di
cellulosa ad alta resistenza meccanica,
densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in
ABS autoestinguente rivestimento inferiore
trattato con vernuce impregnante e protettiva.
Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza
senza rivestimento mm 34. Struttura composta
da piedistalli in acciaio zincato, con testa
regolabile in altezza e da traverse in accciaio
zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x
28 completo di guarnizioni in pvc per altezza
finita da 8,5 a 25 cm

Pavimento sopraelevato con pannello composto da
solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad
alta resistenza meccanica
Bianco carrara

Analisi PR.E.13120.30.w2.200

0,942,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,792,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,80217,470217,471,0000mqPR.2.100190.z1 - PAVIMENTO SOPRAELEVATO
IN SOLFATO DI CALCIO
Bianco carrara

5,5216,72016,721,0000mqPR.2.100200.b - Sezione traversa a U
38x28x38 mm

11,8635,915
(SPESE GENERALI)15%*239,431

9,0927,535
(UTILE)10%*275,346

302,881
1,0000mq

Euro/mq 302,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2230 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo
per pavimentazioni e gradini autoadesive ad
attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate
per la dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere

Analisi PR.E.13130.160.a2.201

9,640,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

32,110,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,291,1101,111,000000mPR.2.500600.a - STISCE ANTISCIVOLO
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere

11,860,353
(SPESE GENERALI)15%*2,353

9,100,271
(UTILE)10%*2,706

2,977
1,000000m

Euro/m 2,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2231 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo
per pavimentazioni e gradini autoadesive ad
attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate
per la dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere

Analisi PR.E.13130.160.b2.202

8,010,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

26,670,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,361,5901,591,000000mPR.2.500600.b - STISCE ANTISCIVOLO
Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere

11,860,425
(SPESE GENERALI)15%*2,833

9,100,326
(UTILE)10%*3,258

3,584
1,000000m

Euro/m 3,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2232 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo
per pavimentazioni e gradini autoadesive ad
attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate
per la dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi

Analisi PR.E.13130.160.c2.203

8,780,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

29,260,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,021,3401,341,000000mPR.2.500600.c - STISCE ANTISCIVOLO
Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori
diversi

11,850,387
(SPESE GENERALI)15%*2,583

9,090,297
(UTILE)10%*2,970

3,267
1,000000m

Euro/m 3,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2233 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER
GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65

Analisi PR.E.13130.170.a2.204

3,870,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,331,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,854,1404,141,000000mPR.2.500610.a - STISCE ANTISCIVOLO
AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati durezza shore
60/65

11,860,879
(SPESE GENERALI)15%*5,860

9,090,674
(UTILE)10%*6,739

7,413
1,000000m

Euro/m 7,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2234 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER
GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati durezza shore 80

Analisi PR.E.13130.170.b2.205

3,150,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,711,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,195,4905,491,000000mPR.2.500610.b - STISCE ANTISCIVOLO
AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati durezza shore 80

11,861,082
(SPESE GENERALI)15%*7,210

9,090,829
(UTILE)10%*8,292

9,121
1,000000m

Euro/m 9,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2235 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER
GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e
lubrificanti

Analisi PR.E.13130.170.c2.206

3,610,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,011,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,434,5704,571,000000mPR.2.500610.c - STISCE ANTISCIVOLO
AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e
lubrificanti

11,860,944
(SPESE GENERALI)15%*6,290

9,090,723
(UTILE)10%*7,234

7,957
1,000000m

Euro/m 7,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2236 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER
GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antistatico

Analisi PR.E.13130.170.d2.207

3,650,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,211,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,194,5004,501,000000mPR.2.500610.d - STISCE ANTISCIVOLO
AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antistatico

11,860,933
(SPESE GENERALI)15%*6,220

9,090,715
(UTILE)10%*7,153

7,868
1,000000m

Euro/m 7,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2237 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER
GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1

Analisi PR.E.13130.170.e2.208

3,070,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,311,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,685,6805,681,000000mPR.2.500610.e - STISCE ANTISCIVOLO
AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati antincendio classe
1

11,861,110
(SPESE GENERALI)15%*7,400

9,090,851
(UTILE)10%*8,510

9,361
1,000000m

Euro/m 9,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2238 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.

STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER
GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C

Analisi PR.E.13130.170.f2.209

3,340,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,661,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,065,0805,081,000000mPR.2.500610.f - STISCE ANTISCIVOLO
AUTOADESIVE PER GRIGLIATI
Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35°
C

11,861,020
(SPESE GENERALI)15%*6,800

9,090,782
(UTILE)10%*7,820

8,602
1,000000m

Euro/m 8,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2239 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
acciaio armonico temparato zincato, fissaggio
meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti industriali a luoghi ad alta presenza di
traffico di larghezza mm 30 e spessore medio
mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato durezza
shore 60/65

Analisi PR.E.13130.180.a2.210

6,310,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,161,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,763,1403,141,000000mPR.2.500620.a - STISCE ANTISCIVOLO IN
ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO
MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato durezza
shore 60/65

16,831,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,861,071
(SPESE GENERALI)15%*7,141

9,090,821
(UTILE)10%*8,212

9,033
1,000000m

Euro/m 9,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2240 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
acciaio armonico temparato zincato, fissaggio
meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti industriali a luoghi ad alta presenza di
traffico di larghezza mm 30 e spessore medio
mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato durezza
shore 80

Analisi PR.E.13130.180.b2.211

5,210,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,481,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,454,6404,641,000000mPR.2.500620.b - STISCE ANTISCIVOLO IN
ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO
MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato durezza
shore 80

13,911,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,861,296
(SPESE GENERALI)15%*8,641

9,090,994
(UTILE)10%*9,937

10,931
1,000000m

Euro/m 10,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2241 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
acciaio armonico temparato zincato, fissaggio
meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti industriali a luoghi ad alta presenza di
traffico di larghezza mm 30 e spessore medio
mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato antiolio,
nafta e lubrificanti

Analisi PR.E.13130.180.c2.212

6,020,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,191,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,773,4803,481,000000mPR.2.500620.c - STISCE ANTISCIVOLO IN
ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO
MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato antiolio,
nafta e lubrificanti

16,061,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,861,122
(SPESE GENERALI)15%*7,481

9,090,860
(UTILE)10%*8,603

9,463
1,000000m

Euro/m 9,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2242 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
acciaio armonico temparato zincato, fissaggio
meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti industriali a luoghi ad alta presenza di
traffico di larghezza mm 30 e spessore medio
mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato antistatico

Analisi PR.E.13130.180.d2.213

5,940,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,901,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,383,5903,591,000000mPR.2.500620.d - STISCE ANTISCIVOLO IN
ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO
MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato
antistatico

15,831,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,861,139
(SPESE GENERALI)15%*7,591

9,090,873
(UTILE)10%*8,730

9,603
1,000000m

Euro/m 9,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2243 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
acciaio armonico temparato zincato, fissaggio
meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti industriali a luoghi ad alta presenza di
traffico di larghezza mm 30 e spessore medio
mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato antincendio
classe 1

Analisi PR.E.13130.180.e2.214

5,010,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,781,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,915,0005,001,000000mPR.2.500620.e - STISCE ANTISCIVOLO IN
ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO
MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato
antincendio classe 1

13,351,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,861,350
(SPESE GENERALI)15%*9,001

9,091,035
(UTILE)10%*10,351

11,386
1,000000m

Euro/m 11,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2244 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in
acciaio armonico temparato zincato, fissaggio
meccanico o collante ad alta resistenza per
impianti industriali a luoghi ad alta presenza di
traffico di larghezza mm 30 e spessore medio
mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la
dimensione effettiva

STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A
FISSAGGIO MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato esercizio fino
a -35° C

Analisi PR.E.13130.180.f2.215

5,620,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,841,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,624,0204,021,000000mPR.2.500620.f - STISCE ANTISCIVOLO IN
ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO
MECCANICO
Strisce in acciaio armonico temperato esercizio
fino a -35° C

14,981,5200,384,0000cadPR.2.26070.h - MINUTERIE METALLICHE
Tassello ad espansione prezzo medio in opera

11,861,203
(SPESE GENERALI)15%*8,021

9,090,922
(UTILE)10%*9,224

10,146
1,000000m

Euro/m 10,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2245 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore
da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino
a completa chiusura, compreso supporti, rullo,
puleggia, cinghia di nailon o plastica armata,
carrucola fissaggio, fermacinghia automatico,
guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato
di ferro

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore
da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a
completa chiusura
In legno abete

Analisi PR.E.18100.10.a2.216

17,9018,82229,250,6435oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,507,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,0755,81055,811,0000mqPR.2.140300.a - PERSIANA AVVOLGIBILE IN
LEGNO
Persiana avvolgibile in legno di abete

0,160,168139,710,0012mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

0,430,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,470
(SPESE GENERALI)15%*83,133

9,099,560
(UTILE)10%*95,603

105,163
1,0000mq

Euro/mq 105,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2246 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore
da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino
a completa chiusura, compreso supporti, rullo,
puleggia, cinghia di nailon o plastica armata,
carrucola fissaggio, fermacinghia automatico,
guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato
di ferro

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore
da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a
completa chiusura
In legno pino di Svezia

Analisi PR.E.18100.10.b2.217

15,2118,82229,250,6435oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,377,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,9770,48070,481,0000mqPR.2.140300.b - PERSIANA AVVOLGIBILE IN
LEGNO
Persiana avvolgibile in pino di Svezia

0,140,168139,710,0012mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

0,360,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8614,670
(SPESE GENERALI)15%*97,803

9,0911,247
(UTILE)10%*112,473

123,720
1,0000mq

Euro/mq 123,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2247 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore
da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino
a completa chiusura, compreso supporti, rullo,
puleggia, cinghia di nailon o plastica armata,
carrucola fissaggio, fermacinghia automatico,
guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato
di ferro

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore
da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a
completa chiusura
In plastica

Analisi PR.E.18100.10.c2.218

21,5118,82229,250,6435oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,017,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,8341,86041,861,0000mqPR.2.140310.a - PERSIANA AVVOLGIBILE CON
STECCHE IN PLASTICA
Persiane avvolgibili con stecche in plastica

0,190,168139,710,0012mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

0,510,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,377
(SPESE GENERALI)15%*69,183

9,097,956
(UTILE)10%*79,560

87,516
1,0000mq

Euro/mq 87,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2248 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore
da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino
a completa chiusura, compreso supporti, rullo,
puleggia, cinghia di nailon o plastica armata,
carrucola fissaggio, fermacinghia automatico,
guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato
di ferro

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore
da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a
completa chiusura
in alluminio rinforzato o con isolamento
poliuretanico

Analisi PR.E.18100.10.e2.219

12,6618,82229,250,6435oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,307,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,6790,17090,171,0000mqPR.2.140310.c - PERSIANA AVVOLGIBILE CON
STECCHE IN PLASTICA
In alluminio rinforzato o con isolamento
poliuretanico

0,110,168139,710,0012mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

0,300,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8617,624
(SPESE GENERALI)15%*117,493

9,0913,512
(UTILE)10%*135,117

148,629
1,0000mq

Euro/mq 148,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2249 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore
da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino
a completa chiusura, compreso supporti, rullo,
puleggia, cinghia di nailon o plastica armata,
carrucola fissaggio, fermacinghia automatico,
guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato
di ferro

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore
da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a
completa chiusura
In pvc pesante non ineriore a kg 5,00 m°

Analisi PR.E.18100.10.f2.220

19,4118,82229,250,6435oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,137,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,8749,32049,321,0000mqPR.2.140310.d - PERSIANA AVVOLGIBILE CON
STECCHE IN PLASTICA
In pvc pesante non ineriore a kg 5,00 m°

0,170,168139,710,0012mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

0,460,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,496
(SPESE GENERALI)15%*76,643

9,098,814
(UTILE)10%*88,139

96,953
1,0000mq

Euro/mq 96,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2250 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali,
completo
Per persiane avvolgibili

Analisi PR.E.18100.20.a2.221

7,822,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,460,71824,500,0293oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,7820,08020,081,0000cadPR.2.140180.a - MANUFATTI METALLICI
Apparecchio a sporgere persiane avvolgibili con
leva laterale

11,863,462
(SPESE GENERALI)15%*23,080

9,092,654
(UTILE)10%*26,542

29,196
1,0000cad

Euro/cad 29,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2251 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di
apertura e chiusura, completo
Per persiane avvolgibili

Analisi PR.E.18100.30.a2.222

7,134,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,973,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,9542,21042,211,0000cadPR.2.140180.b - MANUFATTI METALLICI
Apparecchio demoltiplicatore per persiane
avvolgibili

11,867,589
(SPESE GENERALI)15%*50,595

9,095,818
(UTILE)10%*58,184

64,002
1,0000cad

Euro/cad 64,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2252 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Avvolgibile con telo composto da stecche
agganciate in metallo coibentato con schiuma
poliuretanica e superficie preverniciata, compresi
supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe,
puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in
ferro zincato ad U, quadrette di arresto,
avvolgitore della cinghia incassato nella muratura
ed ogni altro accessorio, in opera comprese le
opere murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
In alluminio
altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa
3,5 kg

Avvolgibile con telo composto da stecche
agganciate in metallo coibentato con schiuma
poliuretanica e superficie preverniciata
altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa
3,5 kg

Analisi PR.E.18100.40.a2.223

22,3518,82229,250,6435oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,367,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,6039,24039,241,0000mqPR.2.140148.a - Avvolgibile con telo composto
da stecche agganciate in metallo coibentato
con schiuma poliuretanica e superficie
preverniciata, compresi sup
altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso
circa 3,5 kg

0,200,168139,710,0012mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

0,530,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,984
(SPESE GENERALI)15%*66,563

9,097,655
(UTILE)10%*76,547

84,202
1,0000mq

Euro/mq 84,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2253 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Avvolgibile con telo composto da stecche
agganciate in metallo coibentato con schiuma
poliuretanica e superficie preverniciata, compresi
supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe,
puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in
ferro zincato ad U, quadrette di arresto,
avvolgitore della cinghia incassato nella muratura
ed ogni altro accessorio, in opera comprese le
opere murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
In alluminio
altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso
circa 4,5 kg

Avvolgibile con telo composto da stecche
agganciate in metallo coibentato con schiuma
poliuretanica e superficie preverniciata
altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa
4,5 kg

Analisi PR.E.18100.40.b2.224

24,5318,82229,250,6435oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,287,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,4433,33033,331,0000mqPR.2.140148.b - Avvolgibile con telo composto
da stecche agganciate in metallo coibentato
con schiuma poliuretanica e superficie
preverniciata, compresi sup
altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso
circa 4,5 kg

0,220,168139,710,0012mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

0,590,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,098
(SPESE GENERALI)15%*60,653

9,096,975
(UTILE)10%*69,751

76,726
1,0000mq

Euro/mq 76,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2254 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Avvolgibile con telo composto da stecche
agganciate in metallo coibentato con schiuma
poliuretanica e superficie preverniciata, compresi
supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe,
puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in
ferro zincato ad U, quadrette di arresto,
avvolgitore della cinghia incassato nella muratura
ed ogni altro accessorio, in opera comprese le
opere murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
In acciaio

Avvolgibile con telo composto da stecche
agganciate in metallo coibentato con schiuma
poliuretanica e superficie preverniciata in acciaio:
altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa
11 kg

Analisi PR.E.18100.50.a2.225

21,0518,82229,250,6435oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,827,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,4943,35043,351,0000mqPR.2.140149.a - in acciaio:
altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso
circa 11 kg

0,190,168139,710,0012mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

0,500,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,601
(SPESE GENERALI)15%*70,673

9,098,127
(UTILE)10%*81,274

89,401
1,0000mq

Euro/mq 89,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2255 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Avvolgibile con telo composto da stecche
agganciate in metallo coibentato con schiuma
poliuretanica e superficie preverniciata, compresi
supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe,
puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in
ferro zincato ad U, quadrette di arresto,
avvolgitore della cinghia incassato nella muratura
ed ogni altro accessorio, in opera comprese le
opere murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
In acciaio

Avvolgibile con telo composto da stecche
agganciate in metallo coibentato con schiuma
poliuretanica e superficie preverniciata in acciaio:
altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa
10 kg

Analisi PR.E.18100.50.b2.226

22,9518,82229,250,6435oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,617,88424,500,3218oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,7437,52037,521,0000mqPR.2.140149.b - in acciaio:
altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso
circa 10 kg

0,200,168139,710,0012mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

0,550,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,726
(SPESE GENERALI)15%*64,843

9,097,457
(UTILE)10%*74,569

82,026
1,0000mq

Euro/mq 82,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2256 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serranda avvolgibile con dimensione di
riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per
4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi
di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W
con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di
avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge
portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in
acciaio zincato corredate da guarnizioni
antirumore, in opera compresa la saldatura delle
guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo
stop già predisposti, sono escluse le opere
murarie di rifinitura e tinteggiatura:

Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento
pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm
(altezza)
in acciaio zincato, spessore 8/10

Analisi PR.E.18110.10.a2.227

15,5212,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,562,12127,190,0780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,0010,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,9039,62039,621,0000mqPR.2.140260.a - SERRAMENTI (SERRANDE A
ROTOLI)
Serranda a rotolo in strisce di spessore da mm
6/10 a 8/10

0,070,059117,720,0005mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,869,808
(SPESE GENERALI)15%*65,386

9,097,519
(UTILE)10%*75,194

82,713
1,0000mq

Euro/mq 82,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2257 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serranda avvolgibile con dimensione di
riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per
4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi
di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W
con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di
avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge
portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in
acciaio zincato corredate da guarnizioni
antirumore, in opera compresa la saldatura delle
guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo
stop già predisposti, sono escluse le opere
murarie di rifinitura e tinteggiatura:

Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento
pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm
(altezza)
in acciaio zincato, spessore 10/10

Analisi PR.E.18110.10.b2.228

14,2912,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,362,12127,190,0780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,9710,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

50,3645,22045,221,0000mqPR.2.140260.b - SERRAMENTI (SERRANDE A
ROTOLI)
Serranda a rotolo in strisce spessore da mm
10/10 a 12/10

0,070,059117,720,0005mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,8610,648
(SPESE GENERALI)15%*70,986

9,098,163
(UTILE)10%*81,634

89,797
1,0000mq

Euro/mq 89,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2258 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serranda avvolgibile con dimensione di
riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per
4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi
di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W
con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di
avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge
portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in
acciaio zincato corredate da guarnizioni
antirumore, in opera compresa la saldatura delle
guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo
stop già predisposti, sono escluse le opere
murarie di rifinitura e tinteggiatura:

Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento
pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm
(altezza)
in acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio),
spessore 10/10

Analisi PR.E.18110.10.c2.229

12,6112,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,082,12127,190,0780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,5610,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,7454,69054,691,0000mqPR.2.140260.c - SERRAMENTI (SERRANDE A
ROTOLI)
In acciaio zincato e preverniciato (bianco o
grigio), spessore 10/10

0,060,059117,720,0005mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,8612,068
(SPESE GENERALI)15%*80,456

9,099,252
(UTILE)10%*92,524

101,776
1,0000mq

Euro/mq 101,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2259 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serranda avvolgibile con dimensione di
riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per
4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi
di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W
con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di
avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge
portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in
acciaio zincato corredate da guarnizioni
antirumore, in opera compresa la saldatura delle
guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo
stop già predisposti, sono escluse le opere
murarie di rifinitura e tinteggiatura:

Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento
pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm
(altezza)
in acciaio zincato, spessore 13/10

Analisi PR.E.18110.10.d2.230

11,8512,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,962,12127,190,0780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,9210,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,2759,87059,871,0000mqPR.2.140260.d - SERRAMENTI (SERRANDE A
ROTOLI)
In acciaio zincato, spessore 13/10

0,050,059117,720,0005mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,8612,845
(SPESE GENERALI)15%*85,636

9,099,848
(UTILE)10%*98,481

108,329
1,0000mq

Euro/mq 108,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2260 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serranda avvolgibile in elementi con profilo
ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per
serrande di piccole dimensioni, completa di rullo
di avvolgimento in acciaio con pulegge
portamolle, guide ad U in acciaio zincato, altezza
4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle
guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo
stop già predisposti, sono escluse le opere
murarie di rifinitura e tinteggiatura:

Serranda avvolgibile in elementi con profilo
ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per
serrande di piccole dimensioni
in acciaio zincato

Analisi PR.E.18110.20.a2.231

12,3412,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,042,12127,190,0780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,3410,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,2756,43056,431,0000mqPR.2.140270.a - SERRAMENTI (SERRANDE A
ROTOLI)
in acciaio zincato

0,060,059117,720,0005mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,8612,329
(SPESE GENERALI)15%*82,196

9,099,453
(UTILE)10%*94,525

103,978
1,0000mq

Euro/mq 103,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2261 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serranda avvolgibile in elementi con profilo
ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per
serrande di piccole dimensioni, completa di rullo
di avvolgimento in acciaio con pulegge
portamolle, guide ad U in acciaio zincato, altezza
4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle
guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo
stop già predisposti, sono escluse le opere
murarie di rifinitura e tinteggiatura:

Serranda avvolgibile in elementi con profilo
ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per
serrande di piccole dimensioni
in acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio

Analisi PR.E.18110.20.b2.232

11,9212,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,972,12127,190,0780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,9810,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,1259,36059,361,0000mqPR.2.140270.b - SERRAMENTI (SERRANDE A
ROTOLI)
in acciaio zincato e preverniciato bianco o
grigio

0,050,059117,720,0005mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,8612,769
(SPESE GENERALI)15%*85,126

9,099,790
(UTILE)10%*97,895

107,685
1,0000mq

Euro/mq 107,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2262 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi
d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra
loro da biellette in acciaio stampato e una parte
composta da elementi ciechi a profilo piano,
ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm,
completa di rullo di avvolgimento in tubo di
acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali,
guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di
alluminio corredate da guarnizioni antirumore,
dimensioni di riferimanto pari a larghezza 3.800
mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la
saldatura delle guide su angolari o tubolari
ancorati a mezzo stop già predisposti, sono
escluse le opere murarie di rifinitura e
tinteggiatura:

Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi
d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro
da biellette in acciaio stampato
con parte chiusa in acciaio zincato 8/10

Analisi PR.E.18110.30.a2.233

11,6612,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,932,12127,190,0780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,7610,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,6561,27061,271,0000mqPR.2.140280.d - AVVOLGIBILI
A maglie di ferro tubolare o profili "C" 8/10

0,050,059117,720,0005mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,8613,055
(SPESE GENERALI)15%*87,036

9,0910,009
(UTILE)10%*100,091

110,100
1,0000mq

Euro/mq 110,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2263 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi
d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra
loro da biellette in acciaio stampato e una parte
composta da elementi ciechi a profilo piano,
ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm,
completa di rullo di avvolgimento in tubo di
acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali,
guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di
alluminio corredate da guarnizioni antirumore,
dimensioni di riferimanto pari a larghezza 3.800
mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la
saldatura delle guide su angolari o tubolari
ancorati a mezzo stop già predisposti, sono
escluse le opere murarie di rifinitura e
tinteggiatura:

Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi
d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro
da biellette in acciaio stampato
con parte chiusa in acciaio zincato 10/10

Analisi PR.E.18110.30.b2.234

10,5112,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,742,12127,190,0780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,8110,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,9470,73070,731,0000mqPR.2.140280.e - AVVOLGIBILI
A maglie di ferro tubolare o profili "C" 10/10

0,050,059117,720,0005mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,8614,474
(SPESE GENERALI)15%*96,496

9,0911,097
(UTILE)10%*110,970

122,067
1,0000mq

Euro/mq 122,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2264 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia
romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro
10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una
parte composta da elementi ciechi a profilo
piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000
mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di
acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti
laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o
estruso di alluminio corredate da guarnizioni
antirumore, dimensioni di riferimento pari a
larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in
opera compresa la saldatura delle guide su
angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già
predisposti, sono escluse le opere murarie di
rifinitura e tinteggiatura:

Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia
romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro
10 mm
senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in
acciaio zincato spessore 10/10

Analisi PR.E.18110.40.a2.235

7,4312,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,232,12127,190,0780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,2210,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,14110,820110,821,0000mqPR.2.140282.d - AVVOLGIBILI
Senza barretta di rinforzo 8/10

0,030,059117,720,0005mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,8620,488
(SPESE GENERALI)15%*136,586

9,0915,707
(UTILE)10%*157,074

172,781
1,0000mq

Euro/mq 172,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2265 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia
romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro
10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una
parte composta da elementi ciechi a profilo
piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000
mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di
acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti
laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o
estruso di alluminio corredate da guarnizioni
antirumore, dimensioni di riferimento pari a
larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in
opera compresa la saldatura delle guide su
angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già
predisposti, sono escluse le opere murarie di
rifinitura e tinteggiatura:

Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia
romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro
10 mm
con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio
zincato spessore 10/10

Analisi PR.E.18110.40.b2.236

6,4812,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,072,12127,190,0780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,4310,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,04130,820130,821,0000mqPR.2.140282.e - AVVOLGIBILI
Con barretta di rinforzo 10/10

0,030,059117,720,0005mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,8623,488
(SPESE GENERALI)15%*156,586

9,0918,007
(UTILE)10%*180,074

198,081
1,0000mq

Euro/mq 198,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2266 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serrature per serrande avvolgibili applicate con
piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in
opera:
laterali

Analisi PR.E.18110.50.a2.237

14,667,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,285,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,1225,36012,682,0000cadPR.2.140105.a - SERRATURE
Serrature in ferro laterali per serrande
avvolgibili

11,865,770
(SPESE GENERALI)15%*38,464

9,094,423
(UTILE)10%*44,234

48,657
1,00coppia

Euro/coppia 48,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2267 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serrature per serrande avvolgibili applicate con
piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in
opera:
centrale

Analisi PR.E.18110.50.b2.238

17,507,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,665,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,8819,10019,101,0000cadPR.2.140105.b - SERRATURE
Serrature in ferro centrale per serrande
avvolgibili

11,864,831
(SPESE GENERALI)15%*32,204

9,093,704
(UTILE)10%*37,035

40,739
1,0000cad

Euro/cad 40,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2268 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serrature per serrande avvolgibili applicate con
piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in
opera:
centrale con chiave a doppia mappa

Analisi PR.E.18110.50.c2.239

13,247,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,095,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,7329,48029,481,0000cadPR.2.140105.c - SERRATURE
Serrature in ferro centrale per serrande
avvolgibili doppia mappa

11,866,388
(SPESE GENERALI)15%*42,584

9,094,897
(UTILE)10%*48,972

53,869
1,0000cad

Euro/cad 53,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2269 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a
due battenti, composto da montanti verticali in
doppio profilato a U collegati da diagonali
singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento
laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella
guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata
o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi
predisposti mediante stop, viti a legno o
saldatura diretta su montanti in ferro:

Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a
due battenti, composto da montanti verticali in
doppio profilato a U
diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm

Analisi PR.E.18120.10.a2.240

12,5712,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,082,12127,190,0780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,5310,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,8454,98054,981,0000mqPR.2.140147.a - Cancello estensibile in acciaio
zincato ad uno o a due battenti, composto da
montanti verticali in doppio profilato a U
collegati da diagona
diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15
mm

0,030,035117,720,0003mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,8612,108
(SPESE GENERALI)15%*80,722

9,099,283
(UTILE)10%*92,830

102,113
1,0000mq

Euro/mq 102,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2270 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a
due battenti, composto da montanti verticali in
doppio profilato a U collegati da diagonali
singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento
laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella
guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata
o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi
predisposti mediante stop, viti a legno o
saldatura diretta su montanti in ferro:

Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a
due battenti, composto da montanti verticali in
doppio profilato a U
diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm

Analisi PR.E.18120.10.b2.241

10,3512,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,712,12127,190,0780oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,6710,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,2972,27072,271,0000mqPR.2.140147.b - Cancello estensibile in acciaio
zincato ad uno o a due battenti, composto da
montanti verticali in doppio profilato a U
collegati da diagona
diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm

0,030,035117,720,0003mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,8614,702
(SPESE GENERALI)15%*98,012

9,0911,271
(UTILE)10%*112,714

123,985
1,0000mq

Euro/mq 123,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2271 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore
di cm 2; in opera compreso, ferramenta

CONTROTELAIO
Di spessore cm 2 e larghezza fino a cm 8

Analisi PR.E.18130.10.a2.242

33,834,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

19,052,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,602,9602,961,000000mPR.2.140500.a - CONTROTELAIO IN LEGNO DI
ABETE
Controtelaio in legno larghezza fino a cm 8

1,500,188117,720,0016mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,080,13544,920,0030oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,487
(SPESE GENERALI)15%*9,914

9,091,140
(UTILE)10%*11,401

12,541
1,000000m

Euro/m 12,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2272 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore
di cm 2; in opera compreso, ferramenta

CONTROTELAIO
Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10

Analisi PR.E.18130.10.b2.243

33,904,77227,190,1755oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

20,372,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

21,813,0703,071,000000mPR.2.140500.b - CONTROTELAIO IN LEGNO DI
ABETE
Controtelaio in legno larghezza da cm 8 a 10

2,010,283117,720,0024mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,960,13544,920,0030oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,669
(SPESE GENERALI)15%*11,127

9,091,280
(UTILE)10%*12,796

14,076
1,000000m

Euro/m 14,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2273 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore
di cm 2; in opera compreso, ferramenta

CONTROTELAIO
Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12

Analisi PR.E.18130.10.c2.244

33,775,03827,190,1853oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

19,222,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,323,3303,331,000000mPR.2.140500.c - CONTROTELAIO IN LEGNO DI
ABETE
Controtelaio in legno larghezza da cm 10 a 12

2,530,377117,720,0032mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,210,18044,920,0040oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,769
(SPESE GENERALI)15%*11,792

9,091,356
(UTILE)10%*13,561

14,917
1,000000m

Euro/m 14,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2274 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore
di cm 2; in opera compreso, ferramenta

CONTROTELAIO
Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15

Analisi PR.E.18130.10.d2.245

33,985,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

18,372,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,133,6103,611,000000mPR.2.140500.d - CONTROTELAIO IN LEGNO DI
ABETE
Controtelaio in legno larghezza da cm 12 a 15

2,420,377117,720,0032mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

1,150,18044,920,0040oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,850
(SPESE GENERALI)15%*12,336

9,091,419
(UTILE)10%*14,186

15,605
1,000000m

Euro/m 15,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2275 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con
frontale fisso e cielino mobile in compensato di
pioppo rinforzato con apposito telaio in legno,
dato in opera verniciato, munito di cerniere,
nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte; misurato fronte e celino

Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con
frontale fisso e cielino mobile in compensato di
pioppo rinforzato
In legno di abete

Analisi PR.E.18130.20.a2.246

10,6114,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,843,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,0887,46087,461,000000mPR.2.140330.a - CASSONETTO PER
COPRIRULLO DI PERSIANE
Cassonetto legno abete

0,350,471117,720,0040mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,170,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8615,936
(SPESE GENERALI)15%*106,237

9,0912,217
(UTILE)10%*122,173

134,390
1,0000mq

Euro/mq 134,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2276 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con
frontale fisso e cielino mobile in compensato di
pioppo rinforzato con apposito telaio in legno,
dato in opera verniciato, munito di cerniere,
nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte; misurato fronte e celino

Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con
frontale fisso e cielino mobile in compensato di
pioppo rinforzato
In legno douglas o mogano

Analisi PR.E.18130.20.b2.247

8,4914,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,283,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,87113,970113,971,000000mPR.2.140330.b - CASSONETTO PER
COPRIRULLO DI PERSIANE
Cassonetto douglas o mogano

0,280,471117,720,0040mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,130,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8619,912
(SPESE GENERALI)15%*132,747

9,0915,266
(UTILE)10%*152,659

167,925
1,0000mq

Euro/mq 167,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2277 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di
sezione media cm 3 x 8, con scanalatura nel lato
inferiore per l'incastro al corrente superiore della
ringhiera a sagoma semplice centinata e
connessione ad angolo retto; in opera compreso,
ferramenta

CORRIMANO
In legno faggio lucidato

Analisi PR.E.18130.30.a2.248

15,993,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,241,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,8512,49012,491,000000mPR.2.140580.a - CORRIMANO A SAGOMA
RETTA
Corrimano in legno faggio lucidato

0,970,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,750
(SPESE GENERALI)15%*18,335

9,092,109
(UTILE)10%*21,085

23,194
1,000000m

Euro/m 23,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2278 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di
sezione media cm 3 x 8, con scanalatura nel lato
inferiore per l'incastro al corrente superiore della
ringhiera a sagoma semplice centinata e
connessione ad angolo retto; in opera compreso,
ferramenta

CORRIMANO
In legno douglas

Analisi PR.E.18130.30.b2.249

14,483,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,461,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,2314,40014,401,000000mPR.2.140580.b - CORRIMANO A SAGOMA
RETTA
Corrimano in legno douglas

0,880,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,037
(SPESE GENERALI)15%*20,245

9,092,328
(UTILE)10%*23,282

25,610
1,000000m

Euro/m 25,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2279 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di
sezione media cm 3 x 8, a sagoma centinata e
scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto
negli innesti trarampanti e ripiani; in opera
compreso, ferramenta

CORRIMANO IN LEGNO CENTINATO 3 x 8 cm
In legno di faggio lucidato

Analisi PR.E.18130.40.a2.250

10,543,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,431,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,4421,98021,981,000000mPR.2.140590.a - CORRIMANO A SAGOMA
CENTINATA
Corrimano per ringhiera legno di faggio
lucidato

0,640,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,174
(SPESE GENERALI)15%*27,825

9,093,200
(UTILE)10%*31,999

35,199
1,000000m

Euro/m 35,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2280 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di
sezione media cm 3 x 8, a sagoma centinata e
scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto
negli innesti trarampanti e ripiani; in opera
compreso, ferramenta

CORRIMANO IN LEGNO CENTINATO 3 x 8 cm
In legno mogano o douglas

Analisi PR.E.18130.40.b2.251

9,213,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,741,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,5426,00026,001,000000mPR.2.140590.b - CORRIMANO A SAGOMA
CENTINATA
Corrimano per ringhiera legno mogano o
douglas

0,560,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,777
(SPESE GENERALI)15%*31,845

9,093,662
(UTILE)10%*36,622

40,284
1,000000m

Euro/m 40,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2281 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di
sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e
scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi
negli innesti tra rampanti e ripiani; in opera
compreso, ferramenta

CORRIMANO IN LEGNO CENTINATO 5x10 cm
In legno di faggio lucidato

Analisi PR.E.18130.50.a2.252

15,857,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,624,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,0823,43023,431,000000mPR.2.140600.a - CORRIMANO IN LEGNO
Corrimano per ringhiera legno di faggio
lucidato

0,500,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,335
(SPESE GENERALI)15%*35,564

9,094,090
(UTILE)10%*40,899

44,989
1,000000m

Euro/m 44,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2282 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di
sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e
scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi
negli innesti tra rampanti e ripiani; in opera
compreso, ferramenta

CORRIMANO IN LEGNO CENTINATO 5x10 cm
In legno mogano o douglas

Analisi PR.E.18130.50.b2.253

12,917,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,654,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,0931,54031,541,000000mPR.2.140600.b - CORRIMANO IN LEGNO
Corrimano per ringhiera legno mogano o
douglas

0,410,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,551
(SPESE GENERALI)15%*43,674

9,095,023
(UTILE)10%*50,225

55,248
1,000000m

Euro/m 55,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2283 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie
plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera
compreso, ferramenta

CORRIMANO IN MATERIALE PLASTICO
Su ferro piatto da mm 30

Analisi PR.E.18130.60.a2.254

23,633,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,621,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,797,5007,501,000000mPR.2.140620.a - CORRIMANO IN PLASTICA
Corrimano in plastica da mm 30x8

11,861,861
(SPESE GENERALI)15%*12,405

9,091,427
(UTILE)10%*14,266

15,693
1,000000m

Euro/m 15,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2284 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie
plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera
compreso, ferramenta

CORRIMANO IN MATERIALE PLASTICO
Su ferro piatto da mm 35

Analisi PR.E.18130.60.b2.255

19,283,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,221,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

53,5510,30010,301,000000mPR.2.140620.b - CORRIMANO IN PLASTICA
Corrimano in plastica da mm 35x8

11,862,281
(SPESE GENERALI)15%*15,205

9,091,749
(UTILE)10%*17,486

19,235
1,000000m

Euro/m 19,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2285 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie
plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera
compreso, ferramenta

CORRIMANO IN MATERIALE PLASTICO
Su ferro piatto da mm 40

Analisi PR.E.18130.60.c2.256

16,553,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

57,1612,81012,811,000000mPR.2.140620.c - CORRIMANO IN PLASTICA
Corrimano in plastica da mm 40x8

5,341,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,862,657
(SPESE GENERALI)15%*17,715

9,092,037
(UTILE)10%*20,372

22,409
1,000000m

Euro/m 22,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2286 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Mostra o dietromostra di legno di abete di
spessore 2 cm, scorniciata o con cornice
sovrapposta, data in opera conpreso staffa a
muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché
ogni onere e magistero:

Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore
2 cm
larghezza fino a 12 cm

Analisi PR.E.18130.70.a2.257

5,920,85729,250,0293oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,470,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,859,9709,971,000000mPR.2.140510.a - MOSTRA O DIETROMOSTRA
Mostra o dietromostra larghezza fino a cm 12

0,260,0370,730,0500kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

1,550,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,717
(SPESE GENERALI)15%*11,447

9,091,316
(UTILE)10%*13,164

14,480
1,000000m

Euro/m 14,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2287 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Mostra o dietromostra di legno di abete di
spessore 2 cm, scorniciata o con cornice
sovrapposta, data in opera conpreso staffa a
muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché
ogni onere e magistero:

Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore
2 cm
larghezza oltre 12 fino a 15 cm

Analisi PR.E.18130.70.b2.258

5,200,85729,250,0293oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,170,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,0911,55011,551,000000mPR.2.140510.b - MOSTRA O DIETROMOSTRA
Mostra o dietromostra larghezza da cm 12 a 15

0,220,0370,730,0500kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

1,370,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,954
(SPESE GENERALI)15%*13,027

9,091,498
(UTILE)10%*14,981

16,479
1,000000m

Euro/m 16,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2288 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Mostra o dietromostra di legno di abete di
spessore 2 cm, scorniciata o con cornice
sovrapposta, data in opera conpreso staffa a
muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché
ogni onere e magistero:

Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore
2 cm
larghezza oltre cm 15 fino a 20

Analisi PR.E.18130.70.c2.259

4,921,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,540,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

71,4316,58016,581,000000mPR.2.140510.c - MOSTRA O DIETROMOSTRA
Mostra o dietromostra larghezza da cm 15 a 20

0,190,0440,730,0600kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

0,970,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,752
(SPESE GENERALI)15%*18,348

9,092,110
(UTILE)10%*21,100

23,210
1,000000m

Euro/m 23,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2289 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e
larghezza fino a 5 cm, dato in opera compreso il
fissaggio ed ogni onere e magistero:
in legno di abete

Analisi PR.E.18130.80.a2.260

70,194,2004,201,000000mPR.2.140570.a - FRONTICELLO DI
DIETROMOSTRA
Fronticello di dietromostra legno di abete

8,860,53027,190,0195oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,860,710
(SPESE GENERALI)15%*4,730

9,090,544
(UTILE)10%*5,440

5,984
1,000000m

Euro/m 5,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2290 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e
larghezza fino a 5 cm, dato in opera compreso il
fissaggio ed ogni onere e magistero:
in legno di douglas o mogano

Analisi PR.E.18130.80.b2.261

72,365,7305,731,000000mPR.2.140570.b - FRONTICELLO DI
DIETROMOSTRA
Fronticello di dietromostra legno douglas o
mogano

6,690,53027,190,0195oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,860,939
(SPESE GENERALI)15%*6,260

9,090,720
(UTILE)10%*7,199

7,919
1,000000m

Euro/m 7,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2291 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con pannelli in compensato di pioppo

Analisi PR.E.18130.90.a2.262

12,743,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,561,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,8317,12948,940,3500mqPR.2.140550.b - IMBOTTO O SUCCIELO DI
LARGHEZZA cm 35
Imbotto o succielo di legname compensato di
pioppo

0,150,0440,730,0600kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

0,770,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,453
(SPESE GENERALI)15%*23,018

9,092,647
(UTILE)10%*26,471

29,118
1,000000m

Euro/m 29,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2292 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

con pannelli in compensato di douglas o mogano

Analisi PR.E.18130.90.b2.263

9,843,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,071,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,4323,91268,320,3500mqPR.2.140550.a - IMBOTTO O SUCCIELO DI
LARGHEZZA cm 35
Imbotto o succielo di legname compensato di
mogano o douglas

0,120,0440,730,0600kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

0,600,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,470
(SPESE GENERALI)15%*29,801

9,093,427
(UTILE)10%*34,271

37,698
1,000000m

Euro/m 37,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2293 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Imbotto o succielo di legname per rivestimento di
squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di
spessore non inferiore a mm 25 dato in opera
compreso, ferramenta

Imbotto o succielo di legname per rivestimento di
squarci e succieli, liscio, in tavole di abete
In tavole di abete

Analisi PR.E.18130.100.a2.264

2,841,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,590,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,1744,62044,621,0000mqPR.2.140530.a - IMBOTTO O SUCCIELO DI
SPESSORE mm 25
Imbotto o succielo di legname spessore non
inferiore a mm 25

0,070,0440,730,0600kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

0,370,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,133
(SPESE GENERALI)15%*47,556

9,095,469
(UTILE)10%*54,689

60,158
1,0000mq

Euro/mq 60,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2294 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Imbotto o succielo di legname armato con liste di
legno di spessore cm 2 per rivestimento di
squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di
spessore non inferiore a mm 25 dato in opera
compreso, ferramenta

Imbotto o succielo di legname armato con liste di
legno di spessore cm 2 per rivestimento di squarci
e succieli, liscio, in tavole di abete,
Armato a telaio con liste di abete

Analisi PR.E.18130.110.a2.265

2,061,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,150,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,5262,80062,801,0000mqPR.2.140540.a - IMBOTTO O SUCCIELO DI
SPESSORE mm 20
Imbotto o succielo di legname compensato di
pioppo

0,050,0440,730,0600kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

0,270,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,860
(SPESE GENERALI)15%*65,736

9,097,560
(UTILE)10%*75,596

83,156
1,0000mq

Euro/mq 83,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2295 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Succielo di legno di abete armato a telaio con
intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32,
lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore
non inferiore a mm 22, dato in opera compreso,
ferramenta

Succielo di legno di abete armato a telaio con
intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32,
lavorato con specchiatura a riquadro
Succielo in legno con specchio liscio

Analisi PR.E.18130.120.a2.266

5,213,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,681,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,7850,40050,401,0000mqPR.2.140560.a - SUCCIELO IN LEGNO
Succielo in legno con specchio liscio

0,060,0440,730,0600kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

0,320,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,443
(SPESE GENERALI)15%*56,289

9,096,473
(UTILE)10%*64,732

71,205
1,0000mq

Euro/mq 71,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2296 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Succielo di legno di abete armato a telaio con
intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32,
lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore
non inferiore a mm 22, dato in opera compreso,
ferramenta

Succielo di legno di abete armato a telaio con
intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32,
lavorato con specchiatura a riquadro
Succielo in legno con specchio bugnato

Analisi PR.E.18130.120.b2.267

3,833,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,971,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

72,9870,76070,761,0000mqPR.2.140560.b - SUCCIELO IN LEGNO
Succielo in legno con specchio bugnato

0,050,0440,730,0600kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

0,230,22544,920,0050oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8611,497
(SPESE GENERALI)15%*76,649

9,098,815
(UTILE)10%*88,146

96,961
1,0000mq

Euro/mq 96,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2297 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serratura tipo comune a borsa con scivolo e
chiave a due mandate, compresa la contropiastra
e due chiavi, ferramenta

Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave
a due mandate, compresa la contropiastra e due
chiavi, ferramenta
Tipo comune a borsa

Analisi PR.E.18130.130.a2.268

25,483,13929,250,1073oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

53,576,6006,601,0000cadPR.2.140230.a - SERRATURA DEL TIPO
COMUNE A BORSA
Serratura del tipo comune a borsa

11,861,461
(SPESE GENERALI)15%*9,739

9,091,120
(UTILE)10%*11,200

12,320
1,0000cad

Euro/cad 12,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2298 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più
mandate, compresa la contropiastra e due chiavi,
ferramenta
Tipo Yale

Analisi PR.E.18130.140.a2.269

13,464,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

65,5922,23022,231,0000cadPR.2.140120.a - SERRATURA DI SICUREZZA
A due mandate e tre chiavi in dotazione

11,864,019
(SPESE GENERALI)15%*26,793

9,093,081
(UTILE)10%*30,812

33,893
1,0000cad

Euro/cad 33,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2299 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone
compresi i tasselli di legno da incasso a muro per
la tenuta dei ganci in opera compreso, ferramenta
Ganci e catenelle

Analisi PR.E.18130.150.a2.270

9,042,36629,250,0809oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

70,0118,3209,162,0000cadPR.2.140130.a - RITIENI IN OTTONE
Ritieni di ottone

11,863,103
(SPESE GENERALI)15%*20,686

9,092,379
(UTILE)10%*23,789

26,168
1,00coppia

Euro/coppia 26,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2300 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fermaporta a pavimento o a muro in ottone
compreso il gancio per il fermo dell'infisso; in
opera compreso, ferramenta
a pavimento o a muro in ottone

Analisi PR.E.18130.160.a2.271

26,934,24227,190,1560oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

52,128,2108,211,0000cadPR.2.140140.a - FERMOPORTA A PAVIMENTO
O A MURO
Fermoporta a pavimento in ottone

11,861,868
(SPESE GENERALI)15%*12,452

9,091,432
(UTILE)10%*14,320

15,752
1,0000cad

Euro/cad 15,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2301 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fermaporta a scatto per pavimenti in ottone con
incastro a scomparsa; in opera compreso,
ferramenta
Per pavimenti in ottone

Analisi PR.E.18130.170.a2.272

32,416,62927,190,2438oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

46,649,5409,541,0000cadPR.2.140200.a - FERMAPORTA A SCATTO IN
OTTONE PER PAVIMENTI
Fermaporta a scatto in ottone per pavimenti

11,862,425
(SPESE GENERALI)15%*16,169

9,091,859
(UTILE)10%*18,594

20,453
1,0000cad

Euro/cad 20,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2302 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fermaporta in materiale plastico; in opera
compreso, ferramenta
In materiale plastico

Analisi PR.E.18130.180.a2.273

31,553,44827,190,1268oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

47,505,1905,191,0000cadPR.2.140210.a - FERMAPORTA IN MATERIALE
PLASTICO
Fermaporta in materiale plastico

11,861,296
(SPESE GENERALI)15%*8,638

9,090,993
(UTILE)10%*9,934

10,927
1,0000cad

Euro/cad 10,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2303 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo, a
forma di cuneo; in opera compreso, ferramenta
In materiale plastico, autoadesivo

Analisi PR.E.18130.190.a2.274

46,611,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,441,3301,331,0000cadPR.2.140220.a - FERMAPORTA IN MATERIALE
PLASTICO, AUTOADESIVO
Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo

11,850,486
(SPESE GENERALI)15%*3,241

9,100,373
(UTILE)10%*3,727

4,100
1,0000cad

Euro/cad 4,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2304 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Apparecchio per apertura di infissi in alluminio
con sistema vasistas, costituito da fune di acciaio
zincato, rivestita da una guaina a molla, con
avvolgimento a spirale, incorporata in tubo di
protezione, impugnatura a scivolo o maniglia a
rotazione con arganello e quanto occorre per
dare l'apparecchio funzionale in opera

Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con
sistema vasistas, costituito da fune di acciaio
zincato
Per apertura di infissi in allumino

Analisi PR.E.18140.10.a2.275

2,762,42529,250,0829oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,312,03124,500,0829oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,9865,00065,001,0000cadPR.2.140197.a - CARIGLIONE A LEVA
Sistema di apertura a wasistas

11,8610,418
(SPESE GENERALI)15%*69,456

9,097,987
(UTILE)10%*79,874

87,861
1,0000cad

Euro/cad 87,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2305 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cariglione a leva in alluminio con collegamento e
leva di chiusura incorporata, fornito in opera su
infissi, compreso, ferramenta
Cariglione a leva in alluminio

Analisi PR.E.18140.20.a2.276

2,592,42529,250,0829oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,172,03124,500,0829oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,3069,64069,641,0000cadPR.2.140160.a - CARIGLIONE A LEVA
Cariglione a leva

11,8611,114
(SPESE GENERALI)15%*74,096

9,098,521
(UTILE)10%*85,210

93,731
1,0000cad

Euro/cad 93,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2306 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serratura speciale per infissi di alluminio
anodizzato incorporata e non visibile nel
montante del battente, con chiusura a paletto od
a mandata, con scrocco a cilindro, in opera
compreso, ferramenta

Serratura speciale per infissi di alluminio
anodizzato incorporata e non visibile nel montante
del battente, con chiusura a paletto od a man
Per infissi in alluminio

Analisi PR.E.18140.30.a2.277

15,227,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,755,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,0923,94023,941,0000cadPR.2.140240.a - SERRATURA SPECIALE PER
INFISSI DI ALLUMINIO
Serratura speciale per infissi in alluminio

11,865,557
(SPESE GENERALI)15%*37,044

9,094,260
(UTILE)10%*42,601

46,861
1,0000cad

Euro/cad 46,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2307 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Serratura speciale per infissi di alluminio
anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte
spessore, in opera compreso, ferramenta
Per infissi in alluminio

Analisi PR.E.18140.40.a2.278

14,357,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,025,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,6926,19026,191,0000cadPR.2.140250.a - SERRATURA SPECIALE A
PULSANTE PER INFISSI IN ALLUMINIO
Serratura speciale a pulsante per infissi in
alluminio

11,865,894
(SPESE GENERALI)15%*39,294

9,094,519
(UTILE)10%*45,188

49,707
1,0000cad

Euro/cad 49,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2308 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per
rendere possibile la rotazione del battente a
180°, completa di piastra di copertura in lega di
alluminio, in opera compreso, ferramenta e opere
murarie

Pompa chiudiporta
Pompa chiudiporta

Analisi PR.E.18140.50.a2.279

7,6914,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,1413,25527,190,4875oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,4411,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,77107,180107,181,0000cadPR.2.140170.a - POMPA CHIUDI PORTA
Pompa chiudi porta con incasso a pavimento

0,020,028139,710,0002mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

11,8622,000
(SPESE GENERALI)15%*146,666

9,0916,867
(UTILE)10%*168,666

185,533
1,0000cad

Euro/cad 185,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2309 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per
rendere possibile la rotazione del battente a
180°, completa di piastra di copertura in lega di
alluminio, in opera compreso, ferramenta e opere
murarie

Pompa chiudiporta
Pompa chiudiporta aerea completa di guide,
piastre, in opera compreso ferramenta

Analisi PR.E.18140.50.b2.280

4,697,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,935,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,44107,180107,181,0000cadPR.2.140170.a - POMPA CHIUDI PORTA
Pompa chiudi porta con incasso a pavimento

11,8618,043
(SPESE GENERALI)15%*120,284

9,0913,833
(UTILE)10%*138,327

152,160
1,0000cad

Euro/cad 152,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2310 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Montanti e traverse per la realizzazione di
specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio,
in opera compreso, ferramenta
Per specchiature fisse

Analisi PR.E.18140.60.a2.281

7,145,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,977,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

60,6843,60027,251,600000mPR.2.23050.b - PROFILATI IN ALLUMINIO
Profilati in lega di alluminio

1,250,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,520
(SPESE GENERALI)15%*56,797

9,096,532
(UTILE)10%*65,317

71,849
1,000000m

Euro/m 71,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2311 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Telaio in alluminio per la realizzazione di
specchiature mobili di infissi interni o esterni, in
opera compreso, ferramenta
Per anta di porta o balconi

Analisi PR.E.18140.70.a2.282

10,448,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,757,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,8649,05027,251,800000mPR.2.23050.b - PROFILATI IN ALLUMINIO
Profilati in lega di alluminio

11,869,716
(SPESE GENERALI)15%*64,772

9,097,449
(UTILE)10%*74,488

81,937
1,0000mq

Euro/mq 81,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2312 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Telaio in alluminio per la realizzazione di
specchiature mobili di infissi interni o esterni, in
opera compreso, ferramenta
Per anta di finestra

Analisi PR.E.18140.70.b2.283

11,719,98329,250,3413oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,818,36224,500,3413oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,5349,05027,251,800000mPR.2.23050.b - PROFILATI IN ALLUMINIO
Profilati in lega di alluminio

11,8610,109
(SPESE GENERALI)15%*67,395

9,097,750
(UTILE)10%*77,504

85,254
1,0000mq

Euro/mq 85,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2313 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta antincendio in legno a due battenti in
misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche
per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e
massello di legno rivestito su entrambe le
facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o
con laminato plastico; la serratura con cilindro e
maniglia; la guarnizione termoespandente; le
cerniere con molla di richiamo o sistema di
autochiusura (chiudiporta); la targhetta
identificativa; le opere murarie di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la
norma UNI 9723
REI 30 L x H = 1300 x 2150

Analisi PR.E.18150.10.a2.284

2,1657,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,8147,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,020,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,174,49244,920,1000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

74,881.978,5401.978,541,0000cadPR.2.140642.a - Porta antincendio in legno a
due battenti in misure standard, costruita ed
omologata secondo la norma UNI 9723, fornita
e posta in opera. So
REI 30 L x H = 1300 x 2150.

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86313,317
(SPESE GENERALI)15%*2088,782

9,09240,210
(UTILE)10%*2402,099

2.642,309
1,0000cad

Euro/cad 2.642,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2314 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta antincendio in legno a due battenti in
misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche
per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e
massello di legno rivestito su entrambe le
facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o
con laminato plastico; la serratura con cilindro e
maniglia; la guarnizione termoespandente; le
cerniere con molla di richiamo o sistema di
autochiusura (chiudiporta); la targhetta
identificativa; le opere murarie di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la
norma UNI 9723
REI 30 L x H = 1700 x 2150

Analisi PR.E.18150.10.b2.285

1,8057,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,5147,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,144,49244,920,1000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,582.398,1102.398,111,0000cadPR.2.140642.b - Porta antincendio in legno a
due battenti in misure standard, costruita ed
omologata secondo la norma UNI 9723, fornita
e posta in opera. So
REI 30 L x H = 1700 x 2150.

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86376,253
(SPESE GENERALI)15%*2508,352

9,09288,461
(UTILE)10%*2884,605

3.173,066
1,0000cad

Euro/cad 3.173,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2315 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta antincendio in legno a due battenti in
misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche
per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e
massello di legno rivestito su entrambe le
facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o
con laminato plastico; la serratura con cilindro e
maniglia; la guarnizione termoespandente; le
cerniere con molla di richiamo o sistema di
autochiusura (chiudiporta); la targhetta
identificativa; le opere murarie di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la
norma UNI 9723
REI 30 L x H = 1900 x 2150

Analisi PR.E.18150.10.c2.286

1,6857,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,4147,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,134,49244,920,1000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,802.570,4902.570,491,0000cadPR.2.140642.c - Porta antincendio in legno a
due battenti in misure standard, costruita ed
omologata secondo la norma UNI 9723, fornita
e posta in opera. So
REI 30 L x H = 1900 x 2150.

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86402,110
(SPESE GENERALI)15%*2680,732

9,09308,284
(UTILE)10%*3082,842

3.391,126
1,0000cad

Euro/cad 3.391,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2316 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta antincendio in legno a due battenti in
misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche
per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e
massello di legno rivestito su entrambe le
facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o
con laminato plastico; la serratura con cilindro e
maniglia; la guarnizione termoespandente; le
cerniere con molla di richiamo o sistema di
autochiusura (chiudiporta); la targhetta
identificativa; le opere murarie di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la
norma UNI 9723
REI 60 L x H = 1700 x 2150

Analisi PR.E.18150.10.d2.287

1,1857,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,9847,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,094,49244,920,1000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

76,783.724,6903.724,691,0000cadPR.2.140642.e - Porta antincendio in legno a
due battenti in misure standard, costruita ed
omologata secondo la norma UNI 9723, fornita
e posta in opera. So
REI 60 L x H = 1700 x 2150.

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86575,240
(SPESE GENERALI)15%*3834,932

9,09441,017
(UTILE)10%*4410,172

4.851,189
1,0000cad

Euro/cad 4.851,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2317 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta antincendio in legno a due battenti in
misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche
per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e
massello di legno rivestito su entrambe le
facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o
con laminato plastico; la serratura con cilindro e
maniglia; la guarnizione termoespandente; le
cerniere con molla di richiamo o sistema di
autochiusura (chiudiporta); la targhetta
identificativa; le opere murarie di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la
norma UNI 9723
REI 60 L x H = 1300 x 2150

Analisi PR.E.18150.10.e2.288

1,5057,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,2647,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,124,49244,920,1000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

76,142.886,3402.886,341,0000cadPR.2.140642.d - Porta antincendio in legno a
due battenti in misure standard, costruita ed
omologata secondo la norma UNI 9723, fornita
e posta in opera. So
REI 60 L x H = 1300 x 2150.

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86449,487
(SPESE GENERALI)15%*2996,582

9,09344,607
(UTILE)10%*3446,069

3.790,676
1,0000cad

Euro/cad 3.790,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2318 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta antincendio in legno a due battenti in
misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche
per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e
massello di legno rivestito su entrambe le
facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o
con laminato plastico; la serratura con cilindro e
maniglia; la guarnizione termoespandente; le
cerniere con molla di richiamo o sistema di
autochiusura (chiudiporta); la targhetta
identificativa; le opere murarie di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la
norma UNI 9723
REI 60 L x H = 1900 x 2150

Analisi PR.E.18150.10.f2.289

1,1157,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,9347,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,094,49244,920,1000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

76,903.940,9203.940,921,0000cadPR.2.140642.f - Porta antincendio in legno a
due battenti in misure standard, costruita ed
omologata secondo la norma UNI 9723, fornita
e posta in opera. So
REI 60 L x H = 1900 x 2150.

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86607,674
(SPESE GENERALI)15%*4051,162

9,09465,884
(UTILE)10%*4658,836

5.124,720
1,0000cad

Euro/cad 5.124,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2319 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta antincendio in legno a due battenti in
misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche
per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e
massello di legno rivestito su entrambe le
facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o
con laminato plastico; la serratura con cilindro e
maniglia; la guarnizione termoespandente; le
cerniere con molla di richiamo o sistema di
autochiusura (chiudiporta); la targhetta
identificativa; le opere murarie di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la
norma UNI 9723
REI 120 L x H = 1300 x 2150

Analisi PR.E.18150.10.g2.290

1,0657,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,8947,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,084,49244,920,1000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

76,994.126,9104.126,911,0000cadPR.2.140642.g - Porta antincendio in legno a
due battenti in misure standard, costruita ed
omologata secondo la norma UNI 9723, fornita
e posta in opera. So
REI 120 L x H = 1300 x 2150.

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86635,573
(SPESE GENERALI)15%*4237,152

9,09487,273
(UTILE)10%*4872,725

5.359,998
1,0000cad

Euro/cad 5.360,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2320 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta antincendio in legno a due battenti in
misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche
per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e
massello di legno rivestito su entrambe le
facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o
con laminato plastico; la serratura con cilindro e
maniglia; la guarnizione termoespandente; le
cerniere con molla di richiamo o sistema di
autochiusura (chiudiporta); la targhetta
identificativa; le opere murarie di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la
norma UNI 9723
REI 120 L x H = 1700 x 2150

Analisi PR.E.18150.10.h2.291

0,8857,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,7447,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,074,49244,920,1000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

77,355.017,1705.017,171,0000cadPR.2.140642.h - Porta antincendio in legno a
due battenti in misure standard, costruita ed
omologata secondo la norma UNI 9723, fornita
e posta in opera. So
REI 120 L x H = 1700 x 2150.

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86769,112
(SPESE GENERALI)15%*5127,412

9,09589,652
(UTILE)10%*5896,524

6.486,176
1,0000cad

Euro/cad 6.486,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2321 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta antincendio in legno a due battenti in
misure standard, costruita, omologata e
certificata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il telaio perimetrale in legno con
guarnizioni termoespandenti munito di zanche
per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e
massello di legno rivestito su entrambe le
facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o
con laminato plastico; la serratura con cilindro e
maniglia; la guarnizione termoespandente; le
cerniere con molla di richiamo o sistema di
autochiusura (chiudiporta); la targhetta
identificativa; le opere murarie di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita

Porta antincendio in legno a due battenti in misure
standard, costruita ed omologata secondo la
norma UNI 9723
REI 120 L x H = 1900 x 2150

Analisi PR.E.18150.10.i2.292

0,7557,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,6347,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,064,49244,920,1000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

77,605.907,0105.907,011,0000cadPR.2.140642.i - Porta antincendio in legno a
due battenti in misure standard, costruita ed
omologata secondo la norma UNI 9723, fornita
e posta in opera. So
REI 120 L x H = 1900 x 2150.

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86902,588
(SPESE GENERALI)15%*6017,252

9,09691,984
(UTILE)10%*6919,840

7.611,824
1,0000cad

Euro/cad 7.611,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2322 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta in legno ad un anta cieca omologata e
certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di
telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
minima mm 43x100 con inserite guarnizioni
autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e
guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei
fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba
diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni
autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per
fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come
il telaio di cui quello esterno telescopico con ala
da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa
di chiudiporta aereo con braccio a compasso
senza fermo conforme al DM 9.4.94 montato su
placca composto da serratura di tipo meccanico
con sblocco automatico delle mandate, cilindro
masterizzato con tre chiavi, doppio
passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla
placca, maniglia interna in ottone e pomolo
esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura
con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico.
La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina
automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta
passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o
bugnata
Noce tanganica

Analisi PR.E.18150.20.a2.293

3,3534,22329,251,1700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,8128,66524,501,1700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,050,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,353,59444,920,0800oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

72,45739,820739,821,0000cadPR.2.140644.a - Porta in legno ad un anta
cieca, REI 30 liscia o bugnata
Noce tanganica

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,010,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86121,086
(SPESE GENERALI)15%*807,239

9,0992,833
(UTILE)10%*928,325

1.021,158
1,0000cad

Euro/cad 1.021,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2323 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta in legno ad un anta cieca omologata e
certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di
telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
minima mm 43x100 con inserite guarnizioni
autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e
guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei
fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba
diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni
autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per
fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come
il telaio di cui quello esterno telescopico con ala
da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa
di chiudiporta aereo con braccio a compasso
senza fermo conforme al DM 9.4.94 montato su
placca composto da serratura di tipo meccanico
con sblocco automatico delle mandate, cilindro
masterizzato con tre chiavi, doppio
passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla
placca, maniglia interna in ottone e pomolo
esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura
con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico.
La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina
automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta
passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o
bugnata
Rovere - mogano - frassino

Analisi PR.E.18150.20.b2.294

3,1834,22329,251,1700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,6728,66524,501,1700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,333,59444,920,0800oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

72,78782,380782,381,0000cadPR.2.140644.b - Porta in legno ad un anta
cieca, REI 30 liscia o bugnata
Rovere û mogano û frassino

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,010,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86127,470
(SPESE GENERALI)15%*849,799

9,0997,727
(UTILE)10%*977,269

1.074,996
1,0000cad

Euro/cad 1.075,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2324 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta in legno ad un anta cieca omologata e
certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di
telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
minima mm 43x100 con inserite guarnizioni
autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e
guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei
fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba
diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni
autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per
fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come
il telaio di cui quello esterno telescopico con ala
da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa
di chiudiporta aereo con braccio a compasso
senza fermo conforme al DM 9.4.94 montato su
placca composto da serratura di tipo meccanico
con sblocco automatico delle mandate, cilindro
masterizzato con tre chiavi, doppio
passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla
placca, maniglia interna in ottone e pomolo
esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura
con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico.
La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina
automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta
passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o
bugnata
Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio

Analisi PR.E.18150.20.c2.295

3,0334,22329,251,1700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,5428,66524,501,1700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,323,59444,920,0800oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

73,08825,600825,601,0000cadPR.2.140644.c - Porta in legno ad un anta
cieca, REI 30 liscia o bugnata
Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,010,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86133,953
(SPESE GENERALI)15%*893,019

9,09102,697
(UTILE)10%*1026,972

1.129,669
1,0000cad

Euro/cad 1.129,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2325 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta in legno ad un anta cieca omologata e
certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di
telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
minima mm 43x100 con inserite guarnizioni
autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e
guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei
fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba
diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni
autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per
fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come
il telaio di cui quello esterno telescopico con ala
da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa
di chiudiporta aereo con braccio a compasso
senza fermo conforme al DM 9.4.94 montato su
placca composto da serratura di tipo meccanico
con sblocco automatico delle mandate, cilindro
masterizzato con tre chiavi, doppio
passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla
placca, maniglia interna in ottone e pomolo
esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura
con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico.
La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina
automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta
passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o
bugnata
Noce nazionale biondo-wenghÞ-noce canaletto

Analisi PR.E.18150.20.d2.296

2,5834,22329,251,1700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,1628,66524,501,1700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,030,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,273,59444,920,0800oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

73,97981,920981,921,0000cadPR.2.140644.d - Porta in legno ad un anta
cieca, REI 30 liscia o bugnata
Noce nazionale biondo-wenghÞ-noce canaletto

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,010,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86157,401
(SPESE GENERALI)15%*1049,339

9,09120,674
(UTILE)10%*1206,740

1.327,414
1,0000cad

Euro/cad 1.327,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2326 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta in legno ad un anta cieca omologata e
certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di
telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
minima mm 43x100 con inserite guarnizioni
autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e
guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei
fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba
diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni
autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per
fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come
il telaio di cui quello esterno telescopico con ala
da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa
di chiudiporta aereo con braccio a compasso
senza fermo conforme al DM 9.4.94 montato su
placca composto da serratura di tipo meccanico
con sblocco automatico delle mandate, cilindro
masterizzato con tre chiavi, doppio
passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla
placca, maniglia interna in ottone e pomolo
esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura
con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico.
La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina
automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta
passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o
bugnata
Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori
RAL chiari

Analisi PR.E.18150.20.e2.297

2,9334,22329,251,1700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,4528,66524,501,1700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,313,59444,920,0800oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

73,28856,050856,051,0000cadPR.2.140644.e - Porta in legno ad un anta
cieca, REI 30 liscia o bugnata
Laccata a base poliuretanica opaca tabella
colori RAL chiari

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,010,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86138,520
(SPESE GENERALI)15%*923,469

9,09106,199
(UTILE)10%*1061,989

1.168,188
1,0000cad

Euro/cad 1.168,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2327 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta in legno ad un anta cieca omologata e
certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di
telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
minima mm 43x100 con inserite guarnizioni
autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e
guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei
fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba
diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni
autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per
fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come
il telaio di cui quello esterno telescopico con ala
da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa
di chiudiporta aereo con braccio a compasso
senza fermo conforme al DM 9.4.94 montato su
placca composto da serratura di tipo meccanico
con sblocco automatico delle mandate, cilindro
masterizzato con tre chiavi, doppio
passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla
placca, maniglia interna in ottone e pomolo
esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura
con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico.
La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina
automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta
passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o
bugnata
Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori
RAL chiari

Analisi PR.E.18150.20.f2.298

2,5734,22329,251,1700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,1528,66524,501,1700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,030,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,273,59444,920,0800oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

73,99986,570986,571,0000cadPR.2.140644.f - Porta in legno ad un anta
cieca, REI 30 liscia o bugnata
Laccata a base poliuretanica lucida tabella
colori RAL chiari

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,010,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86158,098
(SPESE GENERALI)15%*1053,989

9,09121,209
(UTILE)10%*1212,087

1.333,296
1,0000cad

Euro/cad 1.333,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2328 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta in legno ad un anta cieca omologata e
certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di
telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
minima mm 43x100 con inserite guarnizioni
autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e
guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei
fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba
diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni
autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per
fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come
il telaio di cui quello esterno telescopico con ala
da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa
di chiudiporta aereo con braccio a compasso
senza fermo conforme al DM 9.4.94 montato su
placca composto da serratura di tipo meccanico
con sblocco automatico delle mandate, cilindro
masterizzato con tre chiavi, doppio
passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla
placca, maniglia interna in ottone e pomolo
esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura
con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico.
La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina
automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta
passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o
bugnata
Laminata tabella colori standard con battute in
rovere naturale

Analisi PR.E.18150.20.g2.299

2,9534,22329,251,1700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,4728,66524,501,1700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,313,59444,920,0800oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

73,24849,500849,501,0000cadPR.2.140644.h - Porta in legno ad un anta
cieca, REI 30 liscia o bugnata
Laminata tabella colori standard con battute in
rovere naturale

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,010,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86137,538
(SPESE GENERALI)15%*916,919

9,09105,446
(UTILE)10%*1054,457

1.159,903
1,0000cad

Euro/cad 1.159,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2329 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta in legno ad un anta cieca omologata e
certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di
telaio perimetrale in legno massiccio di sezione
minima mm 43x100 con inserite guarnizioni
autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e
guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei
fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba
diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni
autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per
fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di
dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come
il telaio di cui quello esterno telescopico con ala
da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa
di chiudiporta aereo con braccio a compasso
senza fermo conforme al DM 9.4.94 montato su
placca composto da serratura di tipo meccanico
con sblocco automatico delle mandate, cilindro
masterizzato con tre chiavi, doppio
passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla
placca, maniglia interna in ottone e pomolo
esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura
con impiallacciatura, laccatura o laminato
plastico.
La porta fonoassorbente Þ dotata di ghigliottina
automatica sottoporta.
Porta ad un battente di dimensioni luce netta
passaggio standard mm 700/800/900 x
2000/2100

Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o
bugnata
Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e
battute laccati

Analisi PR.E.18150.20.h2.300

2,7534,22329,251,1700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,3028,66524,501,1700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,35417,710,0200100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,46023,000,0200mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,293,59444,920,0800oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

73,64916,740916,741,0000cadPR.2.140644.i - Porta in legno ad un anta
cieca, REI 30 liscia o bugnata
Laminata tabella colori standard e telaio,
coprifili e battute laccati

0,000,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,010,1150,230,5000kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86147,624
(SPESE GENERALI)15%*984,159

9,09113,178
(UTILE)10%*1131,783

1.244,961
1,0000cad

Euro/cad 1.244,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2330 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 60 Noce tanganica

Analisi PR.E.18150.30.a2.301

1,7015,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,4213,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,272,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,60697,680697,681,0000mqPR.2.140645.a - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 60 Noce tanganica

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86109,432
(SPESE GENERALI)15%*729,545

9,0983,898
(UTILE)10%*838,977

922,875
1,0000mq

Euro/mq 922,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2331 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 60 Rovere - mogano - frassino

Analisi PR.E.18150.30.b2.302

1,5815,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,3213,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,030,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,252,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,84753,430753,431,0000mqPR.2.140645.b - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 60 Rovere - mogano - frassino

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86117,794
(SPESE GENERALI)15%*785,295

9,0990,309
(UTILE)10%*903,089

993,398
1,0000mq

Euro/mq 993,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2332 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 60 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-
faggio

Analisi PR.E.18150.30.c2.303

1,5215,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,2713,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,030,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,242,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,96782,850782,851,0000mqPR.2.140645.c - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 60 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete
-faggio

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86122,207
(SPESE GENERALI)15%*814,715

9,0993,692
(UTILE)10%*936,922

1.030,614
1,0000mq

Euro/mq 1.030,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2333 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 60 Noce nazionale biondo- wenghÞ- noce
canaletto

Analisi PR.E.18150.30.d2.304

1,4515,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,2213,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,030,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,232,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

76,10822,270822,271,0000mqPR.2.140645.d - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 60 Noce nazionale biondo- wenghÞ- noce
canaletto

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86128,120
(SPESE GENERALI)15%*854,135

9,0998,226
(UTILE)10%*982,255

1.080,481
1,0000mq

Euro/mq 1.080,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2334 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella
colori RAL chiari

Analisi PR.E.18150.30.e2.305

1,5415,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,2913,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,030,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,242,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,93774,810774,811,0000mqPR.2.140645.e - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca
tabella colori RAL chiari

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86121,001
(SPESE GENERALI)15%*806,675

9,0992,768
(UTILE)10%*927,676

1.020,444
1,0000mq

Euro/mq 1.020,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2335 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida colori ral
chiari

Analisi PR.E.18150.30.f2.306

1,3415,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,1213,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,030,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,212,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

76,33892,690892,691,0000mqPR.2.140645.f - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida
colori ral chiari

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86138,683
(SPESE GENERALI)15%*924,555

9,09106,324
(UTILE)10%*1063,238

1.169,562
1,0000mq

Euro/mq 1.169,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2336 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 60 Laminato colori standard telaio e coprifili
essenza naturale

Analisi PR.E.18150.30.g2.307

1,5115,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,2613,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,030,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,242,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,99791,340791,341,0000mqPR.2.140645.h - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 60 Laminato colori standard telaio e
coprifili essenza naturale

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86123,481
(SPESE GENERALI)15%*823,205

9,0994,669
(UTILE)10%*946,686

1.041,355
1,0000mq

Euro/mq 1.041,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2337 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 60 Laminato colori standard e telaio coprifili e
battute laccati

Analisi PR.E.18150.30.h2.308

1,4715,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,2313,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,030,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,232,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

76,07814,190814,191,0000mqPR.2.140645.i - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 60 Laminato colori standard e telaio
coprifili e battute laccati

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86126,908
(SPESE GENERALI)15%*846,055

9,0997,296
(UTILE)10%*972,963

1.070,259
1,0000mq

Euro/mq 1.070,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2338 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 120 Noce tanganica

Analisi PR.E.18150.30.i2.309

1,0415,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,8713,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,020,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,162,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

76,951.164,4601.164,461,0000mqPR.2.140645.j - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 120 Noce tanganica

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86179,449
(SPESE GENERALI)15%*1196,325

9,09137,577
(UTILE)10%*1375,774

1.513,351
1,0000mq

Euro/mq 1.513,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2339 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 120 Rovere - mogano - frassino

Analisi PR.E.18150.30.j2.310

0,9915,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,8313,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,020,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,162,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

77,041.221,6101.221,611,0000mqPR.2.140645.l - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 120 Rovere - mogano - frassino

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86188,021
(SPESE GENERALI)15%*1253,475

9,09144,150
(UTILE)10%*1441,496

1.585,646
1,0000mq

Euro/mq 1.585,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2340 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 120 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-
faggio

Analisi PR.E.18150.30.k2.311

1,0215,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,8613,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,020,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,162,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

76,981.182,4101.182,411,0000mqPR.2.140645.m - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 120 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-
abete-faggio

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86182,141
(SPESE GENERALI)15%*1214,275

9,09139,642
(UTILE)10%*1396,416

1.536,058
1,0000mq

Euro/mq 1.536,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2341 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 120 Noce nazionale biondo- wenghÞ- noce
canaletto

Analisi PR.E.18150.30.l2.312

0,9915,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,8313,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,020,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,162,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

77,041.222,1201.222,121,0000mqPR.2.140645.n - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 120 Noce nazionale biondo- wenghÞ- noce
canaletto

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86188,098
(SPESE GENERALI)15%*1253,985

9,09144,208
(UTILE)10%*1442,083

1.586,291
1,0000mq

Euro/mq 1.586,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2342 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella
colori RAL chiari

Analisi PR.E.18150.30.m2.313

0,9915,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,8313,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,020,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,162,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

77,051.225,6801.225,681,0000mqPR.2.140645.o - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca
tabella colori RAL chiari

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86188,632
(SPESE GENERALI)15%*1257,545

9,09144,618
(UTILE)10%*1446,177

1.590,795
1,0000mq

Euro/mq 1.590,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2343 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida colori
ral chiari

Analisi PR.E.18150.30.n2.314

0,9315,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,7813,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,020,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,152,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

77,161.297,4001.297,401,0000mqPR.2.140645.q - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida
colori ral chiari

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86199,390
(SPESE GENERALI)15%*1329,265

9,09152,866
(UTILE)10%*1528,655

1.681,521
1,0000mq

Euro/mq 1.681,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2344 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 120 Laminato colori standard telaio e coprifili
essenza naturale

Analisi PR.E.18150.30.o2.315

0,9815,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,8213,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,020,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,152,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

77,061.232,6701.232,671,0000mqPR.2.140645.s - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 120 Laminato colori standard telaio e
coprifili essenza naturale

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86189,680
(SPESE GENERALI)15%*1264,535

9,09145,422
(UTILE)10%*1454,215

1.599,637
1,0000mq

Euro/mq 1.599,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2345 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata
e certificata, completa di telaio perimetrale in
legno massiccio i rovere di sezione minima mm
80x75, fornita con almeno quattro cerniere per
anta di tipo speciale montate su cuscinetto
antifrizione con possibilità di regolazione sui tre
assi, impiallacciatura laccatura o laminato
plastico, serratura con cilindro Yale con tre
chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC
con anima in acciaio o predisposizione per
inserimento di maniglione antipanico (fornitura
esclusa),complete di, per porte ad un battente:
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza
fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e
porte a due battenti complete di complesso di
richiusura composto da due chiudiporta aerei con
braccio a slitta senza fermo conformi alla norma
DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura
di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi,
catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni
minime mm 70x10 impiallacciati come telaio,
priva di battuta a pavimento

Porta ad uno o due battenti lisci ciechi
REI 120 Laminato colori standard e telaio coprifili e
battute laccati

Analisi PR.E.18150.30.p2.316

0,9615,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,8013,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,020,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,152,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

77,101.261,9401.261,941,0000mqPR.2.140645.t - Porta ad uno o due battenti
lisci ciechi
REI 120 Laminato colori standard e telaio
coprifili e battute laccati

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86194,071
(SPESE GENERALI)15%*1293,805

9,09148,788
(UTILE)10%*1487,876

1.636,664
1,0000mq

Euro/mq 1.636,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2346 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Formazione di vetrate fisse omologate e
certificate, non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio
perimetrale in legno di sezione minima mm
80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma
diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con
impiallacciatura o con laccatura atti al
contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI
60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21
e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti,
listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura
interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm
70x10 finiti come il telaio

Formazione di vetrate fisse non apribili anche
modulari e di sopraluci fissi non apribili
REI 60 Noce tanganica

Analisi PR.E.18150.40.a2.317

0,7818,53929,250,6338oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,6615,52824,500,6338oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,102,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

77,481.832,9001.832,901,0000mqPR.2.140646.a - Formazione di vetrate fisse
non apribili anche modulari e di sopraluci fissi
non apribili
REI 60 Noce tanganica

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86280,501
(SPESE GENERALI)15%*1870,006

9,09215,051
(UTILE)10%*2150,507

2.365,558
1,0000mq

Euro/mq 2.365,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2347 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Formazione di vetrate fisse omologate e
certificate, non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio
perimetrale in legno di sezione minima mm
80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma
diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con
impiallacciatura o con laccatura atti al
contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI
60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21
e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti,
listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura
interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm
70x10 finiti come il telaio

Formazione di vetrate fisse non apribili anche
modulari e di sopraluci fissi non apribili
REI 60 Altre essenze

Analisi PR.E.18150.40.b2.318

0,8018,53929,250,6338oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,6715,52824,500,6338oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,112,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

77,461.805,4601.805,461,0000mqPR.2.140646.b - Formazione di vetrate fisse
non apribili anche modulari e di sopraluci fissi
non apribili
REI 60 Altre essenze

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86276,385
(SPESE GENERALI)15%*1842,566

9,09211,895
(UTILE)10%*2118,951

2.330,846
1,0000mq

Euro/mq 2.330,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2348 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Formazione di vetrate fisse omologate e
certificate, non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio
perimetrale in legno di sezione minima mm
80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma
diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con
impiallacciatura o con laccatura atti al
contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI
60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21
e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti,
listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura
interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm
70x10 finiti come il telaio

Formazione di vetrate fisse non apribili anche
modulari e di sopraluci fissi non apribili
REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella
colori Ral chiari

Analisi PR.E.18150.40.c2.319

0,7618,53929,250,6338oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,6415,52824,500,6338oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,102,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

77,531.889,8201.889,821,0000mqPR.2.140646.c - Formazione di vetrate fisse
non apribili anche modulari e di sopraluci fissi
non apribili
REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca
tabella colori Ral chiari

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86289,039
(SPESE GENERALI)15%*1926,926

9,09221,597
(UTILE)10%*2215,965

2.437,562
1,00

Euro/ 2.437,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2349 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Formazione di vetrate fisse omologate e
certificate, non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio
perimetrale in legno di sezione minima mm
80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma
diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con
impiallacciatura o con laccatura atti al
contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI
60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21
e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti,
listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura
interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm
70x10 finiti come il telaio

Formazione di vetrate fisse non apribili anche
modulari e di sopraluci fissi non apribili
REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida tabella
colori Ral chiari

Analisi PR.E.18150.40.d2.320

0,7218,53929,250,6338oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,6015,52824,500,6338oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,102,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

77,611.996,1301.996,131,0000mqPR.2.140646.d - Formazione di vetrate fisse
non apribili anche modulari e di sopraluci fissi
non apribili
REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida
tabella colori Ral chiari

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86304,985
(SPESE GENERALI)15%*2033,236

9,09233,822
(UTILE)10%*2338,221

2.572,043
1,0000mq

Euro/mq 2.572,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2350 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Formazione di vetrate fisse omologate e
certificate, non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio
perimetrale in legno di sezione minima mm
80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma
diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con
impiallacciatura o con laccatura atti al
contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI
60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21
e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti,
listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura
interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm
70x10 finiti come il telaio

Formazione di vetrate fisse non apribili anche
modulari e di sopraluci fissi non apribili
REI 120 Noce tanganica

Analisi PR.E.18150.40.e2.321

0,4420,53429,250,7020oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,3717,19924,500,7020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,052,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,183.643,5603.643,561,0000mqPR.2.140646.e - Formazione di vetrate fisse
non apribili anche modulari e di sopraluci fissi
non apribili
REI 120 Noce tanganica

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86552,650
(SPESE GENERALI)15%*3684,332

9,09423,698
(UTILE)10%*4236,982

4.660,680
1,0000mq

Euro/mq 4.660,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2351 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Formazione di vetrate fisse omologate e
certificate, non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio
perimetrale in legno di sezione minima mm
80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma
diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con
impiallacciatura o con laccatura atti al
contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI
60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21
e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti,
listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura
interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm
70x10 finiti come il telaio

Formazione di vetrate fisse non apribili anche
modulari e di sopraluci fissi non apribili
REI 120 Altre essenze

Analisi PR.E.18150.40.f2.322

0,4320,53429,250,7020oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,3617,19924,500,7020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,052,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,203.751,1503.751,151,0000mqPR.2.140646.f - Formazione di vetrate fisse
non apribili anche modulari e di sopraluci fissi
non apribili
REI 120 Altre essenze

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86568,788
(SPESE GENERALI)15%*3791,922

9,09436,071
(UTILE)10%*4360,710

4.796,781
1,0000mq

Euro/mq 4.796,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2352 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Formazione di vetrate fisse omologate e
certificate, non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio
perimetrale in legno di sezione minima mm
80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma
diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con
impiallacciatura o con laccatura atti al
contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI
60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21
e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti,
listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura
interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm
70x10 finiti come il telaio

Formazione di vetrate fisse non apribili anche
modulari e di sopraluci fissi non apribili
REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella
colori Ral chiari

Analisi PR.E.18150.40.g2.323

0,4220,53429,250,7020oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,3517,19924,500,7020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,052,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,223.848,0603.848,061,0000mqPR.2.140646.g - Formazione di vetrate fisse
non apribili anche modulari e di sopraluci fissi
non apribili
REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca
tabella colori Ral chiari

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86583,325
(SPESE GENERALI)15%*3888,832

9,09447,216
(UTILE)10%*4472,157

4.919,373
1,0000mq

Euro/mq 4.919,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2353 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Formazione di vetrate fisse omologate e
certificate, non apribili anche modulari e di
sopraluci fissi non apribili composte da un telaio
perimetrale in legno di sezione minima mm
80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma
diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con
impiallacciatura o con laccatura atti al
contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI
60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21
e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti,
listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura
interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm
70x10 finiti come il telaio

Formazione di vetrate fisse non apribili anche
modulari e di sopraluci fissi non apribili
REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida tabella
colori Ral chiari

Analisi PR.E.18150.40.h2.324

0,4120,53429,250,7020oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,3417,19924,500,7020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,052,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,243.937,4703.937,471,0000mqPR.2.140646.h - Formazione di vetrate fisse
non apribili anche modulari e di sopraluci fissi
non apribili
REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida
tabella colori Ral chiari

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86596,736
(SPESE GENERALI)15%*3978,242

9,09457,498
(UTILE)10%*4574,978

5.032,476
1,0000mq

Euro/mq 5.032,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2354 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e
certificate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 ad
uno o due battenti simmetrici ciechi lisci,
dimensioni luce netta di passaggio misurata tra
gli angoli interni dei telai come sotto indicato,
composte da telaio perimetrale in lamiera
d'acciaio zincata e preverniciata con polveri
epossidiche colore Ral, spessore 15 mm. di tipo
con regolazione telescopica adatto per muri di
spessore fino a mm 125, completo di guarnizione
di battuta, n 2 taschette per cerniere, riscontro
per la serratura di tipo standard con scatola
coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti
in cartongesso con fissaggio con utilizzo di
speciali morsetti a scomparsa. Battente di
spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo
mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta aereo,
con braccio a compasso senza fermo, selettore di
chiusura di tipo a barra esterna per le sole porte
a due battenti, serratura tradizionale con cilindro
con tre chiavi e coppia di maniglie di tipo
antinfortunistico in PVC nero con anima in
acciaiocompleto di battuta sui due montanti e
sulla traversa superiore e privo di battuta sul lato
a pavimento, composto da ossatura perimetrale
portante in legno massiccio di rovere composto
da un pannello interno ad incollaggio ureico con
guarnizioni perimetrali autoespandenti con
finitura piani in laminato e battute in legno
naturale

Porte tagliafuoco in legno per interni omologate
REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723
REI 30

Analisi PR.E.18150.50.a2.325

1,8012,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,5110,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,050,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,352,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,31536,130536,131,0000mqPR.2.140648.a - Porte tagliafuoco in legno per
interni omologate REI 30 o REI 60 secondo
UNI 9723
REI 30

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8684,413
(SPESE GENERALI)15%*562,755

9,0964,717
(UTILE)10%*647,168

711,885
1,0000mq

Euro/mq 711,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2355 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e
certificate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 ad
uno o due battenti simmetrici ciechi lisci,
dimensioni luce netta di passaggio misurata tra
gli angoli interni dei telai come sotto indicato,
composte da telaio perimetrale in lamiera
d'acciaio zincata e preverniciata con polveri
epossidiche colore Ral, spessore 15 mm. di tipo
con regolazione telescopica adatto per muri di
spessore fino a mm 125, completo di guarnizione
di battuta, n 2 taschette per cerniere, riscontro
per la serratura di tipo standard con scatola
coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti
in cartongesso con fissaggio con utilizzo di
speciali morsetti a scomparsa. Battente di
spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo
mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta aereo,
con braccio a compasso senza fermo, selettore di
chiusura di tipo a barra esterna per le sole porte
a due battenti, serratura tradizionale con cilindro
con tre chiavi e coppia di maniglie di tipo
antinfortunistico in PVC nero con anima in
acciaiocompleto di battuta sui due montanti e
sulla traversa superiore e privo di battuta sul lato
a pavimento, composto da ossatura perimetrale
portante in legno massiccio di rovere composto
da un pannello interno ad incollaggio ureico con
guarnizioni perimetrali autoespandenti con
finitura piani in laminato e battute in legno
naturale

Porte tagliafuoco in legno per interni omologate
REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723
REI 60

Analisi PR.E.18150.50.b2.326

1,2712,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,0710,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,030,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,252,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

76,41769,590769,591,0000mqPR.2.140648.b - Porte tagliafuoco in legno per
interni omologate REI 30 o REI 60 secondo
UNI 9723
REI 60

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86119,432
(SPESE GENERALI)15%*796,215

9,0991,565
(UTILE)10%*915,647

1.007,212
1,0000mq

Euro/mq 1.007,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2356 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

orta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
800 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.10.a2.327

3,5915,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,0113,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,050,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,080,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,572,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

71,75313,130313,131,0000cadPR.2.140900.a - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
800 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8651,749
(SPESE GENERALI)15%*344,995

9,0939,674
(UTILE)10%*396,744

436,418
1,0000cad

Euro/cad 436,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2357 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

orta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
900 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.10.b2.328

3,4715,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,9113,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,050,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,080,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,552,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

72,00325,580325,581,0000cadPR.2.140900.b - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
900 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8653,617
(SPESE GENERALI)15%*357,445

9,0941,106
(UTILE)10%*411,062

452,168
1,0000cad

Euro/cad 452,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2358 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

orta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.000 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.10.c2.329

3,4515,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,8913,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,050,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,080,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,542,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

72,04327,170327,171,0000cadPR.2.140900.c - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.000 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8653,855
(SPESE GENERALI)15%*359,035

9,0941,289
(UTILE)10%*412,890

454,179
1,0000cad

Euro/cad 454,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2359 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

orta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.10.d2.330

2,8815,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,4213,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,040,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,060,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,452,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

73,19398,180398,181,0000cadPR.2.140900.d - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8664,507
(SPESE GENERALI)15%*430,045

9,0949,455
(UTILE)10%*494,552

544,007
1,0000cad

Euro/cad 544,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2360 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

orta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
800 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.10.e2.331

3,5115,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,9413,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,050,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,080,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,552,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

71,93321,930321,931,0000cadPR.2.140900.e - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
800 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8653,069
(SPESE GENERALI)15%*353,795

9,0940,686
(UTILE)10%*406,864

447,550
1,0000cad

Euro/cad 447,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2361 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

orta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
900 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.10.f2.332

3,3915,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,8413,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,050,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,070,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,532,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

72,16333,610333,611,0000cadPR.2.140900.f - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
900 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8654,821
(SPESE GENERALI)15%*365,475

9,0942,030
(UTILE)10%*420,296

462,326
1,0000cad

Euro/cad 462,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2362 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

orta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.000 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.10.g2.333

3,2915,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,7613,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,040,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,070,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,522,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

72,36344,550344,551,0000cadPR.2.140900.g - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.000 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8656,462
(SPESE GENERALI)15%*376,415

9,0943,288
(UTILE)10%*432,877

476,165
1,0000cad

Euro/cad 476,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2363 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro

orta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.10.h2.334

2,6415,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,2113,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,040,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,060,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,422,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

73,69438,290438,291,0000cadPR.2.140900.h - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8670,523
(SPESE GENERALI)15%*470,155

9,0954,068
(UTILE)10%*540,678

594,746
1,0000cad

Euro/cad 594,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2364 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
800 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.20.a2.335

3,2815,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,7513,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,040,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,070,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,522,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

72,39346,470346,471,0000cadPR.2.140902.a - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
800 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8656,750
(SPESE GENERALI)15%*378,335

9,0943,509
(UTILE)10%*435,085

478,594
1,0000cad

Euro/cad 478,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2365 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
900 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.20.b2.336

3,1315,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,6213,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,040,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,070,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,492,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

72,70364,900364,901,0000cadPR.2.140902.b - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
900 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8659,515
(SPESE GENERALI)15%*396,765

9,0945,628
(UTILE)10%*456,280

501,908
1,0000cad

Euro/cad 501,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2366 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.000 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.20.c2.337

2,8315,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,3713,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,040,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,060,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,452,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

73,30405,740405,741,0000cadPR.2.140902.c - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.000 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8665,641
(SPESE GENERALI)15%*437,605

9,0950,325
(UTILE)10%*503,246

553,571
1,0000cad

Euro/cad 553,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2367 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.20.d2.338

2,4715,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,0713,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,050,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,392,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

74,04470,940470,941,0000cadPR.2.140902.d - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8675,421
(SPESE GENERALI)15%*502,805

9,0957,823
(UTILE)10%*578,226

636,049
1,0000cad

Euro/cad 636,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2368 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
800 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.20.e2.339

3,1915,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,6713,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,040,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,070,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,502,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

72,56356,460356,461,0000cadPR.2.140902.e - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
800 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8658,249
(SPESE GENERALI)15%*388,325

9,0944,657
(UTILE)10%*446,574

491,231
1,0000cad

Euro/cad 491,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2369 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
900 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.20.f2.340

2,9915,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,5013,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,040,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,070,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,472,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

72,99383,450383,451,0000cadPR.2.140902.f - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
900 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8662,297
(SPESE GENERALI)15%*415,315

9,0947,761
(UTILE)10%*477,612

525,373
1,0000cad

Euro/cad 525,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2370 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.000 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.20.g2.341

2,7815,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,3313,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,040,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,060,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,442,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

73,40413,510413,511,0000cadPR.2.140902.g - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.000 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8666,806
(SPESE GENERALI)15%*445,375

9,0951,218
(UTILE)10%*512,181

563,399
1,0000cad

Euro/cad 563,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2371 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,
con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.20.h2.342

2,3815,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,9913,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,050,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,372,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

74,22489,140489,141,0000cadPR.2.140902.h - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8678,151
(SPESE GENERALI)15%*521,005

9,0959,916
(UTILE)10%*599,156

659,072
1,0000cad

Euro/cad 659,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2372 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.200 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.30.a2.343

2,2115,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,8513,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,050,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,352,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

74,57530,430530,431,0000cadPR.2.140905.a - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.200 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8684,344
(SPESE GENERALI)15%*562,295

9,0964,664
(UTILE)10%*646,639

711,303
1,0000cad

Euro/cad 711,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2373 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.30.b2.344

2,1815,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,8313,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,050,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,342,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

74,62536,870536,871,0000cadPR.2.140905.b - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8685,310
(SPESE GENERALI)15%*568,735

9,0965,405
(UTILE)10%*654,045

719,450
1,0000cad

Euro/cad 719,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2374 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.300 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.30.c2.345

2,0515,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,7213,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,050,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,322,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

74,89573,260573,261,0000cadPR.2.140905.c - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.300 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8690,769
(SPESE GENERALI)15%*605,125

9,0969,589
(UTILE)10%*695,894

765,483
1,0000cad

Euro/cad 765,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2375 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.400 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.30.d2.346

2,0515,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,7213,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,050,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,322,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

74,89573,350573,351,0000cadPR.2.140905.d - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.400 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8690,782
(SPESE GENERALI)15%*605,215

9,0969,600
(UTILE)10%*695,997

765,597
1,0000cad

Euro/cad 765,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2376 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.500 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.30.e2.347

2,0915,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,7513,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,050,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,332,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

74,80560,840560,841,0000cadPR.2.140905.e - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.500 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8688,906
(SPESE GENERALI)15%*592,705

9,0968,161
(UTILE)10%*681,611

749,772
1,0000cad

Euro/cad 749,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2377 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.600 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.30.f2.348

2,0415,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,7113,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,322,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

74,90575,590575,591,0000cadPR.2.140905.f - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.600 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8691,118
(SPESE GENERALI)15%*607,455

9,0969,857
(UTILE)10%*698,573

768,430
1,0000cad

Euro/cad 768,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2378 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.800 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.30.g2.349

1,9415,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,6313,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,312,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,11606,480606,481,0000cadPR.2.140905.g - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.800 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8695,752
(SPESE GENERALI)15%*638,345

9,0973,410
(UTILE)10%*734,097

807,507
1,0000cad

Euro/cad 807,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2379 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
2.000 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.30.h2.350

1,8915,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,5913,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,302,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,20622,730622,731,0000cadPR.2.140905.h - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
2.000 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8698,189
(SPESE GENERALI)15%*654,595

9,0975,278
(UTILE)10%*752,784

828,062
1,0000cad

Euro/cad 828,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2380 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.200 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.30.i2.351

2,0815,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,7413,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,050,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,332,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

74,83564,400564,401,0000cadPR.2.140905.i - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.200 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8689,440
(SPESE GENERALI)15%*596,265

9,0968,571
(UTILE)10%*685,705

754,276
1,0000cad

Euro/cad 754,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2381 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.30.j2.352

2,0815,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,7413,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,050,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,332,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

74,83564,820564,821,0000cadPR.2.140905.j - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8689,503
(SPESE GENERALI)15%*596,685

9,0968,619
(UTILE)10%*686,188

754,807
1,0000cad

Euro/cad 754,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2382 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.300 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.30.k2.353

2,0715,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,7313,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,050,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,332,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

74,85567,500567,501,0000cadPR.2.140905.k - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.300 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8689,905
(SPESE GENERALI)15%*599,365

9,0968,927
(UTILE)10%*689,270

758,197
1,0000cad

Euro/cad 758,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2383 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.400 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.30.l2.354

1,9315,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,6213,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,302,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,12609,140609,141,0000cadPR.2.140905.l - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.400 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8696,151
(SPESE GENERALI)15%*641,005

9,0973,716
(UTILE)10%*737,156

810,872
1,0000cad

Euro/cad 810,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2384 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.500 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.30.m2.355

1,9315,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,6113,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,302,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,14611,910611,911,0000cadPR.2.140905.m - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.500 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8696,566
(SPESE GENERALI)15%*643,775

9,0974,034
(UTILE)10%*740,341

814,375
1,0000cad

Euro/cad 814,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2385 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.600 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.30.n2.356

1,9715,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,6513,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,312,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,05597,360597,361,0000cadPR.2.140905.n - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.600 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8694,384
(SPESE GENERALI)15%*629,225

9,0972,361
(UTILE)10%*723,609

795,970
1,0000cad

Euro/cad 795,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2386 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.800 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.30.o2.357

1,9015,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,6013,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,302,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,18619,220619,221,0000cadPR.2.140905.o - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.800 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8697,663
(SPESE GENERALI)15%*651,085

9,0974,875
(UTILE)10%*748,748

823,623
1,0000cad

Euro/cad 823,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2387 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
2.000 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.30.p2.358

1,8015,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,5113,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,282,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,39655,950655,951,0000cadPR.2.140905.p - REI 60, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
2.000 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86103,172
(SPESE GENERALI)15%*687,815

9,0979,099
(UTILE)10%*790,987

870,086
1,0000cad

Euro/cad 870,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2388 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.200 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.40.a2.359

1,9015,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,5913,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,302,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,19620,750620,751,0000cadPR.2.140906.a - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.200 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8697,892
(SPESE GENERALI)15%*652,615

9,0975,051
(UTILE)10%*750,507

825,558
1,0000cad

Euro/cad 825,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2389 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.40.b2.360

1,8915,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,5813,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,302,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,21624,520624,521,0000cadPR.2.140906.b - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8698,458
(SPESE GENERALI)15%*656,385

9,0975,484
(UTILE)10%*754,843

830,327
1,0000cad

Euro/cad 830,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2390 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.300 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.40.c2.361

1,8615,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,5613,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,292,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,27633,550633,551,0000cadPR.2.140906.c - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.300 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,8699,812
(SPESE GENERALI)15%*665,415

9,0976,523
(UTILE)10%*765,227

841,750
1,0000cad

Euro/cad 841,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2391 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.400 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.40.d2.362

1,7415,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,4613,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,272,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,51679,910679,911,0000cadPR.2.140906.d - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.400 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86106,766
(SPESE GENERALI)15%*711,775

9,0981,854
(UTILE)10%*818,541

900,395
1,0000cad

Euro/cad 900,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2392 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.500 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.40.e2.363

1,7215,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,4413,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,272,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,56689,410689,411,0000cadPR.2.140906.e - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.500 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86108,191
(SPESE GENERALI)15%*721,275

9,0982,947
(UTILE)10%*829,466

912,413
1,0000cad

Euro/cad 912,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2393 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.600 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.40.f2.364

1,7415,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,4613,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,272,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,51679,190679,191,0000cadPR.2.140906.f - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.600 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86106,658
(SPESE GENERALI)15%*711,055

9,0981,771
(UTILE)10%*817,713

899,484
1,0000cad

Euro/cad 899,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2394 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.800 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.40.g2.365

1,6815,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,4013,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,262,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,64707,430707,431,0000cadPR.2.140906.g - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.800 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86110,894
(SPESE GENERALI)15%*739,295

9,0985,019
(UTILE)10%*850,189

935,208
1,0000cad

Euro/cad 935,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2395 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
2.000 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.40.h2.366

1,5615,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,3013,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,030,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,252,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,89764,200764,201,0000cadPR.2.140906.h - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
2.000 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86119,410
(SPESE GENERALI)15%*796,065

9,0991,548
(UTILE)10%*915,475

1.007,023
1,0000cad

Euro/cad 1.007,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2396 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.200 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.40.i2.367

1,8215,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,5213,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,292,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,36650,370650,371,00PR.2.140906.i - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.200 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86102,335
(SPESE GENERALI)15%*682,235

9,0978,457
(UTILE)10%*784,570

863,027
1,0000cad

Euro/cad 863,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2397 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.40.j2.368

1,8415,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,5413,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,292,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,31641,490641,491,00PR.2.140906.j - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.265 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86101,003
(SPESE GENERALI)15%*673,355

9,0977,436
(UTILE)10%*774,358

851,794
1,0000cad

Euro/cad 851,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2398 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.300 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.40.k2.369

1,7315,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,4513,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,272,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,54686,400686,401,0000cadPR.2.140906.k - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.300 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86107,740
(SPESE GENERALI)15%*718,265

9,0982,601
(UTILE)10%*826,005

908,606
1,0000cad

Euro/cad 908,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2399 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.400 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.40.l2.370

1,7115,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,4313,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,272,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,59694,950694,951,0000cadPR.2.140906.l - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.400 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86109,022
(SPESE GENERALI)15%*726,815

9,0983,584
(UTILE)10%*835,837

919,421
1,0000cad

Euro/cad 919,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2400 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.500 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.40.m2.371

1,7115,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,4313,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,272,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,59694,950694,951,0000cadPR.2.140906.l - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.400 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86109,022
(SPESE GENERALI)15%*726,815

9,0983,584
(UTILE)10%*835,837

919,421
1,0000cad

Euro/cad 919,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2401 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.600 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.40.n2.372

1,7215,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,4413,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,272,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,57690,700690,701,0000cadPR.2.140906.n - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.600 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86108,385
(SPESE GENERALI)15%*722,565

9,0983,095
(UTILE)10%*830,950

914,045
1,0000cad

Euro/cad 914,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2402 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.800 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.40.o2.373

1,6215,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,3613,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,040,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,262,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,75731,660731,661,0000cadPR.2.140906.o - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
1.800 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86114,529
(SPESE GENERALI)15%*763,525

9,0987,805
(UTILE)10%*878,054

965,859
1,0000cad

Euro/cad 965,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2403 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, completa di guarnizioni posta su i
tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con
doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a
norme UNI 9723 REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
2.000 x 2.150 mm

Analisi PR.E.18160.40.p2.374

1,5615,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,3013,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,020,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,030,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,252,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

75,89765,160765,161,0000cadPR.2.140906.p - REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro:
2.000 x 2.150 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86119,554
(SPESE GENERALI)15%*797,025

9,0991,658
(UTILE)10%*916,579

1.008,237
1,0000cad

Euro/cad 1.008,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2404 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per finestratura rettangolare
omologata e certificata su porte tagliafuoco in
acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura

300x400 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60

Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte
tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120
300x400 mm REI 60

Analisi PR.E.18160.50.a2.375

79,05203,810203,811,0000cadPR.2.140908.a - Sovrapprezzo per finestratura
rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI
60 e 120, compreso di taglio e posizionamento
del vetro per d
300x400 mm REI 60

11,8630,572
(SPESE GENERALI)15%*203,810

9,0923,438
(UTILE)10%*234,382

257,820
1,0000cad

Euro/cad 257,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2405 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per finestratura rettangolare
omologata e certificata su porte tagliafuoco in
acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura

300x400 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, REI
120

Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte
tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120
300x400 mm REI 120

Analisi PR.E.18160.50.b2.376

79,05312,380312,381,0000cadPR.2.140908.b - Sovrapprezzo per finestratura
rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI
60 e 120, compreso di taglio e posizionamento
del vetro per d
300x400 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, REI
120

11,8646,857
(SPESE GENERALI)15%*312,380

9,0935,924
(UTILE)10%*359,237

395,161
1,0000cad

Euro/cad 395,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2406 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per finestratura rettangolare
omologata e certificata su porte tagliafuoco in
acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura

400x600 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60

Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte
tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120
400x600 mm REI 60

Analisi PR.E.18160.50.c2.377

79,05285,660285,661,0000cadPR.2.140908.c - Sovrapprezzo per finestratura
rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI
60 e 120, compreso di taglio e posizionamento
del vetro per d
400x600 mm REI 60

11,8642,849
(SPESE GENERALI)15%*285,660

9,0932,851
(UTILE)10%*328,509

361,360
1,00

Euro/ 361,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2407 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per finestratura rettangolare
omologata e certificata su porte tagliafuoco in
acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura

400x600 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, REI
120

Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte
tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120
400x600 mm REI 120

Analisi PR.E.18160.50.d2.378

79,05523,530523,531,0000cadPR.2.140908.d - Sovrapprezzo per finestratura
rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI
60 e 120, compreso di taglio e posizionamento
del vetro per d
400x600 mm REI 120

11,8678,530
(SPESE GENERALI)15%*523,530

9,0960,206
(UTILE)10%*602,060

662,266
1,0000cad

Euro/cad 662,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2408 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

diametro 300 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm,
REI 60

Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte
tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso
taglio e posizionamento del vetro
diametro 300 mm REI 60

Analisi PR.E.18160.60.a2.379

79,05305,080305,081,0000cadPR.2.140910.a - Sovrapprezzo per finestratura
circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60
e 120, compreso taglio e posizionamento del
vetro per dimensi
diametro 300 mm REI 60

11,8645,762
(SPESE GENERALI)15%*305,080

9,0935,084
(UTILE)10%*350,842

385,926
1,0000cad

Euro/cad 385,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2409 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

diametro 300 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm,
REI 120

Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte
tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso
taglio e posizionamento del vetro
diametro 300 mm REI 120

Analisi PR.E.18160.60.b2.380

79,05499,560499,561,0000cadPR.2.140910.b - Sovrapprezzo per finestratura
circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60
e 120, compreso taglio e posizionamento del
vetro per dimensi
diametro 300 mm REI 120

11,8674,934
(SPESE GENERALI)15%*499,560

9,0957,449
(UTILE)10%*574,494

631,943
1,0000cad

Euro/cad 631,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2410 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

diametro 400 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm,
REI 60

Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte
tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso
taglio e posizionamento del vetro
diametro 400 mm REI 60

Analisi PR.E.18160.60.c2.381

79,05624,870624,871,0000cadPR.2.140910.c - Sovrapprezzo per finestratura
circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60
e 120, compreso taglio e posizionamento del
vetro per dimensi
diametro 400 mm REI 60

11,8693,731
(SPESE GENERALI)15%*624,870

9,0971,860
(UTILE)10%*718,601

790,461
1,00

Euro/ 790,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2411 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

diametro 400 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm,
REI 120

Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte
tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso
taglio e posizionamento del vetro
diametro 400 mm REI 120

Analisi PR.E.18160.60.d2.382

79,05624,870624,871,0000cadPR.2.140910.c - Sovrapprezzo per finestratura
circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60
e 120, compreso taglio e posizionamento del
vetro per dimensi
diametro 400 mm REI 60

11,8693,731
(SPESE GENERALI)15%*624,870

9,0971,860
(UTILE)10%*718,601

790,461
1,00

Euro/ 790,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2412 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna di colore nero con
spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta
in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 60
900 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.70.a2.383

0,6615,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,5613,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,102,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

77,701.833,1001.833,101,0000cadPR.2.140912.a - Porta tagliafuoco ad un
battente con vetri omologata a norma UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto
ISO 9001, colore avorio chiar
900 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86279,745
(SPESE GENERALI)15%*1864,965

9,09214,471
(UTILE)10%*2144,710

2.359,181
1,0000cad

Euro/cad 2.359,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2413 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna di colore nero con
spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta
in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 60
1.200 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.70.b2.384

0,5115,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,4313,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,082,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,012.388,0902.388,091,0000cadPR.2.140912.b - Porta tagliafuoco ad un
battente con vetri omologata a norma UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto
ISO 9001, colore avorio chiar
1.200 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86362,993
(SPESE GENERALI)15%*2419,955

9,09278,295
(UTILE)10%*2782,948

3.061,243
1,0000cad

Euro/cad 3.061,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2414 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna di colore nero con
spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta
in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 60
1.500 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.70.c2.385

0,4315,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,3613,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,072,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,182.849,2502.849,251,0000cadPR.2.140912.c - Porta tagliafuoco ad un
battente con vetri omologata a norma UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto
ISO 9001, colore avorio chiar
1.500 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86432,167
(SPESE GENERALI)15%*2881,115

9,09331,328
(UTILE)10%*3313,282

3.644,610
1,0000cad

Euro/cad 3.644,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2415 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna di colore nero con
spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta
in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 60
1.750 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.70.d2.386

0,3515,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,2913,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,062,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,343.518,5603.518,561,0000cadPR.2.140912.d - Porta tagliafuoco ad un
battente con vetri omologata a norma UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto
ISO 9001, colore avorio chiar
1.750 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86532,564
(SPESE GENERALI)15%*3550,425

9,09408,299
(UTILE)10%*4082,989

4.491,288
1,0000cad

Euro/cad 4.491,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2416 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna di colore nero con
spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta
in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 90
900 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.80.a2.387

0,4115,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,3513,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,072,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,212.966,2902.966,291,0000cadPR.2.140914.a - Porta tagliafuoco ad un
battente con vetri omologata a norma UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto
ISO 9001, colore avorio chiar
900 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86449,723
(SPESE GENERALI)15%*2998,155

9,09344,788
(UTILE)10%*3447,878

3.792,666
1,0000cad

Euro/cad 3.792,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2417 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna di colore nero con
spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta
in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 90
1.200 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.80.b2.388

0,3015,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,2513,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,052,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,444.100,4704.100,471,0000cadPR.2.140914.b - Porta tagliafuoco ad un
battente con vetri omologata a norma UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto
ISO 9001, colore avorio chiar
1.200 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86619,850
(SPESE GENERALI)15%*4132,335

9,09475,219
(UTILE)10%*4752,185

5.227,404
1,0000cad

Euro/cad 5.227,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2418 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna di colore nero con
spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta
in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 90
1.500 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.80.c2.389

0,2515,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,2113,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,042,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,544.929,5604.929,561,0000cadPR.2.140914.c - Porta tagliafuoco ad un
battente con vetri omologata a norma UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto
ISO 9001, colore avorio chiar
1.500 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86744,214
(SPESE GENERALI)15%*4961,425

9,09570,564
(UTILE)10%*5705,639

6.276,203
1,0000cad

Euro/cad 6.276,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2419 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna di colore nero con
spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta
in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 90
1.750 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.80.d2.390

0,2115,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,1813,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,000,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,032,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,625.825,2105.825,211,0000cadPR.2.140914.d - Porta tagliafuoco ad un
battente con vetri omologata a norma UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto
ISO 9001, colore avorio chiar
1.750 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86878,561
(SPESE GENERALI)15%*5857,075

9,09673,564
(UTILE)10%*6735,636

7.409,200
1,0000cad

Euro/cad 7.409,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2420 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna di colore nero con
spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta
in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 120
900 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.90.a2.391

0,3415,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,2813,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,052,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,363.614,5703.614,571,0000cadPR.2.140916.a - Porta tagliafuoco ad un
battente con vetri omologata a norma UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto
ISO 9001, colore avorio chiar
900 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86546,965
(SPESE GENERALI)15%*3646,435

9,09419,340
(UTILE)10%*4193,400

4.612,740
1,0000cad

Euro/cad 4.612,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2421 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna di colore nero con
spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta
in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 120
1.200 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.90.b2.392

0,2615,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,2213,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,042,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,524.709,2204.709,221,0000cadPR.2.140916.b - Porta tagliafuoco ad un
battente con vetri omologata a norma UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto
ISO 9001, colore avorio chiar
1.200 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86711,163
(SPESE GENERALI)15%*4741,085

9,09545,225
(UTILE)10%*5452,248

5.997,473
1,0000cad

Euro/cad 5.997,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna di colore nero con
spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta
in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 120
1.500 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.90.c2.393

0,2015,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,1713,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,000,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,032,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,646.154,9406.154,941,0000cadPR.2.140916.c - Porta tagliafuoco ad un
battente con vetri omologata a norma UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto
ISO 9001, colore avorio chiar
1.500 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86928,021
(SPESE GENERALI)15%*6186,805

9,09711,483
(UTILE)10%*7114,826

7.826,309
1,0000cad

Euro/cad 7.826,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2423 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna di colore nero con
spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta
in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco ad un battente con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 120
1.750 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.90.d2.394

0,1715,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,1413,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,000,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,032,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,707.149,7507.149,751,0000cadPR.2.140916.d - Porta tagliafuoco ad un
battente con vetri omologata a norma UNI
9723 conforme alle certificazioni di prodotto
ISO 9001, colore avorio chiar
1.750 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,861.077,242
(SPESE GENERALI)15%*7181,615

9,09825,886
(UTILE)10%*8258,857

9.084,743
1,0000cad

Euro/cad 9.084,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2424 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
selettore di chiusura a scomparsa, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 60
1.500 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.100.a2.395

0,3715,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,3113,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,010,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,062,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,303.309,8003.309,801,0000cadPR.2.140918.a - Porta tagliafuoco a due
battenti con vetri omologata a norma UNI 9723
conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, colore avorio chiar
1.500 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86501,250
(SPESE GENERALI)15%*3341,665

9,09384,292
(UTILE)10%*3842,915

4.227,207
1,0000cad

Euro/cad 4.227,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2425 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
selettore di chiusura a scomparsa, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 60
1.800 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.100.b2.396

0,3115,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,2613,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,052,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,423.976,1103.976,111,0000cadPR.2.140918.b - Porta tagliafuoco a due
battenti con vetri omologata a norma UNI 9723
conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, colore avorio chiar
1.800 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86601,196
(SPESE GENERALI)15%*4007,975

9,09460,917
(UTILE)10%*4609,171

5.070,088
1,0000cad

Euro/cad 5.070,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
selettore di chiusura a scomparsa, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 60
2.100 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.100.c2.397

0,2815,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,2413,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,042,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,474.327,3004.327,301,0000cadPR.2.140918.c - Porta tagliafuoco a due
battenti con vetri omologata a norma UNI 9723
conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, colore avorio chiar
2.100 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86653,875
(SPESE GENERALI)15%*4359,165

9,09501,304
(UTILE)10%*5013,040

5.514,344
1,0000cad

Euro/cad 5.514,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
selettore di chiusura a scomparsa, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 90
1.500 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.110.a2.398

0,2415,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,2013,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,010,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,042,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,575.205,5505.205,551,0000cadPR.2.140920.a - Porta tagliafuoco a due
battenti con vetri omologata a norma UNI 9723
conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, colore avorio chiar
1.500 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86785,612
(SPESE GENERALI)15%*5237,415

9,09602,303
(UTILE)10%*6023,027

6.625,330
1,0000cad

Euro/cad 6.625,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2428 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
selettore di chiusura a scomparsa, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 90
1.800 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.110.b2.399

0,2015,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,1713,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,000,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,032,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,656.174,7606.174,761,0000cadPR.2.140920.b - Porta tagliafuoco a due
battenti con vetri omologata a norma UNI 9723
conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, colore avorio chiar
1.800 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86930,994
(SPESE GENERALI)15%*6206,625

9,09713,762
(UTILE)10%*7137,619

7.851,381
1,0000cad

Euro/cad 7.851,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2429 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
selettore di chiusura a scomparsa, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 90
2.100 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.110.c2.400

0,1615,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,1413,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,000,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,032,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,727.557,2207.557,221,0000cadPR.2.140920.c - Porta tagliafuoco a due
battenti con vetri omologata a norma UNI 9723
conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, colore avorio chiar
2.100 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,861.138,363
(SPESE GENERALI)15%*7589,085

9,09872,745
(UTILE)10%*8727,448

9.600,193
1,0000cad

Euro/cad 9.600,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2430 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
selettore di chiusura a scomparsa, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 120
1.500 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.120.a2.401

0,2015,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,1713,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,000,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,032,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,646.092,3206.092,321,0000cadPR.2.140922.a - Porta tagliafuoco a due
battenti con vetri omologata a norma UNI 9723
conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, colore avorio chiar
1.500 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,86918,628
(SPESE GENERALI)15%*6124,185

9,09704,281
(UTILE)10%*7042,813

7.747,094
1,0000cad

Euro/cad 7.747,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2431 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
selettore di chiusura a scomparsa, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 120
1.800 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.120.b2.402

0,1715,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,1413,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,000,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,032,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,717.362,7807.362,781,0000cadPR.2.140922.b - Porta tagliafuoco a due
battenti con vetri omologata a norma UNI 9723
conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, colore avorio chiar
1.800 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,861.109,197
(SPESE GENERALI)15%*7394,645

9,09850,384
(UTILE)10%*8503,842

9.354,226
1,0000cad

Euro/cad 9.354,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2432 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per
accoppiamento con profilo ad angolo con
interposizione di lastra isolante a base di
calciosilicati spessore 25 mm, completa di
guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta
per il fissaggio a muro mediante zanche, anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e
cuscinetto reggispinta completa di serratura
antincendio ad un solo punto di chiusura,
selettore di chiusura a scomparsa, maniglia
interna ed esterna di colore nero con spigoli
arrotondati completa di copriplacca, posta in
opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico.
REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri
omologata a norma UNI 9723 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001 REI 120
2.100 x 2.000 mm

Analisi PR.E.18160.120.c2.403

0,1515,68729,250,5363oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,1313,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,000,21317,710,0120100 kgPR.2.1030.b - CEMENTO
Cemento tipo 425 in sacchi

0,000,34523,000,0150mcPR.2.2021.c - SABBIA
Sabbia di fiume vagliata e lavata

0,022,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

78,748.120,7208.120,721,0000cadPR.2.140922.c - Porta tagliafuoco a due
battenti con vetri omologata a norma UNI 9723
conforme alle certificazioni di prodotto ISO
9001, colore avorio chiar
2.100 x 2.000 mm

0,000,0040,790,0055mcPR.2.26010.a - Acqua

0,000,0060,230,0250kwhPR.2.26010.b - Energia elettrica

11,861.222,888
(SPESE GENERALI)15%*8152,585

9,09937,547
(UTILE)10%*9375,473

10.313,020
1,0000cad

Euro/cad 10.313,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2433 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato o pusc, posto in
opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due
battenti

Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato
Maniglione interno e placca esterna

Analisi PR.E.18160.130.a2.404

8,2014,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,372,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,47120,750120,751,0000cadPR.2.14080.a - MANIGLIONE ANTIPANICO
Maniglione interno e placca esterna

11,8620,610
(SPESE GENERALI)15%*137,398

9,0915,801
(UTILE)10%*158,008

173,809
1,0000cad

Euro/cad 173,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2434 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato o pusc, posto in
opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due
battenti

Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato
Maniglione interno e maniglia esterna

Analisi PR.E.18160.130.b2.405

7,3814,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,242,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,44136,130136,131,0000cadPR.2.14080.b - MANIGLIONE ANTIPANICO
Maniglione interno e maniglia esterna

11,8622,917
(SPESE GENERALI)15%*152,778

9,0917,570
(UTILE)10%*175,695

193,265
1,0000cad

Euro/cad 193,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2435 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato o pusc, posto in
opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due
battenti

Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato
Maniglione interno e maniglia esterna dotata di
serratura

Analisi PR.E.18160.130.c2.406

7,1614,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,202,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,69140,770140,771,0000cadPR.2.14080.c - MANIGLIONE ANTIPANICO
Maniglione interno e maniglia esterna dotata di
serratura

11,8623,613
(SPESE GENERALI)15%*157,418

9,0918,103
(UTILE)10%*181,031

199,134
1,0000cad

Euro/cad 199,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2436 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato o pusc, posto in
opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due
battenti

Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato
Maniglione interno tipo pusc

Analisi PR.E.18160.130.d2.407

7,5014,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,262,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,29133,560133,561,0000cadPR.2.14080.d - MANIGLIONE ANTIPANICO
Maniglione interno tipo pusc

11,8622,531
(SPESE GENERALI)15%*150,208

9,0917,274
(UTILE)10%*172,739

190,013
1,0000cad

Euro/cad 190,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2437 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato o pusc, posto in
opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due
battenti

Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato
Maniglione interno tipo pusc con maniglia esterna
di apertura

Analisi PR.E.18160.130.e2.408

7,2114,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,212,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,63139,710139,711,0000cadPR.2.14080.e - MANIGLIONE ANTIPANICO
Maniglione interno tipo pusc con maniglia
esterna di apertura

11,8623,454
(SPESE GENERALI)15%*156,358

9,0917,981
(UTILE)10%*179,812

197,793
1,0000cad

Euro/cad 197,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2438 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato o pusc, posto in
opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due
battenti

Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato
Maniglione interno tipo pusc con sblocco esterno
per apertura

Analisi PR.E.18160.130.f2.409

7,3614,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,232,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,46136,470136,471,0000cadPR.2.14080.f - MANIGLIONE ANTIPANICO
Maniglione interno tipo pusc con sblocco
esterno per apertura

11,8622,968
(SPESE GENERALI)15%*153,118

9,0917,609
(UTILE)10%*176,086

193,695
1,0000cad

Euro/cad 193,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2439 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Puntellatura di strutture in travi e tavolame in
legname, integrazione delle opere provvisionali
metalliche e quanto altro necessario alle
necessità del mantenimento della sicurezza in
cantiere

Puntellatura di strutture in travi e tavolame in
legname
approvvigionamento, montaggio, smontaggio e
ritiro del materiale a fine lavori

Analisi PR.P.0110.10.a2.410

22,1073,50024,503,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,3887,75029,253,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,8626,145315,000,0830mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

11,9639,796318,370,1250mcPR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

2,528,383335,320,0250mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

1,173,87877,550,0500oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

7,0623,50010,002,35%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8639,443
(SPESE GENERALI)15%*262,952

9,0930,240
(UTILE)10%*302,395

332,635
1,0000mc

Euro/mc 332,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2440 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Speroni di contenimento di strutture pericolanti
realizzati mediante sistema tubo-giunto con un
utilizzo stimato di 11 giunti per mq di superficie
da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto;
valutazione riferita al singolo giunto con noleggio
del materiale

Speroni di contenimento di strutture pericolanti
noleggio del materiale per un mese

Analisi PR.P.0110.20.a2.411

6,700,02524,500,0010oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,770,02929,250,0010oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

50,130,1878,140,023000mPR.20.20130 - Tubo per ponteggio tubolare 48
mm compresi basette, spinotti, rotelle

14,480,0542,550,0210cadPR.20.20140 - Giunto per ponteggio tubolare

0,0010,00%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,800,044
(SPESE GENERALI)15%*0,295

9,120,034
(UTILE)10%*0,339

0,373
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2441 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Speroni di contenimento di strutture pericolanti
realizzati mediante sistema tubo-giunto con un
utilizzo stimato di 11 giunti per mq di superficie
da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto;
valutazione riferita al singolo giunto con noleggio
del materiale

Speroni di contenimento di strutture pericolanti
montaggio della struttura compreso trasporto di
approvvigionamento e avvicinamento del materiale

Analisi PR.P.0110.20.b2.412

21,041,22524,500,0500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,361,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

25,131,46329,250,0500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,660,15577,550,0020oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

6,870,40010,000,04%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,850,690
(SPESE GENERALI)15%*4,603

9,090,529
(UTILE)10%*5,293

5,822
1,0000cad

Euro/cad 5,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2442 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Speroni di contenimento di strutture pericolanti
realizzati mediante sistema tubo-giunto con un
utilizzo stimato di 11 giunti per mq di superficie
da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto;
valutazione riferita al singolo giunto con noleggio
del materiale

Speroni di contenimento di strutture pericolanti
smontaggio a fine lavoro, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere

Analisi PR.P.0110.20.c2.413

19,620,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

21,790,54427,190,0200oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

23,430,58529,250,0200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,210,15577,550,0020oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

8,010,20010,000,02%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,850,296
(SPESE GENERALI)15%*1,974

9,090,227
(UTILE)10%*2,270

2,497
1,0000cad

Euro/cad 2,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2443 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Puntello metallico regolabile articolato alle
estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di
appoggio, e sovrastante prima orditura costituita
da morali in legname, per il sostegno provvisorio
di pannelli prefabbricati o strutture metalliche;

Puntello metallico regolabile articolato alle
estremità

Analisi PR.P.0110.302.414

0,000

Euro/ 0,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2444 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Puntello metallico regolabile articolato alle
estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di
appoggio, e sovrastante prima orditura costituita
da morali in legname, per il sostegno provvisorio
di pannelli prefabbricati o strutture metalliche;

Puntello metallico regolabile articolato alle
estremità
costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

Analisi PR.P.0110.30.a2.415

74,190,50629,750,0170cadPR.20.14030.a - Puntello metallico regolabile

4,840,033328,740,0001mcPR.20.14030.b - Morali in legname

11,880,081
(SPESE GENERALI)15%*0,539

9,090,062
(UTILE)10%*0,620

0,682
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2445 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Puntello metallico regolabile articolato alle
estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di
appoggio, e sovrastante prima orditura costituita
da morali in legname, per il sostegno provvisorio
di pannelli prefabbricati o strutture metalliche;

Puntello metallico regolabile articolato alle
estremità
per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura

Analisi PR.P.0110.30.b2.416

31,571,78924,500,0730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,682,13529,250,0730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,740,15577,550,0020oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

7,060,40010,000,04%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,860,672
(SPESE GENERALI)15%*4,479

9,090,515
(UTILE)10%*5,151

5,666
1,0000cad

Euro/cad 5,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2446 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite
torri in acciaio in moduli accoppiabili in senso
verticale, dimensione in pianta pari a 1,57 m x
1,57 m con altezza di ogni modulo pari a circa 3
m, costituite da telai, con portata di 4000 kg per
ciascun montante, collegati da barre di
collegamento, complete di prolunghe, vitoni,
pezzi speciali, e travi di prima orditura in acciaio
omega di prima orditura; valutazione riferita al
mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo
di torre pari a 3 m circa

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite torri
in acciaio in moduli accoppiabili in senso verticale
costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

Analisi PR.P.0110.40.a2.417

79,032,431900,470,0027mq/30ggPR.20.10430 - Sistema di puntellatura per
solette piene in calcestruzzo con torre in
acciaio: Costo di utilizzo per un mese

11,870,365
(SPESE GENERALI)15%*2,431

9,100,280
(UTILE)10%*2,796

3,076
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 3,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2447 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite
torri in acciaio in moduli accoppiabili in senso
verticale, dimensione in pianta pari a 1,57 m x
1,57 m con altezza di ogni modulo pari a circa 3
m, costituite da telai, con portata di 4000 kg per
ciascun montante, collegati da barre di
collegamento, complete di prolunghe, vitoni,
pezzi speciali, e travi di prima orditura in acciaio
omega di prima orditura; valutazione riferita al
mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo
di torre pari a 3 m circa

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite torri
in acciaio in moduli accoppiabili in senso verticale
per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura

Analisi PR.P.0110.40.b2.418

26,664,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,825,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,502,48277,550,0320oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

7,071,30010,000,13%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,862,180
(SPESE GENERALI)15%*14,532

9,091,671
(UTILE)10%*16,712

18,383
1,0000mq

Euro/mq 18,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2448 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite
da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3
m circa, accoppiabili in senso verticale e con
possibilità di traslazione sul piano di appoggio,
costituite da telai collegati da crociere di
irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni,
pezzi speciali, e travi di prima orditura in
alluminio con listello di legno incastonato;
valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per
un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa,
secondo le seguenti dimensioni in pianta e
relativi spessori
di soletta sostenibili

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da
torri in alluminio in moduli
moduli da 2,4 m x 1,2 m con spessori sostenibili
della soletta fino a 26 cm: costo di utilizzo
dell'attrezzatura per un mese

Analisi PR.P.0110.50.a2.419

79,051,762734,370,0024mq/30ggPR.20.10440 - Sistema di puntellatura per
solette piene in calcestruzzo con torre in
alluminio con moduli da 2.4 m x 1.2 m: Costo
di utilizzo per un mese

11,840,264
(SPESE GENERALI)15%*1,762

9,110,203
(UTILE)10%*2,026

2,229
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 2,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2449 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite
da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3
m circa, accoppiabili in senso verticale e con
possibilità di traslazione sul piano di appoggio,
costituite da telai collegati da crociere di
irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni,
pezzi speciali, e travi di prima orditura in
alluminio con listello di legno incastonato;
valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per
un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa,
secondo le seguenti dimensioni in pianta e
relativi spessori
di soletta sostenibili

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da
torri in alluminio in moduli
moduli da 2,4 m x 1,2 m con spessori sostenibili
della soletta fino a 26 cm: per ogni armo e disarmo
dell'attrezzatura

Analisi PR.P.0110.50.b2.420

22,092,42624,500,0990oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,372,89629,250,0990oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,302,55977,550,0330oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

7,290,80010,000,08%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,861,302
(SPESE GENERALI)15%*8,681

9,090,998
(UTILE)10%*9,983

10,981
1,0000mq

Euro/mq 10,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2450 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite
da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3
m circa, accoppiabili in senso verticale e con
possibilità di traslazione sul piano di appoggio,
costituite da telai collegati da crociere di
irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni,
pezzi speciali, e travi di prima orditura in
alluminio con listello di legno incastonato;
valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per
un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa,
secondo le seguenti dimensioni in pianta e
relativi spessori
di soletta sostenibili

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da
torri in alluminio in moduli
moduli da 1,8 m x 1,2 m con spessori sostenibili
della soletta da 28 cm a 48 cm: costo di utilizzo
dell'attrezzatura per un mese

Analisi PR.P.0110.50.c2.421

79,062,242700,760,0032mq/30ggPR.20.10450 - Sistema di puntellatura per
solette piene in calcestruzzo con torre in
alluminio con moduli da 1.8 m x 1.2 m: Costo
di utilizzo per un mese

11,850,336
(SPESE GENERALI)15%*2,242

9,100,258
(UTILE)10%*2,578

2,836
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 2,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2451 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite
da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3
m circa, accoppiabili in senso verticale e con
possibilità di traslazione sul piano di appoggio,
costituite da telai collegati da crociere di
irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni,
pezzi speciali, e travi di prima orditura in
alluminio con listello di legno incastonato;
valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per
un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa,
secondo le seguenti dimensioni in pianta e
relativi spessori
di soletta sostenibili

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da
torri in alluminio in moduli
moduli da 1,8 m x 1,2 m con spessori sostenibili
della soletta da 28 cm a 48 cm: per ogni armo e
disarmo dell'attrezzatura

Analisi PR.P.0110.50.d2.422

21,963,21024,500,1310oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,223,83229,250,1310oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,343,41277,550,0440oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

7,531,10010,000,11%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,861,733
(SPESE GENERALI)15%*11,554

9,091,329
(UTILE)10%*13,287

14,616
1,0000mq

Euro/mq 14,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2452 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite
da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3
m circa, accoppiabili in senso verticale e con
possibilità di traslazione sul piano di appoggio,
costituite da telai collegati da crociere di
irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni,
pezzi speciali, e travi di prima orditura in
alluminio con listello di legno incastonato;
valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per
un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa,
secondo le seguenti dimensioni in pianta e
relativi spessori
di soletta sostenibili

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da
torri in alluminio in moduli
moduli da 1,2 m x 1,2 m con spessori sostenibili
della soletta da 50 cm a 65 cm: costo di utilizzo
dell'attrezzatura per un mese

Analisi PR.P.0110.50.e2.423

79,043,210668,800,0048mq/30ggPR.20.10460 - Sistema di puntellatura per
solette piene in calcestruzzo con torre in
alluminio con moduli da 1.2 m x 1.2 m: Costo
di utilizzo per un mese

11,870,482
(SPESE GENERALI)15%*3,210

9,090,369
(UTILE)10%*3,692

4,061
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 4,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2453 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite
da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3
m circa, accoppiabili in senso verticale e con
possibilità di traslazione sul piano di appoggio,
costituite da telai collegati da crociere di
irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni,
pezzi speciali, e travi di prima orditura in
alluminio con listello di legno incastonato;
valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per
un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa,
secondo le seguenti dimensioni in pianta e
relativi spessori
di soletta sostenibili

Sistema di puntellatura per solette piene in
calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da
torri in alluminio in moduli
moduli da 1,2 m x 1,2 m con spessori sostenibili
della soletta da 50 cm a 65 cm: per ogni armo e
disarmo dell'attrezzatura

Analisi PR.P.0110.50.f2.424

22,104,80224,500,1960oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,395,73329,250,1960oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,205,04177,550,0650oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

7,361,60010,000,16%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,862,576
(SPESE GENERALI)15%*17,176

9,091,975
(UTILE)10%*19,752

21,727
1,0000mq

Euro/mq 21,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2454 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Centina per archi a tutto sesto o a sesto
ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata
per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato
per archi di corda fino a m 1

Analisi PR.P.0120.10.a2.425

13,988,82024,500,3600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,6910,53029,250,3600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,995,040315,000,0160mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

23,7114,963318,370,0470mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

0,470,295295,000,0010mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

4,162,6280,733,6000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,300,1922,400,0800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,872,44261,050,0400oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

7,884,97431,090,1600oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

11,867,483
(SPESE GENERALI)15%*49,884

9,095,737
(UTILE)10%*57,367

63,104
1,0000mq

Euro/mq 63,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2455 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Centina per archi a tutto sesto o a sesto
ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata
per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato
per archi di corda da m 1,01 a 2

Analisi PR.P.0120.10.b2.426

14,078,82024,500,3600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,8010,53029,250,3600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,645,418315,000,0172mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

22,7514,263318,370,0448mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

0,470,295295,000,0010mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

4,192,6280,733,6000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,310,1922,400,0800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,892,44261,050,0400oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

7,934,97431,090,1600oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

11,867,434
(SPESE GENERALI)15%*49,562

9,095,700
(UTILE)10%*56,996

62,696
1,0000mq

Euro/mq 62,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2456 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Centina per archi a tutto sesto o a sesto
ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata
per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato
per archi di corda da m 2,01 a 3

Analisi PR.P.0120.10.c2.427

14,208,82024,500,3600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,9510,53029,250,3600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,825,481315,000,0174mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

22,0413,690318,370,0430mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

0,570,354295,000,0012mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

4,232,6280,733,6000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,310,1922,400,0800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,932,44261,050,0400oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

8,014,97431,090,1600oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

11,867,367
(SPESE GENERALI)15%*49,111

9,095,648
(UTILE)10%*56,478

62,126
1,0000mq

Euro/mq 62,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2457 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Centina per archi a tutto sesto o a sesto
ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata
per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato
Per archi di corda da m 3,01 a 4

Analisi PR.P.0120.10.d2.428

14,208,82024,500,3600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,9510,53029,250,3600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,235,733315,000,0182mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

21,5313,372318,370,0420mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

0,660,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

4,232,6280,733,6000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,310,1922,400,0800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,932,44261,050,0400oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

8,014,97431,090,1600oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

11,867,366
(SPESE GENERALI)15%*49,104

9,095,647
(UTILE)10%*56,470

62,117
1,0000mq

Euro/mq 62,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2458 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Centina per archi a tutto sesto o a sesto
ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata
per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato
Per archi di corda da m 4,01 a 5

Analisi PR.P.0120.10.e2.429

14,358,82024,500,3600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,1310,53029,250,3600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,535,859315,000,0186mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

20,7212,735318,370,0400mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

0,670,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

4,282,6280,733,6000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,310,1922,400,0800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,972,44261,050,0400oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

8,094,97431,090,1600oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

11,867,289
(SPESE GENERALI)15%*48,593

9,095,588
(UTILE)10%*55,882

61,470
1,0000mq

Euro/mq 61,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2459 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Centina per archi a tutto sesto o a sesto
ribassato, per altezza di imposta fino a m 5
compreso il manto; eseguita in legno, valutata
per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco

Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato
Per archi di corda da m 5,01 a 7

Analisi PR.P.0120.10.f2.430

14,488,82024,500,3600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,2910,53029,250,3600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,936,048315,000,0192mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

19,8612,098318,370,0380mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

0,680,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

4,312,6280,733,6000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,320,1922,400,0800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

4,012,44261,050,0400oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

8,174,97431,090,1600oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

11,867,222
(SPESE GENERALI)15%*48,145

9,095,537
(UTILE)10%*55,367

60,904
1,0000mq

Euro/mq 60,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2460 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Centina per volta a botte, per altezza di imposta
fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno,
valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco

CENTINA PER VOLTA A BOTTE
Per luce fino a m 3

Analisi PR.P.0120.20.a2.431

14,159,80024,500,4000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,9011,70029,250,4000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,645,292315,000,0168mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

23,9116,555318,370,0520mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

0,770,531295,000,0018mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

3,802,6280,733,6000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,280,1922,400,0800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,532,44261,050,0400oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

8,085,59631,090,1800oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

11,868,210
(SPESE GENERALI)15%*54,736

9,096,295
(UTILE)10%*62,946

69,241
1,0000mq

Euro/mq 69,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2461 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Centina per volta a botte, per altezza di imposta
fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno,
valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco

CENTINA PER VOLTA A BOTTE
Per luce da m 3,01 fino a m 5

Analisi PR.P.0120.20.b2.432

14,469,80024,500,4000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,2611,70029,250,4000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,995,418315,000,0172mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

22,5415,282318,370,0480mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

0,780,531295,000,0018mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

3,882,6280,733,6000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,280,1922,400,0800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,602,44261,050,0400oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

8,255,59631,090,1800oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

11,868,038
(SPESE GENERALI)15%*53,589

9,096,163
(UTILE)10%*61,627

67,790
1,0000mq

Euro/mq 67,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2462 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Centina per volta a botte, per altezza di imposta
fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno,
valutata per l'effettiva superficie di sviluppo
dell'arco

CENTINA PER VOLTA A BOTTE
Per luce da m 5,01 fino a m 7

Analisi PR.P.0120.20.c2.433

14,659,80024,500,4000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,4911,70029,250,4000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,295,544315,000,0176mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

21,6014,454318,370,0454mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

0,790,531295,000,0018mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

3,932,6280,733,6000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,290,1922,400,0800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,652,44261,050,0400oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

8,365,59631,090,1800oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

11,867,933
(SPESE GENERALI)15%*52,887

9,096,082
(UTILE)10%*60,820

66,902
1,0000mq

Euro/mq 66,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2463 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Centine per volte a crociera lunettate, per altezza
di imposta fino a m 5 compreso il manto;
eseguita in legno, valutata per l'effettiva
superficie di sviluppo dell'arco

CENTINE PER VOLTE A CROCIERA
Per luce fino a m 3

Analisi PR.P.0120.30.a2.434

14,8210,78024,500,4400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,6912,87029,250,4400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,275,292315,000,0168mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

22,7616,555318,370,0520mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

0,730,531295,000,0018mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

3,612,6280,733,6000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,260,1922,400,0800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,362,44261,050,0400oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

8,556,21831,090,2000oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

11,868,626
(SPESE GENERALI)15%*57,508

9,096,613
(UTILE)10%*66,134

72,747
1,0000mq

Euro/mq 72,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2464 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Centine per volte a crociera lunettate, per altezza
di imposta fino a m 5 compreso il manto;
eseguita in legno, valutata per l'effettiva
superficie di sviluppo dell'arco

CENTINE PER VOLTE A CROCIERA
Per luce da m 3,01 fino a m 5

Analisi PR.P.0120.30.b2.435

15,1210,78024,500,4400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,0512,87029,250,4400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,605,418315,000,0172mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

21,4315,282318,370,0480mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

0,740,531295,000,0018mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

3,692,6280,733,6000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,270,1922,400,0800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,432,44261,050,0400oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

8,726,21831,090,2000oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

11,868,454
(SPESE GENERALI)15%*56,361

9,096,482
(UTILE)10%*64,815

71,297
1,0000mq

Euro/mq 71,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2465 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Centine per volte a crociera lunettate, per altezza
di imposta fino a m 5 compreso il manto;
eseguita in legno, valutata per l'effettiva
superficie di sviluppo dell'arco

CENTINE PER VOLTE A CROCIERA
Per luce da m 5,01 fino a m 7

Analisi PR.P.0120.30.c2.436

15,3110,78024,500,4400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,2812,87029,250,4400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,875,544315,000,0176mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

20,5314,454318,370,0454mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

0,750,531295,000,0018mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

3,732,6280,733,6000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,270,1922,400,0800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,472,44261,050,0400oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

8,836,21831,090,2000oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

11,868,349
(SPESE GENERALI)15%*55,659

9,096,401
(UTILE)10%*64,008

70,409
1,0000mq

Euro/mq 70,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2466 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi
a telaio sovrapponibili, valutato per metro
quadro di superficie asservita

PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO
Per il 1° mese o frazione

Analisi PR.P.0310.30.a2.437

37,211,17029,250,0400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

31,170,98024,500,0400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,530,1748,350,0208mqPR.2.24050.a - PONTEGGI AD H
Ponteggio con sistema ad H

2,740,0862,050,0420kgPR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI
Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di
fabbrica

0,450,0142,400,0060oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

1,940,06161,050,0010oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,860,373
(SPESE GENERALI)15%*2,485

9,100,286
(UTILE)10%*2,858

3,144
1,0000mq

Euro/mq 3,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2467 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi
a telaio sovrapponibili, valutato per metro
quadro di superficie asservita

PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO
Per ogni mese o frazione dopo il 1°

Analisi PR.P.0310.30.b2.438

15,940,04427,190,0016oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

63,040,1748,350,0208mqPR.2.24050.a - PONTEGGI AD H
Ponteggio con sistema ad H

11,960,033
(SPESE GENERALI)15%*0,218

9,060,025
(UTILE)10%*0,251

0,276
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 0,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2468 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggio o incastellatura realizzato con
l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati,
valutato per numero di giunti e/o manicotti
impiegati

PONTEGGIO CON SISTEMA TUBO GIUNTO
Per il 1° mese o frazione

Analisi PR.P.0310.40.a2.439

15,360,58529,250,0200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,140,27227,190,0100oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

25,740,98024,500,0400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,520,1342,680,0500cadPR.2.24010.b - MATERIALI PER PONTEGGI
Giunti ortogonali stampati

13,240,5044,200,1200cadPR.2.24010.a - MATERIALI PER PONTEGGI
Tubo di diametro mm 48

5,380,2052,050,1000kgPR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI
Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di
fabbrica

1,310,0502,290,0220cadPR.2.24010.e - MATERIALI PER PONTEGGI
Spinotti di collegamento

0,370,0142,310,0060kgPR.2.24010.f - MATERIALI PER PONTEGGI
Basette fisse

3,780,1442,400,0600oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,200,12261,050,0020oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,870,452
(SPESE GENERALI)15%*3,010

9,090,346
(UTILE)10%*3,462

3,808
1,0000cad

Euro/cad 3,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2469 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggio o incastellatura realizzato con
l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati,
valutato per numero di giunti e/o manicotti
impiegati

PONTEGGIO CON SISTEMA TUBO GIUNTO
Per ogni mese o frazione dopo il 1°

Analisi PR.P.0310.40.b2.440

25,220,11729,250,0040oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

42,240,19624,500,0080oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,370,0112,680,0042cadPR.2.24010.b - MATERIALI PER PONTEGGI
Giunti ortogonali stampati

0,860,0044,200,0010cadPR.2.24010.a - MATERIALI PER PONTEGGI
Tubo di diametro mm 48

3,660,0172,050,0083kgPR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI
Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di
fabbrica

0,860,0042,290,0018cadPR.2.24010.e - MATERIALI PER PONTEGGI
Spinotti di collegamento

0,220,0012,310,0005kgPR.2.24010.f - MATERIALI PER PONTEGGI
Basette fisse

1,080,0052,400,0020oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

2,590,01261,050,0002oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,850,055
(SPESE GENERALI)15%*0,367

9,050,042
(UTILE)10%*0,422

0,464
1,0000gnt/30gg

Euro/gnt/30gg 0,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2470 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata
con intervallo di ancoraggio non superiore a m
6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m
80

PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Per il 1° mese o frazione monocolonna max
capacità di carico 1250 kg

Analisi PR.P.0310.44.a2.441

5,590,58529,250,0200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,360,98024,500,0400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,466,6476,331,0500mqPR.2.24012.a - MATERIALI PER PONTEGGI
Autosollevante monocolonna max capacitÓ di
carico 1250 kg

0,650,0682,050,0333kgPR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI
Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di
fabbrica

11,861,242
(SPESE GENERALI)15%*8,280

9,090,952
(UTILE)10%*9,522

10,474
1,0000mq

Euro/mq 10,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2471 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata
con intervallo di ancoraggio non superiore a m
6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m
80

PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Per il 1° mese o frazione bicolonna max capacità di
carico 2600 kg

Analisi PR.P.0310.44.b2.442

4,900,58529,250,0200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,210,98024,500,0400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,807,7397,371,0500mqPR.2.24012.b - MATERIALI PER PONTEGGI
Autosollevante bicolonna max capacitÓ di
carico 2600 kg

1,150,1372,050,0667kgPR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI
Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di
fabbrica

11,861,416
(SPESE GENERALI)15%*9,441

9,091,086
(UTILE)10%*10,857

11,943
1,0000mq

Euro/mq 11,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2472 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata
con intervallo di ancoraggio non superiore a m
6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m
80

PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Per il 1° mese o frazione monocolonna max
capacità di carico 1650 kg

Analisi PR.P.0310.44.c2.443

4,920,58529,250,0200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,240,98024,500,0400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,037,7397,371,0500mqPR.2.24012.b - MATERIALI PER PONTEGGI
Autosollevante bicolonna max capacitÓ di
carico 2600 kg

0,870,1032,050,0500kgPR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI
Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di
fabbrica

11,861,411
(SPESE GENERALI)15%*9,407

9,091,082
(UTILE)10%*10,818

11,900
1,0000mq

Euro/mq 11,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2473 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata
con intervallo di ancoraggio non superiore a m
6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m
80

PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Per il 1° mese o frazione bicolonna max capacità di
carico 3200 kg

Analisi PR.P.0310.44.d2.444

4,720,58529,250,0200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,900,98024,500,0400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,338,1067,721,0500kgPR.2.24012.d - MATERIALI PER PONTEGGI
Autosollevante bicolonna max capacitÓ di
carico 3200 kg

1,100,1372,050,0667kgPR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI
Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di
fabbrica

11,861,471
(SPESE GENERALI)15%*9,808

9,091,128
(UTILE)10%*11,279

12,407
1,0000mq

Euro/mq 12,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2474 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata
con intervallo di ancoraggio non superiore a m
6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m
80

PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Per il 1° mese o frazione carrato max capacità di
carico 1000 kg

Analisi PR.P.0310.44.e2.445

6,190,58529,250,0200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,370,98024,500,0400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,775,8385,561,0500cadPR.2.24012.e - MATERIALI PER PONTEGGI
Autosollevante carrato max capacitÓ di carico
1000 kg

0,720,0682,050,0333kgPR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI
Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di
fabbrica

11,861,121
(SPESE GENERALI)15%*7,471

9,090,859
(UTILE)10%*8,592

9,451
1,0000mq

Euro/mq 9,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2475 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata
con intervallo di ancoraggio non superiore a m
6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m
80

PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Nolo per i mesi successivi monocolonna max
capacità di carico 1250 kg

Analisi PR.P.0310.44.f2.446

11,850,09824,500,0040oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,990,5546,330,0875mqPR.2.24012.a - MATERIALI PER PONTEGGI
Autosollevante monocolonna max capacitÓ di
carico 1250 kg

0,240,0022,050,0009kgPR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI
Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di
fabbrica

11,850,098
(SPESE GENERALI)15%*0,654

9,070,075
(UTILE)10%*0,752

0,827
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 0,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2476 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata
con intervallo di ancoraggio non superiore a m
6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m
80

PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità
di carico 2600 kg

Analisi PR.P.0310.44.g2.447

10,370,09824,500,0040oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,250,6457,370,0875mqPR.2.24012.b - MATERIALI PER PONTEGGI
Autosollevante bicolonna max capacitÓ di
carico 2600 kg

0,420,0042,050,0019kgPR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI
Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di
fabbrica

11,850,112
(SPESE GENERALI)15%*0,747

9,100,086
(UTILE)10%*0,859

0,945
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 0,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2477 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata
con intervallo di ancoraggio non superiore a m
6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m
80

PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Nolo per i mesi successivi monocolonna max
capacità di carico 1650 kg

Analisi PR.P.0310.44.h2.448

10,380,09824,500,0040oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,330,6457,370,0875mqPR.2.24012.b - MATERIALI PER PONTEGGI
Autosollevante bicolonna max capacitÓ di
carico 2600 kg

0,320,0032,050,0014kgPR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI
Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di
fabbrica

11,860,112
(SPESE GENERALI)15%*0,746

9,110,086
(UTILE)10%*0,858

0,944
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 0,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2478 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata
con intervallo di ancoraggio non superiore a m
6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m
80

PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità
di carico 3200 kg

Analisi PR.P.0310.44.i2.449

9,950,09824,500,0040oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

68,630,6767,720,0875kgPR.2.24012.d - MATERIALI PER PONTEGGI
Autosollevante bicolonna max capacitÓ di
carico 3200 kg

0,410,0042,050,0019kgPR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI
Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di
fabbrica

11,880,117
(SPESE GENERALI)15%*0,778

9,140,090
(UTILE)10%*0,895

0,985
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 0,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2479 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggio autosollevante per impiego di facciata
con intervallo di ancoraggio non superiore a m
6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m
80

PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
Nolo per i mesi successivi carrato max capacità di
carico 1000 kg

Analisi PR.P.0310.44.j2.450

13,190,09824,500,0040oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,550,4875,560,0875cadPR.2.24012.e - MATERIALI PER PONTEGGI
Autosollevante carrato max capacitÓ di carico
1000 kg

0,270,0022,050,0009kgPR.2.24010.d - MATERIALI PER PONTEGGI
Staffe in ferro per collegameto rigido a copri di
fabbrica

11,840,088
(SPESE GENERALI)15%*0,587

9,150,068
(UTILE)10%*0,675

0,743
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 0,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2480 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Schermatura antipolvere e antisabbia per
ponteggi, armature di sostegno e protezioni di
aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di
colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per
mq, valutata per metro quadro di telo in opera

SCHERMATURA ANTIPOLVERE E ANTISABBIA DI
PONTEGGI
Schermatura antipolvere o antisabbia

Analisi PR.P.0310.50.a2.451

11,550,32627,190,0120oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,410,29424,500,0120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,721,5731,431,1000mqPR.2.24020.a - MATERIALE PER PROTEZIONE
Stuoia in juta per schermature antipolvere
antisabbia

1,350,0382,400,0160oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,870,335
(SPESE GENERALI)15%*2,231

9,100,257
(UTILE)10%*2,566

2,823
1,0000mq

Euro/mq 2,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2481 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Schermatura di contenimento dei materiali per
ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra
rinforzata, valutata per metro quadro di telo in
opera

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO PER
PONTEGGI
Schermatura di conteminento

Analisi PR.P.0310.60.a2.452

10,330,32627,190,0120oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,320,29424,500,0120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,211,8371,671,1000mqPR.2.24020.b - MATERIALE PER PROTEZIONE
Rete di plastica leggera a maglie strette e
borchie di fissaggio

1,200,0382,400,0160oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,850,374
(SPESE GENERALI)15%*2,495

9,090,287
(UTILE)10%*2,869

3,156
1,0000mq

Euro/mq 3,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2482 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tavolato in abete dello spessore adeguato per la
formazione di piani di lavoro, elementi
fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su
ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato
in metri quadri di effettivo sviluppo

TAVOLATO PER PIANI O AREE DI LAVORO
Nolo per il 1° mese o frazione

Analisi PR.P.0310.70.a2.453

30,702,34029,250,0800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

25,721,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,541,337318,370,0042mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

0,090,0070,730,0100kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

2,900,221316,000,0007mcPR.2.12010.c - Abete da lavoro in tavolame di
classe III¸IV spessore mm 20

1,600,12261,050,0020oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

0,500,0382,400,0160oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,860,904
(SPESE GENERALI)15%*6,025

9,090,693
(UTILE)10%*6,929

7,622
1,0000mq

Euro/mq 7,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2483 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tavolato in abete dello spessore adeguato per la
formazione di piani di lavoro, elementi
fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su
ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato
in metri quadri di effettivo sviluppo

TAVOLATO PER PIANI O AREE DI LAVORO
Nolo per ogni mese dopo il 1°

Analisi PR.P.0310.70.b2.454

49,910,54427,190,0200oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

29,170,318318,370,0010mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

11,830,129
(SPESE GENERALI)15%*0,862

9,080,099
(UTILE)10%*0,991

1,090
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 1,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2484 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
in abete di spessore adeguato per ripiani di
ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili
in opera, valutato per metro quadro di superficie
effettiva

PIANO DI LAVORO IN LEGNO PER PONTEGGIO
Nolo per il 1° mese o frazione

Analisi PR.P.0310.80.a2.455

29,052,34029,250,0800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,331,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,761,592318,370,0050mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

3,920,316316,000,0010mcPR.2.12010.c - Abete da lavoro in tavolame di
classe III¸IV spessore mm 20

1,510,12261,050,0020oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

0,470,0382,400,0160oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,860,955
(SPESE GENERALI)15%*6,368

9,090,732
(UTILE)10%*7,323

8,055
1,0000mq

Euro/mq 8,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2485 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
in abete di spessore adeguato per ripiani di
ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili
in opera, valutato per metro quadro di superficie
effettiva

PIANO DI LAVORO IN LEGNO PER PONTEGGIO
Nolo per ogni mese dopo il 1°

Analisi PR.P.0310.80.b2.456

61,190,54427,190,0200oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

17,890,159318,370,0005mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

11,810,105
(SPESE GENERALI)15%*0,703

9,110,081
(UTILE)10%*0,808

0,889
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 0,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2486 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate, compreso accessori e
fermapiede, valutato per metro quadro di
superficie effettiva

PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGIO
Nolo per il 1° mese o frazione

Analisi PR.P.0310.90.a2.457

38,152,34029,250,0800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

31,961,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,200,31915,930,0200mqPR.2.24030.a - TAVOLATO METALLICO PER
PONTEGGIO
Tavolato metallico prefabbricato con borchie
antiscivolo

1,130,0698,620,0080cadPR.2.24030.b - TAVOLATO METALLICO PER
PONTEGGIO
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

1,990,12261,050,0020oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

0,620,0382,400,0160oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,850,727
(SPESE GENERALI)15%*4,848

9,100,558
(UTILE)10%*5,575

6,133
1,0000mq

Euro/mq 6,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2487 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate, compreso accessori e
fermapiede, valutato per metro quadro di
superficie effettiva

PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGIO
Nolo per ogni mese dopo il 1°

Analisi PR.P.0310.90.b2.458

68,510,27227,190,0100oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,790,01915,930,0012mqPR.2.24030.a - TAVOLATO METALLICO PER
PONTEGGIO
Tavolato metallico prefabbricato con borchie
antiscivolo

1,760,0078,620,0008cadPR.2.24030.b - TAVOLATO METALLICO PER
PONTEGGIO
Elemento ferma piede metallico prefabbricato

3,020,01261,050,0002oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

1,010,0042,400,0016oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,840,047
(SPESE GENERALI)15%*0,314

9,070,036
(UTILE)10%*0,361

0,397
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 0,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2488 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Nolo per il 1° mese o frazione

Analisi PR.P.0310.100.a2.459

16,422,92529,250,1000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,762,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,978,543307,550,027778mPR.2.24060.a - Sistema scala per ponteggio a
struttura indipendente

0,690,12261,050,0020oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

0,210,0382,400,0160oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,862,112
(SPESE GENERALI)15%*14,078

9,091,619
(UTILE)10%*16,190

17,809
1,000000m

Euro/m 17,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2489 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Nolo per ogni mese dopo il 1°

Analisi PR.P.0310.100.b2.460

18,840,27227,190,0100oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

59,140,854307,550,002778mPR.2.24060.a - Sistema scala per ponteggio a
struttura indipendente

0,830,01261,050,0002oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

0,280,0042,400,0016oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,840,171
(SPESE GENERALI)15%*1,142

9,070,131
(UTILE)10%*1,313

1,444
1,0000m/30gg

Euro/m/30gg 1,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2490 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Nolo per il 1° mese o frazione

Analisi PR.P.0310.110.a2.461

25,832,34029,250,0800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,631,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,822,702232,910,0116cadPR.2.24070.a - Modulo a telaio scala per
ponteggio

1,350,12261,050,0020oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

0,420,0382,400,0160oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,851,074
(SPESE GENERALI)15%*7,162

9,090,824
(UTILE)10%*8,236

9,060
1,000000m

Euro/m 9,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2491 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Nolo per ogni mese dopo il 1°

Analisi PR.P.0310.110.b2.462

36,890,21827,190,0080oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

39,420,233232,910,0010cadPR.2.24070.a - Modulo a telaio scala per
ponteggio

2,030,01261,050,0002oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

0,680,0042,400,0016oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,840,070
(SPESE GENERALI)15%*0,467

9,140,054
(UTILE)10%*0,537

0,591
1,0000m/30gg

Euro/m/30gg 0,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2492 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo di splateamento eseguito rigorosamente a
mano in terreno di qualunque tipo e consistenza,
entro edifici o ambienti confinati, escluso la
roccia, compreso l'onere per la scariolatura del
materiale il paleggio, cernite ed accantonamento
di eventuali materiali di recupero, il trasporto alla
discarica dei materiali di risulta, ed inoltre la
regolarizzazione del piano e quanto altro occorra
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte

Scavo di splateamento eseguito rigorosamente a
mano
Scavo di splateamento eseguito rigorosamente a
mano

Analisi PR.R.0110.05.a2.463

25,1924,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,9527,19027,191,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

25,9125,20477,550,3250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8611,534
(SPESE GENERALI)15%*76,894

9,098,843
(UTILE)10%*88,428

97,271
1,0000mc

Euro/mc 97,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2493 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre
di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione
di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di
edifici
con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose

Analisi PR.R.0110.10.a2.464

32,3146,22327,191,7000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

29,1241,65024,501,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,6225,20477,550,3250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8616,962
(SPESE GENERALI)15%*113,077

9,0913,004
(UTILE)10%*130,039

143,043
1,0000mc

Euro/mc 143,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2494 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione obbligata eseguito
rigorosamente a mano in terreno di qualunque
tipo e consistenza, entro o a ridosso di edifici o in
ambienti confinati, fino alla profondità di ml 2,00,
da effettuarsi anche a quinconci, escluso la
roccia, compreso l'onere per il rafforzamento
delle pareti di scavo, la scariolatura del materiale
il paleggio, cernite ed accantonamento di
eventuali materiali di recupero, ll trasporto alla
discarica dei materiali di risulta, ed inoltre la
regolarizzazione dello scavo e quanto altro
occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte

Scavo a sezione obbligata eseguito rigorosamente
a mano
Scavo a sezione obbligata eseguito rigorosamente
a mano

Analisi PR.R.0110.15.a2.465

29,8949,00024,502,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,1754,38027,192,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,611,006335,320,0030mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

15,3725,20477,550,3250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,8619,439
(SPESE GENERALI)15%*129,590

9,0914,903
(UTILE)10%*149,029

163,932
1,0000mc

Euro/mc 163,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2495 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi
natura e compattezza, con esclusione di quelle
rocciose tufacee e argillose, compresa
l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo
l'allontanamento del materiale dal bordo dello
scavo:

Scavo a sezione obbligata
per profondità fino a 2 m

Analisi PR.R.0110.20.a2.466

32,4448,94227,191,8000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

29,2344,10024,501,8000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,7125,20477,550,3250oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

0,671,006335,320,0030mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

11,8617,888
(SPESE GENERALI)15%*119,252

9,0913,714
(UTILE)10%*137,140

150,854
1,0000mc

Euro/mc 150,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2496 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi
natura e compattezza, con esclusione di quelle
rocciose tufacee e argillose, compresa
l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo
l'allontanamento del materiale dal bordo dello
scavo:

Scavo a sezione obbligata
Per profondita da 2 m a 4 m

Analisi PR.R.0110.20.b2.467

34,0954,38027,192,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

30,7149,00024,502,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,4419,84161,050,3250oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

1,181,890315,000,0060mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

0,631,006335,320,0030mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

11,8618,918
(SPESE GENERALI)15%*126,117

9,0914,504
(UTILE)10%*145,035

159,539
1,0000mc

Euro/mc 159,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2497 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti,
eseguito all'esterno di un edificio secondo le
prescrizioni della Direzione Lavori, compresa
l'estrazione a bordo scavo e la preparazione del
fondo per le opere di sottofondazione per una
profondità di 2 m dal piano di fondazione, ed
escluso dal prezzo lo scavo dal piano di
campagna al piano di fondazione e
l'allontanamento del materiale dal bordo dello
scavo

Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti
Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti

Analisi PR.R.0110.30.12.468

20,6936,75024,501,5000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,28101,75261,051,6667oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

0,711,260315,000,0040mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

0,380,671335,320,0020mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

11,8621,065
(SPESE GENERALI)15%*140,433

9,0916,150
(UTILE)10%*161,498

177,648
1,0000mc

Euro/mc 177,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2498 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza
di banco tufaceo (cappellaccio di media
consistenza)
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza
di banco tufaceo (cappellaccio di media
consistenza)

Analisi PR.R.0110.40.12.469

22,706,15024,500,2510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,3515,26361,050,2500oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,863,212
(SPESE GENERALI)15%*21,413

9,092,463
(UTILE)10%*24,625

27,088
1,0000mc

Euro/mc 27,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2499 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza
di terre argillose
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza
di terre argillose

Analisi PR.R.0110.50.12.470

16,714,09224,500,1670oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,3415,26361,050,2500oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,862,903
(SPESE GENERALI)15%*19,355

9,092,226
(UTILE)10%*22,258

24,484
1,0000mc

Euro/mc 24,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2500 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti
sotterranei, chiusi e con luce artificiale
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti
sotterranei, chiusi e con luce artificiale

Analisi PR.R.0110.60.a2.471

22,642,88124,500,1176oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,417,17961,050,1176oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,861,509
(SPESE GENERALI)15%*10,060

9,091,157
(UTILE)10%*11,569

12,726
1,0000mc

Euro/mc 12,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2501 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza
di strutture archeologiche o di sepolture umane
con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia
delle risultanze in apposite cassette

Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza
di strutture archeologiche o di sepolture umane
Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza
di strutture archeologiche o di sepolture umane

Analisi PR.R.0110.70.a2.472

22,648,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,4121,36861,050,3500oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,864,491
(SPESE GENERALI)15%*29,943

9,093,443
(UTILE)10%*34,434

37,877
1,0000mc

Euro/mc 37,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2502 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in
presenza d'acqua (falda in quota di scavo),
compreso l'onere della canalizzazione provvisoria
ed il prosciugamento con pompa elettrica ad
immersione, nonché per scavo a campione

Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in
presenza d'acqua (falda in quota di scavo)
Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in
presenza d'acqua (falda in quota di scavo)

Analisi PR.R.0110.80.a2.473

10,801,22524,500,0500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,771,22161,050,0200oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

57,496,52016,300,4000oraAT.10.5100.a - MOTOPOMPA CON MOTORE A
SCOPPIO
Motopompa hp 4 bocca 2"

11,861,345
(SPESE GENERALI)15%*8,966

9,091,031
(UTILE)10%*10,311

11,342
1,0000mc

Euro/mc 11,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2503 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale
al bordo comprendente costipamento della terra
secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di
acqua con esclusione degli oneri di
avvicinamento del materiale a bordo cavo

Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al
bordo
Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al
bordo

Analisi PR.R.0110.90.a2.474

65,0114,70024,500,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,043,17463,470,0500oraAT.10.2510.b - RULLI COMPATTATORI
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000
kg

11,862,681
(SPESE GENERALI)15%*17,874

9,092,056
(UTILE)10%*20,555

22,611
1,0000mc

Euro/mc 22,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2504 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di
trasporto di piccole dimensioni per
movimentazione dello stesso fini a luogo di
deposito provvisorio o di riutilizzo

Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di
trasporto di piccole dimensioni
Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di
trasporto di piccole dimensioni

Analisi PR.R.0110.100.a2.475

79,069,48224,500,3870oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,422
(SPESE GENERALI)15%*9,482

9,091,090
(UTILE)10%*10,904

11,994
1,0000mc

Euro/mc 11,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2505 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona
ampia all'esterno di edifici, in terreno vegetale, in
terreno naturale incoerente o poco coerente, in
materiale di riporto, in pozzolana o tufi non
lapidei, compreso carico su mezzo di trasporto

Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona
ampia all'esterno di edifici
Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona
ampia all'esterno di edifici

Analisi PR.R.0120.10.a2.476

13,800,98024,500,0400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,853,25777,550,0420oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

19,411,37968,960,0200oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

11,850,842
(SPESE GENERALI)15%*5,616

9,090,646
(UTILE)10%*6,458

7,104
1,0000mc

Euro/mc 7,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2506 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia
compresi profilatura delle pareti e carico su mezzo
di trasporto:
scavo fino a 2 m

Analisi PR.R.0120.20.a2.477

10,591,36224,500,0556oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

21,442,75868,960,0400oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

39,205,04177,550,0650oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

7,821,006335,320,0030mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

11,861,525
(SPESE GENERALI)15%*10,167

9,091,169
(UTILE)10%*11,692

12,861
1,0000mc

Euro/mc 12,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2507 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia
compresi profilatura delle pareti e carico su mezzo
di trasporto:
sovrapprezzo per ogni metro o frazione di metro di
maggiore profondità da oltre 2 m fino a 4 m

Analisi PR.R.0120.20.b2.478

11,650,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,231,10368,960,0160oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

33,201,39677,550,0180oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

7,970,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

11,870,499
(SPESE GENERALI)15%*3,324

9,080,382
(UTILE)10%*3,823

4,205
1,00%

Euro/% 4,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2508 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

In terreno con presenza di muratura o roccia
tenera
scavo fino a 2 m

Analisi PR.R.0120.30.a2.479

13,572,04124,500,0833oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,185,74468,960,0833oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

20,623,10277,550,0400oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

6,691,006335,320,0030mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

11,861,784
(SPESE GENERALI)15%*11,893

9,091,368
(UTILE)10%*13,677

15,045
1,0000mc

Euro/mc 15,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2509 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

In terreno con presenza di muratura o roccia
tenera
sovrapprezzo per ogni metro o frazione di metro di
maggiore profondità da oltre 2 m fino a 4 m

Analisi PR.R.0120.30.b2.480

10,920,58824,500,0240oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,771,71068,960,0248oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

30,151,62370,560,0230oraAT.10.555.a - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI CON MARTELLO
Nolo a caldo per escavatore idraulico 17000 kg
con martello da 500 kg

6,220,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

11,850,638
(SPESE GENERALI)15%*4,256

9,080,489
(UTILE)10%*4,894

5,383
1,00%

Euro/% 5,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2510 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione obbligata eseguito in zona
ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con
disposizione del materiale di risulta in cumulo di
fianco allo scavo

Scavo a sezione obbligata eseguito in zona
ristretta
in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente
o poco coerente, in materiale di riporto, in
pozzolana o tufi non lapidei

Analisi PR.R.0120.40.a2.481

13,772,13224,500,0870oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,756,00068,960,0870oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

20,033,10277,550,0400oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

6,501,006335,320,0030mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

11,861,836
(SPESE GENERALI)15%*12,240

9,091,408
(UTILE)10%*14,076

15,484
1,0000mc

Euro/mc 15,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2511 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione obbligata eseguito in zona
ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con
disposizione del materiale di risulta in cumulo di
fianco allo scavo

Scavo a sezione obbligata eseguito in zona
ristretta
in terreno con presenza di muratura o roccia
tenera

Analisi PR.R.0120.40.b2.482

15,593,26624,500,1333oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,869,19268,960,1333oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

14,803,10277,550,0400oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

4,801,006335,320,0030mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

11,862,485
(SPESE GENERALI)15%*16,566

9,091,905
(UTILE)10%*19,051

20,956
1,0000mc

Euro/mc 20,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2512 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto
ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con
impossibilità di depositare il materiale a bordo
cavo, compreso l'allontanamento del materiale
stesso:

Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto
ristretta
in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente
o poco coerente, in materiale di riporto, in
pozzolana o tufi non lapidei

Analisi PR.R.0120.50.a2.483

10,944,08424,500,1667oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,7911,49668,960,1667oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

34,6312,92877,550,1667oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

2,691,006335,320,0030mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

11,864,427
(SPESE GENERALI)15%*29,514

9,093,394
(UTILE)10%*33,941

37,335
1,0000mc

Euro/mc 37,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2513 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto
ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con
impossibilità di depositare il materiale a bordo
cavo, compreso l'allontanamento del materiale
stesso:

Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto
ristretta
in terreno con presenza di muratura o roccia
tenera

Analisi PR.R.0120.50.b2.484

11,086,44824,500,2632oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,1818,15068,960,2632oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

35,0720,41177,550,2632oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

1,731,006335,320,0030mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

11,866,902
(SPESE GENERALI)15%*46,015

9,095,292
(UTILE)10%*52,917

58,209
1,0000mc

Euro/mc 58,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2514 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con
mezzi meccanici di piccole dimensioni
Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con
mezzi meccanici di piccole dimensioni

Analisi PR.R.0120.70.a2.485

12,540,76724,500,0313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,811,63952,380,0313oraAT.10.570.c - ESCAVATORI IDRAULICI
GOMMATI
Nolo a caldo per escavatore bobcat

39,702,42777,550,0313oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

11,860,725
(SPESE GENERALI)15%*4,833

9,090,556
(UTILE)10%*5,558

6,114
1,0000mc

Euro/mc 6,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2515 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici,
escluso l'avvicinamento dei materiali, la
compattazione a strati dei materiali impiegati fino
al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto;
compreso ogni onere

Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici
Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici

Analisi PR.R.0120.80.a2.486

20,721,22524,500,0500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,333,44868,960,0500oraAT.10.550.c - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg
e benna da 1,00 mc

11,860,701
(SPESE GENERALI)15%*4,673

9,080,537
(UTILE)10%*5,374

5,911
1,0000mc

Euro/mc 5,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2516 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
gli eventuali oneri di discarica autorizzata.

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra
per trasporti fino a 10 km

Analisi PR.R.0130.10.a2.487

79,056,10561,050,1000oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,860,916
(SPESE GENERALI)15%*6,105

9,090,702
(UTILE)10%*7,021

7,723
1,0000mc

Euro/mc 7,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2517 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
gli eventuali oneri di discarica autorizzata.

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra
per ogni cinque km in più oltre i primi 10

Analisi PR.R.0130.10.b2.488

79,053,05361,050,0500oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,860,458
(SPESE GENERALI)15%*3,053

9,090,351
(UTILE)10%*3,511

3,862
1,0000mc

Euro/mc 3,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2518 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta, provenienti da movimenti
terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate,
con autocarro di portata fino a 50 q, compresi
carico, anche a mano, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta
Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta

Analisi PR.R.0130.20.a2.489

22,646,68924,500,2730oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,4116,66761,050,2730oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,863,503
(SPESE GENERALI)15%*23,356

9,092,686
(UTILE)10%*26,859

29,545
1,0000mc

Euro/mc 29,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2519 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta, provenienti da movimenti
terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con
motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di
uguali caratteristiche , compresi carico, anche a
mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta
Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta

Analisi PR.R.0130.30.a2.490

22,6413,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

56,4132,74161,050,5363oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,882
(SPESE GENERALI)15%*45,880

9,095,276
(UTILE)10%*52,762

58,038
1,0000mc

Euro/mc 58,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2520 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
di risulta di qualsiasi natura e consistenza con
uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per
trasporto in luogo di deposito provvisorio, in
attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto
per rinterro

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di
risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di
mezzi meccanici di piccole dimensioni
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di
risulta

Analisi PR.R.0130.40.a2.491

8,250,49024,500,0200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

70,804,20450,470,0833oraAT.10.530.a - DUMPER
Nolo a caldo per miniescavatore

11,860,704
(SPESE GENERALI)15%*4,694

9,090,540
(UTILE)10%*5,398

5,938
1,0000mc

Euro/mc 5,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2521 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere,
per percorsi fino a 50 m
Scarriolatura di materiali sciolti

Analisi PR.R.0130.50.a2.492

79,0533,44324,501,3650oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,865,016
(SPESE GENERALI)15%*33,443

9,093,846
(UTILE)10%*38,459

42,305
1,0000mc

Euro/mc 42,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2522 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 m,
valutato al mc di materiale trasportato
Sovrapprezzo alla scarriolatura

Analisi PR.R.0130.60.a2.493

79,052,04124,500,0833oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,850,306
(SPESE GENERALI)15%*2,041

9,100,235
(UTILE)10%*2,347

2,582
1,0000mc

Euro/mc 2,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2523 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
scarico dei materiali:
valutazione a peso

Analisi PR.R.0130.70.a2.494

78,130,02524,500,0010oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,500,004
(SPESE GENERALI)15%*0,025

9,380,003
(UTILE)10%*0,029

0,032
1,0000kg

Euro/kg 0,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2524 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
scarico dei materiali:
valutazione a volume

Analisi PR.R.0130.70.b2.495

71,8323,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,222,4002,401,0000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,863,943
(SPESE GENERALI)15%*26,288

9,093,023
(UTILE)10%*30,231

33,254
1,0000mc

Euro/mc 33,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2525 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da lavori di movimenti terra, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito,
in attesa del trasporto allo scarico, compreso
oneri di superamento dislivelli:

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza
valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione

Analisi PR.R.0130.80.a2.496

79,0547,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,867,166
(SPESE GENERALI)15%*47,775

9,095,494
(UTILE)10%*54,941

60,435
1,0000mc

Euro/mc 60,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2526 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da lavori di movimenti terra, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito,
in attesa del trasporto allo scarico, compreso
oneri di superamento dislivelli:

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza
valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione

Analisi PR.R.0130.80.b2.497

79,030,04924,500,0020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,290,007
(SPESE GENERALI)15%*0,049

9,680,006
(UTILE)10%*0,056

0,062
1,0000kg

Euro/kg 0,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2527 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte
interrata che fuori terra, questa per qualsiasi
altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio,
schermature ed inoltre ogni onere e magistero
per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte.
Eseguita con mezzi meccanici e con intervento
manuale ove occorrente, incluso il carico e
trasporto del materiale di risulta a discarica
controllata, con esclusione degli oneri di
discarica:

Demolizione totale di fabbricati
per fabbricati con strutture verticali in legno,
muratura e ferro, vuoto per pieno

Analisi PR.R.0210.10.a2.498

14,961,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,931,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,250,671335,320,0020mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

21,212,71067,760,0400oraAT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico da 17000
kg

21,242,71477,550,0350oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

3,480,44429,580,0150oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

1,530,19613,450,0146oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

2,440,31231,150,0100oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

11,861,515
(SPESE GENERALI)15%*10,099

9,091,161
(UTILE)10%*11,614

12,775
1,0000mc

Euro/mc 12,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2528 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte
interrata che fuori terra, questa per qualsiasi
altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio,
schermature ed inoltre ogni onere e magistero
per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte.
Eseguita con mezzi meccanici e con intervento
manuale ove occorrente, incluso il carico e
trasporto del materiale di risulta a discarica
controllata, con esclusione degli oneri di
discarica:

Demolizione totale di fabbricati
per fabbricati con strutture verticali in cemento
armato e misto cemento armato e muratura, vuoto
per pieno

Analisi PR.R.0210.10.b2.499

22,193,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,242,13829,250,0731oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,150,671335,320,0020mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

16,782,71067,760,0400oraAT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico da 17000
kg

16,802,71477,550,0350oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

2,750,44429,580,0150oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

1,210,19613,450,0146oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

1,930,31231,150,0100oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

11,861,915
(SPESE GENERALI)15%*12,769

9,091,468
(UTILE)10%*14,684

16,152
1,0000mc

Euro/mc 16,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2529 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione parziale di fabbricati con struttura
portante in tufo, pietrame in genere, mattoni
pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento
armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi
meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o
profondità, compreso l'onere per puntellamenti o
ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di
risulta con successivo carico sull'auto mezzo e
trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di
distanza. Valutato a metro cubo vuoto per pieno

DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATI IN
MURATURA
per fabbricati con strutture verticali in legno,
muratura e ferro, vuo

Analisi PR.R.0210.20.a2.500

17,962,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,292,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,200,671335,320,0020mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

19,103,04967,760,0450oraAT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico da 17000
kg

17,002,71477,550,0350oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

3,150,50329,580,0170oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

1,400,22313,450,0166oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

1,950,31231,150,0100oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

11,861,893
(SPESE GENERALI)15%*12,621

9,091,451
(UTILE)10%*14,514

15,965
1,0000mc

Euro/mc 15,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2530 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione parziale di fabbricati con struttura
portante in tufo, pietrame in genere, mattoni
pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento
armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi
meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o
profondità, compreso l'onere per puntellamenti o
ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di
risulta con successivo carico sull'auto mezzo e
trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di
distanza. Valutato a metro cubo vuoto per pieno

DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATI IN
MURATURA
per fabbricati con strutture verticali in cemento
armato e miste

Analisi PR.R.0210.20.b2.501

19,553,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,503,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,430,671335,320,0020mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

17,333,38867,760,0500oraAT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico da 17000
kg

13,882,71477,550,0350oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

4,540,88729,580,0300oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

2,020,39413,450,0293oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

0,800,15631,150,0050oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

11,862,318
(SPESE GENERALI)15%*15,454

9,091,777
(UTILE)10%*17,772

19,549
1,0000mc

Euro/mc 19,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2531 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di fabbricati con struttura
prefabbricata in cemento armato precompresso.
Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in
qualsiasi condizione, altezza o profondità,
compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il
calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con
successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla
pubblica discarica entro 10 km di
distanza.Valutato a metro cubo vuoto per pieno

DEMOLIZIONE DI PREFABBRICATI
Demolizione totale, vuoto per pieno

Analisi PR.R.0210.30.a2.502

18,343,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,602,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,430,671335,320,0020mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

19,083,72767,760,0550oraAT.10.560.a - ESCAVATORI IDRAULICI
CINGOLATI
Nolo a caldo per escavatore idraulico da 17000
kg

13,892,71477,550,0350oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

3,410,66629,580,0225oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

1,510,29513,450,0219oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

4,790,93531,150,0300oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

11,862,317
(SPESE GENERALI)15%*15,444

9,091,776
(UTILE)10%*17,761

19,537
1,0000mc

Euro/mc 19,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2532 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di fabbricati con struttura
prefabbricata in cemento armato precompresso.
Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in
qualsiasi condizione, altezza o profondità,
compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il
calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con
successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla
pubblica discarica entro 10 km di
distanza.Valutato a metro cubo vuoto per pieno

DEMOLIZIONE DI PREFABBRICATI
Demolizione parziale, vuoto per pieno

Analisi PR.R.0210.30.b2.503

14,872,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,881,42729,250,0488oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,180,671335,320,0020mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

19,083,06680,680,0380oraAT.10.540.c - PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100
hp e benna da 1.4 mc

18,342,94777,550,0380oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

4,610,74029,580,0250oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

2,040,32813,450,0244oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

5,820,93531,150,0300oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

1,240,1992,400,0830oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,861,905
(SPESE GENERALI)15%*12,702

9,091,461
(UTILE)10%*14,607

16,068
1,0000mc

Euro/mc 16,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2533 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione controllata di strutture edili,
industriali e stradali con uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a
rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio
dei ferri di armatura (quando presenti) e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico; escluso
carico, trasporto e scarico a discarica controllata:

Demolizione controllata di strutture edili, industriali
e stradali con uso di cemento spaccaroccia
su rocce, pietrame, trovanti e simili

Analisi PR.R.0210.40.a2.504

11,7147,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,9857,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,8615,73713,451,1700oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

15,6863,97253,311,2000oraAT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600
l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

33,83138,06010,6213,0000kgPR.2.1030.m - CEMENTO
Malta a base cemento spaccaroccia in polvere

11,8648,387
(SPESE GENERALI)15%*322,582

9,0937,097
(UTILE)10%*370,969

408,066
1,0000mc

Euro/mc 408,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2534 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione controllata di strutture edili,
industriali e stradali con uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a
rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio
dei ferri di armatura (quando presenti) e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico; escluso
carico, trasporto e scarico a discarica controllata:

Demolizione controllata di strutture edili, industriali
e stradali con uso di cemento spaccaroccia
su cemento non armato

Analisi PR.R.0210.40.b2.505

11,3752,55324,502,1450oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,5762,74129,252,1450oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,9718,35913,451,3650oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

16,1474,63453,311,4000oraAT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600
l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

34,00157,17610,6214,8000kgPR.2.1030.m - CEMENTO
Malta a base cemento spaccaroccia in polvere

11,8654,819
(SPESE GENERALI)15%*365,463

9,0942,028
(UTILE)10%*420,282

462,310
1,0000mc

Euro/mc 462,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2535 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione controllata di strutture edili,
industriali e stradali con uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a
rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio
dei ferri di armatura (quando presenti) e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico; escluso
carico, trasporto e scarico a discarica controllata:

Demolizione controllata di strutture edili, industriali
e stradali con uso di cemento spaccaroccia
su cemento leggermente armato ( peso medio
ferro 90 Kg/mc di CLS )

Analisi PR.R.0210.40.c2.506

9,9257,33024,502,3400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8568,44529,252,3400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,6320,98213,451,5600oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

14,7785,29653,311,6000oraAT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600
l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

4,3124,92031,150,8000oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

34,56199,65610,6218,8000kgPR.2.1030.m - CEMENTO
Malta a base cemento spaccaroccia in polvere

11,8668,494
(SPESE GENERALI)15%*456,629

9,0952,512
(UTILE)10%*525,123

577,635
1,0000mc

Euro/mc 577,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2536 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione controllata di strutture edili,
industriali e stradali con uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a
rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio
dei ferri di armatura (quando presenti) e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico; escluso
carico, trasporto e scarico a discarica controllata:

Demolizione controllata di strutture edili, industriali
e stradali con uso di cemento spaccaroccia
su cemento mediamente armato ( peso ferro da 91
a 150 Kg/mc di CLS )

Analisi PR.R.0210.40.d2.507

8,6166,88524,502,7300oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,2879,85329,252,7300oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,3826,22813,451,9500oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

13,72106,62053,312,0000oraAT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600
l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

4,8137,38031,151,2000oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

38,26297,36010,6228,0000kgPR.2.1030.m - CEMENTO
Malta a base cemento spaccaroccia in polvere

11,8692,149
(SPESE GENERALI)15%*614,326

9,0970,648
(UTILE)10%*706,475

777,123
1,0000mc

Euro/mc 777,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2537 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione controllata di strutture edili,
industriali e stradali con uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a
rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio
dei ferri di armatura (quando presenti) e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico; escluso
carico, trasporto e scarico a discarica controllata:

Demolizione controllata di strutture edili, industriali
e stradali con uso di cemento spaccaroccia
su cemento fortemente armato ( ferro oltre i 150
Kg/mc di CLS )

Analisi PR.R.0210.40.e2.508

7,5695,55024,503,9000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,02114,07529,253,9000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,9036,71913,452,7300oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

11,81149,26853,312,8000oraAT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600
l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

4,9362,30031,152,0000oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

42,84541,62010,6251,0000kgPR.2.1030.m - CEMENTO
Malta a base cemento spaccaroccia in polvere

11,86149,930
(SPESE GENERALI)15%*999,532

9,09114,946
(UTILE)10%*1149,462

1.264,408
1,0000mc

Euro/mc 1.264,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2538 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso
e/o cementizio anche armato per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti

Taglio di superfici piane in conglomerato
bituminoso:
profondità di taglio da 0 a 100 mm

Analisi PR.R.0210.50.a2.509

35,081,42729,250,0488oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

43,981,78935,780,0500oraAT.10.2530.a - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e
disco diamantato

11,850,482
(SPESE GENERALI)15%*3,216

9,100,370
(UTILE)10%*3,698

4,068
1,000000m

Euro/m 4,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2539 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso
e/o cementizio anche armato per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti

Taglio di superfici piane in conglomerato
bituminoso:
profondità di taglio da 101 mm a 150 mm

Analisi PR.R.0210.50.b2.510

35,073,99329,250,1365oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

43,995,00935,780,1400oraAT.10.2530.a - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e
disco diamantato

11,861,350
(SPESE GENERALI)15%*9,002

9,091,035
(UTILE)10%*10,352

11,387
1,000000m

Euro/m 11,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2540 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso
e/o cementizio anche armato per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti

Taglio di superfici piane in conglomerato
bituminoso:
profondità di taglio da 151 mm a 200 mm

Analisi PR.R.0210.50.c2.511

35,066,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

43,997,87235,780,2200oraAT.10.2530.a - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e
disco diamantato

11,862,122
(SPESE GENERALI)15%*14,146

9,091,627
(UTILE)10%*16,268

17,895
1,000000m

Euro/m 17,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2541 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso
e/o cementizio anche armato per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti
su conglomerato cementizio

Taglio di superfici piane in conglomerato
cementizio:
profondità di taglio da 0 a 100 mm

Analisi PR.R.0210.60.a2.512

35,051,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

43,992,14735,780,0600oraAT.10.2530.a - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e
disco diamantato

11,860,579
(SPESE GENERALI)15%*3,858

9,100,444
(UTILE)10%*4,437

4,881
1,000000m

Euro/m 4,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2542 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso
e/o cementizio anche armato per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti
su conglomerato cementizio

Taglio di superfici piane in conglomerato
cementizio:
profondità di taglio da 101 mm a 150 mm

Analisi PR.R.0210.60.b2.513

35,065,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

43,996,44035,780,1800oraAT.10.2530.a - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e
disco diamantato

11,861,736
(SPESE GENERALI)15%*11,573

9,091,331
(UTILE)10%*13,309

14,640
1,000000m

Euro/m 14,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2543 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso
e/o cementizio anche armato per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti
su conglomerato cementizio

Taglio di superfici piane in conglomerato
cementizio:
profondità di taglio da 151 mm a 200 mm

Analisi PR.R.0210.60.c2.514

35,0613,68929,250,4680oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

43,9917,17435,780,4800oraAT.10.2530.a - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati con motore a scoppio e
disco diamantato

11,864,629
(SPESE GENERALI)15%*30,863

9,093,549
(UTILE)10%*35,492

39,041
1,000000m

Euro/m 39,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2544 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio
di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti,
tagli, aperture di vani porta, finestre
Strutture in laterizio o tufo:

Taglio di superfici verticali in laterizio o tufo:
profondità di taglio fino a 100 mm

Analisi PR.R.0210.70.a2.515

64,745,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,301,2606,300,2000oraAT.10.2530.b - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco
diamantato

11,861,045
(SPESE GENERALI)15%*6,964

9,090,801
(UTILE)10%*8,009

8,810
1,000000m

Euro/m 8,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2545 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio
di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti,
tagli, aperture di vani porta, finestre
Strutture in laterizio o tufo:

Taglio di superfici verticali in laterizio o tufo:
profondità di taglio da 100 mm a 150 mm

Analisi PR.R.0210.70.b2.516

64,757,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,301,6386,300,2600oraAT.10.2530.b - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco
diamantato

11,861,358
(SPESE GENERALI)15%*9,053

9,091,041
(UTILE)10%*10,411

11,452
1,000000m

Euro/m 11,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2546 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio
di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti,
tagli, aperture di vani porta, finestre
Strutture in laterizio o tufo:

Taglio di superfici verticali in laterizio o tufo:
profondità di taglio da 150 mm a 200 mm

Analisi PR.R.0210.70.c2.517

64,7512,54829,250,4290oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,302,7726,300,4400oraAT.10.2530.b - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco
diamantato

11,862,298
(SPESE GENERALI)15%*15,320

9,091,762
(UTILE)10%*17,618

19,380
1,000000m

Euro/m 19,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2547 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio
di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti,
tagli, aperture di vani porta, finestre
Strutture in laterizio o tufo:

Taglio di superfici verticali in laterizio o tufo:
profondità di taglio da 200 mm a 300 mm

Analisi PR.R.0210.70.d2.518

64,7518,25229,250,6240oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,304,0326,300,6400oraAT.10.2530.b - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco
diamantato

11,863,343
(SPESE GENERALI)15%*22,284

9,092,563
(UTILE)10%*25,627

28,190
1,000000m

Euro/m 28,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2548 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio
di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti,
tagli, aperture di vani porta, finestre.
Strutture in conglomerato cementizio

Taglio di superfici verticali in conglomerato
cementizio:
profondità di taglio fino a 100 mm

Analisi PR.R.0210.80.a2.519

64,7517,68229,250,6045oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,303,9066,300,6200oraAT.10.2530.b - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco
diamantato

11,863,238
(SPESE GENERALI)15%*21,588

9,092,483
(UTILE)10%*24,826

27,309
1,000000m

Euro/m 27,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2549 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio
di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti,
tagli, aperture di vani porta, finestre.
Strutture in conglomerato cementizio

Taglio di superfici verticali in conglomerato
cementizio:
profondità di taglio da 100 mm a 150 mm

Analisi PR.R.0210.80.b2.520

64,7525,09729,250,8580oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,305,5446,300,8800oraAT.10.2530.b - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco
diamantato

11,864,596
(SPESE GENERALI)15%*30,641

9,093,524
(UTILE)10%*35,237

38,761
1,000000m

Euro/m 38,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2550 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio
di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti,
tagli, aperture di vani porta, finestre.
Strutture in conglomerato cementizio

Taglio di superfici verticali in conglomerato
cementizio:
profondità di taglio da 150 mm a 200 mm

Analisi PR.R.0210.80.c2.521

64,7535,93429,251,2285oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,307,9386,301,2600oraAT.10.2530.b - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco
diamantato

11,866,581
(SPESE GENERALI)15%*43,872

9,095,045
(UTILE)10%*50,453

55,498
1,000000m

Euro/m 55,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2551 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio
di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti,
tagli, aperture di vani porta, finestre.
Strutture in conglomerato cementizio

Taglio di superfici verticali in conglomerato
cementizio:
profondità di taglio da 200 mm a 300 mm

Analisi PR.R.0210.80.d2.522

64,7547,05729,251,6088oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,3010,3956,301,6500oraAT.10.2530.b - TAGLIASFALTI
Taglia conglomerati a basamento e disco
diamantato

11,868,618
(SPESE GENERALI)15%*57,452

9,096,607
(UTILE)10%*66,070

72,677
1,000000m

Euro/m 72,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2552 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore
elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri,
incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa
in opera di impianti, pluviali, scarichi.
Su muratura di tufo, mattoni e simili:

Cariotaggio su muratura di tufo, mattoni e simili:
diametro foro da 40 a 60 mm

Analisi PR.R.0210.90.a2.523

17,027,70229,250,2633oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

28,5112,89924,500,5265oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,5215,16928,090,5400oraAT.10.107.d - DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa
diamandata da mm 63

11,865,366
(SPESE GENERALI)15%*35,770

9,094,114
(UTILE)10%*41,136

45,250
1,000000m

Euro/m 45,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2553 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore
elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri,
incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa
in opera di impianti, pluviali, scarichi.
Su muratura di tufo, mattoni e simili:

Cariotaggio su muratura di tufo, mattoni e simili:
diametro foro da 70 a 100 mm

Analisi PR.R.0210.90.b2.524

17,0211,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

28,5119,11024,500,7800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,5222,47228,090,8000oraAT.10.107.d - DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa
diamandata da mm 63

11,867,949
(SPESE GENERALI)15%*52,990

9,096,094
(UTILE)10%*60,939

67,033
1,000000m

Euro/m 67,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2554 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore
elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri,
incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa
in opera di impianti, pluviali, scarichi.
Su muratura di tufo, mattoni e simili:

Cariotaggio su muratura di tufo, mattoni e simili:
diametro foro da 110 a 150 mm

Analisi PR.R.0210.90.c2.525

17,0217,11129,250,5850oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

28,5128,66524,501,1700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,5233,70828,091,2000oraAT.10.107.d - DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa
diamandata da mm 63

11,8611,923
(SPESE GENERALI)15%*79,484

9,099,141
(UTILE)10%*91,407

100,548
1,000000m

Euro/m 100,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2555 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore
elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri,
incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa
in opera di impianti, pluviali, scarichi:
Su pietrame calcareo o siliceo:

Carotaggio su pietrame calcareo o siliceo:
diametro foro da 40 a 60 mm

Analisi PR.R.0210.100.a2.526

17,0210,26729,250,3510oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

28,5117,19924,500,7020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,5220,22528,090,7200oraAT.10.107.d - DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa
diamandata da mm 63

11,867,154
(SPESE GENERALI)15%*47,691

9,095,485
(UTILE)10%*54,845

60,330
1,000000m

Euro/m 60,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2556 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore
elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri,
incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa
in opera di impianti, pluviali, scarichi:
Su pietrame calcareo o siliceo:

Carotaggio su pietrame calcareo o siliceo:
diametro foro da 70 a 100 mm

Analisi PR.R.0210.100.b2.527

17,0215,97129,250,5460oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

28,5126,75424,501,0920oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,5231,46128,091,1200oraAT.10.107.d - DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa
diamandata da mm 63

11,8611,128
(SPESE GENERALI)15%*74,186

9,098,531
(UTILE)10%*85,314

93,845
1,000000m

Euro/m 93,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2557 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore
elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri,
incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa
in opera di impianti, pluviali, scarichi:
Su pietrame calcareo o siliceo:

Carotaggio su pietrame calcareo o siliceo:
diametro foro da 110 a 150 mm

Analisi PR.R.0210.100.c2.528

17,0222,81529,250,7800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

28,5138,22024,501,5600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,5244,94428,091,6000oraAT.10.107.d - DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa
diamandata da mm 63

11,8615,897
(SPESE GENERALI)15%*105,979

9,0912,188
(UTILE)10%*121,876

134,064
1,000000m

Euro/m 134,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2558 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore
elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri,
incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa
in opera di impianti, pluviali, scarichi:
Su conglomerati cementizi

Carotaggio su conglomerati cementizi
Diametro da 46 a 63 mm

Analisi PR.R.0210.110.a2.529

23,590,09624,500,0039oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,010,11429,250,0039oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,000,790,0006mcPR.2.26010.a - Acqua

27,520,11228,090,0040oraAT.10.107.d - DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa
diamandata da mm 63

11,790,048
(SPESE GENERALI)15%*0,322

9,090,037
(UTILE)10%*0,370

0,407
1,0000cm

Euro/cm 0,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2559 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore
elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri,
incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa
in opera di impianti, pluviali, scarichi:
Su conglomerati cementizi

Carotaggio su conglomerati cementizi
Diametro da 63 a 80 mm

Analisi PR.R.0210.110.b2.530

23,410,16224,500,0066oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,890,19329,250,0066oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,140,0010,790,0010mcPR.2.26010.a - Acqua

27,600,19128,090,0068oraAT.10.107.e - DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa
diamandata da mm 80

11,850,082
(SPESE GENERALI)15%*0,547

9,100,063
(UTILE)10%*0,629

0,692
1,0000cm

Euro/cm 0,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2560 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore
elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri,
incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa
in opera di impianti, pluviali, scarichi:
Su conglomerati cementizi

Carotaggio su conglomerati cementizi
Diametro da 81 mm fino a mm 110

Analisi PR.R.0210.110.c2.531

23,280,17624,500,0072oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,910,21129,250,0072oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,130,0010,790,0015mcPR.2.26010.a - Acqua

27,650,20928,310,0074oraAT.10.107.f - DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa
diamandata da mm 114

11,900,090
(SPESE GENERALI)15%*0,597

9,130,069
(UTILE)10%*0,687

0,756
1,0000cm

Euro/cm 0,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2561 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore
elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri,
incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa
in opera di impianti, pluviali, scarichi:
Su conglomerati cementizi

Carotaggio su conglomerati cementizi
Diametro da 111 mm fino a mm 136

Analisi PR.R.0210.110.d2.532

23,280,19624,500,0080oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,790,23429,250,0080oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,240,0020,790,0022mcPR.2.26010.a - Acqua

27,670,23328,360,0082oraAT.10.107.g - DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa
diamandata da mm 136

11,880,100
(SPESE GENERALI)15%*0,665

9,140,077
(UTILE)10%*0,765

0,842
1,0000cm

Euro/cm 0,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2562 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore
elettrico o ad aria compressa, per prelievo
campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri,
incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa
in opera di impianti, pluviali, scarichi:
Su conglomerati cementizi

Carotaggio su conglomerati cementizi
Diametro da 136 mm fino a mm 152

Analisi PR.R.0210.110.e2.533

23,340,21824,500,0089oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,840,26029,250,0089oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,210,0020,790,0024mcPR.2.26010.a - Acqua

27,620,25828,360,0091oraAT.10.107.g - DEMOLITORE ELETTRICO
Trapano a basamento a rotopercursione testa
diamandata da mm 136

11,880,111
(SPESE GENERALI)15%*0,738

9,100,085
(UTILE)10%*0,849

0,934
1,0000cm

Euro/cm 0,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2563 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di muratura, anche voltata, di
spessore superiore ad una testa, eseguita a
mano, compresa la cernita ed accantonamento
del materiale di recupero da riutilizzare:

Demolizione di muratura, anche voltata, di
spessore superiore ad una testa
muratura in mattoni o tufo

Analisi PR.R.0220.10.a2.534

43,0281,90029,252,8000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,0368,60024,502,8000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8622,575
(SPESE GENERALI)15%*150,500

9,0917,308
(UTILE)10%*173,075

190,383
1,0000mc

Euro/mc 190,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2564 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di muratura, anche voltata, di
spessore superiore ad una testa, eseguita a
mano, compresa la cernita ed accantonamento
del materiale di recupero da riutilizzare:

Demolizione di muratura, anche voltata, di
spessore superiore ad una testa
muratura in pietrame

Analisi PR.R.0220.10.b2.535

43,0293,60029,253,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,0378,40024,503,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8625,800
(SPESE GENERALI)15%*172

9,0919,780
(UTILE)10%*197,800

217,580
1,0000mc

Euro/mc 217,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2565 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di muratura di qualsiasi genere,
anche voltata, di spessore fino ad una testa,
eseguita a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare:

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche
voltata, di spessore fino ad una testa
muratura in mattoni pieni

Analisi PR.R.0220.20.a2.536

43,025,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,044,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,572
(SPESE GENERALI)15%*10,482

9,091,205
(UTILE)10%*12,054

13,259
1,0000mq

Euro/mq 13,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2566 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di muratura di qualsiasi genere,
anche voltata, di spessore fino ad una testa,
eseguita a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare:

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche
voltata, di spessore fino ad una testa
muratura in mattoni forati

Analisi PR.R.0220.20.b2.537

43,023,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,043,10724,500,1268oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,851,022
(SPESE GENERALI)15%*6,816

9,090,784
(UTILE)10%*7,838

8,622
1,0000mq

Euro/mq 8,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2567 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere
per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA
Di spessore fino a 10 cm

Analisi PR.R.0220.30.a2.538

33,241,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,661,42729,250,0488oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,670,168335,320,0005mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

1,470,0532,400,0220oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,870,427
(SPESE GENERALI)15%*2,844

9,090,327
(UTILE)10%*3,271

3,598
1,0000mq

Euro/mq 3,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2568 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere
per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA
Di spessore da 10,1 a 15 cm

Analisi PR.R.0220.30.b2.539

34,582,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,282,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,430,168335,320,0005mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,770,0532,400,0220oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,850,819
(SPESE GENERALI)15%*5,462

9,090,628
(UTILE)10%*6,281

6,909
1,0000mq

Euro/mq 6,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2569 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere
per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA
Di spessore da 15 ,1 a 30 cm

Analisi PR.R.0220.30.c2.540

34,983,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,763,99329,250,1365oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,760,168335,320,0005mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,550,0532,400,0220oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,861,134
(SPESE GENERALI)15%*7,558

9,090,869
(UTILE)10%*8,692

9,561
1,0000mq

Euro/mq 9,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2570 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere
per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA
Di spessore oltre i 30 cm

Analisi PR.R.0220.30.d2.541

35,113,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,914,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,540,168335,320,0005mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,490,0532,400,0220oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,861,291
(SPESE GENERALI)15%*8,606

9,090,990
(UTILE)10%*9,897

10,887
1,0000mq

Euro/mq 10,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2571 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di tramezzatura in cartongesso.
Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA IN
CARTONGESSO
Rimozione di tramezzature in cartongesso

Analisi PR.R.0220.40.a2.542

43,123,34424,500,1365oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,761,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,240,096318,370,0003mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

1,220,095315,000,0003mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

1,300,101335,320,0003mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

2,480,1922,400,0800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

3,930,30561,050,0050oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,860,920
(SPESE GENERALI)15%*6,131

9,090,705
(UTILE)10%*7,051

7,756
1,0000mq

Euro/mq 7,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2572 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio
di martello demolitore meccanico:
non armato

Analisi PR.R.0220.50.a2.543

23,7151,33429,251,7550oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,8642,99824,501,7550oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,5953,24429,581,8000oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

10,9023,60513,451,7550oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

11,8625,677
(SPESE GENERALI)15%*171,181

9,0919,686
(UTILE)10%*196,858

216,544
1,0000mc

Euro/mc 216,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2573 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio
di martello demolitore meccanico:
armato

Analisi PR.R.0220.50.b2.544

23,7162,74129,252,1450oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,8652,55324,502,1450oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,5965,07629,582,2000oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

10,9028,85013,452,1450oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

11,8631,383
(SPESE GENERALI)15%*209,220

9,0924,060
(UTILE)10%*240,603

264,663
1,0000mc

Euro/mc 264,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2574 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti,
ecc., di qualsiasi genere forma e materiale,
anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza
dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o
con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza
massima dell'elemento pari a 30 cm

Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti,
ecc.
Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti,
ecc.

Analisi PR.R.0220.60.a2.545

43,022,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,031,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,629
(SPESE GENERALI)15%*4,193

9,090,482
(UTILE)10%*4,822

5,304
1,000000m

Euro/m 5,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2575 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a
mano, compresa la chiusura delle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico. Misurate al metro quadrato per
centimetro di profondità
Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:

Tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:
della larghezza fino a cm 5

Analisi PR.R.0230.10.a2.546

42,265,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

35,404,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,390,187117,130,0016mc(*) PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,861,600
(SPESE GENERALI)15%*10,669

9,091,227
(UTILE)10%*12,269

13,496
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 13,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2576 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a
mano, compresa la chiusura delle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico. Misurate al metro quadrato per
centimetro di profondità
Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:

Tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:
della larghezza da cm 5 fino a cm 10

Analisi PR.R.0230.10.b2.547

40,779,12629,250,3120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

34,157,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,130,925117,130,0079mc(*) PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,862,654
(SPESE GENERALI)15%*17,695

9,092,035
(UTILE)10%*20,349

22,384
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 22,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2577 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a
mano, compresa la chiusura delle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico. Misurate al metro quadrato per
centimetro di profondità
Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:

Tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:
della larghezza oltre i cm 10

Analisi PR.R.0230.10.c2.548

40,3411,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

33,789,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,931,394117,130,0119mc(*) PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,863,354
(SPESE GENERALI)15%*22,357

9,092,571
(UTILE)10%*25,711

28,282
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 28,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2578 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a
mano, compresa la chiusura delle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico.Misurate al metro quadrato per
centimetro di profondità.
Per tracce in muratura di mattoni forati:

Tracce in muratura di mattoni forati:
della larghezza fino a cm 5

Analisi PR.R.0230.20.a2.549

41,773,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

35,002,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,280,187117,130,0016mc(*) PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,850,971
(SPESE GENERALI)15%*6,476

9,090,745
(UTILE)10%*7,447

8,192
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 8,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2579 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a
mano, compresa la chiusura delle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico.Misurate al metro quadrato per
centimetro di profondità.
Per tracce in muratura di mattoni forati:

Tracce in muratura di mattoni forati:
della larghezza da cm 5 fino a cm 10

Analisi PR.R.0230.20.b2.550

38,934,79129,250,1638oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

32,614,01324,500,1638oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,520,925117,130,0079mc(*) PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,861,459
(SPESE GENERALI)15%*9,729

9,091,119
(UTILE)10%*11,188

12,307
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 12,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2580 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a
mano, compresa la chiusura delle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico.Misurate al metro quadrato per
centimetro di profondità.
Per tracce in muratura di mattoni forati:

Tracce in muratura di mattoni forati:
della larghezza da cm 5 fino a cm 10

Analisi PR.R.0230.20.c2.551

38,386,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

32,155,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,531,394117,130,0119mc(*) PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,861,938
(SPESE GENERALI)15%*12,923

9,091,486
(UTILE)10%*14,861

16,347
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 16,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2581 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maggio onere per l'esecuzione di tracce in
muratura, eseguite a mano, compresa la
chiusura delle stesse e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.
Misurate al metro quadrato per centimetro di
profondità
Per tracce di profondità superiore a cm 5,00

Tracce di larghezza fino a cm 10,00 e profondità
non superiore a cm 5,00
in muratura di mattoni pieni

Analisi PR.R.0230.30.a2.552

41,673,13929,250,1073oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

34,902,62924,500,1073oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,480,187117,130,0016mc(*) PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,850,893
(SPESE GENERALI)15%*5,955

9,090,685
(UTILE)10%*6,848

7,533
1,000000m

Euro/m 7,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2582 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maggio onere per l'esecuzione di tracce in
muratura, eseguite a mano, compresa la
chiusura delle stesse e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.
Misurate al metro quadrato per centimetro di
profondità
Per tracce di profondità superiore a cm 5,00

Tracce di larghezza fino a cm 10,00 e profondità
non superiore a cm 5,00
in muratura di mattoni forati

Analisi PR.R.0230.30.b2.553

41,382,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

34,662,15124,500,0878oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,010,187117,130,0016mc(*) PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,860,736
(SPESE GENERALI)15%*4,906

9,090,564
(UTILE)10%*5,642

6,206
1,000000m

Euro/m 6,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2583 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di muratura di
qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA
In muratura di tufo

Analisi PR.R.0240.10.a2.554

27,0952,55324,502,1450oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,1731,37129,251,0725oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,170,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

28,8155,88027,942,0000oraAT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato
elettrico

0,510,98844,920,0220oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

6,2912,21061,050,2000oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8623,001
(SPESE GENERALI)15%*153,337

9,0917,634
(UTILE)10%*176,338

193,972
1,0000mc

Euro/mc 193,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2584 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di muratura di
qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA
In muratura di pietrame

Analisi PR.R.0240.10.b2.555

28,00100,32824,504,0950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,7159,88929,252,0475oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,090,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

29,63106,17227,943,8000oraAT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato
elettrico

0,531,88744,920,0420oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

4,0914,65261,050,2400oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8642,489
(SPESE GENERALI)15%*283,263

9,0932,575
(UTILE)10%*325,752

358,327
1,0000mc

Euro/mc 358,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2585 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di muratura di
qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA
In muratura di mattoni

Analisi PR.R.0240.10.c2.556

27,5995,55024,503,9000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,4757,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,100,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

30,85106,81229,673,6000oraAT.10.585.b - MARTELLI DEMOLITORI
Massa del martello demolitore ( m ) * Livello di
pressione acustica ammesso in dB ( A ) / 1 pW

0,521,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

3,5312,21061,050,2000oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8641,061
(SPESE GENERALI)15%*273,742

9,0931,480
(UTILE)10%*314,803

346,283
1,0000mc

Euro/mc 346,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2586 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di muratura di
qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA
In muratura di tufo interrata

Analisi PR.R.0240.10.d2.557

27,6871,66324,502,9250oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,5242,77829,251,4625oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,180,469335,320,0014mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

28,0672,64427,942,6000oraAT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato
elettrico

6,6017,09461,050,2800oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8630,697
(SPESE GENERALI)15%*204,648

9,0923,535
(UTILE)10%*235,345

258,880
1,0000mc

Euro/mc 258,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2587 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione
inferiore a mc 0.20, eseguito con qualunque
mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA DI
SEZIONE INFERIORE A mc 0,20
In muratura di tufo

Analisi PR.R.0240.20.a2.558

27,03105,10524,504,2900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,1462,74129,252,1450oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,090,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

25,87100,58427,943,6000oraAT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato
elettrico

0,511,97644,920,0440oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

9,4236,63061,050,6000oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8646,106
(SPESE GENERALI)15%*307,371

9,0935,348
(UTILE)10%*353,477

388,825
1,0000mc

Euro/mc 388,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2588 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione
inferiore a mc 0.20, eseguito con qualunque
mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA DI
SEZIONE INFERIORE A mc 0,20
In muratura di pietrame

Analisi PR.R.0240.20.b2.559

28,49200,65524,508,1900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,01119,77929,254,0950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,050,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

27,77195,58027,947,0000oraAT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato
elettrico

0,543,77344,920,0840oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

5,2036,63061,050,6000oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8683,513
(SPESE GENERALI)15%*556,752

9,0964,027
(UTILE)10%*640,265

704,292
1,0000mc

Euro/mc 704,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2589 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione
inferiore a mc 0.20, eseguito con qualunque
mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA DI
SEZIONE INFERIORE A mc 0,20
In muratura di mattoni

Analisi PR.R.0240.20.c2.560

26,75191,10024,507,8000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,97114,07529,253,9000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,050,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

28,94206,75627,947,4000oraAT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato
elettrico

0,503,59444,920,0800oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

6,8448,84061,050,8000oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8684,705
(SPESE GENERALI)15%*564,700

9,0964,941
(UTILE)10%*649,405

714,346
1,0000mc

Euro/mc 714,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2590 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di
qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI
CONGLOMERATI
Di conglomerati di malta idraulica

Analisi PR.R.0240.30.a2.561

27,57100,32824,504,0950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,4659,88929,252,0475oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,090,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

30,72111,76027,944,0000oraAT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato
elettrico

0,521,88744,920,0420oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

3,6913,43161,050,2200oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8643,145
(SPESE GENERALI)15%*287,630

9,0933,078
(UTILE)10%*330,775

363,853
1,0000mc

Euro/mc 363,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2591 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di
qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI
CONGLOMERATI
Di calcestruzzo non armato

Analisi PR.R.0240.30.b2.562

28,06119,43824,504,8750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,7571,29729,252,4375oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,080,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

30,19128,52427,944,6000oraAT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato
elettrico

0,532,24644,920,0500oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

3,4414,65261,050,2400oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8650,474
(SPESE GENERALI)15%*336,492

9,0938,697
(UTILE)10%*386,966

425,663
1,0000mc

Euro/mc 425,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2592 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di
qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI
CONGLOMERATI
Di calcestruzzo armato

Analisi PR.R.0240.30.c2.563

28,10167,21324,506,8250oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,7799,81629,253,4125oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,060,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

30,52181,61027,946,5000oraAT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato
elettrico

0,533,14444,920,0700oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

3,0818,31561,050,3000oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8670,565
(SPESE GENERALI)15%*470,433

9,0954,100
(UTILE)10%*540,998

595,098
1,0000mc

Euro/mc 595,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2593 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di
qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI
CONGLOMERATI
Di malta idraulica interrata

Analisi PR.R.0240.30.d2.564

29,97138,54824,505,6550oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,0474,14929,252,5350oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,070,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

29,01134,11227,944,8000oraAT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato
elettrico

3,9618,31561,050,3000oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8654,819
(SPESE GENERALI)15%*365,459

9,0942,028
(UTILE)10%*420,278

462,306
1,0000mc

Euro/mc 462,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2594 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di
qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI
CONGLOMERATI
Di cemento non armato interrato

Analisi PR.R.0240.30.e2.565

37,49148,10324,506,0450oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,3888,40829,253,0225oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,080,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

14,1555,88027,942,0000oraAT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato
elettrico

4,9519,53661,050,3200oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8646,839
(SPESE GENERALI)15%*312,262

9,0935,910
(UTILE)10%*359,101

395,011
1,0000mc

Euro/mc 395,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2595 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di
qualsiasi forma e spessore, eseguito con
qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI
CONGLOMERATI
Di cemento armato interrato

Analisi PR.R.0240.30.f2.566

27,96152,88024,506,2400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,6991,26029,253,1200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,060,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

29,64162,05227,945,8000oraAT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato
elettrico

4,6925,64161,050,4200oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8664,825
(SPESE GENERALI)15%*432,168

9,0949,699
(UTILE)10%*496,993

546,692
1,0000mc

Euro/mc 546,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2596 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di
sezione inferiore a mc 0.20, eseguito con
qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI
CONGLOMERATI DI SEZIONE INFERIORE A mc
0,20
Di malta idraulica

Analisi PR.R.0240.40.a2.567

25,81200,65524,508,1900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,14125,48329,254,2900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,040,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

28,75223,52027,948,0000oraAT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato
elettrico

0,463,59444,920,0800oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

7,8561,05061,051,0000oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8692,196
(SPESE GENERALI)15%*614,637

9,0970,683
(UTILE)10%*706,833

777,516
1,0000mc

Euro/mc 777,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2597 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di
sezione inferiore a mc 0.20, eseguito con
qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI
CONGLOMERATI DI SEZIONE INFERIORE A mc
0,20
Di cemento non armato

Analisi PR.R.0240.40.b2.568

26,41214,98824,508,7750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,77128,33429,254,3875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,040,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

28,83234,69627,948,4000oraAT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato
elettrico

0,504,04344,920,0900oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

7,5061,05061,051,0000oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,8696,517
(SPESE GENERALI)15%*643,446

9,0973,996
(UTILE)10%*739,963

813,959
1,0000mc

Euro/mc 813,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2598 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di
sezione inferiore a mc 0.20, eseguito con
qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI
CONGLOMERATI DI SEZIONE INFERIORE A mc
0,20
Di cemento armato

Analisi PR.R.0240.40.c2.569

27,01286,65024,5011,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,12171,11329,255,8500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,030,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

28,96307,34027,9411,0000oraAT.10.107.b - DEMOLITORE ELETTRICO
Martello demolitore perforatore combinato
elettrico

0,020,2402,400,1000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

6,9073,26061,051,2000oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,86125,841
(SPESE GENERALI)15%*838,938

9,0996,478
(UTILE)10%*964,779

1.061,257
1,0000mc

Euro/mc 1.061,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2599 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi
o blocchi di altro materiale e conglomerato
cementizio armato

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI
Per spessore fino a 22 cm

Analisi PR.R.0240.50.a2.570

21,974,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,225,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,540,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

13,602,95829,580,1000oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

6,031,31113,450,0975oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

1,430,31231,150,0100oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

8,261,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,579
(SPESE GENERALI)15%*17,195

9,091,977
(UTILE)10%*19,774

21,751
1,0000mq

Euro/mq 21,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2600 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi
o blocchi di altro materiale e conglomerato
cementizio armato

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI
Per spessore da 28,1 a 34 cm

Analisi PR.R.0240.50.b2.571

23,377,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,908,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,090,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

13,023,99329,580,1350oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

5,771,77013,450,1316oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

2,030,62331,150,0200oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

5,861,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,636
(SPESE GENERALI)15%*24,240

9,092,788
(UTILE)10%*27,876

30,664
1,0000mq

Euro/mq 30,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2601 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi
o blocchi di altro materiale e conglomerato
cementizio armato

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI
Per spessore da 34,1 a 40 cm

Analisi PR.R.0240.50.c2.572

24,689,07724,500,3705oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,4710,83729,250,3705oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,910,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

12,064,43729,580,1500oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

5,351,96813,450,1463oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

1,690,62331,150,0200oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

4,891,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,361
(SPESE GENERALI)15%*29,074

9,093,344
(UTILE)10%*33,435

36,779
1,0000mq

Euro/mq 36,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2602 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi
o blocchi di altro materiale e conglomerato
cementizio armato di sezione inferiore a mc 0.20,
eseguito con qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI DI
SEZIONE INFERIORE A mc 0,20
Per spessore fino a 22 cm

Analisi PR.R.0240.60.a2.573

27,2010,03324,500,4095oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,4711,97829,250,4095oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,910,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

8,022,95829,580,1000oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

3,551,31113,450,0975oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

2,030,74831,150,0240oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

4,871,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,374
(SPESE GENERALI)15%*29,160

9,093,353
(UTILE)10%*33,534

36,887
1,0000mq

Euro/mq 36,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2603 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi
o blocchi di altro materiale e conglomerato
cementizio armato di sezione inferiore a mc 0.20,
eseguito con qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI DI
SEZIONE INFERIORE A mc 0,20
Per spessore da 28,1 a 34 cm

Analisi PR.R.0240.60.b2.574

28,0414,81024,500,6045oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,4717,68229,250,6045oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,630,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

7,563,99329,580,1350oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

3,351,77013,450,1316oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

2,601,37131,150,0440oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

3,401,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,866,264
(SPESE GENERALI)15%*41,758

9,094,802
(UTILE)10%*48,022

52,824
1,0000mq

Euro/mq 52,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2604 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi
o blocchi di altro materiale e conglomerato
cementizio armato di sezione inferiore a mc 0.20,
eseguito con qualunque mezzo

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI DI
SEZIONE INFERIORE A mc 0,20
Per spessore da 34,1 a 40 cm

Analisi PR.R.0240.60.c2.575

29,1419,11024,500,7800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,8022,81529,250,7800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,510,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

6,774,43729,580,1500oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

3,001,96813,450,1463oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

2,091,37131,150,0440oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

2,741,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,775
(SPESE GENERALI)15%*51,833

9,095,961
(UTILE)10%*59,608

65,569
1,0000mq

Euro/mq 65,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2605 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
delle superfici

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 5 cm
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 5 cm

Analisi PR.R.0250.10.a2.576

29,561,42729,250,0488oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

49,492,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,850,572
(SPESE GENERALI)15%*3,816

9,090,439
(UTILE)10%*4,388

4,827
1,0000mq

Euro/mq 4,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2606 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso alla spicconatura degli intonaci per
l'esecuzione a salvaguardia degli elementi
architettonici presenti
Compenso alla spicconatura degli intonaci per
l'esecuzione a salvaguardia degli elementi
architettonici presenti

Analisi PR.R.0250.20.a2.577

43,011,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,030,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,870,315
(SPESE GENERALI)15%*2,097

9,080,241
(UTILE)10%*2,412

2,653
1,0000mq

Euro/mq 2,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2607 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione del solo strato di finitura di intonaco
(colla o stucco)
Rimozione del solo strato di finitura di intonaco
(colla o stucco)

Analisi PR.R.0250.30.a2.578

79,051,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,830,179
(SPESE GENERALI)15%*1,196

9,120,138
(UTILE)10%*1,375

1,513
1,0000mq

Euro/mq 1,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2608 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di
pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno
spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello
spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio:

Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di
pietra naturale, gradini, soglie e simili
senza recupero di materiale

Analisi PR.R.0260.10.a2.579

43,024,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,033,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,851,179
(SPESE GENERALI)15%*7,863

9,090,904
(UTILE)10%*9,042

9,946
1,0000mq

Euro/mq 9,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2609 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di
pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno
spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello
spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio:

Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di
pietra naturale, gradini, soglie e simili
eseguita con particolare cura, compresa cernita,
eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare

Analisi PR.R.0260.10.b2.580

43,027,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,035,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,966
(SPESE GENERALI)15%*13,104

9,091,507
(UTILE)10%*15,070

16,577
1,0000mq

Euro/mq 16,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2610 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di
altezza da 5 cm fino a 18 cm, compresi la
catalogazione delle lastre, la rimozione del
sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio

Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di
altezza da 5 cm fino a 18 cm
Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di
altezza da 5 cm fino a 18 cm

Analisi PR.R.0260.20.a2.581

43,027,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,036,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,862,044
(SPESE GENERALI)15%*13,626

9,091,567
(UTILE)10%*15,670

17,237
1,0000mq

Euro/mq 17,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2611 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di pavimento in basoli dello spessore
oltre i 18 cm, compreso la rimozione del
sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio

Rimozione di pavimento in basoli dello spessore
oltre i 18 cm
Rimozione di pavimento in basoli dello spessore
oltre i 18 cm

Analisi PR.R.0260.30.12.582

43,028,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,037,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,862,358
(SPESE GENERALI)15%*15,722

9,091,808
(UTILE)10%*18,080

19,888
1,0000mq

Euro/mq 19,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2612 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,
compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di
malta o colla
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,
compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di
malta o colla

Analisi PR.R.0260.40.a2.583

43,023,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,042,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,850,943
(SPESE GENERALI)15%*6,289

9,090,723
(UTILE)10%*7,232

7,955
1,0000mq

Euro/mq 7,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2613 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette,
ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale
recupero parziale del materiale
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette,
ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale
recupero parziale del materiale

Analisi PR.R.0260.50.a2.584

43,024,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,033,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,851,179
(SPESE GENERALI)15%*7,863

9,090,904
(UTILE)10%*9,042

9,946
1,0000mq

Euro/mq 9,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2614 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di pavimento in conglomerato con
leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto
alla romana, acciottolato, pavimento alla
veneziana e simili, compreso il sottofondo dello
spessore

Demolizione di pavimento in conglomerato con
leganti e inerti locali
Demolizione di pavimento in conglomerato con
leganti e inerti locali

Analisi PR.R.0260.60.a2.585

43,024,85029,250,1658oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,034,06224,500,1658oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,337
(SPESE GENERALI)15%*8,912

9,091,025
(UTILE)10%*10,249

11,274
1,0000mq

Euro/mq 11,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2615 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di pavimento in legno, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico:

Rimozione di pavimento in legno
chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura
e sfilatura dei chiodi

Analisi PR.R.0260.70.a2.586

43,022,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,032,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,786
(SPESE GENERALI)15%*5,241

9,100,603
(UTILE)10%*6,027

6,630
1,0000mq

Euro/mq 6,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2616 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di pavimento in legno, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico:

Rimozione di pavimento in legno
incollato sul fondo di cemento o altro materiale

Analisi PR.R.0260.70.b2.587

43,021,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,021,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,551
(SPESE GENERALI)15%*3,671

9,090,422
(UTILE)10%*4,222

4,644
1,0000mq

Euro/mq 4,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2617 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di pavimento in materiale plastico di
qualsiasi natura e pezzatura, incollato su
sottofondo cementizio o su preesistenti
pavimenti, compreso eventuale calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico

Rimozione di pavimento in materiale plastico di
qualsiasi natura e pezzatura
Rimozione di pavimento in materiale plastico di
qualsiasi natura e pezzatura

Analisi PR.R.0260.80.a2.588

43,010,99729,250,0341oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,020,83524,500,0341oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,275
(SPESE GENERALI)15%*1,832

9,100,211
(UTILE)10%*2,107

2,318
1,0000mq

Euro/mq 2,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2618 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di pavimento in moquette incollato su
sottofondo di qualsiasi natura, compreso
eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico

Rimozione di pavimento in moquette incollato su
sottofondo di qualsiasi natura
Rimozione di pavimento in moquette incollato su
sottofondo di qualsiasi natura

Analisi PR.R.0260.90.12.589

43,011,14129,250,0390oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,030,95624,500,0390oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,870,315
(SPESE GENERALI)15%*2,097

9,080,241
(UTILE)10%*2,412

2,653
1,0000mq

Euro/mq 2,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2619 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche
con eventuale impiego di solventi
Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche
con eventuale impiego di solventi

Analisi PR.R.0260.100.a2.590

43,011,42729,250,0488oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,051,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,840,393
(SPESE GENERALI)15%*2,623

9,100,302
(UTILE)10%*3,016

3,318
1,0000mq

Euro/mq 3,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2620 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di vespaio in pietrame
Demolizione di vespaio in pietrame

Analisi PR.R.0260.110.a2.591

43,025,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,044,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,572
(SPESE GENERALI)15%*10,482

9,091,205
(UTILE)10%*12,054

13,259
1,0000mc

Euro/mc 13,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2621 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di massetto in calcestruzzo
alleggerito, compreso eventuale calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico

Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito
Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito

Analisi PR.R.0260.120.a2.592

43,0242,77829,251,4625oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,0335,83124,501,4625oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8611,791
(SPESE GENERALI)15%*78,609

9,099,040
(UTILE)10%*90,400

99,440
1,0000mc

Euro/mc 99,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2622 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di massi, massetto continuo in
calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi,
platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio
di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso l'accatestamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E
SOTTOFONDI
Non armati di altezza fino a 10 cm

Analisi PR.R.0260.130.a2.593

25,602,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,553,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,990,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

13,201,47929,580,0500oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

5,860,65613,450,0488oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

0,860,0962,400,0400oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,861,328
(SPESE GENERALI)15%*8,855

9,091,018
(UTILE)10%*10,183

11,201
1,0000mq

Euro/mq 11,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2623 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di massi, massetto continuo in
calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi,
platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio
di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso l'accatestamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E
SOTTOFONDI
Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm

Analisi PR.R.0260.130.b2.594

24,613,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,384,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,160,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

15,232,36629,580,0800oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

6,751,04913,450,0780oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

0,930,1442,400,0600oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,861,842
(SPESE GENERALI)15%*12,279

9,091,412
(UTILE)10%*14,121

15,533
1,0000mq

Euro/mq 15,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2624 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di massi, massetto continuo in
calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi,
platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio
di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso l'accatestamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E
SOTTOFONDI
Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm

Analisi PR.R.0260.130.c2.595

23,414,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,955,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,640,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

17,403,55029,580,1200oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

7,711,57413,450,1170oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

0,940,1922,400,0800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,862,420
(SPESE GENERALI)15%*16,133

9,091,855
(UTILE)10%*18,553

20,408
1,0000mq

Euro/mq 20,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2625 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di massi, massetto continuo in
calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi,
platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio
di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso l'accatestamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E
SOTTOFONDI
Armati di altezza fino a 10 cm

Analisi PR.R.0260.130.d2.596

22,755,73324,500,2340oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,166,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,330,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

16,434,14129,580,1400oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

7,291,83613,450,1365oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

3,710,93531,150,0300oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

0,380,0962,400,0400oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,862,988
(SPESE GENERALI)15%*19,921

9,092,291
(UTILE)10%*22,909

25,200
1,0000mq

Euro/mq 25,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2626 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di massi, massetto continuo in
calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi,
platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio
di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso l'accatestamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E
SOTTOFONDI
Armati di altezza fino da 10,1 a 20 cm

Analisi PR.R.0260.130.e2.597

23,407,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,949,12629,250,3120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,030,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

16,305,32429,580,1800oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

7,232,36013,450,1755oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

2,860,93531,150,0300oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

0,290,0962,400,0400oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,863,873
(SPESE GENERALI)15%*25,820

9,092,969
(UTILE)10%*29,693

32,662
1,0000mq

Euro/mq 32,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2627 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di massi, massetto continuo in
calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi,
platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio
di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso l'accatestamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E
SOTTOFONDI
Armati di altezza fino da 20,1 a 30 cm

Analisi PR.R.0260.130.f2.598

23,199,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,6811,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,810,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

17,237,09929,580,2400oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

7,643,14713,450,2340oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

2,270,93531,150,0300oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

0,230,0962,400,0400oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,864,886
(SPESE GENERALI)15%*32,575

9,093,746
(UTILE)10%*37,461

41,207
1,0000mq

Euro/mq 41,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2628 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di massi, massetto continuo in
calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi,
platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio
di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso l'accatestamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E
SOTTOFONDI
Armati di altezza fino da 30,1 a 40 cm

Analisi PR.R.0260.130.g2.599

23,3811,94424,500,4875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,9214,25929,250,4875oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,660,335335,320,0010mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

17,378,87429,580,3000oraAT.10.585.a - MARTELLI DEMOLITORI
Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e
peso 10 kg

7,703,93413,450,2925oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

1,830,93531,150,0300oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

0,190,0962,400,0400oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,866,057
(SPESE GENERALI)15%*40,377

9,094,643
(UTILE)10%*46,434

51,077
1,0000mq

Euro/mq 51,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2629 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di sottofondo in malta cementizia
Demolizione di sottofondo in malta cementizia

Analisi PR.R.0260.140.a2.600

43,0210,83729,250,3705oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,039,07724,500,3705oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,862,987
(SPESE GENERALI)15%*19,914

9,092,290
(UTILE)10%*22,901

25,191
1,0000mc

Euro/mc 25,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2630 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di sottofondo in malta di calce
Demolizione di sottofondo in malta di calce

Analisi PR.R.0260.150.a2.601

43,025,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,044,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,572
(SPESE GENERALI)15%*10,482

9,091,205
(UTILE)10%*12,054

13,259
1,0000mc

Euro/mc 13,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2631 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
laterizio, klinker, e materiali simili
Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
laterizio, klinker, e materiali simili

Analisi PR.R.0260.160.a2.602

43,022,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,032,15124,500,0878oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,708
(SPESE GENERALI)15%*4,719

9,100,543
(UTILE)10%*5,427

5,970
1,0000mq

Euro/mq 5,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2632 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi
natura e dimensione degli elementi, compresa la
listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o
cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi
natura e dimensione degli elementi
Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi
natura e dimensione degli elementi

Analisi PR.R.0260.170.a2.603

43,022,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,032,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,786
(SPESE GENERALI)15%*5,241

9,100,603
(UTILE)10%*6,027

6,630
1,0000mq

Euro/mq 6,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2633 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per
uno spessore massimo di 5 cm, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico:

Demolizione di rivestimenti in pietra naturale
senza recupero di materiale

Analisi PR.R.0260.180.a2.604

43,024,85029,250,1658oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,034,06224,500,1658oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,337
(SPESE GENERALI)15%*8,912

9,091,025
(UTILE)10%*10,249

11,274
1,0000mq

Euro/mq 11,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2634 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per
uno spessore massimo di 5 cm, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico:

Demolizione di rivestimenti in pietra naturale
eseguita con particolare cura, compresa cernita ed
eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare

Analisi PR.R.0260.180.b2.605

43,027,13129,250,2438oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,035,97324,500,2438oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,966
(SPESE GENERALI)15%*13,104

9,091,507
(UTILE)10%*15,070

16,577
1,0000mq

Euro/mq 16,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2635 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di
ardesia, compreso il sottofondo della malta di
allettamento, nonché l'eventuale traccia per
liberare la presa a muro, la cernita per eventuale
recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio

Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di
ardesia
Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di
ardesia

Analisi PR.R.0260.190.a2.606

43,022,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,032,15124,500,0878oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,708
(SPESE GENERALI)15%*4,719

9,100,543
(UTILE)10%*5,427

5,970
1,0000mq

Euro/mq 5,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2636 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione zoccolino battiscopa in grès o di
maiolica o marmo, compresi eventuale calo in
basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
carico e trasporto a discarica controllata con
esclusione dei soli oneri di discarica

Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di
maiolica o marmo
Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di
maiolica o marmo

Analisi PR.R.0260.200.a2.607

42,990,57029,250,0195oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,050,47824,500,0195oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,840,157
(SPESE GENERALI)15%*1,048

9,130,121
(UTILE)10%*1,205

1,326
1,000000m

Euro/m 1,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2637 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in
legno, compresi eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, carico e
trasporto a discarica controllata con esclusione
dei soli oneri di discarica

Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in
legno
Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in
legno

Analisi PR.R.0260.210.a2.608

43,000,42729,250,0146oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,050,35824,500,0146oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,880,118
(SPESE GENERALI)15%*0,785

9,060,090
(UTILE)10%*0,903

0,993
1,000000m

Euro/m 0,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2638 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di solai in laterizio e cemento
armato, sia orizzontali che inclinati comprese le
opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo,
escluso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
ed il calo in basso dei materiali di risulta:

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato
spessore 16 cm compresa la caldana

Analisi PR.R.0270.10.a2.609

43,025,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,044,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,572
(SPESE GENERALI)15%*10,482

9,091,205
(UTILE)10%*12,054

13,259
1,0000mq

Euro/mq 13,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2639 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di solai in laterizio e cemento
armato, sia orizzontali che inclinati comprese le
opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo,
escluso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
ed il calo in basso dei materiali di risulta:

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato
spessore 20 cm compresa la caldana

Analisi PR.R.0270.10.b2.610

43,027,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,036,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,862,044
(SPESE GENERALI)15%*13,626

9,091,567
(UTILE)10%*15,670

17,237
1,0000mq

Euro/mq 17,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2640 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di solai in laterizio e cemento
armato, sia orizzontali che inclinati comprese le
opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo,
escluso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
ed il calo in basso dei materiali di risulta:

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato
spessore 26 cm compresa la caldana

Analisi PR.R.0270.10.c2.611

43,028,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,037,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,862,358
(SPESE GENERALI)15%*15,722

9,091,808
(UTILE)10%*18,080

19,888
1,0000mq

Euro/mq 19,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2641 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di solai in laterizio e cemento
armato, sia orizzontali che inclinati comprese le
opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo,
escluso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
ed il calo in basso dei materiali di risulta:

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato
spessore 30 cm compresa la caldana

Analisi PR.R.0270.10.d2.612

43,0210,26729,250,3510oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,038,60024,500,3510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,862,830
(SPESE GENERALI)15%*18,867

9,092,170
(UTILE)10%*21,697

23,867
1,0000mq

Euro/mq 23,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2642 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Smontaggio di impalcati in legno di solai
composti da listelli, travetti e tavolati, compreso
la schiodatura, smuratura, la cernita
dell'eventuale materiale di recupero e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio;
esclusa la grossa orditura portante e il calo in
basso

Smontaggio di impalcati in legno di solai composti
da listelli, travetti e tavolati
Smontaggio di impalcati in legno di solai composti
da listelli, travetti e tavolati

Analisi PR.R.0270.20.a2.613

43,025,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,034,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,415
(SPESE GENERALI)15%*9,433

9,091,085
(UTILE)10%*10,848

11,933
1,0000mq

Euro/mq 11,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2643 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Smontaggio della grossa armatura in legno di
solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle
strutture stesse, la cernita degli elementi
riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso

Smontaggio della grossa armatura in legno di
solaio
Smontaggio della grossa armatura in legno di
solaio

Analisi PR.R.0270.30.a2.614

43,0222,81529,250,7800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,0319,11024,500,7800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,866,289
(SPESE GENERALI)15%*41,925

9,094,821
(UTILE)10%*48,214

53,035
1,0000mc

Euro/mc 53,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2644 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi
tipo di profilato metallico, compresa la smuratura
degli elementi, la cernita del materiale
riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo
di profilato metallico
Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo
di profilato metallico

Analisi PR.R.0270.40.a2.615

42,860,11429,250,0039oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,090,09624,500,0039oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,030,032
(SPESE GENERALI)15%*0,210

9,020,024
(UTILE)10%*0,242

0,266
1,0000kg

Euro/kg 0,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2645 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione dei materiali di riempimento dei
rinfianchi delle volte effettuato con particolare
cautela compresa la movimentazione del
materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli
oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti
stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto a discarica, del materiale di risulta
ed il calo in basso

Rimozione dei materiali di riempimento dei
rinfianchi delle volte
Rimozione dei materiali di riempimento dei
rinfianchi delle volte

Analisi PR.R.0270.50.a2.616

43,0220,47529,250,7000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,0317,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,865,644
(SPESE GENERALI)15%*37,625

9,094,327
(UTILE)10%*43,269

47,596
1,0000mc

Euro/mc 47,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2646 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di controsoffitti in genere, sia
orizzontali che centinati, completi di struttura
portante, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, ed escluso il solo calo in basso:

Demolizione di controsoffitti in genere
per controsoffitti in tavelle di laterizio

Analisi PR.R.0280.10.a2.617

43,022,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,032,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,786
(SPESE GENERALI)15%*5,241

9,100,603
(UTILE)10%*6,027

6,630
1,0000mq

Euro/mq 6,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2647 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di controsoffitti in genere, sia
orizzontali che centinati, completi di struttura
portante, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, ed escluso il solo calo in basso:

Demolizione di controsoffitti in genere
per controsoffitti in lastre di gesso

Analisi PR.R.0280.10.b2.618

43,012,34029,250,0800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,031,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,645
(SPESE GENERALI)15%*4,300

9,100,495
(UTILE)10%*4,945

5,440
1,0000mq

Euro/mq 5,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2648 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di controsoffitti in genere, sia
orizzontali che centinati, completi di struttura
portante, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, ed escluso il solo calo in basso:

Demolizione di controsoffitti in genere
per controsoffitti in alluminio o abs

Analisi PR.R.0280.10.c2.619

43,021,99829,250,0683oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,021,67324,500,0683oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,551
(SPESE GENERALI)15%*3,671

9,090,422
(UTILE)10%*4,222

4,644
1,0000mq

Euro/mq 4,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2649 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti
composti da listelli, travetti e tavolati, compreso
la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale
materiale di recupero, compreso l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in
basso

Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti
Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti

Analisi PR.R.0280.20.a2.620

43,024,85029,250,1658oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,034,06224,500,1658oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,337
(SPESE GENERALI)15%*8,912

9,091,025
(UTILE)10%*10,249

11,274
1,0000mq

Euro/mq 11,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2650 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa
la rimozione delle listellature di supporto e dei
filetti di coprigiunto o cornice, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il
solo calo in basso

Rimozione di controsoffitti in metallo
Rimozione di controsoffitti in metallo

Analisi PR.R.0280.30.a2.621

43,012,34029,250,0800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,031,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,645
(SPESE GENERALI)15%*4,300

9,100,495
(UTILE)10%*4,945

5,440
1,0000mq

Euro/mq 5,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2651 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Disfattura di "cameraccanne", compreso la
schiodatura e la rimozione della piccola orditura
in legno escluso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, ed il calo in basso

Disfattura di "cameraccanne"
Disfattura di "cameraccanne"

Analisi PR.R.0280.40.a2.622

43,022,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,032,15124,500,0878oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,708
(SPESE GENERALI)15%*4,719

9,100,543
(UTILE)10%*5,427

5,970
1,0000mq

Euro/mq 5,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2652 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprendente tegole o embrici, coppo o canale,
pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
compreso smontaggio di converse, canali di
gronda, cernita del materiale riutilizzabile,
pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio.

Rimozione totale di manto di copertura a tetto
Rimozione totale di manto di copertura a tetto con
tegole o embrici

Analisi PR.R.0290.10.a2.623

43,025,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,044,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,572
(SPESE GENERALI)15%*10,482

9,091,205
(UTILE)10%*12,054

13,259
1,0000mq

Euro/mq 13,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2653 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprendente tegole o embrici, coppo o canale,
pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
compreso smontaggio di converse, canali di
gronda, cernita del materiale riutilizzabile,
pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio.
Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprendente tegole o embrici, coppo o canale,
pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
compreso smontaggio di converse, canali di
gronda, cernita del materiale riutilizzabile,
pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio.

Rimozione totale di manto di copertura a tetto
Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprendente tegole o embrici, coppo o canale,
pianelle o tavolato e piccola orditura in legn

Analisi PR.R.0290.10.k2.624

43,025,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,044,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,572
(SPESE GENERALI)15%*10,482

9,091,205
(UTILE)10%*12,054

13,259
1,0000mq

Euro/mq 13,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2654 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali
e piccola orditura in legno compreso smontaggio
di converse, canali di gronda, cernita del
materiale riutilizzabile, pulitura il calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

Rimozione totale di manto di copertura a tetto
Rimozione totale di manto di copertura a tetto con
tegole marsigliesi o coppi

Analisi PR.R.0290.20.a2.625

43,024,85029,250,1658oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,034,06224,500,1658oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,337
(SPESE GENERALI)15%*8,912

9,091,025
(UTILE)10%*10,249

11,274
1,0000mq

Euro/mq 11,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2655 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto
comprendente la cernita del materiale
riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto
con tegole in ardesia naturale

Analisi PR.R.0290.30.a2.626

43,023,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,043,10724,500,1268oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,851,022
(SPESE GENERALI)15%*6,816

9,090,784
(UTILE)10%*7,838

8,622
1,0000mq

Euro/mq 8,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2656 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto
comprendente la cernita del materiale
riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto
con tegole marsigliesi o in cemento

Analisi PR.R.0290.30.b2.627

43,022,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,032,15124,500,0878oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,708
(SPESE GENERALI)15%*4,719

9,100,543
(UTILE)10%*5,427

5,970
1,0000mq

Euro/mq 5,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2657 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto
comprendente la cernita del materiale
riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto
con tegole e coppi in laterizio

Analisi PR.R.0290.30.c2.628

43,023,70929,250,1268oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,043,10724,500,1268oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,851,022
(SPESE GENERALI)15%*6,816

9,090,784
(UTILE)10%*7,838

8,622
1,0000mq

Euro/mq 8,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2658 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto
comprendente la cernita del materiale
riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto
con coppi e canali in laterizio

Analisi PR.R.0290.30.d2.629

43,023,36729,250,1151oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,032,82024,500,1151oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,928
(SPESE GENERALI)15%*6,187

9,100,712
(UTILE)10%*7,115

7,827
1,0000mq

Euro/mq 7,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2659 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto
comprendente la cernita del materiale
riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto
con materiale leggero, con interposti strati a base
bituminosa

Analisi PR.R.0290.30.e2.630

43,022,22629,250,0761oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,031,86424,500,0761oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,870,614
(SPESE GENERALI)15%*4,090

9,080,470
(UTILE)10%*4,704

5,174
1,0000mq

Euro/mq 5,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2660 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Smontaggio della grossa armatura in legno di
tetto, compresi ferramenta, smuratura delle
strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile
il calo in basso e avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio.

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto
per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.

Analisi PR.R.0290.40.a2.631

43,0237,07429,251,2675oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,0331,05424,501,2675oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8610,219
(SPESE GENERALI)15%*68,128

9,097,835
(UTILE)10%*78,347

86,182
1,0000mc

Euro/mc 86,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2661 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Smontaggio della grossa armatura in legno di
tetto, compresi ferramenta, smuratura delle
strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile
il calo in basso e avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio.

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto
per strutture composte quali capriate

Analisi PR.R.0290.40.b2.632

43,0251,33429,251,7550oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,0342,99824,501,7550oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8614,150
(SPESE GENERALI)15%*94,332

9,0910,848
(UTILE)10%*108,482

119,330
1,0000mc

Euro/mc 119,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2662 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di canne fumarie o di areazione, in
elementi prefabbricati in calcestruzzo o in
mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale
compreso il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

Demolizione di canne fumarie o di areazione
in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in
mattoni pieni

Analisi PR.R.0290.50.a2.633

43,023,65029,250,1248oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,043,05824,500,1248oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,006
(SPESE GENERALI)15%*6,708

9,090,771
(UTILE)10%*7,714

8,485
1,0000mq

Euro/mq 8,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2663 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di discendenti e canali di gronda in
lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe,
il calo in basso e avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio.

Rimozione di discendenti e canali di gronda in
lamiera o pvc
Rimozione di discendenti e canali di gronda in
lamiera o pvc

Analisi PR.R.0290.60.a2.634

43,012,34029,250,0800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,031,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,645
(SPESE GENERALI)15%*4,300

9,100,495
(UTILE)10%*4,945

5,440
1,000000m

Euro/m 5,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2664 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di manti impermeabili su superfici
orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza,
compreso il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU
SUPERFICI ORIZZONTALI
Rimozione di manti impermeabili bituminosi
monostrato

Analisi PR.R.0290.70.a2.635

43,012,10629,250,0720oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,031,76424,500,0720oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,870,581
(SPESE GENERALI)15%*3,870

9,090,445
(UTILE)10%*4,451

4,896
1,0000mq

Euro/mq 4,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2665 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di manti impermeabili su superfici
orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza,
compreso il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU
SUPERFICI ORIZZONTALI
Rimozione di manti impermeabili bituminosi a
doppio strato

Analisi PR.R.0290.70.b2.636

43,012,25229,250,0770oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,041,88724,500,0770oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,621
(SPESE GENERALI)15%*4,139

9,090,476
(UTILE)10%*4,760

5,236
1,0000mq

Euro/mq 5,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2666 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di manti impermeabili su superfici
orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza,
compreso il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU
SUPERFICI ORIZZONTALI
Rimozione di manti sintetici anche se saldati e
fissati meccanicamente

Analisi PR.R.0290.70.c2.637

43,031,81429,250,0620oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,031,51924,500,0620oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,500
(SPESE GENERALI)15%*3,333

9,080,383
(UTILE)10%*3,833

4,216
1,0000mq

Euro/mq 4,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2667 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di manti impermeabili su superfici
verticali, vasche e piscine. Il prezzo comprende il
calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU
SUPERFICI VERTICALI-VASCHE E PISCINE
Rimozione di manti impermeabili bituminosi
monostrato

Analisi PR.R.0290.80.a2.638

43,021,98929,250,0680oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,041,66624,500,0680oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,850,548
(SPESE GENERALI)15%*3,655

9,090,420
(UTILE)10%*4,203

4,623
1,0000mq

Euro/mq 4,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2668 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di manti impermeabili su superfici
verticali, vasche e piscine. Il prezzo comprende il
calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU
SUPERFICI VERTICALI-VASCHE E PISCINE
Rimozione di manti impermeabili bituminosi a
doppio strato

Analisi PR.R.0290.80.b2.639

43,032,14129,250,0732oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,031,79324,500,0732oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,590
(SPESE GENERALI)15%*3,934

9,080,452
(UTILE)10%*4,524

4,976
1,0000mq

Euro/mq 4,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2669 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di manti impermeabili su superfici
verticali, vasche e piscine. Il prezzo comprende il
calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio.

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU
SUPERFICI VERTICALI-VASCHE E PISCINE
Rimozione di manti sintetici anche se saldati e
fissati meccanicamente

Analisi PR.R.0290.80.c2.640

43,011,75529,250,0600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,031,47024,500,0600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,484
(SPESE GENERALI)15%*3,225

9,090,371
(UTILE)10%*3,709

4,080
1,0000mq

Euro/mq 4,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2670 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di abachini di ardesia o di materiale
ceramico, compreso il calo in basso o il tiro in
alto e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio.

RIMOZIONE DI ABACHINI
Rimozione di abachini in lastre di larghezza non
superiore a cm 30

Analisi PR.R.0290.90.a2.641

43,010,93629,250,0320oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,030,78424,500,0320oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,258
(SPESE GENERALI)15%*1,720

9,100,198
(UTILE)10%*1,978

2,176
1,000000m

Euro/m 2,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2671 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di abachini di ardesia o di materiale
ceramico, compreso il calo in basso o il tiro in
alto e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio.

RIMOZIONE DI ABACHINI
Rimozione di abachini in lastre di larghezza
superiore a cm 30

Analisi PR.R.0290.90.b2.642

43,022,53029,250,0865oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,032,11924,500,0865oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,850,697
(SPESE GENERALI)15%*4,649

9,100,535
(UTILE)10%*5,346

5,881
1,0000mq

Euro/mq 5,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2672 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere eseguito, per operazioni di piccola
entità, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
escluse le opere provvisionali, le casseforme, e
ferro di armatura.
Eseguito con 150 kg di cemento:

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere con 150 kg di cemento
per strutture a piano di campagna

Analisi PR.R.0310.10.a2.643

10,4921,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,080,1580,790,2000mcPR.2.26010.a - Acqua

3,807,78419,460,4000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

12,0424,67516,451,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

7,8116,00020,000,8000mcPR.2.2010.b - PIETRISCO
Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4

15,8532,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

9,8020,06842,310,4743mc(*) PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali
sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino
a 50 m
Scarriolatura di materiali sciolti

10,4421,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,7517,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8624,293
(SPESE GENERALI)15%*161,955

9,0918,625
(UTILE)10%*186,248

204,873
1,0000mc

Euro/mc 204,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2673 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere eseguito, per operazioni di piccola
entità, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
escluse le opere provvisionali, le casseforme, e
ferro di armatura.
Eseguito con 150 kg di cemento:

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere con 150 kg di cemento
per strutture in elevazione

Analisi PR.R.0310.10.b2.644

9,0321,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1580,790,2000mcPR.2.26010.a - Acqua

3,277,78419,460,4000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

10,3624,67516,451,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

6,7216,00020,000,8000mcPR.2.2010.b - PIETRISCO
Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4

13,6332,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,0426,28433,250,7905mc(*) PR.R.0130.70.b - Tiro in alto o calo in
basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico
dei materiali:
valutazione a volume

8,4320,06842,310,4743mc(*) PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali
sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino
a 50 m
Scarriolatura di materiali sciolti

8,9821,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,5217,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8628,236
(SPESE GENERALI)15%*188,239

9,0921,648
(UTILE)10%*216,475

238,123
1,0000mc

Euro/mc 238,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2674 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere eseguito, per operazioni di piccola
entità, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
escluse le opere provvisionali, le casseforme, e
ferro di armatura.
Eseguito con 200 kg di cemento:

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere con 200 kg di cemento:
per strutture a piano di campagna

Analisi PR.R.0310.20.a2.645

9,9921,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1580,790,2000mcPR.2.26010.a - Acqua

3,627,78419,460,4000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

15,2832,90016,452,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

7,4316,00020,000,8000mcPR.2.2010.b - PIETRISCO
Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4

15,0832,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

9,3220,06842,310,4743mc(*) PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali
sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino
a 50 m
Scarriolatura di materiali sciolti

9,9421,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,3217,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8625,527
(SPESE GENERALI)15%*170,180

9,0919,571
(UTILE)10%*195,707

215,278
1,0000mc

Euro/mc 215,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2675 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere eseguito, per operazioni di piccola
entità, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
escluse le opere provvisionali, le casseforme, e
ferro di armatura.
Eseguito con 200 kg di cemento:

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere con 200 kg di cemento:
per strutture in elevazione

Analisi PR.R.0310.20.b2.646

8,6521,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,060,1580,790,2000mcPR.2.26010.a - Acqua

3,137,78419,460,4000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

13,2432,90016,452,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

6,4416,00020,000,8000mcPR.2.2010.b - PIETRISCO
Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4

13,0632,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

10,5826,28433,250,7905mc(*) PR.R.0130.70.b - Tiro in alto o calo in
basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico
dei materiali:
valutazione a volume

8,0720,06842,310,4743mc(*) PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali
sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino
a 50 m
Scarriolatura di materiali sciolti

8,6121,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,2117,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8629,470
(SPESE GENERALI)15%*196,464

9,0922,593
(UTILE)10%*225,934

248,527
1,0000mc

Euro/mc 248,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2676 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere eseguito, per operazioni di piccola
entità, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
escluse le opere provvisionali, le casseforme, e
ferro di armatura.
Eseguito con 250 kg di cemento:

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere con 250 kg di cemento:
per strutture a piano di campagna

Analisi PR.R.0310.30.a2.647

9,5321,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1580,790,2000mcPR.2.26010.a - Acqua

3,457,78419,460,4000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

18,2241,12516,452,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

7,0916,00020,000,8000mcPR.2.2010.b - PIETRISCO
Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4

14,3832,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

8,8920,06842,310,4743mc(*) PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali
sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino
a 50 m
Scarriolatura di materiali sciolti

9,4821,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,9417,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8626,761
(SPESE GENERALI)15%*178,405

9,0920,517
(UTILE)10%*205,166

225,683
1,0000mc

Euro/mc 225,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2677 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere eseguito, per operazioni di piccola
entità, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
escluse le opere provvisionali, le casseforme, e
ferro di armatura.
Eseguito con 250 kg di cemento:

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere con 250 kg di cemento:
per strutture in elevazione

Analisi PR.R.0310.30.b2.648

8,3021,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,060,1580,790,2000mcPR.2.26010.a - Acqua

3,017,78419,460,4000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

15,8841,12516,452,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

6,1816,00020,000,8000mcPR.2.2010.b - PIETRISCO
Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4

12,5432,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

10,1526,28433,250,7905mc(*) PR.R.0130.70.b - Tiro in alto o calo in
basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico
dei materiali:
valutazione a volume

7,7520,06842,310,4743mc(*) PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali
sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino
a 50 m
Scarriolatura di materiali sciolti

8,2621,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,9217,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8630,703
(SPESE GENERALI)15%*204,689

9,0923,539
(UTILE)10%*235,392

258,931
1,0000mc

Euro/mc 258,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2678 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere eseguito, per operazioni di piccola
entità, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
escluse le opere provvisionali, le casseforme, e
ferro di armatura.
Eseguito con 300 kg di cemento:

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere con 300 kg di cemento:
per strutture a piano di campagna

Analisi PR.R.0310.40.a2.649

9,1121,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1580,790,2000mcPR.2.26010.a - Acqua

3,307,78419,460,4000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

20,9049,35016,453,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

6,7816,00020,000,8000mcPR.2.2010.b - PIETRISCO
Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4

13,7532,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

8,5020,06842,310,4743mc(*) PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali
sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino
a 50 m
Scarriolatura di materiali sciolti

9,0621,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,5917,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8627,995
(SPESE GENERALI)15%*186,630

9,0921,463
(UTILE)10%*214,625

236,088
1,0000mc

Euro/mc 236,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2679 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere eseguito, per operazioni di piccola
entità, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
escluse le opere provvisionali, le casseforme, e
ferro di armatura.
Eseguito con 300 kg di cemento:

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere con 300 kg di cemento:
per strutture in elevazione

Analisi PR.R.0310.40.b2.650

7,9821,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,060,1580,790,2000mcPR.2.26010.a - Acqua

2,897,78419,460,4000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

18,3249,35016,453,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

5,9416,00020,000,8000mcPR.2.2010.b - PIETRISCO
Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4

12,0532,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

9,7626,28433,250,7905mc(*) PR.R.0130.70.b - Tiro in alto o calo in
basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico
dei materiali:
valutazione a volume

7,4520,06842,310,4743mc(*) PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali
sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino
a 50 m
Scarriolatura di materiali sciolti

7,9421,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,6517,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8631,937
(SPESE GENERALI)15%*212,914

9,0924,485
(UTILE)10%*244,851

269,336
1,0000mc

Euro/mc 269,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2680 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere eseguito, per operazioni di piccola
entità, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
escluse le opere provvisionali, le casseforme, e
ferro di armatura.
Eseguito con 350 kg di cemento:

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere con 350 kg di cemento:
per strutture a piano di campagna

Analisi PR.R.0310.50.a2.651

8,7221,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,060,1580,790,2000mcPR.2.26010.a - Acqua

3,167,78419,460,4000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

23,3657,57516,453,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

6,4916,00020,000,8000mcPR.2.2010.b - PIETRISCO
Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4

13,1732,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

8,1420,06842,310,4743mc(*) PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali
sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino
a 50 m
Scarriolatura di materiali sciolti

8,6821,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,2717,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8629,228
(SPESE GENERALI)15%*194,855

9,0922,408
(UTILE)10%*224,083

246,491
1,0000mc

Euro/mc 246,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2681 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere eseguito, per operazioni di piccola
entità, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
escluse le opere provvisionali, le casseforme, e
ferro di armatura.
Eseguito con 350 kg di cemento:

Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere con 350 kg di cemento:
per strutture in elevazione

Analisi PR.R.0310.50.b2.652

7,6921,49924,500,8775oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,060,1580,790,2000mcPR.2.26010.a - Acqua

2,787,78419,460,4000mcPR.2.2021.f - SABBIA
17.35

20,5857,57516,453,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

5,7216,00020,000,8000mcPR.2.2010.b - PIETRISCO
Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5¸4

11,6032,46336,070,9000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

9,4026,28433,250,7905mc(*) PR.R.0130.70.b - Tiro in alto o calo in
basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico
dei materiali:
valutazione a volume

7,1720,06842,310,4743mc(*) PR.R.0130.50.a - Scarriolatura di materiali
sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino
a 50 m
Scarriolatura di materiali sciolti

7,6521,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,4017,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,8633,171
(SPESE GENERALI)15%*221,139

9,0925,431
(UTILE)10%*254,310

279,741
1,0000mc

Euro/mc 279,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2682 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in
cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi:
fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2-0,5% del peso
in cemento)

Analisi PR.R.0310.70.a2.653

79,021,6501,651,0000kgPR.2.3080.c - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Fluidificante disperdente

11,880,248
(SPESE GENERALI)15%*1,650

9,100,190
(UTILE)10%*1,898

2,088
1,0000kg

Euro/kg 2,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2683 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in
cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi:
reattivo per aumento di resistenza (dosaggio 10-
15% del peso in cemento)

Analisi PR.R.0310.70.b2.654

79,071,0201,021,0000kgPR.2.3080.l - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Reattivo per alta durabilitÓ

11,860,153
(SPESE GENERALI)15%*1,020

9,070,117
(UTILE)10%*1,173

1,290
1,0000kg

Euro/kg 1,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2684 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in
cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi:
reattivo per getti in ambienti aggressivi (dosaggio
30 kg/mc di calcestruzzo)

Analisi PR.R.0310.70.c2.655

79,032,0502,051,0000kgPR.2.3080.z5 - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Reattivo per alta durabilitÓ per ambienti
aggressivi

11,870,308
(SPESE GENERALI)15%*2,050

9,100,236
(UTILE)10%*2,358

2,594
1,0000kg

Euro/kg 2,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2685 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in
cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi:
antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del peso
in cemento)

Analisi PR.R.0310.70.d2.656

79,055,0005,001,0000kgPR.2.3080.q - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Antigelo fluidificante

11,860,750
(SPESE GENERALI)15%*5

9,090,575
(UTILE)10%*5,750

6,325
1,0000kg

Euro/kg 6,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2686 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in
cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi:
area stabilizzante (dosaggio 0,03-0,1% del peso in
cemento)

Analisi PR.R.0310.70.e2.657

79,062,2802,281,0000kgPR.2.3080.s - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Fluidificante aerante

11,860,342
(SPESE GENERALI)15%*2,280

9,080,262
(UTILE)10%*2,622

2,884
1,0000kg

Euro/kg 2,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2687 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con
cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi:

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con cemento
32.5 R
150 kg/mc

Analisi PR.R.0320.10.a2.658

1,421,42729,250,0488oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,321,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,147,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,0063,23063,231,0000mcPR.2.3010.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/m° 150 di cemento 325

6,176,1906,191,0000mcAT.10.155.z - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto e
maggiore sosta

11,8611,901
(SPESE GENERALI)15%*79,340

9,099,124
(UTILE)10%*91,241

100,365
1,0000mc

Euro/mc 100,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2688 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con
cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi:

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con cemento
32.5 R
200 kg/mc

Analisi PR.R.0320.10.b2.659

1,391,42729,250,0488oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,291,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,987,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,3565,00065,001,0000mcPR.2.3010.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/m° 200 di cemento 325

6,036,1906,191,0000mcAT.10.155.z - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto e
maggiore sosta

11,8612,167
(SPESE GENERALI)15%*81,110

9,099,328
(UTILE)10%*93,277

102,605
1,0000mc

Euro/mc 102,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2689 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con
cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi:

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con cemento
32.5 R
250 kg/mc

Analisi PR.R.0320.10.c2.660

1,311,42729,250,0488oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,221,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,587,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,2670,00070,001,0000mcPR.2.3010.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/m° 250 di cemento 325

5,686,1906,191,0000mcAT.10.155.z - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto e
maggiore sosta

11,8612,917
(SPESE GENERALI)15%*86,110

9,099,903
(UTILE)10%*99,027

108,930
1,0000mc

Euro/mc 108,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2690 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con
cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi:

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con cemento
32.5 R
300 kg/mc

Analisi PR.R.0320.10.d2.661

1,241,42729,250,0488oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,151,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,227,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,0775,00075,001,0000mcPR.2.3010.f - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/m° 300 di cemento 325

5,376,1906,191,0000mcAT.10.155.z - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto e
maggiore sosta

11,8613,667
(SPESE GENERALI)15%*91,110

9,0910,478
(UTILE)10%*104,777

115,255
1,0000mc

Euro/mc 115,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2691 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con
cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi:

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera
per opere non strutturali, a dosaggio con cemento
32.5 R
350 kg/mc

Analisi PR.R.0320.10.e2.662

1,191,42729,250,0488oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,101,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,967,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,6679,00079,001,0000mcPR.2.3010.g - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO
Dosaggio kg/mc 350 di cemento 325

5,146,1906,191,0000mcAT.10.155.z - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto e
maggiore sosta

11,8614,267
(SPESE GENERALI)15%*95,110

9,0910,938
(UTILE)10%*109,377

120,315
1,0000mc

Euro/mc 120,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2692 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In fondazione

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq

Analisi PR.R.0320.20.a2.663

1,061,31629,250,0450oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,991,22427,190,0450oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,564,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,8181,60080,001,0200mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

2,122,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

4,996,1906,191,0000mcAT.10.155.z - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto e
maggiore sosta

0,520,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8614,702
(SPESE GENERALI)15%*98,016

9,0911,272
(UTILE)10%*112,718

123,990
1,0000mc

Euro/mc 123,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2693 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In fondazione

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

Analisi PR.R.0320.20.b2.664

0,981,31629,250,0450oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,911,22427,190,0450oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,274,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

66,8990,26088,491,0200mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

1,952,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

4,596,1906,191,0000mcAT.10.155.z - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto e
maggiore sosta

0,480,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8616,001
(SPESE GENERALI)15%*106,676

9,0912,268
(UTILE)10%*122,677

134,945
1,0000mc

Euro/mc 134,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2694 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In fondazione

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq

Analisi PR.R.0320.20.c2.665

0,941,31629,250,0450oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,871,22427,190,0450oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,144,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,3694,56492,711,0200mcPR.2.3040.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mm°

1,872,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

4,416,1906,191,0000mcAT.10.155.z - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto e
maggiore sosta

0,460,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8616,647
(SPESE GENERALI)15%*110,980

9,0912,763
(UTILE)10%*127,627

140,390
1,0000mc

Euro/mc 140,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2695 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In fondazione

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq

Analisi PR.R.0320.20.d2.666

0,931,31629,250,0450oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,861,22427,190,0450oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,114,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,4795,64593,771,0200mcPR.2.3040.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mm°

0,460,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

4,376,1906,191,0000mcAT.10.155.z - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto e
maggiore sosta

1,862,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

11,8616,809
(SPESE GENERALI)15%*112,061

9,0912,887
(UTILE)10%*128,870

141,757
1,0000mc

Euro/mc 141,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2696 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In fondazione

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq

Analisi PR.R.0320.20.e2.667

0,911,31629,250,0450oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,841,22427,190,0450oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,034,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

67,7698,47196,541,0200mcPR.2.3040.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mm°

0,440,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

4,266,1906,191,0000mcAT.10.155.z - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto e
maggiore sosta

1,812,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

11,8617,233
(SPESE GENERALI)15%*114,887

9,0913,212
(UTILE)10%*132,120

145,332
1,0000mc

Euro/mc 145,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2697 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In elevazione

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858; in elevazione:
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq

Analisi PR.R.0320.30.a2.668

1,011,31629,250,0450oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,941,22427,190,0450oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,404,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,9281,60080,001,0200mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

2,032,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

3,484,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

4,776,1906,191,0000mcAT.10.155.z - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto e
maggiore sosta

0,500,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8615,379
(SPESE GENERALI)15%*102,526

9,0911,791
(UTILE)10%*117,905

129,696
1,0000mc

Euro/mc 129,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2698 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In elevazione

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858; in elevazione:
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

Analisi PR.R.0320.30.b2.669

0,941,31629,250,0450oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,871,22427,190,0450oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,144,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,1790,26088,491,0200mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

1,872,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

3,214,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

4,406,1906,191,0000mcAT.10.155.z - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto e
maggiore sosta

0,460,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8616,678
(SPESE GENERALI)15%*111,186

9,0912,786
(UTILE)10%*127,864

140,650
1,0000mc

Euro/mc 140,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2699 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In elevazione

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858; in elevazione:
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq

Analisi PR.R.0320.30.c2.670

0,901,31629,250,0450oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,841,22427,190,0450oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,024,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,7394,56492,711,0200mcPR.2.3040.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mm°

1,802,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

3,094,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

4,246,1906,191,0000mcAT.10.155.z - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto e
maggiore sosta

0,440,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

11,8617,324
(SPESE GENERALI)15%*115,490

9,0913,281
(UTILE)10%*132,814

146,095
1,0000mc

Euro/mc 146,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2700 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In elevazione

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858; in elevazione:
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq

Analisi PR.R.0320.30.d2.671

0,891,31629,250,0450oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,831,22427,190,0450oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,994,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

64,8695,64593,771,0200mcPR.2.3040.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mm°

0,440,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

3,064,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

4,206,1906,191,0000mcAT.10.155.z - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto e
maggiore sosta

1,782,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

11,8617,486
(SPESE GENERALI)15%*116,571

9,0913,406
(UTILE)10%*134,057

147,463
1,0000mc

Euro/mc 147,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2701 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
In elevazione

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858; in elevazione:
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq

Analisi PR.R.0320.30.e2.672

0,871,31629,250,0450oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,811,22427,190,0450oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,924,41024,500,1800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

65,2098,47196,541,0200mcPR.2.3040.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mm°

0,430,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

2,994,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

4,106,1906,191,0000mcAT.10.155.z - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto e
maggiore sosta

1,742,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

11,8617,910
(SPESE GENERALI)15%*119,397

9,0913,731
(UTILE)10%*137,307

151,038
1,0000mc

Euro/mc 151,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2702 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
Per pareti di spessore < 180 mm

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858 per pareti di spessore < 180 mm:
Rck 30 N/mmq

Analisi PR.R.0320.40.a2.673

3,234,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,003,97827,190,1463oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,407,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

61,5581,60080,001,0200mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

0,490,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

1,982,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

3,404,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

11,8615,721
(SPESE GENERALI)15%*104,809

9,0912,053
(UTILE)10%*120,530

132,583
1,0000mc

Euro/mc 132,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2703 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
Per pareti di spessore < 180 mm

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858 per pareti di spessore < 180 mm:
Rck 35 N/mmq

Analisi PR.R.0320.40.b2.674

2,984,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,773,97827,190,1463oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,997,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

62,8890,26088,491,0200mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

1,832,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

0,450,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

3,144,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

11,8617,020
(SPESE GENERALI)15%*113,469

9,0913,049
(UTILE)10%*130,489

143,538
1,0000mc

Euro/mc 143,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2704 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
Per pareti di spessore < 180 mm

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858 per pareti di spessore < 180 mm:
Rck 37 N/mmq

Analisi PR.R.0320.40.c2.675

2,874,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,673,97827,190,1463oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,817,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,4794,56492,711,0200mcPR.2.3040.c - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mm°

1,772,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

0,430,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

3,034,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

11,8617,666
(SPESE GENERALI)15%*117,773

9,0913,544
(UTILE)10%*135,439

148,983
1,0000mc

Euro/mc 148,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2705 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
Per pareti di spessore < 180 mm

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858 per pareti di spessore < 180 mm:
Rck 40 N/mmq

Analisi PR.R.0320.40.d2.676

2,854,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,653,97827,190,1463oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,777,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,6195,64593,771,0200mcPR.2.3040.d - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mm°

0,430,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

1,752,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

3,004,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

11,8617,828
(SPESE GENERALI)15%*118,854

9,0913,668
(UTILE)10%*136,682

150,350
1,0000mc

Euro/mc 150,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2706 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)
S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi.
Per pareti di spessore < 180 mm

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera,
a resistenza caratteristica e conforme alla norma
UNI 9858 per pareti di spessore < 180 mm:
Rck 45 N/mmq

Analisi PR.R.0320.40.e2.677

2,784,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,583,97827,190,1463oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

4,667,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,9798,47196,541,0200mcPR.2.3040.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mm°

0,420,6463,230,2000oraAT.10.1515.a - VIBRATORE PER
CALCESTRUZZI
Vibratore per calcestruzzi elettrico

1,712,6302,631,0000mcAT.10.155.b - BETONIERA
Incidenza di autobetoniera per getto

2,934,5104,511,0000mcAT.10.155.c - BETONIERA
Sollevamento e abbassamento meccanoco cls

11,8618,252
(SPESE GENERALI)15%*121,680

9,0913,993
(UTILE)10%*139,932

153,925
1,0000mc

Euro/mc 153,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2707 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per
ottenimento di:
Incremento S4-S5 fino a Rck 35

Analisi PR.R.0330.10.a2.678

79,042,0402,041,0000mcPR.2.3060.a - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
DEI CONGLOMERATI
Incremento S4-S5 fino a Rck 35

11,860,306
(SPESE GENERALI)15%*2,040

9,100,235
(UTILE)10%*2,346

2,581
1,0000mc

Euro/mc 2,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2708 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per
ottenimento di:
Incremento S4-S5 oltre a Rck 35

Analisi PR.R.0330.10.b2.679

79,053,0003,001,0000mcPR.2.3060.b - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
DEI CONGLOMERATI
Incremento S4-S5 oltre a Rck 35

11,860,450
(SPESE GENERALI)15%*3

9,090,345
(UTILE)10%*3,450

3,795
1,0000mc

Euro/mc 3,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2709 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per
ottenimento di:
Incremento da classe XC1-XC2 a classe XD1-XD3

Analisi PR.R.0330.10.c2.680

79,043,5003,501,0000mcPR.2.3060.c - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
DEI CONGLOMERATI
Incremento classe XC1-XC2 A XD1-XD3

11,860,525
(SPESE GENERALI)15%*3,500

9,100,403
(UTILE)10%*4,025

4,428
1,0000mc

Euro/mc 4,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2710 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per
ottenimento di:
Incremento da classe XC1-XC2 a classe XS1-XS3

Analisi PR.R.0330.10.d2.681

79,044,4504,451,0000mcPR.2.3060.d - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
DEI CONGLOMERATI
Incremento da classe XC1-XC2 a classe XS1-
XS3

11,870,668
(SPESE GENERALI)15%*4,450

9,090,512
(UTILE)10%*5,118

5,630
1,0000mc

Euro/mc 5,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2711 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per
ottenimento di:
Incremento da classe XC1-XC2 a classe XA1-XA3

Analisi PR.R.0330.10.e2.682

79,053,7503,751,0000mcPR.2.3060.e - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
DEI CONGLOMERATI
Incremento da classe XC1-XC2 a classe XA1-
XA3

11,870,563
(SPESE GENERALI)15%*3,750

9,090,431
(UTILE)10%*4,313

4,744
1,0000mc

Euro/mc 4,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2712 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per
ottenimento di:
Incremento da classe XC1-XC2 a classe XF1-XF3

Analisi PR.R.0330.10.f2.683

79,055,6005,601,0000mcPR.2.3060.f - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO
DEI CONGLOMERATI
Incremento da classe XC1-XC2 a classe XF1-
XF3

11,860,840
(SPESE GENERALI)15%*5,600

9,090,644
(UTILE)10%*6,440

7,084
1,0000mc

Euro/mc 7,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2713 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per opere di fondazione

Analisi PR.R.0340.10.a2.684

23,755,42029,250,1853oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,075,03827,190,1853oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

19,894,54024,500,1853oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,761,770295,000,0060mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

5,521,260315,000,0040mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

0,060,0142,000,0070LPR.2.3090.a - DISARMANTI
Per legno

11,862,706
(SPESE GENERALI)15%*18,042

9,092,075
(UTILE)10%*20,748

22,823
1,0000mq

Euro/mq 22,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2714 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per opere in elevazione

Analisi PR.R.0340.10.b2.685

20,586,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,135,83227,190,2145oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

17,245,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,742,360295,000,0080mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,051,844335,320,0055mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

8,272,520315,000,0080mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

0,050,0142,000,0070LPR.2.3090.a - DISARMANTI
Per legno

11,863,615
(SPESE GENERALI)15%*24,099

9,092,771
(UTILE)10%*27,714

30,485
1,0000mq

Euro/mq 30,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2715 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo per casseforme con superficie
piallata per formazione di getti in conglomerato
cementizio a faccia vista

Sovrapprezzo per casseforme con superficie
piallata
Sovrapprezzo per faccia vista

Analisi PR.R.0340.20.a2.686

10,931,32727,190,0488oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,851,19624,500,0488oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

58,277,07528,300,2500oraAT.10.3025.e - PIALLATRICE
Piallatrice per casseforme

11,861,440
(SPESE GENERALI)15%*9,598

9,091,104
(UTILE)10%*11,038

12,142
1,0000mq

Euro/mq 12,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2716 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate
per getti di conglomerato cementizio semplice o
armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno. Valutazione riferita al
mq di cassaforma per m di altezza superiore ai 4
m.

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
getti di conglomerato superiore ai 4 m dal piano di
appoggio
Sovrapprezzo per getti di conglomerato superiore
ai 4 m dal piano di appoggio

Analisi PR.R.0340.30.a2.687

25,721,69727,190,0624oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

23,171,52924,500,0624oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,161,99031,090,0640oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

11,850,782
(SPESE GENERALI)15%*5,216

9,090,600
(UTILE)10%*5,998

6,598
1,0000mq

Euro/mq 6,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2717 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri a perdere con rete metallica ricavata da
lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso
rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle
nervature della rete:

Casseri a perdere con rete metallica ricavata da
lamiera di spessore 5/10 di mm
per strutture irregolari o curve come piscine,
serbatoi, platee curve di silos, centrali di energia,
cunicoli ad arco

Analisi PR.R.0340.40.a2.688

25,225,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,124,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,687,3921,684,4000kgPR.2.22020.b - RETE METALLICA
Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni
filo mm 2,7

0,040,0080,840,0100kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

11,862,682
(SPESE GENERALI)15%*17,882

9,092,056
(UTILE)10%*20,564

22,620
1,0000mq

Euro/mq 22,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2718 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri a perdere con rete metallica ricavata da
lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso
rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle
nervature della rete:

Casseri a perdere con rete metallica ricavata da
lamiera di spessore 5/10 di mm
per creazione vuoti di alleggerimento in getti di
calcestruzzo

Analisi PR.R.0340.40.b2.689

22,164,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,563,58424,500,1463oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,297,3921,684,4000kgPR.2.22020.b - RETE METALLICA
Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni
filo mm 2,7

0,040,0080,840,0100kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

11,862,289
(SPESE GENERALI)15%*15,263

9,091,755
(UTILE)10%*17,552

19,307
1,0000mq

Euro/mq 19,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2719 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri a perdere con rete metallica ricavata da
lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso
rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle
nervature della rete:

Casseri a perdere con rete metallica ricavata da
lamiera di spessore 5/10 di mm
per riprese di getto nei muri di sostegno, travi,
serbatoi al fine di lasciare la superficie del primo
getto rugosa e pronta per quello successivo

Analisi PR.R.0340.40.c2.690

19,763,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,562,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,697,3921,684,4000kgPR.2.22020.b - RETE METALLICA
Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni
filo mm 2,7

0,050,0080,840,0100kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

11,862,053
(SPESE GENERALI)15%*13,689

9,091,574
(UTILE)10%*15,742

17,316
1,0000mq

Euro/mq 17,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2720 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseri a perdere per solai a struttura cava o
altro, realizzati con pani di polistirolo espanso,
densità 10-15 kg/mc, di qualsiasi forma o
dimensione, posti in opera a qualsiasi altezza

Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro,
realizzati con pani di polistirolo espanso
Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro

Analisi PR.R.0340.50.a2.691

22,348,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,717,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,0014,55313,861,0500mcPR.2.19040.a - POLISTIROLO ESPANSO IN
LASTRE
Polistirolo espanso in lastre densitÓ 15 Kg/m°

11,864,541
(SPESE GENERALI)15%*30,275

9,093,482
(UTILE)10%*34,816

38,298
1,0000mq

Euro/mq 38,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2721 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseforme a perdere in pannelli fono termo
assorbenti costituite da un impasto di cemento
ed abete scortecciato e tranciato, trattato con
sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non
gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa
600 kg/mc, posti in opera a qualsiasi altezza a
corsi regolari ed assemblati mediante apposite
staffe metalliche distanziatici, compreso l'onere
per la formazione di aperture, mazzette ed ogni
altro magistero per la perfetta esecuzione a
regola d'arte

Casseforme a perdere in pannelli fono termo
assorbenti
spessore 3,5 cm

Analisi PR.R.0340.60.a2.692

27,748,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,237,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,088,6638,251,0500mqPR.2.190245.a - PANNELLATURE PER
CASSEFORME
Pannello a perdere cemento abete per
casserature spessore mm 35

11,863,658
(SPESE GENERALI)15%*24,385

9,092,804
(UTILE)10%*28,043

30,847
1,0000mq

Euro/mq 30,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2722 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseforme a perdere in pannelli fono termo
assorbenti costituite da un impasto di cemento
ed abete scortecciato e tranciato, trattato con
sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non
gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa
600 kg/mc, posti in opera a qualsiasi altezza a
corsi regolari ed assemblati mediante apposite
staffe metalliche distanziatici, compreso l'onere
per la formazione di aperture, mazzette ed ogni
altro magistero per la perfetta esecuzione a
regola d'arte

Casseforme a perdere in pannelli fono termo
assorbenti
spessore 5 cm

Analisi PR.R.0340.60.b2.693

23,908,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,027,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,1412,57911,981,0500mqPR.2.190245.b - PANNELLATURE PER
CASSEFORME
Pannello a perdere cemento abete per
casserature spessore mm 50

11,864,245
(SPESE GENERALI)15%*28,301

9,093,255
(UTILE)10%*32,546

35,801
1,0000mq

Euro/mq 35,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2723 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Casseforme a perdere in pannelli fono termo
assorbenti costituite da un impasto di cemento
ed abete scortecciato e tranciato, trattato con
sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non
gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa
600 kg/mc, posti in opera a qualsiasi altezza a
corsi regolari ed assemblati mediante apposite
staffe metalliche distanziatici, compreso l'onere
per la formazione di aperture, mazzette ed ogni
altro magistero per la perfetta esecuzione a
regola d'arte

Casseforme a perdere in pannelli fono termo
assorbenti
spessore 7,5 cm

Analisi PR.R.0340.60.c2.694

16,368,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,717,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

48,9825,61024,391,0500mqPR.2.190245.c - PANNELLATURE PER
CASSEFORME
Pannello a perdere cemento abete per
casserature spessore mm 72

11,866,200
(SPESE GENERALI)15%*41,332

9,094,753
(UTILE)10%*47,532

52,285
1,0000mq

Euro/mq 52,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2724 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio lavorato e tagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B
38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro.

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio
Acciaio in barre per armature

Analisi PR.R.0350.10.a2.695

6,600,11129,250,0038oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,130,10327,190,0038oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

5,530,09324,500,0038oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,380,5780,551,0500kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

18,740,3150,301,0500kgPR.2.30130.e - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Extra diametro per tondi base

4,160,07069,580,0010oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

3,510,05929,450,0020oraAT.10.3021.a - PIEGATRICE PER ACCIAIO IN
TONDINI
Piegatrice per acciaio in tondini

11,840,199
(SPESE GENERALI)15%*1,329

9,100,153
(UTILE)10%*1,528

1,681
1,0000kg

Euro/kg 1,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2725 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.

Rete in acciaio elettrosaldata
Rete in acciaio elettrosaldata

Analisi PR.R.0350.20.a2.696

13,490,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,280,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,301,1551,101,0500kgPR.2.30160.c - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5

11,850,252
(SPESE GENERALI)15%*1,682

9,070,193
(UTILE)10%*1,934

2,127
1,0000kg

Euro/kg 2,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2726 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maggior compenso per la lavorazione e posa in
opera di acciaio FeB44K per opere in cemento
armato in barre di qualsiasi diametro e lunghezza
per armatura di strutture in calcestruzzo,
compreso il filo di ferro delle legature, i
distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni,
la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il
relativo sfrido

MAGGIOR COMPENSO PER LAVORAZIONE DI
FERRO FeB44K
Per cantieri dove il peso totale delle armature è
inferiore a 1000 kg

Analisi PR.R.0360.10.a2.697

29,460,11429,250,0039oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,810,09624,500,0039oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,810,09650,470,0019oraAT.10.530.a - DUMPER
Nolo a caldo per miniescavatore

11,890,046
(SPESE GENERALI)15%*0,306

9,040,035
(UTILE)10%*0,352

0,387
1,0000kg

Euro/kg 0,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2727 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maggior compenso per la lavorazione e posa in
opera di acciaio FeB44K per opere in cemento
armato in barre di qualsiasi diametro e lunghezza
per armatura di strutture in calcestruzzo,
compreso il filo di ferro delle legature, i
distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni,
la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il
relativo sfrido

MAGGIOR COMPENSO PER LAVORAZIONE DI
FERRO FeB44K
Per cantieri dove il peso totale delle armature è
inferiore a 5000 kg

Analisi PR.R.0360.10.b2.698

28,330,08529,250,0029oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,670,07124,500,0029oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,000,08150,470,0016oraAT.10.530.a - DUMPER
Nolo a caldo per miniescavatore

12,000,036
(SPESE GENERALI)15%*0,237

9,000,027
(UTILE)10%*0,273

0,300
1,0000kg

Euro/kg 0,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2728 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maggior compenso per la lavorazione e posa in
opera di acciaio FeB44K per opere in cemento
armato in barre di qualsiasi diametro e lunghezza
per armatura di strutture in calcestruzzo,
compreso il filo di ferro delle legature, i
distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni,
la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il
relativo sfrido

MAGGIOR COMPENSO PER LAVORAZIONE DI
FERRO FeB44K
Per cantieri dove il peso totale delle armature è
inferiore a 10000 kg

Analisi PR.R.0360.10.c2.699

30,840,07029,250,0024oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

25,990,05924,500,0024oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,030,05050,470,0010oraAT.10.530.a - DUMPER
Nolo a caldo per miniescavatore

11,890,027
(SPESE GENERALI)15%*0,179

9,250,021
(UTILE)10%*0,206

0,227
1,0000kg

Euro/kg 0,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2729 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maggior compenso per la lavorazione e posa in
opera di acciaio FeB44K per opere in cemento
armato in barre di qualsiasi diametro e lunghezza
per armatura di strutture in calcestruzzo,
compreso il filo di ferro delle legature, i
distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni,
la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il
relativo sfrido

MAGGIOR COMPENSO PER LAVORAZIONE DI
FERRO FeB44K
Per lavorazione di ferro per sagomatura di volta o
arco

Analisi PR.R.0360.10.d2.700

29,500,05929,250,0020oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,500,04924,500,0020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,000,05050,470,0010oraAT.10.530.a - DUMPER
Nolo a caldo per miniescavatore

12,000,024
(SPESE GENERALI)15%*0,158

9,000,018
(UTILE)10%*0,182

0,200
1,0000kg

Euro/kg 0,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2730 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio
in legno incluse le opere di raccordo con
l'orditura esistente per dare il lavoro finito a
regola d'arte, esclusa rimozione:

Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in
legno
in legno d'abete

Analisi PR.R.0410.10.a2.701

5,9942,77829,251,4625oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,05107,49424,504,3875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,5739,76527,191,4625oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,8627,59833,250,8300mc(*) PR.R.02140.70.b - Tiro in alto o calo in
basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico
dei materiali:
valutazione a volume

47,68340,610324,391,0500mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,906,4401,614,0000kgPR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie

11,8684,703
(SPESE GENERALI)15%*564,685

9,0964,939
(UTILE)10%*649,388

714,327
1,0000mc

Euro/mc 714,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2731 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio
in legno incluse le opere di raccordo con
l'orditura esistente per dare il lavoro finito a
regola d'arte, esclusa rimozione:

Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in
legno
in legno di castagno

Analisi PR.R.0410.10.b2.702

4,0242,77829,251,4625oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,10107,49424,504,3875oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,7439,76527,191,4625oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

2,5927,59833,250,8300mc(*) PR.R.02140.70.b - Tiro in alto o calo in
basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico
dei materiali:
valutazione a volume

58,00617,180587,791,0500mcPR.2.12050.d - CASTAGNO
Castagno in travi a spigoli vivi fino a m 4

0,616,4401,614,0000kgPR.2.26075.a - Chiodi fogiati per carpenterie

11,86126,188
(SPESE GENERALI)15%*841,255

9,0996,744
(UTILE)10%*967,443

1.064,187
1,0000mc

Euro/mc 1.064,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2732 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio
in legno incluse le opere di raccordo con
l'orditura esistente per dare il lavoro finito a
regola d'arte, esclusa rimozione:

Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in
legno
in legno d'abete

Analisi PR.R.0410.20.a2.703

22,17213,89129,257,3125oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,57179,15624,507,3125oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,8627,59833,250,8300mc(*) PR.R.02140.70.b - Tiro in alto o calo in
basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico
dei materiali:
valutazione a volume

35,30340,610324,391,0500mcPR.2.12010.e - Abete in morali

0,151,4600,732,0000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

11,86114,407
(SPESE GENERALI)15%*762,715

9,0987,712
(UTILE)10%*877,122

964,834
1,0000mc

Euro/mc 964,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2733 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio
in legno incluse le opere di raccordo con
l'orditura esistente per dare il lavoro finito a
regola d'arte, esclusa rimozione:

Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in
legno
in legno di castagno

Analisi PR.R.0410.20.b2.704

18,44213,89129,257,3125oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,44179,15624,507,3125oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,3827,59833,250,8300mc(*) PR.R.02140.70.b - Tiro in alto o calo in
basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico
dei materiali:
valutazione a volume

42,66494,918471,351,0500mcPR.2.12050.f - CASTAGNO
Castagno in morali

0,131,4600,732,0000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

11,86137,553
(SPESE GENERALI)15%*917,023

9,09105,458
(UTILE)10%*1054,576

1.160,034
1,0000mc

Euro/mc 1.160,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2734 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3
cm, incluse le opere di raccordo con l'assito
esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte,
esclusa rimozione:

Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3
cm
in legno d'abete, compresa battentatura

Analisi PR.R.0410.30.a2.705

15,175,36229,250,1833oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,104,98427,190,1833oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,714,49124,500,1833oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,460,86833,250,0261mc(*) PR.R.02140.70.b - Tiro in alto o calo in
basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico
dei materiali:
valutazione a volume

34,0912,049365,120,0330mcPR.2.12010.j - Abete in tavolame battantato

0,520,1830,730,2500kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

11,864,191
(SPESE GENERALI)15%*27,937

9,093,213
(UTILE)10%*32,128

35,341
1,0000mq

Euro/mq 35,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2735 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3
cm, incluse le opere di raccordo con l'assito
esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte,
esclusa rimozione:

Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3
cm
in legno di castagno per solai, compresa
battentatura

Analisi PR.R.0410.30.b2.706

10,185,36229,250,1833oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,464,98427,190,1833oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,524,49124,500,1833oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,650,86833,250,0261mc(*) PR.R.02140.70.b - Tiro in alto o calo in
basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico
dei materiali:
valutazione a volume

48,8925,758780,550,0330mcPR.2.12050.g - CASTAGNO
Castagno in tavolame battentato per solai

0,350,1830,730,2500kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

11,866,247
(SPESE GENERALI)15%*41,646

9,094,789
(UTILE)10%*47,893

52,682
1,0000mq

Euro/mq 52,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2736 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3
cm, incluse le opere di raccordo con l'assito
esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte,
esclusa rimozione:

Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3
cm
in legno di castagno per cassettonati, compresa la
collocazione di listelli coprigiunti, con tavole di
larghezza massima pari a 25 cm

Analisi PR.R.0410.30.c2.707

9,928,27829,250,2830oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,237,69527,190,2830oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,316,93424,500,2830oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,040,86833,250,0261mc(*) PR.R.02140.70.b - Tiro in alto o calo in
basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico
dei materiali:
valutazione a volume

50,3341,9781.272,060,0330mcPR.2.12050.a - CASTAGNO
Castagno in tavolame

0,220,1830,730,2500kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

11,869,890
(SPESE GENERALI)15%*65,936

9,097,583
(UTILE)10%*75,826

83,409
1,0000mq

Euro/mq 83,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2737 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed
UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati,
forniti e posti in opera in conformità al DM 5
agosto 1999, compreso eventuali forature,
eventuali tiranti e bulloni e quant'altro per dare
l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento
protettivo

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP,
per la realizzazione di solai ed impalcati
in acciaio S235JR

Analisi PR.R.0420.10.a2.708

6,970,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,840,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,780,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,070,13327,190,0049oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,340,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,191,0201,021,0000kgPR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 80 a 220

2,970,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,370,0120,120,1000cadPR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

1,160,0380,380,1000cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

6,120,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

2,750,09044,920,0020oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

1,500,04949,290,0010oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,870,388
(SPESE GENERALI)15%*2,585

9,080,297
(UTILE)10%*2,973

3,270
1,0000kg

Euro/kg 3,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2738 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed
UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati,
forniti e posti in opera in conformità al DM 5
agosto 1999, compreso eventuali forature,
eventuali tiranti e bulloni e quant'altro per dare
l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento
protettivo

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP,
per la realizzazione di solai ed impalcati
in acciaio S275JR

Analisi PR.R.0420.10.b2.709

6,710,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,620,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,450,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,920,13327,190,0049oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,070,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,031,0201,021,0000kgPR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 80 a 220

2,940,1000,101,0000kgPR.2.22060.a - Maggiorazione per qualitÓ

2,860,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,350,0120,120,1000cadPR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

1,120,0380,380,1000cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

5,890,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

2,650,09044,920,0020oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

1,440,04949,290,0010oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,860,403
(SPESE GENERALI)15%*2,685

9,100,309
(UTILE)10%*3,088

3,397
1,0000kg

Euro/kg 3,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2739 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed
UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati,
forniti e posti in opera in conformità al DM 5
agosto 1999, compreso eventuali forature,
eventuali tiranti e bulloni e quant'altro per dare
l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento
protettivo

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP,
per la realizzazione di solai ed impalcati
in acciaio S355J0

Analisi PR.R.0420.10.c2.710

6,340,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,310,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,970,28729,250,0098oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,700,13327,190,0049oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,670,24024,500,0098oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,341,0201,021,0000kgPR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 80 a 220

7,220,2600,261,0000kgPR.2.22060.b - Maggiorazione per extra
qualitÓ

2,700,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,330,0120,120,1000cadPR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

1,060,0380,380,1000cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

5,560,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

2,500,09044,920,0020oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

1,360,04949,290,0010oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,860,427
(SPESE GENERALI)15%*2,845

9,090,327
(UTILE)10%*3,272

3,599
1,0000kg

Euro/kg 3,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2740 -



4,379
1,0000kg

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, solai composti,
pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc, realizzate con
profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti,
lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali
saldature di officina, resa ed assemblata in opera
con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in
conformità alle norme tecniche di cui al DM 5
agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, solai composti,
pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc.
in acciaio S235JR, compreso tiranti e bulloni

Analisi PR.R.0420.20.a2.711

5,210,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,360,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,810,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,650,16027,190,0059oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,550,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,090,8361,020,8200kgPR.2.22050.c - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 240 a 300

5,120,2241,020,2200kgPR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 80 a 220

2,220,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,550,0240,120,2000cadPR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

1,740,0760,380,2000cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

0,620,02713,570,0020oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

4,570,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

3,810,16724,500,0068oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,220,18527,190,0068oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,270,14329,250,0049oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,110,13667,810,0020oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

3,170,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,850,519
(SPESE GENERALI)15%*3,462

9,090,398
(UTILE)10%*3,981

- 2741 -
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ELEMENTAREQUANTITA'
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Euro/kg 4,38

- 2742 -



4,519
1,0000kg

Totale analizzato

%
INCIDENZA
SU TOTALE
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PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, solai composti,
pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc, realizzate con
profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti,
lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali
saldature di officina, resa ed assemblata in opera
con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in
conformità alle norme tecniche di cui al DM 5
agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, solai composti,
pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc.
in acciaio S275JR, compreso tiranti e bulloni

Analisi PR.R.0420.20.b2.712

5,050,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,230,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,570,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,540,16027,190,0059oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,350,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,500,8361,020,8200kgPR.2.22050.c - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 240 a 300

2,430,1100,101,1000kgPR.2.22060.a - Maggiorazione per qualitÓ

4,960,2241,020,2200kgPR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 80 a 220

2,150,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,530,0240,120,2000cadPR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

1,680,0760,380,2000cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

0,600,02713,570,0020oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

4,430,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

3,700,16724,500,0068oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,090,18527,190,0068oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,160,14329,250,0049oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,010,13667,810,0020oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

3,080,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,860,536
(SPESE GENERALI)15%*3,572

9,090,411
(UTILE)10%*4,108
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Euro/kg 4,52

Prezzo di applicazione
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4,741
1,0000kg

Totale analizzato

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, solai composti,
pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc, realizzate con
profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti,
lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali
saldature di officina, resa ed assemblata in opera
con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in
conformità alle norme tecniche di cui al DM 5
agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi

Carpenteria metallica per strutture in acciaio
bullonate per travature reticolari, solai composti,
pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc.
in acciaio S355J0, compreso tiranti e bulloni

Analisi PR.R.0420.20.c2.713

4,810,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,030,19124,500,0078oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,210,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,370,16027,190,0059oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,050,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,630,8361,020,8200kgPR.2.22050.c - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 240 a 300

6,030,2860,261,1000kgPR.2.22060.b - Maggiorazione per extra
qualitÓ

4,720,2241,020,2200kgPR.2.22050.b - TRAVI AD ALA LARGA
Travi IPE da mm 80 a 220

2,050,09732,470,0030oraAT.10.3035.b - SALDATRICE ELETTRICA
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,510,0240,120,2000cadPR.2.260240.b - ELETTRODI TIPO CITOFLEX
Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25

1,600,0760,380,2000cadPR.2.260250.b - ELETTRODI TIPO BASICO
Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

0,570,02713,570,0020oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

4,220,20010,000,0200kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

3,520,16724,500,0068oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,900,18527,190,0068oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

3,020,14329,250,0049oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,870,13667,810,0020oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

2,930,13969,580,0020oraAT.10.520.b - AUTOCARRO CON GRU
Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

11,850,562
(SPESE GENERALI)15%*3,748

9,090,431
(UTILE)10%*4,310
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Euro/kg 4,74

Prezzo di applicazione
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio,
gettato in opera per strutture piane, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da
pignatte e successivo getto di calcestruzzo
preconfezionato formante nervature parallele tra
pignatte e soletta superiore da 4 cm, compresa la
eventuale formazione di nervature di ripartizione
per solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti
per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce
piane o svasate a coda di rondine alle estremità
dei travetti oltre l'onere delle casseforme, delle
armature provvisionali di sostegno per un'altezza
massima di 4,00 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto
altro necessario per dare il solaio finito a regola
d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa
la sola fornitura in opera delle armature in ferro,
con laterizio composto da un solo elemento
(monoblocco):

Solaio misto di cemento armato e laterizio
per altezza totale di 16 cm

Analisi PR.R.0430.10.a2.714

8,986,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,148,48327,190,3120oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

18,8013,13924,500,5363oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,590,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,764,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

2,932,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,210,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

7,885,50480,000,0688mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

7,084,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

10,167,1000,7110,0000cadPR.2.50150.a - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 12x38x25

3,542,47144,920,0550oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,288
(SPESE GENERALI)15%*55,250

9,096,354
(UTILE)10%*63,538

69,892
1,0000mq

Euro/mq 69,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio,
gettato in opera per strutture piane, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da
pignatte e successivo getto di calcestruzzo
preconfezionato formante nervature parallele tra
pignatte e soletta superiore da 4 cm, compresa la
eventuale formazione di nervature di ripartizione
per solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti
per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce
piane o svasate a coda di rondine alle estremità
dei travetti oltre l'onere delle casseforme, delle
armature provvisionali di sostegno per un'altezza
massima di 4,00 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto
altro necessario per dare il solaio finito a regola
d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa
la sola fornitura in opera delle armature in ferro,
con laterizio composto da un solo elemento
(monoblocco):

Solaio misto di cemento armato e laterizio
per altezza totale di 18 cm

Analisi PR.R.0430.10.b2.715

9,276,84529,250,2340oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,219,01327,190,3315oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

18,7613,85524,500,5655oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,560,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,404,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

2,772,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,200,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

7,825,77680,000,0722mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

6,704,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

10,838,0000,8010,0000cadPR.2.50150.c - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 16,5x38x25

3,532,60544,920,0580oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,756
(SPESE GENERALI)15%*58,373

9,096,713
(UTILE)10%*67,129

73,842
1,0000mq

Euro/mq 73,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio,
gettato in opera per strutture piane, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da
pignatte e successivo getto di calcestruzzo
preconfezionato formante nervature parallele tra
pignatte e soletta superiore da 4 cm, compresa la
eventuale formazione di nervature di ripartizione
per solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti
per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce
piane o svasate a coda di rondine alle estremità
dei travetti oltre l'onere delle casseforme, delle
armature provvisionali di sostegno per un'altezza
massima di 4,00 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto
altro necessario per dare il solaio finito a regola
d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa
la sola fornitura in opera delle armature in ferro,
con laterizio composto da un solo elemento
(monoblocco):

Solaio misto di cemento armato e laterizio
per altezza totale di 20 cm

Analisi PR.R.0430.10.c2.716

9,587,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,349,54427,190,3510oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

19,1414,81024,500,6045oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,530,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,114,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

2,642,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,190,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

8,566,62480,000,0828mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

6,404,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

9,957,7000,7710,0000cadPR.2.50150.d - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 18x38x25

3,602,78544,920,0620oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,174
(SPESE GENERALI)15%*61,157

9,097,033
(UTILE)10%*70,331

77,364
1,0000mq

Euro/mq 77,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio,
gettato in opera per strutture piane, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da
pignatte e successivo getto di calcestruzzo
preconfezionato formante nervature parallele tra
pignatte e soletta superiore da 4 cm, compresa la
eventuale formazione di nervature di ripartizione
per solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti
per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce
piane o svasate a coda di rondine alle estremità
dei travetti oltre l'onere delle casseforme, delle
armature provvisionali di sostegno per un'altezza
massima di 4,00 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto
altro necessario per dare il solaio finito a regola
d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa
la sola fornitura in opera delle armature in ferro,
con laterizio composto da un solo elemento
(monoblocco):

Solaio misto di cemento armato e laterizio
per altezza totale di 22 cm

Analisi PR.R.0430.10.d2.717

9,337,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,019,54427,190,3510oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

18,6314,81024,500,6045oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,520,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

5,944,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

2,572,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,180,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,047,18480,000,0898mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

6,505,1700,559,4000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

10,828,6000,8610,0000cadPR.2.50150.e - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 20x38x25

3,502,78544,920,0620oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,426
(SPESE GENERALI)15%*62,837

9,097,226
(UTILE)10%*72,263

79,489
1,0000mq

Euro/mq 79,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio,
gettato in opera per strutture piane, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da
pignatte e successivo getto di calcestruzzo
preconfezionato formante nervature parallele tra
pignatte e soletta superiore da 4 cm, compresa la
eventuale formazione di nervature di ripartizione
per solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti
per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce
piane o svasate a coda di rondine alle estremità
dei travetti oltre l'onere delle casseforme, delle
armature provvisionali di sostegno per un'altezza
massima di 4,00 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto
altro necessario per dare il solaio finito a regola
d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa
la sola fornitura in opera delle armature in ferro,
con laterizio composto da un solo elemento
(monoblocco):

Solaio misto di cemento armato e laterizio
per altezza totale di 24 cm

Analisi PR.R.0430.10.e2.718

9,547,98529,250,2730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,409,54427,190,3510oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

18,2615,28824,500,6240oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,490,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

5,644,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

2,442,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,170,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,067,58480,000,0948mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

6,445,3900,559,8000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

12,1810,2001,0210,0000cadPR.2.50150.f - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 22x38x25

3,432,87544,920,0640oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,929
(SPESE GENERALI)15%*66,195

9,097,612
(UTILE)10%*76,124

83,736
1,0000mq

Euro/mq 83,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2751 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio,
gettato in opera per strutture piane, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da
pignatte e successivo getto di calcestruzzo
preconfezionato formante nervature parallele tra
pignatte e soletta superiore da 4 cm, compresa la
eventuale formazione di nervature di ripartizione
per solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti
per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce
piane o svasate a coda di rondine alle estremità
dei travetti oltre l'onere delle casseforme, delle
armature provvisionali di sostegno per un'altezza
massima di 4,00 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto
altro necessario per dare il solaio finito a regola
d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa
la sola fornitura in opera delle armature in ferro,
con laterizio composto da un solo elemento
(monoblocco):

Solaio misto di cemento armato e laterizio
per altezza totale di 26 cm

Analisi PR.R.0430.10.f2.719

9,377,98529,250,2730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,209,54427,190,3510oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

17,9415,28824,500,6240oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,480,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

5,544,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

2,402,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,170,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,207,84080,000,0980mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

6,455,5000,5510,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

12,9111,0001,1010,0000cadPR.2.50150.g - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 25x38x25

3,372,87544,920,0640oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,104
(SPESE GENERALI)15%*67,361

9,097,747
(UTILE)10%*77,465

85,212
1,0000mq

Euro/mq 85,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2752 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio,
gettato in opera per strutture piane, con
calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da
pignatte e successivo getto di calcestruzzo
preconfezionato formante nervature parallele tra
pignatte e soletta superiore da 4 cm, compresa la
eventuale formazione di nervature di ripartizione
per solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti
per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce
piane o svasate a coda di rondine alle estremità
dei travetti oltre l'onere delle casseforme, delle
armature provvisionali di sostegno per un'altezza
massima di 4,00 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto
altro necessario per dare il solaio finito a regola
d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa
la sola fornitura in opera delle armature in ferro,
con laterizio composto da un solo elemento
(monoblocco):

Solaio misto di cemento armato e laterizio
per altezza totale di 30 cm

Analisi PR.R.0430.10.g2.720

9,287,98529,250,2730oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,099,54427,190,3510oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

17,7715,28824,500,6240oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,480,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

5,494,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

2,382,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,170,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,488,16080,000,1020mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

6,905,9400,5510,8000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

12,6710,9001,0910,0000cadPR.2.50150.h - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 30x38x25

3,342,87544,920,0640oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,203
(SPESE GENERALI)15%*68,021

9,097,822
(UTILE)10%*78,224

86,046
1,0000mq

Euro/mq 86,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2753 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzi ai solai misti di cemento armato e
laterizio, gettati in opera, per strutture piane:
per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal
piano di appoggio per ogni metro o frazione

Analisi PR.R.0430.20.d2.721

8,780,59824,500,0244oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

69,404,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

0,870,059295,000,0002mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

11,850,807
(SPESE GENERALI)15%*5,382

9,090,619
(UTILE)10%*6,189

6,808
1,0000mq

Euro/mq 6,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2754 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai di
luce eccedente i 5,00 m, di travetti per il
sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane
alle estremità dei travetti, successivo getto di
calcestruzzo preconfezionato per riempimento e
formazione di soletta superiore spessore 4 cm,
compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il
ferro delle armature

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane
per altezza totale di 16 cm

Analisi PR.R.0430.30.a2.722

5,373,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,165,83227,190,2145oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,518,60024,500,3510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,212,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,650,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,424,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

9,395,9802,992,000000mPR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,230,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

8,645,50480,000,0688mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

7,774,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

11,157,1000,7110,0000cadPR.2.50150.a - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 12x38x25

2,541,61744,920,0360oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,550
(SPESE GENERALI)15%*50,334

9,095,788
(UTILE)10%*57,884

63,672
1,0000mq

Euro/mq 63,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2755 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai di
luce eccedente i 5,00 m, di travetti per il
sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane
alle estremità dei travetti, successivo getto di
calcestruzzo preconfezionato per riempimento e
formazione di soletta superiore spessore 4 cm,
compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il
ferro delle armature

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane
per altezza totale di 18 cm

Analisi PR.R.0430.30.b2.723

5,253,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,955,83227,190,2145oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,208,60024,500,3510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,142,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,630,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,254,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

9,185,9802,992,000000mPR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,220,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

8,875,77680,000,0722mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

7,604,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

12,288,0000,8010,0000cadPR.2.50150.c - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 16,5x38x25

2,481,61744,920,0360oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,726
(SPESE GENERALI)15%*51,506

9,095,923
(UTILE)10%*59,232

65,155
1,0000mq

Euro/mq 65,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2756 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai di
luce eccedente i 5,00 m, di travetti per il
sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane
alle estremità dei travetti, successivo getto di
calcestruzzo preconfezionato per riempimento e
formazione di soletta superiore spessore 4 cm,
compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il
ferro delle armature

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane
per altezza totale di 20 cm

Analisi PR.R.0430.30.c2.724

6,584,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,176,36227,190,2340oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,779,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,952,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,600,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,814,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

8,625,9802,992,000000mPR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,210,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,546,62480,000,0828mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

7,134,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

11,107,7000,7710,0000cadPR.2.50150.d - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 18x38x25

2,591,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,229
(SPESE GENERALI)15%*54,860

9,096,309
(UTILE)10%*63,089

69,398
1,0000mq

Euro/mq 69,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2757 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai di
luce eccedente i 5,00 m, di travetti per il
sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane
alle estremità dei travetti, successivo getto di
calcestruzzo preconfezionato per riempimento e
formazione di soletta superiore spessore 4 cm,
compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il
ferro delle armature

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane
per altezza totale di 22 cm

Analisi PR.R.0430.30.d2.725

6,434,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,976,36227,190,2340oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,479,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,882,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,580,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,664,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

8,435,9802,992,000000mPR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,210,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,496,73680,000,0842mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

7,295,1700,559,4000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

12,128,6000,8610,0000cadPR.2.50150.e - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 20x38x25

2,531,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,414
(SPESE GENERALI)15%*56,092

9,096,451
(UTILE)10%*64,506

70,957
1,0000mq

Euro/mq 70,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2758 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai di
luce eccedente i 5,00 m, di travetti per il
sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane
alle estremità dei travetti, successivo getto di
calcestruzzo preconfezionato per riempimento e
formazione di soletta superiore spessore 4 cm,
compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il
ferro delle armature

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane
per altezza totale di 24 cm

Analisi PR.R.0430.30.e2.726

6,114,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,236,89327,190,2535oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,4410,03324,500,4095oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,742,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,550,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,334,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

8,015,9802,992,000000mPR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,200,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,026,73680,000,0842mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

7,225,3900,559,8000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

13,6610,2001,0210,0000cadPR.2.50150.f - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 22x38x25

2,531,88744,920,0420oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,852
(SPESE GENERALI)15%*59,011

9,096,786
(UTILE)10%*67,863

74,649
1,0000mq

Euro/mq 74,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2759 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai di
luce eccedente i 5,00 m, di travetti per il
sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane
alle estremità dei travetti, successivo getto di
calcestruzzo preconfezionato per riempimento e
formazione di soletta superiore spessore 4 cm,
compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il
ferro delle armature

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane
per altezza totale di 26 cm

Analisi PR.R.0430.30.f2.727

5,884,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,886,89327,190,2535oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,5410,51124,500,4290oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,321,800295,000,0061mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

0,530,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,094,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

7,715,9802,992,000000mPR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,190,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

10,107,84080,000,0980mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

7,095,5000,5510,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

14,1711,0001,1010,0000cadPR.2.50150.g - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 25x38x25

2,551,97644,920,0440oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,202
(SPESE GENERALI)15%*61,347

9,097,055
(UTILE)10%*70,549

77,604
1,0000mq

Euro/mq 77,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2760 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
costituito da pignatte interposte a travetti
prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione nei solai di
luce eccedente i 5,00 m, di travetti per il
sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane
alle estremità dei travetti, successivo getto di
calcestruzzo preconfezionato per riempimento e
formazione di soletta superiore spessore 4 cm,
compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il
ferro delle armature

Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture piane
per altezza totale di 30 cm

Analisi PR.R.0430.30.g2.728

6,355,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,187,42327,190,2730oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,5910,98824,500,4485oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,532,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,510,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

5,844,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

7,405,9802,992,000000mPR.2.40180.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 600 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,180,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

10,098,16080,000,1020mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

7,355,9400,5510,8000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

13,4810,9001,0910,0000cadPR.2.50150.h - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 30x38x25

2,562,06644,920,0460oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,588
(SPESE GENERALI)15%*63,919

9,097,351
(UTILE)10%*73,507

80,858
1,0000mq

Euro/mq 80,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2761 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano in laterizio e cemento armato, per
luci 4-6 m, composto da pignatte interposte a
travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in
cemento armato precompresso, interasse 50 cm,
successivo getto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
preconfezionato per riempimento e formazione di
soletta superiore spessore 4 cm, compreso
l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al
particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro
delle armature

Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci
4-6 m
per altezza totale di 16 cm

Analisi PR.R.0430.50.a2.729

5,713,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,735,83227,190,2145oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,358,60024,500,3510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,412,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,690,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,884,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

7,414,4402,222,000000mPR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,240,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,185,50480,000,0688mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

8,264,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

9,485,6800,718,0000cadPR.2.50150.a - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 12x38x25

2,701,61744,920,0360oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,106
(SPESE GENERALI)15%*47,374

9,095,448
(UTILE)10%*54,480

59,928
1,0000mq

Euro/mq 59,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2762 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano in laterizio e cemento armato, per
luci 4-6 m, composto da pignatte interposte a
travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in
cemento armato precompresso, interasse 50 cm,
successivo getto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
preconfezionato per riempimento e formazione di
soletta superiore spessore 4 cm, compreso
l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al
particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro
delle armature

Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci
4-6 m
per altezza totale di 18 cm

Analisi PR.R.0430.50.b2.730

5,593,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,535,83227,190,2145oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,068,60024,500,3510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,342,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,680,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,724,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

7,264,4402,222,000000mPR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,240,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

9,445,77680,000,0722mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

8,094,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

10,466,4000,808,0000cadPR.2.50150.c - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 16,5x38x25

2,641,61744,920,0360oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,255
(SPESE GENERALI)15%*48,366

9,095,562
(UTILE)10%*55,621

61,183
1,0000mq

Euro/mq 61,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2763 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano in laterizio e cemento armato, per
luci 4-6 m, composto da pignatte interposte a
travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in
cemento armato precompresso, interasse 50 cm,
successivo getto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
preconfezionato per riempimento e formazione di
soletta superiore spessore 4 cm, compreso
l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al
particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro
delle armature

Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci
4-6 m
per altezza totale di 20 cm

Analisi PR.R.0430.50.c2.731

6,974,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,716,36227,190,2340oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,599,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,122,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,630,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,214,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

6,784,4402,222,000000mPR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,220,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

10,116,62480,000,0828mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

7,564,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

9,406,1600,778,0000cadPR.2.50150.d - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 18x38x25

2,741,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,767
(SPESE GENERALI)15%*51,780

9,095,955
(UTILE)10%*59,547

65,502
1,0000mq

Euro/mq 65,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2764 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano in laterizio e cemento armato, per
luci 4-6 m, composto da pignatte interposte a
travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in
cemento armato precompresso, interasse 50 cm,
successivo getto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
preconfezionato per riempimento e formazione di
soletta superiore spessore 4 cm, compreso
l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al
particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro
delle armature

Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci
4-6 m
per altezza totale di 22 cm

Analisi PR.R.0430.50.d2.732

6,774,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,446,36227,190,2340oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,189,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,032,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,610,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

7,014,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

6,594,4402,222,000000mPR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,220,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

10,667,18480,000,0898mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

7,675,1700,559,4000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

10,216,8800,868,0000cadPR.2.50150.e - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 20x38x25

2,671,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,992
(SPESE GENERALI)15%*53,280

9,096,127
(UTILE)10%*61,272

67,399
1,0000mq

Euro/mq 67,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2765 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano in laterizio e cemento armato, per
luci 4-6 m, composto da pignatte interposte a
travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in
cemento armato precompresso, interasse 50 cm,
successivo getto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
preconfezionato per riempimento e formazione di
soletta superiore spessore 4 cm, compreso
l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al
particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro
delle armature

Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci
4-6 m
per altezza totale di 24 cm

Analisi PR.R.0430.50.e2.733

6,354,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,596,89327,190,2535oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,6210,51124,500,4290oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,842,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,570,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,574,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

6,174,4402,222,000000mPR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,200,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

10,557,58480,000,0948mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

7,505,3900,559,8000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

11,358,1601,028,0000cadPR.2.50150.f - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 22x38x25

2,751,97644,920,0440oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,527
(SPESE GENERALI)15%*56,846

9,096,537
(UTILE)10%*65,373

71,910
1,0000mq

Euro/mq 71,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2766 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano in laterizio e cemento armato, per
luci 4-6 m, composto da pignatte interposte a
travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in
cemento armato precompresso, interasse 50 cm,
successivo getto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
preconfezionato per riempimento e formazione di
soletta superiore spessore 4 cm, compreso
l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al
particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro
delle armature

Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci
4-6 m
per altezza totale di 26 cm

Analisi PR.R.0430.50.f2.734

6,244,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,426,89327,190,2535oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,3610,51124,500,4290oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,792,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,560,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,464,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

6,074,4402,222,000000mPR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,200,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

10,717,84080,000,0980mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

7,525,5000,5510,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

12,028,8001,108,0000cadPR.2.50150.g - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 25x38x25

2,701,97644,920,0440oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,868,678
(SPESE GENERALI)15%*57,852

9,096,653
(UTILE)10%*66,530

73,183
1,0000mq

Euro/mq 73,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2767 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano in laterizio e cemento armato, per
luci 4-6 m, composto da pignatte interposte a
travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in
cemento armato precompresso, interasse 50 cm,
successivo getto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq,
preconfezionato per riempimento e formazione di
soletta superiore spessore 4 cm, compreso
l'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quanto altro necessario
per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al
particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro
delle armature

Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci
4-6 m
per altezza totale di 30 cm

Analisi PR.R.0430.50.g2.735

6,685,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,667,42327,190,2730oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,9211,46624,500,4680oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,662,045335,320,0061mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,540,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,154,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

5,784,4402,222,000000mPR.2.40170.b - TRAVETTO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Travetto per luci da m 4 a 6

0,190,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

10,628,16080,000,1020mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

7,735,9400,5510,8000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

11,348,7201,098,0000cadPR.2.50150.h - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
Blocchi da cm 30x38x25

2,802,15644,920,0480oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,115
(SPESE GENERALI)15%*60,767

9,096,988
(UTILE)10%*69,882

76,870
1,0000mq

Euro/mq 76,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2768 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano coibentato realizzato in opera
costituito da elementi monolitici cavi in
polistirene espanso autoestinguente ad alta
densità stampati in continuo con larghezza pari a
60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di
rinforzo in cemento armato di autoportanza e da
un prerivestimento, all'intradosso con rete
portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su
impalcato di sostegno provvisorio, per altezza
massima di 4 m, incluso nel prezzo, con
accostamento degli elementi e getto di
calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei
travetti e della soletta superiore pari a 4 cm,
compreso ogni onere e magistero per dare il
solaio finito a regola d'arte con esclusione delle
armature in ferro

Solaio piano coibentato realizzato in opera
per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con
altezza totale del solaio pari a 22 cm

Analisi PR.R.0430.70.a2.736

3,692,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,865,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,277,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,530,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,114,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

36,2227,99027,991,0000mqPR.2.40195.a - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello polistirene altezza cm 18

0,190,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

8,026,19488,490,0700mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

6,414,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

1,741,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,163
(SPESE GENERALI)15%*61,086

9,097,025
(UTILE)10%*70,249

77,274
1,0000mq

Euro/mq 77,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2769 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano coibentato realizzato in opera
costituito da elementi monolitici cavi in
polistirene espanso autoestinguente ad alta
densità stampati in continuo con larghezza pari a
60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di
rinforzo in cemento armato di autoportanza e da
un prerivestimento, all'intradosso con rete
portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su
impalcato di sostegno provvisorio, per altezza
massima di 4 m, incluso nel prezzo, con
accostamento degli elementi e getto di
calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei
travetti e della soletta superiore pari a 4 cm,
compreso ogni onere e magistero per dare il
solaio finito a regola d'arte con esclusione delle
armature in ferro

Solaio piano coibentato realizzato in opera
per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con
altezza totale del solaio pari a 24 cm

Analisi PR.R.0430.70.b2.737

3,632,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,745,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,117,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,530,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

6,014,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

36,9729,07029,071,0000mqPR.2.40195.b - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello polistirene altezza cm 20

0,190,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

7,886,19488,490,0700mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

6,294,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

1,711,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,325
(SPESE GENERALI)15%*62,166

9,097,149
(UTILE)10%*71,491

78,640
1,0000mq

Euro/mq 78,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2770 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano coibentato realizzato in opera
costituito da elementi monolitici cavi in
polistirene espanso autoestinguente ad alta
densità stampati in continuo con larghezza pari a
60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di
rinforzo in cemento armato di autoportanza e da
un prerivestimento, all'intradosso con rete
portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su
impalcato di sostegno provvisorio, per altezza
massima di 4 m, incluso nel prezzo, con
accostamento degli elementi e getto di
calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei
travetti e della soletta superiore pari a 4 cm,
compreso ogni onere e magistero per dare il
solaio finito a regola d'arte con esclusione delle
armature in ferro

Solaio piano coibentato realizzato in opera
per elementi di lunghezza fino a 6 m, con altezza
totale del solaio pari a 26 cm

Analisi PR.R.0430.70.c2.738

3,462,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,435,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,687,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,500,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

5,734,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

37,8731,25031,251,0000mqPR.2.40195.c - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello polistirene altezza cm 22

0,180,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

8,587,07988,490,0800mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

6,004,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

1,631,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,785
(SPESE GENERALI)15%*65,231

9,097,502
(UTILE)10%*75,016

82,518
1,0000mq

Euro/mq 82,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2771 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano coibentato realizzato in opera
costituito da elementi monolitici cavi in
polistirene espanso autoestinguente ad alta
densità stampati in continuo con larghezza pari a
60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di
rinforzo in cemento armato di autoportanza e da
un prerivestimento, all'intradosso con rete
portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su
impalcato di sostegno provvisorio, per altezza
massima di 4 m, incluso nel prezzo, con
accostamento degli elementi e getto di
calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei
travetti e della soletta superiore pari a 4 cm,
compreso ogni onere e magistero per dare il
solaio finito a regola d'arte con esclusione delle
armature in ferro

Solaio piano coibentato realizzato in opera
per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con
altezza totale del solaio pari a 28 cm

Analisi PR.R.0430.70.d2.739

3,202,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,955,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,047,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,460,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

5,304,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

40,9436,51036,511,0000mqPR.2.40195.d - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello polistirene altezza cm 24

0,160,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

7,947,07988,490,0800mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

5,554,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

1,511,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,574
(SPESE GENERALI)15%*70,491

9,098,107
(UTILE)10%*81,065

89,172
1,0000mq

Euro/mq 89,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2772 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio piano coibentato realizzato in opera
costituito da elementi monolitici cavi in
polistirene espanso autoestinguente ad alta
densità stampati in continuo con larghezza pari a
60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di
rinforzo in cemento armato di autoportanza e da
un prerivestimento, all'intradosso con rete
portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su
impalcato di sostegno provvisorio, per altezza
massima di 4 m, incluso nel prezzo, con
accostamento degli elementi e getto di
calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei
travetti e della soletta superiore pari a 4 cm,
compreso ogni onere e magistero per dare il
solaio finito a regola d'arte con esclusione delle
armature in ferro

Solaio piano coibentato realizzato in opera
per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con
altezza totale del solaio pari a 30 cm

Analisi PR.R.0430.70.e2.740

3,132,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,825,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

7,877,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,450,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

5,194,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

40,7837,15037,151,0000mqPR.2.40195.e - PANNELLO PRECOMPRESSO
PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m¦
Pannello polistirene altezza cm 25

0,160,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

8,747,96488,490,0900mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

5,434,9500,559,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

1,481,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,802
(SPESE GENERALI)15%*72,016

9,098,282
(UTILE)10%*82,818

91,100
1,0000mq

Euro/mq 91,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2773 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con
altezza totale del solaio pari a 30 cm

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su
predisposta armatura in profilati di ferro da
conteggiare a parte
con utilizzo di calcestruzzo preconfezionato

Analisi PR.R.0430.90.a2.741

14,985,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,972,38727,190,0878oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,554,30024,500,1755oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,8210,55810,251,0300mqPR.2.5090.a - TAVELLONI FORATI
Tavelloni forati da cm 60/¸100x25x6

11,373,89488,490,0440mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

2,360,80944,920,0180oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,062
(SPESE GENERALI)15%*27,081

9,093,114
(UTILE)10%*31,143

34,257
1,0000mq

Euro/mq 34,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2774 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera
su predisposta armatura in profilati di ferro da
conteggiare a parte compresa la formazione della
soletta superiore in calcestruzzo, con doppio
tavellonato per la formazione di camera d'aria,
con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3-4 cm:

Solaio in tavelloni forati con doppio tavellonato per
la formazione di camera d'aria
con utilizzo di calcestruzzo preconfezionato

Analisi PR.R.0430.100.a2.742

14,136,50229,250,2223oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,660,30227,190,0111oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,835,44624,500,2223oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,808,6528,401,0300mqPR.2.5090.b - TAVELLONI FORATI
Tavelline forati da cm 50/¸60x25x3

22,9410,55810,251,0300mqPR.2.5090.a - TAVELLONI FORATI
Tavelloni forati da cm 60/¸100x25x6

8,463,89488,490,0440mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

2,231,02444,920,0228oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,865,457
(SPESE GENERALI)15%*36,378

9,094,184
(UTILE)10%*41,835

46,019
1,0000mq

Euro/mq 46,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2775 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio in voltine di mattoni realizzato mediante
montaggio del laterizio per mutuo contrasto,
interasse della struttura primaria di 0,9-1 m,
soletta in calcestruzzo dello spessore di almeno 4
cm, escluse le armature di sostegno e le centine
ed esclusa fornitura e posa delle strutture in ferro

Solaio in voltine di mattoni realizzato mediante
montaggio del laterizio per mutuo contrasto
in mattoni pieni posti di coltello

Analisi PR.R.0430.120.a2.743

24,1321,39129,250,7313oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,2117,91724,500,7313oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,9520,3500,3755,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

2,672,36499,730,0237mc(*) PR.R.5010.20.a - Malta con grassello di
calce in pasta e pozzolana composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di
pozzolana

5,304,696134,950,0348mc(*) PR.R.0320.20.b - Conglomerato cementizio
fornito e posto in opera, a resistenza
caratteristica e conforme alla norma UNI 9858
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

3,803,36944,920,0750oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8610,513
(SPESE GENERALI)15%*70,087

9,098,060
(UTILE)10%*80,600

88,660
1,0000mq

Euro/mq 88,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2776 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio in voltine di mattoni realizzato mediante
montaggio del laterizio per mutuo contrasto,
interasse della struttura primaria di 0,9-1 m,
soletta in calcestruzzo dello spessore di almeno 4
cm, escluse le armature di sostegno e le centine
ed esclusa fornitura e posa delle strutture in ferro

Solaio in voltine di mattoni realizzato mediante
montaggio del laterizio per mutuo contrasto
in mattoni pieni posti in foglio

Analisi PR.R.0430.120.b2.744

26,5817,75229,250,6069oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,2614,86924,500,6069oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,6211,1000,3730,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

2,361,57699,730,0158mc(*) PR.R.5010.20.a - Malta con grassello di
calce in pasta e pozzolana composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di
pozzolana

7,034,696134,950,0348mc(*) PR.R.0320.20.b - Conglomerato cementizio
fornito e posto in opera, a resistenza
caratteristica e conforme alla norma UNI 9858
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

4,192,79944,920,0623oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,919
(SPESE GENERALI)15%*52,792

9,096,071
(UTILE)10%*60,711

66,782
1,0000mq

Euro/mq 66,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2777 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e
grecata con bordi ad incastro speciale di altezza
pari a 5 cm, fornito e posto in opera su
predisposta armatura in ferro portante da
conteggiarsi a parte, compresi agganci,
saldature, tagli a misura, sfridi, spezzoni di
tondino a cavallo delle testate, getto di
conglomerato cementizio preconfezionato per
riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm,
spianata in malta cementizia di spessore pari ad
1 cm ed ogni altro onere e magistero per dare il
solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle
armature secondo i seguenti spessori di lamiera

Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e
grecata con bordi ad incastro speciale di altezza
pari a 5 cm
spessore 8/10 mm, del peso fino a 10 kg

Analisi PR.R.0430.130.a2.745

8,206,41729,250,2194oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,875,37524,500,2194oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,7115,4151,5410,0100kgPR.2.220170.c - LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiere con spessore di 8/10 mm

16,8513,17816,670,7905mq(*) PR.E.0720.10.a - Massetto di sottofondo
per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.)
Massetto di sottofondo di malta di cemento
tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di
sabbia

8,876,936134,950,0514mc(*) PR.R.0320.20.b - Conglomerato cementizio
fornito e posto in opera, a resistenza
caratteristica e conforme alla norma UNI 9858
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

5,704,4550,558,1000kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

5,003,9091,103,5540kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

6,044,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

0,530,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

1,291,01144,920,0225oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,275
(SPESE GENERALI)15%*61,834

9,097,111
(UTILE)10%*71,109

78,220
1,0000mq

Euro/mq 78,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2778 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e
grecata con bordi ad incastro speciale di altezza
pari a 5 cm, fornito e posto in opera su
predisposta armatura in ferro portante da
conteggiarsi a parte, compresi agganci,
saldature, tagli a misura, sfridi, spezzoni di
tondino a cavallo delle testate, getto di
conglomerato cementizio preconfezionato per
riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm,
spianata in malta cementizia di spessore pari ad
1 cm ed ogni altro onere e magistero per dare il
solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle
armature secondo i seguenti spessori di lamiera

Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e
grecata con bordi ad incastro speciale di altezza
pari a 5 cm
spessore 10/10 mm, del peso fino a 13 kg

Analisi PR.R.0430.130.b2.746

7,696,41729,250,2194oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,445,37524,500,2194oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,4419,5661,5412,7050kgPR.2.220170.c - LAMIERA GRECATA ZINCATA
Lamiere con spessore di 8/10 mm

15,7913,17816,670,7905mq(*) PR.E.0720.10.a - Massetto di sottofondo
per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.)
Massetto di sottofondo di malta di cemento
tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di
sabbia

8,316,936134,950,0514mc(*) PR.R.0320.20.b - Conglomerato cementizio
fornito e posto in opera, a resistenza
caratteristica e conforme alla norma UNI 9858
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

5,344,4550,558,1000kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

4,683,9091,103,5540kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

5,664,725315,000,0150mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

0,490,413295,000,0014mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

1,211,01144,920,0225oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,898
(SPESE GENERALI)15%*65,985

9,097,588
(UTILE)10%*75,883

83,471
1,0000mq

Euro/mq 83,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2779 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a
4-5 m costituito da travi incassate nella muratura
esistente e disposte parallelamente al lato minore
dell'ambiente con interasse di 75 cm e da un
tavolato battentato realizzato da un assito di
tavole dello spessore di 2,5-3 cm chiodato ai
travetti; inclusa soletta di 4 cm in conglomerato
cementizio confezionato in cantiere esclusa rete
elettrosaldata ed ogni onere inerente la fornitura
e posa in opera della pavimentazione

Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4-5
m
Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4-5
m

Analisi PR.R.0430.150.a2.747

0,370,25213,260,0190mq(*) PR.R.0220.20.a - Demolizione di muratura
di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore
fino ad una testa
muratura in mattoni pieni

31,5921,716714,330,0304mc(*) PR.R.0410.10.a - Sostituzione di travi di
grossa orditura per solaio in legno
in legno d'abete

40,6327,93635,340,7905mq(*) PR.R.0410.30.a - Sostituzione del tavolato
in legno spessore 2,5-3 cm
in legno d'abete, compresa battentatura

6,474,445140,650,0316mc(*) PR.R.0320.30.b - Conglomerato cementizio
fornito e posto in opera, a resistenza
caratteristica e conforme alla norma UNI 9858;
in elevazione:
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

11,868,152
(SPESE GENERALI)15%*54,349

9,096,250
(UTILE)10%*62,501

68,751
1,0000mq

Euro/mq 68,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2780 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio composto in legno di castagno per luci di
4-5 m costituito da un'orditura primaria realizzata
con travi, 22x26 cm, incassate nella muratura
esistente e disposte ad interasse di circa 3,5 m,
da un'orditura secondaria costituita da travetti,
12x14 cm, disposta ortogonalmente alle travi
maestre e da un tavolato di spessore 2,5-3 cm;
inclusa soletta di 4 cm in conglomerato
cementizio confezionato in cantiere esclusa rete
elettrosaldata

Solaio composto in legno di castagno per luci di 4-
5 m
con tavole battentate di larghezza massima pari a
13 cm

Analisi PR.R.0430.160.a2.748

0,130,16413,260,0124mq(*) PR.R.0220.20.a - Demolizione di muratura
di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore
fino ad una testa
muratura in mattoni pieni

17,3721,7091.064,190,0204mc(*) PR.R.0410.10.b - Sostituzione di travi di
grossa orditura per solaio in legno
in legno di castagno

24,6830,8571.160,030,0266mc(*) PR.R.0410.20.b - Sostituzione di travi di
piccola orditura per solaio in legno
in legno di castagno

33,3141,64452,680,7905mq(*) PR.R.0410.30.b - Sostituzione del tavolato
in legno spessore 2,5-3 cm
in legno di castagno per solai, compresa
battentatura

3,564,445140,650,0316mc(*) PR.R.0320.30.b - Conglomerato cementizio
fornito e posto in opera, a resistenza
caratteristica e conforme alla norma UNI 9858;
in elevazione:
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

11,8614,823
(SPESE GENERALI)15%*98,819

9,0911,364
(UTILE)10%*113,642

125,006
1,0000mq

Euro/mq 125,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2781 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio composto in legno di castagno per luci di
4-5 m costituito da un'orditura primaria realizzata
con travi, 22x26 cm, incassate nella muratura
esistente e disposte ad interasse di circa 3,5 m,
da un'orditura secondaria costituita da travetti,
12x14 cm, disposta ortogonalmente alle travi
maestre e da un tavolato di spessore 2,5-3 cm;
inclusa soletta di 4 cm in conglomerato
cementizio confezionato in cantiere esclusa rete
elettrosaldata

Solaio composto in legno di castagno per luci di 4-
5 m
con tavole di larghezza massima pari a 25 cm per
cassettonati compresa la collocazione di listelli
coprigiunti

Analisi PR.R.0430.160.b2.749

0,110,16413,260,0124mq(*) PR.R.0220.20.a - Demolizione di muratura
di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore
fino ad una testa
muratura in mattoni pieni

13,9421,7091.064,190,0204mc(*) PR.R.0410.10.b - Sostituzione di travi di
grossa orditura per solaio in legno
in legno di castagno

19,8130,8571.160,030,0266mc(*) PR.R.0410.20.b - Sostituzione di travi di
piccola orditura per solaio in legno
in legno di castagno

42,3465,93683,410,7905mq(*) PR.R.0410.30.c - Sostituzione del tavolato
in legno spessore 2,5-3 cm
in legno di castagno per cassettonati,
compresa la collocazione di listelli coprigiunti,
con tavole di larghezza massima pari a 25 cm

2,854,445140,650,0316mc(*) PR.R.0320.30.b - Conglomerato cementizio
fornito e posto in opera, a resistenza
caratteristica e conforme alla norma UNI 9858;
in elevazione:
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq

11,8618,467
(SPESE GENERALI)15%*123,111

9,0914,158
(UTILE)10%*141,578

155,736
1,0000mq

Euro/mq 155,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2782 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio con intradosso a vista in travetti in legno
di abete lamellare, armati con traliccio grecato in
acciaio zincato incassati nella muratura per
almeno 10 cm e posti ad interasse 47-52 cm, ed
interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata
delle dimensioni di 45x20x5 cm. Compreso il
getto integrativo in calcestruzzo) di 4 cm e rete
elettrosaldata e l'onere delle opere provvisionali.
Per il montaggio senza rompitratta e
sovraccarichi di circa 400 kg/mq:

Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di
abete lamellare, armati con traliccio grecato in
acciaio zincato
travetto 12x13,5 cm con luce limite di 3,5 m

Analisi PR.R.0430.170.a2.750

7,038,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,897,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,9953,54026,772,000000mPR.2.12010.z - Trave lamellare 12x 13,5 da
solaio

14,7918,0001,8010,0000cadPR.2.5090.u - TAVELLONI FORATI
Tavella in cotto a superfice sabbiata 45x20x5

0,120,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

3,213,9091,103,5540kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

2,913,54088,490,0400mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

1,111,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8614,431
(SPESE GENERALI)15%*96,205

9,0911,064
(UTILE)10%*110,636

121,700
1,0000mq

Euro/mq 121,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2783 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio con intradosso a vista in travetti in legno
di abete lamellare, armati con traliccio grecato in
acciaio zincato incassati nella muratura per
almeno 10 cm e posti ad interasse 47-52 cm, ed
interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata
delle dimensioni di 45x20x5 cm. Compreso il
getto integrativo in calcestruzzo) di 4 cm e rete
elettrosaldata e l'onere delle opere provvisionali.
Per il montaggio senza rompitratta e
sovraccarichi di circa 400 kg/mq:

Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di
abete lamellare, armati con traliccio grecato in
acciaio zincato
travetto 12x16,5 cm con luce limite di 4,5 m

Analisi PR.R.0430.170.b2.751

6,858,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,747,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,8756,02028,012,000000mPR.2.12010.z1 - Trave lamellare 12x 16,5 da
solaio

14,4218,0001,8010,0000cadPR.2.5090.u - TAVELLONI FORATI
Tavella in cotto a superfice sabbiata 45x20x5

0,120,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

3,133,9091,103,5540kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

2,843,54088,490,0400mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

1,081,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8614,803
(SPESE GENERALI)15%*98,685

9,0911,349
(UTILE)10%*113,488

124,837
1,0000mq

Euro/mq 124,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2784 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio con intradosso a vista in travetti in legno
di abete lamellare, armati con traliccio grecato in
acciaio zincato incassati nella muratura per
almeno 10 cm e posti ad interasse 47-52 cm, ed
interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata
delle dimensioni di 45x20x5 cm. Compreso il
getto integrativo in calcestruzzo) di 4 cm e rete
elettrosaldata e l'onere delle opere provvisionali.
Per il montaggio senza rompitratta e
sovraccarichi di circa 400 kg/mq:

Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di
abete lamellare, armati con traliccio grecato in
acciaio zincato
travetto 12x19,8 cm con luce limite di 5,2 m

Analisi PR.R.0430.170.c2.752

6,648,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,567,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

45,9459,20029,602,000000mPR.2.12010.z2 - Trave lamellare 12x 19,8 da
solaio

13,9718,0001,8010,0000cadPR.2.5090.u - TAVELLONI FORATI
Tavella in cotto a superfice sabbiata 45x20x5

0,110,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

3,033,9091,103,5540kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

2,753,54088,490,0400mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

1,051,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8615,280
(SPESE GENERALI)15%*101,865

9,0911,715
(UTILE)10%*117,145

128,860
1,0000mq

Euro/mq 128,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2785 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Solaio con intradosso a vista in travetti in legno
di abete lamellare, armati con traliccio grecato in
acciaio zincato incassati nella muratura per
almeno 10 cm e posti ad interasse 47-52 cm, ed
interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata
delle dimensioni di 45x20x5 cm. Compreso il
getto integrativo in calcestruzzo) di 4 cm e rete
elettrosaldata e l'onere delle opere provvisionali.
Per il montaggio senza rompitratta e
sovraccarichi di circa 400 kg/mq:

Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di
abete lamellare, armati con traliccio grecato in
acciaio zincato
travetto 12x23,1 cm con luce limite di 5,9 m

Analisi PR.R.0430.170.d2.753

6,298,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,277,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,7064,92032,462,000000mPR.2.12010.z3 - Trave lamellare 12x 23,1 da
solaio

13,2318,0001,8010,0000cadPR.2.5090.u - TAVELLONI FORATI
Tavella in cotto a superfice sabbiata 45x20x5

0,110,1460,730,2000kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

2,873,9091,103,5540kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

2,603,54088,490,0400mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

0,991,34844,920,0300oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8616,138
(SPESE GENERALI)15%*107,585

9,0912,372
(UTILE)10%*123,723

136,095
1,0000mq

Euro/mq 136,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2786 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e
mattoni

Analisi PR.R.0510.10.a2.754

35,5915,40029,250,5265oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

29,8112,89924,500,5265oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,553,7000,3710,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

5,102,207139,710,0158mc(*) PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,865,131
(SPESE GENERALI)15%*34,206

9,093,934
(UTILE)10%*39,337

43,271
1,0000m

Euro/m 43,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2787 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Revisione e restauro di paramento murario
comprendente scarnitura delle vecchie malte
ammalorate con l'onere della salvaguardia dei
tratti in buono stato di conservazione, successivo
lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina,
sostituzione dei laterizi non recuperabili e
l'incremento di quelle completamente mancanti
fino al 20% per ogni mq di paramento,
stuccatura delle connessure con malta idraulica e
inerti, appropriati alla malta originaria, additivata
con resina acrilica per maggior tenuta anche
negli strati esigui, spazzolatura finale e
predisposizione per i trattamenti di patinatura e
protezione

Revisione e restauro di paramento murario in
mattoncini realizzati a mano
Revisione di paramento murario in mattoncini
realizzati a mano

Analisi PR.R.0510.20.a2.755

29,6734,22329,251,1700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,3921,20827,190,7800oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

24,8528,66524,501,1700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,855,6001,125,0000cadPR.2.5015.g - MATTONI UNI
Mattoni pieni vecchi

1,291,48894,180,0158mc(*) PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e
pozzolana composta da
200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana
vagliata

11,8613,678
(SPESE GENERALI)15%*91,184

9,0910,486
(UTILE)10%*104,862

115,348
1,0000mq

Euro/mq 115,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2788 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

mostre di finestre

Analisi PR.R.0510.40.b2.756

40,5617,11129,250,5850oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

33,9814,33324,500,5850oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,570,2404,800,0500LPR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER
CALCESTRUZZO
Resina acrilica in emilsione

3,531,48894,180,0158mc(*) PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e
pozzolana composta da
200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana
vagliata

0,420,176146,520,0012mc(*) PR.R.5010.90.a - Malta fluida per colle,
boiacche, ecc., composta da:
900 kg di grassello di calce e 0,7 mc di
pozzolana vagliata

11,865,002
(SPESE GENERALI)15%*33,348

9,093,835
(UTILE)10%*38,350

42,185
1,00

Euro/ 42,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2789 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm

Analisi PR.R.0510.50.a2.757

41,3934,22329,251,1700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

34,6728,66524,501,1700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,290,2404,800,0500LPR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER
CALCESTRUZZO
Resina acrilica in emilsione

2,702,23294,180,0237mc(*) PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e
pozzolana composta da
200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana
vagliata

11,869,804
(SPESE GENERALI)15%*65,360

9,097,516
(UTILE)10%*75,164

82,680
1,00

Euro/ 82,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2790 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

per uno sviluppo della generatrice da 80 cm a 120
cm

Analisi PR.R.0510.50.c2.758

37,2557,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

31,2047,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,470,7204,800,1500LPR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER
CALCESTRUZZO
Resina acrilica in emilsione

4,376,69694,180,0711mc(*) PR.R.5010.30.a - Malta con calce idrata e
pozzolana composta da
200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana
vagliata

0,380,586146,520,0040mc(*) PR.R.5010.90.a - Malta fluida per colle,
boiacche, ecc., composta da:
900 kg di grassello di calce e 0,7 mc di
pozzolana vagliata

3,605,519139,710,0395mc(*) PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

1,762,7000,456,0000cadPR.2.5025.b - MATTONI TRAFILATI
Mattoni a pasta mollea finitura sabbiata da cm
5,5x12x25

11,8618,155
(SPESE GENERALI)15%*121,034

9,0913,919
(UTILE)10%*139,189

153,108
1,00

Euro/ 153,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2791 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

cornici marcapiano

Analisi PR.R.0510.60.a2.759

23,9610,55329,250,3608oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,078,84024,500,3608oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,630,7204,800,1500LPR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER
CALCESTRUZZO
Resina acrilica in emilsione

4,201,851117,130,0158mc(*) PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

2,631,158146,520,0079mc(*) PR.R.5010.90.a - Malta fluida per colle,
boiacche, ecc., composta da:
900 kg di grassello di calce e 0,7 mc di
pozzolana vagliata

26,5611,7000,4526,0000cadPR.2.5025.b - MATTONI TRAFILATI
Mattoni a pasta mollea finitura sabbiata da cm
5,5x12x25

11,865,223
(SPESE GENERALI)15%*34,822

9,094,005
(UTILE)10%*40,045

44,050
1,00

Euro/ 44,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2792 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

mostre di finestre

Analisi PR.R.0510.60.b2.760

39,7717,11129,250,5850oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

33,3114,33324,500,5850oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,670,7204,800,1500LPR.2.3080.z10 - ADDITIVI PER
CALCESTRUZZO
Resina acrilica in emilsione

4,301,851117,130,0158mc(*) PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,865,102
(SPESE GENERALI)15%*34,015

9,093,912
(UTILE)10%*39,117

43,029
1,00

Euro/ 43,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2793 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere di fondazione retta o curva
formata da scheggioni di pietrame o di tufo e
malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano
compreso ogni onere inerente alla profondità dei
cavi, all'ingombro delle armature, alle
ammorsature, spigoli e riseghe.
Con pietrame di recupero, compresa la cernita

Muratura per opere di fondazione retta o curva
formata da scheggioni di pietrame o di tufo e
malta
con malta bastarda

Analisi PR.R.0520.10.c2.761

23,4826,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,0629,16127,191,0725oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

29,1132,573117,720,2767mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,400,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8613,269
(SPESE GENERALI)15%*88,459

9,0910,173
(UTILE)10%*101,728

111,901
1,0000mc

Euro/mc 111,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2794 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere di fondazione retta o curva
formata da scheggioni di pietrame o di tufo e
malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano
compreso ogni onere inerente alla profondità dei
cavi, all'ingombro delle armature, alle
ammorsature, spigoli e riseghe.
Con fornitura del pietrame:

Muratura per opere di fondazione retta o curva
formata da scheggioni di pietrame o di tufo e
malta con fornitura del pietrame:
con malta bastarda

Analisi PR.R.0520.20.c2.762

17,2923,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

20,6428,51929,250,9750oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,5732,573117,720,2767mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

17,2223,8000,2885,0000cadPR.2.50200.b - BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti da cm 12x25x39 (scampoli di tufo)

0,320,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8616,384
(SPESE GENERALI)15%*109,229

9,0912,561
(UTILE)10%*125,613

138,174
1,0000mc

Euro/mc 138,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2795 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc.
Con pietrame di recupero, compresa la cernita

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone
e malta
con malta bastarda

Analisi PR.R.0520.30.c2.763

29,0253,74824,502,1938oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,2059,64927,192,1938oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

17,5932,573117,720,2767mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,240,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8621,963
(SPESE GENERALI)15%*146,419

9,0916,838
(UTILE)10%*168,382

185,220
1,0000mc

Euro/mc 185,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2796 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc.
Con fornitura del pietrame:

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone
e malta con fornitura del pietrame:
con malta idraulica

Analisi PR.R.0520.40.a2.764

25,9747,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,0157,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,0740,606146,750,2767mc(*) PR.E.0610.40.a - Malta con calce idraulica e
sabbia composta da:
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

11,8621,813
(SPESE GENERALI)15%*145,419

9,0916,723
(UTILE)10%*167,232

183,955
1,0000mc

Euro/mc 183,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2797 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc.
Con fornitura del pietrame:

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone
e malta con fornitura del pietrame:
con malta cementizia

Analisi PR.R.0520.40.b2.765

77,5923,8000,2885,0000cadPR.2.50200.a - BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti da cm 12x25x39

1,460,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,637
(SPESE GENERALI)15%*24,249

9,092,789
(UTILE)10%*27,886

30,675
1,0000mc

Euro/mc 30,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2798 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc.
Con fornitura del pietrame:

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone
e malta con fornitura del pietrame:
con malta bastarda

Analisi PR.R.0520.40.c2.766

27,4947,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,8257,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,7432,573117,720,2767mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

11,8620,608
(SPESE GENERALI)15%*137,386

9,0915,799
(UTILE)10%*157,994

173,793
1,0000mc

Euro/mc 173,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2799 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per fornitura del materiale,
immorsature, spigoli, riseghe, ecc.

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta
con malta idraulica

Analisi PR.R.0520.50.a2.767

79,0530,80022,001,4000mcPR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

11,864,620
(SPESE GENERALI)15%*30,800

9,093,542
(UTILE)10%*35,420

38,962
1,0000mc

Euro/mc 38,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2800 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per fornitura del materiale,
immorsature, spigoli, riseghe, ecc.

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta
con malta cementizia

Analisi PR.R.0520.50.b2.768

25,8147,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,8157,03829,251,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,4441,535150,110,2767mc(*) PR.E.0610.60.b - 350 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

11,8621,952
(SPESE GENERALI)15%*146,348

9,0916,830
(UTILE)10%*168,300

185,130
1,0000mc

Euro/mc 185,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2801 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni
magistero per fornitura del materiale,
immorsature, spigoli, riseghe, ecc.

Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta
con malta bastarda

Analisi PR.R.0520.50.c2.769

40,3532,573117,720,2767mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

38,1530,80022,001,4000mcPR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

0,560,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,869,573
(SPESE GENERALI)15%*63,822

9,097,340
(UTILE)10%*73,395

80,735
1,0000mc

Euro/mc 80,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2802 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura mista per opere in elevazione formata
da scheggioni di pietrame di tufo e malta
bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o
centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi
altezza, compresa l'esecuzione di spallette in
mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature,
riseghe, ecc.
Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi
posti ad interasse di 0,80 m:

Muratura mista per opere in elevazione formata da
scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda
con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi
posti ad interasse di 0,80 m:
con pietrame di recupero, compresa la cernita

Analisi PR.R.0520.60.a2.770

79,0583,520123,240,6777mc(*) PR.E.0810.10.b - Muratura per opere di
fondazione retta o curva formata da scheggioni
di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi
spessore, assestati a mano
con malta cementizia

11,8612,528
(SPESE GENERALI)15%*83,520

9,099,605
(UTILE)10%*96,048

105,653
1,0000mc

Euro/mc 105,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2803 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura mista per opere in elevazione formata
da scheggioni di pietrame di tufo e malta
bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o
centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi
altezza, compresa l'esecuzione di spallette in
mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature,
riseghe, ecc.
Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi
posti ad interasse di 0,80 m:

Muratura mista per opere in elevazione formata da
scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda
con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi
posti ad interasse di 0,80 m:
con fornitura del pietrame

Analisi PR.R.0520.60.b2.771

79,045,39044,920,1200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,809
(SPESE GENERALI)15%*5,390

9,090,620
(UTILE)10%*6,199

6,819
1,0000mc

Euro/mc 6,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2804 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura mista per opere in elevazione formata
da scheggioni di pietrame di tufo e malta
bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o
centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi
altezza, compresa l'esecuzione di spallette in
mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature,
riseghe, ecc.
Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi
posti ad interasse di 1,00 m:

Muratura mista per opere in elevazione formata da
scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda
con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi
posti ad interasse di 1,00 m:
con pietrame di recupero, compresa la cernita

Analisi PR.R.0520.70.a2.772

53,7486,293123,240,7002mc(*) PR.E.0810.10.b - Muratura per opere di
fondazione retta o curva formata da scheggioni
di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi
spessore, assestati a mano
con malta cementizia

21,9535,249391,220,0901mc(*) PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello
spessore superiore ad una testa con mattoni
pieni comuni:
con malta di cemento e sabbia

3,365,39044,920,1200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8619,040
(SPESE GENERALI)15%*126,932

9,0914,597
(UTILE)10%*145,972

160,569
1,0000mc

Euro/mc 160,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2805 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura mista per opere in elevazione formata
da scheggioni di pietrame di tufo e malta
bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o
centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi
altezza, compresa l'esecuzione di spallette in
mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature,
riseghe, ecc.
Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad
interasse di 1,00 m:

Muratura mista per opere in elevazione formata da
scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda per
fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di
1,00 m:
con pietrame di recupero, compresa la cernita

Analisi PR.R.0520.90.a2.773

62,93137,631196,560,7002mc(*) PR.E.0810.30.b - Muratura per opere in
elevazione formata da pietrame tufaceo in
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di
qualsiasi genere e spessore
con malta cementizia

16,1235,249391,220,0901mc(*) PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello
spessore superiore ad una testa con mattoni
pieni comuni:
con malta di cemento e sabbia

11,8625,932
(SPESE GENERALI)15%*172,880

9,0919,881
(UTILE)10%*198,812

218,693
1,0000mc

Euro/mc 218,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2806 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Muratura mista per opere in elevazione formata
da scheggioni di pietrame di tufo e malta
bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni
estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o
centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi
altezza, compresa l'esecuzione di spallette in
mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature,
riseghe, ecc.
Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad
interasse di 1,00 m:

Muratura mista per opere in elevazione formata da
scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda per
fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di
1,00 m:
con fornitura del pietrame

Analisi PR.R.0520.90.b2.774

64,10151,110215,810,7002mc(*) PR.E.0810.40.b - con fornitura del
pietrame:
con malta cementizia

14,9535,249391,220,0901mc(*) PR.E.0820.10.b - Muratura di mattoni dello
spessore superiore ad una testa con mattoni
pieni comuni:
con malta di cemento e sabbia

11,8627,954
(SPESE GENERALI)15%*186,359

9,0921,431
(UTILE)10%*214,313

235,744
1,0000mc

Euro/mc 235,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2807 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso alle voci murature in pietrame per
l'esecuzione faccia a vista comprendente la
lavorazione dei blocchi presi a seconda delle
necessità della tessitura muraria, l'allineamento
in fase di realizzazione e la stuccatura rasata
delle connessure:

Compenso alle voci murature in pietrame per
l'esecuzione faccia a vista
con pietrame tufaceo

Analisi PR.R.0520.100.a2.775

41,584,35027,190,1600oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

37,473,92024,500,1600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,241
(SPESE GENERALI)15%*8,270

9,090,951
(UTILE)10%*9,511

10,462
1,0000mq

Euro/mq 10,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2808 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maggior compenso per murature in mattoni pieni
o alleggeriti e malta comune o idraulica di
pozzolana, ad uno o più fronti, in opera in
sottofondazione o in fogne o condotti chiusi,
compreso l'onere per l'illuminazione artificiale ed i
mezzi speciali richiesti per lavori del genere

MAGGIOR COMPENSO PER OPERE ESEGUITE IN
SOTTOFONDAZIONE
Per murature eseguite sottofondazione o in fogne
e simili

Analisi PR.R.0530.150.a2.776

43,024,56329,250,1560oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,033,82224,500,1560oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,258
(SPESE GENERALI)15%*8,385

9,090,964
(UTILE)10%*9,643

10,607
1,0000mc

Euro/mc 10,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2809 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maggior compenso per murature in mattoni pieni
o alleggeriti e malta comune o idraulica di
pozzolana, con spessore non inferiore a cm 24 ad
uno o più fronti, in opera in fondazione o in
elevazione, se eseguita per archi, piattabande e
volte

MAGGIOR COMPENSO PER ARCHI - PIATTABANDE
E VOLTE
Per archi, piattabande e volte

Analisi PR.R.0530.160.a2.777

43,0211,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,039,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,863,144
(SPESE GENERALI)15%*20,963

9,092,411
(UTILE)10%*24,107

26,518
1,0000mc

Euro/mc 26,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2810 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maggior compenso per murature in mattoni pieni
o alleggeriti per la stilatura dei giunti

MAGGIOR COMPENSO PER stilatura dei giunti
Per la stilatura dei giunti

Analisi PR.R.0530.170.a2.778

55,7217,11129,250,5850oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,337,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,863,642
(SPESE GENERALI)15%*24,277

9,092,792
(UTILE)10%*27,919

30,711
1,0000mc

Euro/mc 30,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2811 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di
qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o
piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a
misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine,
sono compresi, inoltre, gli oneri per la
realizzazione degli attraversamenti delle
murature, le sigillature dei fori stessi ,
l'allettamento delle piastre con idonea malta e
tutto quanto altro per dare il lavoro finito.

Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili
Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili

Analisi PR.R.0540.10.a2.779

28,151,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,581,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,070,9770,931,0500kgPR.2.220100.g - PROFILATI
Profilati tondi diametro da mm 18 a 32

0,890,0540,860,0628kgPR.2.220110.a - PROFILATI E LAMINATI
Profilati e laminati in acciaio dolce

4,940,30010,000,0300kgPR.2.160130.b - ANTIRUGGINE
Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

0,970,05949,290,0012oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

4,440,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,721
(SPESE GENERALI)15%*4,804

9,100,553
(UTILE)10%*5,525

6,078
1,0000kg

Euro/kg 6,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2812 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso all'articolo precedente per la posa in
opera sotto traccia. Compresi gli oneri per il
taglio della muratura, la guaina, la chiusura della
traccia con idonea malta, il carico, lo scarico ed il
trasporto rifiuto, a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta e tutto quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

Compenso all'articolo precedente per la posa in
opera sotto traccia
Su muratura di tufo

Analisi PR.R.0540.20.a2.780

18,201,532193,970,0079mc(*) PR.R.0240.10.a - TAGLIO A SEZIONE
OBBLIGATA DI MURATURA
In muratura di tufo

11,050,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

22,701,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,112,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,860,998
(SPESE GENERALI)15%*6,655

9,090,765
(UTILE)10%*7,653

8,418
1,00

Euro/ 8,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2813 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso all'articolo precedente per la posa in
opera sotto traccia. Compresi gli oneri per il
taglio della muratura, la guaina, la chiusura della
traccia con idonea malta, il carico, lo scarico ed il
trasporto rifiuto, a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta e tutto quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

Compenso all'articolo precedente per la posa in
opera sotto traccia
su muratura di mattoni

Analisi PR.R.0540.20.b2.781

27,522,736346,280,0079mc(*) PR.R.0240.10.c - TAGLIO A SEZIONE
OBBLIGATA DI MURATURA
In muratura di mattoni

9,350,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

19,221,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,952,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,861,179
(SPESE GENERALI)15%*7,859

9,090,904
(UTILE)10%*9,038

9,942
1,00

Euro/ 9,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2814 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Compenso all'articolo precedente per la posa in
opera sotto traccia. Compresi gli oneri per il
taglio della muratura, la guaina, la chiusura della
traccia con idonea malta, il carico, lo scarico ed il
trasporto rifiuto, a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta e tutto quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

Compenso all'articolo precedente per la posa in
opera sotto traccia
su muratura di pietrame

Analisi PR.R.0540.20.c2.782

28,142,831358,330,0079mc(*) PR.R.0240.10.b - TAGLIO A SEZIONE
OBBLIGATA DI MURATURA
In muratura di pietrame

9,240,930117,720,0079mc(*) PR.E.0610.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

18,991,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,682,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,861,193
(SPESE GENERALI)15%*7,954

9,090,915
(UTILE)10%*9,147

10,062
1,00

Euro/ 10,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2815 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rete metallica zincata portaintonaco del tipo
filata o stampata, ancorata con fissaggio
meccanico, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di
sovrapposizione e quant'altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte

Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata
o stampata
Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata
o stampata

Analisi PR.R.0540.30.a2.783

7,960,12024,500,0049oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,640,07029,250,0024oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

66,381,0010,911,1000kgPR.2.22030.b - Rete metallica zincata maglia
mm 20x20

0,070,0010,730,0010kgPR.2.26070.a - MINUTERIE METALLICHE
Punte da carpenteria mm 16x60

11,870,179
(SPESE GENERALI)15%*1,192

9,080,137
(UTILE)10%*1,371

1,508
1,0000kg

Euro/kg 1,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2816 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza
migliorata, con carico di snervamento a 50
kg/mmq, per esecuzione di cuciture a
consolidamento di murature lesionate, fornite e
poste in opera nelle predisposte sedi e fissate
con fluido cementizio, da pagarsi a parte,
compreso lo sfrido ed il taglio a misura per
qualsiasi diametro delle barre

Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza
migliorata, con carico di snervamento a 50
kg/mmq, per esecuzione di cuciture a
consolidamento
Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza
migliorata, con carico di snervamento a 50
kg/mmq, per esecuzione di cuciture a
consolidamento

Analisi PR.R.0540.50.a2.784

24,350,59429,250,0203oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

20,380,49724,500,0203oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,250,5670,551,0300kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

11,070,27044,920,0060oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,289
(SPESE GENERALI)15%*1,928

9,100,222
(UTILE)10%*2,217

2,439
1,0000kg

Euro/kg 2,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2817 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B 38 K, Fe B
44 K, ad aderenza migliorata compreso taglio,
sfrido, legature ed eventuale saldatura, se
richiesta, per l'esecuzione di armature di
interventi specifici di ristrutturazione di piccola
entità

Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B 38 K, Fe B 44
K per interventi di piccola entità
Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B 38 K, Fe B 44
K per interventi di piccola entità

Analisi PR.R.0540.62.a2.785

19,090,23429,250,0080oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,780,21827,190,0080oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,990,19624,500,0080oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,150,5780,551,0500kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

1,226
1,0000kg

Euro/kg 1,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2818 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione fino al diametro di mm 36 e
lunghezza fino a m 1,20 con martello a
rotopercursione a secco, per consolidamenti

Perforazione di muratura di qualsiasi genere
Per diametri da 32 a 36 mm in muratura di tufo

Analisi PR.R.0540.80.b2.786

79,040,18124,840,0073oraAT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con
mandrino mm 16¸28

11,790,027
(SPESE GENERALI)15%*0,181

9,170,021
(UTILE)10%*0,208

0,229
1,0000cm

Euro/cm 0,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2819 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione fino al diametro di mm 36 e
lunghezza fino a m 1,20 con martello a
rotopercursione a secco, per consolidamenti

Perforazione di muratura di qualsiasi genere
Per diametri fino a 32 mm in muratura di mattoni
pieni

Analisi PR.R.0540.80.c2.787

42,280,21129,250,0072oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,870,18424,840,0074oraAT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con
mandrino mm 16¸28

11,820,059
(SPESE GENERALI)15%*0,395

9,020,045
(UTILE)10%*0,454

0,499
1,00

Euro/ 0,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2820 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione fino al diametro di mm 36 e
lunghezza fino a m 1,20 con martello a
rotopercursione a secco, per consolidamenti

Perforazione di muratura di qualsiasi genere
Per diametri da 32 a 36 mm in muratura di mattoni
pieni

Analisi PR.R.0540.80.d2.788

42,220,22829,250,0078oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,850,19924,840,0080oraAT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con
mandrino mm 16¸28

11,850,064
(SPESE GENERALI)15%*0,427

9,070,049
(UTILE)10%*0,491

0,540
1,00

Euro/ 0,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2821 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione fino al diametro di mm 36 e
lunghezza fino a m 1,20 con martello a
rotopercursione a secco, per consolidamenti

Perforazione di muratura di qualsiasi genere
Per diametri fino a 32 mm in muratura in pietrame

Analisi PR.R.0540.80.e2.789

79,120,26929,250,0092oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,760,040
(SPESE GENERALI)15%*0,269

9,120,031
(UTILE)10%*0,309

0,340
1,00

Euro/ 0,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2822 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione fino al diametro di mm 36 e
lunghezza fino a m 1,20 con martello a
rotopercursione a secco, per consolidamenti

Perforazione di muratura di qualsiasi genere
Per diametri fino a 32 mm in conglomerato anche
se armato

Analisi PR.R.0540.80.g2.790

42,240,23429,250,0080oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,820,20424,840,0082oraAT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con
mandrino mm 16¸28

11,910,066
(SPESE GENERALI)15%*0,438

9,030,050
(UTILE)10%*0,504

0,554
1,00

Euro/ 0,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2823 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione fino al diametro di mm 36 e
lunghezza fino a m 1,20 con martello a
rotopercursione a secco, per consolidamenti

Perforazione di muratura di qualsiasi genere
Per diametri da 32 a 36 mm in conglomerato
anche se armato

Analisi PR.R.0540.80.h2.791

79,220,26329,250,0090oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,750,039
(SPESE GENERALI)15%*0,263

9,040,030
(UTILE)10%*0,302

0,332
1,00

Euro/ 0,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2824 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione di muratura di tufo o similare, di
qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20,
con sonda meccanica a rotopercursione a secco
o con getto d'acqua, per consolidamenti

Perforazione di muratura di tufo o similare, di
qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20
Diametro da 41 a 45 mm

Analisi PR.R.0540.90.b2.792

23,880,11729,250,0040oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

44,690,21953,310,0041oraAT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600
l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

10,410,05113,450,0038oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

11,840,058
(SPESE GENERALI)15%*0,387

9,180,045
(UTILE)10%*0,445

0,490
1,00

Euro/ 0,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2825 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione di muratura di mattoni o similare, di
qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20,
con sonda meccanica a rotopercursione a secco
o con getto d'acqua, per consolidamenti

Perforazione di muratura di mattoni o similare, di
qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20
Diametro da 36 a 40 mm

Analisi PR.R.0540.100.a2.793

23,650,11429,250,0039oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

44,190,21353,310,0040oraAT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600
l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

11,200,05413,450,0040oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

11,830,057
(SPESE GENERALI)15%*0,381

9,130,044
(UTILE)10%*0,438

0,482
1,00

Euro/ 0,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2826 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione di muratura di mattoni o similare, di
qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20,
con sonda meccanica a rotopercursione a secco
o con getto d'acqua, per consolidamenti

Perforazione di muratura di mattoni o similare, di
qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20
Diametro da 41 a 45 mm

Analisi PR.R.0540.100.b2.794

23,770,12629,250,0043oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

44,340,23553,310,0044oraAT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600
l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

10,940,05813,450,0043oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

11,890,063
(SPESE GENERALI)15%*0,419

9,060,048
(UTILE)10%*0,482

0,530
1,00

Euro/ 0,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2827 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione di muratura di mattoni o similare, di
qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20,
con sonda meccanica a rotopercursione a secco
o con getto d'acqua, per consolidamenti

Perforazione di muratura di mattoni o similare, di
qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20
Diametro da 46 a 50 mm

Analisi PR.R.0540.100.c2.795

27,550,14329,250,0049oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

51,450,26753,310,0050oraAT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600
l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

11,950,062
(SPESE GENERALI)15%*0,410

9,060,047
(UTILE)10%*0,472

0,519
1,00

Euro/ 0,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2828 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione di muratura di pietrame o similare,
di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m
4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a
secco o con getto d'acqua, per consolidamenti

Perforazione di muratura di pietrame o similaredi
qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20
Diametro da 46 a 50 mm

Analisi PR.R.0540.110.c2.796

23,630,18129,250,0062oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

44,520,34153,310,0064oraAT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600
l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

10,840,08313,450,0062oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

11,880,091
(SPESE GENERALI)15%*0,605

9,140,070
(UTILE)10%*0,696

0,766
1,00

Euro/ 0,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2829 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione conglomerato cementizio anche se
armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza
di m 4,20, con sonda meccanica a
rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per
consolidamenti

Perforazione conglomerato cementizio anche se
armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di
m 4,20
Diametro da 41 a 45 mm

Analisi PR.R.0540.120.b2.797

63,420,26753,310,0050oraAT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600
l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

15,680,06613,450,0049oraAT.10.590.a - COMPRESSORI D'ARIA CON
MOTORE A SCOPPIO
Compressori ad aria per 4800 l/min silenziato

11,880,050
(SPESE GENERALI)15%*0,333

9,030,038
(UTILE)10%*0,383

0,421
1,00

Euro/ 0,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2830 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione conglomerato cementizio anche se
armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza
di m 4,20, con sonda meccanica a
rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per
consolidamenti

Perforazione conglomerato cementizio anche se
armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di
m 4,20
Diametro da 46 a 50 mm

Analisi PR.R.0540.120.c2.798

27,640,15229,250,0052oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

51,450,28353,310,0053oraAT.10.1020.a - TRIVELLA DI POTENZA 1600
l/min
Trivella di potenza 1600 l/min

11,820,065
(SPESE GENERALI)15%*0,435

9,090,050
(UTILE)10%*0,500

0,550
1,00

Euro/ 0,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2831 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione di muratura in tufo, del diametro
fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a
rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata
con corona perforante. Compreso gli oneri per
impianto macchinari

Perforazione di muratura in tufo, del diametro fino
a mm 65
Lunghezza da m 5,01 a 10

Analisi PR.R.0540.130.b2.799

35,988,60024,500,3510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,9610,26729,250,3510oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,110,0270,790,0345mcPR.2.26010.a - Acqua

11,862,834
(SPESE GENERALI)15%*18,894

9,092,173
(UTILE)10%*21,728

23,901
1,00

Euro/ 23,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2832 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione di muratura in mattoni pieni, del
diametro fino a mm 65 eseguito con sonda
meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso
gli oneri per impianto macchinari

Perforazione di muratura in mattoni pieni, del
diametro fino a mm 65
Lunghezza fino a m 5

Analisi PR.R.0540.140.a2.800

35,987,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,969,12629,250,3120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,110,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

11,862,519
(SPESE GENERALI)15%*16,794

9,091,931
(UTILE)10%*19,313

21,244
1,00

Euro/ 21,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2833 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione di muratura in mattoni pieni, del
diametro fino a mm 65 eseguito con sonda
meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso
gli oneri per impianto macchinari

Perforazione di muratura in mattoni pieni, del
diametro fino a mm 65
Lunghezza da m 10,01 a 15

Analisi PR.R.0540.140.c2.801

35,9810,27324,500,4193oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,9612,26529,250,4193oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,110,0320,790,0400mcPR.2.26010.a - Acqua

11,863,386
(SPESE GENERALI)15%*22,570

9,092,596
(UTILE)10%*25,956

28,552
1,00

Euro/ 28,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2834 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione di muratura in pietrame, del
diametro fino a mm 65 eseguito con sonda
meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso
gli oneri per impianto macchinari

Perforazione di muratura in pietrame, del diametro
fino a mm 65
Lunghezza da m 5,01 a 10

Analisi PR.R.0540.150.b2.802

35,9910,24824,500,4183oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,9712,23529,250,4183oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,090,0270,790,0345mcPR.2.26010.a - Acqua

11,863,377
(SPESE GENERALI)15%*22,510

9,092,589
(UTILE)10%*25,887

28,476
1,00

Euro/ 28,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2835 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione in conglomerato anche se armato,
del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda
meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso
gli oneri per impianto macchinari

Perforazione in conglomerato anche se armato, del
diametro fino a mm 65
Lunghezza fino a m 5

Analisi PR.R.0540.160.a2.803

35,998,84024,500,3608oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,9610,55329,250,3608oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,100,0240,790,0300mcPR.2.26010.a - Acqua

11,862,913
(SPESE GENERALI)15%*19,417

9,092,233
(UTILE)10%*22,330

24,563
1,00

Euro/ 24,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2836 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione in conglomerato anche se armato,
del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda
meccanica a rotopercursione con getto d'acqua
equipaggiata con corona perforante. Compreso
gli oneri per impianto macchinari

Perforazione in conglomerato anche se armato, del
diametro fino a mm 65
Lunghezza da m 10,01 a 15

Analisi PR.R.0540.160.c2.804

45,5211,10824,500,4534oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

54,3513,26229,250,4534oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,130,0320,790,0400mcPR.2.26010.a - Acqua

24,402
1,00

Euro/ 24,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2837 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione di muratura, del diametro da mm 66
fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a
rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata
con corona perforante. Compreso gli oneri per
impianto macchinari

Perforazione di muratura, del diametro da mm 66
fino a mm 89
Lunghezza da m 5,01 a 10

Analisi PR.R.0540.170.b2.805

35,988,79124,500,3588oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,9510,49529,250,3588oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,120,0290,790,0368mcPR.2.26010.a - Acqua

11,862,897
(SPESE GENERALI)15%*19,315

9,092,221
(UTILE)10%*22,212

24,433
1,00

Euro/ 24,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2838 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione di muratura, del diametro da mm 66
fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a
rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata
con corona perforante. Compreso gli oneri per
impianto macchinari

Perforazione di muratura, del diametro da mm 66
fino a mm 89
Lunghezza da m 15,01 a 20

Analisi PR.R.0540.170.d2.806

35,9811,44224,500,4670oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,9513,66029,250,4670oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,120,0380,790,0486mcPR.2.26010.a - Acqua

11,863,771
(SPESE GENERALI)15%*25,140

9,092,891
(UTILE)10%*28,911

31,802
1,00

Euro/ 31,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2839 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione di muratura, del diametro da mm 66
fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a
rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata
con corona perforante. Compreso gli oneri per
impianto macchinari

Perforazione di muratura, del diametro da mm 66
fino a mm 89
Lunghezza da m 25,01 a 30

Analisi PR.R.0540.170.f2.807

35,9815,05024,500,6143oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,9517,96829,250,6143oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,120,0510,790,0640mcPR.2.26010.a - Acqua

11,864,960
(SPESE GENERALI)15%*33,069

9,093,803
(UTILE)10%*38,029

41,832
1,00

Euro/ 41,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2840 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione di muratura, del diametro da mm 91
fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a
rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata
con corona perforante. Compreso gli oneri per
impianto macchinari

Perforazione di muratura, del diametro da mm 91
fino a mm 109
Lunghezza da m 5,01 a 10

Analisi PR.R.0540.180.b2.808

35,989,91324,500,4046oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,9511,83529,250,4046oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,120,0330,790,0414mcPR.2.26010.a - Acqua

11,863,267
(SPESE GENERALI)15%*21,781

9,092,505
(UTILE)10%*25,048

27,553
1,00

Euro/ 27,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2841 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione di muratura, del diametro da mm 91
fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a
rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata
con corona perforante. Compreso gli oneri per
impianto macchinari

Perforazione di muratura, del diametro da mm 91
fino a mm 109
Lunghezza da m 15,01 a 20

Analisi PR.R.0540.180.d2.809

35,9812,68424,500,5177oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,9615,14329,250,5177oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,110,0380,790,0486mcPR.2.26010.a - Acqua

11,864,180
(SPESE GENERALI)15%*27,865

9,093,205
(UTILE)10%*32,045

35,250
1,00

Euro/ 35,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2842 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Perforazione di muratura, del diametro da mm 91
fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a
rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata
con corona perforante. Compreso gli oneri per
impianto macchinari

Lunghezza da m 25,01 a 30

Perforazione di muratura, del diametro da mm 91
fino a mm 109
Lunghezza da m 25,01 a 30

Analisi PR.R.0540.180.f2.810

13,5316,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,1519,96329,250,6825oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,050,0570,790,0723mcPR.2.26010.a - Acqua

49,3260,94987,070,7000oraAT.10.1010.a - PERFORATRICI MICROPALI
Perforatrice a rotopercursione da max mm 130
di diametro

11,8614,654
(SPESE GENERALI)15%*97,690

9,0911,234
(UTILE)10%*112,344

123,578
1,00

Euro/ 123,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2843 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

superfluidificante a base di polimeri sintetici
polifunzionali, esente da cloruro, per la produzione
di calcestruzzo superfluido a basso rapporto
acqua/cemento, conforme alla norma UNI 8145

Analisi PR.R.0550.50.c2.811

79,053,0003,001,0000kgPR.2.3080.g - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Superfluidificante

11,860,450
(SPESE GENERALI)15%*3

9,090,345
(UTILE)10%*3,450

3,795
1,0000kg

Euro/kg 3,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2844 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Spalmatura di boiacca di cemento tipo 42.5 per
consolidamento delle murature fatiscenti di
qualsiasi forma, sia orizzontali che verticali,
eseguita a mano previa apertura delle lesioni
capillari, pulitura e abbondante bagnatura,
chiusura delle lesioni stesse per evitare
fuoriuscite

Spalmatura di boiacca di cemento tipo 42.5 per
consolidamento delle murature fatiscenti
Spalmatura di boiacca di cemento tipo 42.5 per
consolidamento delle murature fatiscenti

Analisi PR.R.0550.60.a2.812

7,360,699139,710,0050mc(*) PR.E.0610.60.a - Malta con kg 300 di
cemento per mc di sabbia

71,696,81124,500,2780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,861,127
(SPESE GENERALI)15%*7,510

9,090,864
(UTILE)10%*8,637

9,501
1,0000mq

Euro/mq 9,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2845 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Consolidamento di murature di qualsiasi genere,
anche ad una testa, mediante l'applicazione di
rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo di
mm 6. Compreso: la spicconatura dell'intonaco,
la spazzolatura e lavaggio delle superfici
d'intervento, la posa della rete con fissaggio
meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le
sovrapposizioni della rete, intonaco con malta
cementizia antiritiro a kg 300 spessore non
inferiore a cm 4, la rifinitura

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE
Su un lato

Analisi PR.R.0560.40.a2.813

27,9510,03324,500,4095oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

33,3711,97829,250,4095oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,254,3961,103,9960kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

0,100,0370,730,0500kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,080,0270,790,0340mcPR.2.26010.a - Acqua

0,050,0170,840,0200kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

5,261,88744,920,0420oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,864,256
(SPESE GENERALI)15%*28,375

9,093,263
(UTILE)10%*32,631

35,894
1,0000mq

Euro/mq 35,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2846 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Consolidamento di murature di qualsiasi genere,
anche ad una testa, mediante l'applicazione di
rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo di
mm 6. Compreso: la spicconatura dell'intonaco,
la spazzolatura e lavaggio delle superfici
d'intervento, la posa della rete con fissaggio
meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le
sovrapposizioni della rete, intonaco con malta
cementizia antiritiro a kg 300 spessore non
inferiore a cm 4, la rifinitura

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE
Su entrambi i lati

Analisi PR.R.0560.40.b2.814

27,1317,67724,500,7215oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,3921,10429,250,7215oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,498,7911,107,9920kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

0,110,0730,730,1000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,080,0540,790,0680mcPR.2.26010.a - Acqua

0,050,0340,840,0400kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

5,793,77344,920,0840oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,726
(SPESE GENERALI)15%*51,506

9,095,923
(UTILE)10%*59,232

65,155
1,0000mq

Euro/mq 65,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2847 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Consolidamento di murature portanti in
elevazione con conglomerato cementizio (
cemento 325, mc 0,4 di sabbia e mc 0,8 di
ghiaia), dello spessore medio di cm 6, armato
con rete elettosaldata in quantità non inferiore a
kg 4,0 mq in opera con l'ausilio di cassero su
superficie preddisposta. La rete dovrà essere
solidamente ancorata alla muratura principale
con 9 staffe al m¦, di diametro mm 12 e con
miscela cementizia antiritiro

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
Con conglomerato cementizio armato

Analisi PR.R.0560.50.a2.815

22,3514,31627,190,5265oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

24,0415,40029,250,5265oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,544,192335,320,0125mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

3,542,268315,000,0072mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

0,040,0242,000,0120LPR.2.3090.a - DISARMANTI
Per legno

0,810,51931,090,0167oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

0,310,1992,400,0830oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

7,204,6131,104,1940kgPR.2.30160.a - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 8

8,295,30988,490,0600mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

1,370,8790,551,5980kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

1,651,0600,532,0000kgPR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre
di acciaio

0,080,0510,790,0650mcPR.2.26010.a - Acqua

0,030,0170,840,0200kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

2,801,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,867,597
(SPESE GENERALI)15%*50,644

9,095,824
(UTILE)10%*58,241

64,065
1,0000mq

Euro/mq 64,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2848 -



108,930
1,0000mq

Totale analizzato

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Consolidamento di murature tramite iniezioni di
miscela a base di cemento e applicazione di rete
elettrosaldata con le seguenti modalita' di
esecuzione: spicconatura dell'intonaco,
scarnitura delle connessure, lavaggio e
depolverizzazione della superficie muraria,
sigillatura dei giunti con malta cementizia,
esecuzione di un reticolo costituito mediamente
da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde
per almeno due terzi dello spessore del muro,
innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6,
pulitura e lavaggio del foro a pressione
controllata con acqua ed aria; iniezioni di
boiacca di cemento con antiritiro; applicazione
di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a
kg 4,0 mq solidamente fissata ai tondini di
acciaio, intonaco con malta cementizia antiritiro
a kg 300 per uno spessore non inferiore a cm
4, rifinitura finale

CONSOLIDAMENTO ARMATO DI MURATURE
Su un lato

Analisi PR.R.0560.60.a2.816

12,7213,85524,500,5655oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,1215,37627,190,5655oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,1816,54129,250,5655oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,706,21024,840,2500oraAT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con
mandrino mm 16¸28

13,5914,80516,450,9000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,280,3081,230,2500kgPR.2.3080.m - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Espansivo

0,220,2400,046,0000cadPR.2.26070.i - MINUTERIE METALLICHE
Boccagli per iniezioni di cemento

6,927,54237,710,2000oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

4,244,6151,104,1950kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

2,552,776117,130,0237mc(*) PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,340,3660,550,6660kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

0,971,0600,532,0000kgPR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre
di acciaio

0,060,0630,790,0800mcPR.2.26010.a - Acqua

0,020,0170,840,0200kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

2,142,33644,920,0520oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8612,917
(SPESE GENERALI)15%*86,110

9,099,903
(UTILE)10%*99,027

- 2849 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Euro/mq 108,93

Prezzo di applicazione

- 2850 -



181,055
1,0000mq

Totale analizzato

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Consolidamento di murature tramite iniezioni di
miscela a base di cemento e applicazione di rete
elettrosaldata con le seguenti modalita' di
esecuzione: spicconatura dell'intonaco,
scarnitura delle connessure, lavaggio e
depolverizzazione della superficie muraria,
sigillatura dei giunti con malta cementizia,
esecuzione di un reticolo costituito mediamente
da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde
per almeno due terzi dello spessore del muro,
innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6,
pulitura e lavaggio del foro a pressione
controllata con acqua ed aria; iniezioni di
boiacca di cemento con antiritiro; applicazione
di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a
kg 4,0 mq solidamente fissata ai tondini di
acciaio, intonaco con malta cementizia antiritiro
a kg 300 per uno spessore non inferiore a cm
4, rifinitura finale

CONSOLIDAMENTO ARMATO DI MURATURE
Su entrambi i lati

Analisi PR.R.0560.60.b2.817

11,2220,30624,500,8288oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,4522,53527,190,8288oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,3924,24229,250,8288oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,8612,42024,840,5000oraAT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con
mandrino mm 16¸28

16,3529,61016,451,8000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,340,6151,230,5000kgPR.2.3080.m - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Espansivo

0,270,4800,0412,0000cadPR.2.26070.i - MINUTERIE METALLICHE
Boccagli per iniezioni di cemento

6,2511,31337,710,3000oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

5,109,2291,108,3900kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

3,075,552117,130,0474mc(*) PR.R.5010.50.a - 168 kg di calce idrata,
100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia

0,400,7330,551,3320kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

1,172,1200,534,0000kgPR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre
di acciaio

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

0,020,0340,840,0400kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

2,113,81844,920,0850oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8621,469
(SPESE GENERALI)15%*143,126

9,0916,460
(UTILE)10%*164,595

- 2851 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Euro/mq 181,06

Prezzo di applicazione

- 2852 -



1,782,33644,920,0520oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Consolidamento di murature tramite iniezioni di
miscela a base di cemento e applicazione di rete
elettrosaldata con le seguenti modalita' di
esecuzione: spicconatura dell'intonaco,
scarnitura delle connessure, lavaggio e
depolverizzazione della superficie muraria,
sigillatura dei giunti con malta cementizia,
esecuzione di un reticolo costituito mediamente
da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde
per almeno due terzi dello spessore del muro,
innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6,
pulitura e lavaggio del foro a pressione
controllata con acqua ed aria; iniezioni di
boiacca di cemento con antiritiro; applicazione
di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a
kg 4,0 mq solidamente fissata ai tondini di
acciaio, applicazione con pompa di betoncino
con idonea granulometria a pi¨ strati per uno
spessore pari a cm 10, rifinitura finale

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON
BETONCINO ARMATO COLLOBORANTE
Su un lato

Analisi PR.R.0560.70.a2.818

9,4812,42224,500,5070oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,5213,78527,190,5070oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,3114,83029,250,5070oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,746,21024,840,2500oraAT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con
mandrino mm 16¸28

11,3014,80516,450,9000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,230,3081,230,2500kgPR.2.3080.m - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Espansivo

0,180,2400,046,0000cadPR.2.26070.i - MINUTERIE METALLICHE
Boccagli per iniezioni di cemento

5,757,54237,710,2000oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

3,524,6151,104,1950kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

12,2015,988202,130,0791mc(*) PR.R.5010.60.g - 600 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

2,483,2506,500,5000kgPR.2.3080.t - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Antiritiro

4,405,77332,070,1800oraAT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati ( incidenza media
d'uso)

0,280,3660,550,6660kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

0,811,0600,532,0000kgPR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre
di acciaio

0,050,0630,790,0800mcPR.2.26010.a - Acqua

0,010,0170,840,0200kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

- 2853 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8615,542
(SPESE GENERALI)15%*103,610

9,0911,915
(UTILE)10%*119,152

131,067
1,0000mq

Euro/mq 131,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2854 -



2,044,67244,920,1040oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE

%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Consolidamento di murature tramite iniezioni di
miscela a base di cemento e applicazione di rete
elettrosaldata con le seguenti modalita' di
esecuzione: spicconatura dell'intonaco,
scarnitura delle connessure, lavaggio e
depolverizzazione della superficie muraria,
sigillatura dei giunti con malta cementizia,
esecuzione di un reticolo costituito mediamente
da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde
per almeno due terzi dello spessore del muro,
innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6,
pulitura e lavaggio del foro a pressione
controllata con acqua ed aria; iniezioni di
boiacca di cemento con antiritiro; applicazione
di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a
kg 4,0 mq solidamente fissata ai tondini di
acciaio, applicazione con pompa di betoncino
con idonea granulometria a pi¨ strati per uno
spessore pari a cm 10, rifinitura finale

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON
BETONCINO ARMATO COLLOBORANTE
Su entrambi i lati

Analisi PR.R.0560.70.b2.819

8,1318,63224,500,7605oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,0320,67827,190,7605oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,7122,24529,250,7605oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,808,69424,840,3500oraAT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con
mandrino mm 16¸28

12,9329,61016,451,8000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

0,270,6151,230,5000kgPR.2.3080.m - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Espansivo

0,210,4800,0412,0000cadPR.2.26070.i - MINUTERIE METALLICHE
Boccagli per iniezioni di cemento

6,5915,08437,710,4000oraAT.10.1040.a - POMPA PER INIEZIONE
Pompa per iniezione ad aria compressa

4,039,2401,108,4000kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

13,9631,977202,130,1582mc(*) PR.R.5010.60.g - 600 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

2,846,5006,501,0000kgPR.2.3080.t - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Antiritiro

4,209,62132,070,3000oraAT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati ( incidenza media
d'uso)

0,320,7330,551,3320kgPR.2.30130.a - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

0,932,1200,534,0000kgPR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre
di acciaio

0,060,1260,790,1600mcPR.2.26010.a - Acqua

0,010,0340,840,0400kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

- 2855 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8627,159
(SPESE GENERALI)15%*181,061

9,0920,822
(UTILE)10%*208,220

229,042
1,0000mq

Euro/mq 229,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2856 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Applicazioni su murature di betoncino di
calcestruzzo cementizio con granulometria di
pezzatura massima pari a 10 mm spruzzato a
pressione con pompa, compreso antiritiro,
depolverizzazione e lavaggio delle superfici

APPLICAZIONI DI BETONCINO SU MURATURE
Applicazione di betoncino su murature

Analisi PR.R.0560.80.a2.820

11,610,45629,250,0156oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

40,661,597202,130,0079mc(*) PR.R.5010.60.g - 600 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

8,270,3256,500,0500kgPR.2.3080.t - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Antiritiro

0,050,0020,790,0025mcPR.2.26010.a - Acqua

3,770,14844,920,0033oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

14,690,57732,070,0180oraAT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati ( incidenza media
d'uso)

11,860,466
(SPESE GENERALI)15%*3,105

9,090,357
(UTILE)10%*3,571

3,928
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 3,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2857 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi
mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra
da recupero e malta di cemento a kg 400, previa
accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio
delle superfici

SARCITURA DI LESIONI
Di larghezza fino a 2 cm

Analisi PR.R.0560.90.a2.821

38,732,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

32,452,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

1,750,129161,060,0008mc(*) PR.R.5010.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,030,0020,790,0020mcPR.2.26010.a - Acqua

6,100,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,873
(SPESE GENERALI)15%*5,821

9,090,669
(UTILE)10%*6,694

7,363
1,000000m

Euro/m 7,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2858 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi
mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra
da recupero e malta di cemento a kg 400, previa
accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio
delle superfici

SARCITURA DI LESIONI
Su murature di tufo larghezza 2-5 cm profondità
10 cm

Analisi PR.R.0560.90.b2.822

79,059,12629,250,3120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,861,369
(SPESE GENERALI)15%*9,126

9,091,050
(UTILE)10%*10,495

11,545
1,000000m

Euro/m 11,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2859 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi
mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra
da recupero e malta di cemento a kg 400, previa
accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio
delle superfici

SARCITURA DI LESIONI
Su murature di pietrame larghezza 2-5 cm
profondità 10 cm

Analisi PR.R.0560.90.c2.823

55,518,60024,500,3510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,211,272161,060,0079mc(*) PR.R.5010.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,040,0060,790,0070mcPR.2.26010.a - Acqua

23,203,59444,920,0800oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

13,042,021
(SPESE GENERALI)15%*13,472

15,493
1,000000m

Euro/m 15,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2860 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di
mattoni ad una testa in profondità e due teste in
larghezza, malta di cemento a kg 400 compresa
la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie
di pietra dura previa accurata scarnitura,
depolverizzazione e lavaggio delle superfici

SARCITURA DI LESIONI CON CATENELLE DI
MATTONI
Catenelle di mattoni in muratura di tufo

Analisi PR.R.0560.100.a2.824

79,0511,97829,250,4095oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,861,797
(SPESE GENERALI)15%*11,978

9,091,378
(UTILE)10%*13,775

15,153
1,000000m

Euro/m 15,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2861 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sarcitura di lesioni di larghezza da cm 2 a 7 in
muratura, compreso il taglio a coda di rondine, la
suggellatura con rottami di mattoni o scaglie di
pietra dura e malta di cemento o gesso previa
accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio
delle superfici

SARCITURA DI LESIONI CON TAGLI A CODA DI
RONDINE
Con tagli a coda di rondine

Analisi PR.R.0560.110.a2.825

50,309,07724,500,3705oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,251,8500,375,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

0,070,0120,790,0150mcPR.2.26010.a - Acqua

8,481,530161,060,0095mc(*) PR.R.5010.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

9,961,79744,920,0400oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,140
(SPESE GENERALI)15%*14,266

9,091,641
(UTILE)10%*16,406

18,047
1,000000m

Euro/m 18,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2862 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sigillatura di distacchi fra parete e soffitto

Analisi PR.R.0560.120.a2.826

37,455,70429,250,1950oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

31,374,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,310,657139,710,0047mc(*) PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,030,0040,790,0050mcPR.2.26010.a - Acqua

5,900,89844,920,0200oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,806
(SPESE GENERALI)15%*12,041

9,091,385
(UTILE)10%*13,847

15,232
1,0000mq

Euro/mq 15,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2863 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sigillatura di distacchi fra parete e pavimento

Analisi PR.R.0560.120.b2.827

79,054,73629,250,1619oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,850,710
(SPESE GENERALI)15%*4,736

9,100,545
(UTILE)10%*5,446

5,991
1,0000mq

Euro/mq 5,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2864 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sigillatura di piccole lesioni su tompagni

Analisi PR.R.0560.120.c2.828

60,761,00524,500,0410oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,600,258161,060,0016mc(*) PR.R.5010.60.c - 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

2,720,04544,920,0010oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,196
(SPESE GENERALI)15%*1,308

9,070,150
(UTILE)10%*1,504

1,654
1,000000m

Euro/m 1,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2865 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sigillatura di distacchi su tamponature

Analisi PR.R.0560.130.a2.829

79,072,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,850,342
(SPESE GENERALI)15%*2,282

9,080,262
(UTILE)10%*2,624

2,886
1,0000mq

Euro/mq 2,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2866 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di
tufo con malta di cemento. Sono compresi: la
pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa
della malta e la successiva stilatura, la rifinitura
finale

RABBOCCATURA E STILATURA DI VECCHIE
MURATURE
Di muratura di tufo

Analisi PR.R.0560.140.a2.830

50,044,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,972,766139,710,0198mc(*) PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,050,0050,790,0060mcPR.2.26010.a - Acqua

11,851,132
(SPESE GENERALI)15%*7,549

9,090,868
(UTILE)10%*8,681

9,549
1,0000mq

Euro/mq 9,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2867 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di
tufo con malta di cemento. Sono compresi: la
pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa
della malta e la successiva stilatura, la rifinitura
finale

RABBOCCATURA E STILATURA DI VECCHIE
MURATURE
Di muratura di pietra

Analisi PR.R.0560.140.b2.831

79,0510,83729,250,3705oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,861,626
(SPESE GENERALI)15%*10,837

9,091,246
(UTILE)10%*12,463

13,709
1,0000mq

Euro/mq 13,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2868 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di
tufo con malta di cemento. Sono compresi: la
pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa
della malta e la successiva stilatura, la rifinitura
finale

RABBOCCATURA E STILATURA DI VECCHIE
MURATURE
Di muratura di mattoni

Analisi PR.R.0560.140.c2.832

54,034,77824,500,1950oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,962,207139,710,0158mc(*) PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,060,0050,790,0060mcPR.2.26010.a - Acqua

11,861,049
(SPESE GENERALI)15%*6,990

9,090,804
(UTILE)10%*8,039

8,843
1,0000mq

Euro/mq 8,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2869 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante:
creazione dei piani di appoggio mediante
cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia,
fornitura in opera di profili di ferro IPE di
dimensione adeguata, opportunamente collegati
tra loro con barre filettate e bullonate, compreso
due mani di antiruggine; riempimento
dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250,
successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso
le opere per puntellature provvisionali, tagli e
demolizioni di strutture esistenti

ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con
IPE 140

Analisi PR.R.0560.150.a2.833

79,05171,11329,255,8500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,8625,667
(SPESE GENERALI)15%*171,113

9,0919,678
(UTILE)10%*196,780

216,458
1,0000cad

Euro/cad 216,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2870 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante:
creazione dei piani di appoggio mediante
cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia,
fornitura in opera di profili di ferro IPE di
dimensione adeguata, opportunamente collegati
tra loro con barre filettate e bullonate, compreso
due mani di antiruggine; riempimento
dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250,
successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso
le opere per puntellature provvisionali, tagli e
demolizioni di strutture esistenti

ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 60 con
IPE 160

Analisi PR.R.0560.150.b2.834

79,05228,15029,257,8000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,8634,223
(SPESE GENERALI)15%*228,150

9,0926,237
(UTILE)10%*262,373

288,610
1,0000cad

Euro/cad 288,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2871 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante:
creazione dei piani di appoggio mediante
cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia,
fornitura in opera di profili di ferro IPE di
dimensione adeguata, opportunamente collegati
tra loro con barre filettate e bullonate, compreso
due mani di antiruggine; riempimento
dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250,
successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso
le opere per puntellature provvisionali, tagli e
demolizioni di strutture esistenti

ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 80 con
IPE 160

Analisi PR.R.0560.150.c2.835

79,05234,00029,258,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,8635,100
(SPESE GENERALI)15%*234

9,0926,910
(UTILE)10%*269,100

296,010
1,0000cad

Euro/cad 296,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2872 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante:
creazione dei piani di appoggio mediante
cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia,
fornitura in opera di profili di ferro IPE di
dimensione adeguata, opportunamente collegati
tra loro con barre filettate e bullonate, compreso
due mani di antiruggine; riempimento
dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250,
successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso
le opere per puntellature provvisionali, tagli e
demolizioni di strutture esistenti

ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 60 con
IPE 180

Analisi PR.R.0560.150.d2.836

79,05285,18829,259,7500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,8642,778
(SPESE GENERALI)15%*285,188

9,0932,797
(UTILE)10%*327,966

360,763
1,0000cad

Euro/cad 360,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2873 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Architravi in ferro e mattoni pieni mediante:
creazione dei piani di appoggio mediante
cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia,
fornitura in opera di profili di ferro IPE di
dimensione adeguata, opportunamente collegati
tra loro con barre filettate e bullonate, compreso
due mani di antiruggine; riempimento
dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250,
successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso
le opere per puntellature provvisionali, tagli e
demolizioni di strutture esistenti

ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI
Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 80 con
IPE 200

Analisi PR.R.0560.150.e2.837

79,05291,03829,259,9500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,8643,656
(SPESE GENERALI)15%*291,038

9,0933,469
(UTILE)10%*334,694

368,163
1,0000cad

Euro/cad 368,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2874 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ripristino di lesioni in strutture di cemento
armato con iniezioni di resine epossidiche
bicomponenti predosate. Compreso le fasi di:
stuccatura del perimetro della lesione con adesivi
epossidici morbidi e collocazione di tubetti di
iniezione e di sfiato; pulitura con aria compressa
ad avvenuto indurimento dell'adesivo; iniezione
di resine epossidiche eseguita a bassa pressione

RIPRISTINO DI LESIONI SU STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO
Cuciture di microfessurazioni di ampiezza media
entro 1,2 mm

Analisi PR.R.0570.20.a2.838

79,0538,22024,501,5600oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,865,733
(SPESE GENERALI)15%*38,220

9,094,395
(UTILE)10%*43,953

48,348
1,000000m

Euro/m 48,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2875 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ripristino di lesioni in strutture di cemento
armato con iniezioni di resine epossidiche
bicomponenti predosate. Compreso le fasi di:
stuccatura del perimetro della lesione con adesivi
epossidici morbidi e collocazione di tubetti di
iniezione e di sfiato; pulitura con aria compressa
ad avvenuto indurimento dell'adesivo; iniezione
di resine epossidiche eseguita a bassa pressione

RIPRISTINO DI LESIONI SU STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO
Cuciture di fessurazioni di ampiezza media oltre 1,2
mm

Analisi PR.R.0570.20.b2.839

31,1442,99824,501,7550oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,1851,33429,251,7550oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,898,13013,550,6000kgPR.2.10110.b - ADESIVI STRUTTURALI
Adesivo epossidico fluido per incollaggi,
siggillature o additivante

4,816,6406,641,0000kgPR.2.10110.a - ADESIVI STRUTTURALI
Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi
strutturali

0,030,0470,790,0600mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8616,372
(SPESE GENERALI)15%*109,149

9,0912,552
(UTILE)10%*125,521

138,073
1,000000m

Euro/m 138,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2876 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Asportazione in profondita' del calcestruzzo
ammalorato da eseguirsi nelle zone degradate
mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al
raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidita' ed omogeneita'
e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti e/o getti

ASPORTAZIONE IN PROFONDITA' DEL
CALCESTRUZZO
Asportazione in profondità del calcestruzzo

Analisi PR.R.0570.30.a2.840

31,909,55524,500,3900oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,0911,40829,250,3900oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,000,000,1200oraAT.10.3012.a - IDROGETTO
Maccina carrellata per getti controllati di acqua
a pressione

9,062,71413,570,2000oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

11,863,552
(SPESE GENERALI)15%*23,677

9,092,723
(UTILE)10%*27,229

29,952
1,0000mq

Euro/mq 29,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2877 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto
passivante liquido con dispersione di polimeri di
resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2
ore tra la prima e la seconda mano

TRATTAMENTO DEI FERRI DI ARMATURA
Trattamento dei ferri d'armatura

Analisi PR.R.0570.50.a2.841

26,126,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,187,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,765,1756,900,7500kgPR.2.160130.e - ANTIRUGGINE
Passivante liquido con dispersione di polimeri
di resine sintetiche

11,862,820
(SPESE GENERALI)15%*18,801

9,092,162
(UTILE)10%*21,621

23,783
1,0000mq

Euro/mq 23,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2878 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo
metallico, con malta pronta a ritiro controllato
dalle seguenti caratteristiche: resistenza a
compressione a 24 ore>= 200 Kg/cmq, a 3 gg
>= 400 Kg/cmq. Per spessore medio mm 30

RIPROFILATURA CON MALTA A RITIRO
CONTROLLATO
Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro
controllato

Analisi PR.R.0570.60.a2.842

100,0026,27624,501,0725oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,276
1,0000mq

Euro/mq 26,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2879 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo
metallico, con malta pronta a ritiro controllato
dalle seguenti caratteristiche: resistenza a
compressione a 24 ore>= 200 Kg/cmq, a 3 gg
>= 400 Kg/cmq. Per spessore medio mm 30

RIPROFILATURA CON MALTA A RITIRO
CONTROLLATO
Riprofilatura applicata a spruzzo con malta a ritiro
controllato

Analisi PR.R.0570.60.b2.843

23,7013,68929,250,4680oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

38,5322,2600,5342,0000kgPR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre
di acciaio

0,170,0980,790,1240mcPR.2.26010.a - Acqua

16,659,62132,070,3000oraAT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati ( incidenza media
d'uso)

11,866,850
(SPESE GENERALI)15%*45,668

9,095,252
(UTILE)10%*52,518

57,770
1,0000mq

Euro/mq 57,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2880 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ricostruzione di strutture in cls mediante
applicazione di betoncino tixotropico a base di
legante espansivo al fine di evitare distacchi
dovuti al ritiro. Previo trattamento delle superfici
di cls esistente con primer epossidico

RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO CON BETONCINO
Ricostruzione di strutture in cls mediante
applicazione di betoncino

Analisi PR.R.0570.70.a2.844

8,1766,88524,502,7300oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,7679,85329,252,7300oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

52,79432,0000,54800,0000kgPR.2.1090.i - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro per getti colloboranti

3,3727,5600,5352,0000kgPR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre
di acciaio

0,080,6320,790,8000mcPR.2.26010.a - Acqua

0,181,4402,400,6000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

4,7038,48432,071,2000oraAT.10.1510.b - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompa per conglomerati ( incidenza media
d'uso)

11,8697,028
(SPESE GENERALI)15%*646,854

9,0974,388
(UTILE)10%*743,882

818,270
1,0000mc

Euro/mc 818,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2881 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ricostruzione di pilastro in cemento armato
tramite le seguenti fasi: ripulitura da parti
staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti
di calcestruzzo ammalorato, pulizia dei ferri con
sabbiatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione
del ferro degratato previo sovrapposizione dei
ferri snervati , fasciatura con lamiera di acciaio e
profili a "L" negli spigoli, vericiatura con
rivestimento epossidico

RICOSTRUZIONE DI PILASTRO IN CEMENTO
ARMATO
Con riempimento di malta cementizia antiritiro per
cm 3

Analisi PR.R.0570.80.a2.845

15,7428,66524,501,1700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,4731,81227,191,1700oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

18,7934,22329,251,1700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,626,6000,5512,0000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

2,384,3410,636,8900kgPR.2.220100.c - PROFILATI
Profilati di altezza da mm 60 a mm 79

2,845,1756,900,7500kgPR.2.160130.e - ANTIRUGGINE
Passivante liquido con dispersione di polimeri
di resine sintetiche

12,2222,2600,5342,0000kgPR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre
di acciaio

0,010,0200,790,0250mcPR.2.26010.a - Acqua

5,9610,85613,570,8000oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

11,8621,593
(SPESE GENERALI)15%*143,952

9,0916,555
(UTILE)10%*165,545

182,100
1,0000mq

Euro/mq 182,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2882 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ricostruzione di pilastro in cemento armato
tramite le seguenti fasi: ripulitura da parti
staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti
di calcestruzzo ammalorato, pulizia dei ferri con
sabbiatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione
del ferro degratato previo sovrapposizione dei
ferri snervati , fasciatura con lamiera di acciaio e
profili a "L" negli spigoli, vericiatura con
rivestimento epossidico

RICOSTRUZIONE DI PILASTRO IN CEMENTO
ARMATO
Con inezioni di resine epossidiche

Analisi PR.R.0570.80.b2.846

100,0052,55324,502,1450oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

52,553
1,0000mq

Euro/mq 52,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2883 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ricostruzione di pilastro in cemento armato
tramite le seguenti fasi: ripulitura da parti
staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti
di calcestruzzo ammalorato, pulizia dei ferri con
sabbiatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione
del ferro degratato previo sovrapposizione dei
ferri snervati , fasciatura con lamiera di acciaio e
profili a "L" negli spigoli, vericiatura con
rivestimento epossidico

RICOSTRUZIONE DI PILASTRO IN CEMENTO
ARMATO
Con fasciatura di rete elettrosaldata e impiego di
betoncino per cm 5

Analisi PR.R.0570.80.c2.847

100,0057,80824,502,3595oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,808
1,0000mq

Euro/mq 57,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2884 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Stuccatura superficiale di piccole fessure su
travature in legno con resina epossidica. Sono
compresi: la pulizia superficiale, la rimozione del
legno libero, la posa della resina fino ad
assorbimento, la rifinitura finale

STUCCATURA SUPERFICIALE SU TRAVI IN LEGNO
Stuccatura superficiale su travi in legno

Analisi PR.R.0580.50.a2.848

32,003,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

26,812,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,201,62613,550,1200kgPR.2.10110.b - ADESIVI STRUTTURALI
Adesivo epossidico fluido per incollaggi,
siggillature o additivante

0,010,0010,790,0015mcPR.2.26010.a - Acqua

5,040,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,268
(SPESE GENERALI)15%*8,455

9,090,972
(UTILE)10%*9,723

10,695
1,000000m

Euro/m 10,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2885 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Consolidamento su travi in legno con barre in
vertoresina rese solidari alla struttura lignea con
resina epossidica bicomponente iniettata. Sono
compresi: i fori di diametro non inferiore a mm
12, la pulizia , la rimozione del legno libero, la
posa delle barre e l'inezione della resina della fino
ad assorbimento, la rifinitura finale

CONSOLIDAMENTO DI TRAVI IN LEGNO CON
BARRE DI VETRORESINA
Consolidamento di travi in legno con barre in
vertoresina

Analisi PR.R.0580.60.a2.849

30,036,27429,250,2145oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

25,155,25524,500,2145oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,501,98424,800,0800oraAT.10.105.a - TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotazione per fori da 0 a
mm 13

4,010,8372,790,300000mPR.2.260210.a - TELA
Barre in vetroresina

7,781,62613,550,1200kgPR.2.10110.b - ADESIVI STRUTTURALI
Adesivo epossidico fluido per incollaggi,
siggillature o additivante

2,580,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,862,477
(SPESE GENERALI)15%*16,515

9,091,899
(UTILE)10%*18,992

20,891
1,0000dmc

Euro/dmc 20,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2886 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ricostruzione di teste ammalorate di travi,
puntoni, catene in legno, in corrispondenza degli
appoggi alle murature, con betoncino epossidico
e barre in acciaio o vetroresina. Sono compresi: i
fori di diametro non inferiore a mm 12, la pulizia,
la rimozione del legno libero, la posa delle barre
e l'inezione della resina della fino ad
assorbimento, la rifinitura finale

RICOSTRUZIONE DI TESTE AMMALORATE DI
TRAVI IN LEGNO
Con barre in acciaio

Analisi PR.R.0580.70.a2.850

30,499,12629,250,3120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

25,547,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,942,97624,800,1200oraAT.10.105.a - TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotazione per fori da 0 a
mm 13

4,481,3402,680,500000mPR.2.260210.b - TELA
Barre in acciaio per innesti in legno

6,792,03313,550,1500kgPR.2.10110.b - ADESIVI STRUTTURALI
Adesivo epossidico fluido per incollaggi,
siggillature o additivante

1,800,53944,920,0120oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,549
(SPESE GENERALI)15%*23,658

9,092,721
(UTILE)10%*27,207

29,928
1,0000dmc

Euro/dmc 29,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2887 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ricostruzione di teste ammalorate di travi,
puntoni, catene in legno, in corrispondenza degli
appoggi alle murature, con betoncino epossidico
e barre in acciaio o vetroresina. Sono compresi: i
fori di diametro non inferiore a mm 12, la pulizia,
la rimozione del legno libero, la posa delle barre
e l'inezione della resina della fino ad
assorbimento, la rifinitura finale

RICOSTRUZIONE DI TESTE AMMALORATE DI
TRAVI IN LEGNO
Con barre in vetroresina

Analisi PR.R.0580.70.b2.851

30,549,12629,250,3120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

25,587,64424,500,3120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,962,97624,800,1200oraAT.10.105.a - TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotazione per fori da 0 a
mm 13

4,671,3952,790,500000mPR.2.260210.a - TELA
Barre in vetroresina

6,802,03313,550,1500kgPR.2.10110.b - ADESIVI STRUTTURALI
Adesivo epossidico fluido per incollaggi,
siggillature o additivante

1,500,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,863,543
(SPESE GENERALI)15%*23,623

9,092,717
(UTILE)10%*27,166

29,883
1,0000dmc

Euro/dmc 29,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2888 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Consolidamento su travi in legno con profili di
ferro a C o L rese solidari alla struttura lignea con
fissaggi meccanici. Sono compresi: la fresatura
per alloggiomento delle ali del profilo metallico, la
pulizia, la rimozione del legno libero, la posa del
profilo con fissaggio meccanico, la rifinitura finale

CONSOLIDAMENTO DI TRAVI IN LEGNO CON
PROFILI DI FERRO
Per chilogrammo di profilo impiegato

Analisi PR.R.0580.80.a2.852

36,992,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

30,992,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,210,55627,820,0200oraAT.10.108.a - Fresa con testa in aciaio per
legno

3,870,29824,840,0120oraAT.10.105.b - TRAPANO ELETTRICO
Trapano elettrico a rotopercussione con
mandrino mm 16¸28

11,850,914
(SPESE GENERALI)15%*6,095

9,090,701
(UTILE)10%*7,009

7,710
1,0000kg

Euro/kg 7,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2889 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Consolidamento di sede di alloggiamento di
travature in legno con rifazione dei cuscinetti di
appoggio ed incastro della struttura lignea con
cuci e scuci. Sono compresi: le opere
provvisionali, la pulizia , la formazione delle
spallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la
rifinitura finale. Valutato a metro cubo di
intervento

CONSOLIDAMENTO DI SEDE DI ALLOGGIAMNTO
DI TRAVI IN LEGNO
Su muratura in tufo

Analisi PR.R.0580.100.a2.853

46,66162,43524,506,6300oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,9869,5600,37188,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

1,455,0400,2818,0000cadPR.2.50200.b - BLOCCHETTI DI TUFO
Blocchetti da cm 12x25x39 (scampoli di tufo)

9,5233,139139,710,2372mc(*) PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,351,207335,320,0036mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,250,882315,120,0028mcPR.2.12010.f - Abete in morali a spigolo

0,020,0630,790,0800mcPR.2.26010.a - Acqua

0,832,8802,401,2000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,8641,281
(SPESE GENERALI)15%*275,206

9,0931,649
(UTILE)10%*316,487

348,136
1,0000mc

Euro/mc 348,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2890 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Consolidamento di sede di alloggiamento di
travature in legno con rifazione dei cuscinetti di
appoggio ed incastro della struttura lignea con
cuci e scuci. Sono compresi: le opere
provvisionali, la pulizia , la formazione delle
spallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la
rifinitura finale. Valutato a metro cubo di
intervento

CONSOLIDAMENTO DI SEDE DI ALLOGGIAMNTO
DI TRAVI IN LEGNO
Su muratura in pietra

Analisi PR.R.0580.100.b2.854

35,36222,44629,257,6050oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

29,62186,32324,507,6050oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

4,2026,40022,001,2000mcPR.2.50190.a - PIETRAME IN SCAPOLI
Pietrame di natura calcarea o similare

3,5322,2000,3760,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

5,6235,347139,710,2530mc(*) PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,191,207335,320,0036mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,150,945315,120,0030mcPR.2.12010.f - Abete in morali a spigolo

0,010,0790,790,1000mcPR.2.26010.a - Acqua

0,382,4002,401,0000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,8674,602
(SPESE GENERALI)15%*497,347

9,0957,195
(UTILE)10%*571,949

629,144
1,0000mc

Euro/mc 629,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2891 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Consolidamento di sede di alloggiamento di
travature in legno con rifazione dei cuscinetti di
appoggio ed incastro della struttura lignea con
cuci e scuci. Sono compresi: le opere
provvisionali, la pulizia , la formazione delle
spallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la
rifinitura finale. Valutato a metro cubo di
intervento

CONSOLIDAMENTO DI SEDE DI ALLOGGIAMNTO
DI TRAVI IN LEGNO
Su muratura in mattoni

Analisi PR.R.0580.100.c2.855

29,25199,63129,256,8250oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,50167,21324,506,8250oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

20,33138,7500,37375,0000cadPR.2.5010.a - MATTONI
Mattoni pieni da cm 5,5x12x25

4,0527,607139,710,1976mc(*) PR.R.5010.60.a - 300 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia

0,151,006335,320,0030mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,110,756315,120,0024mcPR.2.12010.f - Abete in morali a spigolo

0,010,0630,790,0800mcPR.2.26010.a - Acqua

0,664,49244,920,1000oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,8680,928
(SPESE GENERALI)15%*539,518

9,0962,045
(UTILE)10%*620,446

682,491
1,0000mc

Euro/mc 682,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2892 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rinfianco di volte con massetto di calcestruzzo
non inferiore a Rck 300, dello spessore medio di
cm 5

RINFIANCO DI VOLTE CON MASSETTO DI
CALCESTRUZZO
Rinfianco di volte con massetto di calcestruzzo

Analisi PR.R.0580.110.a2.856

23,168,60024,500,3510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,6610,26729,250,3510oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,774,00080,000,0500mcPR.2.3040.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm°

17,466,48164,810,1000oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,864,402
(SPESE GENERALI)15%*29,348

9,093,375
(UTILE)10%*33,750

37,125
1,0000mq

Euro/mq 37,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2893 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Consolidamento di volte in muratura di pietrame
o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti
decorativi, consistente in: pulizia della superficie
di estradosso sino alla messa a nudo degli
elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura
delle lesioni presenti sia nella parte estradossale
sia intradossale, con scaglie di pietra e idonea
malta cementizia; perforazioni del diametro di
mm 16 passanti nello spessore della volta in
numero di 6 al mq e armatura degli stessi con
tondino di diametro mm 6 ad aderenza
migliorata rigirato sulla superficie di intradosso
e bloccato con iniezioni di idonea malta;
fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata
del diametro minimo di mm 6, con maglia da cm
10x10; realizzazione sulla superficie
d'estradosso di cappa in cls dello spessore
variabile da cm 4 a cm 6. Sono inoltre
compresi: l'onere del risvolto e fissaggio della
rete sulle murature d'ambito per circa cm 60
di larghezza ed il riempimento in conglomerato
leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli,
gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della
rete e dei ferri

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA
Consolidamento di volte in muratura di pietrame o
mattoni

Analisi PR.R.0580.120.a2.857

50,1717,19924,500,7020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,595,0031,104,5480kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

14,294,898123,990,0395mc(*) PR.R.0320.20.a - Conglomerato cementizio
fornito e posto in opera, a resistenza
caratteristica e conforme alla norma UNI 9858
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq

11,864,065
(SPESE GENERALI)15%*27,100

9,093,117
(UTILE)10%*31,165

34,282
1,0000mq

Euro/mq 34,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2894 -
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Rinforzo di volte, spanciate al lato interno,
mediante applicazione di piastre in ferro zincato
di sezione mm 1000x 100 x 12, previa
scappellatura degli strati di intonaco,
depolverizzazione con accurato lavaggio delle
superfici, siggillatura delle connessioni o lesioni
con resina epossidica bicomponente sulla fascia
di intervento, innesto di barrotti in ragione di n 6
per metro lineare di piastra, in acciaio zincato del
diametro di mm 14 e lunghezza 25-30 cm o ferri
del diametro di mm 14 e lunghezza mm 100 -
120, apposizione della piastra sussessivo
ripristino della zona di intervento con malta
cementizia additivata con antiritiro. Incluso l'uso
dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del
piano tavolato pari a m 3,60

RINFORZO DI VOLTE
Con piastra zincata e barrotti da cm 25-30

Analisi PR.R.0580.130.a2.858

100,0013,25527,190,4875oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

13,255
1,000000m

Euro/m 13,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2895 -
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Rinforzo di volte, spanciate al lato interno,
mediante applicazione di piastre in ferro zincato
di sezione mm 1000x 100 x 12, previa
scappellatura degli strati di intonaco,
depolverizzazione con accurato lavaggio delle
superfici, siggillatura delle connessioni o lesioni
con resina epossidica bicomponente sulla fascia
di intervento, innesto di barrotti in ragione di n 6
per metro lineare di piastra, in acciaio zincato del
diametro di mm 14 e lunghezza 25-30 cm o ferri
del diametro di mm 14 e lunghezza mm 100 -
120, apposizione della piastra sussessivo
ripristino della zona di intervento con malta
cementizia additivata con antiritiro. Incluso l'uso
dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del
piano tavolato pari a m 3,60

RINFORZO DI VOLTE
Con piastra zincata e ferri da cm 100-120 zincati

Analisi PR.R.0580.130.b2.859

100,0014,84627,190,5460oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,846
1,000000m

Euro/m 14,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2896 -
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Consolidamento di solai in legno esistenti,
realizzato mediante: fornitura e posa in opera
sull'intera superficie di rete elettrosaldata del
diametro minimo di mm 5, con maglia da cm
10x10; getto di calcestruzzo a kg 300 di
cemento tipo 325 per la formazione della soletta
dello spessore medio di cm 5 e lisciatura
superficiale; i necessari ancoraggi alle strutture
esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire.
Sono inoltre compresi: la demolizione del
pavimento e del sottostante massetto; il calo, il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta

CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LEGNO
Consolidamento di solai in legno esistenti

Analisi PR.R.0580.150.a2.860

20,9210,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,615,96527,190,2194oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,496,41729,250,2194oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,655,4711,104,9740kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

8,614,42588,490,0500mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

1,280,6600,551,2000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

0,020,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,870,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

12,616,48164,810,1000oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,866,094
(SPESE GENERALI)15%*40,627

9,094,672
(UTILE)10%*46,721

51,393
1,0000mq

Euro/mq 51,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2897 -
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Consolidamento di solai costituiti da travi di
ferro a doppio T e tavelloni o volticine in
laterizio, realizzato mediante: - fornitura e posa
in opera sull'intera superficie di rete
elettrosaldata di diametro minimo di mm 5, con
maglia da cm 10x10; getto di calcestruzzo a kg
300 di cemento tipo 325 per la formazione della
soletta dello spessore medio di cm 5 e lisciatura
superficiale; i necessari ancoraggi alle strutture
esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire.
Sono inoltre compresi: la demolizione del
pavimento e del sottostante massetto; il calo, il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN FERRO E
LATERIZI
Consolidamento di solai in ferro e laterizi

Analisi PR.R.0580.160.a2.861

17,267,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,583,97827,190,1463oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,304,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,175,4711,104,9740kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

10,664,42588,490,0500mcPR.2.3040.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm°

1,590,6600,551,2000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

0,020,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,860,35944,920,0080oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

15,616,48164,810,1000oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,864,924
(SPESE GENERALI)15%*32,827

9,093,775
(UTILE)10%*37,751

41,526
1,0000mq

Euro/mq 41,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2898 -
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Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro
a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio.
Sono compresi: la posa in opera dell'acciaio
occorrente per l'armatura supplementare; la
fornitura e posa in opera della rete
elettrosaldata dello spessore minimo di mm 6,
con maglia da cm 10x10; la soletta in
calcestruzzo, classe Rck 300 dello spessore
medio pari a cm 5; la demolizione del
pavimento, del sottostante massetto e
rinfianco esistenti; il calo a terra del
materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta; il ripristino del rinfianco con
materiale leggero

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN FERRO E
LATERIZI E INTEGRAZIONE DI ARMATURE
Consolidamento di solai in ferro e laterizi

Analisi PR.R.0580.170.a2.862

18,728,60024,500,3510oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,394,77227,190,1755oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,175,13329,250,1755oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,915,4711,104,9740kgPR.2.30160.b - RETE IN ACCIAIO
ELETTROSALDATA
Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6

10,514,82796,540,0500mcPR.2.3040.e - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mm°

1,440,6600,551,2000kgPR.2.30130.b - ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
Aderenza migliorata tipo Feb 44K

0,020,0080,790,0100mcPR.2.26010.a - Acqua

0,780,35944,920,0080oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

14,116,48164,810,1000oraAT.10.1510.a - POMPE PER CALCESTRUZZO
AUTOCARRATE
Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30
m

11,865,447
(SPESE GENERALI)15%*36,311

9,094,176
(UTILE)10%*41,758

45,934
1,0000mq

Euro/mq 45,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2899 -
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Fornitura e posa in opera di intonaco civile a 3
strati, per interni ed esterni, (rinzaffo aperto,
corpo dell’intonaco o arriccio, rasatura)
rispondente alle indicazioni della bioedilizia e
conforme alla Direttiva CEE 89/106. L'intonaco
verrà posato per uno spessore complessivo di 2
cm su superfici verticali e di 1,5 cm su superfici
orizzontali. I primi due strati (rinzaffo aperto e
corpo dell’intonaco) saranno applicati e lavorati
con frattazzo, cazzuola o spatola americana, su
supporti accuratamente bonificati, puliti, e
saturati con acqua, attraverso l’applicazione della
seguente malta: calce idraulica naturale di colore
grigio-nocciola chiaro, ottenuta attraverso la
cottura, in forno verticale di pietra e mattoni
refrattari, di calcari marnosi selezionati, di qualità
costante e prodotta in assenza di sinterizzazione
e clinkerizzazione (cotta a temperature non
superiori a 900°C), caratterizzata da un ridotto
contenuto di sali solubili, dall'assoluta assenza di
additivi chimici e cemento, nonchè dall'elevato
potere di inibizione nei confronti dei batteri e
degli insediamenti biodeteriogeni (muffe ecc.). La
sabbia da utilizzare, sarà di origine silicea, lavata,
vagliata e ventilata, scricchiolante alla mano
senza tracce di sporco, materie organiche e
melmose o comunque dannose, con curva
granulometrica ben assortita ( 0-3 mm). La calce
idraulica sarà dosata a 400 kg/mc di sabbia, con
un rapporto in volume tra legante/inerte pari a
1 a 3 . Per incrementare le prestazioni
dell’intonaco in termini di adesività, lavorabilità,
coesione, resistenza, stabilità, impermeabilità
all’acqua e permeabilità al vapore, la calce
idraulica sarà additivata (con una quantità pari al
10% del peso della calce) con il composto
aggiuntivo, bioedile, esclusivamente a base di
caolino, composti di calcio e fibre naturali, a
reazione superpozzolanica assimilabile al
cocciopesto. Il terzo strato di circa 2-3 mm di
spessore, (rasatura) sarà costituito da una malta
composta da grassello di calce, perfettamente
spento, cotto a bassa temperatura e stagionato
almeno 6 mesi, misto a tufina e sarà applicato e
lavorato a frattazzo, o cazzuola, o spatola
americana su supporti accuratamente puliti ed
eventualmente saturati con acqua. Il tutto, da
misurarsi sulla superficie effettivamente
intonacata, eseguito con predisposte guide su
pareti e soffitti, piani o curvi, interni o esterni,
escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed
ogni altra opera provvisionale, compreso altresì,
ogni onere e magistero.

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Fornitura e posa in opera di intonaco civile a 3
strati, traspiranti per interni ed esterni,a base di
calce idraulica

Analisi PR.R.0710.10.a2.863

5,732,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,725,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

27,3711,7000,6518,0000kgPR.13.1010.1 - Calce idraulica naturale

33,2214,2007,102,0000kgPR.13.1010.2 - Composto bioedile a base
caolino di calcio e fibre naturali

11,865,068
(SPESE GENERALI)15%*33,788

9,093,886
(UTILE)10%*38,856

- 2900 -
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42,742
1,0000mq

Euro/mq 42,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2901 -
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Fornitura e posa in opera di intonaco
premiscelato ( corpo di intonaco o arriccio),
fibrorinforzato, traspirante, per esterni ed interni
rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106), con una
resistenza alla diffusione del vapore m <13 e
resistenza e compressione a 60 gg. di 3,5 Mpa.
Sulla base dei canoni bioedili e del restauro
architettonico, l’intonaco è a base
esclusivamente, di calce idraulica, botticino,
caolino, caseina calcica, sale di Vichy, sali di
ammonio, acido tartarico, fibre naturali, con
l’assenza totale di cemento, resine, solventi ed
aggregati radioemissivi. L’intonaco, va applicato
sul rinzaffo di aggrappo con frattazzo, spatola,
pompa intonacatrice ecc., per un consumo di 18
kg/mq/1 cm di spessore. Per spessori eccedenti i
2 cm, prevedere l’inserimento di una rete
portaintonaco in fibra di vetro alcaliresistente. La
rasatura finale dell’intonaco, non compresa, sarà
preferibilmente effettuata, con un intonachino
adeguatamente traspirante alla calce, o ai silicati
o ai silossani,il tutto, da misurarsi sulla superficie
effettivamente intonacata, eseguito con
predisposte guide su pareti e soffitti, piani o
curvi, interni o esterni, escluse le impalcature e i
ponteggi di servizio ed ogni altra opera
provvisionale, compreso altresì, ogni onere e
magistero.

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Intonaci civili, premiscelati, traspiranti per interni
ed esterni

Analisi PR.R.0710.10.b2.864

6,932,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,375,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

45,7916,2000,9018,0000kgPR.13.1010.3 - Intonaco premiscelato
fibrorinforzato traspirante

10,973,8800,974,0000kgPR.13.1010.4 - Rinzaffo di aggrappo

11,864,195
(SPESE GENERALI)15%*27,968

9,093,216
(UTILE)10%*32,163

35,379
1,0000mq

Euro/mq 35,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2902 -
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Fornitura e posa in opera di rinzaffo di aggrappo
(sbruffatura), fortemente adesivo,
deumidificante, premiscelato, per interni ed
esterni, idoneo per la successiva applicazione
di tutti i tipi di intonaco, ( intonaci normali,
deumidificanti o termocoibenti) , rispondente
alle indicazioni della bioedilizia, (conforme alla
Direttiva CEE 89/106) con resistenza alla
diffusione del vapore m = 9. Sulla base dei
canoni bioedili e del restauro architettonico,
l’intonaco, è a base, esclusivamente, di calce
idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale
di Vichy, acido tartarico, con l’assenza totale di
cemento, resine, solventi ed aggregati
radioemissivi. L'intonaco va applicato previa
asportazione di eventuali intonaci, ove esistenti
e parti degradate, degli imbrattamenti e della
polvere, sino ad una quota soprastante la linea di
evidente persistenza dell’umidità invernale,
correlata con lo spessore murario (almeno 90
cm, per spessori sino a 30 cm, adeguatamente
più elevata, per spessori superiori), compresa la
spicconatura del supporto, la rimozione delle
incrostazioni, delle eventuali efflorescenze saline,
spazzolatura e pulizia finale e saturazione con
acqua (supporto saturo d’acqua ma a superficie
asciutta). L’intonaco, va applicato, a consistenza
plastico-fluida, con frattazzo e cazzuola o con
pompa intonacatrice per un consumo di circa 4
kg/mq. Il rinzaffo deve essere posato a
“sprizzo”, in modo da realizzare una superficie
ruvida, corrugata, atta a favorire l’aggrappo del
successivo intonaco, ( corpo dell’intonaco) che
dovrà essere applicato prima del completo
indurimento del rinzaffo ( entro 2-3 giorni).
Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed
ogni altra opera provvisionale, compreso altresì,
ogni onere e magistero.

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Rinzaffo di aggrappo per la costruzione di intonaci
civili, traspiranti per interni ed esterni

Analisi PR.R.0710.10.c2.865

18,612,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,984,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

29,473,8800,974,0000kgPR.13.1010.4 - Rinzaffo di aggrappo

11,861,561
(SPESE GENERALI)15%*10,409

9,091,197
(UTILE)10%*11,970

13,167
1,0000mq

Euro/mq 13,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2903 -
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Fornitura e posa in opera di intonaco (corpo di
intonaco o arriccio) macroporoso, deumidificante,
premiscelato, fortemente adesivo, per interni ed
esterni, di densità pari a 1200 kg/mc,
rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106). Sulla base
dei canoni bioedili e del restauro architettonico,
l’intonaco è a base, esclusivamente, di calce
idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale
di Vichy, acido tartarico, sali di ammonio, fibre
naturali, con l’assenza totale di cemento, resine,
solventi ed aggregati radioemissivi, con una
resistenza alla diffusione del vapore m < 9 e
con una resistenza e compressione a 60 giorni
pari a 4 Mpa. L’intonaco va applicato su supporti
murari precedentemente trattati con rinzaffo di
aggrappo tipo Untersana di Azichem o similari e
va steso con frattazzo, cazzuola o con pompa
intonacatrice, in almeno 2 passate, per un
consumo di circa 24 kg/mq/ 2 cm di spessore.
Per spessori eccedenti i 2 cm, prevedere
l’inserimento di una rete portaintonaco in fibra di
vetro alcaliresistente. La rasatura finale
dell’intonaco, non compresa, sarà effettuata con
un intonachino adeguatamente traspirante alla
calce, o ai silicati o ai silossani, escluse le
impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra
opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere
e magistero.

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Risanamento deumidificante di ambienti fuori terra

Analisi PR.R.0710.10.d2.866

6,462,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,345,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

58,2422,0800,9224,0000kgPR.13.1010.5 - Intonaco macroporoso
deumidificante premiscelato

11,864,495
(SPESE GENERALI)15%*29,968

9,093,446
(UTILE)10%*34,463

37,909
1,0000mq

Euro/mq 37,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2904 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di intonachino
(rasatura), macroporoso, deumidificante,
premiscelato, per interni ed esterni
adeguatamente adesivo e traspirante con
granulometria fine (diametro massimo
dell’aggregato 0,4 mm), idoneo per l’
applicazione su tutti i tipi di intonaco, ( intonaci
normali, deumidificanti o termocoibenti)
rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106), con una
resistenza alla diffusione del vapore m <9.Sulla
base dei canoni bioedili e del restauro
architettonico, l’intonachino è a base,
esclusivamente, di calce idraulica, botticino,
caolino, caseina calcica, sale di Vichy, acido
tartarico, sali di ammonio, fibre naturali, con
l’assenza totale di cemento, resine, solventi ed
aggregati radioemissivi. L’intonachino, va
applicato, previa preparazione del sottofondo ,
con frattazzo o spatola, per un consumo di circa
3 kg/mq. escluse le impalcature e i ponteggi di
servizio ed ogni altra opera provvisionale,
compreso altresì, ogni onere e magistero.

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Intonachino deumidificante

Analisi PR.R.0710.10.e2.867

16,042,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,175,98227,190,2200oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

23,843,6400,914,0000kgPR.13.1010.6 - Intonachino macroporoso
deumidificante premiscelato

11,861,811
(SPESE GENERALI)15%*12,072

9,091,388
(UTILE)10%*13,883

15,271
1,0000mq

Euro/mq 15,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2905 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di intonaco (corpo di
intonaco o arriccio) , per interni ed esterni,
termoisolante, macroporoso, deumidificante,
fortemente adesivo, premiscelato di densità pari
a 800 kg/mc, resistenza alla diffusione del vapore
m < 9 , resistenza e compressione a 28 giorni
pari a 3 MPa , conduttività termica pari a 0,12
W/m°C (0,10 kcal/hm°C), rispondente alle
indicazioni della bioedilizia, (conforme alla
Direttiva CEE 89/106) particolarmente indicato
per la deumidificazione ed il risanamento termo-
igrometrico delle murature. Sulla base dei canoni
bioedili e del restauro architettonico, l’intonaco è
composto esclusivamente da calce idraulica,
botticino, inerti silicei, caolino, caseina calcica,
sale di Vichy, acido tartarico, argilla espansa
granulare, fibre naturali, perlite granulare, con
l’assenza totale di cemento, resine, solventi ed
aggregati radioemissivi. L’intonaco, va applicato
su supporti murari precedentemente trattati con
rinzaffo di aggrappo, previa preparazione del
sottofondo e va steso, con frattazzo, cazzuola o
con pompa intonacatrice, in almeno 2 passate,
per un consumo di circa 20 kg/mq/ 2,5 cm di
spessore. Per spessori eccedenti i 2,5 cm,
prevedere l’inserimento di una rete portaintonaco
in fibra di vetro alcaliresistente. La rasatura finale
dell’intonaco, non compresa, sarà effettuata con
un intonachino adeguatamente traspirante alla
calce, o ai silicati o ai silossani, escluse le
impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra
opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere
e magistero.

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Rivestimenti termocoibenti,
deumidificanti,anticondensa,per murature interne
di locali interrati

Analisi PR.R.0710.10.f2.868

4,312,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,585,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

65,1637,0001,8520,0000kgPR.13.1010.8 - Intonaco per esterni
termoisolante macroporoso deumidificante
premiscelato

11,866,733
(SPESE GENERALI)15%*44,888

9,095,162
(UTILE)10%*51,621

56,783
1,0000mq

Euro/mq 56,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2906 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di intonaco (corpo di
intonaco o arriccio), per esterni, (cappotto
minerale) termoisolante,fortemente adesivo,
macroporoso, deumidificante, premiscelato, di
densità 430 kg/mc, con una resistenza alla
diffusione del vapore m < 9 , conduttività
termica pari a 0,055 W/mqC (0,048 Kcal/hmqC),
e reazione al fuoco di classe 0 (zero),
rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106)
particolarmente indicato per ottenere un elevato
isolamento termo-acustico, il risanamento
termo-igrometrico e la deumidificazione delle
murature. Sulla base dei canoni bioedili e del
restauro architettonico, l’intonaco è composto
esclusivamente da calce idraulica, botticino,
caolino, caseina calcica, sale di Vichy, acido
tartarico, sali di ammonio, perlite, sughero
granulare, fibre naturali, con l’assenza totale di
cemento, resine, solventi ed aggregati
radioemissivi, L’intonaco va applicato, sul
rinzaffo di aggrappo, previa preparazione del
sottofondo e va steso con frattazzo, cazzuola o
con pompa intonacatrice, in almeno 2 passate,
per un consumo di circa 13 kg/mq/ 3 cm di
spessore. Per spessori eccedenti i 3 cm,
prevedere l’inserimento di una rete portaintonaco
in fibra di vetro alcaliresistente. La rasatura finale
dell’intonaco, non compresa, sarà effettuata con
un intonachino adeguatamente traspirante alla
calce, o ai silicati o ai silossani, ivi compresa ,
data la modesta resistenza meccanica
dell’intonaco termocoibente,( coerente con la
ridottissima densità), l’esecuzione di campioni
preliminari in sito per verificarne l’idoneità
relativamente all’uso previsto, escluse le
impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra
opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere
e magistero

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Cappotti minerali,naturali, deumidificanti,ad
elevato isolamento termo-acustico, per esterni ed
interni

Analisi PR.R.0710.10.g2.869

8,423,67524,500,1500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,576,79827,190,2500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

55,0724,0501,8513,0000kgPR.13.1010.8 - Intonaco per esterni
termoisolante macroporoso deumidificante
premiscelato

11,865,178
(SPESE GENERALI)15%*34,523

9,093,970
(UTILE)10%*39,701

43,671
1,0000mq

Euro/mq 43,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2907 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di fondo rasante
minerale al grassello di calce ad effetto
“marmorino” , dalle spiccate proprietà traspiranti,
antisettiche ed antimuffa, per la preparazione
uniformante di sottofondi ruvidi o rugosi prima
dell’applicazione di rivestimenti, rispondente alle
indicazioni della bioedilizia, (conforme alla
Direttiva CEE 89/106).Sulla base dei canoni
bioedili e del restauro architettonico, il fondo è
a base, esclusivamente, di puro grassello di calce
a lunga stagionatura, polvere di marmo, pigmenti
ed agenti minerali, con l’assenza totale di
solventi, diluenti, emanazioni nocive e tossicità. Il
fondo va applicato, per un consumo di circa 1
kg/mq, con frattazzo inox, in due o tre passate,
compreso altresì, la bonifica e preparazione del
supporto, ogni onere e magistero, ed escluso
l’intonaco di sottofondo, le impalcature e i
ponteggi di servizio ed ogni altra opera
provvisionale.

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Rasante minerale al grassello di calce per la
preparazione uniformante dei sottofondi ruvidi

Analisi PR.R.0710.10.h2.870

21,293,67524,500,1500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,396,79827,190,2500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

18,373,1703,171,0000kgPR.13.1010.19 - Fondo rasante minerale al
grassello di calce a effetto "marmorino"

11,862,046
(SPESE GENERALI)15%*13,643

9,091,569
(UTILE)10%*15,689

17,258
1,0000mq

Euro/mq 17,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2908 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di Intonachino
naturale, traspirante, decorativo, al silicato di
potassio per esterni ed interni, a formula
minerale, protettivo, risanante, atossico,
antimuffa e antibatterico, impermeabile all’acqua
e permeabile al vapore ( resistenza alla
diffusione del vapore m = 20), rispondente alle
indicazioni della bioedilizia, (conforme alla
Direttiva CEE 89/106). Sulla base dei canoni
bioedili e del restauro architettonico,
l’intonachino è a base di silicato di potassio
stabilizzato, botticino, pigmenti naturali, con
l’assenza totale di solventi, diluenti, emanazioni
nocive e tossicità. L’intonachino va applicato in
due mani, per un consumo di circa 3 kg/mq; la
prima mano, di semplice deposizione, con
frattazzo d'acciaio, la seconda, di stesura e
finitura, con frattazzo di spugna, asciutto o
inumidito, compresa la bonifica, la preparazione
del sottofondo ed il trattamento preliminare del
supporto con lo specifico fissativo consolidante a
base di silicati (promotore di silicatizzazione),
compreso altresì, ogni onere e magistero, ed
escluso l’intonaco di sottofondo, le impalcature e
i ponteggi di servizio ed ogni altra opera
provvisionale.

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Intonachini protettivi e decorativi al silicato di
potassio

Analisi PR.R.0710.10.i2.871

11,824,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,406,79827,190,2500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

49,3520,4606,823,0000kgPR.13.1010.21 - Intonachino naturale
traspirante decorativo a silacato di potassio per
interni ed esterni

1,490,6195,160,1200kgPR.13.1010.16 - Fissativo consolidnte a base di
silicati

11,864,917
(SPESE GENERALI)15%*32,777

9,093,769
(UTILE)10%*37,694

41,463
1,0000mq

Euro/mq 41,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2909 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di Intonachino, ad
elevata capacità idrorepellente e traspirante, a
base di resine silossaniche disperse in acqua,
rispondente alle indicazioni scientifiche per il
restauro di edifici d’epoca e monumentali. (
resistenza alla diffusione del vapore m = 10-12).
L’intonachino, in forma di pasta tixotropica, va
applicato, su supporto consistente ed
adeguatamente asciutto, per un consumo di circa
2,5 kg/mq, in due strati, ciascuno di spessore
non eccedente la dimensione del granellino
calcareo contenuto nel prodotto; dopo
l’applicazione della seconda mano, quando il
prodotto inizierà la fase di asciugatura, si
procederà alla frattazzatura con attrezzo di
spugna, compresa l’asportazione della polvere,
degli imbrattamenti, efflorescenze, parti friabili
ed incoerenti e la preparazione del sottofondo
con fissativo silossanico compreso altresì, ogni
onere e magistero, ed escluso l’intonaco di
sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio
ed ogni altra opera provvisionale.

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Intonachino idrorepellente, traspirante, a base di
dispersioni silossaniche in acqua

Analisi PR.R.0710.10.l2.872

11,294,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,666,79827,190,2500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

49,6521,5508,622,5000kgPR.13.1010.22 - Intonachino ad elevata
capacità idrorepellente e traspirante a base di
resine silossaniche disperse in acqua

2,451,0648,870,1200kgPR.13.1010.23 - Fissativo silossanico

11,865,147
(SPESE GENERALI)15%*34,312

9,093,946
(UTILE)10%*39,459

43,405
1,0000mq

Euro/mq 43,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2910 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trattamento liquido per l'inibizione della motilità
salina (trattamento antisale) dei corpi murari
interni ed esterni, specifico per i trattamenti
antisalmastro prima della stesura dell’intonaco,
rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106). Sulla base
dei canoni bioedili e del restauro architettonico,
la soluzione è a base, esclusivamente, di
composti di ammonio e acqua distillata, con
l’assenza totale di resine, solventi e diluenti, ed
in grado di immutare la traspirabilità muraria,
dopo l’applicazione. La soluzione va applicata
con un consumo di circa 0,15 litri/mq, mediante
nebulizzazione o con pennello a setole naturali
lunghe, su superfici asciutte, procedendo dal
basso verso l'alto, compresa la preparazione del
sottofondo, mediante energica spazzolatura
degli imbrattamenti e delle parti incoerenti,
delle manifestazioni saline e della polvere
residua, compreso il risciacquo accurato delle
superfici trattate con la soluzione antisale, prima
dell’applicazione di intonaci o di pitture,
compreso altresì, ogni onere e magistero ed
escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed
ogni altra opera provvisionale.

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Trattamento antisalino dei corpi murari

Analisi PR.R.0710.10.m2.873

62,474,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,591,3018,670,1500kgPR.13.1010.28 - Inibitore della motilità salina
dei corpi murari interni ed esterni

11,860,930
(SPESE GENERALI)15%*6,201

9,090,713
(UTILE)10%*7,131

7,844
1,0000mq

Euro/mq 7,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2911 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trattamento rivitalizzante, indurente, di intonaci,
murature, malte di allettamento, degradate,
sfarinanti, interne ed esterne, mediante
l’applicazione della soluzione rispondente alle
indicazioni della bioedilizia, (conforme alla
Direttiva CEE 89/106). Sulla base dei canoni
bioedili e del restauro architettonico, la soluzione
è a base, esclusivamente, di silicati minerali e
acqua demineralizzata, con l’assenza totale di
resine, solventi e diluenti, in grado di immutare
la traspirabilità muraria dopo l’applicazione ed
estremamente compatibile con eventuale,
successivo, trattamento idrofobizzante a base di
organosilossani oligomerici. La soluzione va
applicata con un consumo di circa 0,25 litri/mq,
mediante nebulizzazione o con pennello a setole
naturali lunghe, previa bonifica e pulizia del
sottofondo, compreso altresì, ogni onere e
magistero, ed escluse le impalcature e i
ponteggi di servizio ed ogni altra opera
provvisionale.

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Soluzione rivitalizzante, indurente, per intonaci,
malte di allettamento e involucri murari

Analisi PR.R.0710.10.n2.874

60,014,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,041,5556,220,2500kgPR.13.1010.29 - Soluzione rivitalizzante,
indurente di intonaci e murature

11,860,968
(SPESE GENERALI)15%*6,455

9,090,742
(UTILE)10%*7,423

8,165
1,0000mq

Euro/mq 8,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2912 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trattamento di risanamento e consolidamento di
involucri murari “a faccia vista”, interni ed
esterni, resi fatiscenti dal salmastro e dagli
insediamenti biodeteriogeni (batteri, muffe,
muschi, licheni), mediante l’applicazione della
soluzione a base di esteri dell'acido silicico, silani
e silossani, in solvente, prodotto ideale per la
finitura antipolvere di murature in pietra ed
esente dall’effetto lucido. La soluzione va
applicata con pennello o rullo , per un consumo
di circa 0,30 lt/mq , in due mani successive , a
distanza di circa 2-3 ore l’una dall’altra,
compresa l’asportazione della polvere, degli
imbrattamenti, efflorescenze, parti friabili ed
incoerenti comprese eventuali applicazioni di
mani di solvente per rimuovere l’eccesso del
prodotto consolidante, compreso altresì, ogni
onere e magistero, ed escluse le impalcature e i
ponteggi di servizio ed ogni altra opera
provvisionale

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Consolidante idrorepellente per superfici murarie

Analisi PR.R.0710.10.o2.875

34,726,12524,500,2500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

44,337,82126,070,3000LPR.13.1010.30 - Soluzione a base di esteri
dell'acido silicico in solvente

11,862,092
(SPESE GENERALI)15%*13,946

9,091,604
(UTILE)10%*16,038

17,642
1,0000mq

Euro/mq 17,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2913 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trattamento consolidante, trasparente,
rivitalizzante, indurente, per pietre naturali
assorbenti, tipo pietra leccese, tufo, arenarie,
manufatti, conglomerati, rivestimenti lapidei,
mattoni ed intonaci minerali, mediante la
fornitura e posa in opera della soluzione
bilanciata di esteri etilici dell'acido silicico in
particolari solventi selezionati per capacità di
penetrazione e diffusione nei capillari dei tessuti,
senza dare origine a sali estranei e/o nocivi e
senza comportare variazioni cromatiche.Il
trattamento, rispondente alle indicazioni
scientifiche sul restauro architettonico, ha
elevata permeabilità al vapore e resistenza
all’acqua, stabilità ai raggi U.V e assenza totale di
effetto filmogeno, di appicicosità dopo la
reazione, di sottoprodotti nocivi ed
estremamente compatibile con eventuale,
successivo, trattamento idrofobizzante a base di
organosilossani oligomerici. La soluzione va
applicata a passate successive, fino a rifiuto, su
supporto il più possibile asciutto, previa bonifica
e pulizia del sottofondo, con un consumo
indicativo di 0,50 lt/mq, mediante irrorazione a
spruzzo, a bassa pressione, comprese eventuali
applicazioni di mani di solvente per rimuovere
l’eccesso del prodotto consolidante, compreso
altresì, ogni onere e magistero, ed escluse le
impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra
opera provvisionale. Da valutarsi a mq vuoto per
pieno

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Consolidante monocomponente trasparente, per
pietre naturali, manufatti, rivestimenti lapidei ed
intonaci minerali

Analisi PR.R.0710.10.p2.876

23,7912,23627,190,4500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

49,2525,33550,670,5000kgPR.13.1010.31 - Soluzione bilanciata si esteri
etilici in solvente

6,013,09312,370,2500kgPR.13.1010.32 - Idrofobizzante a base di
organosilossani oligomercici

11,866,100
(SPESE GENERALI)15%*40,664

9,094,676
(UTILE)10%*46,764

51,440
1,0000mq

Euro/mq 51,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2914 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trattamento ecologico, antimuffa, algicida,
antimuschio, dei corpi murari interni ed esterni
e degli elementi decorativi delle facciate,
mediante la fornitura e posa in opera della
soluzione specifica per l’eliminazione e/o la
prevenzione degli insediamenti biodeteriogeni:
muffe, funghi, muschi, alghe, licheni, batteri ecc,
rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106). Sulla base
dei canoni bioedili e del restauro architettonico,
la soluzione è atossica ed esente da acidi, solfati,
cloro derivati, diluenti, sostanze venefiche o
nocive, nonché da nocività nei confronti della
vegetazione non acquatica adiacente. con una
biodegradabilità del 95% nell’arco di circa 4
settimane, che diventa totale nei tempi
successivi. La soluzione va applicata con un
consumo di circa 0,20 litri/mq, mediante
nebulizzazione, compreso altresì, ogni onere e
magistero, ed escluse le impalcature e i
ponteggi di servizio ed ogni altra opera
provvisionale, da misurarsi sulla proiezione piana
del prospetto

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Soluzione algicida, antimuffa, antimuschio,
antibatterica, ecologica, biodegradabile

Analisi PR.R.0710.10.q2.877

58,306,79827,190,2500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

20,752,42012,100,2000kgPR.13.1010.33 - Soluzione algicida, antimuffa,
antimuschio antibatterica ecologica
biodegradabile

11,861,383
(SPESE GENERALI)15%*9,218

9,091,060
(UTILE)10%*10,601

11,661
1,0000mq

Euro/mq 11,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2915 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trattamento idrorepellente, adeguatamente
traspirante, di paramenti murari in pietra, tufo,
carparo, conglomerati in cemento, pietre naturali
e mattoni, mediante l’applicazione di specifica
soluzione di organosilossani oligomerici,
resistente agli aggressivi ambientali,
specificatamente formulato per l'impregnazione
profonda idrofobizzante e tale da consentire la
drastica riduzione delle efflorescenze, senza
causare alterazioni del colore e dell'aspetto
originario dei supporti, applicato a qualsiasi
altezza, su supporto adeguatamente bonificato e
pulito ed il più possibile asciutto , dato in opera
mediante nebulizzazione a bassa pressione o
con pennello in una o più mani, per un consumo
di circa 0,25 litri al mq e comunque dipendente
dalla natura del supporto, senza eccessive
soluzioni di continuità o intervalli di tempo,
curando la migliore saturazione del tessuto
murario escluse le impalcature e i ponteggi di
servizio ed ogni altra opera provvisionale,
compreso altresì, ogni onere e magistero

RISANAMENTO E RESTAURO
INTONACI E TRATTAMENTI
Trattamento idrorepellente di involucri murari
mediante prodotti ai silossani

Analisi PR.R.0710.10.r2.878

50,395,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

28,663,09312,370,2500kgPR.13.1010.35 - Soluzione idrorepellente a
base di organosilossani oligomerici

11,861,280
(SPESE GENERALI)15%*8,531

9,090,981
(UTILE)10%*9,811

10,792
1,0000mq

Euro/mq 10,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2916 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di Pittura naturale,
traspirante, al latte di calce (per interni) dalla
elevata capacità diffusiva, atossica, naturalmente
antimuffa e anticondensa, tixotropica,
antibatterica e sanificante, dalla traspirabilità
elevatissima ( resistenza alla diffusione del
vapore m = 7 - 7,5 ) ed dal PH alcalino,
rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106). Sulla base
dei canoni bioedili e del restauro architettonico,
la pittura è composta, esclusivamente, da puro
grassello di calce a lunga stagionatura,
prefiltrato, pigmenti naturali e di una limitata
quantità (inferiore all'1%) di olio di pino, con
l’assenza totale di solventi, diluenti ed
emanazioni nocive. La pittura va applicata, con
un consumo di circa 0,28 litri/mq per interni, e
0,38 litri al mq per esterni, mediante pennellessa
a setola lunga e morbida, o rullo o spruzzo, in
due mani, previa preparazione del sottofondo
comprendente la rimozione di preesistenti
pitture, polvere, parti incoerenti, la stuccatura
con rasante a base di calce, carteggiatura ,
lavaggio sgrassante e compreso altresì, ogni
onere e magistero, ed escluso l’intonaco di
sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio
ed ogni altra opera provvisionale.

RISANAMENTO E RESTAURO
PITTURE E RIVESTIMENTI
Pittura atossica, traspirante, per interni, al
grassello di calce

Analisi PR.R.0720.10.a2.879

18,502,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

51,346,79827,190,2500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,201,2184,350,2800kgPR.13.1010.13 - Pittura naturale traspirante al
latte di calce per interni

11,861,570
(SPESE GENERALI)15%*10,466

9,091,204
(UTILE)10%*12,036

13,240
1,0000mq

Euro/mq 13,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2917 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di Pittura naturale,
traspirante, al latte di calce (per esterni) dalla
elevata capacità diffusiva, atossica, naturalmente
antimuffa e anticondensa, tixotropica,
antibatterica e sanificante, dalla traspirabilità
elevatissima ( resistenza alla diffusione del
vapore m = 7 - 7,5 ) ed dal PH alcalino,
rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106). Sulla base
dei canoni bioedili e del restauro architettonico,
la pittura è composta, esclusivamente, da puro
grassello di calce a lunga stagionatura,
prefiltrato, pigmenti naturali e di una limitata
quantità (inferiore all'1%) di olio di pino, con
l’assenza totale di solventi, diluenti ed
emanazioni nocive. La pittura va applicata, con
un consumo di circa 0,28 litri/mq per interni, e
0,38 litri al mq per esterni, mediante pennellessa
a setola lunga e morbida, o rullo o spruzzo, in
due mani, previa preparazione del sottofondo
comprendente la rimozione di preesistenti
pitture, polvere, parti incoerenti, la stuccatura
con rasante a base di calce, carteggiatura ,
lavaggio sgrassante e compreso altresì, ogni
onere e magistero, ed escluso l’intonaco di
sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio
ed ogni altra opera provvisionale

RISANAMENTO E RESTAURO
PITTURE E RIVESTIMENTI
Pittura atossica, traspirante, per esterni, al
grassello di calce

Analisi PR.R.0720.10.b2.880

17,212,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

47,766,79827,190,2500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,072,0035,270,3800kgPR.13.1010.14 - Pittura naturale traspirante al
latte di calce per esterni

11,861,688
(SPESE GENERALI)15%*11,251

9,091,294
(UTILE)10%*12,939

14,233
1,0000mq

Euro/mq 14,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2918 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di pittura naturale,
decorativa, minerale, al silicato di potassio, dalla
elevata capacità diffusiva, atossica, naturalmente
antimuffa e anticondensa, dalla traspirabilità
elevatissima (resistenza alla diffusione del vapore
m = 7 - 7,5 ) ed dal PH alcalino, rispondente
alle indicazioni della bioedilizia, (conforme alla
Direttiva CEE 89/106). Sulla base dei canoni
bioedili, della norma DIN 18363 e del restauro
architettonico, la pittura è a base di puro silicato
di potassio e pigmenti naturali con l’assenza
totale di solventi, diluenti ed emanazioni nocive
ed effetti termoplastici. La pittura va applicata,
con un consumo di circa 0,20 litri/mq per
interni e 0,30 litri al mq per esterni, mediante
pennellessa a setola lunga e morbida , o rullo o
spruzzo, in due mani, compresa la bonifica, e la
preparazione del sottofondo con fissativo
consolidante a base di silicati (promotore di
silicatizzazione). compreso altresì, ogni onere e
magistero, ed escluso l’intonaco di sottofondo, le
impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra
opera provvisionale

RISANAMENTO E RESTAURO
PITTURE E RIVESTIMENTI
Pittura atossica, traspirante, per interni, al silicato
di potassio

Analisi PR.R.0720.10.c2.881

18,562,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

41,215,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

14,591,9257,700,2500kgPR.13.1010.15 - Pittura naturale decorativa
minerale al silicato di potassio per interni

4,690,6195,160,1200kgPR.13.1010.16 - Fissativo consolidnte a base di
silicati

11,861,565
(SPESE GENERALI)15%*10,432

9,091,200
(UTILE)10%*11,997

13,197
1,0000mq

Euro/mq 13,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2919 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di pittura naturale,
decorativa, minerale, al silicato di potassio, dalla
elevata capacità diffusiva, atossica, naturalmente
antimuffa e anticondensa, dalla traspirabilità
elevatissima (resistenza alla diffusione del vapore
m = 7 - 7,5 ) ed dal PH alcalino, rispondente
alle indicazioni della bioedilizia, (conforme alla
Direttiva CEE 89/106). Sulla base dei canoni
bioedili, della norma DIN 18363 e del restauro
architettonico, la pittura è a base di puro silicato
di potassio e pigmenti naturali con l’assenza
totale di solventi, diluenti ed emanazioni nocive
ed effetti termoplastici. La pittura va applicata,
con un consumo di circa 0,20 litri/mq per
interni e 0,30 litri al mq per esterni, mediante
pennellessa a setola lunga e morbida , o rullo o
spruzzo, in due mani, compresa la bonifica, e la
preparazione del sottofondo con fissativo
consolidante a base di silicati (promotore di
silicatizzazione). compreso altresì, ogni onere e
magistero, ed escluso l’intonaco di sottofondo, le
impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra
opera provvisionale

RISANAMENTO E RESTAURO
PITTURE E RIVESTIMENTI
Pitturazioni protettive e decorative di opere in
muratura con pitture al silicato di potassio

Analisi PR.R.0720.10.d2.882

16,012,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,545,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

23,453,58811,960,3000kgPR.13.1010.17 - Pittura naturale decorativa
minerale al silicato di potassio per esterni

4,050,6195,160,1200kgPR.13.1010.16 - Fissativo consolidnte a base di
silicati

11,861,814
(SPESE GENERALI)15%*12,095

9,091,391
(UTILE)10%*13,909

15,300
1,0000mq

Euro/mq 15,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2920 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di fondo anticavillature,
microporoso, minerale, diffusivo, al silicato di
potassio, per facciate esterne verticali, specifico
per la bonifica di facciate esterne verticali
caratterizzate da significative presenze di
cavillature da ritiro, anche di larghezza sino a 1
mm, oltre a garantire impermeabilità all’acqua,
idrorepellenza, permeabilità al vapore e
inattaccabilità da muffe e microrganismi,
rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106).Sulla base
dei canoni bioedili e del restauro architettonico,
il fondo è a base di Silicato di potassio
stabilizzato, aggregati silicei, pigmenti naturali,
con l’assenza totale di solventi, diluenti,
emanazioni nocive e tossicità. Compresa la
bonifica, la preparazione del sottofondo ed il
trattamento preliminare del supporto con lo
specifico fissativo consolidante a base di silicati
(promotore di silicatizzazione). Il fondo va
applicato, con un consumo di circa 0,40
kg/mq/2mani, a rullo o pennello, previa
diluizione con il 12% di sanaxil-fix, compreso
altresì, ogni onere e magistero, ed escluso
l’intonaco di sottofondo, le impalcature e i
ponteggi di servizio ed ogni altra opera
provvisionale.

RISANAMENTO E RESTAURO
PITTURE E RIVESTIMENTI
Pitturazioni protettive, decorative,anticavillatura, di
intonaci ed involucri murari

Analisi PR.R.0720.10.e2.883

11,272,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,025,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

39,908,67221,680,4000kgPR.13.1010.18 - Fondo anticavillature
microporoso minerale diffusivo al silicato di
potassio per facciate esterne verticali

2,850,6195,160,1200kgPR.13.1010.16 - Fissativo consolidnte a base di
silicati

11,862,577
(SPESE GENERALI)15%*17,179

9,091,976
(UTILE)10%*19,756

21,732
1,0000mq

Euro/mq 21,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2921 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di pittura silossanica ,
idrorepellente, traspirante, in dispersione
acquosa dalla elevata capacità diffusiva,
traspirante, waterproofing, (resistenza alla
diffusione del vapore m = 11- Sd= 0,025 ) ,
rispondente alle indicazioni scientifiche per il
restauro di edifici d’epoca e monumentali . La
pittura va applicata, con un consumo di circa
0,28 litri/mq mediante pennellessa a setola
lunga e morbida , o rullo o spruzzo, in due mani,
compresa la bonifica, e la preparazione del
sottofondo con fissativo consolidante al solvente
a base di silossani. compreso altresì, ogni onere
e magistero, ed escluso l’intonaco di sottofondo,
le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni
altra opera provvisionale

RISANAMENTO E RESTAURO
PITTURE E RIVESTIMENTI
Pittura silossanica, idrorepellente, traspirante, in
dispersione acquosa

Analisi PR.R.0720.10.f2.884

11,722,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

26,005,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

36,257,58027,070,2800kgPR.13.1010.24 - Pittura silossanica
idrorepellente traspirante in dispersione
acquosa

5,091,0648,870,1200kgPR.13.1010.25 - Fissativo consolidante al
solvente a base di silossani

11,862,480
(SPESE GENERALI)15%*16,532

9,091,901
(UTILE)10%*19,012

20,913
1,0000mq

Euro/mq 20,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2922 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera, anche in presenza di
microcavillature, di pittura acril-siliconica,
microarmata, autopulente, idrorepellente ed
adeguatamente traspirante, indicata per qualsiasi
tipo di intonaco e per superfici esposte in
atmosfera fortemente aggressiva, a base di
resine siliconiche idrosolubili, dispersioni acriliche,
polimeri florurati termoplastici, in grado di fornire
elevate prestazioni in termini di waterproofing,
effetto perlante (loto), durezza ed elasticità
adeguata al contenimento di microfessurazioni.
La pittura va applicata, su supporto consistente
ed adeguatamente asciutto, con un consumo di
circa 0,35 litri/mq mediante pennello o rullo , in
due mani, compresa l’asportazione della polvere,
imbrattamenti, efflorescenze, parti friabili ed
incoerenti e la preparazione del sottofondo con
fissativo consolidante al solvente, compreso
altresì, ogni onere e magistero, ed escluso
l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i
ponteggi di servizio ed ogni altra opera
provvisionale.

RISANAMENTO E RESTAURO
PITTURE E RIVESTIMENTI
Pittura acril-siliconica per facciate esposte,
microarmata, ad elevata efficacia idrofobizzante

Analisi PR.R.0720.10.g2.885

10,432,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,155,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

38,859,12526,070,3500kgPR.13.1010.26 - Pittura acril-siliconica
microarmata idrorepellente e traspirante

6,621,55610,370,1500kgPR.13.1010.27 - Fissativo consolidante al
solvente

11,862,785
(SPESE GENERALI)15%*18,569

9,092,135
(UTILE)10%*21,354

23,489
1,0000mq

Euro/mq 23,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2923 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di rivestimento
premiscelato, impermeabilizzante, osmotico,
dall’elevata igroscopicità e fortemente adesivo,
per interni ed esterni, per la realizzazione di
barriere verticali impermeabilizzanti, a
penetrazione osmotica, su murature a struttura
porosa (mattoni, pietre naturali, ecc.)
rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106).Sulla base
dei canoni bioedili e del restauro architettonico, il
premiscelato osmotico è composto
esclusivamente da calce idraulica, botticino,
caolino, aggregati silicei, acido tartarico, sali di
ammonio con l’assenza totale di cemento,
resine, solventi ed aggregati radioemissivi. Il
composto osmotico, previa preparazione del
sottofondo, va applicato a pennello o spatola, in
una o più mani ortogonali, sulla base delle
seguenti specifiche: escluse le impalcature e i
ponteggi di servizio ed ogni altra opera
provvisionale, compreso altresì, ogni onere e
magistero

RISANAMENTO E RESTAURO
PITTURE E RIVESTIMENTI
Rivestimenti osmotici per interni

Analisi PR.R.0720.20.a2.886

20,023,67524,500,1500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,625,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

29,415,4001,354,0000kgPR.13.1010.9 - Rivesimento premiscelato
impermeabilizzante osmotico

11,862,177
(SPESE GENERALI)15%*14,513

9,091,669
(UTILE)10%*16,690

18,359
1,0000mq

Euro/mq 18,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2924 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di rivestimento
premiscelato, impermeabilizzante, osmotico,
dall’elevata igroscopicità e fortemente adesivo,
per interni ed esterni, per la realizzazione di
barriere verticali impermeabilizzanti, a
penetrazione osmotica, su murature a struttura
porosa (mattoni, pietre naturali, ecc.)
rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106). Sulla base
dei canoni bioedili e del restauro architettonico, il
premiscelato osmotico è composto
esclusivamente da calce idraulica, botticino,
caolino, aggregati silicei, acido tartarico, sali di
ammonio con l’assenza totale di cemento,
resine, solventi ed aggregati radioemissivi. Il
composto osmotico, previa preparazione del
sottofondo, va applicato a pennello o spatola, in
una o più mani ortogonali, sulla base delle
seguenti specifiche: escluse le impalcature e i
ponteggi di servizio ed ogni altra opera
provvisionale, compreso altresì, ogni onere e
magistero

RISANAMENTO E RESTAURO
PITTURE E RIVESTIMENTI
Rivestimenti osmotici per esterni

Analisi PR.R.0720.20.b2.887

19,001,71524,500,0700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,132,71927,190,1000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

29,922,7001,352,0000kgPR.13.1010.9 - Rivesimento premiscelato
impermeabilizzante osmotico

11,861,070
(SPESE GENERALI)15%*7,134

9,090,820
(UTILE)10%*8,204

9,024
1,0000mq

Euro/mq 9,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2925 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di Rivestimento
minerale traspirante, lucido od opaco, a base di
grassello di calce, imitante il marmo ornamentale
per esterni ed interni, traspirante ed
idrorepellente, inattaccabile da muffe, non
assorbente nei confronti degli imbrattamenti, per
la costruzione di rivestimenti pregiati, protettivi e
decorativi, rispondente alle indicazioni della
bioedilizia, (conforme alla Direttiva CEE 89/106).
Sulla base dei canoni bioedili e del restauro
architettonico, il rivestimento è a base
esclusivamente, di puro grassello di calce a lunga
stagionatura, polvere di marmo micronizzato,
pigmenti naturali ed agenti minerali, con
l’assenza totale di solventi, diluenti, emanazioni
nocive e tossicità.Il rivestimento può venire
direttamente applicato, su intonaci cementizi o
alla calce, così come su preesistenti pitture alla
calce, purché compatti, ben rasati e non
sfarinanti, per un consumo di circa 0,5 kg/mq,
con frattazzo inox, in due o tre passate, ponendo
la massima attenzione nell’evitare la “lucidatura”
fra una mano e la successiva. Ad incipiente
asciugatura del prodotto applicato come ultima
mano, si procederà alla levigatura accurata, sino
ad ottenere l’effetto desiderato dalla D.L.
Esclusa la rasatura del fondo, in caso di
sottofondi ruvidi o rugosi e superfici
disomogenee, compreso altresì, ogni onere e
magistero, ed escluso l’intonaco di sottofondo, le
impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra
opera provvisionale

RISANAMENTO E RESTAURO
PITTURE E RIVESTIMENTI
Rivestimento minerale traspirante, lucido od opaco,
a base di grassello di calce, imitante il marmo
ornamentale

Analisi PR.R.0720.20.c2.888

29,456,12524,500,2500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,228,15727,190,3000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

10,392,1604,320,5000kgPR.13.1010.20 - Rivestimento minerale
traspirante a base di grassello di calce imitante
il marmo ornamentale

11,862,466
(SPESE GENERALI)15%*16,442

9,091,891
(UTILE)10%*18,908

20,799
1,0000mq

Euro/mq 20,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2926 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di rivestimento
cementizio osmotico, impermeabilizzante,
dall’elevata igroscopicità e fortemente adesivo,
bicomponente, per interni ed esterni, con
peculiarita’ antiallergica per gli operatori
(direttiva 76/769/EEC), per la realizzazione di
barriere verticali impermeabilizzanti, di strutture
e murature interrate, vasche, serbatoi, scantinati,
ecc. sia in condizioni di spinta idrostatica
negativa che positiva.Il rivestimento osmotico
ermetizzante deve essere applicato, a Pennello,
spatola, frattazzo in una o più mani ortogonali,
sul fondo preliminarmente bonificato e saturato
con acqua, sulla base delle seguenti specifiche:
Per migliorare ulteriormente le prestazioni del
rivestimento sarà inserita fra uno strato e il
successivo una rete di rinforzo in fibra di vetro
alcaliresistente.
escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed
ogni altra opera provvisionale, compreso altresì,
ogni onere e magistero
applicazione all'esterno, su supporti da interrare,
in ragione di 2 kg/mq

RISANAMENTO E RESTAURO
PITTURE E RIVESTIMENTI
Rivestimento impermeabilizzante osmotico

Analisi PR.R.0720.20.d2.889

16,802,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,295,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

24,963,6401,822,0000kgPR.13.1010.34 - Rivestimento
impermeabilizzante osmotico bicomponente

11,861,729
(SPESE GENERALI)15%*11,528

9,091,326
(UTILE)10%*13,257

14,583
1,0000mq

Euro/mq 14,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2927 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Colmatura e stilatura dei giunti di paramenti
murari e delle connessioni tra elementi in pietra,
mattoni, modanature, manufatti decorativi ecc.,
da lasciare a faccia vista o da patinare, da
effettuarsi con lo stucco adesivo per colmatura e
cosmesi ad elevata traspirabilità e modellabilità,
rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106). Sulla base
dei canoni bioedili e del restauro architettonico,
lo stucco è a base, esclusivamente, di calce
idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale
di Vichy, acido tartarico, sali di ammonio, fibre
naturali, con l’assenza totale di cemento, resine,
solventi ed aggregati radioemissivi. Lo stucco
potrà essere addizionato secondo le indicazioni
della D.L. con terre coloranti e aggregati
ornamentali ecc. Lo stucco, da eseguirsi a
qualsiasi altezza e condizione, e da misurarsi
sulla superficie del paramento trattato, va
applicato, per un consumo indicativo, di circa 6
kg/mq, con cazzuola, stuccatrice meccanica, ecc.
previa verifica del conveniente grado di
compattezza dei supporti di applicazione,
compresa la scarnificazione, la pulitura degli
imbrattamenti e della polvere, compreso altresì
ogni altro onere e magistero ed escluse le
impalcature e i ponteggi di servizio

RISANAMENTO E RESTAURO
PITTURE E RIVESTIMENTI
Stilatura degli interstizi nelle murature a "faccia
vista"(fughe fra pietre, mattoni, ecc.)

Analisi PR.R.0720.30.a2.890

15,933,67524,500,1500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,585,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

39,549,1201,148,0000kgPR.13.1010.10 - Stucco adesivo per colmatura
e cosmesi ad elevata traspirabilità e
modellabilità

11,862,735
(SPESE GENERALI)15%*18,233

9,092,097
(UTILE)10%*20,968

23,065
1,0000mq

Euro/mq 23,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2928 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Bonifica impermeabilizzante di balconi e terrazze
comunque rivestiti, senza rimozione della
pavimentazione esistente, mediante l’applicazione
della soluzione concentrata di resine siliconiche e
polimeri organici catalizzati, basso viscosi,
veicolati in solventi apolari, non pellicolare e che
non inibisce la traspirazione del supporto, da
applicare previa pulizia accurata delle superfici,
da effettuarsi con un detergente sgrassante,
alcalino, specifico per polluzioni nerastre,
ripristino delle malte di colmatura delle fughe,
degli eventuali sgusci e/o delle fessurazioni
eventualmente presenti, mediante applicazione, a
spatola o per versamento, di uno stucco ad
elevata adesività, capacità di deformazione e
spiccate caratteristiche ermetizzanti, tipo il
composto bicomponente per un consumo medio
di circa 3 kg al mq, ivi compresa l’asportazione
delle eccedenze di stucco mediante spatola
gommata e applicazione impermeabilizzante
della specifica soluzione penetrante incolore da
effettuare per versamento diretto di quantità
limitate di prodotto, da distribuire
omogeneamente con spatola gommata o
spandicera, per un consumo di circa 0,30 litri al
mq e comunque dipendente dalla natura del
supporto, compresa l’asportazione del prodotto
eccedente, da effettuarsi dopo circa 1 ora
dall’avvenuta stesura dell’impermeabilizzante ed
eventuale ulteriore pulizia delle superfici, ove
necessaria, con straccio asciutto o imbevuto con
diluente nitro, compreso altresì, ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte

RISANAMENTO E RESTAURO
PITTURE E RIVESTIMENTI
Impermeabilizzante, impregnante rapido, per
terrazze e balconi senza la demolizione della
pavimentazione esistente

Analisi PR.R.0720.30.b2.891

3,601,22524,500,0500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,004,07927,190,1500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

26,128,88029,600,3000LPR.13.1010.36 - Soluzione impermeabilizzante
concentrata di resine siliconiche e polimeri
organici catalizzati

37,3312,6904,233,0000kgPR.13.1010.37 - Stucco bicomponente
ermetizzante ad elevata adesività

11,864,031
(SPESE GENERALI)15%*26,874

9,093,091
(UTILE)10%*30,905

33,996
1,0000mq

Euro/mq 34,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2929 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di massetto di
sottofondo leggero, bioecologico ad elevato
isolamento termico ed acustico, igroscopico,
confezionato con il premiscelato, pronto all’uso
rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106) con
conduttività termica pari a 0,073 W/mqC (0,064
Kcal/hmqC).Sulla base dei canoni bioedili e del
restauro architettonico, il premiscelato è
composto esclusivamente da calce idraulica,
botticino, caolino, perlite granulare, fibre naturali,
con l’assenza totale di cemento, resine, solventi
ed aggregati radioemissivi. Il conglomerato, va
applicato, previa preparazione del sottofondo,
con un consumo di 40 kg/mq/ 8 cm di
spessore,. con frattazzo, stadie di alluminio ecc.
predisponendo, preliminarmente i giunti, ove
necessari e compreso altresì, ogni onere e
magistero

RISANAMENTO E RESTAURO
MASSETTI
Conglomerato pronto all'uso, per la costruzione di
massetti e sottofondi leggeri, isolanti

Analisi PR.R.0730.10.a2.892

21,878,57524,500,3500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,2914,62529,250,5000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

19,897,8001,565,0000kgPR.13.1010.11 - Massetto di sottofondo
leggero, biecologico ad elevato isolamento
termico ed acustico, igroscopico premiscelato

11,864,650
(SPESE GENERALI)15%*31

9,093,565
(UTILE)10%*35,650

39,215
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 39,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2930 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di massetti e sottofondi
a rapida asciugatura, bioecologici ed igroscopici,
confezionati con il premiscelato, pronto all’uso,
rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
(conforme alla Direttiva CEE 89/106) e
particolarmente indicato per gli edifici d'epoca e
monumentali, nelle condizioni di posa richiedenti
rapidi decadimenti dell'umidità iniziale (umidità
residua dopo 72 ore 1,5% circa).Sulla base dei
canoni bioedili e del restauro architettonico, il
premiscelato è composto esclusivamente da
Calce idraulica, botticino, aggregati silicei, fibre
naturali, acceleranti ed idratanti minerali, con
l’assenza totale di cemento, gesso chimico
industriale,resine, solventi ed aggregati
radioemissivi.Compresa, la predisposizione del
sottofondo esistente mediante l’asportazione di
eventuali imbrattamenti, delle parti incoerenti
e/o degradate, della polvere, e con spazzolatura
finale e saturazione con acqua (supporto
saturo d’acqua ma a superficie asciutta). Il
conglomerato, deve essere preparato mediante
adeguata ed omogenea miscelazione con acqua
(pari al 18% in peso ) e va applicato per un
consumo di 72 kg/ 4 cm/ mq con frattazzo,
stadie di alluminio ecc., predisponendo,
preliminarmente i giunti, ove necessari.
Compresa la protezione delle superfici fresche
dall'insolazione diretta, dalla pioggia e dal vento,
la cura della stagionatura umida, prolungata ,
escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed
ogni altra opera provvisionale, compreso altresì,
ogni onere e magistero
Per mq e 4 cm di spessore

RISANAMENTO E RESTAURO
MASSETTI
Conglomerato pronto, per la costruzione di
massetti e sottofondi a rapida asciugatura

Analisi PR.R.0730.10.b2.893

5,797,35024,500,3000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,2111,70029,250,4000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

64,0581,3601,1372,0000kgPR.13.1010.12 - Massetto a rapida asciugatura
biecologico ed igroscopico premiscelato

11,8615,062
(SPESE GENERALI)15%*100,410

9,0911,547
(UTILE)10%*115,472

127,019
1,0000mq

Euro/mq 127,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2931 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a
tempera o lavabile da pareti e soffitti
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a
tempera o lavabile da pareti e soffitti

Analisi PR.R.02100.10.a2.894

43,021,02729,250,0351oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,030,86024,500,0351oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,283
(SPESE GENERALI)15%*1,887

9,090,217
(UTILE)10%*2,170

2,387
1,0000mq

Euro/mq 2,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2932 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Asportazione dalle superfici intonacate in strati di
tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma
o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per
le parti più tenaci e successiva raschiatura
eseguita a mano

Asportazione dalle superfici intonacate
Asportazione dalle superfici intonacate

Analisi PR.R.02100.20.a2.895

43,023,13929,250,1073oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,032,62924,500,1073oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,865
(SPESE GENERALI)15%*5,768

9,090,663
(UTILE)10%*6,633

7,296
1,0000mq

Euro/mq 7,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2933 -
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di
attrezzatura manuale previa imbibizione della
superficie
Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di
attrezzatura manuale previa imbibizione della
superficie

Analisi PR.R.02100.30.a2.896

43,020,85729,250,0293oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,040,71824,500,0293oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,850,236
(SPESE GENERALI)15%*1,575

9,090,181
(UTILE)10%*1,811

1,992
1,0000mq

Euro/mq 1,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2934 -
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Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante
uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non
inferiore a 20-30 ate:
con acqua

Analisi PR.R.02100.40.a2.897

43,023,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,042,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,850,943
(SPESE GENERALI)15%*6,289

9,090,723
(UTILE)10%*7,232

7,955
1,0000mq

Euro/mq 7,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2935 -
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Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante
uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non
inferiore a 20-30 ate:
con sabbia micronizzata

Analisi PR.R.02100.40.b2.898

51,085,56927,190,2048oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

26,142,85013,570,2100oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

1,830,20020,000,0100kgPR.2.2021.h - SABBIA
Sabbia o silice micronizzata

11,861,293
(SPESE GENERALI)15%*8,619

9,090,991
(UTILE)10%*9,912

10,903
1,0000mq

Euro/mq 10,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2936 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante
uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non
inferiore a 20-30 ate:
con acqua e sabbia micronizzata

Analisi PR.R.02100.40.c2.899

51,377,42327,190,2730oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

26,303,80013,570,2800oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

1,380,20020,000,0100kgPR.2.2021.h - SABBIA
Sabbia o silice micronizzata

11,851,713
(SPESE GENERALI)15%*11,423

9,091,314
(UTILE)10%*13,136

14,450
1,0000mq

Euro/mq 14,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2937 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pulitura di superfici intonacate mediante uso di
idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo
stato dell'intonaco:
con acqua

Analisi PR.R.02100.50.a2.900

43,022,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

36,032,15124,500,0878oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,860,708
(SPESE GENERALI)15%*4,719

9,100,543
(UTILE)10%*5,427

5,970
1,0000mq

Euro/mq 5,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2938 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pulitura di superfici intonacate mediante uso di
idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo
stato dell'intonaco:
con sabbia micronizzata

Analisi PR.R.02100.50.b2.901

51,924,27929,250,1463oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,712,03613,570,1500oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

2,430,20020,000,0100kgPR.2.2021.h - SABBIA
Sabbia o silice micronizzata

11,860,977
(SPESE GENERALI)15%*6,515

9,090,749
(UTILE)10%*7,492

8,241
1,0000mq

Euro/mq 8,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2939 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pulitura di superfici intonacate mediante uso di
idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo
stato dell'intonaco:
con acqua e sabbia micronizzata

Analisi PR.R.02100.50.c2.902

50,944,98427,190,1833oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

26,072,55113,570,1880oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

2,040,20020,000,0100kgPR.2.2021.h - SABBIA
Sabbia o silice micronizzata

11,851,160
(SPESE GENERALI)15%*7,735

9,100,890
(UTILE)10%*8,895

9,785
1,0000mq

Euro/mq 9,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2940 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei
solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:
fonte di calore alla fiamma o ad aria

Analisi PR.R.02100.60.a2.903

79,057,95327,190,2925oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,861,193
(SPESE GENERALI)15%*7,953

9,090,915
(UTILE)10%*9,146

10,061
1,0000mq

Euro/mq 10,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2941 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei
solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:
soda caustica

Analisi PR.R.02100.60.b2.904

79,066,62927,190,2438oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,850,994
(SPESE GENERALI)15%*6,629

9,090,762
(UTILE)10%*7,623

8,385
1,0000mq

Euro/mq 8,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2942 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei
solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:
sverniciatore chimico

Analisi PR.R.02100.60.c2.905

79,055,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,850,795
(SPESE GENERALI)15%*5,302

9,090,610
(UTILE)10%*6,097

6,707
1,0000mq

Euro/mq 6,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2943 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei
solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:
sabbiatura

Analisi PR.R.02100.60.d2.906

51,437,95327,190,2925oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

26,334,07113,570,3000oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

1,290,20020,000,0100kgPR.2.2021.h - SABBIA
Sabbia o silice micronizzata

11,861,834
(SPESE GENERALI)15%*12,224

9,091,406
(UTILE)10%*14,058

15,464
1,0000mq

Euro/mq 15,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2944 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso
dei solventi idonei per le parti più tenaci,
mediante:
fonte di calore alla fiamma o ad aria

Analisi PR.R.02100.70.a2.907

79,055,30227,190,1950oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,850,795
(SPESE GENERALI)15%*5,302

9,090,610
(UTILE)10%*6,097

6,707
1,0000mq

Euro/mq 6,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2945 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso
dei solventi idonei per le parti più tenaci,
mediante:
smerigliatrice meccanica

Analisi PR.R.02100.70.b2.908

79,056,36227,190,2340oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,850,954
(SPESE GENERALI)15%*6,362

9,100,732
(UTILE)10%*7,316

8,048
1,0000mq

Euro/mq 8,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2946 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso
dei solventi idonei per le parti più tenaci,
mediante:
sverniciatore chimico

Analisi PR.R.02100.70.c2.909

79,042,65127,190,0975oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,870,398
(SPESE GENERALI)15%*2,651

9,090,305
(UTILE)10%*3,049

3,354
1,0000mq

Euro/mq 3,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2947 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso
dei solventi idonei per le parti più tenaci,
mediante:
sabbiatura

Analisi PR.R.02100.70.d2.910

50,874,77227,190,1755oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

26,042,44313,570,1800oraAT.10.3010.a - SABBIATRICE
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

2,130,20020,000,0100kgPR.2.2021.h - SABBIA
Sabbia o silice micronizzata

11,861,112
(SPESE GENERALI)15%*7,415

9,090,853
(UTILE)10%*8,527

9,380
1,0000mq

Euro/mq 9,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2948 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di infissi esterni in legno come
finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato
sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio
a sezione degli elementi. Compreso l'onere per
carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m

Smontaggio di infissi esterni in legno come
finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.
Di superficie fino a 3 mq

Analisi PR.R.02110.10.a2.911

33,632,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,153,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,270,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,011
(SPESE GENERALI)15%*6,738

9,090,775
(UTILE)10%*7,749

8,524
1,0000mq

Euro/mq 8,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2949 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di infissi esterni in legno come
finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato
sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio
a sezione degli elementi. Compreso l'onere per
carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m

Smontaggio di infissi esterni in legno come
finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.
Di superficie da 3,01 a 5 mq

Analisi PR.R.02110.10.b2.912

33,192,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,622,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,240,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,854
(SPESE GENERALI)15%*5,690

9,090,654
(UTILE)10%*6,544

7,198
1,0000mq

Euro/mq 7,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2950 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di infissi esterni in legno come
finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato
sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio
a sezione degli elementi. Compreso l'onere per
carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m

Smontaggio di infissi esterni in legno come
finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.
Di superficie da 3,01 a 5 mq

Analisi PR.R.02110.10.c2.913

32,541,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,862,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,650,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,696
(SPESE GENERALI)15%*4,642

9,090,534
(UTILE)10%*5,338

5,872
1,0000mq

Euro/mq 5,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2951 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso
lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la
smuratura dei supporti. Compreso l'onere per
tagli, carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m

Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso
lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la
smuratura dei supporti
Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso
lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la
smuratura dei supporti

Analisi PR.R.02110.20.a2.914

33,512,72424,500,1112oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,023,25329,250,1112oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,520,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,964
(SPESE GENERALI)15%*6,426

9,090,739
(UTILE)10%*7,390

8,129
1,0000mq

Euro/mq 8,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2952 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di porta interna o esterna in legno,
calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere
carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m

Smontaggio di porta interna o esterna in legno
Di superficie fino a 3 mq

Analisi PR.R.02110.30.a2.915

33,532,74624,500,1121oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,043,27929,250,1121oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,480,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,971
(SPESE GENERALI)15%*6,474

9,100,745
(UTILE)10%*7,445

8,190
1,0000mq

Euro/mq 8,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2953 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di porta interna o esterna in legno,
calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere
carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m

Smontaggio di porta interna o esterna in legno
Di superficie da 3,01 a 5 mq

Analisi PR.R.02110.30.b2.916

33,052,26924,500,0926oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,462,70929,250,0926oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,540,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,814
(SPESE GENERALI)15%*5,427

9,090,624
(UTILE)10%*6,241

6,865
1,0000mq

Euro/mq 6,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2954 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di porta interna o esterna in legno,
calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere
carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m

Smontaggio di porta interna o esterna in legno
Di superficie da 3,01 a 5 mq

Analisi PR.R.02110.30.c2.917

32,331,79124,500,0731oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,602,13829,250,0731oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,110,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,657
(SPESE GENERALI)15%*4,378

9,100,504
(UTILE)10%*5,035

5,539
1,0000mq

Euro/mq 5,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2955 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di portone interno o porta di
caposcala, calcolata sulla superficie compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi. Compreso l'onere per carico
trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m

Smontaggio di portone interno o esterno in legno
Rimozione di portone interno o esterno in legno

Analisi PR.R.02110.40.a2.918

34,253,94224,500,1609oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,894,70629,250,1609oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,900,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,861,365
(SPESE GENERALI)15%*9,097

9,091,046
(UTILE)10%*10,462

11,508
1,0000mq

Euro/mq 11,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2956 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato
sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio
a sezione degli elementi. Compreso l'onere per
carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio
Di superficie fino a 3 mq

Analisi PR.R.02110.50.a2.919

33,472,67524,500,1092oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,963,19429,250,1092oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,620,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,948
(SPESE GENERALI)15%*6,318

9,100,727
(UTILE)10%*7,266

7,993
1,0000mq

Euro/mq 7,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2957 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato
sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio
a sezione degli elementi. Compreso l'onere per
carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio
Di superficie da 3,01 a 5 mq

Analisi PR.R.02110.50.b2.920

32,962,19824,500,0897oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,352,62429,250,0897oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,730,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,791
(SPESE GENERALI)15%*5,271

9,090,606
(UTILE)10%*6,062

6,668
1,0000mq

Euro/mq 6,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2958 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato
sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio
a sezione degli elementi. Compreso l'onere per
carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio
Di superficie oltre i 5 mq

Analisi PR.R.02110.50.c2.921

32,201,72024,500,0702oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,442,05329,250,0702oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,410,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,633
(SPESE GENERALI)15%*4,222

9,100,486
(UTILE)10%*4,855

5,341
1,0000mq

Euro/mq 5,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2959 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro
o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli
di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi. Compreso l'onere per carico trasporto
e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m

Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro
o di alluminio
Di superficie fino a 3 mq

Analisi PR.R.02110.60.a2.922

33,392,58024,500,1053oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,863,08029,250,1053oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,810,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,850,916
(SPESE GENERALI)15%*6,109

9,100,703
(UTILE)10%*7,025

7,728
1,0000mq

Euro/mq 7,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2960 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro
o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli
di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi. Compreso l'onere per carico trasporto
e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m

Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro
o di alluminio
Di superficie da 3,01 a 5 mq

Analisi PR.R.02110.60.b2.923

32,832,10224,500,0858oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,212,51029,250,0858oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,010,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,759
(SPESE GENERALI)15%*5,061

9,090,582
(UTILE)10%*5,820

6,402
1,0000mq

Euro/mq 6,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2961 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro
o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli
di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi. Compreso l'onere per carico trasporto
e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m

Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro
o di alluminio
Di superficie oltre i 5 mq

Analisi PR.R.02110.60.c2.924

32,001,62424,500,0663oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,211,93929,250,0663oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,850,44944,920,0100oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,860,602
(SPESE GENERALI)15%*4,012

9,080,461
(UTILE)10%*4,614

5,075
1,0000mq

Euro/mq 5,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2962 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc.
in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio
a sezione degli elementi. Compreso l'onere per
carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m

Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate,
ecc. in ferro pieno
Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in
ferro pieno

Analisi PR.R.02110.70.a2.925

36,100,28724,500,0117oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,020,34229,250,0117oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,820,094
(SPESE GENERALI)15%*0,629

9,060,072
(UTILE)10%*0,723

0,795
1,0000kg

Euro/kg 0,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2963 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo
stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo.
Compreso l'onere per carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 50 m

Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo
stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo
Rimozione di vetri

Analisi PR.R.02110.80.a2.926

36,032,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,022,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,860,786
(SPESE GENERALI)15%*5,241

9,100,603
(UTILE)10%*6,027

6,630
1,0000mq

Euro/mq 6,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2964 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di mensole o elementi di architravi in
legno incastrate nelle murature compresa
demolizione di muratura per l'allargamento
dell'alloggiamento. Compreso l'onere per carico
trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m

Rimozione di mensole architettoniche in legno
incastrate nelle murature
Rimozione di mensole architettoniche in legno
incastrate nelle murature

Analisi PR.R.02110.90.a2.927

36,0359,71924,502,4375oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,0271,29729,252,4375oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,8619,652
(SPESE GENERALI)15%*131,016

9,0915,067
(UTILE)10%*150,668

165,735
1,0000mc

Euro/mc 165,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2965 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi
speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore
e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi
altezza anche in posizioni non facilmente
accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli,
carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
Rimozione di ringhiere, inferriate e simili

Analisi PR.R.02115.10.a2.928

48,700,33624,500,0137oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

28,840,19929,250,0068oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

1,450,0102,400,0040oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,880,082
(SPESE GENERALI)15%*0,545

9,130,063
(UTILE)10%*0,627

0,690
1,0000kg

Euro/kg 0,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2966 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi
speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore
e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi
altezza anche in posizioni non facilmente
accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli,
carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
Di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C
e similari

Analisi PR.R.02115.10.b2.929

19,700,12024,500,0049oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,480,14329,250,0049oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,250,032318,370,0001mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

5,250,032315,000,0001mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

5,580,034335,320,0001mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

5,090,03131,150,0010oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

14,780,09044,920,0020oraAT.10.2040.c - GRU' A TORRE
Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento
con montaggio e smontaggio)

11,820,072
(SPESE GENERALI)15%*0,482

9,030,055
(UTILE)10%*0,554

0,609
1,0000kg

Euro/kg 0,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2967 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi
speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore
e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi
altezza anche in posizioni non facilmente
accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli,
carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
Di grosse carpenterie in ferro composte da
elementi non commerciali

Analisi PR.R.02115.10.c2.930

20,340,09624,500,0039oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,150,11429,250,0039oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,780,032318,370,0001mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

6,780,032315,000,0001mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

7,200,034335,320,0001mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

6,570,03131,150,0010oraAT.10.3055.a - ATTREZZATURA
OSSIACETILENICA
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli

7,200,03467,810,0005oraAT.10.2035.a - AUTOGRU'
Autogru' da 20000 kg

11,860,056
(SPESE GENERALI)15%*0,373

9,110,043
(UTILE)10%*0,429

0,472
1,0000kg

Euro/kg 0,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2968 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia
ordinari che per parzialmente abili quali: vaso
con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche
se a colonna, comprese opere murarie di
demolizione

Sola rimozione di apparecchi, comprese opere
murarie di demolizione:
Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Analisi PR.R.02120.10.a2.931

36,032,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,022,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,860,786
(SPESE GENERALI)15%*5,241

9,100,603
(UTILE)10%*6,027

6,630
1,0000cad

Euro/cad 6,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2969 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia
ordinari che per parzialmente abili quali: vaso
con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche
se a colonna, comprese opere murarie di
demolizione

Sola rimozione di apparecchi, comprese opere
murarie di demolizione:
Maggior prezzo al precedente per la rimozione di
vasca da bagno

Analisi PR.R.02120.10.b2.932

36,040,71824,500,0293oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,020,85729,250,0293oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,850,236
(SPESE GENERALI)15%*1,575

9,090,181
(UTILE)10%*1,811

1,992
1,0000cad

Euro/cad 1,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2970 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere
murarie di demolizione:
Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di
tipo civile

Analisi PR.R.02120.20.a2.933

36,021,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,011,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,870,472
(SPESE GENERALI)15%*3,144

9,100,362
(UTILE)10%*3,616

3,978
1,000000m

Euro/m 3,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2971 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere
murarie di demolizione:
Di tubazione idrauliche per usi diversi fino al
diametro 2"

Analisi PR.R.02120.20.b2.934

36,031,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,022,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,860,629
(SPESE GENERALI)15%*4,193

9,090,482
(UTILE)10%*4,822

5,304
1,000000m

Euro/m 5,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2972 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere
murarie di demolizione:
Di tubazione idrauliche per usi diversi da 2" fino a
4"

Analisi PR.R.02120.20.c2.935

36,032,62924,500,1073oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,023,13929,250,1073oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,860,865
(SPESE GENERALI)15%*5,768

9,090,663
(UTILE)10%*6,633

7,296
1,000000m

Euro/m 7,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2973 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di rubinetterie, saracinesche,
apparecchi di intercettazione vari, compreso opere
murarie:
per rubinetto singolo tipo civile

Analisi PR.R.02120.30.a2.936

36,040,71824,500,0293oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,020,85729,250,0293oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,850,236
(SPESE GENERALI)15%*1,575

9,090,181
(UTILE)10%*1,811

1,992
1,0000cad

Euro/cad 1,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2974 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di rubinetterie, saracinesche,
apparecchi di intercettazione vari, compreso opere
murarie:
per gruppo di rubinetti di tipo civili

Analisi PR.R.02120.30.b2.937

36,037,16624,500,2925oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,028,55629,250,2925oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,862,358
(SPESE GENERALI)15%*15,722

9,091,808
(UTILE)10%*18,080

19,888
1,0000kg

Euro/kg 19,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2975 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di caldaia murale, compreso ogni
onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di
adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e
quanto altro occorre, della potenzialità fino
34.000 W

Rimozione di caldaia murale
Rimozione di caldaia murale

Analisi PR.R.02130.10.12.938

36,036,21124,500,2535oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,027,41529,250,2535oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,862,044
(SPESE GENERALI)15%*13,626

9,091,567
(UTILE)10%*15,670

17,237
1,0000cad

Euro/cad 17,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2976 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di caldaia a basamento, compreso
ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, della
potenzialità di:

Rimozione di caldaia a basamento
35.000-81.000 W

Analisi PR.R.02130.20.a2.939

36,0310,75124,500,4388oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,0212,83529,250,4388oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,863,538
(SPESE GENERALI)15%*23,586

9,092,712
(UTILE)10%*27,124

29,836
1,0000cad

Euro/cad 29,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2977 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di caldaia a basamento, compreso
ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, della
potenzialità di:

Rimozione di caldaia a basamento
93.000-174.000 W

Analisi PR.R.02130.20.b2.940

36,0316,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,0219,96329,250,6825oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,865,503
(SPESE GENERALI)15%*36,684

9,094,219
(UTILE)10%*42,187

46,406
1,0000cad

Euro/cad 46,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2978 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di caldaia a basamento, compreso
ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, della
potenzialità di:

Rimozione di caldaia a basamento
203.000-290.500 W

Analisi PR.R.02130.20.c2.941

36,0323,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,0228,51929,250,9750oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,867,861
(SPESE GENERALI)15%*52,407

9,096,027
(UTILE)10%*60,268

66,295
1,0000cad

Euro/cad 66,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2979 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di caldaia a basamento, compreso
ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, della
potenzialità di:

Rimozione di caldaia a basamento
348.500-581.000 W

Analisi PR.R.02130.20.d2.942

36,0341,80424,501,7063oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,0249,90929,251,7063oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,8613,757
(SPESE GENERALI)15%*91,713

9,0910,547
(UTILE)10%*105,470

116,017
1,0000cad

Euro/cad 116,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2980 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di caldaia a basamento, compreso
ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, della
potenzialità di:

Rimozione di caldaia a basamento
697.000-1.046.000 W

Analisi PR.R.02130.20.e2.943

36,0374,05124,503,0225oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,0288,40829,253,0225oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,8624,369
(SPESE GENERALI)15%*162,459

9,0918,683
(UTILE)10%*186,828

205,511
1,0000cad

Euro/cad 205,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2981 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di caldaia a basamento, compreso
ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, della
potenzialità di:

Rimozione di caldaia a basamento
1.162.000-1.743.000 W

Analisi PR.R.02130.20.f2.944

36,03124,21524,505,0700oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,02148,29829,255,0700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,8640,877
(SPESE GENERALI)15%*272,513

9,0931,339
(UTILE)10%*313,390

344,729
1,0000cad

Euro/cad 344,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2982 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere
e magistero per chiusura delle tubazioni di
adduzione e scarico, rimozione di mensole,
trasporto a rifiuto e quanto altro occorre.
Radiatori in ghisa e ferro

Rimozione di corpi scaldanti in ghisa e/o in
alluminio:
fino a 6 elementi, per radiatore

Analisi PR.R.02130.30.a2.945

36,032,38924,500,0975oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,022,85229,250,0975oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,860,786
(SPESE GENERALI)15%*5,241

9,100,603
(UTILE)10%*6,027

6,630
1,0000cad

Euro/cad 6,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2983 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere
e magistero per chiusura delle tubazioni di
adduzione e scarico, rimozione di mensole,
trasporto a rifiuto e quanto altro occorre.
Radiatori in ghisa e ferro

Rimozione di corpi scaldanti in ghisa e/o in
alluminio:
da 7 a 12 elementi, per radiatore

Analisi PR.R.02130.30.b2.946

36,042,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,023,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,850,943
(SPESE GENERALI)15%*6,289

9,090,723
(UTILE)10%*7,232

7,955
1,0000cad

Euro/cad 7,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2984 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere
e magistero per chiusura delle tubazioni di
adduzione e scarico, rimozione di mensole,
trasporto a rifiuto e quanto altro occorre.
Radiatori in ghisa e ferro

Rimozione di corpi scaldanti in ghisa e/o in
alluminio:
da 13 a 20 elementi, per radiatore

Analisi PR.R.02130.30.c2.947

36,033,63124,500,1482oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,024,33529,250,1482oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,861,195
(SPESE GENERALI)15%*7,966

9,090,916
(UTILE)10%*9,161

10,077
1,0000cad

Euro/cad 10,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2985 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere
e magistero per chiusura delle tubazioni di
adduzione e scarico, rimozione di mensole,
trasporto a rifiuto e quanto altro occorre.
Piastre radianti in alluminio

Rimozione di corpi scaldanti in piastre radianti in
acciaio:
fino a 600 mm, per piastra radiante

Analisi PR.R.02130.40.a2.948

36,032,15124,500,0878oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,022,56829,250,0878oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,860,708
(SPESE GENERALI)15%*4,719

9,100,543
(UTILE)10%*5,427

5,970
1,0000cad

Euro/cad 5,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2986 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere
e magistero per chiusura delle tubazioni di
adduzione e scarico, rimozione di mensole,
trasporto a rifiuto e quanto altro occorre.
Piastre radianti in alluminio

Rimozione di corpi scaldanti in piastre radianti in
acciaio:
da 600 a 1.000 mm, per piastra radiante

Analisi PR.R.02130.40.b2.949

36,032,62924,500,1073oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,023,13929,250,1073oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,860,865
(SPESE GENERALI)15%*5,768

9,090,663
(UTILE)10%*6,633

7,296
1,0000cad

Euro/cad 7,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2987 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere
e magistero per chiusura delle tubazioni di
adduzione e scarico, rimozione di mensole,
trasporto a rifiuto e quanto altro occorre.
Piastre radianti in alluminio

Rimozione di corpi scaldanti in piastre radianti in
acciaio:
oltre 1.000 mm, per piastra radiante

Analisi PR.R.02130.40.c2.950

36,033,51124,500,1433oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,024,19229,250,1433oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,851,155
(SPESE GENERALI)15%*7,703

9,090,886
(UTILE)10%*8,858

9,744
1,0000cad

Euro/cad 9,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2988 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di canne fumarie o di aerazione,
Compreso l'onere per puntellamenti e ponteggi,
tagli, carico trasporto e accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m

DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE
In pvc, lamiera o ferro

Analisi PR.R.02130.50.a2.951

33,961,43324,500,0585oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,551,71129,250,0585oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,550,1922,400,0800oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,850,500
(SPESE GENERALI)15%*3,336

9,100,384
(UTILE)10%*3,836

4,220
1,000000m

Euro/m 4,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2989 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Demolizione di canne fumarie o di aerazione,
Compreso l'onere per puntellamenti e ponteggi,
tagli, carico trasporto e accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m

DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE
In cemento, laterizio e gress

Analisi PR.R.02130.50.b2.952

34,081,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

40,692,28229,250,0780oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,280,2402,400,1000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,860,665
(SPESE GENERALI)15%*4,433

9,090,510
(UTILE)10%*5,098

5,608
1,000000m

Euro/m 5,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2990 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata
superiore a 50 q, di materiale proveniente da
lavori di demolizione compreso lo scarico del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata.

Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata
superiore a 50 q
per trasporti fino a 10 km

Analisi PR.R.02140.10.a2.953

79,056,10561,050,1000oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,860,916
(SPESE GENERALI)15%*6,105

9,090,702
(UTILE)10%*7,021

7,723
1,0000mc

Euro/mc 7,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2991 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata
superiore a 50 q, di materiale proveniente da
lavori di demolizione compreso lo scarico del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata.

Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata
superiore a 50 q
per ogni cinque km in più oltre i primi 10

Analisi PR.R.02140.10.b2.954

79,053,05361,050,0500oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,860,458
(SPESE GENERALI)15%*3,053

9,090,351
(UTILE)10%*3,511

3,862
1,0000mc

Euro/mc 3,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2992 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta, provenienti da demolizioni,
con autocarro di portata fino a 50 q, compresi
carico, anche a mano, viaggio, spandimento del
materiale e scarico, esclusi gli oneri di discarica
autorizzata

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta con autocarro di portata fino a
50 q
Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta

Analisi PR.R.02140.20.a2.955

21,166,24824,500,2550oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,8917,09461,050,2800oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,863,501
(SPESE GENERALI)15%*23,342

9,092,684
(UTILE)10%*26,843

29,527
1,0000mc

Euro/mc 29,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2993 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta, provenienti da demolizioni,
con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di
uguali caratteristiche, compresi carico, anche a
mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta con motocarro di portata fino a
1 mc
Trasporto a discarica autorizzata controllata con
motocarro

Analisi PR.R.02140.30.a2.956

21,1312,25024,500,5000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

57,9233,57861,050,5500oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,866,874
(SPESE GENERALI)15%*45,828

9,095,270
(UTILE)10%*52,702

57,972
1,0000mc

Euro/mc 57,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2994 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni
con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
per trasporto a cumulo in luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico o
di ritrasporto per rinterro

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di
risulta
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di
risulta

Analisi PR.R.02140.40.a2.957

15,890,90724,500,0370oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

63,153,60450,470,0714oraAT.10.530.a - DUMPER
Nolo a caldo per miniescavatore

11,860,677
(SPESE GENERALI)15%*4,511

9,090,519
(UTILE)10%*5,188

5,707
1,0000mc

Euro/mc 5,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2995 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura
e consistenza, provenienti da demolizioni
eseguite a mano o in zone disagiate, entro
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a
50 m

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
consistenza
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
consistenza

Analisi PR.R.02140.50.a2.958

79,0533,44324,501,3650oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,865,016
(SPESE GENERALI)15%*33,443

9,093,846
(UTILE)10%*38,459

42,305
1,0000mc

Euro/mc 42,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2996 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo alla scarriolatura , per ogni 10 m o
frazione oltre i primi 50 m, valutato al mc di
materiale trasportato
Sovrapprezzo alla scarriolatura

Analisi PR.R.02140.60.a2.959

79,052,03424,500,0830oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,850,305
(SPESE GENERALI)15%*2,034

9,090,234
(UTILE)10%*2,339

2,573
1,0000mc

Euro/mc 2,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2997 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
scarico dei materiali:
valutazione a peso

Analisi PR.R.02140.70.a2.960

79,030,19624,500,0080oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,690,029
(SPESE GENERALI)15%*0,196

9,270,023
(UTILE)10%*0,225

0,248
1,0000kg

Euro/kg 0,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2998 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
scarico dei materiali:
valutazione a volume

Analisi PR.R.02140.70.b2.961

71,8323,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,222,4002,401,0000oraAT.10.2030.a - ARGANO
Argano con motore da 4 hp

11,863,943
(SPESE GENERALI)15%*26,288

9,093,023
(UTILE)10%*30,231

33,254
1,0000mc

Euro/mc 33,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 2999 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, su percorsi non
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di
superamento dislivelli:

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza
valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione

Analisi PR.R.02140.80.a2.962

79,0547,77524,501,9500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,867,166
(SPESE GENERALI)15%*47,775

9,095,494
(UTILE)10%*54,941

60,435
1,0000mc

Euro/mc 60,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3000 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, su percorsi non
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di
superamento dislivelli:

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza
valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione

Analisi PR.R.02140.80.b2.963

79,030,04924,500,0020oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,290,007
(SPESE GENERALI)15%*0,049

9,680,006
(UTILE)10%*0,056

0,062
1,0000kg

Euro/kg 0,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3001 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia
composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.10.a2.964

15,2416,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,110,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

17,3119,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

23,3825,6557,333,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

23,0125,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8613,012
(SPESE GENERALI)15%*86,744

9,099,976
(UTILE)10%*99,756

109,732
1,0000mc

Euro/mc 109,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3002 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia
composta da:
400 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.10.b2.965

14,6216,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,100,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

16,6119,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

25,6429,3207,334,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

22,0825,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8613,561
(SPESE GENERALI)15%*90,409

9,0910,397
(UTILE)10%*103,970

114,367
1,0000mc

Euro/mc 114,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3003 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia
composta da:
450 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.10.c2.966

14,0516,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,100,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

15,9719,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

27,7232,9857,334,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

21,2225,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8614,111
(SPESE GENERALI)15%*94,074

9,0910,819
(UTILE)10%*108,185

119,004
1,0000mc

Euro/mc 119,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3004 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e sabbia
composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.10.d2.967

13,8117,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,100,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

15,3019,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

29,5136,6507,335,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

20,3325,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8614,725
(SPESE GENERALI)15%*98,168

9,0911,289
(UTILE)10%*112,893

124,182
1,0000mc

Euro/mc 124,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3005 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana
composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana

Analisi PR.R.5010.20.a2.968

16,7716,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,120,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,1211,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

25,7325,6557,333,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

25,3225,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8611,825
(SPESE GENERALI)15%*78,834

9,099,066
(UTILE)10%*90,659

99,725
1,0000mc

Euro/mc 99,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3006 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana
composta da:
400 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana

Analisi PR.R.5010.20.b2.969

16,0216,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,110,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

10,6311,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

28,0929,3207,334,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

24,1925,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8612,375
(SPESE GENERALI)15%*82,499

9,099,487
(UTILE)10%*94,874

104,361
1,0000mc

Euro/mc 104,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3007 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana
composta da:
450 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana

Analisi PR.R.5010.20.c2.970

1,651,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,3992,0000,92100,0000kgPR.2.1090.c - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta impermeabilizzante ad effetto osmotico

0,010,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8614,096
(SPESE GENERALI)15%*93,976

9,0910,807
(UTILE)10%*108,072

118,879
1,0000mc

Euro/mc 118,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3008 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana
composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana

Analisi PR.R.5010.20.d2.971

14,7116,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,100,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

9,7611,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

32,2536,6507,335,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

22,2225,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8613,474
(SPESE GENERALI)15%*89,829

9,0910,330
(UTILE)10%*103,303

113,633
1,0000mc

Euro/mc 113,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3009 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con calce idrata e pozzolana composta da
200 kg di calce idrata per 1,10 m¦ di pozzolana
vagliata

Malta con calce idrata e pozzolana composta da
200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana
vagliata

Analisi PR.R.5010.30.a2.972

18,2117,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,230,2210,790,2800mcPR.2.26010.a - Acqua

11,7811,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

22,0220,74010,372,0000100 kgPR.2.1020.g - CALCE
Calce idrata in polvere in sacchi

26,8125,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8611,168
(SPESE GENERALI)15%*74,450

9,098,562
(UTILE)10%*85,618

94,180
1,0000mc

Euro/mc 94,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3010 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con calce idraulica e sabbia composta da
400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.40.a2.973

11,3916,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,080,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

12,9519,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

37,4254,92013,734,0000100 kgPR.2.1020.d - CALCE
Calce eminentemente idraulica naturale o
artificiale

17,2125,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8617,401
(SPESE GENERALI)15%*116,009

9,0913,341
(UTILE)10%*133,410

146,751
1,0000mc

Euro/mc 146,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3011 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con calce idraulica e sabbia composta da
500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.40.b2.974

10,5017,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,0218,00018,001,0000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

42,0168,65013,735,0000100 kgPR.2.1020.d - CALCE
Calce eminentemente idraulica naturale o
artificiale

15,4525,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8619,375
(SPESE GENERALI)15%*129,168

9,0914,854
(UTILE)10%*148,543

163,397
1,0000mc

Euro/mc 163,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3012 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con calce idraulica e sabbia composta da
400 kg di calce idrata, 1 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.40.c2.975

11,4916,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,080,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

12,3718,00018,001,0000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

37,7554,92013,734,0000100 kgPR.2.1020.d - CALCE
Calce eminentemente idraulica naturale o
artificiale

17,3525,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8617,251
(SPESE GENERALI)15%*115,009

9,0913,226
(UTILE)10%*132,260

145,486
1,0000mc

Euro/mc 145,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3013 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con calce idraulica e sabbia composta da
500 kg di calce idrata, 1 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.40.d2.976

10,4217,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,5419,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

41,6968,65013,735,0000100 kgPR.2.1020.d - CALCE
Calce eminentemente idraulica naturale o
artificiale

15,3325,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8619,525
(SPESE GENERALI)15%*130,168

9,0914,969
(UTILE)10%*149,693

164,662
1,0000mc

Euro/mc 164,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3014 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90
mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.50.a2.977

14,6417,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,100,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

13,8316,20018,000,9000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

14,0416,45016,451,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

21,5625,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

14,8717,42210,371,6800100 kgPR.2.1020.g - CALCE
Calce idrata in polvere in sacchi

11,8613,889
(SPESE GENERALI)15%*92,590

9,0910,648
(UTILE)10%*106,479

117,127
1,0000mc

Euro/mc 117,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3015 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo
32.5 per 0,90 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.50.b2.978

12,1716,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,090,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

12,4417,10019,000,9000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

11,9716,45016,451,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

18,3725,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

24,0032,9857,334,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

11,8616,294
(SPESE GENERALI)15%*108,624

9,0912,492
(UTILE)10%*124,918

137,410
1,0000mc

Euro/mc 137,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3016 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

450 kg di grassello di calce, 1 mc di pozzolana
vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5

Analisi PR.R.5010.50.c2.979

13,1617,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,090,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

8,5111,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

12,6216,45016,451,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

19,3725,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

25,3132,9857,334,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

11,8615,456
(SPESE GENERALI)15%*103,043

9,0911,850
(UTILE)10%*118,499

130,349
1,0000mc

Euro/mc 130,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3017 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

600 kg di grassello di calce, 0,9 mc di pozzolana
vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5

Analisi PR.R.5010.50.d2.980

12,0117,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,080,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

6,999,98111,090,9000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

11,5216,45016,451,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

17,6725,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

30,7943,9807,336,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

11,8616,939
(SPESE GENERALI)15%*112,929

9,0912,987
(UTILE)10%*129,868

142,855
1,0000mc

Euro/mc 142,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3018 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

0,90 mc di malta già preparata di grassello di calce
e sabbia per 100 kg di gesso da presa

Analisi PR.R.5010.50.e2.981

14,2416,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,100,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

7,859,2209,221,0000100 kgPR.2.1040.a - GESSI
Gesso comune

14,5617,10019,000,9000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

21,5025,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

20,7924,4097,333,3300100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

11,8613,923
(SPESE GENERALI)15%*92,818

9,0910,674
(UTILE)10%*106,741

117,415
1,0000mc

Euro/mc 117,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3019 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.60.a2.982

11,9716,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,090,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

13,6019,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

35,3249,35016,453,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

18,0725,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8616,566
(SPESE GENERALI)15%*110,439

9,0912,701
(UTILE)10%*127,005

139,706
1,0000mc

Euro/mc 139,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3020 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.60.b2.983

11,4817,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,080,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

12,0518,00018,001,0000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

38,5457,57516,453,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

16,9025,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8617,714
(SPESE GENERALI)15%*118,093

9,0913,581
(UTILE)10%*135,807

149,388
1,0000mc

Euro/mc 149,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3021 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.60.c2.984

10,6517,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8019,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

40,8565,80016,454,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

15,6825,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8619,098
(SPESE GENERALI)15%*127,318

9,0914,642
(UTILE)10%*146,416

161,058
1,0000mc

Euro/mc 161,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3022 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

450 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.60.d2.985

10,0817,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

10,5818,00018,001,0000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

43,4974,02516,454,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

14,8425,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8620,181
(SPESE GENERALI)15%*134,543

9,0915,472
(UTILE)10%*154,724

170,196
1,0000mc

Euro/mc 170,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3023 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

500 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.60.e2.986

9,2216,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

10,4819,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

45,3682,25016,455,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

13,9225,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8621,501
(SPESE GENERALI)15%*143,339

9,0916,484
(UTILE)10%*164,840

181,324
1,0000mc

Euro/mc 181,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3024 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

550 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.60.f2.987

8,9817,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,060,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

9,4218,00018,001,0000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

47,3790,47516,455,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

13,2225,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8622,649
(SPESE GENERALI)15%*150,993

9,0917,364
(UTILE)10%*173,642

191,006
1,0000mc

Euro/mc 191,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3025 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5010.60.g2.988

8,2716,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,060,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

9,4019,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

48,8398,70016,456,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

12,4925,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8623,968
(SPESE GENERALI)15%*159,789

9,0918,376
(UTILE)10%*183,757

202,133
1,0000mc

Euro/mc 202,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3026 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Con 400 kg cemento 0,40 mc di sabbia e 0,80
mc di pietrisco

Betoncino per sprizt beton additivato con inerti
max 1,2
Betoncino additivato

Analisi PR.R.5010.65.a2.989

11,5719,60024,500,8000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

4,257,20018,000,4000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

38,8365,80016,454,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

9,4416,00020,000,8000mcPR.2.2010.c - PIETRISCO
Pietrisco per betoncino max mm 12

14,9025,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8620,095
(SPESE GENERALI)15%*133,968

9,0915,406
(UTILE)10%*154,063

169,469
1,0000mc

Euro/mc 169,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3027 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta di graniglia di pietra naturale impastata con
cemento bianco tipo 32.5 e sabbia dosata a 350 kg
di cemento, 0,40 mc di sabbia
Con 350 kg cemento bianco 0,40 mc di sabbia e
0,80 mc di graniglia

Analisi PR.R.5010.70.a2.990

8,5722,05024,500,9000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,050,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

49,94128,41536,693,5000100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

2,967,60019,000,4000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

9,8225,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

7,7219,85624,820,8000mcPR.2.2040.f - GRANIGLIE
Graniglia basaltica

11,8630,493
(SPESE GENERALI)15%*203,289

9,0923,378
(UTILE)10%*233,782

257,160
1,0000mc

Euro/mc 257,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3028 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta per stucchi composta da grassello di calce e
di polvere di marmo
grassello di calce e di polvere di marmo

Analisi PR.R.5010.80.a2.991

4,3217,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

56,34223,63023,549,5000100 kgPR.2.2050.a - POLVERE DI MARMO
Polvere di marmo

12,0047,6457,336,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

6,3625,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8647,069
(SPESE GENERALI)15%*313,793

9,0936,086
(UTILE)10%*360,862

396,948
1,0000mc

Euro/mc 396,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3029 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da:
900 kg di grassello di calce e 0,7 mc di pozzolana
vagliata

Analisi PR.R.5010.90.a2.992

11,4116,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,080,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

5,307,76311,090,7000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

17,2325,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

45,0365,9707,339,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

11,8617,373
(SPESE GENERALI)15%*115,822

9,0913,320
(UTILE)10%*133,195

146,515
1,0000mc

Euro/mc 146,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3030 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da:
920 kg di cemento 32.5 e 0,7 mc di sabbia fine

Analisi PR.R.5010.90.b2.993

6,5717,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,050,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

4,8212,60018,000,7000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

9,6725,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

57,95151,34016,459,2000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

11,8630,969
(SPESE GENERALI)15%*206,458

9,0923,743
(UTILE)10%*237,427

261,170
1,0000mc

Euro/mc 261,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3031 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da:
920 kg di cemento 32.5 e 0,7 mc sabbia fine,
additivo antiritiro

Analisi PR.R.5010.90.c2.994

5,0516,72124,500,6825oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,040,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

4,0113,30019,000,7000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

7,6225,24936,070,7000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

45,68151,34016,459,2000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

16,6655,2001,5036,8000kgPR.2.3080.a - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Fluidificante

11,8639,289
(SPESE GENERALI)15%*261,929

9,0930,122
(UTILE)10%*301,218

331,340
1,0000mc

Euro/mc 331,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3032 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni
strutturali

Analisi PR.R.5010.100.a2.995

2,541,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,4959,0000,59100,0000kgPR.2.1090.g - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni
strutturali

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,869,146
(SPESE GENERALI)15%*60,976

9,097,012
(UTILE)10%*70,122

77,134
1,0000100 kg

Euro/100 kg 77,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3033 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta a rapido indurimento per riparazioni di
calcestruzzi

Malta a rapido indurimento per riparazioni di
calcestruzzi

Analisi PR.R.5010.100.b2.996

2,281,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,7566,0000,66100,0000kgPR.2.1090.f - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta a rapido indurimento per riparazioni di
calcestruzzi

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8610,196
(SPESE GENERALI)15%*67,976

9,097,817
(UTILE)10%*78,172

85,989
1,0000100 kg

Euro/100 kg 85,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3034 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta bicomponente per rasature su conglomerati

Analisi PR.R.5010.100.c2.997

0,511,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

78,53300,0003,00100,0000kgPR.2.1090.e - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta bicomponente per rasature su
conglomerati

0,000,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8645,296
(SPESE GENERALI)15%*301,976

9,0934,727
(UTILE)10%*347,272

381,999
1,0000100 kg

Euro/100 kg 382,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3035 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

Analisi PR.R.5010.100.d2.998

2,381,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,6563,0000,63100,0000kgPR.2.1090.h - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,869,746
(SPESE GENERALI)15%*64,976

9,097,472
(UTILE)10%*74,722

82,194
1,0000100 kg

Euro/100 kg 82,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3036 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta per iniezione con alta resistenza ai solfati per
micropali

Analisi PR.R.5010.100.e2.999

4,081,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,9436,0000,36100,0000kgPR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati
per micropali

0,030,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,865,696
(SPESE GENERALI)15%*37,976

9,094,367
(UTILE)10%*43,672

48,039
1,0000100 kg

Euro/100 kg 48,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3037 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta antiritiro per getti colloboranti

Analisi PR.R.5010.100.f3.000

2,771,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,2654,0000,54100,0000kgPR.2.1090.i - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro per getti colloboranti

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,868,396
(SPESE GENERALI)15%*55,976

9,096,437
(UTILE)10%*64,372

70,809
1,0000100 kg

Euro/100 kg 70,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3038 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta a base cementizia a presa rapidissima

Analisi PR.R.5010.100.g3.001

2,771,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,2654,0000,54100,0000kgPR.2.1090.i - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro per getti colloboranti

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,868,396
(SPESE GENERALI)15%*55,976

9,096,437
(UTILE)10%*64,372

70,809
1,0000100 kg

Euro/100 kg 70,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3039 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta termoisolante per massi e intonaci

Analisi PR.R.5010.100.h3.002

1,491,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,55102,0001,02100,0000kgPR.2.1090.l - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta termoisolante per massi e intonaci

0,010,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8615,596
(SPESE GENERALI)15%*103,976

9,0911,957
(UTILE)10%*119,572

131,529
1,0000100 kg

Euro/100 kg 131,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3040 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di
acciaio

Analisi PR.R.5010.100.i3.003

2,821,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,2153,0000,53100,0000kgPR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre
di acciaio

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,868,246
(SPESE GENERALI)15%*54,976

9,096,322
(UTILE)10%*63,222

69,544
1,0000100 kg

Euro/100 kg 69,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3041 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

Analisi PR.R.5010.100.j3.004

2,871,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,1652,0000,52100,0000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,868,096
(SPESE GENERALI)15%*53,976

9,096,207
(UTILE)10%*62,072

68,279
1,0000100 kg

Euro/100 kg 68,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3042 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta premiscelata termoisolante per blocchi di
argilla espansa

Analisi PR.R.5010.100.k3.005

4,5811,76024,500,4800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,38191,060191,061,0000mcPR.2.1090.o - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata termoisolante per blocchi di
argilla espansa

0,090,2370,790,3000mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8630,459
(SPESE GENERALI)15%*203,057

9,0923,352
(UTILE)10%*233,516

256,868
1,0000mc

Euro/mc 256,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3043 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di
argilla espansa

Analisi PR.R.5010.100.l3.006

5,351,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,6627,0000,27100,0000kgPR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi
di argilla espansa

0,040,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,864,346
(SPESE GENERALI)15%*28,976

9,093,332
(UTILE)10%*33,322

36,654
1,0000100 kg

Euro/100 kg 36,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3044 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta per iniezione con alta resistenza ai solfati per
muratura

Analisi PR.R.5020.10.a3.007

3,611,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,4241,0000,41100,0000kgPR.2.1090.v - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati
per muratura

0,030,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,866,446
(SPESE GENERALI)15%*42,976

9,094,942
(UTILE)10%*49,422

54,364
1,0000100 kg

Euro/100 kg 54,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3045 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

Analisi PR.R.5020.10.b3.008

4,201,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

74,8134,0000,34100,0000kgPR.2.1090.m - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione cementizia premiscelata
antiritiro

0,040,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,865,389
(SPESE GENERALI)15%*35,927

9,094,132
(UTILE)10%*41,316

45,448
1,0000100 kg

Euro/100 kg 45,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3046 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta impermeabilizzante ad effetto osmotico

Analisi PR.R.5020.10.c3.009

1,651,96024,500,0800oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,3992,0000,92100,0000kgPR.2.1090.c - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta impermeabilizzante ad effetto osmotico

0,010,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8614,096
(SPESE GENERALI)15%*93,976

9,0910,807
(UTILE)10%*108,072

118,879
1,0000100 kg

Euro/100 kg 118,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3047 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza

Analisi PR.R.5020.10.d3.010

1,611,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,4392,0000,92100,0000kgPR.2.1090.d - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza

0,010,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8614,089
(SPESE GENERALI)15%*93,927

9,0910,802
(UTILE)10%*108,016

118,818
1,0000100 kg

Euro/100 kg 118,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3048 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni
strutturali

Analisi PR.R.5020.10.e3.011

2,221,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,8166,0000,66100,0000kgPR.2.1090.f - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta a rapido indurimento per riparazioni di
calcestruzzi

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8610,189
(SPESE GENERALI)15%*67,927

9,097,812
(UTILE)10%*78,116

85,928
1,0000100 kg

Euro/100 kg 85,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3049 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta a rapido indurimento per riparazioni di
calcestruzzi

Analisi PR.R.5020.10.f3.012

2,221,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,8166,0000,66100,0000kgPR.2.1090.f - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta a rapido indurimento per riparazioni di
calcestruzzi

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,8610,189
(SPESE GENERALI)15%*67,927

9,097,812
(UTILE)10%*78,116

85,928
1,0000100 kg

Euro/100 kg 85,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3050 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta bicomponente per rasature su conglomerati

Analisi PR.R.5020.10.g3.013

79,031,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,870,287
(SPESE GENERALI)15%*1,911

9,100,220
(UTILE)10%*2,198

2,418
1,0000100 kg

Euro/100 kg 2,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3051 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta antiritiro autolivellante per basamenti e
tirafondi

Analisi PR.R.5020.10.h3.014

80,000,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

10,000,002
(SPESE GENERALI)15%*0,016

10,000,002
(UTILE)10%*0,018

0,020
1,0000100 kg

Euro/100 kg 0,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3052 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta per iniezione con alta resistenza ai solfati per
micropali

Analisi PR.R.5020.10.i3.015

3,981,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

75,0336,0000,36100,0000kgPR.2.1090.j - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati
per micropali

0,030,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,865,689
(SPESE GENERALI)15%*37,927

9,094,362
(UTILE)10%*43,616

47,978
1,0000100 kg

Euro/100 kg 47,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3053 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta a base cementizia a presa rapidissima

Analisi PR.R.5020.10.k3.016

2,701,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,3354,0000,54100,0000kgPR.2.1090.i - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta antiritiro per getti colloboranti

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,868,389
(SPESE GENERALI)15%*55,927

9,096,432
(UTILE)10%*64,316

70,748
1,0000100 kg

Euro/100 kg 70,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3054 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di
acciaio

Analisi PR.R.5020.10.m3.017

79,0353,0000,53100,0000kgPR.2.1090.b - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre
di acciaio

0,020,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,867,952
(SPESE GENERALI)15%*53,016

9,096,097
(UTILE)10%*60,968

67,065
1,0000100 kg

Euro/100 kg 67,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3055 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

Analisi PR.R.5020.10.n3.018

2,801,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

76,2552,0000,52100,0000kgPR.2.1090.n - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10
mm

11,868,087
(SPESE GENERALI)15%*53,911

9,096,200
(UTILE)10%*61,998

68,198
1,0000100 kg

Euro/100 kg 68,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3056 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malte preconfezionate per applicazioni su murature
e conglomerati, fornite e poste in opera
Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di
argilla espansa

Analisi PR.R.5020.10.p3.019

5,221,91124,500,0780oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

73,7827,0000,27100,0000kgPR.2.1090.p - MALTE PRECONFEZIONATE
Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi
di argilla espansa

0,040,0160,790,0200mcPR.2.26010.a - Acqua

11,864,339
(SPESE GENERALI)15%*28,927

9,093,327
(UTILE)10%*33,266

36,593
1,0000100 kg

Euro/100 kg 36,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3057 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

350 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.10.a3.020

18,5624,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,090,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

13,6418,00018,001,0000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

19,4425,6557,333,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

27,3336,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8615,652
(SPESE GENERALI)15%*104,344

9,0912,000
(UTILE)10%*119,996

131,996
1,0000mc

Euro/mc 132,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3058 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

400 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.10.b3.021

17,4223,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,090,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

13,8619,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

21,3829,3207,334,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

26,3036,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8616,260
(SPESE GENERALI)15%*108,397

9,0912,466
(UTILE)10%*124,657

137,123
1,0000mc

Euro/mc 137,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3059 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

450 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.10.c3.022

17,3424,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,080,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

12,7418,00018,001,0000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

23,3532,9857,334,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

25,5336,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8616,751
(SPESE GENERALI)15%*111,674

9,0912,843
(UTILE)10%*128,425

141,268
1,0000mc

Euro/mc 141,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3060 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

500 kg di grassello di calce per 1 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.10.d3.023

16,4623,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,080,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

12,4018,00018,001,0000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

25,2536,6507,335,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

24,8536,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8617,209
(SPESE GENERALI)15%*114,727

9,0913,194
(UTILE)10%*131,936

145,130
1,0000mc

Euro/mc 145,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3061 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana
composta da:
350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana

Analisi PR.R.5030.20.a3.024

19,8824,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,100,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

9,0011,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

20,8125,6557,333,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

29,2636,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8614,615
(SPESE GENERALI)15%*97,434

9,0911,205
(UTILE)10%*112,049

123,254
1,0000mc

Euro/mc 123,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3062 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana
composta da:
400 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana

Analisi PR.R.5030.20.b3.025

19,1624,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,090,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

8,6711,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

22,9329,3207,334,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

28,2036,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8615,165
(SPESE GENERALI)15%*101,099

9,0911,626
(UTILE)10%*116,264

127,890
1,0000mc

Euro/mc 127,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3063 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana
composta da:
450 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana

Analisi PR.R.5030.20.c3.026

18,1323,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,090,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

8,4211,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

25,0432,9857,334,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

27,3836,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8615,623
(SPESE GENERALI)15%*104,152

9,0911,978
(UTILE)10%*119,775

131,753
1,0000mc

Euro/mc 131,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3064 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana
composta da:
500 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana

Analisi PR.R.5030.20.d3.027

17,8624,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,090,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

8,0911,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

26,7236,6507,335,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

26,3036,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8616,264
(SPESE GENERALI)15%*108,429

9,0912,469
(UTILE)10%*124,693

137,162
1,0000mc

Euro/mc 137,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3065 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con calce idrata e pozzolana composta da
200 kg di calce idrata per 1,10 mc di pozzolana
vagliata

Analisi PR.R.5030.30.a3.028

20,5223,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,190,2210,790,2800mcPR.2.26010.a - Acqua

9,5311,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

17,8220,74010,372,0000100 kgPR.2.1020.g - CALCE
Calce idrata in polvere in sacchi

30,9936,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8613,801
(SPESE GENERALI)15%*92,009

9,0910,581
(UTILE)10%*105,810

116,391
1,0000mc

Euro/mc 116,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3066 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con calce idraulica e sabbia composta
Con 400 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.40.a3.029

14,3924,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,1619,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

32,2554,92013,734,0000100 kgPR.2.1020.d - CALCE
Calce eminentemente idraulica naturale o
artificiale

21,1836,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8620,191
(SPESE GENERALI)15%*134,609

9,0915,480
(UTILE)10%*154,800

170,280
1,0000mc

Euro/mc 170,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3067 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con calce idraulica e sabbia composta
Con 500 kg di calce idraulica per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.40.b3.030

12,8723,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,060,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

9,7018,00018,001,0000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

36,9968,65013,735,0000100 kgPR.2.1020.d - CALCE
Calce eminentemente idraulica naturale o
artificiale

19,4336,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8622,009
(SPESE GENERALI)15%*146,727

9,0916,874
(UTILE)10%*168,736

185,610
1,0000mc

Euro/mc 185,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3068 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con calce idraulica e sabbia composta
Con 400 kg di calce idrata, 1 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.40.c3.031

14,0923,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,2119,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

32,4054,92013,734,0000100 kgPR.2.1020.d - CALCE
Calce eminentemente idraulica naturale o
artificiale

21,2836,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8620,100
(SPESE GENERALI)15%*133,997

9,0915,410
(UTILE)10%*154,097

169,507
1,0000mc

Euro/mc 169,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3069 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta con calce idraulica e sabbia composta
Con 500 kg di calce idrata, 1 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.40.d3.032

13,1424,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,060,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

9,6618,00018,001,0000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

36,8368,65013,735,0000100 kgPR.2.1020.d - CALCE
Calce eminentemente idraulica naturale o
artificiale

19,3536,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8622,101
(SPESE GENERALI)15%*147,339

9,0916,944
(UTILE)10%*169,440

186,384
1,0000mc

Euro/mc 186,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3070 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Con 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per
0,90 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.50.a3.033

17,0023,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,080,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

12,1717,10019,000,9000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

11,7116,45016,451,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

25,6836,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

12,4017,42210,371,6800100 kgPR.2.1020.g - CALCE
Calce idrata in polvere in sacchi

11,8616,657
(SPESE GENERALI)15%*111,049

9,0912,771
(UTILE)10%*127,706

140,477
1,0000mc

Euro/mc 140,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3071 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

grassello di calce, sabbia e cemento (450 kg di
grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per
0,90 mc di sabbia)

Analisi PR.R.5030.50.b3.034

15,2224,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

10,6317,10019,000,9000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

10,2216,45016,451,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

22,4136,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

20,5032,9857,334,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

11,8619,084
(SPESE GENERALI)15%*127,224

9,0914,631
(UTILE)10%*146,308

160,939
1,0000mc

Euro/mc 160,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3072 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

grassello di calce, pozzolana vagliata e cemento
(450 kg di grassello di calce, 1 mc di pozzolana
vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5)

Analisi PR.R.5030.50.c3.035

15,9824,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,080,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

7,2311,09011,091,0000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

10,7316,45016,451,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

23,5236,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

21,5132,9857,334,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

11,8618,182
(SPESE GENERALI)15%*121,214

9,0913,940
(UTILE)10%*139,396

153,336
1,0000mc

Euro/mc 153,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3073 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

grassello di calce, pozzolana vagliata e cemento
(600 kg di grassello di calce, 0,9 mc di pozzolana
vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5)

Analisi PR.R.5030.50.d3.036

14,4723,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

6,059,98111,090,9000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

9,9716,45016,451,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

21,8536,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

26,6443,9807,336,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

11,8619,573
(SPESE GENERALI)15%*130,488

9,0915,006
(UTILE)10%*150,061

165,067
1,0000mc

Euro/mc 165,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3074 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

grassello di calce, sabbia e gesso da presa (0,90
mc di malta già preparata di grassello di calce e
sabbia per 100 kg di gesso da presa)

Analisi PR.R.5030.50.e3.037

17,3824,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,080,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

6,549,2209,221,0000100 kgPR.2.1040.a - GESSI
Gesso comune

12,1317,10019,000,9000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

25,5936,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

17,3224,4097,333,3300100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

11,8616,713
(SPESE GENERALI)15%*111,418

9,0912,813
(UTILE)10%*128,131

140,944
1,0000mc

Euro/mc 140,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3075 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Con 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.60.a3.038

15,1324,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

11,1118,00018,001,0000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

30,4749,35016,453,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

22,2736,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8619,206
(SPESE GENERALI)15%*128,039

9,0914,725
(UTILE)10%*147,245

161,970
1,0000mc

Euro/mc 161,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3076 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Con 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.60.b3.039

13,8223,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

10,9919,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

33,3157,57516,453,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

20,8736,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8620,498
(SPESE GENERALI)15%*136,652

9,0915,715
(UTILE)10%*157,150

172,865
1,0000mc

Euro/mc 172,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3077 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Con 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.60.c3.040

13,4024,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

9,8518,00018,001,0000mcPR.2.2020.e - SABBIA
Sabbia di cava vagliata

36,0065,80016,454,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

19,7336,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8621,673
(SPESE GENERALI)15%*144,489

9,0916,616
(UTILE)10%*166,162

182,778
1,0000mc

Euro/mc 182,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3078 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Con 450 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.60.d3.041

12,3323,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,060,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

9,8119,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

38,2274,02516,454,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

18,6236,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8622,965
(SPESE GENERALI)15%*153,102

9,0917,607
(UTILE)10%*176,067

193,674
1,0000mc

Euro/mc 193,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3079 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Con 500 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.60.e3.042

11,7123,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,060,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

9,3119,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

40,3082,25016,455,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

17,6736,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8624,199
(SPESE GENERALI)15%*161,327

9,0918,553
(UTILE)10%*185,526

204,079
1,0000mc

Euro/mc 204,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3080 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Con 550 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.60.f3.043

11,1423,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,060,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

8,8619,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

42,1890,47516,455,5000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

16,8236,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8625,433
(SPESE GENERALI)15%*169,552

9,0919,499
(UTILE)10%*194,985

214,484
1,0000mc

Euro/mc 214,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3081 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Con 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

Analisi PR.R.5030.60.g3.044

10,6223,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,050,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

8,4519,00019,001,0000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

43,8998,70016,456,0000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

16,0436,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8626,667
(SPESE GENERALI)15%*177,777

9,0920,444
(UTILE)10%*204,444

224,888
1,0000mc

Euro/mc 224,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3082 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta di graniglia di pietra naturale impastata con
cemento bianco tipo 32.5 e sabbia
Con 350 kg cemento bianco 0,40 mc di sabbia e
0,80 mc di graniglia

Analisi PR.R.5030.70.a3.045

8,7423,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,040,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

47,01128,41536,693,5000100 kgPR.2.1030.d - CEMENTO
Cemento bianco in sacchi

2,787,60019,000,4000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

13,2036,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

7,2719,85624,820,8000mcPR.2.2040.f - GRANIGLIE
Graniglia basaltica

11,8632,392
(SPESE GENERALI)15%*215,948

9,0924,834
(UTILE)10%*248,340

273,174
1,0000mc

Euro/mc 273,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3083 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta per stucchi composta da grassello di calce e
di polvere di marmo

Analisi PR.R.5030.80.a3.046

5,7023,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

53,35223,63023,549,5000100 kgPR.2.2050.a - POLVERE DI MARMO
Polvere di marmo

11,3747,6457,336,5000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

8,6136,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

11,8649,703
(SPESE GENERALI)15%*331,352

9,0938,106
(UTILE)10%*381,055

419,161
1,0000mc

Euro/mc 419,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3084 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da:
900 kg di grassello di calce e 0,7 mc di pozzolana
vagliata

Analisi PR.R.5030.90.a3.047

14,1123,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,070,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

4,597,76311,090,7000mcPR.2.2030.b - POZZOLANA
Pozzolana vagliata

21,3136,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

38,9765,9707,339,0000100 kgPR.2.1020.j - CALCE
Grassello

11,8620,072
(SPESE GENERALI)15%*133,810

9,0915,388
(UTILE)10%*153,882

169,270
1,0000mc

Euro/mc 169,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3085 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da:
920 kg di cemento 32.5 e 0,7 mc di sabbia fine

Analisi PR.R.5030.90.b3.048

8,4023,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,040,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

4,6813,30019,000,7000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

12,6936,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

53,24151,34016,459,2000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

11,8633,708
(SPESE GENERALI)15%*224,717

9,0925,843
(UTILE)10%*258,425

284,268
1,0000mc

Euro/mc 284,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3086 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da:
920 kg di cemento 32.5 e 0,7 mc sabbia fine,
additivo antiritiro

Analisi PR.R.5030.90.c3.049

6,7523,88824,500,9750oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,030,1190,790,1500mcPR.2.26010.a - Acqua

3,7613,30019,000,7000mcPR.2.2021.e - SABBIA
Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm

10,1936,07036,071,0000oraAT.10.155.a - BETONIERA
Betoniera di capacitÓ 500 l

42,74151,34016,459,2000100 kgPR.2.1030.c - CEMENTO
Cemento tipo 325 in sacchi

15,5955,2001,5036,8000kgPR.2.3080.a - ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
Fluidificante

11,8641,988
(SPESE GENERALI)15%*279,917

9,0932,191
(UTILE)10%*321,905

354,096
1,0000mc

Euro/mc 354,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3087 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di speciali silicati in
dispersione acquosa per il trattamento
riialcalinizzante , indurente delle superfici in
calcestruzzo di opere d’arte e/o manufatti diversi,
destinate alla posa di malte cementizie per la
preparazione dei supporti alla posa di sistemi
compositi in FRP o CFRP.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Trattamento rialcalinizzante preliminare delle
superfici con silicati in soluzione acquosa

Analisi PR.R.05100.10.a3.050

60,395,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

18,661,6807,000,2400LPR.12.0101 - Indurente chimico a base di
silicati in dispersione acquosa

11,861,068
(SPESE GENERALI)15%*7,118

9,090,819
(UTILE)10%*8,186

9,005
1,0000mq

Euro/mq 9,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3088 -
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Fornitura e posa in opera di primer a base di
resine epossidiche ed amminiche in dispersione
acquosa , esente da solvente, dato a rullo ,
pennello o airless in ragione di 0,20 kg/mq.
Utilizzo per il trattamento delle superfici in
calcestruzzo di opere d’arte e/o manufatti diversi,
destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti o in
preparazione alla posa di sistemi compositi

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Primerizzazione e trattamento preliminare delle
superfici con resina epossidica

Analisi PR.R.05100.10.b3.051

43,036,79827,190,2500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

36,025,69023,710,2400kgPR.12.0102 - Primer a base di resine
epossidiche ed amminiche in dispersione
acquosa

11,861,873
(SPESE GENERALI)15%*12,488

9,091,436
(UTILE)10%*14,361

15,797
1,0000mq

Euro/mq 15,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3089 -
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Fornitura e posa in opera di resine epossidiche
colabili bicomponenti per ancoraggi e fissaggio di
barre e profilati in acciaio e/o composite su tutti i
tipi di calcestruzzo e muratura, avente le
seguenti caratteristiche:
viscosità (UNI 8701/3) a 20°C- 1200 mPas
,durezza SHORE DS (DIN 53505) 60
tempo di gelificazione (UNI 8701/B ) da 60' a
20°C- resistenza a trazione (ASTM D 638 2) 18
N/mm2 a 20°C- resistenza a compressione
(ASTM D 695) 15 N/mm2 a20°C -
resistenza a flessione 28 N/mm2 a
20°C-allungamento a rottura (ASTM D 638/2)
12% e adesione (ASTM D 1511 a 20°C > 2,5
N/mm2 ,
Per 20 cm di profondità e una larghezza del foro
da 20 mm

INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI
STRUTTURALI
Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni strutturali nel
calcestruzzo: con resina epossidica pura priva di
cariche minerali e solventi ,colabile.

Analisi PR.R.05100.20.a3.052

27,704,68029,250,1600oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,502,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,856,22541,500,1500kgPR.12.0103 - Resina epossidica colorabile
bicomponente

11,862,003
(SPESE GENERALI)15%*13,355

9,091,536
(UTILE)10%*15,358

16,894
1,0000cad

Euro/cad 16,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3090 -
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Fornitura e posa in opera di micromalta colabile
monocomponente per ancoraggi e fissaggio di
barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura.
Le iniezioni di consolidamento, gli ancoraggi ecc,
dovranno essere realizzati utilizzando la
micromalta cementizia antiritiro, reoplastica,
colabile ed iniettabile priva di bleeding e
segregazione, esente da cloruri e sostanze
aggressive,
per un consumo indicativo di 1,9 kg/litro (1900
kg/m3).Caratteristiche principali: Resistenza alle
acque dilavanti , positiva - resistenza a
compressione 24 h 25 N/mm2- resistenza a
compressione 28 gg 55 N/mm2 - resistenza a
flessione 28 gg 7 N/mm2;
Per 20 cm di profondità e una larghezza del foro
di 30 mm

INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI
STRUTTURALI
Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni strutturali nel
calcestruzzo: con malta premiscelata colabile (Ø
max inerte 0,5 mm)

Analisi PR.R.05100.20.b3.053

48,224,97329,250,1700oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

28,502,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,330,2400,800,3000kgPR.12.0104 - Micromalta colorabile
monocomponente per iniziezioni di
consolidamento

11,861,223
(SPESE GENERALI)15%*8,153

9,090,938
(UTILE)10%*9,376

10,314
1,0000cad

Euro/cad 10,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3091 -
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Fornitura e posa in opera di micromalta colabile
monocomponente per ancoraggi e fissaggio di
barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura.
Gli ancoraggi di precisione, di macchine
operatrici, le blindature, i ripristini ecc., dovranno
essere realizzati utilizzando la malta cementizia
reoplastica, colabile, antiritiro priva di bleeding e
segregazione, esente da cloruri e polveri
metalliche, per un consumo di 1900 kg/m3.
Caratteristiche principali: Resistenza alle acque
dilavanti , positiva - resistenza a compressione
24 h 30 N/mm2- resistenza a compressione 28
gg 70 N/mm2 - resistenza a flessione 28 gg 10
N/mm2;- spessori utili di riempimento sino a 40
mm (*)
Per spessori di riempimento superiore ,
aggiungere ghiaietto selezionato, privo di sabbia,
Ø 4 - 8 mm, sino al 40% in peso o utilizzare
BETONCOL 6
Per 20 cm di profondità e una larghezza del foro
di 30 mm

INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI
STRUTTURALI
Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni strutturali nel
calcestruzzo: con malta premiscelata colabile (Ø
max inerte 1,5 mm)

Analisi PR.R.05100.20.c3.054

47,895,26529,250,1800oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

28,973,18524,500,1300oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,180,2400,800,3000kgPR.12.0105 - Micromalta colorabile
monocomponente per ancoraggi di precisione

11,861,304
(SPESE GENERALI)15%*8,690

9,090,999
(UTILE)10%*9,994

10,993
1,0000cad

Euro/cad 10,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3092 -
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Fornitura e posa in opera di micromalta colabile
monocomponente per ancoraggi e fissaggio di
barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura.
Gli ancoraggi di precisione, di macchine
operatrici, le blindature, i ripristini ecc., dovranno
essere realizzati utilizzando la malta cementizia
reoplastica, colabile, antiritiro priva di bleeding e
segregazione, esente da cloruri e polveri
metalliche, per un consumo di 1950 kg/m3.
Caratteristiche principali: Resistenza alle acque
dilavanti , positiva - resistenza a compressione
24 h 30 N/mm2- resistenza a compressione 28
gg 60 N/mm2 ;- spessori utili di riempimento
sino a 40 mm
Per spessori di riempimento superiore ,
aggiungere ghiaietto selezionato, privo di sabbia,
Ø 4 - 8 mm, sino al 40% in peso o utilizzare
BETONCOL 6
Per decimetro cubo

INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI
STRUTTURALI
Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni strutturali nel
calcestruzzo: con malta premiscelata colabile (Ø
max inerte 5mm)

Analisi PR.R.05100.20.d3.055

0,360,00629,250,0002oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,300,00527,190,0002oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,300,00524,500,0002oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

77,461,2850,781,6480kgPR.12.0106 - Legante colorabile
monocomponente

0,600,01010,000,0010oraAT.10.7010.a - Apparecchio per iniezioni

11,870,197
(SPESE GENERALI)15%*1,311

9,100,151
(UTILE)10%*1,508

1,659
1,0000dmc

Euro/dmc 1,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3093 -
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Per il ripristino strutturale, la ricostruzione dei
copriferri, il rivestimento, ecc., dovrà essere
utilizzata la malta cementizia tixotropica,
reoplastica, strutturale, antiritiro, fibrorinforzata a
base di microsilicati, applicata mediante cazzuola,
frattazzo o intonacatrice, previa preparazione dei
supporti, per un consumo indicativo di 1,9
kg/mm/m2 (1900 kg/m3)
Per metro quadro e spessore di 3 cm

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO
Ripristino del calcestruzzo: con malta tixotropica
fibrorinforzata a base di microsilicati e con fibre di
polipropilene

Analisi PR.R.05100.30.a3.056

11,5113,16329,250,4500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,7827,19524,501,1100oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,420,4804,000,1200kgPR.12.0107 - Inibitore di corrosione

34,9139,9230,7652,5300kgPR.12.0108 - Malta cementizia tixotropica,
reoplastica, strutturale, antiritiro,
fibrorinforzata

3,003,4301,113,0900kgPR.12.0109 - Malta premiscelata per rasatura

5,436,21555,000,1130oraAT.10.7010.b - Intonacatrice spruzzatrice

11,8613,561
(SPESE GENERALI)15%*90,406

9,0910,397
(UTILE)10%*103,967

114,364
1,0000mq

Euro/mq 114,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3094 -
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Per metro quadro e ogni centimetro in più di
spessore

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO
Ripristino del calcestruzzo: con malta tixotropica
fibrorinforzata a base di microsilicati e con fibre di
polipropilene

Analisi PR.R.05100.30.b3.057

12,783,51029,250,1200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,702,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

55,5715,2680,7620,0900kgPR.12.0108 - Malta cementizia tixotropica,
reoplastica, strutturale, antiritiro,
fibrorinforzata

11,863,258
(SPESE GENERALI)15%*21,718

9,092,498
(UTILE)10%*24,976

27,474
1,0000mq/cm

Euro/mq/cm 27,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Rifacimenti ed i rivestimenti impermeabilizzanti
e/o ricostruttivi, sia in spinta diretta che in
controspinta, di spessore inferiore a mm10 o di
spessore superiore ma disomogeneo, da
realizzarsi in presenza di estese superfici esposte,
con specifico composto bicomponente, reattivo
sui supporti convenientemente preparati,
applicato con cazzuola, spatola, frattazzo ecc.,
per un consumo di 1,8 kg/mm/m2 -.
Per metro quadro e spessore di 5 mm.

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO
Ripristino del calcestruzzo: con rasatura tixotropica
bicomponente fibrorinforzata a base di
microsilicati , speciali polimeri adesivi e
flessibilizzanti

Analisi PR.R.05100.30.c3.058

12,0613,16329,250,4500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,9127,19524,501,1100oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

0,440,4804,000,1200kgPR.12.0107 - Inibitore di corrosione

17,4619,0551,8510,3000kgPR.12.0111 - Composto bicomponente reattivo
per rivestimenti impermeabilizzanti

24,1826,40055,000,4800oraAT.10.7010.b - Intonacatrice spruzzatrice

11,8612,944
(SPESE GENERALI)15%*86,293

9,099,924
(UTILE)10%*99,237

109,161
1,0000mq

Euro/mq 109,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3096 -



Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di
carbonio) o di confinamento (fasciatura di
staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio
secondo le seguenti fasi e metodologie:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFORZO IN
NASTRO DI CARBONIO.
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di nastri di fibre di carbonio
unidirezionali dal peso di : 320 gr/mq mediante
applicazione di nastri di fibre impregnati con
resine epossidiche, da incollarsi direttamente
sulla struttura da rinforzare, previo eventuale
trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, da pagarsi a parte.
L’esecuzione deve avvenire nel rispetto delle
seguenti fasi di intervento:
• Stesa del primo strato di resina epossidica
bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo,
per una resa di circa 0,3 Kg/m2.
• Applicazione dei nastri di fibre di carbonio e/o
ibrido secondo le direttrici di progetto (in base
alla specifica funzione strutturale da assolvere),
avendo cura di evitare la formazione di bolle
d’aria ed assicurare la perfetta aderenza al
supporto.
• Stesa di un secondo strato di resina epossidica
in ragione di 0,3 Kg/m2, rullatura con appositi
rulli scanalati per eliminare eventuali bolle d’aria
e resina in eccesso.
• Eventuale ripetizione delle fasi d), e) per tutti
gli strati previsti nel progetto, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione rtogonale alla
precedente.
• Rimozione delle eventuali parti eccedenti di
resina.
La temperatura ambiente di utilizzo del materiale
non deve essere inferiore a +5°C. Non è
consentita l’applicazione in ambienti
particolarmente umidi od in presenza di fenomeni
di condensa sulle superfici da rinforzare, le quali
devono essere completamente asciutte, pulite da
polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e
rese idonee alla lavorazione da effettuare.E’
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti
superficiali esterni di finitura, i trattamenti
filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e
prove pre e post intervento, da valutarsi
separatamente, nonché tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori, quali impalcature per
accesso in quota, ripristino delle superfici
ammalorate precedente l’applicazione della fibra
Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime: deve garantire la perfetta
unidirezionalità delle fibre mediante un leggero
filo di trama in vetro termosaldato, che consenta
una facile manovrabilità e taglio del nastro, senza
pregiudicare l’allineamento delle fibre e senza il
rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve
presentare le seguenti caratteristiche minime

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
fasce di carbonio unidirezionali ad alta tenacità 240
GPa, in matrice epossidica

Analisi PR.R.05100.40.a3.059
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presentare seguenti
prestazionali:
• Forza di trazione della fibra :
-979 KN/m (NASTRO UD/HT 320)
• modulo di Young medio ≥240 GPa
• allungamento medio a rottura della fibra 1,9%
Per metro quadrato

18,3346,80029,251,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,3539,20024,501,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,8340,42538,501,0500kgPR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente
per incollaggio fibre di rinforzo

29,5375,40058,001,3000mqPR.12.0113 - Fascia in fibre di carbonio
unidirezionali dal peso di 320 g/mq

11,8630,274
(SPESE GENERALI)15%*201,825

9,0923,210
(UTILE)10%*232,099

255,309
1,0000mq

Euro/mq 255,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3098 -
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Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di
carbonio) o di confinamento (fasciatura di
staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio
secondo le seguenti fasi e metodologie:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFORZO IN
NASTRO DI CARBONIO.
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di nastri di fibre di carbonio
unidirezionali dal peso di : 320 gr/mq mediante
applicazione di nastri di fibre impregnati con
resine epossidiche, da incollarsi direttamente
sulla struttura da rinforzare, previo eventuale
trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, da pagarsi a parte.
Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime: deve garantire la perfetta
unidirezionalità delle fibre mediante un leggero
filo di trama in vetro termosaldato, che consenta
una facile manovrabilità e taglio del nastro, senza
pregiudicare l’allineamento delle fibre e senza il
rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve
presentare le seguenti caratteristiche minime
prestazionali:
• Forza di trazione della fibra :
-979 KN/m (NASTRO UD/HT 320)
• modulo di Young medio ≥240 GPa
• allungamento medio a rottura della fibra 1,9%
Per metro quadro e per ogni strato successivo

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
fasce di carbonio unidirezionali in matrice
epossidica

Analisi PR.R.05100.40.b3.060

10,9216,08829,250,5500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,1413,47524,500,5500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,8411,55038,500,3000kgPR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente
per incollaggio fibre di rinforzo

51,1675,40058,001,3000mqPR.12.0113 - Fascia in fibre di carbonio
unidirezionali dal peso di 320 g/mq

11,8617,477
(SPESE GENERALI)15%*116,513

9,0913,399
(UTILE)10%*133,990

147,389
1,0000mq

Euro/mq 147,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3099 -
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Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di
carbonio) o di confinamento (fasciatura di
staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio
secondo le seguenti fasi e metodologie:
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di nastri di fibre di carbonio
unidirezionali dal peso di 300 gr/mq mediante
applicazione di nastri di fibre impregnati con
resine epossidiche, da incollarsi direttamente
sulla struttura da rinforzare, previo eventuale
trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, da pagarsi a parte.
Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime: deve garantire la perfetta
unidirezionalità delle fibre mediante un leggero
filo di trama in vetro termosaldato, che consenta
una facile manovrabilità e taglio del nastro, senza
pregiudicare l’allineamento delle fibre e senza il
rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve
presentare le seguenti caratteristiche minime
prestazionali:PESO 300 gr/mq TENACITA’ 4610
Mpa DENSITA’ 1,82 gr/cm3 ALLUNGAMENTO A
ROTTURA 1.2%
Per metro quadrato

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
fasce di carbonio unidirezionali ad alto modulo 390
GPa in matrice epossidica . Ulteriore strato di posa

Analisi PR.R.05100.40.c3.061

11,0246,80029,251,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,2339,20024,501,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,5240,42538,501,0500kgPR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente
per incollaggio fibre di rinforzo

49,28209,300161,001,3000mqPR.12.0115 - Fascia in fibre di carbonio
unidirezionali dal peso di 300 g/mq

11,8650,359
(SPESE GENERALI)15%*335,725

9,0938,608
(UTILE)10%*386,084

424,692
1,0000mq

Euro/mq 424,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3100 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di
carbonio) o di confinamento (fasciatura di
staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio
secondo le seguenti fasi e metodologie:
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di nastri di fibre di carbonio
unidirezionali dal peso di 300 gr/mq mediante
applicazione di nastri di fibre impregnati con
resine epossidiche, da incollarsi direttamente
sulla struttura da rinforzare, previo eventuale
trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, da pagarsi a parte.
Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime: deve garantire la perfetta
unidirezionalità delle fibre mediante un leggero
filo di trama in vetro termosaldato, che consenta
una facile manovrabilità e taglio del nastro, senza
pregiudicare l’allineamento delle fibre e senza il
rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve
presentare le seguenti caratteristiche minime
prestazionali:PESO 300 gr/mq TENACITA’ 4610
Mpa DENSITA’ 1,82 gr/cm3 ALLUNGAMENTO A
ROTTURA 1.2%
Per metro quadrato e per ogni strato successivo

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
fasce di carbonio unidirezionali ad alto modulo 390
GPa in matrice epossidica . Ulteriore strato di posa

Analisi PR.R.05100.40.d3.062

11,0246,80029,251,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

9,2339,20024,501,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,5240,42538,501,0500kgPR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente
per incollaggio fibre di rinforzo

49,28209,300161,001,3000mqPR.12.0115 - Fascia in fibre di carbonio
unidirezionali dal peso di 300 g/mq

11,8650,359
(SPESE GENERALI)15%*335,725

9,0938,608
(UTILE)10%*386,084

424,692
1,0000mq

Euro/mq 424,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3101 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di
carbonio di larghezza 50 mm con adesivo
epossidicosecondo le seguenti fasi e
metodologie:
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di lamina di tessuto in fibra di
carbonio composta da filati di tessuto
unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche
che garantiscono la sicura unidirezionalità
all’interno della lamina ; da incollarsi
direttamente sulla struttura da rinforzare, previo
eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, da pagarsi a parte.
• a)Applicazione della lamina in fibra di carbonio
nella direzione e posizione stabilita nel progetto,
effettuando ogni operazione necessaria per
l’eliminazione di eventuali bolle d’aria e resina in
eccesso.
• b)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di
resina.
La temperatura ambiente di utilizzo delle resine
non deve essere inferiore a +5°C. Non è
consentita l’applicazione in ambienti
particolarmente umidi od in presenza di fenomeni
di condensa sulle superfici da rinforzare, che
devono essere completamente asciutte, pulite da
polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e
rese idonee alla lavorazione da effettuare.
E’ compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.Sono
esclusi dal presente articolo i trattamenti
superficiali esterni di finitura, i trattamenti
filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e
prove pre e post intervento, da valutarsi
separatamente, nonché tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori, quali impalcature per
accesso in quota, bybridge, ripristino delle
superfici ammalorate precedente l’applicazione
della fibra, etc… .
La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime:
• Larghezza della lamina variabile tra 50mm e
150 mm • Spessore della lamina compreso da
1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione
da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo
elastico a trazione da 160 -200-300GPa con
allungamenti a rottura rispettivamente di
1,36-0,95-0,68%

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
lamelle pultruse di carbonio a medio modulo 160
GPa e adesivo epossidico

Analisi PR.R.05100.40.e3.063

6,657,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,5917,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,8415,22543,500,3500kgPR.12.0117 - Adesivo epossidico

42,9847,30043,001,100000mPR.12.0118 - Lamina in fibra di carbonio 160
GPa di larghezza 50 mm

11,8613,048
(SPESE GENERALI)15%*86,988

- 3102 -
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

9,0910,004
(UTILE)10%*100,036

110,040
1,000000m

Euro/m 110,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3103 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di
carbonio di larghezza 50 mm con adesivo
epossidico secondo le seguenti fasi e
metodologie:
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di lamina di tessuto in fibra di
carbonio composta da filati di tessuto
unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche
che garantiscono la sicura unidirezionalità
all’interno della lamina ; da incollarsi
direttamente sulla struttura da rinforzare, previo
eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, da pagarsi a parte.
• a)Stesa di strato di resina epossidica bi
componente, adatta all’incollaggio sulla superficie
di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di
carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni
cm. di larghezza di lamina (es. lamina da 50mm.
= 0,250 kg/mtl. di lamina applicata).
• b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio
nella direzione e posizione stabilita nel progetto,
effettuando ogni operazione necessaria per
l’eliminazione di eventuali bolle d’aria e resina in
eccesso.
• c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di
resina.
La temperatura ambiente di utilizzo delle resine
non deve essere inferiore a +5°C. Non è
consentita l’applicazione in ambienti
particolarmente umidi od in presenza di fenomeni
di condensa sulle superfici da rinforzare, che
devono essere completamente asciutte, pulite da
polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e
rese idonee alla lavorazione da effettuare.
E’ compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.Sono
esclusi dal presente articolo i trattamenti
superficiali esterni di finitura, i trattamenti
filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e
prove pre e post intervento, da valutarsi
separatamente, nonché tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori, quali impalcature per
accesso in quota, bybridge, ripristino delle
superfici ammalorate precedente l’applicazione
della fibra, etc… .
La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime:
• Larghezza della lamina variabile tra 50mm e
150 mm • Spessore della lamina compreso da
1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione
da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo
elastico a trazione da 160 -200-300GPa con
allungamenti a rottura rispettivamente di
1,36-0,95-0,68%

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
lamelle pultruse di carbonio ad alto modulo 210
GPa e adesivo epossidico

Analisi PR.R.05100.40.f3.064

4,737,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,1017,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

- 3104 -
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SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

9,8515,22543,500,3500kgPR.12.0117 - Adesivo epossidico

53,3782,50075,001,100000mPR.12.0119 - Lamina in fibra di carbonio 210
GPa di larghezza 50 mm

11,8618,328
(SPESE GENERALI)15%*122,188

9,0914,052
(UTILE)10%*140,516

154,568
1,000000m

Euro/m 154,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3105 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di
carbonio di larghezza 50 mm con adesivo
epossidico secondo le seguenti fasi e
metodologie:
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di lamina di tessuto in fibra di
carbonio composta da filati di tessuto
unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche
che garantiscono la sicura unidirezionalità
all’interno della lamina ; da incollarsi
direttamente sulla struttura da rinforzare, previo
eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, da pagarsi a parte.
• a)Stesa di strato di resina epossidica bi
componente, adatta all’incollaggio sulla superficie
di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di
carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni
cm. di larghezza di lamina (es. lamina da50mm.
= 0,250 kg/mtl. di lamina applicata).
• b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio
nella direzione e posizione stabilita nel progetto,
effettuando ogni operazione necessaria per
l’eliminazione di eventuali bolle d’aria e resina in
eccesso.
• c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di
resina.
La temperatura ambiente di utilizzo delle resine
non deve essere inferiore a +5°C. Non è
consentita l’applicazione in ambienti
particolarmente umidi od in presenza di fenomeni
di condensa sulle superfici da rinforzare, che
devono essere completamente asciutte, pulite da
polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e
rese idonee alla lavorazione da effettuare.
E’ compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.Sono
esclusi dal presente articolo i trattamenti
superficiali esterni di finitura, i trattamenti
filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e
prove pre e post intervento, da valutarsi
separatamente, nonché tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori, quali impalcature per
accesso in quota, bybridge, ripristino delle
superfici ammalorate precedente l’applicazione
della fibra, etc… .
La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime:
• Larghezza della lamina variabile tra 50mm e
150 mm • Spessore della lamina compreso da
1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione
da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo
elastico a trazione da 160 -200-300GPa con
allungamenti a rottura rispettivamente di
1,36-0,95-0,68%

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
lamelle pultruse di carbonio ad altissimo modulo
300 GPa e adesivo epossidico

Analisi PR.R.05100.40.g3.065

2,167,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,0717,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

- 3106 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

4,5015,22543,500,3500kgPR.12.0117 - Adesivo epossidico

67,32227,700207,001,100000mPR.12.0120 - Lamina in fibra di carbonio 300
GPa di larghezza 50 mm

11,8640,108
(SPESE GENERALI)15%*267,388

9,0930,750
(UTILE)10%*307,496

338,246
1,000000m

Euro/m 338,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3107 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di
carbonio di larghezza 80 mm, con adesivo
epossidico secondo le seguenti fasi e
metodologie:
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di lamina di tessuto in fibra di
carbonio composta da filati di tessuto
unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche
che garantiscono la sicura unidirezionalità
all’interno della lamina ; da incollarsi
direttamente sulla struttura da rinforzare, previo
eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, da pagarsi a parte.
• a)Stesa di strato di resina epossidica bi
componente, adatta all’incollaggio sulla superficie
di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di
carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni
cm. di larghezza di lamina (es. lamina da 50mm.
= 0,250 kg/mtl. di lamina applicata).
• b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio
nella direzione e posizione stabilita nel progetto,
effettuando ogni operazione necessaria per
l’eliminazione di eventuali bolle d’aria e resina in
eccesso.
• c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di
resina.
La temperatura ambiente di utilizzo delle resine
non deve essere inferiore a +5°C. Non è
consentita l’applicazione in ambienti
particolarmente umidi od in presenza di fenomeni
di condensa sulle superfici da rinforzare, che
devono essere completamente asciutte, pulite da
polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e
rese idonee alla lavorazione da effettuare.
E’ compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.Sono
esclusi dal presente articolo i trattamenti
superficiali esterni di finitura, i trattamenti
filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e
prove pre e post intervento, da valutarsi
separatamente, nonché tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori, quali impalcature per
accesso in quota, bybridge, ripristino delle
superfici ammalorate precedente l’applicazione
della fibra, etc… .
La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime:
• Larghezza della lamina variabile tra 50mm e
150 mm • Spessore della lamina compreso da
1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione
da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo
elastico a trazione da 160 -200-300GPa con
allungamenti a rottura rispettivamente di
1,36-0,95-0,68%

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
lamelle pultruse di carbonio a medio modulo 160
GPa e adesivo epossidico

Analisi PR.R.05100.40.h3.066

5,477,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,8317,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

- 3108 -
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ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
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ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

11,3915,22543,500,3500kgPR.12.0117 - Adesivo epossidico

49,3766,00060,001,100000mPR.12.0121 - Lamina in fibra di carbonio 160
GPa di larghezza 80 mm

11,8615,853
(SPESE GENERALI)15%*105,688

9,0912,154
(UTILE)10%*121,541

133,695
1,000000m

Euro/m 133,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3109 -
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
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N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di
carbonio di larghezza 100 mm con adesivo
epossidico secondo le seguenti fasi e
metodologie:Fornitura e posa in opera di rinforzo
strutturale con applicazione di lamina di tessuto
in fibra di carbonio composta da filati di tessuto
unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche
che garantiscono la sicura unidirezionalità
all’interno della lamina ; da incollarsi
direttamente sulla struttura da rinforzare, previo
eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, da pagarsi a parte.
• a)Stesa di strato di resina epossidica bi
componente, adatta all’incollaggio sulla superficie
di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di
carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni
cm. di larghezza di lamina (es. lamina da 50mm.
= 0,250 kg/mtl. di lamina applicata).
• b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio
nella direzione e posizione stabilita nel progetto,
effettuando ogni operazione necessaria per
l’eliminazione di eventuali bolle d’aria e resina in
eccesso.
• c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di
resina.
La temperatura ambiente di utilizzo delle resine
non deve essere inferiore a +5°C. Non è
consentita l’applicazione in ambienti
particolarmente umidi od in presenza di fenomeni
di condensa sulle superfici da rinforzare, che
devono essere completamente asciutte, pulite da
polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e
rese idonee alla lavorazione da effettuare.
E’ compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.Sono
esclusi dal presente articolo i trattamenti
superficiali esterni di finitura, i trattamenti
filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e
prove pre e post intervento, da valutarsi
separatamente, nonché tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori, quali impalcature per
accesso in quota, bybridge, ripristino delle
superfici ammalorate precedente l’applicazione
della fibra, etc… .
La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime:
• Larghezza della lamina variabile tra 50mm e
150 mm • Spessore della lamina compreso da
1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione
da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo
elastico a trazione da 160 -200-300GPa con
allungamenti a rottura rispettivamente di
1,36-0,95-0,68%

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
lamelle pultruse di carbonio a medio modulo 160
GPa e adesivo epossidico

Analisi PR.R.05100.40.i3.067

4,367,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,2317,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

- 3110 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

18,1730,45043,500,7000kgPR.12.0117 - Adesivo epossidico

46,2877,55070,501,100000mPR.12.0122 - Lamina in fibra di carbonio 160
GPa di larghezza 100 mm

11,8619,869
(SPESE GENERALI)15%*132,463

9,0915,233
(UTILE)10%*152,332

167,565
1,000000m

Euro/m 167,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3111 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di
carbonio di larghezza 100 mm, con adesivo
epossidico secondo le seguenti fasi e
metodologie:
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di lamina di tessuto in fibra di
carbonio composta da filati di tessuto
unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche
che garantiscono la sicura unidirezionalità
all’interno della lamina ; da incollarsi
direttamente sulla struttura da rinforzare, previo
eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, da pagarsi a parte.
• a)Stesa di strato di resina epossidica bi
componente, adatta all’incollaggio sulla superficie
di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di
carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni
cm. di larghezza di lamina (es. lamina da 50mm.
= 0,250 kg/mtl. di lamina applicata).
• b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio
nella direzione e posizione stabilita nel progetto,
effettuando ogni operazione necessaria per
l’eliminazione di eventuali bolle d’aria e resina in
eccesso.
• c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di
resina.
La temperatura ambiente di utilizzo delle resine
non deve essere inferiore a +5°C. Non è
consentita l’applicazione in ambienti
particolarmente umidi od in presenza di fenomeni
di condensa sulle superfici da rinforzare, che
devono essere completamente asciutte, pulite da
polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e
rese idonee alla lavorazione da effettuare.
E’ compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono
esclusi dal presente articolo i trattamenti
superficiali esterni di finitura, i trattamenti
filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e
prove pre e post intervento, da valutarsi
separatamente, nonché tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori, quali impalcature per
accesso in quota, bybridge, ripristino delle
superfici ammalorate precedente l’applicazione
della fibra, etc… .
La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime:
• Larghezza della lamina variabile tra 50mm e
150 mm • Spessore della lamina compreso da
1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione
da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo
elastico a trazione da 160 -200-300GPa con
allungamenti a rottura rispettivamente di
1,36-0,95-0,68%

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
lamelle pultruse di carbonio ad alto modulo 210
GPa e adesivo epossidico

Analisi PR.R.05100.40.l3.068

2,857,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,6817,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

- 3112 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

11,8730,45043,500,7000kgPR.12.0117 - Adesivo epossidico

57,65147,950134,501,100000mPR.12.0123 - Lamina in fibra di carbonio 210
GPa di larghezza 100 mm

11,8630,429
(SPESE GENERALI)15%*202,863

9,0923,329
(UTILE)10%*233,292

256,621
1,000000m

Euro/m 256,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3113 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di
carbonio di larghezza 100 mm, con adesivo
epossidico secondo le seguenti fasi e
metodologie:
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di lamina di tessuto in fibra di
carbonio composta da filati di tessuto
unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche
che garantiscono la sicura unidirezionalità
all’interno della lamina ; da incollarsi
direttamente sulla struttura da rinforzare, previo
eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, da pagarsi a parte.
• a)Stesa di strato di resina epossidica bi
componente adatta all’incollaggio sulla superficie
di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di
carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni
cm. di larghezza di lamina (es. lamina da 50mm.
= 0,250 kg/mtl. di lamina applicata).
• b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio
nella direzione e posizione stabilita nel progetto,
effettuando ogni operazione necessaria per
l’eliminazione di eventuali bolle d’aria e resina in
eccesso.
• c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di
resina.
La temperatura ambiente di utilizzo delle resine
non deve essere inferiore a +5°C. Non è
consentita l’applicazione in ambienti
particolarmente umidi od in presenza di fenomeni
di condensa sulle superfici da rinforzare, che
devono essere completamente asciutte, pulite da
polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e
rese idonee alla lavorazione da effettuare.
E’ compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.Sono
esclusi dal presente articolo i trattamenti
superficiali esterni di finitura, i trattamenti
filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e
prove pre e post intervento, da valutarsi
separatamente, nonché tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori, quali impalcature per
accesso in quota, bybridge, ripristino delle
superfici ammalorate precedente l’applicazione
della fibra, etc… .
La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime:
• Larghezza della lamina variabile tra 50mm e
150 mm • Spessore della lamina compreso da
1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione
da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo
elastico a trazione da 160 -200-300GPa con
allungamenti a rottura rispettivamente di
1,36-0,95-0,68%

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
lamelle pultruse di carbonio ad altissimo modulo
300 GPa e adesivo epossidico

Analisi PR.R.05100.40.m3.069

1,177,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,7517,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

- 3114 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

4,8830,45043,500,7000kgPR.12.0117 - Adesivo epossidico

70,25438,350398,501,100000mPR.12.0124 - Lamina in fibra di carbonio 300
GPa di larghezza 100 mm

11,8673,989
(SPESE GENERALI)15%*493,263

9,0956,725
(UTILE)10%*567,252

623,977
1,000000m

Euro/m 623,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3115 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di
carbonio di larghezza 120 mm con adesivo
epossidico secondo le seguenti fasi e
metodologie:
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di lamina di tessuto in fibra di
carbonio composta da filati di tessuto
unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche
che garantiscono la sicura unidirezionalità
all’interno della lamina ; da incollarsi
direttamente sulla struttura da rinforzare, previo
eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, da pagarsi a parte.
• a)Stesa di strato di resina epossidica bi
componente, adatta all’incollaggio sulla superficie
di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di
carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni
cm. di larghezza di lamina (es. lamina da 50mm.
= 0,250 kg/mtl. di lamina applicata).
• b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio
nella direzione e posizione stabilita nel progetto,
effettuando ogni operazione necessaria per
l’eliminazione di eventuali bolle d’aria e resina in
eccesso.
• c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di
resina.
La temperatura ambiente di utilizzo delle resine
non deve essere inferiore a +5°C. Non è
consentita l’applicazione in ambienti
particolarmente umidi od in presenza di fenomeni
di condensa sulle superfici da rinforzare, che
devono essere completamente asciutte, pulite da
polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e
rese idonee alla lavorazione da effettuare.
E’ compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.Sono
esclusi dal presente articolo i trattamenti
superficiali esterni di finitura, i trattamenti
filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e
prove pre e post intervento, da valutarsi
separatamente, nonché tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori, quali impalcature per
accesso in quota, bybridge, ripristino delle
superfici ammalorate precedente l’applicazione
della fibra, etc… .
La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime:
• Larghezza della lamina variabile tra 50mm e
150 mm • Spessore della lamina compreso da
1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione
da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa • Modulo
elastico a trazione da 160 -200-300GPa con
allungamenti a rottura rispettivamente di
1,36-0,95-0,68%

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
lamelle pultruse di carbonio a medio modulo 160
GPa e adesivo epossidico

Analisi PR.R.05100.40.n3.070

3,687,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,6317,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

- 3116 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

21,8943,50043,501,0000kgPR.12.0117 - Adesivo epossidico

44,8589,10081,001,100000mPR.12.0125 - Lamina in fibra di carbonio 160
GPa di larghezza 120 mm

11,8623,559
(SPESE GENERALI)15%*157,063

9,0918,062
(UTILE)10%*180,622

198,684
1,000000m

Euro/m 198,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3117 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa costituiti da lamelle pultruse di
carbonio di larghezza 150 mm con adesivo
epossidico secondo le seguenti fasi e
metodologie:
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di lamina di tessuto in fibra di
carbonio composta da filati di tessuto
unidirezionale in carbonio, aventi caratteristiche
che garantiscono la sicura unidirezionalità
all’interno della lamina ; da incollarsi
direttamente sulla struttura da rinforzare, previo
eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, da pagarsi a parte.
• a)Stesa di strato di resina epossidica bi
componente, adatta all’incollaggio sulla superficie
di supporto, per incollaggio di lamine in fibre di
carbonio per una resa di circa 0,05 Kg/mt/ogni
cm. di larghezza di lamina (es. lamina da 0mm.
= 0,250 kg/mtl. di lamina applicata).
• b)Applicazione della lamina in fibra di carbonio
nella direzione e posizione stabilita nel progetto,
effettuando ogni operazione necessaria per
l’eliminazione di eventuali bolle d’aria e resina in
eccesso.
• c)Rimozione delle eventuali parti eccedenti di
resina.
La temperatura ambiente di utilizzo delle resine
non deve essere inferiore a +5°C. Non è
consentita l’applicazione in ambienti
particolarmente umidi od in presenza di fenomeni
di condensa sulle superfici da rinforzare, che
devono essere completamente asciutte, pulite da
polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e
rese idonee alla lavorazione da effettuare.
E’ compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.Sono
esclusi dal presente articolo i trattamenti
superficiali esterni di finitura, i trattamenti
filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e
prove pre e post intervento, da valutarsi
separatamente, nonché tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori, quali impalcature per
accesso in quota, bybridge, ripristino delle
superfici ammalorate precedente l’applicazione
della fibra, etc… .
La lamina di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime:
• Larghezza della lamina variabile tra 50mm e
150 mm • Spessore della lamina compreso da
1,2mm e 1,4 mm • Resistenza media a trazione
da 3284 MPa 2998 MPa 3134 MPa ) • Modulo
elastico a trazione da 160 -200-300GPa con
allungamenti a rottura rispettivamente di
1,36-0,95-0,68%

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
lamelle pultruse di carbonio a medio modulo 160
GPa e adesivo epossidico

Analisi PR.R.05100.40.o3.071

2,817,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,5917,15024,500,7000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

- 3118 -
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INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA
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28,4273,95043,501,7000kgPR.12.0117 - Adesivo epossidico

41,22107,25097,501,100000mPR.12.0126 - Lamina in fibra di carbonio 160
GPa di larghezza 150 mm

11,8630,849
(SPESE GENERALI)15%*205,663

9,0923,651
(UTILE)10%*236,512

260,163
1,000000m

Euro/m 260,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3119 -



Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di
carbonio) o di confinamento (fasciatura di
staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio
reticolare , bidirezionale secondo le seguenti fasi
e metodologie:
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di nastri di fibre di carbonio
unidirezionali dal peso di :
-300 gr/mq (NASTRO BD/HT 300) mediante
applicazione di nastri di fibre impregnati con
resine epossidiche, da incollarsi direttamente
sulla struttura da rinforzare, previo eventuale
trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, da pagarsi a parte.
E’ compresa l’esecuzione delle seguenti fasi di
intervento:
• Stesa del primo strato di resina epossidica
bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo,
per una resa di circa 0,3 Kg/m2. • Applicazione
dei nastri di fibre di carbonio e/o ibrido secondo
le direttrici di progetto (in base alla specifica
funzione strutturale da assolvere), avendo cura di
evitare la formazione di bolle d’aria ed assicurare
la perfetta aderenza al supporto. • Stesa di un
secondo strato di resina epossidica in ragione di
0,3 Kg/m2, rullatura con appositi rulli scanalati
per eliminare eventuali bolle d’aria e resina in
eccesso. • Eventuale ripetizione delle fasi d), e)
per tutti gli strati previsti nel progetto, sia in
semplice sovrapposizione che in direzione
rtogonale alla precedente.• Rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. La
temperatura ambiente di utilizzo del materiale
non deve essere inferiore a +5°C. Non è
consentita l’applicazione in ambienti
particolarmente umidi od in presenza di fenomeni
di condensa sulle superfici da rinforzare, le quali
devono essere completamente asciutte, pulite da
polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e
rese idonee alla lavorazione da effettuare.E’
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti
superficiali esterni di finitura, i trattamenti
filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e
prove pre e post intervento, da valutarsi
separatamente, nonché tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori, quali impalcature per
accesso in quota, ripristino delle superfici
ammalorate precedente l’applicazione della fibra
Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime: deve garantire la perfetta
bidirezionalità delle fibre mediante un leggero filo
di trama in vetro termosaldato, che consenta una
facile manovrabilità e taglio del nastro, senza
pregiudicare l’allineamento delle fibre e senza il
rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve
presentare le seguenti caratteristiche minime
prestazionali:
• 816 KN/m • modulo di Young medio ≥240 GPa
• allungamento medio a rottura della fibra 1,9%

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
fasce di carbonio bidirezionali ad alta tenacità 240
GPa, in matrice epossidica

Analisi PR.R.05100.40.p3.072
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PREZZO 
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

- 3120 -
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allungamento 1,9%
Per metro quadro

19,2046,80029,251,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,0839,20024,501,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,5840,42538,501,0500kgPR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente
per incollaggio fibre di rinforzo

27,1966,30051,001,3000mqPR.12.0127 - Fascia in fibre di carbonio
bidirezionali dal peso di 300 g/mq

11,8628,909
(SPESE GENERALI)15%*192,725

9,0922,163
(UTILE)10%*221,634

243,797
1,0000mq

Euro/mq 243,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3121 -



Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di
carbonio) o di confinamento (fasciatura di
staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio
reticolare , bidirezionale secondo le seguenti fasi
e metodologie:
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di nastri di fibre di carbonio
unidirezionali dal peso di :
-400 gr/mq mediante applicazione di nastri di
fibre impregnati con resine epossidiche, da
incollarsi direttamente sulla struttura da
rinforzare, previo eventuale trattamento di
ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a
parte.
E’ compresa l’esecuzione delle seguenti fasi di
intervento:
• Stesa del primo strato di resina epossidica
bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo,
per una resa di circa 0,3 Kg/m2. • Applicazione
dei nastri di fibre di carbonio e/o ibrido secondo
le direttrici di progetto (in base alla specifica
funzione strutturale da assolvere), avendo cura di
evitare la formazione di bolle d’aria ed assicurare
la perfetta aderenza al supporto. • Stesa di un
secondo strato di resina epossidica in ragione di
0,3 Kg/m2, rullatura con appositi rulli scanalati
per eliminare eventuali bolle d’aria e resina in
eccesso. • Eventuale ripetizione delle fasi d), e)
per tutti gli strati previsti nel progetto, sia in
semplice sovrapposizione che in direzione
rtogonale alla precedente.• Rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. La
temperatura ambiente di utilizzo del materiale
non deve essere inferiore a +5°C. Non è
consentita l’applicazione in ambienti
particolarmente umidi od in presenza di fenomeni
di condensa sulle superfici da rinforzare, le quali
devono essere completamente asciutte, pulite da
polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e
rese idonee alla lavorazione da effettuare.E’
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti
superficiali esterni di finitura, i trattamenti
filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e
prove pre e post intervento, da valutarsi
separatamente, nonché tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori, quali impalcature per
accesso in quota, ripristino delle superfici
ammalorate precedente l’applicazione della fibra
Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime: eve garantire la perfetta
bidirezionalità delle fibre mediante un leggero filo
di trama in vetro termosaldato, che consenta una
facile manovrabilità e taglio del nastro, senza
pregiudicare l’allineamento delle fibre e senza il
rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve
presentare le seguenti caratteristiche minime
prestazionali:
-979 KN/m • modulo di Young medio ≥240 GPa •
allungamento medio a rottura della fibra 1,9%

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
fasce di carbonio bidirezionali ad alta tenacità 240
GPa, in matrice epossidica

Analisi PR.R.05100.40.q3.073
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16,7646,80029,251,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,0439,20024,501,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,4840,42538,501,0500kgPR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente
per incollaggio fibre di rinforzo

33,7694,25072,501,3000mqPR.12.0129 - Fascia in fibre di carbonio
bidirezionali dal peso di 400 g/mq

11,8633,101
(SPESE GENERALI)15%*220,675

9,0925,378
(UTILE)10%*253,776

279,154
1,0000mq

Euro/mq 279,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3123 -



Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di
carbonio) o di confinamento (fasciatura di
staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio
reticolare , bidirezionale, secondo le seguenti fasi
e metodologie:
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di nastri di fibre di carbonio
unidirezionali dal peso di :
-380 gr/mq , mediante applicazione di nastri di
fibre impregnati con resine epossidiche, da
incollarsi direttamente sulla struttura da
rinforzare, previo eventuale trattamento di
ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a
parte.
E’ compresa l’esecuzione delle seguenti fasi di
intervento:
• Stesa del primo strato di resina epossidica
bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo,
per una resa di circa 0,3 Kg/m2. • Applicazione
dei nastri di fibre di carbonio e/o ibrido secondo
le direttrici di progetto (in base alla specifica
funzione strutturale da assolvere), avendo cura di
evitare la formazione di bolle d’aria ed assicurare
la perfetta aderenza al supporto. • Stesa di un
secondo strato di resina epossidica tipo in
ragione di 0,3 Kg/m2, rullatura con appositi rulli
scanalati per eliminare eventuali bolle d’aria e
resina in eccesso. • Eventuale ripetizione delle
fasi d), e) per tutti gli strati previsti nel progetto,
sia in semplice sovrapposizione che in direzione
rtogonale alla precedente.• Rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. La
temperatura ambiente di utilizzo del materiale
non deve essere inferiore a +5°C. Non è
consentita l’applicazione in ambienti
particolarmente umidi od in presenza di fenomeni
di condensa sulle superfici da rinforzare, le quali
devono essere completamente asciutte, pulite da
polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e
rese idonee alla lavorazione da effettuare.E’
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti
superficiali esterni di finitura, i trattamenti
filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e
prove pre e post intervento, da valutarsi
separatamente, nonché tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori, quali impalcature per
accesso in quota, ripristino delle superfici
ammalorate precedente l’applicazione della fibra
Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime: deve garantire la perfetta
bidirezionalità delle fibre mediante un leggero filo
di trama in vetro termosaldato, che consenta una
facile manovrabilità e taglio del nastro, senza
pregiudicare l’allineamento delle fibre e senza il
rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve
presentare le seguenti caratteristiche minime
prestazionali:
• -979 KN/m • modulo di Young medio ≥240 GPa
• allungamento medio a rottura della fibra 1,9%

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
fasce di carbonio quadridirezionali ad alta tenacità
240 GPa, in matrice epossidica

Analisi PR.R.05100.40.r3.074
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14,8546,80029,251,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,4439,20024,501,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,8850,05038,501,3000kgPR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente
per incollaggio fibre di rinforzo

35,88113,10087,001,3000mqPR.12.0130 - Fascia in fibre di carbonio
quadridirezionali dal peso di 380 g/mq

11,8637,373
(SPESE GENERALI)15%*249,150

9,0928,652
(UTILE)10%*286,523

315,175
1,0000mq

Euro/mq 315,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3125 -



Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di
carbonio) o di confinamento (fasciatura di
staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in
calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi
in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio
reticolare , bidirezionale secondo le seguenti fasi
e metodologie:
Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di nastri di fibre di carbonio
unidirezionali dal peso di :
-600 gr/mq mediante applicazione di nastri di
fibre impregnati con resine epossidiche, da
incollarsi direttamente sulla struttura da
rinforzare, previo eventuale trattamento di
ripristino delle superfici ammalorate, da pagarsi a
parte.
E’ compresa l’esecuzione delle seguenti fasi di
intervento:
• Stesa del primo strato di resina epossidica
bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo,
per una resa di circa 0,3 Kg/m2. • Applicazione
dei nastri di fibre di carbonio e/o ibrido secondo
le direttrici di progetto (in base alla specifica
funzione strutturale da assolvere), avendo cura di
evitare la formazione di bolle d’aria ed assicurare
la perfetta aderenza al supporto. • Stesa di un
secondo strato di resina epossidica in ragione di
0,3 Kg/m2, rullatura con appositi rulli scanalati
per eliminare eventuali bolle d’aria e resina in
eccesso. • Eventuale ripetizione delle fasi d), e)
per tutti gli strati previsti nel progetto, sia in
semplice sovrapposizione che in direzione
rtogonale alla precedente.• Rimozione delle
eventuali parti eccedenti di resina. La
temperatura ambiente di utilizzo del materiale
non deve essere inferiore a +5°C. Non è
consentita l’applicazione in ambienti
particolarmente umidi od in presenza di fenomeni
di condensa sulle superfici da rinforzare, le quali
devono essere completamente asciutte, pulite da
polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e
rese idonee alla lavorazione da effettuare.E’
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti
superficiali esterni di finitura, i trattamenti
filmogeni protettivi obbligatori e le indagini e
prove pre e post intervento, da valutarsi
separatamente, nonché tutti i sussidi necessari
per l’esecuzione dei lavori, quali impalcature per
accesso in quota, ripristino delle superfici
ammalorate precedente l’applicazione della fibra
Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti
caratteristiche minime: deve garantire la perfetta
bidirezionalità delle fibre mediante un leggero filo
di trama in vetro termosaldato, che consenta una
facile manovrabilità e taglio del nastro, senza
pregiudicare l’allineamento delle fibre e senza il
rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve
presentare le seguenti caratteristiche minime
prestazionali:
• -979 KN/m • modulo di Young medio ≥240 GPa
• allungamento medio a rottura della fibra 1,9%

RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
CON FRP
Rinforzo strutturale del calcestruzzo con FRP: con
fasce di carbonio quadridirezionali ad alta tenacità
240 GPa, in matrice epossidica

Analisi PR.R.05100.40.s3.075
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12,9346,80029,251,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

10,8339,20024,501,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,8250,05038,501,3000kgPR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente
per incollaggio fibre di rinforzo

41,47150,150115,501,3000mqPR.12.0131 - Fascia in fibre di carbonio
quadridirezionali dal peso di 600 g/mq

11,8642,930
(SPESE GENERALI)15%*286,200

9,0932,913
(UTILE)10%*329,130

362,043
1,0000mq

Euro/mq 362,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Fornitura e posa in opera di un sistema di
connessione in fibre di carbonio unidirezionali per
la realizzazione di connessioni d’aggancio tra le
strutture esistenti e i sistemi di rinforzo strutturali
di tipo FRP , secondo le seguenti fasi e
metodologie: Perforazione della muratura alla
profondità stabilita ed inserimento del fiocco di
fibre preimpregnato in umido con resina
epossidica,avendo cura di fuoriuscire dal foro con
il FIOCCO Ud per eseguire l'aggancio tra il
connettore stesso ed il sistema composito FRP
posato. Caratteristiche fibre :Valore tipico Peso
specifico 1,82 kg/dm³-Colore Nero -Contenuto
Fibre 100,00%-Allungamento rottura a trazione
2,00%-Modulo elastico a trazione 250 GPa-
Resistenza a trazione 4900 MPa
Per 10 cm di profondità e larghezza del foro di 8
mm

ANCORAGGI AL CALCESTRUZZO DEI RINFORZI
FRP
Ancoraggi al calcestruzzo dei rinforzi in FRP:
connessioni diam 8 mm. con fibre di carbonio e
resine epossidiche

Analisi PR.R.05100.50.a3.076

16,795,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

28,129,80024,500,4000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,575,77538,500,1500kgPR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente
per incollaggio fibre di rinforzo

17,576,12517,500,350000mPR.12.0132 - Connessioni in fibre di carbonio
unidirezionali diam. 8 mm

11,864,133
(SPESE GENERALI)15%*27,550

9,093,168
(UTILE)10%*31,683

34,851
1,0000cad

Euro/cad 34,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Fornitura e posa in opera di un sistema di
connessione in fibre di carbonio unidirezionali per
la realizzazione di connessioni d’aggancio tra le
strutture esistenti e i sistemi di rinforzo strutturali
di tipo FRP , secondo le seguenti fasi e
metodologie:
Caratteristiche fibre :Valore tipico Peso specifico
1,82 kg/dm³-Colore Nero -Contenuto Fibre
100,00%-Allungamento rottura a trazione
2,00%-Modulo elastico a trazione 250 GPa-
Resistenza a trazione 4900 MPa
Per 10 cm di profondità e larghezza del foro di 10
mm

ANCORAGGI AL CALCESTRUZZO DEI RINFORZI
FRP
Ancoraggi al calcestruzzo dei rinforzi in FRP:
connessioni diam 10 mm. con fibre di carbonio e
resine epossidiche

Analisi PR.R.05100.50.b3.077

14,895,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,959,80024,500,4000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,607,70038,500,2000kgPR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente
per incollaggio fibre di rinforzo

19,607,70022,000,350000mPR.12.0133 - Connessioni in fibre di carbonio
unidirezionali diam. 10 mm

11,864,658
(SPESE GENERALI)15%*31,050

9,093,571
(UTILE)10%*35,708

39,279
1,0000cad

Euro/cad 39,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3129 -
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Fornitura e posa in opera di un sistema di
connessione in fibre di carbonio unidirezionali per
la realizzazione di connessioni d’aggancio tra le
strutture esistenti e i sistemi di rinforzo strutturali
di tipo FRP
Caratteristiche fibre :Valore tipico Peso specifico
1,82 kg/dm³-Colore Nero -Contenuto Fibre
100,00%-Allungamento rottura a trazione
2,00%-Modulo elastico a trazione 250 GPa-
Resistenza a trazione 4900 MPa
Per 10 cm di profondità e larghezza del foro di 12
mm

ANCORAGGI AL CALCESTRUZZO DEI RINFORZI
FRP
Ancoraggi al calcestruzzo dei rinforzi in FRP:
connessioni diam 12 mm. con fibre di carbonio e
resine epossidiche

Analisi PR.R.05100.50.c3.078

12,685,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,249,80024,500,4000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

25,0311,55038,500,3000kgPR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente
per incollaggio fibre di rinforzo

20,109,27526,500,350000mPR.12.0134 - Connessioni in fibre di carbonio
unidirezionali diam. 12 mm

11,865,471
(SPESE GENERALI)15%*36,475

9,094,195
(UTILE)10%*41,946

46,141
1,0000cad

Euro/cad 46,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Fornitura e posa in opera di un sistema di
connessione in fibre di carbonio unidirezionali per
la realizzazione di connessioni d’aggancio tra le
strutture esistenti e i sistemi di rinforzo strutturali
di tipo FRP
Caratteristiche fibre :Valore tipico Peso specifico
1,82 kg/dm³-Colore Nero -Contenuto Fibre
100,00%-Allungamento rottura a trazione
2,00%-Modulo elastico a trazione 250 GPa-
Resistenza a trazione 4900 MPa
Passanti
Per 10 cm di profondità e larghezza del foro di 12
mm

ANCORAGGI AL CALCESTRUZZO DEI RINFORZI
FRP
Ancoraggi al calcestruzzo dei rinforzi in FRP:
connessioni passanti diam 12 mm. con fibre di
carbonio e resine epossidiche

Analisi PR.R.05100.50.d3.079

9,605,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,099,80024,500,4000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

31,6019,25038,500,5000kgPR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente
per incollaggio fibre di rinforzo

21,7513,25026,500,500000mPR.12.0134 - Connessioni in fibre di carbonio
unidirezionali diam. 12 mm

11,867,223
(SPESE GENERALI)15%*48,150

9,095,537
(UTILE)10%*55,373

60,910
1,0000cad

Euro/cad 60,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Fornitura e posa in opera di un sistema di
connessione tra sistema FRP e struttura esistente
costituito da tondino in fibra di carbonio
preformato con avvolto intorno nastro di tessuto
in fibre di carbonio unidirezionali per la
realizzazione di connessioni d’aggancio tra le
strutture esistenti e i sistemi di rinforzo strutturali
di tipo FRP , secondo le seguenti fasi e
metodologie:
Perforazione della muratura alla profondità
stabilita , rivestimento di TONDINO UD diam.8
mm eseguito in opera reimpregnato in resina ed
inserimento del tondino stesso nella perforazione
(depolverizzata in precedenza) ,avendo cura di
fuoriuscire dal foro con il NASTRO UD per circa
25 cm. Apertura a fiore del tessuto fuoriuscito ed
incollaggio dello stesso al sistema composito FRP
posato.
Caratteristiche fibre :Valore tipico Peso specifico
1,82 kg/dm³-Colore Nero -Contenuto Fibre
100,00%-Allungamento rottura a trazione
2,00%-Modulo elastico a trazione 250 GPa-
Resistenza a trazione 4900 MPa
Per 15 cm di profondità e larghezza del foro di 12
mm

ANCORAGGI AL CALCESTRUZZO DEI RINFORZI
FRP
Ancoraggi al calcestruzzo dei rinforzi in FRP:
connessioni non passanti di diam 12 mm. con
tondini pultrusi e fibre in carbonio e resine
epossidiche

Analisi PR.R.05100.50.e3.080

9,215,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,429,80024,500,4000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,1811,55038,500,3000kgPR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente
per incollaggio fibre di rinforzo

27,3917,40058,000,3000mqPR.12.0113 - Fascia in fibre di carbonio
unidirezionali dal peso di 320 g/mq

8,855,62537,500,150000mPR.12.0135 - Tondino in fibra di carbonio
preformato

11,867,534
(SPESE GENERALI)15%*50,225

9,095,776
(UTILE)10%*57,759

63,535
1,0000cad

Euro/cad 63,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3132 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
connessione tra sistema FRP e struttura esistente
costituito da tondino in fibra di carbonio
preformato con avvolto intorno nastro di tessuto
in fibre di carbonio unidirezionali per la
realizzazione di connessioni d’aggancio tra le
strutture esistenti e i sistemi di rinforzo strutturali
di tipo FRP
Caratteristiche fibre :Valore tipico Peso specifico
1,82 kg/dm³-Colore Nero -Contenuto Fibre
100,00%-Allungamento rottura a trazione
2,00%-Modulo elastico a trazione 250 GPa-
Resistenza a trazione 4900 MPa
Per 15 cm di profondità e larghezza del foro di 12
mm

ANCORAGGI AL CALCESTRUZZO DEI RINFORZI
FRP
Ancoraggi al calcestruzzo dei rinforzi in FRP:
connessioni passanti di diam 12 mm. con tondini
pultrusi e fibre in carbonio e resine epossidiche

Analisi PR.R.05100.50.f3.081

8,705,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,589,80024,500,4000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,1911,55038,500,3000kgPR.12.0112 - Resina epossidica bicomponente
per incollaggio fibre di rinforzo

30,2120,30058,000,3500mqPR.12.0113 - Fascia in fibre di carbonio
unidirezionali dal peso di 320 g/mq

8,375,62537,500,150000mPR.12.0135 - Tondino in fibra di carbonio
preformato

11,867,969
(SPESE GENERALI)15%*53,125

9,096,109
(UTILE)10%*61,094

67,203
1,0000cad

Euro/cad 67,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3133 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa Malta cementizia strutturale,
adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio
silicato, a base di leganti idraulici, aggregati
selezionati, filler reattivi superpozzolanici, agenti
adesivi e multifunzionali per la realizzazione di
uno strato di aggrappo e regolarizzazione delle
murature
diametro massimo aggregato : mm 1,5 / 5
-colore : grigio scuro- spessori di rivestimento :
mm 15 – 30 tempo di lavorabilità : 45’ a 25°C
consumo indicativo (mm/m2): kg 1,9 - 2
temperatura max di contatto 600°C
conservabilità protetta : 6 mesi Resistenze
meccaniche indicative (N/mm2) compressione a
28 gg > 50 flessione a 28 gg > 8,5
Per metro quadro e spessore di 2,00 cm

RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN
FRCM
Rinforzo delle murature: regolarizzazione della
superficie per l’applicazione di rete in carbonio con
matrice di legante idraulico per il consolidamento
delle strutture in muratura

Analisi PR.R.05100.60.a3.082

6,556,79827,190,2500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

12,9813,47524,500,5500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

59,5261,8001,5041,2000kgPR.12.0136 - Malta cementizia strutturale,
adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio
silicato, a base di leganti idraulici, aggregati
selezionati, filler reattivi superpozzolanici,
agenti adesivi e multifunzionali

11,8612,311
(SPESE GENERALI)15%*82,073

9,099,438
(UTILE)10%*94,384

103,822
1,0000mq

Euro/mq 103,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3134 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo a taglio e flessione delle strutture in
muratura mediante compositi in natura fibrosa
costituiti da reti di carbonio e Malta cementizia
strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre
di calcio silicato, a base di leganti idraulici,
aggregati selezionati, filler reattivi
superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali
con Resistenze meccaniche indicative (N/mm2)
compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg >
8,5
Per metro quadro di fibre di carbonio orientato
0-90°

RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN
FRCM
Rinforzo delle murature con FRCM: applicazione di
rete in carbonio in matrice idraulica per il
consolidamento delle strutture in muratura.
Applicazione di uno strato di rete in carbonio
orientata a 0°/90°

Analisi PR.R.05100.60.b3.083

13,1617,55029,250,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,0214,70024,500,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,4918,0001,5012,0000kgPR.12.0136 - Malta cementizia strutturale,
adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio
silicato, a base di leganti idraulici, aggregati
selezionati, filler reattivi superpozzolanici,
agenti adesivi e multifunzionali

41,3855,20046,001,2000mqPR.12.0137 - Rete in carbonio 230

11,8615,818
(SPESE GENERALI)15%*105,450

9,0912,127
(UTILE)10%*121,268

133,395
1,0000mq

Euro/mq 133,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3135 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo a taglio e flessione delle strutture in
muratura mediante compositi in natura fibrosa
costituiti da reti di carbonio e Malta cementizia
strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre
di calcio silicato, a base di leganti idraulici,
aggregati selezionati, filler reattivi
superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali
con Resistenze meccaniche indicative (N/mm2)
compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg >
8,5
Per metro quadro di fibre di carbonio orientato
+45/-45°

RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN
FRCM
Rinforzo delle murature con FRCM: applicazione di
rete in carbonio in matrice idraulica per il
consolidamento delle strutture in muratura.
Applicazione di un secondo strato di rete in
carbonio orientata a +45°/-45°

Analisi PR.R.05100.60.c3.084

13,1617,55029,250,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,0214,70024,500,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,4918,0001,5012,0000kgPR.12.0136 - Malta cementizia strutturale,
adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio
silicato, a base di leganti idraulici, aggregati
selezionati, filler reattivi superpozzolanici,
agenti adesivi e multifunzionali

41,3855,20046,001,2000mqPR.12.0137 - Rete in carbonio 230

11,8615,818
(SPESE GENERALI)15%*105,450

9,0912,127
(UTILE)10%*121,268

133,395
1,0000mq

Euro/mq 133,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3136 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo a taglio e flessione delle strutture in
muratura mediante compositi in natura fibrosa
costituiti da reti di carbonio e Malta cementizia
strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre
di calcio silicato, a base di leganti idraulici,
aggregati selezionati, filler reattivi
superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali
con Resistenze meccaniche indicative (N/mm2)
compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg >
8,5
Per metro quadro di fibre di carbonio orientato
0°-90°

RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN
FRCM
Rinforzo delle murature con FRCM: applicazione di
rete in carbonio in matrice idraulica per il
consolidamento delle strutture in muratura.
Applicazione di rete in carbonio orientata 0°-90°

Analisi PR.R.05100.60.d3.085

10,5217,55029,250,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,8114,70024,500,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,7918,0001,5012,0000kgPR.12.0136 - Malta cementizia strutturale,
adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio
silicato, a base di leganti idraulici, aggregati
selezionati, filler reattivi superpozzolanici,
agenti adesivi e multifunzionali

48,9281,60068,001,2000mqPR.12.0138 - Rete in carbonio 360

11,8619,778
(SPESE GENERALI)15%*131,850

9,0915,163
(UTILE)10%*151,628

166,791
1,0000mq

Euro/mq 166,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3137 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo a taglio e flessione delle strutture in
muratura mediante compositi in natura fibrosa
costituiti da reti di carbonio e Malta cementizia
strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre
di calcio silicato, a base di leganti idraulici,
aggregati selezionati, filler reattivi
superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali
con Resistenze meccaniche indicative (N/mm2)
compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg >
8,5
Per metro quadro di fibre di carbonio orientato
+/-45°

RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN
FRCM
Rinforzo delle murature con FRCM: applicazione di
rete in carbonio in matrice idraulica per il
consolidamento delle strutture in muratura.
Applicazione di un secondo strato di rete in
carbonio orientata a +45°/-45°

Analisi PR.R.05100.60.e3.086

10,5217,55029,250,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,8114,70024,500,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,7918,0001,5012,0000kgPR.12.0136 - Malta cementizia strutturale,
adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio
silicato, a base di leganti idraulici, aggregati
selezionati, filler reattivi superpozzolanici,
agenti adesivi e multifunzionali

48,9281,60068,001,2000mqPR.12.0138 - Rete in carbonio 360

11,8619,778
(SPESE GENERALI)15%*131,850

9,0915,163
(UTILE)10%*151,628

166,791
1,0000mq

Euro/mq 166,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3138 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo a taglio e flessione delle strutture in
muratura mediante compositi in natura fibrosa
costituiti da reti di carbonio e Malta cementizia
strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre
di calcio silicato, a base di leganti idraulici,
aggregati selezionati, filler reattivi
superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali
con Resistenze meccaniche indicative (N/mm2)
compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg >
8,5
Per metro quadro di fibre di carbonio orientato
0-90°

RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN
FRCM
Rinforzo delle murature con FRCM: applicazione di
rete in carbonio in matrice idraulica per il
consolidamento delle volte. Applicazione della rete
in carbonio orientata a 0°/90°

Analisi PR.R.05100.60.f3.087

13,1617,55029,250,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,0214,70024,500,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,4918,0001,5012,0000kgPR.12.0136 - Malta cementizia strutturale,
adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio
silicato, a base di leganti idraulici, aggregati
selezionati, filler reattivi superpozzolanici,
agenti adesivi e multifunzionali

41,3855,20046,001,2000mqPR.12.0137 - Rete in carbonio 230

11,8615,818
(SPESE GENERALI)15%*105,450

9,0912,127
(UTILE)10%*121,268

133,395
1,0000mq

Euro/mq 133,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3139 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo a taglio e flessione delle strutture in
muratura mediante compositi in natura fibrosa
costituiti da reti di carbonio e Malta cementizia
strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre
di calcio silicato, a base di leganti idraulici,
aggregati selezionati, filler reattivi
superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali
con Resistenze meccaniche indicative (N/mm2)
compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg >
8,5
Per metro quadro di fibre di carbonio orientato
+/-45°

RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN
FRCM
Rinforzo delle volte con FRCM: applicazione di rete
in carbonio in matrice idraulica per il
consolidamento delle volte. Applicazione di un
secondo strato di rete in carbonio orientata a
+45°/-45°

Analisi PR.R.05100.60.g3.088

13,1617,55029,250,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,0214,70024,500,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,4918,0001,5012,0000kgPR.12.0136 - Malta cementizia strutturale,
adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio
silicato, a base di leganti idraulici, aggregati
selezionati, filler reattivi superpozzolanici,
agenti adesivi e multifunzionali

41,3855,20046,001,2000mqPR.12.0137 - Rete in carbonio 230

11,8615,818
(SPESE GENERALI)15%*105,450

9,0912,127
(UTILE)10%*121,268

133,395
1,0000mq

Euro/mq 133,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3140 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo a taglio e flessione delle strutture in
muratura mediante compositi in natura fibrosa
costituiti da reti di Basalto vente modulo
d'elasticità di 85- 90 GPa , e Malta cementizia
strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre
di calcio silicato, a base di leganti idraulici,
aggregati selezionati, filler reattivi
superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali
con Resistenze meccaniche indicative (N/mm2)
compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg >
8,5 . Il sistema di rinforzo avrà elevata resistenza
al fuoco .
Per metro quadro di fibre di Basalto orientato
0-90° e +/- 45°

RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN
FRCM
Rinforzo delle Volte con FRCM: applicazione di rete
in Basalto con matrice idraulica per il
consolidamento delle strutture in muratura.
Applicazione di un primo o secondo strato di rete in
Basalto orientata a 0°/90° o +/- 45°

Analisi PR.R.05100.60.h3.089

19,1517,55029,250,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,0414,70024,500,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

19,6418,0001,5012,0000kgPR.12.0136 - Malta cementizia strutturale,
adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio
silicato, a base di leganti idraulici, aggregati
selezionati, filler reattivi superpozzolanici,
agenti adesivi e multifunzionali

24,2222,20018,501,2000mqPR.12.0139 - Rete in basalto 300

11,8610,868
(SPESE GENERALI)15%*72,450

9,098,332
(UTILE)10%*83,318

91,650
1,0000mq

Euro/mq 91,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3141 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di un sistema di
rinforzo a taglio e flessione delle strutture in
muratura mediante compositi in natura fibrosa
costituiti da reti di Basalto avente modulo
d'elasticità di 85- 90 GPa , e Malta cementizia
strutturale, adesiva, fibrorinforzata con microfibre
di calcio silicato, a base di leganti idraulici,
aggregati selezionati, filler reattivi
superpozzolanici, agenti adesivi e multifunzionali
con Resistenze meccaniche indicative (N/mm2)
compressione a 28 gg > 50 e flessione a 28 gg >
8,5 . Il sistema di rinforzo avrà elevata resistenza
al fuoco .
Per metro quadro di fibre di Basalto orientato
0-90° e +/- 45°

RINFORZI STRUTTURALE DELLE MURATURE IN
FRCM
Rinforzo delle murature con FRCM: applicazione di
rete in Basalto con matrice idraulica per il
consolidamento delle strutture in muratura.
Applicazione di un primo o secondo strato di rete in
Basalto orientata a 0°/90° o +/- 45°

Analisi PR.R.05100.60.i3.090

14,7517,55029,250,6000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,3614,70024,500,6000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,1318,0001,5012,0000kgPR.12.0136 - Malta cementizia strutturale,
adesiva, fibrorinforzata con microfibre di calcio
silicato, a base di leganti idraulici, aggregati
selezionati, filler reattivi superpozzolanici,
agenti adesivi e multifunzionali

36,8143,80036,501,2000mqPR.12.0140 - Rete in basalto 600

11,8614,108
(SPESE GENERALI)15%*94,050

9,0910,816
(UTILE)10%*108,158

118,974
1,0000mq

Euro/mq 118,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3142 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di spolvero di sabbia di
quarzo essicata applicata "fresco su fresco"
sull'ultima mano di resina epossidica utilizzata per
l'incollaggio di sistemi compositi in FRP.

FINITURE DEI SISTEMI IN FRP
Finitura delle superfici in FRP: spolvero con sabbia
di quarzo essicata

Analisi PR.R.05100.70.a3.091

70,325,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

8,730,6751,500,4500LPR.12.0141 - Sabbia di quarzo essiccata

11,860,917
(SPESE GENERALI)15%*6,113

9,090,703
(UTILE)10%*7,030

7,733
1,0000mq

Euro/mq 7,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3143 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Fornitura e posa in opera di malta bicomponente
fibrorinforzata , addizionata con polimeri
flessibilizzanti per rasature su fondi non
assorbenti di colore grigio per l'esecuzione di
finiture millimetriche sopra i sistemi FRP
Per metro quadro e spessore di 2 mm

FINITURE DEI SISTEMI IN FRP
Finiture dei sistemi in FRP:Rasatura delle superfici
consolidate con sistemi FRP con malta cementizia
bicomponente.

Analisi PR.R.05100.70.b3.092

25,174,38829,250,1500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

21,083,67524,500,1500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

32,805,7171,853,0900kgPR.12.0142 - Malta bicomponente
fibrorinforzata addizionata con polimeri
flessibbilizzanti per rasature

11,862,067
(SPESE GENERALI)15%*13,780

9,091,585
(UTILE)10%*15,847

17,432
1,00

Euro/ 17,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3144 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su
entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni
pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza). costo
di utilizzo del materiale per un mese

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
ANDATOIE E PASSERELLE
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto

Analisi PR.S.0110.10.a3.093

17,645,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,784,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

46,6315,459552,110,0280cadPR.20.1010 - Passarella pedonale metallicadi
dimensioni pari a 4 m (lungh) x 1,2 (largh)

11,863,931
(SPESE GENERALI)15%*26,209

9,093,014
(UTILE)10%*30,140

33,154
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 33,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3145 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su
entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni
pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza).
posizionamento del materiale con l'ausilio di
mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta
l'operazione si ripeta

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
ANDATOIE E PASSERELLE
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto, posizionamento del materiale
con l'ausilio di mezzi meccanici

Analisi PR.S.0110.10.b3.094

24,7198,00024,504,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,49117,00029,254,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,8598,58049,292,0000oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,8647,037
(SPESE GENERALI)15%*313,580

9,0936,062
(UTILE)10%*360,617

396,679
1,0000cad

Euro/cad 396,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3146 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su
entrambi i lati: carrabile metallica di dimensioni
pari a 4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza). costo
di utilizzo del materiale per un mese

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
ANDATOIE E PASSERELLE
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto

Analisi PR.S.0110.20.a3.095

9,964,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,895,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

57,1928,1281.004,560,0280cadPR.20.1020 - Passarella carrabile metallica di
dimensioni pari a 4 m (lungh.) x 3 m (lungh.)

11,865,832
(SPESE GENERALI)15%*38,878

9,094,471
(UTILE)10%*44,710

49,181
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 49,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3147 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su
entrambi i lati: carrabile metallica di dimensioni
pari a 4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza).
posizionamento del materiale con l'ausilio di
mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta
l'operazione si ripeta

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
ANDATOIE E PASSERELLE
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto, posizionamento del materiale
con l'ausilio di mezzi meccanici

Analisi PR.S.0110.20.b3.096

24,7198,00024,504,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

29,49117,00029,254,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

24,8598,58049,292,0000oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

11,8647,037
(SPESE GENERALI)15%*313,580

9,0936,062
(UTILE)10%*360,617

396,679
1,0000cad

Euro/cad 396,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3148 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita
da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in
opera, valutata al metro quadro di superficie
asservita: senza recupero del materiale per
profondità fino a m 4

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI
Sbadacchiatura e puntellatura di scavi

Analisi PR.S.0120.10.a3.097

8,576,43529,250,2200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,185,39024,500,2200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,975,98227,190,2200oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

9,076,804315,000,0216mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

7,085,317318,370,0167mcPR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

39,1729,40010,002,94%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,868,899
(SPESE GENERALI)15%*59,328

9,096,823
(UTILE)10%*68,227

75,050
1,0000mq

Euro/mq 75,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3149 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita
da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in
opera, valutata al metro quadro di superficie
asservita: nolo per il 1° mese o frazione per
profondità fino a m 4

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI
Sbadacchiatura e puntellatura di scavi

Analisi PR.S.0120.10.b3.098

13,011,34824,500,0550oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,431,49527,190,0550oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,531,60929,250,0550oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,421,701315,000,0054mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

12,901,337318,370,0042mcPR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

6,760,70010,000,07%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,861,229
(SPESE GENERALI)15%*8,190

9,090,942
(UTILE)10%*9,419

10,361
1,0000mq

Euro/mq 10,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3150 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita
da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in
opera, valutata al metro quadro di superficie
asservita: nolo per ogni mese o frazione dopo il
1° per profondità fino a m 4

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI
Sbadacchiatura e puntellatura di scavi

Analisi PR.S.0120.10.c3.099

5,630,11324,500,0046oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

6,230,12527,190,0046oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,730,13529,250,0046oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,880,158315,000,0005mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

47,610,955318,370,0030mcPR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

4,990,10010,000,01%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,860,238
(SPESE GENERALI)15%*1,586

9,070,182
(UTILE)10%*1,824

2,006
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 2,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3151 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita
da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in
opera, valutata al metro quadro di superficie
asservita: senza recupero del materiale per ogni
metro eccedente ai primi 4

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI
Sbadacchiatura e puntellatura di scavi

Analisi PR.S.0120.10.d3.100

12,981,07824,500,0440oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,401,19627,190,0440oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,491,28729,250,0440oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,311,355315,000,0043mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

12,651,051318,370,0033mcPR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

7,220,60010,000,06%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,860,985
(SPESE GENERALI)15%*6,567

9,090,755
(UTILE)10%*7,552

8,307
1,0000mq

Euro/mq 8,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3152 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita
da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in
opera, valutata al metro quadro di superficie
asservita: nolo per il 1°mese o frazione per ogni
metro eccedente i primi 4

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI
Sbadacchiatura e puntellatura di scavi

Analisi PR.S.0120.10.e3.101

13,400,27024,500,0110oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,840,29927,190,0110oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,980,32229,250,0110oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

17,220,347315,000,0011mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

12,660,255318,370,0008mcPR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

4,960,10010,000,01%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,860,239
(SPESE GENERALI)15%*1,593

9,080,183
(UTILE)10%*1,832

2,015
1,0000mq

Euro/mq 2,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3153 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita
da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in
opera, valutata al metro quadro di superficie
asservita: nolo per ogni mese o frazione dopo il
1° per ogni metro eccedente i 4

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI
Sbadacchiatura e puntellatura di scavi

Analisi PR.S.0120.10.f3.102

12,790,02224,500,0009oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,950,02427,190,0009oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

15,120,02629,250,0009oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,600,032315,000,0001mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

18,600,032318,370,0001mcPR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

0,0010,00%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,630,020
(SPESE GENERALI)15%*0,136

9,300,016
(UTILE)10%*0,156

0,172
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 0,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3154 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili;
costituita a doppia orditura con: ritti, tavole,
fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al
metro quadro di vano asservito: senza recupero
del materiale con puntelli in legno

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE
SBADACCHIATURE DI PORTE E FINESTRE
Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili

Analisi PR.S.0120.20.a3.103

12,9210,29024,500,4200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,4312,28529,250,4200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

22,7818,144315,000,0576mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

6,605,253318,370,0165mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

10,538,383335,320,0250mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

1,481,1760,841,4000kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

2,381,8980,732,6000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

2,341,86531,090,0600oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

4,603,66361,050,0600oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,869,444
(SPESE GENERALI)15%*62,957

9,097,240
(UTILE)10%*72,401

79,641
1,0000mq

Euro/mq 79,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3155 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili;
costituita a doppia orditura con: ritti, tavole,
fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al
metro quadro di vano asservito: nolo per il 1°
mese o frazione con puntelli in legno

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE
SBADACCHIATURE DI PORTE E FINESTRE
Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili

Analisi PR.S.0120.20.b3.104

9,162,57324,500,1050oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,943,07129,250,1050oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,154,536315,000,0144mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

4,651,305318,370,0041mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

7,522,113335,320,0063mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

4,191,1760,841,4000kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

6,761,8980,732,6000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

6,641,86531,090,0600oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

13,043,66361,050,0600oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,863,330
(SPESE GENERALI)15%*22,200

9,092,553
(UTILE)10%*25,530

28,083
1,0000mq

Euro/mq 28,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3156 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili;
costituita a doppia orditura con: ritti, tavole,
fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al
metro quadro di vano asservito: nolo per ogni
mese o frazione dopo il 1° con puntelli in legno

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE
SBADACCHIATURE DI PORTE E FINESTRE
Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili

Analisi PR.S.0120.20.c3.105

9,480,22124,500,0090oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,290,26329,250,0090oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

16,220,378315,000,0012mcPR.2.12010.g - Abete in travi scorzate

4,120,096318,370,0003mcPR.2.12010.a - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

7,210,168335,320,0005mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

4,210,0980,840,1170kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

6,780,1580,730,2170kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

6,650,15531,090,0050oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

13,090,30561,050,0050oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,850,276
(SPESE GENERALI)15%*1,842

9,100,212
(UTILE)10%*2,118

2,330
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 2,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3157 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili;
costituita a doppia orditura con: ritti, tavole,
fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al
metro quadro di vano asservito: senza recupero
del materiale con puntelli in ferro

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE
SBADACCHIATURE DI PORTE E FINESTRE
Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili

Analisi PR.S.0120.20.d3.106

9,576,12524,500,2500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,437,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,943,1600,794,0000mcPR.2.26010.a - Acqua

34,8922,3242,688,3300cadPR.2.24010.b - MATERIALI PER PONTEGGI
Giunti ortogonali stampati

10,906,975335,320,0208mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

0,390,2520,840,3000kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

0,230,1460,730,2000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

0,970,62231,090,0200oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

5,723,66361,050,0600oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,867,587
(SPESE GENERALI)15%*50,580

9,095,817
(UTILE)10%*58,167

63,984
1,0000mq

Euro/mq 63,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3158 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili;
costituita a doppia orditura con: ritti, tavole,
fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al
metro quadro di vano asservito: nolo per il 1°
mese o frazione con puntelli in ferro

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE
SBADACCHIATURE DI PORTE E FINESTRE
Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili

Analisi PR.S.0120.20.e3.107

7,541,54424,500,0630oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

9,011,84329,250,0630oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,860,7900,791,0000mcPR.2.26010.a - Acqua

27,245,5742,682,0800cadPR.2.24010.b - MATERIALI PER PONTEGGI
Giunti ortogonali stampati

8,521,744335,320,0052mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

1,230,2520,840,3000kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

0,710,1460,730,2000kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

3,040,62231,090,0200oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

17,903,66361,050,0600oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,862,427
(SPESE GENERALI)15%*16,178

9,091,861
(UTILE)10%*18,605

20,466
1,0000mq

Euro/mq 20,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3159 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili;
costituita a doppia orditura con: ritti, tavole,
fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al
metro quadro di vano asservito: noloper ogni
mese o frazione dopo il 1° con puntelli in ferro

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
PROTEZIONE DEGLI SCAVI E DELLE APERTURE
SBADACCHIATURE DI PORTE E FINESTRE
Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili

Analisi PR.S.0120.20.f3.108

7,340,12324,500,0050oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,710,14629,250,0050oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,940,0660,790,0833mcPR.2.26010.a - Acqua

27,210,4562,680,1700cadPR.2.24010.b - MATERIALI PER PONTEGGI
Giunti ortogonali stampati

8,000,134335,320,0004mcPR.2.12010.b - Abete da lavoro in tavolame di
spessore mm 25

1,250,0210,840,0250kgPR.2.22010.a - FILO DI FERRO
Filo di ferro ricotto nero

0,720,0120,730,0170kgPR.2.26070.b - MINUTERIE METALLICHE
Chiodi per carpenterie 20x100

3,700,06231,090,0020oraAT.10.3020.a - SEGA ELETTRICA CIRCOLARE
Sega circolare

18,200,30561,050,0050oraAT.10.510.b - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8
mc da 160 a 250 hp

11,870,199
(SPESE GENERALI)15%*1,325

9,070,152
(UTILE)10%*1,524

1,676
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 1,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3160 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tettoie per la protezione dall'investimento di
oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non
inclusa nel prezzo, compreso fornitura del
materiale, valutata al costo di utilizzo per un
anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso
a fine lavoro. con tavole di legno di spessore pari
a 5 cm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE D PROTEZIONE
Tettoie per la protezione dall'investimento di
oggetti caduti dall'alto. con tavole di legno di
spessore pari a 5 cm

Analisi PR.S.0130.10.a3.109

13,534,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,165,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

14,955,412318,370,0170mcPR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

27,239,85849,290,2000oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

7,182,60010,000,26%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,864,293
(SPESE GENERALI)15%*28,620

9,093,291
(UTILE)10%*32,913

36,204
1,00mq/anno

Euro/mq/anno 36,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3161 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tettoie per la protezione dall'investimento di
oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non
inclusa nel prezzo, compreso fornitura del
materiale, valutata al costo di utilizzo per un
anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso
a fine lavoro. con tavole di legno di spessore pari
a 5 cm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE D PROTEZIONE
Tettoie per la protezione dall'investimento di
oggetti caduti dall'alto. con tavole di legno di
spessore pari a 5 cm

Analisi PR.S.0130.10.b3.110

15,894,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

18,975,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

5,071,5640,921,7000kg
PR.20.1050 - Lamiere con spessore di 6/10 mm

31,979,85849,290,2000oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

7,142,20010,000,22%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,863,656
(SPESE GENERALI)15%*24,372

9,092,803
(UTILE)10%*28,028

30,831
1,00mq/anno

Euro/mq/anno 30,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3162 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Struttura di sostegno metallica per tettoie di
protezione realizzata con elementi di ponteggio a
sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al
singolo giunto. trasporto, assemblaggio e
smontaggio della struttura

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE D PROTEZIONE
Struttura di sostegno metallica per tettoie di
protezione

Analisi PR.S.0130.20.a3.111

29,942,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,752,92529,250,1000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,030,49349,290,0100oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

7,330,60010,000,06%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,860,970
(SPESE GENERALI)15%*6,468

9,090,744
(UTILE)10%*7,438

8,182
1,0000cad

Euro/cad 8,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3163 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Struttura di sostegno metallica per tettoie di
protezione realizzata con elementi di ponteggio a
sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al
singolo giunto. costo di utilizzo del materiale per
un anno

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE D PROTEZIONE
Struttura di sostegno metallica per tettoie di
protezione

Analisi PR.S.0130.20.b3.112

56,274,5283,861,1730cadPR.20.1060 - Tubo di diametro mm 48

22,781,8332,500,7330cadPR.20.1070 - Giunti ortogonali

11,860,954
(SPESE GENERALI)15%*6,361

9,100,732
(UTILE)10%*7,315

8,047
1,00cad/anno

Euro/cad/anno 8,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3164 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato modulare componibile, con
possibilità di aggregazione verticale e orizzontale,
costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata
da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e
pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di
vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico
differenziale: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno
semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per
un mese (esclusi gli arredi).
dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari
a 2400 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato modulare componibile. dimensioni
4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

Analisi PR.S.0140.10.a3.113

79,0568,0502.430,360,0280cadPR.20.1080 - Prefabbricato modulare
componibile di dimensioni 4920 mm x 2460
con altezza pari a 2400 mm

11,8610,208
(SPESE GENERALI)15%*68,050

9,097,826
(UTILE)10%*78,258

86,084
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 86,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3165 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato modulare componibile, con
possibilità di aggregazione verticale e orizzontale,
costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata
da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e
pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di
vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico
differenziale: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno
semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per
un mese (esclusi gli arredi).
dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari
a 2700 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato modulare componibile. dimensioni
4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm

Analisi PR.S.0140.10.b3.114

79,0571,1822.542,200,0280cadPR.20.1090 - Prefabbricato modulare
componibile di dimensioni 4920 mm x 2460
con altezza pari a 2700 mm

11,8610,677
(SPESE GENERALI)15%*71,182

9,098,186
(UTILE)10%*81,859

90,045
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 90,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3166 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato modulare componibile, con
possibilità di aggregazione verticale e orizzontale,
costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata
da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e
pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di
vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico
differenziale: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno
semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per
un mese (esclusi gli arredi).
dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari
a 2400 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato modulare componibile. dimensioni
6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

Analisi PR.S.0140.10.c3.115

79,0575,2142.686,200,0280cadPR.20.10100 - Prefabbricato modulare
componibile di dimensioni 6000 m x 2460 con
altezza pari a 2400 mm

11,8611,282
(SPESE GENERALI)15%*75,214

9,098,650
(UTILE)10%*86,496

95,146
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 95,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3167 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato modulare componibile, con
possibilità di aggregazione verticale e orizzontale,
costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata
da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e
pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di
vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico
differenziale: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno
semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per
un mese (esclusi gli arredi).
dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari
a 2700 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato modulare componibile. dimensioni
6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm

Analisi PR.S.0140.10.d3.116

79,0578,3452.798,040,0280cadPR.20.10110 - Prefabbricato modulare
componibile di dimensioni 6000 m x 2460 con
altezza pari a 2700 mm

11,8611,752
(SPESE GENERALI)15%*78,345

9,099,010
(UTILE)10%*90,097

99,107
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 99,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3168 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato modulare componibile, con
possibilità di aggregazione verticale e orizzontale,
costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata
da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e
pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di
vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico
differenziale: soluzione per uso infermeria o
ufficio composto da un vano e un servizio,
portoncino esterno, una finestra, una porta
interna; bagno con finestrino a vasistas, piano di
calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a
vista, vaso completo di cassetta di scarico e
lavabo completo di rubinetteria; costo di utilizzo
della soluzione per un mese (esclusi gli arredi).
dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari
a 2400 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato modulare componibile. dimensioni
6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

Analisi PR.S.0140.20.a3.117

79,0594,0193.357,820,0280cadPR.20.10120 - Prefabbricato modulare
componibile di dimensioni 6000 m x 2460 con
altezza pari a 2400 mm ad uso infermeria o
ufficio

11,8614,103
(SPESE GENERALI)15%*94,019

9,0910,812
(UTILE)10%*108,122

118,934
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 118,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3169 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato modulare componibile, con
possibilità di aggregazione verticale e orizzontale,
costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata
da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e
pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di
vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico
differenziale: soluzione per uso infermeria o
ufficio composto da un vano e un servizio,
portoncino esterno, una finestra, una porta
interna; bagno con finestrino a vasistas, piano di
calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a
vista, vaso completo di cassetta di scarico e
lavabo completo di rubinetteria; costo di utilizzo
della soluzione per un mese (esclusi gli arredi).
dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari
a 2700 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato modulare componibile. dimensioni
6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm

Analisi PR.S.0140.20.b3.118

79,0597,5973.485,600,0280cadPR.20.10130 - Prefabbricato modulare
componibile di dimensioni 6000 m x 2460 con
altezza pari a 2700 mm ad uso infermeria o
ufficio

11,8614,640
(SPESE GENERALI)15%*97,597

9,0911,224
(UTILE)10%*112,237

123,461
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 123,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3170 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato modulare componibile, con
possibilità di aggregazione verticale e orizzontale,
costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata
da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e
pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di
vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico
differenziale: soluzione per uso infermeria o
ufficio composto da due vani e un servizio,
portoncino esterno, una finestra, due porte
interne; bagno con finestrino a vasistas, piano di
calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a
vista, vaso completo di cassetta di scarico e
lavabo completo di rubinetteria; costo di utilizzo
della soluzione per un mese (esclusi gli arredi).
dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari
a 2400 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato modulare componibile. dimensioni
6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

Analisi PR.S.0140.30.a3.119

79,05102,5213.661,470,0280cadPR.20.10140 - Prefabbricato modulare
componibile di dimensioni 6000 m x 2460 con
altezza pari a 2400 mm ad uso infermeria o
ufficio composto da due vani

11,8615,378
(SPESE GENERALI)15%*102,521

9,0911,790
(UTILE)10%*117,899

129,689
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 129,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3171 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato modulare componibile, con
possibilità di aggregazione verticale e orizzontale,
costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata
da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e
pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di
vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico
differenziale: soluzione per uso infermeria o
ufficio composto da due vani e un servizio,
portoncino esterno, una finestra, due porte
interne; bagno con finestrino a vasistas, piano di
calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a
vista, vaso completo di cassetta di scarico e
lavabo completo di rubinetteria; costo di utilizzo
della soluzione per un mese (esclusi gli arredi).
dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari
a 2700 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato modulare componibile. dimensioni
6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm

Analisi PR.S.0140.30.b3.120

75,61105,6613.773,600,0280cadPR.20.10150 - Prefabbricato modulare
componibile di dimensioni 6000 m x 2460 con
altezza pari a 2700 mm ad uso infermeria o
ufficio composto da due vani

11,3415,849
(SPESE GENERALI)15%*105,661

13,0418,227
(SPESE GENERALI)15%*121,510

139,737
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 139,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3172 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di
baraccamenti modulari componibili. compreso
allacciamenti alle reti di servizi

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di
baraccamenti modulari componibili

Analisi PR.S.0140.40.a3.121

28,52196,00024,508,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

34,05234,00029,258,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,5924,64549,290,5000oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

12,8988,60010,008,86%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8681,487
(SPESE GENERALI)15%*543,245

9,0962,473
(UTILE)10%*624,732

687,205
1,0000cad

Euro/cad 687,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3173 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento
in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente:
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con
una finestra e portoncino esterno semivetrato;
costo di utilizzo della soluzione per un mese
(esclusi gli arredi).
dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a
2400 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali. dimensioni 4500 x 2400
mm con altezza pari a 2400 mm

Analisi PR.S.0140.50.a3.122

79,0538,5111.375,400,0280cadPR.20.10160 - Prefabbricato monoblocco
dimensioni 4500 x 2400 con altezza pari a
2400 mm

11,865,777
(SPESE GENERALI)15%*38,511

9,094,429
(UTILE)10%*44,288

48,717
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 48,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3174 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento
in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente:
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con
una finestra e portoncino esterno semivetrato;
costo di utilizzo della soluzione per un mese
(esclusi gli arredi).
dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a
2700 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali. dimensioni 4500 x 2400
mm con altezza pari a 2700 mm

Analisi PR.S.0140.50.b3.123

79,0540,2961.439,150,0280cadPR.20.10170 - Prefabbricato monoblocco
dimensioni 4500 x 2400 con altezza pari a
2700 mm

11,866,044
(SPESE GENERALI)15%*40,296

9,094,634
(UTILE)10%*46,340

50,974
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 50,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3175 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento
in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente:
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con
una finestra e portoncino esterno semivetrato;
costo di utilizzo della soluzione per un mese
(esclusi gli arredi).
dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a
2400 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali. dimensioni 5000 x 2400
mm con altezza pari a 2400 mm

Analisi PR.S.0140.50.c3.124

79,0541,1891.471,020,0280cadPR.20.10180 - Prefabbricato monoblocco con
pannelli di tamponatura strutturali dimensioni
5000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

11,866,178
(SPESE GENERALI)15%*41,189

9,094,737
(UTILE)10%*47,367

52,104
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 52,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3176 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento
in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente:
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con
una finestra e portoncino esterno semivetrato;
costo di utilizzo della soluzione per un mese
(esclusi gli arredi).
dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a
2700 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali dimensioni 5000 x 2400
mm con altezza pari a 2700 mm

Analisi PR.S.0140.50.d3.125

79,0542,9811.535,050,0280cadPR.20.10190 - Prefabbricato monoblocco con
pannelli di tamponatura strutturali dimensioni
5000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm

11,866,447
(SPESE GENERALI)15%*42,981

9,094,943
(UTILE)10%*49,428

54,371
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 54,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3177 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento
in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente:
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con
una finestra e portoncino esterno semivetrato;
costo di utilizzo della soluzione per un mese
(esclusi gli arredi).
dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a
2400 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali dimensioni 5500 x 2400
mm con altezza pari a 2400 mm

Analisi PR.S.0140.50.e3.126

79,0542,0811.502,890,0280cadPR.20.10200 - Prefabbricato monoblocco con
pannelli di tamponatura strutturali dimensioni
5500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

11,866,312
(SPESE GENERALI)15%*42,081

9,094,839
(UTILE)10%*48,393

53,232
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 53,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3178 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento
in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente:
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con
una finestra e portoncino esterno semivetrato;
costo di utilizzo della soluzione per un mese
(esclusi gli arredi).
dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a
2700 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali dimensioni 5500 x 2400
mm con altezza pari a 2700 mm

Analisi PR.S.0140.50.f3.127

79,0543,8741.566,920,0280cadPR.20.10210 - Prefabbricato monoblocco con
pannelli di tamponatura strutturali dimensioni
5500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm

11,866,581
(SPESE GENERALI)15%*43,874

9,095,046
(UTILE)10%*50,455

55,501
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 55,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3179 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento
in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente:
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con
una finestra e portoncino esterno semivetrato;
costo di utilizzo della soluzione per un mese
(esclusi gli arredi).
dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a
2400 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali dimensioni 6000 x 2400
mm con altezza pari a 2400 mm

Analisi PR.S.0140.50.g3.128

79,0543,8741.566,920,0280cadPR.20.10220 - Prefabbricato monoblocco con
pannelli di tamponatura strutturali dimensioni
6000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

11,866,581
(SPESE GENERALI)15%*43,874

9,095,046
(UTILE)10%*50,455

55,501
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 55,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3180 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento
in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente:
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con
una finestra e portoncino esterno semivetrato;
costo di utilizzo della soluzione per un mese
(esclusi gli arredi)
dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a
2700 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali dimensioni 6000 x 2400
mm con altezza pari a 2700 mm

Analisi PR.S.0140.50.h3.129

79,0546,1131.646,890,0280cadPR.20.10230 - Prefabbricato monoblocco con
pannelli di tamponatura strutturali dimensioni
6000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm

11,866,917
(SPESE GENERALI)15%*46,113

9,095,303
(UTILE)10%*53,030

58,333
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 58,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3181 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali
compreso allacciamenti alle reti di servizi

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione
di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali

Analisi PR.S.0140.60.a3.130

23,0373,50024,503,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,5087,75029,253,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,4549,29049,291,0000oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

13,0741,70010,004,17%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8637,836
(SPESE GENERALI)15%*252,240

9,0929,008
(UTILE)10%*290,076

319,084
1,0000cad

Euro/cad 319,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3182 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50
mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente; costo
di utilizzo della soluzione per un mese
soluzione composta da due vasi alla turca
completi di cassetta di scarico (in cabine separate
con finestrino a vasistas) e un lavabo con
rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un
finestrino a vasistas e un portoncino esterno
semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con
altezza pari a 2400 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni
3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

Analisi PR.S.0140.70.a3.131

79,0586,4093.086,040,0280cadPR.20.10240 - Prefabbricato monoblocco per
bagni dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza
pari a 2400 mm

11,8612,961
(SPESE GENERALI)15%*86,409

9,099,937
(UTILE)10%*99,370

109,307
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 109,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3183 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50
mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente; costo
di utilizzo della soluzione per un mese
soluzione composta da due vasi completi di
cassetta di scarico (in cabine separate con
finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine
separate con finestrino a vasistas), un lavabo con
rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per
produzione di acqua calda, due finestre a
vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato,
dimensioni 3600 x 2400 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni
3600 x 2400 mm

Analisi PR.S.0140.70.b3.132

79,05124,4664.445,220,0280cadPR.20.10250 - Prefabbricato monoblocco per
bagni dimensioni 3650 x 2400 mm con altezza
pari a 2400 mm

11,8618,670
(SPESE GENERALI)15%*124,466

9,0914,314
(UTILE)10%*143,136

157,450
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 157,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3184 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50
mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente; costo
di utilizzo della soluzione per un mese
soluzione composta da quattro vasi completi di
cassetta di scarico (in cabine separate con
finestrino a vasistas), due orinatoi e un lavabo
con rubinetterie, con due finestre, un portoncino
esterno semivetrato, dimensioni 4800 x 2400 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni
4800 x 2400 mm

Analisi PR.S.0140.70.c3.133

79,05138,9404.962,160,0280cadPR.20.10260 - Prefabbricato monoblocco per
bagni dimensioni 4850 x 2400 mm con altezza
pari a 2400 mm

11,8620,841
(SPESE GENERALI)15%*138,940

9,0915,978
(UTILE)10%*159,781

175,759
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 175,76

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3185 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50
mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente; costo
di utilizzo della soluzione per un mese
quattro docce (in cabine separate con finestrino
a vasistas), tre lavabi completi di rubinetterie e
uno scaldabagno da 200 l, una finestra a vasistas
e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni
7200 x 2400 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni
7200 x 2400 mm

Analisi PR.S.0140.70.d3.134

79,05227,8808.138,560,0280cadPR.20.10270 - Prefabbricato monoblocco per
bagni dimensioni 7200 x 2400 mm con altezza
pari a 2400 mm

11,8634,182
(SPESE GENERALI)15%*227,880

9,0926,206
(UTILE)10%*262,062

288,268
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 288,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3186 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50
mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente; costo
di utilizzo della soluzione per un mese
trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione, compreso allacciamenti alle reti di
servizi

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione,
compreso allacciamenti alle reti di servizi
prefabbricato monoblocco per bagni

Analisi PR.S.0140.70.e3.135

23,0373,50024,503,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

27,5087,75029,253,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

15,4549,29049,291,0000oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

13,0741,70010,004,17%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8637,836
(SPESE GENERALI)15%*252,240

9,0929,008
(UTILE)10%*290,076

319,084
1,0000cad

Euro/cad 319,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3187 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
230 cm, peso 75 kg; costo di utilizzo mensile
allestimento in opera e successivo smontaggio a
fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio
con lancia a pressione della cabina, immissione
acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
230 cm, peso 75 kg

Analisi PR.S.0140.80.a3.136

18,1724,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

21,6929,25029,251,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

18,2724,64549,290,5000oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

20,9228,22028,221,0000cadPR.20.10280 - manutenzione settimanale

11,8615,992
(SPESE GENERALI)15%*106,615

9,0912,261
(UTILE)10%*122,607

134,868
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 134,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3188 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti
zincati con collare, comprese aste di
controventatura
allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm

Analisi PR.S.0150.10.a3.137

17,071,17624,500,0480oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

20,381,40429,250,0480oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

34,342,36649,290,0480oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

7,260,50010,000,05%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,860,817
(SPESE GENERALI)15%*5,446

9,090,626
(UTILE)10%*6,263

6,889
1,000000m

Euro/m 6,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3189 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti
zincati con collare, comprese aste di
controventatura
costo di utilizzo mensile

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm

Analisi PR.S.0150.10.b3.138

79,190,25563,770,0040cadPR.20.10290 - Recinzione modulare provvisoria

11,800,038
(SPESE GENERALI)15%*0,255

9,010,029
(UTILE)10%*0,293

0,322
1,0000m/30gg

Euro/m/30gg 0,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3190 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Recinzione di protezione esterna con steccato in
tavole di legno, fissato alla parte inferiore del
ponte di servizio o ad apposita struttura metallica
indipendente (da computarsi entrambi a parte),
compreso noleggio del materiale per tutta la
durata dei lavori, trattamento protettivo del
materiale, impianto di segnaletica a norma;
valutazione al mq
montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine
lavori

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione di protezione esterna con steccato in
tavole di legno

Analisi PR.S.0150.20.a3.139

64,4049,00024,502,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

7,695,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,975,30010,000,53%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,869,023
(SPESE GENERALI)15%*60,150

9,096,917
(UTILE)10%*69,173

76,090
1,0000mq

Euro/mq 76,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3191 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Recinzione su strada mediante lamiere grecate,
alte non meno di 2 m, e paletti in legno o in ferro
zincato infissi a terra, compresa fornitura del
materiale, da considerarsi valutata al mq e per
tutta la durata dei lavori
montaggio e smontaggio della struttura

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione su strada mediante lamiere grecate

Analisi PR.S.0150.30.a3.140

32,974,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,365,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,731,00010,000,10%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,861,763
(SPESE GENERALI)15%*11,750

9,091,351
(UTILE)10%*13,513

14,864
1,0000mq

Euro/mq 14,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3192 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50
x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm,
di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in
profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso
noleggio del materiale per tutta la durata dei
lavori; valutazione al mq
legature, controventature, blocchetto di
fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio
ordine di filo spinato

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione eseguita con rete metallica

Analisi PR.S.0150.40.a3.141

32,783,67524,500,1500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,144,38829,250,1500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,140,80010,000,08%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,851,329
(SPESE GENERALI)15%*8,863

9,091,019
(UTILE)10%*10,192

11,211
1,0000mq

Euro/mq 11,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3193 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m;
valutata al m
altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per
tutta la durata dei lavori

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq altezza 1,00 m

Analisi PR.S.0150.50.a3.142

79,051,0601,061,000000mPR.20.10300 - Recinzione con rete in
polietilene altezza 1,00 m

11,860,159
(SPESE GENERALI)15%*1,060

9,100,122
(UTILE)10%*1,219

1,341
1,000000m

Euro/m 1,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3194 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m;
valutata al m
altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per
tutta la durata dei lavori

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq altezza 1,20 m

Analisi PR.S.0150.50.b3.143

79,001,1101,111,000000mPR.20.10310 - Recinzione con rete in
polietilene altezza 1,20 m

11,890,167
(SPESE GENERALI)15%*1,110

9,110,128
(UTILE)10%*1,277

1,405
1,000000m

Euro/m 1,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3195 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m;
valutata al m
altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per
tutta la durata dei lavori

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq altezza 1,80 m

Analisi PR.S.0150.50.c3.144

79,071,2201,221,000000mPR.20.10320 - Recinzione con rete in
polietilene altezza 1,80 m

11,860,183
(SPESE GENERALI)15%*1,220

9,070,140
(UTILE)10%*1,403

1,543
1,000000m

Euro/m 1,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3196 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m;
valutata al m
altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per
tutta la durata dei lavori

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq altezza 2,00 m

Analisi PR.S.0150.50.d3.145

79,031,4701,471,000000mPR.20.10330 - Recinzione con rete in
polietilene altezza 2,00 m

11,880,221
(SPESE GENERALI)15%*1,470

9,090,169
(UTILE)10%*1,691

1,860
1,000000m

Euro/m 1,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3197 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m;
valutata al m
allestimento in opera e successiva rimozione

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq. allestimento in opera e
successiva rimozione

Analisi PR.S.0150.50.e3.146

29,992,03424,500,0830oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,802,42829,250,0830oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,270,90010,000,09%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,850,804
(SPESE GENERALI)15%*5,362

9,100,617
(UTILE)10%*6,166

6,783
1,000000m

Euro/m 6,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3198 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Transenne modulari per la delimitazione
provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite
da struttura principale in tubolare di ferro,
diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate
di ganci e attacchi per il collegamento continuo
degli elementi senza vincoli di orientamento;
costo di utilizzo del materiale per un mese
modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza
pari a 2000 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Transenne modulari per la delimitazione
provvisoria di zone di lavoro pericolose modulo di
altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000
mm

Analisi PR.S.0150.60.a3.147

78,991,00435,860,0280cadPR.20.10340 - Transenne modulari di altezza
pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm

11,880,151
(SPESE GENERALI)15%*1,004

9,130,116
(UTILE)10%*1,155

1,271
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3199 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Transenne modulari per la delimitazione
provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite
da struttura principale in tubolare di ferro,
diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate
di ganci e attacchi per il collegamento continuo
degli elementi senza vincoli di orientamento;
costo di utilizzo del materiale per un mese
modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza
pari a 2500 mm

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Transenne modulari per la delimitazione
provvisoria di zone di lavoro pericolose modulo di
altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500
mm

Analisi PR.S.0150.60.b3.148

79,061,15541,260,0280cadPR.20.10350 - Transenne modulari di altezza
pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm

11,840,173
(SPESE GENERALI)15%*1,155

9,100,133
(UTILE)10%*1,328

1,461
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3200 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Transenne modulari per la delimitazione
provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite
da struttura principale in tubolare di ferro,
diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate
di ganci e attacchi per il collegamento continuo
degli elementi senza vincoli di orientamento;
costo di utilizzo del materiale per un mese
modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza
pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Transenne modulari per la delimitazione
provvisoria di zone di lavoro pericolose modulo di
altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000
mm con pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe 1

Analisi PR.S.0150.60.c3.149

79,091,40350,090,0280cadPR.20.10360 - Transenne modulari di altezza
pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm
con pannello a strisce alternate, rifrangenti in
classe 1

11,840,210
(SPESE GENERALI)15%*1,403

9,080,161
(UTILE)10%*1,613

1,774
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3201 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Transenne modulari per la delimitazione
provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite
da struttura principale in tubolare di ferro,
diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate
di ganci e attacchi per il collegamento continuo
degli elementi senza vincoli di orientamento;
costo di utilizzo del materiale per un mese
modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza
pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Transenne modulari per la delimitazione
provvisoria di zone di lavoro pericolose modulo di
altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500
mm con pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe 1

Analisi PR.S.0150.60.d3.150

79,031,53054,640,0280cadPR.20.10370 - Transenne modulari di altezza
pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm
con pannello a strisce alternate, rifrangenti in
classe 1

11,880,230
(SPESE GENERALI)15%*1,530

9,090,176
(UTILE)10%*1,760

1,936
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3202 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m;
valutata al m
allestimento in opera e successiva rimozione di
ogni modulo

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq allestimento in opera e
successiva rimozione di ogni modulo

Analisi PR.S.0150.60.e3.151

36,031,22524,500,0500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

43,031,46329,250,0500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,850,403
(SPESE GENERALI)15%*2,688

9,090,309
(UTILE)10%*3,091

3,400
1,0000cad

Euro/cad 3,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3203 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Transenna quadrilatera in profilato di ferro
verniciato a fuoco (utilizzabile anche
nell'approntamento dei cantieri stradali cosi come
stabilito dal Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 402), smontabile e
richiudibile con strisce alternate oblique bianche
e rosse, rifrangenti in classe 1, per la
delimitazione provvisoria di zone di lavoro
pericolose (cavi di dimensioni ridotte)
elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000
mm x 1000 mm; costo di utilizzo del materiale
per un mese

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Transenna quadrilatera in profilato di ferro
verniciato a fuoco elemento di dimensioni pari a
1000 mm x 1000 mm x 1000 mm

Analisi PR.S.0150.70.a3.152

79,022,43086,800,0280cadPR.20.10380 - Transenna quadrilatera
dimensioni 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm

11,870,365
(SPESE GENERALI)15%*2,430

9,110,280
(UTILE)10%*2,795

3,075
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3204 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Transenna quadrilatera in profilato di ferro
verniciato a fuoco (utilizzabile anche
nell'approntamento dei cantieri stradali cosi come
stabilito dal Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 402), smontabile e
richiudibile con strisce alternate oblique bianche
e rosse, rifrangenti in classe 1, per la
delimitazione provvisoria di zone di lavoro
pericolose (cavi di dimensioni ridotte)
allestimento in opera e successiva rimozione di
ogni elemento

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Transenna quadrilatera in profilato di ferro
verniciato a fuoco allestimento in opera e
successiva rimozione di ogni elemento

Analisi PR.S.0150.70.b3.153

36,090,31924,500,0130oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,990,38029,250,0130oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,880,105
(SPESE GENERALI)15%*0,699

9,050,080
(UTILE)10%*0,804

0,884
1,0000cad

Euro/cad 0,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3205 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile
da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima
estensione) dotata di gambe in ferro verniciate,
altezza 1100 mm, per la delimitazione provvisoria
di zone di lavoro pericolose
barriera con verniciatura a fuoco (bianca e
rossa); costo di utilizzo del materiale per un
mese

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Barriera in ferro estensibile con verniciatura a
fuoco (bianca e rossa)

Analisi PR.S.0150.80.a3.154

79,120,62922,480,0280cadPR.20.10390 - Barriera in ferro con verniciatura
a fuoco

11,820,094
(SPESE GENERALI)15%*0,629

9,060,072
(UTILE)10%*0,723

0,795
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3206 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile
da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima
estensione) dotata di gambe in ferro verniciate,
altezza 1100 mm, per la delimitazione provvisoria
di zone di lavoro pericolose
barriera con finitura rifrangente in classe I
(bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale
per un mese

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Barriera in ferro estensibile con finitura rifrangente
in classe I (bianca e rossa)

Analisi PR.S.0150.80.b3.155

79,060,72525,900,0280cadPR.20.10400 - Barriera in ferro con finitura
rifrangente in classe I

11,890,109
(SPESE GENERALI)15%*0,725

9,050,083
(UTILE)10%*0,834

0,917
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3207 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile
da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima
estensione) dotata di gambe in ferro verniciate,
altezza 1100 mm, per la delimitazione provvisoria
di zone di lavoro pericolose
allestimento in opera e successiva rimozione di
ogni barriera

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Barriera in ferro estensibile. allestimento in opera e
successiva rimozione di ogni barriera

Analisi PR.S.0150.80.c3.156

36,090,31924,500,0130oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

42,990,38029,250,0130oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

11,880,105
(SPESE GENERALI)15%*0,699

9,050,080
(UTILE)10%*0,804

0,884
1,0000cad

Euro/cad 0,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3208 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree
interessate da vincoli di accesso) realizzata con la
stesura di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso),
sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro,
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2
m; da valutarsi al m e per tutta la durata dei
lavori
fornitura del materiale, montaggio e smontaggio
della struttura

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Delimitazione zone di lavoro fornitura del
materiale, montaggio e smontaggio della struttura

Analisi PR.S.0150.90.a3.157

4,830,07424,500,0030oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

5,740,08829,250,0030oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

61,970,9500,951,000000mPR.20.10410 - nastro in polietilene stampato
bicolore

6,520,10010,000,01%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,870,182
(SPESE GENERALI)15%*1,212

9,070,139
(UTILE)10%*1,394

1,533
1,000000m

Euro/m 1,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3209 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Delimitazione temporanea di piccole zone di
lavoro all'interno di locali ad uso commerciale -
residenziale, realizzata con colonnine in plastica
bicolore, altezza 90 cm con base in gomma
pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm,
poggiati a terra con interasse di 1 m; da
valutarsi al m e per tutta la durata dei lavori
fornitura , montaggio e smontaggio del materiale

OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro
all'interno di locali ad uso commerciale -
residenziale fornitura , montaggio e smontaggio
del materiale

Analisi PR.S.0150.100.a3.158

7,310,19624,500,0080oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

8,720,23429,250,0080oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

55,561,4901,491,000000mPR.20.10420 - Colonnine in plastica bicolore

7,460,20010,000,02%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,860,318
(SPESE GENERALI)15%*2,120

9,100,244
(UTILE)10%*2,438

2,682
1,000000m

Euro/m 2,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3210 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in
multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm,
con bordatura in fune di poliammide di diametro
pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati
ai pilastri con cravatte metalliche
costo di utilizzo del materiale per un mese

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in
multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm

Analisi PR.S.0210.10.a3.159

79,041,33947,810,0280mqPR.20.2010 - Rete di sicurezza, a norma UNI
EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia
10x10 cm

11,870,201
(SPESE GENERALI)15%*1,339

9,090,154
(UTILE)10%*1,540

1,694
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 1,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3211 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in
multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm,
con bordatura in fune di poliammide di diametro
pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati
ai pilastri con cravatte metalliche
montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli
(fino ad un'altezza di 3,6 m)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in
multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm

Analisi PR.S.0210.10.b3.160

30,631,22524,500,0500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,581,46329,250,0500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,330,17386,390,0020cad/30ggPR.20.2020 - Nolo trabattello

7,500,30010,000,03%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,850,474
(SPESE GENERALI)15%*3,161

9,100,364
(UTILE)10%*3,635

3,999
1,0000mq

Euro/mq 4,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3212 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in
multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm,
con bordatura in fune di poliammide di diametro
pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati
ai pilastri con cravatte metalliche
montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli
(fino ad un'altezza di 5,4 m)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in
multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm

Analisi PR.S.0210.10.c3.161

31,091,64224,500,0670oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,111,96029,250,0670oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,280,17386,390,0020cad/30ggPR.20.2020 - Nolo trabattello

7,570,40010,000,04%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,850,626
(SPESE GENERALI)15%*4,175

9,090,480
(UTILE)10%*4,801

5,281
1,0000mq

Euro/mq 5,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3213 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in
multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm,
con bordatura in fune di poliammide di diametro
pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati
ai pilastri con cravatte metalliche
montaggio e rimozione, fino a 25 m di altezza,
con l'ausilio di sistemi meccanizzati per
l'elevazione degli operatori in quota

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
Rete di sicurezza. montaggio e rimozione, fino a 25
m di altezza, con l'ausilio di sistemi meccanizzati
per l'elevazione degli operatori in quota

Analisi PR.S.0210.10.d3.162

16,801,22524,500,0500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

20,071,46329,250,0500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

35,322,57551,490,0500oraPR.20.2030 - Nolo mezzo meccanico per
l'elevazione

6,860,50010,000,05%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,850,864
(SPESE GENERALI)15%*5,763

9,090,663
(UTILE)10%*6,627

7,290
1,0000mq

Euro/mq 7,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3214 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera laterale di protezione anticaduta
costituita da aste metalliche verticali zincate,
montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre
mensole con blocco a vite per il posizionamento
delle traverse e della tavola fermapiede; valutata
al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed
il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del
supporto di ancoraggio: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da blocco a
morsa con regolazione dello spessore, incluso
traverse, spessore minino 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno: per solai e solette piane o a
profilo inclinato (scale) di spessore 40 ÷ 60 cm,
con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm;
costo di utilizzo della barriera per un mese

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
Barriera laterale di protezione anticaduta per solai
e solette piane o a profilo inclinato (scale) di
spessore 40 ÷ 60 cm, con aste di altezza utile pari
a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della barriera per
un mese

Analisi PR.S.0210.20.a3.163

79,030,81416,280,050000mPR.20.2040 - Barriera laterale di protezione
anticaduta per solai e solette piane di spessore
40/60 cm, con aste di altezza utile pari a
100/120 cm

11,840,122
(SPESE GENERALI)15%*0,814

9,130,094
(UTILE)10%*0,936

1,030
1,0000m/30gg

Euro/m/30gg 1,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3215 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera laterale di protezione anticaduta
costituita da aste metalliche verticali zincate,
montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre
mensole con blocco a vite per il posizionamento
delle traverse e della tavola fermapiede; valutata
al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed
il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del
supporto di ancoraggio: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da blocco a
morsa con regolazione dello spessore, incluso
traverse, spessore minino 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno: per profili verticali in
calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati,
gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli
prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm
con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm;
costo di utilizzo della barriera per un mese

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
Barriera laterale di protezione anticaduta per profili
verticali in calcestruzzo o murature (cordoli,
cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata,
pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10
cm con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm

Analisi PR.S.0210.20.b3.164

79,070,85417,080,050000mPR.20.2050 - Barriera laterale di protezione
anticaduta per profili verticali in calcestruzzo o
murature

11,850,128
(SPESE GENERALI)15%*0,854

9,070,098
(UTILE)10%*0,982

1,080
1,0000m/30gg

Euro/m/30gg 1,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3216 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera laterale di protezione anticaduta
costituita da aste metalliche verticali zincate,
montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre
mensole con blocco a vite per il posizionamento
delle traverse e della tavola fermapiede; valutata
al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed
il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del
supporto di ancoraggio: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da blocco a
morsa con regolazione dello spessore, incluso
traverse, spessore minino 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno: per solai e solette inclinate
(coperture) fino a dun massino di 45° di spessore
fino a 30 cm, con aste di altezza utile pari a 120
cm dotate di sistema di regolazione dell'angolo di
spessore sulla verticale; costo di utilizzo della
barriera per un mese

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
Barriera laterale di protezione anticaduta per solai
e solette inclinate (coperture) fino a dun massino
di 45° di spessore fino a 30 cm, con aste di altezza
utile pari a 120 cm dotate di sistema di regolazione
dell'angolo di spessore sulla verticale;

Analisi PR.S.0210.20.c3.165

79,031,52630,510,050000mPR.20.2060 - Barriera laterale di protezione
anticadura per solai e solette inclinate
(coperture) fino ad un massimo di 45° dotate
di sistema di regolazione dell'angolo di
spessore sulla verticale

11,860,229
(SPESE GENERALI)15%*1,526

9,110,176
(UTILE)10%*1,755

1,931
1,0000m/30gg

Euro/m/30gg 1,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3217 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera laterale di protezione anticaduta
costituita da aste metalliche verticali zincate,
montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre
mensole con blocco a vite per il posizionamento
delle traverse e della tavola fermapiede; valutata
al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed
il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del
supporto di ancoraggio: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da blocco a
morsa con regolazione dello spessore, incluso
traverse, spessore minino 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno: montaggio e smontaggio
della barriera compreso ogni onere o magistero
necessario alla realizzazione dell'opera a regola
d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o
impianti eventualmente necessari per
raggiungere la quota di imposta della barriera

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
arriera laterale di protezione anticaduta montaggio
e smontaggio della barriera compreso ogni onere o
magistero necessario alla realizzazione dell'opera a
regola d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o
impianti eventualmente necessari per ragg

Analisi PR.S.0210.20.d3.166

32,400,80924,500,0330oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,650,96529,250,0330oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

8,010,20010,000,02%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,850,296
(SPESE GENERALI)15%*1,974

9,090,227
(UTILE)10%*2,270

2,497
1,000000m

Euro/m 2,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3218 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera laterale di protezione anticaduta
costituita da aste metalliche verticali zincate,
montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre
mensole con blocco a vite per il posizionamento
delle traverse e della tavola fermapiede; valutata
al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed
il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del
supporto di ancoraggio: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da piastra
metallica fissata con tasselli ad espansione aventi
resistenza all'estazione pari ad almeno 5 kN,
incluso traverse, spessore minino 2,5 cm, e
tavola fermapiede in legno: per solai e solette
piane dello spessore minimo pari a 4 cm, con
aste di altezza utile pari a 100 cm; costo di
utilizzo della barriera per un mese

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
Barriera laterale di protezione anticaduta per solai
e solette piane dello spessore minimo pari a 4 cm,
con aste di altezza utile pari a 100 cm; costo di
utilizzo della barriera per un mese

Analisi PR.S.0210.30.a3.167

78,960,71725,610,028000mPR.20.2070 - Barriera laterale di protezione
anticaduta per solai e solette piane dello
spessore min. pari a cm 4, con aste di altezza
utile pari a 100 cm

11,890,108
(SPESE GENERALI)15%*0,717

9,140,083
(UTILE)10%*0,825

0,908
1,0000m/30gg

Euro/m/30gg 0,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3219 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera laterale di protezione anticaduta
costituita da aste metalliche verticali zincate,
montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre
mensole con blocco a vite per il posizionamento
delle traverse e della tavola fermapiede; valutata
al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed
il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del
supporto di ancoraggio: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da piastra
metallica fissata con tasselli ad espansione aventi
resistenza all'estazione pari ad almeno 5 kN,
incluso traverse, spessore minino 2,5 cm, e
tavola fermapiede in legno: per solai e solette
inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, con
aste di altezza utile pari a 120 cm; costo di
utilizzo della barriera per un mese

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
Barriera laterale di protezione anticaduta per solai
e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4
cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm; costo di
utilizzo della barriera per un mese

Analisi PR.S.0210.30.b3.168

79,051,06838,130,028000mPR.20.2080 - Barriera laterale di protezione
anticaduta per solai e solette inclinate dello
spessore minimo pari a 4 cm, con aste di
altezza utile pari a 120 cm

11,840,160
(SPESE GENERALI)15%*1,068

9,100,123
(UTILE)10%*1,228

1,351
1,000000m

Euro/m 1,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3220 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera laterale di protezione anticaduta
costituita da aste metalliche verticali zincate,
montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre
mensole con blocco a vite per il posizionamento
delle traverse e della tavola fermapiede; valutata
al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed
il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del
supporto di ancoraggio: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da piastra
metallica fissata con tasselli ad espansione aventi
resistenza all'estazione pari ad almeno 5 kN,
incluso traverse, spessore minino 2,5 cm, e
tavola fermapiede in legno: montaggio e
smontaggio della barriera compreso perforazione
del supporto ed ogni altro onere o magistero con
l'esclusione delle attrezzature e/o impianti
eventualmente necessari per raggiungere la
quota di imposta della barriera

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
Barriera laterale di protezione anticaduta costituita
montaggio e smontaggio della barriera compreso
perforazione del supporto ed ogni altro onere o
magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o
impianti eventualmente necessari per raggiungere
la

Analisi PR.S.0210.30.c3.169

30,073,67524,500,1500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,904,38829,250,1500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

13,091,60010,000,16%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,851,449
(SPESE GENERALI)15%*9,663

9,091,111
(UTILE)10%*11,112

12,223
1,000000m

Euro/m 12,22

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3221 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sistema di protezione anticaduta realizzato con
ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795,
da fissare su supporto resistente (porzione di
opera realizzata), per l'ancoraggio delle funi di
trattenuta per cinture di sicurezza, previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed
il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del
supporto di ancoraggio:dispositivi per supporti
piani costituiti da un unico componente, con
piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di
ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori: dispositivo
da fissare su superfici orizzontali piane, con
piastra di base forata e asta di raccordo di
altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del
dispositivo per un mese

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
Sistema di protezione anticaduta realizzato con
ancoraggi fissi in acciaio con piastra di base forata
e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm

Analisi PR.S.0210.40.a3.170

79,072,62993,910,0280cadPR.20.2090 - Sistema di protezione anticaduta
realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, con
piastra di base forata e asta di raccordo di
altezza pari a750 mm

11,850,394
(SPESE GENERALI)15%*2,629

9,080,302
(UTILE)10%*3,023

3,325
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3222 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sistema di protezione anticaduta realizzato con
ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795,
da fissare su supporto resistente (porzione di
opera realizzata), per l'ancoraggio delle funi di
trattenuta per cinture di sicurezza, previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed
il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del
supporto di ancoraggio:dispositivi per supporti
piani costituiti da un unico componente, con
piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di
ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori: dispositivo
da fissare su superfici verticali piane, con piastra
al piede forata e asta di raccordo di altezza pari a
1000 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un
mese

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
Sistema di protezione anticaduta realizzato con
ancoraggi fissi in acciaio con piastra al piede forata
e asta di raccordo di altezza pari a 1000 mm

Analisi PR.S.0210.40.b3.171

79,042,19178,260,0280cadPR.20.20100 - Sistema di protezione anticaduta
realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, con
piastra al piede forata e asta di raccordo di
altezza pari a 1000 mm

11,870,329
(SPESE GENERALI)15%*2,191

9,090,252
(UTILE)10%*2,520

2,772
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3223 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sistema di protezione anticaduta realizzato con
ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795,
da fissare su supporto resistente (porzione di
opera realizzata), per l'ancoraggio delle funi di
trattenuta per cinture di sicurezza, previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed
il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del
supporto di ancoraggio:dispositivi per supporti
piani costituiti da un unico componente, con
piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di
ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla
sommità per l'aggancio dei connettori: montaggio
e smontaggio del dispositivo compreso
perforazione del supporto ed ogni altro onere o
magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o
impianti eventualmente necessari per
raggiungere la quota di imposta della barriera

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
Sistema di protezione anticaduta realizzato con
ancoraggi fissi in acciaio montaggio e smontaggio
del dispositivo

Analisi PR.S.0210.40.c3.172

30,149,80024,500,4000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,9911,70029,250,4000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

12,924,20010,000,42%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,863,855
(SPESE GENERALI)15%*25,700

9,092,956
(UTILE)10%*29,555

32,511
1,0000cad

Euro/cad 32,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3224 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sistema di protezione anticaduta realizzato con
ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795,
da fissare su supporto resistente (porzione di
opera realizzata), per l'ancoraggio delle funi di
trattenuta per cinture di sicurezza, previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed
il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del
supporto di ancoraggio:ancoraggio delle funi di
trattenuta per cinture di sicurezza realizzato
mediante inserimento, a perdere, di tasselli
chimici ed agganci metallici: fornitura dei
materiali, perforazione del supporto, posa ed
ogni altro onere o magistero con l'esclusione
delle attrezzature e/o impianti eventualmente
necessari per raggiungere la quota di imposta
della barriera

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
Sistema di protezione anticaduta realizzato con
ancoraggi fissi in acciaio fornitura dei materiali,
perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere
o magistero

Analisi PR.S.0210.50.a3.173

19,6212,25024,500,5000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,4214,62529,250,5000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

28,9718,09018,091,0000cadPR.20.20110 - Sistema di protezione anticaduta
realizzato con ancoraggi fissi in acciaio ; per
l'ancoraggio delle funi d trattenuta per cinture
di sicurezza

7,054,40010,000,44%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,867,405
(SPESE GENERALI)15%*49,365

9,095,677
(UTILE)10%*56,770

62,447
1,0000cad

Euro/cad 62,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3225 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in
polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado
di operare con due operatori agganciati
contemporaneamente, completa di sacca
contenitiva e cricchetto tensionatore, parti
metalliche in acciaio zincato, certificata come
punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795,
lunghezza massima 20 m; costo di utilizzo
mensile
peso complessivo 3 kg, lunghezza massima 20 m

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
NEL VUOTO
Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in
polietilene con resistenza di 4.500 daN peso
complessivo 3 kg, lunghezza massima 20 m

Analisi PR.S.0210.60.a3.174

79,056,582235,070,0280cadPR.20.20120 - Linea di ancoraggio anticaduta
orizzontale in polietilene, peso complessivo 3
kg, lungh. max 20 m

11,850,987
(SPESE GENERALI)15%*6,582

9,090,757
(UTILE)10%*7,569

8,326
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 8,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3226 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in
tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a
20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari
a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75
mm, con adeguata protezione contro la
corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al
giunto: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e
tiro in alto dei materiali

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PONTEGGI A SISTEMA TUBO E GIUNTO
Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in
tubolari metallici montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico,
avvicinamento e tiro in alto dei materiali

Analisi PR.S.0220.10.a3.175

19,770,51024,500,0208oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

21,940,56627,190,0208oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

23,570,60829,250,0208oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,010,15577,550,0020oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

7,750,20010,000,02%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,860,306
(SPESE GENERALI)15%*2,039

9,110,235
(UTILE)10%*2,345

2,580
1,0000cad

Euro/cad 2,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3227 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in
tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a
20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari
a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75
mm, con adeguata protezione contro la
corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al
giunto: noleggio per ogni mese o frazione di
mese, comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente il mantenimento della
sicurezza delle opere finite

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PONTEGGI A SISTEMA TUBO E GIUNTO
Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in
tubolari metallici noleggio per ogni mese o frazione
di mese

Analisi PR.S.0220.10.b3.176

2,170,00724,500,0003oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,800,00929,250,0003oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

57,760,1868,140,022900mPR.20.20130 - Tubo per ponteggio tubolare 48
mm compresi basette, spinotti, rotelle

16,460,0532,550,0208cadPR.20.20140 - Giunto per ponteggio tubolare

0,0010,00%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,800,038
(SPESE GENERALI)15%*0,255

9,010,029
(UTILE)10%*0,293

0,322
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3228 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in
tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a
20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari
a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e
giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75
mm, con adeguata protezione contro la
corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al
giunto: smontaggio di ponteggio a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento
provvisorio, carico e trasporto di allontanamento
dal cantiere

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PONTEGGI A SISTEMA TUBO E GIUNTO
Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in
tubolari metallici smontaggio di ponteggio a fine
lavoro

Analisi PR.S.0220.10.c3.177

19,770,25524,500,0104oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

21,940,28327,190,0104oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

23,570,30429,250,0104oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,050,07877,550,0010oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

7,750,10010,000,01%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,860,153
(SPESE GENERALI)15%*1,020

9,070,117
(UTILE)10%*1,173

1,290
1,0000cad

Euro/cad 1,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3229 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in
tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per
esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna o
comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto
dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del
Lavoro, per ponteggi di servizio o simili, incluso il
progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutato
al giunto da 20 m a 30 m

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PONTEGGI A SISTEMA TUBO E GIUNTO
Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in
tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per
esecuzione oltre i 20 m - da 20 m a 30 m

Analisi PR.S.0220.20.a3.178

79,000,5040,281,8000cadPR.20.20150 - da20 m a 30 m

11,910,076
(SPESE GENERALI)15%*0,504

9,090,058
(UTILE)10%*0,580

0,638
1,0000cad

Euro/cad 0,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3230 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in
tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per
esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna o
comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto
dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del
Lavoro, per ponteggi di servizio o simili, incluso il
progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutato
al giunto da 30 m a 40 m

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PONTEGGI A SISTEMA TUBO E GIUNTO
Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in
tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per
esecuzione oltre i 20 m - da 30 m a 40 m

Analisi PR.S.0220.20.b3.179

79,051,2600,284,5000cadPR.20.20160 - da 30 m a 40 m

11,860,189
(SPESE GENERALI)15%*1,260

9,100,145
(UTILE)10%*1,449

1,594
1,0000cad

Euro/cad 1,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3231 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in
tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per
esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna o
comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto
dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del
Lavoro, per ponteggi di servizio o simili, incluso il
progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutato
al giunto da 40 m a 50 m

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PONTEGGI A SISTEMA TUBO E GIUNTO
Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in
tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per
esecuzione oltre i 20 m - da 40 m a 50 m

Analisi PR.S.0220.20.c3.180

79,052,2680,288,1000cadPR.20.20170 - da 40 m a 50 m

11,850,340
(SPESE GENERALI)15%*2,268

9,100,261
(UTILE)10%*2,608

2,869
1,0000cad

Euro/cad 2,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3232 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti
da azienda in possesso di autorizzazione
ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in
acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi
speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di
proiezione prospettica di facciata. montaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento,
scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PONTEGGI A TELAIO
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
metallici - montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro
in alto dei materiali

Analisi PR.S.0230.10.a3.181

21,150,40924,500,0167oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

23,470,45427,190,0167oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

25,230,48829,250,0167oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

4,030,07877,550,0010oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

5,170,10010,000,01%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,840,229
(SPESE GENERALI)15%*1,529

9,100,176
(UTILE)10%*1,758

1,934
1,0000mq

Euro/mq 1,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3233 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti
da azienda in possesso di autorizzazione
ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in
acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi
speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di
proiezione prospettica di facciata. noleggio per
ogni mese o frazione di mese, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente
il mantenimento della sicurezza delle opere finite

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PONTEGGI A TELAIO
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
metallici - noleggio per ogni mese o frazione di
mese, comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente il mantenimento della
sicurezza delle opere finite

Analisi PR.S.0230.10.b3.182

2,850,00724,500,0003oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

3,660,00929,250,0003oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

72,760,1798,590,0208mqPR.20.20180 - Ponteggio a telaio 48 mm con
tutti i componenti necessari

0,0010,00%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,790,029
(SPESE GENERALI)15%*0,195

8,940,022
(UTILE)10%*0,224

0,246
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 0,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3234 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti
da azienda in possesso di autorizzazione
ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in
acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi
speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di
proiezione prospettica di facciata. smontaggio a
fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PONTEGGI A TELAIO
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
metallici - smontaggio a fine lavoro compreso calo
in basso, accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere

Analisi PR.S.0230.10.c3.183

19,790,20324,500,0083oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,030,22627,190,0083oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

23,680,24329,250,0083oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,800,03977,550,0005oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

9,750,10010,000,01%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,890,122
(SPESE GENERALI)15%*0,811

9,060,093
(UTILE)10%*0,933

1,026
1,0000mq

Euro/mq 1,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3235 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi
tubolari zincati a caldo... Valutati a mq di
proiezione prospettica di facciata. montaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento,
scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PONTEGGI A TELAIO
Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi
tubolari zincati a caldo... Valutati a mq di
proiezione prospettica di facciata. montaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento,
scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali

Analisi PR.S.0230.20.a3.184

20,550,51024,500,0208oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,800,56627,190,0208oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

24,500,60829,250,0208oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,140,07877,550,0010oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

8,060,20010,000,02%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,850,294
(SPESE GENERALI)15%*1,962

9,110,226
(UTILE)10%*2,256

2,482
1,0000mq

Euro/mq 2,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3236 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi
tubolari zincati a caldo... Valutati a mq di
proiezione prospettica di facciata. noleggio per
ogni mese o frazione di mese, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente
il mantenimento della sicurezza delle opere finite

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PONTEGGI A TELAIO
Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi
tubolari zincati a caldo... Valutati a mq di
proiezione prospettica di facciata. noleggio per
ogni mese o frazione di mese, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente il
mantenim

Analisi PR.S.0230.20.b3.185

1,690,01024,500,0004oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

2,020,01229,250,0004oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

75,380,44721,500,0208mqPR.20.20190 - Ponteggio multidirezionale con
tutti i componenti necessari

0,0010,00%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,800,070
(SPESE GENERALI)15%*0,469

9,110,054
(UTILE)10%*0,539

0,593
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 0,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3237 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi
tubolari zincati a caldo... Valutati a mq di
proiezione prospettica di facciata. smontaggio a
fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PONTEGGI A TELAIO
Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi
tubolari zincati a caldo... Valutati a mq di
proiezione prospettica di facciata. smontaggio a
fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal c

Analisi PR.S.0230.20.c3.186

20,550,25524,500,0104oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

22,800,28327,190,0104oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

24,500,30429,250,0104oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

3,140,03977,550,0005oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

8,060,10010,000,01%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,850,147
(SPESE GENERALI)15%*0,981

9,110,113
(UTILE)10%*1,128

1,241
1,0000mq

Euro/mq 1,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3238 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Mensola con partenze sospese ed attacco diretto
su muratura per ponteggi prefabbricati e non,
fissata mediante attacco passante o con tasselli e
piastre, composta da moduli aventi aggetto pari
a 1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20
m, da valutarsi al mq, con altezza 1,20 per la
lunghezza della porzione di facciata interessata.
approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PONTEGGI A TELAIO
Mensola con partenze sospese ed attacco diretto
su muratura per ponteggi prefabbricati e non -
approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

Analisi PR.S.0230.30.a3.187

21,7618,37524,500,7500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

24,1520,39327,190,7500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

25,9821,93829,250,7500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,180,15577,550,0020oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

6,995,90010,000,59%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8610,014
(SPESE GENERALI)15%*66,761

9,097,678
(UTILE)10%*76,775

84,453
1,0000mq

Euro/mq 84,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3239 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Mensola con partenze sospese ed attacco diretto
su muratura per ponteggi prefabbricati e non,
fissata mediante attacco passante o con tasselli e
piastre, composta da moduli aventi aggetto pari
a 1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20
m, da valutarsi al mq, con altezza 1,20 per la
lunghezza della porzione di facciata interessata.
noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PONTEGGI A TELAIO
Mensola con partenze sospese ed attacco diretto
su muratura per ponteggi prefabbricati e non -
noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo

Analisi PR.S.0230.30.b3.188

11,110,38224,500,0156oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,260,45629,250,0156oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

48,851,68080,760,0208mqPR.20.20200 - Mensla con tutti i componenti
necessari

5,820,20010,000,02%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,860,408
(SPESE GENERALI)15%*2,718

9,100,313
(UTILE)10%*3,126

3,439
1,0000mq

Euro/mq 3,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3240 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato,
spessore 10/10 mm, od in legno di abete,
spessore 50 mm, e tavola fermapiede; valutato a
mq di superficie del piano di lavoro (proiezione
orizzontale). montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato -
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori

Analisi PR.S.0240.10.a3.189

31,432,04124,500,0833oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

37,532,43729,250,0833oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,390,15577,550,0020oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

7,700,50010,000,05%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,860,770
(SPESE GENERALI)15%*5,133

9,090,590
(UTILE)10%*5,903

6,493
1,0000mq

Euro/mq 6,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3241 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato,
spessore 10/10 mm, od in legno di abete,
spessore 50 mm, e tavola fermapiede; valutato a
mq di superficie del piano di lavoro (proiezione
orizzontale). noleggio per ogni mese o frazione di
mese

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato -
noleggio per ogni mese o frazione di mese

Analisi PR.S.0240.10.b3.190

12,840,04224,500,0017oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,290,05029,250,0017oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

50,760,16624,010,0069mqPR.20.20210 - Tavole da ponte

11,930,039
(SPESE GENERALI)15%*0,258

9,170,030
(UTILE)10%*0,297

0,327
1,00

Euro/ 0,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3242 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato,
spessore 10/10 mm, od in legno di abete,
spessore 50 mm, e tavola fermapiede; valutato a
mq di facciata (proiezione prospettica).
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro
dal cantiere a fine lavori

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato -
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori

Analisi PR.S.0240.20.a3.191

32,061,02224,500,0417oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,271,22029,250,0417oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

2,450,07877,550,0010oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

6,270,20010,000,02%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,860,378
(SPESE GENERALI)15%*2,520

9,100,290
(UTILE)10%*2,898

3,188
1,0000mq

Euro/mq 3,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3243 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato,
spessore 10/10 mm, od in legno di abete,
spessore 50 mm, e tavola fermapiede; valutato a
mq di facciata (proiezione prospettica). noleggio
per ogni mese o frazione di mese

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato -
noleggio per ogni mese o frazione di mese

Analisi PR.S.0240.20.b3.192

13,170,02224,500,0009oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,570,02629,250,0009oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

50,300,08424,010,0035mqPR.20.20210 - Tavole da ponte

11,980,020
(SPESE GENERALI)15%*0,132

8,980,015
(UTILE)10%*0,152

0,167
1,0000mq/30gg

Euro/mq/30gg 0,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3244 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scale da cantiere per ponteggi, composte da
elementi tubolari zincati a caldo con incastro
rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie,
rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e
parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa
pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in
proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed
una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi
ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su
una permanenza dell'attrezzatura pari ad un
anno circa. approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SCALE PER PONTEGGI
Scale da cantiere per ponteggi,
approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

Analisi PR.S.0250.10.a3.193

32,525,71624,500,2333oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

38,826,82429,250,2333oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

0,880,15577,550,0020oraAT.10.510.c - AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8
mc oltre 250 hp

6,831,20010,000,12%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,862,084
(SPESE GENERALI)15%*13,895

9,091,598
(UTILE)10%*15,979

17,577
1,000000m

Euro/m 17,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3245 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scale da cantiere per ponteggi, composte da
elementi tubolari zincati a caldo con incastro
rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie,
rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e
parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa
pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in
proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed
una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi
ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su
una permanenza dell'attrezzatura pari ad un
anno circa. noleggio per ogni mese o frazione di
mese

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
SCALE PER PONTEGGI
Scale da cantiere per ponteggi, noleggio per ogni
mese o frazione di mese

Analisi PR.S.0250.10.b3.194

10,410,15924,500,0065oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,440,19029,250,0065oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

56,190,858306,270,0028mqPR.20.20220 - Scala per ponteggio a struttura
indipendente

11,850,181
(SPESE GENERALI)15%*1,207

9,100,139
(UTILE)10%*1,388

1,527
1,0000m/30gg

Euro/m/30gg 1,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3246 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione
delle impalcature edili in vista; valutata a mq.
approvvigionamento, montaggio, manutenzione e
smontaggio a fine lavori

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
RETI DI CONTENIMENTO PER PONTEGGI
Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione
delle impalcature edili in vista; valutata a mq.
approvvigionamento, montaggio, manutenzione e
smontaggio a fine lavori

Analisi PR.S.0260.10.a3.195

9,330,29424,500,0120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,350,32627,190,0120oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

53,021,6701,671,0000mqPR.20.20230 - Rete in fibra sintetica rinforzata

6,350,20010,000,02%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,870,374
(SPESE GENERALI)15%*2,490

9,080,286
(UTILE)10%*2,864

3,150
1,0000mq

Euro/mq 3,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3247 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
TRABATTELLI
Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4,
costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera,
valutato per la effettiva superficie asservita. per
altezze fino a 4 m

Analisi PR.S.0270.10.a3.196

12,910,29424,500,0120oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,410,35129,250,0120oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

34,940,796318,370,0025mcPR.20.1040 - Abete da lavoro in tavole da
ponte di spessore mm 50

15,800,3600,182,0000cadPR.20.20270 - Cavalletti in ferro

11,850,270
(SPESE GENERALI)15%*1,801

9,090,207
(UTILE)10%*2,071

2,278
1,0000mq

Euro/mq 2,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3248 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
TRABATTELLI
Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti,
piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione,
valutato per metro di altezza asservita . a due
ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4

Analisi PR.S.0270.20.a3.197

14,112,45024,500,1000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,842,92529,250,1000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

46,408,058383,720,0210cadPR.20.20240 - Trabattello mobile prefabbricato
a due ripiani, altezza di lavoro m 5,4

1,700,295295,000,0010mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

11,862,059
(SPESE GENERALI)15%*13,728

9,091,579
(UTILE)10%*15,787

17,366
1,000000m

Euro/m 17,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3249 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
TRABATTELLI
Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti,
piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione,
valutato per metro di altezza asservita. a tre
ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2

Analisi PR.S.0270.20.b3.198

13,712,94024,500,1200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,373,51029,250,1200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

47,5910,202485,800,0210cadPR.20.20250 - Trabattello mobile prefabbricato
a tre ripiani, altezza di lavoro m 7,2

1,380,295295,000,0010mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

11,862,542
(SPESE GENERALI)15%*16,947

9,091,949
(UTILE)10%*19,489

21,438
1,000000m

Euro/m 21,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3250 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)
TRABATTELLI
Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti,
piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione,
valutato per metro di altezza asservita. a quattro
ripiani, altezza utile di lavoro m 9

Analisi PR.S.0270.20.c3.199

13,903,43024,500,1400oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,604,09529,250,1400oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

47,3511,680556,210,0210cadPR.20.20260 - Trabattello mobile prefabbricato
a quattro ripiani, altezza di lavoro m 9

1,200,295295,000,0010mcPR.2.12010.d - Sottomisure in abete spessore
25 mm

11,862,925
(SPESE GENERALI)15%*19,500

9,092,243
(UTILE)10%*22,425

24,668
1,000000m

Euro/m 24,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3251 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6
cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e
bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di
utilizzo mensile: senza fori di ventilazione

Analisi PR.S.0310.10.a3.200

78,930,4575,500,0830cadPR.20.3001 - Elmetto in polietilene con
bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in
pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio,
peso pari a 350 g; senza fori di ventilazione

11,920,069
(SPESE GENERALI)15%*0,457

9,150,053
(UTILE)10%*0,526

0,579
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3252 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6
cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e
bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; con fori di
ventilazione laterali richiudibili

Analisi PR.S.0310.10.b3.201

79,030,7018,440,0830cadPR.20.3002 - Elmetto in polietilene con
bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in
pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio,
peso pari a 350 g; con fori di ventilazione
laterali richiudibili

11,840,105
(SPESE GENERALI)15%*0,701

9,130,081
(UTILE)10%*0,806

0,887
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3253 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione
laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini,
fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo
gocciolatoio, peso pari a 515 g: costo di utilizzo
mensile

Analisi PR.S.0310.20.a3.202

79,051,56618,870,0830cadPR.20.3003 - Elmetto in policarbonato con fori
di ventilazione laterali richiudibili con bardatura
tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle
sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari
a 515 g

11,860,235
(SPESE GENERALI)15%*1,566

9,090,180
(UTILE)10%*1,801

1,981
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3254 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio,
regolazione della taglia: costo di utilizzo mensile

Analisi PR.S.0310.30.a3.203

78,800,1972,370,0830cadPR.20.3004 - Sottogola in pelle sintetica a due
punti di aggancio, regolazione della taglia

12,000,030
(SPESE GENERALI)15%*0,197

9,200,023
(UTILE)10%*0,227

0,250
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3255 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
Sottogola in tessuto a quattro punti di aggancio
completo di sottomento, regolazione della taglia e
chiusura ad aggancio rapido: costo di utilizzo
mensile

Analisi PR.S.0310.40.a3.204

79,061,00812,140,0830cadPR.20.3005 - Sottogola in tessuto a quattro
punti di aggancio completo di sottomento,
regolazione della taglia e chiusura ad aggancio
rapido

11,840,151
(SPESE GENERALI)15%*1,008

9,100,116
(UTILE)10%*1,159

1,275
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,28

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3256 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Visiera in acetato, telaio in poliammide con
regolazione della larghezza, posizionamento
micrometrico della visiera, resistente agli urti e
all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a
410 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di
utilizzo mensile: con fasciatesta regolabile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera in acetato

Analisi PR.S.0320.10.a3.205

79,062,40929,030,0830cadPR.20.3006 - Visiera in acetato, telaio in
poliammide con regolazione della larghezza,
posizionamento micrometrico della visiera,
resistente agli urti e all'abrasione con
dimensioni dello schermo pari a 410 x 195 mm,
spessore 1,0 mm

11,850,361
(SPESE GENERALI)15%*2,409

9,090,277
(UTILE)10%*2,770

3,047
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3257 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Visiera in acetato, telaio in poliammide con
regolazione della larghezza, posizionamento
micrometrico della visiera, resistente agli urti e
all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a
410 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di
utilizzo mensile: con calotta antiurto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera in acetato

Analisi PR.S.0320.10.b3.206

79,053,28339,560,0830cadPR.20.3007 - Visiera in acetato, telaio in
poliammide con regolazione della larghezza,
posizionamento micrometrico della visiera,
resistente agli urti e all'abrasione con
dimensioni dello schermo pari a 410 x 195 mm,
spessore 1,0 mm

11,850,492
(SPESE GENERALI)15%*3,283

9,100,378
(UTILE)10%*3,775

4,153
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3258 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Visiera in acetato antiappannante, telaio in
poliammide con regolazione della larghezza,
posizionamento micrometrico della visiera,
resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni
dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0
mm; costo di utilizzo mensile: con fasciatesta
regolabile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera in acetato antiappannante

Analisi PR.S.0320.20.a3.207

79,063,04736,710,0830cadPR.20.3008 - Visiera in acetato
antiappannante, telaio in poliammide con
regolazione della larghezza, posizionamento
micrometrico della visiera, resistente agli urti e
all'abrasione con dimensioni dello schermo pari
a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm

11,860,457
(SPESE GENERALI)15%*3,047

9,080,350
(UTILE)10%*3,504

3,854
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3259 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Visiera in acetato antiappannante, telaio in
poliammide con regolazione della larghezza,
posizionamento micrometrico della visiera,
resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni
dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0
mm; costo di utilizzo mensile: con calotta
antiurto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera in acetato antiappannante

Analisi PR.S.0320.20.b3.208

79,053,97747,910,0830cadPR.20.3009 - Visiera in acetato
antiappannante, telaio in poliammide con
regolazione della larghezza, posizionamento
micrometrico della visiera, resistente agli urti e
all'abrasione con dimensioni dello schermo pari
a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm

11,870,597
(SPESE GENERALI)15%*3,977

9,080,457
(UTILE)10%*4,574

5,031
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 5,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3260 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Visiera in acetato, telaio in poliammide
applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto,
resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni
dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0
mm; costo di utilizzo mensile: visiera normale

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera in acetato

Analisi PR.S.0320.30.a3.209

79,071,79521,630,0830cadPR.20.3010 - Visiera in acetato, telaio in
poliammide applicabile ad elmetti con
gocciolatoio diritto, resistente agli urti e
all'abrasione con dimensioni dello schermo pari
a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm

11,850,269
(SPESE GENERALI)15%*1,795

9,070,206
(UTILE)10%*2,064

2,270
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3261 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Visiera in acetato, telaio in poliammide
applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto,
resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni
dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0
mm; costo di utilizzo mensile: visiera
antiappannante

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera in acetato

Analisi PR.S.0320.30.b3.210

79,052,55930,830,0830cadPR.20.3011 - Visiera in acetato, telaio in
poliammide applicabile ad elmetti con
gocciolatoio diritto, resistente agli urti e
all'abrasione con dimensioni dello schermo pari
a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm

11,860,384
(SPESE GENERALI)15%*2,559

9,080,294
(UTILE)10%*2,943

3,237
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3262 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Visiera in acetato, telaio in poliammide
applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto,
resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni
dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0
mm; costo di utilizzo mensile: dielettrica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera in acetato

Analisi PR.S.0320.30.c3.211

79,063,30739,840,0830cadPR.20.3012 - Visiera in acetato, telaio in
poliammide applicabile ad elmetti con
gocciolatoio diritto, resistente agli urti e
all'abrasione con dimensioni dello schermo pari
a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm

11,860,496
(SPESE GENERALI)15%*3,307

9,080,380
(UTILE)10%*3,803

4,183
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3263 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Visiera in policarbonato, telaio in poliammide, per
elmetto provvisto di attacco per cuffie, resistente
agli urti e all'abrasione con dimensioni dello
schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm:
costo di utilizzo mensile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
Visiera in policarbonato

Analisi PR.S.0320.40.a3.212

79,031,51118,210,0830cadPR.20.3013 - Visiera in policarbonato, telaio in
poliammide, per elmetto provvisto di attacco
per cuffie, resistente agli urti e all'abrasione
con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195
mm, spessore 1,0 mm

11,870,227
(SPESE GENERALI)15%*1,511

9,100,174
(UTILE)10%*1,738

1,912
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3264 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Occhiale di protezione a stanghette, monolente in
policarbonato con protezioni laterali e
sopraccigliari, montatura in policarbonato,
stanghette regolabili in lunghezza; costo di
utilizzo mensile: lenti antiurto e antigraffio
trattate UV; adatto per visitatori

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiale di protezione a stanghette adatto per
visitatori

Analisi PR.S.0330.10.a3.213

79,000,3464,170,0830cadPR.20.3014 - Occhiale di protezione a
stanghette, monolente in policarbonato con
protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in
policarbonato, stanghette regolabili in
lunghezza

11,870,052
(SPESE GENERALI)15%*0,346

9,130,040
(UTILE)10%*0,398

0,438
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3265 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Occhiale di protezione a stanghette, monolente in
policarbonato con protezioni laterali e
sopraccigliari, montatura in policarbonato,
stanghette regolabili in lunghezza; costo di
utilizzo mensile: lenti antiurto e antigraffio
trattate UV: lenti antiurto e antigraffio trattate
UV; adatto per lavori di montaggio e meccanici

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiale di protezione a stanghette adatto per
lavori di montaggio e meccanici

Analisi PR.S.0330.10.b3.214

79,021,21314,610,0830cadPR.20.3015 - Occhiale di protezione a
stanghette, monolente in policarbonato con
protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in
policarbonato, stanghette regolabili in
lunghezza

11,860,182
(SPESE GENERALI)15%*1,213

9,120,140
(UTILE)10%*1,395

1,535
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3266 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Occhiale di protezione a stanghette, monolente in
policarbonato con protezioni laterali e
sopraccigliari, montatura in policarbonato,
stanghette regolabili in lunghezza; costo di
utilizzo mensile: lenti antiurto e antigraffio
trattate HC-AF; adatto per lavori di montaggio e
meccanici

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiale di protezione a stanghette adatto per
lavori di montaggio e meccanici

Analisi PR.S.0330.10.c3.215

79,051,90622,960,0830cadPR.20.3016 - Occhiale di protezione a
stanghette, monolente in policarbonato con
protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in
policarbonato, stanghette regolabili in
lunghezza

11,860,286
(SPESE GENERALI)15%*1,906

9,080,219
(UTILE)10%*2,192

2,411
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3267 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Occhiale di protezione a stanghette con
frontalino ribaltabile, a due lenti in policarbonato
e vetro con protezioni laterali e sopraccigliari,
montatura in poliammide, stanghette regolabili in
lunghezza; costo di utilizzo mensile: lenti antiurto
e antigraffio trattate UV nella parte fissa e classe
di protezione 6 nella parte ribaltabile; adatto per
lavori di saldatura

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiale di protezione a stanghette con frontalino
ribaltabile adatto per lavori di saldatura

Analisi PR.S.0330.20.a3.216

79,052,63831,780,0830cadPR.20.3017 - Occhiale di protezione a
stanghette con frontalino ribaltabile, a due lenti
in policarbonato e vetro con protezioni laterali
e sopraccigliari, montatura in poliammide,
stanghette regolabili in lunghezza lenti antiurto
e antigraffio trattate UV nella

11,870,396
(SPESE GENERALI)15%*2,638

9,080,303
(UTILE)10%*3,034

3,337
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3268 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Occhiale di protezione a mascherina, monolente
in acetato antiappannante con telaio in pvc con
sistema di ventilazione; costo di utilizzo mensile:
lenti antiurto e antigraffio; adatto per lavori a
contatto con soluzioni chimiche

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiale di protezione a mascherina adatto per
lavori a contatto con soluzioni chimiche

Analisi PR.S.0330.30.a3.217

79,071,22014,700,0830cadPR.20.3018 - Occhiale di protezione a
mascherina, monolente in acetato
antiappannante con telaio in pvc con sistema di
ventilazione: lenti antiurto e antigraffio; adatto
per lavori a contatto con soluzioni chimiche

11,860,183
(SPESE GENERALI)15%*1,220

9,070,140
(UTILE)10%*1,403

1,543
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3269 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Occhiale di protezione a mascherina, monolente
in policarbonato con telaio in pvc con sistema di
ventilazione; costo di utilizzo mensile: lenti
antiurto e antigraffio; adatto per lavori meccanici
in ambienti polverosi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiale di protezione a mascherina adatto per
lavori meccanici in ambienti polverosi

Analisi PR.S.0330.40.a3.218

79,051,46417,640,0830cadPR.20.3019 - Occhiale di protezione a
mascherina, monolente in policarbonato con
telaio in pvc con sistema di ventilazione: lenti
antiurto e antigraffio; adatto per lavori
meccanici in ambienti polverosi

11,880,220
(SPESE GENERALI)15%*1,464

9,070,168
(UTILE)10%*1,684

1,852
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3270 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Occhiale di protezione a mascherina, monolente
in policarbonato con telaio in pvc con sistema di
ventilazione; costo di utilizzo mensile: lenti
antiurto e antigraffio; lenti antiurto e antigraffio;
adatto per lavori di saldatura

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiale di protezione a mascherina adatto per
lavori di saldatura

Analisi PR.S.0330.40.b3.219

79,041,95323,530,0830cadPR.20.3020 - Occhiale di protezione a
mascherina, monolente in policarbonato con
telaio in pvc con sistema di ventilazione: lenti
antiurto e antigraffio; lenti antiurto e
antigraffio; adatto per lavori di saldatura

11,860,293
(SPESE GENERALI)15%*1,953

9,110,225
(UTILE)10%*2,246

2,471
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3271 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cuffia antirumore con bardatura temporale,
conforme alla norma EN 352.1; costo di utilizzo
mensile: peso 140 g, con riduzione semplificata
del rumore (SRN) pari a 24 dB; idonea per
ambienti con moderata rumorosità

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Cuffia antirumore con bardatura temporale idonea
per ambienti con moderata rumorosità

Analisi PR.S.0340.10.a3.220

79,040,8119,770,0830cadPR.20.3021 - Cuffia antirumore con bardatura
temporale, conforme alla norma EN 352.1:
peso 140 g, con riduzione semplificata del
rumore (SRN) pari a 24 dB; idonea per
ambienti con moderata rumorosità

11,890,122
(SPESE GENERALI)15%*0,811

9,060,093
(UTILE)10%*0,933

1,026
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3272 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cuffia antirumore con bardatura temporale,
conforme alla norma EN 352.1; costo di utilizzo
mensile: peso 180 g, con riduzione semplificata
del rumore (SRN) pari a 27 dB; idonea per
ambienti con moderata rumorosità

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Cuffia antirumore con bardatura temporale idonea
per ambienti con moderata rumorosità

Analisi PR.S.0340.10.b3.221

79,051,10213,280,0830cadPR.20.3022 - Cuffia antirumore con bardatura
temporale, conforme alla norma EN 352.1;
peso 180 g, con riduzione semplificata del
rumore (SRN) pari a 27 dB; idonea per
ambienti con moderata rumorosità

11,840,165
(SPESE GENERALI)15%*1,102

9,110,127
(UTILE)10%*1,267

1,394
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3273 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cuffia antirumore con bardatura temporale,
conforme alla norma EN 352.1; costo di utilizzo
mensile: peso 210 g, con riduzione semplificata
del rumore (SRN) pari a 31 dB; idonea per
ambienti rumorosi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Cuffia antirumore con bardatura temporale idonea
per ambienti rumorosi

Analisi PR.S.0340.10.c3.222

79,041,44817,450,0830cadPR.20.3023 - Cuffia antirumore con bardatura
temporale, conforme alla norma EN 352.1:
peso 210 g, con riduzione semplificata del
rumore (SRN) pari a 31 dB; idonea per
ambienti rumorosi

11,840,217
(SPESE GENERALI)15%*1,448

9,120,167
(UTILE)10%*1,665

1,832
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3274 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cuffia antirumore con bardatura temporale,
conforme alla norma EN 352.1; costo di utilizzo
mensile: peso 285 g, con riduzione semplificata
del rumore (SRN) pari a 35 dB; idonea per
ambienti particolarmente rumorosi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Cuffia antirumore con bardatura temporale idonea
per ambienti particolarmente rumorosi

Analisi PR.S.0340.10.d3.223

79,051,73220,870,0830cadPR.20.3024 - Cuffia antirumore con bardatura
temporale, conforme alla norma EN 352.1
peso 285 g, con riduzione semplificata del
rumore (SRN) pari a 35 dB; idonea per
ambienti particolarmente rumorosi

11,870,260
(SPESE GENERALI)15%*1,732

9,080,199
(UTILE)10%*1,992

2,191
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3275 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica,
conformi alla norma EN 352.2; valutati a coppia:
senza cordicella, con riduzione semplificata del
rumore (SRN) pari a 34 dB

Analisi PR.S.0340.20.a3.224

78,570,1100,111,0000cadPR.20.3025 - Inserti auricolari monouso in
resina poliuretanica, conformi alla norma EN
352.2; valutati a coppia: senza cordicella, con
riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a
34 dB

12,140,017
(SPESE GENERALI)15%*0,110

9,290,013
(UTILE)10%*0,127

0,140
1,0000cad

Euro/cad 0,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3276 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica,
conformi alla norma EN 352.2; valutati a coppia:
con cordicella, con riduzione semplificata del
rumore (SRN) pari a 34 dB

Analisi PR.S.0340.20.b3.225

79,020,2900,291,0000cadPR.20.3026 - Inserti auricolari monouso in
resina poliuretanica, conformi alla norma EN
352.2; valutati a coppia: con cordicella, con
riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a
34 dB

11,990,044
(SPESE GENERALI)15%*0,290

8,990,033
(UTILE)10%*0,334

0,367
1,0000cad

Euro/cad 0,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3277 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Inserti auricolari dotati di archetto con tappi
costituiti da materiale ipoallergico e lavabile,
confezionati a norma UNI-EN 352.2: con riduzione
semplificata del rumore (SNR) pari a 22 dB

Analisi PR.S.0340.30.a3.226

79,043,2403,241,0000cadPR.20.3027 - Inserti auricolari dotati di
archetto con tappi costituiti da materiale
ipoallergico e lavabile, confezionati a norma
UNI-EN 352.2: con riduzione semplificata del
rumore (SNR) pari a 22 dB

11,860,486
(SPESE GENERALI)15%*3,240

9,100,373
(UTILE)10%*3,726

4,099
1,0000cad

Euro/cad 4,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3278 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO
Inserti auricolari dotati di archetto con tappi
costituiti da materiale ipoallergico e lavabile,
confezionati a norma UNI-EN 352.2: con riduzione
semplificata del rumore (SNR) pari a 23 dB

Analisi PR.S.0340.30.b3.227

79,045,3105,311,0000cadPR.20.3028 - Inserti auricolari dotati di
archetto con tappi costituiti da materiale
ipoallergico e lavabile, confezionati a norma
UNI-EN 352.2: con riduzione semplificata del
rumore (SNR) pari a 23 dB

11,860,797
(SPESE GENERALI)15%*5,310

9,090,611
(UTILE)10%*6,107

6,718
1,0000cad

Euro/cad 6,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3279 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maschera panoramica, a norma UNI EN 136,
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con
fibbie, schermo in policarbonato resistente agli
urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%),
raccordo di inspirazione filettato EN 148/1.
Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di
espirazione dotati di precamere compensatrici,
peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile: in
gomma sintetica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Maschera panoramica, a norma UNI EN 136 in
gomma sintetica

Analisi PR.S.0350.10.a3.228

79,062,22826,840,0830cadPR.20.3029 - Maschera panoramica, a norma
UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a
cinque tiranti con fibbie, schermo in
policarbonato resistente agli urti e agli acidi
(campo visivo oltre il 70%), raccordo di
inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo
fonico

11,850,334
(SPESE GENERALI)15%*2,228

9,080,256
(UTILE)10%*2,562

2,818
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3280 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maschera panoramica, a norma UNI EN 136,
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con
fibbie, schermo in policarbonato resistente agli
urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%),
raccordo di inspirazione filettato EN 148/1.
Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di
espirazione dotati di precamere compensatrici,
peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile: in
gomma siliconica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Maschera panoramica, a norma UNI EN 136 in
gomma siliconica

Analisi PR.S.0350.10.b3.229

79,052,55930,830,0830cadPR.20.3030 - Maschera panoramica, a norma
UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a
cinque tiranti con fibbie, schermo in
policarbonato resistente agli urti e agli acidi
(campo visivo oltre il 70%), raccordo di
inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo
fonico

11,860,384
(SPESE GENERALI)15%*2,559

9,080,294
(UTILE)10%*2,943

3,237
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3281 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maschera panoramica per sovrappressione, a
norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma
a cinque tiranti con fibbie, schermo in
policarbonato resistente agli urti e agli acidi
(campo visivo oltre il 70%), raccordo di
inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico
e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di
precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo
di utilizzo mensile: in gomma sintetica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Maschera panoramica per sovrappressione, a
norma UNI EN 136 in gomma sintetica

Analisi PR.S.0350.20.a3.230

79,063,22838,890,0830cadPR.20.3031 - Maschera panoramica per
sovrappressione, a norma UNI EN 136,
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti
con fibbie, schermo in policarbonato resistente
agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%),
raccordo di inspirazione filettato EN 148/3.

11,850,484
(SPESE GENERALI)15%*3,228

9,090,371
(UTILE)10%*3,712

4,083
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3282 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maschera panoramica per sovrappressione, a
norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma
a cinque tiranti con fibbie, schermo in
policarbonato resistente agli urti e agli acidi
(campo visivo oltre il 70%), raccordo di
inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico
e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di
precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo
di utilizzo mensile: in gomma siliconica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Maschera panoramica per sovrappressione in
gomma siliconica

Analisi PR.S.0350.20.b3.231

79,053,47241,830,0830cadPR.20.3032 - Maschera panoramica per
sovrappressione, a norma UNI EN 136,
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti
con fibbie, schermo in policarbonato resistente
agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%),
raccordo di inspirazione filettato EN 148/3.

11,860,521
(SPESE GENERALI)15%*3,472

9,080,399
(UTILE)10%*3,993

4,392
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3283 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maschera panoramica, a norma UNI EN 136,
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con
fibbie, schermo in policarbonato resistente agli
urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%),
raccordo di inspirazione filettato EN 148/1.
Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di
espirazione dotati di precamere compensatrici,
peso circa 650 g; costo di utilizzo mensile: in
gomma policloroprenica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Maschera panoramica, a norma UNI EN 136 in
gomma policloroprenica

Analisi PR.S.0350.30.a3.232

79,052,72432,820,0830cadPR.20.3033 - Maschera panoramica, a norma
UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a
cinque tiranti con fibbie, schermo in
policarbonato resistente agli urti e agli acidi
(campo visivo oltre il 85%), raccordo di
inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo
fonico

11,870,409
(SPESE GENERALI)15%*2,724

9,080,313
(UTILE)10%*3,133

3,446
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3284 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maschera panoramica, a norma UNI EN 136,
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con
fibbie, schermo in policarbonato resistente agli
urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%),
raccordo di inspirazione filettato EN 148/1.
Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di
espirazione dotati di precamere compensatrici,
peso circa 650 g; costo di utilizzo mensile: in
gomma siliconica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Maschera panoramica, a norma UNI EN 136 in
gomma siliconica

Analisi PR.S.0350.30.b3.233

79,063,31539,940,0830cadPR.20.3034 - Maschera panoramica, a norma
UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a
cinque tiranti con fibbie, schermo in
policarbonato resistente agli urti e agli acidi
(campo visivo oltre il 85%), raccordo di
inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo
fonico

11,850,497
(SPESE GENERALI)15%*3,315

9,090,381
(UTILE)10%*3,812

4,193
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3285 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maschera panoramica per sovrappressione, a
norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma
a cinque tiranti con fibbie, schermo in
policarbonato resistente agli urti e agli acidi
(campo visivo oltre il 85%), raccordo di
inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico
e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di
precamere compensatrici, chiave di
manutenzione, peso circa 650 g; costo di utilizzo
mensile: in gomma policloroprenica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Maschera panoramica per sovrappressione in
gomma policloroprenica

Analisi PR.S.0350.40.a3.234

79,053,26739,360,0830cadPR.20.3035 - Maschera panoramica per
sovrappressione, a norma UNI EN 136,
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti
con fibbie, schermo in policarbonato resistente
agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%),
raccordo di inspirazione filettato EN 148/3.

11,860,490
(SPESE GENERALI)15%*3,267

9,100,376
(UTILE)10%*3,757

4,133
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3286 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Maschera panoramica per sovrappressione, a
norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma
a cinque tiranti con fibbie, schermo in
policarbonato resistente agli urti e agli acidi
(campo visivo oltre il 85%), raccordo di
inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico
e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di
precamere compensatrici, chiave di
manutenzione, peso circa 650 g; costo di utilizzo
mensile: in gomma siliconica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Maschera panoramica per sovrappressione in
gomma siliconica

Analisi PR.S.0350.40.b3.235

79,063,88246,770,0830cadPR.20.3036 - Maschera panoramica per
sovrappressione, a norma UNI EN 136,
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti
con fibbie, schermo in policarbonato resistente
agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%),
raccordo di inspirazione filettato EN 148/3.

11,850,582
(SPESE GENERALI)15%*3,882

9,080,446
(UTILE)10%*4,464

4,910
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3287 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di
raccordi filettati per due filtri in resina sintetica,
gruppo valvolare di espirazione dotato di
precamera compensatrice, bardatura a due
tiranti, peso 145 g; costo di utilizzo mensile: in
gomma policloroprenica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Semimaschera a norma UNI EN 140 in gomma
policloroprenica

Analisi PR.S.0350.50.a3.236

79,000,3464,170,0830cadPR.20.3037 - Semimaschera a norma UNI EN
140, dotata di raccordi filettati per due filtri in
resina sintetica, gruppo valvolare di espirazione
dotato di precamera compensatrice, bardatura
a due tiranti, peso 145 g

11,870,052
(SPESE GENERALI)15%*0,346

9,130,040
(UTILE)10%*0,398

0,438
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3288 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di
raccordo filettato per filtri con attacco a norma
UNI EN 148, gruppo valvolare di espirazione
dotato di precamera compensatrice, bardatura a
due tiranti, peso 195 g; costo di utilizzo mensile:
in gomma policloroprenica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Semimaschera a norma UNI EN 140 in gomma
policloroprenica

Analisi PR.S.0350.60.a3.237

78,980,5907,110,0830cadPR.20.3038 - Semimaschera a norma UNI EN
140, dotata di raccordo filettato per filtri con
attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare
di espirazione dotato di precamera
compensatrice, bardatura a due tiranti, peso
195 g

11,910,089
(SPESE GENERALI)15%*0,590

9,100,068
(UTILE)10%*0,679

0,747
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3289 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di
raccordo filettato per filtri con attacco a norma
UNI EN 148, gruppo valvolare di espirazione
dotato di precamera compensatrice, bardatura a
due tiranti, peso 195 g; costo di utilizzo mensile:
in gomma siliconica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Semimaschera a norma UNI EN 140 in gomma
siliconica

Analisi PR.S.0350.60.b3.238

79,110,7088,530,0830cadPR.20.3039 - Semimaschera a norma UNI EN
140, dotata di raccordo filettato per filtri con
attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare
di espirazione dotato di precamera
compensatrice, bardatura a due tiranti, peso
195 g

11,840,106
(SPESE GENERALI)15%*0,708

9,050,081
(UTILE)10%*0,814

0,895
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3290 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Facciale filtrante; costo di utilizzo mensile: per
polveri non nocive

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Facciale filtrante; costo di utilizzo mensile: per
polveri non nocive

Analisi PR.S.0350.70.a3.239

78,570,1101,330,0830cadPR.20.3040 - Facciale filtrante

12,140,017
(SPESE GENERALI)15%*0,110

9,290,013
(UTILE)10%*0,127

0,140
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3291 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1,
bardatura nucale costituita da due elastici in
gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo
mensile: per polveri solide, anche nocive

Analisi PR.S.0350.80.a3.240

79,100,3864,650,0830cadPR.20.3041 - Facciale filtrante a norma UNI EN
149 classe FFP1, bardatura nucale costituita da
due elastici in gomma e linguetta stringinaso

11,890,058
(SPESE GENERALI)15%*0,386

9,020,044
(UTILE)10%*0,444

0,488
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3292 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe
FFP2S, bardatura nucale costituita da due elastici
in gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo
mensile: normale, per polveri nocive e tossiche

Analisi PR.S.0350.90.a3.241

79,041,95323,530,0830cadPR.20.3042 - Facciale filtrante a norma UNI EN
149 classe FFP2S, bardatura nucale costituita
da due elastici in gomma e linguetta
stringinaso

11,860,293
(SPESE GENERALI)15%*1,953

9,110,225
(UTILE)10%*2,246

2,471
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3293 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe
FFP2S, bardatura nucale costituita da due elastici
in gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo
mensile: con valvola di aspirazione, per polveri
nocive e tossiche

Analisi PR.S.0350.90.b3.242

79,072,70832,630,0830cadPR.20.3043 - Facciale filtrante a norma UNI EN
149 classe FFP2S, bardatura nucale costituita
da due elastici in gomma e linguetta
stringinaso

11,850,406
(SPESE GENERALI)15%*2,708

9,080,311
(UTILE)10%*3,114

3,425
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3294 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1,
odori sgradevoli e vapori non tossici, valvola di
espirazione, bardatura nucale costituita da due
elastici in gomma, linguetta stringinaso; costo di
utilizzo mensile: per polveri solide, anche nocive

Analisi PR.S.0350.100.a3.243

79,010,7649,200,0830cadPR.20.3044 - Facciale filtrante a norma UNI EN
149 classe FFP1, odori sgradevoli e vapori non
tossici, valvola di espirazione, bardatura nucale
costituita da due elastici in gomma, linguetta
stringinaso

11,890,115
(SPESE GENERALI)15%*0,764

9,100,088
(UTILE)10%*0,879

0,967
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3295 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe
P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN
143

Analisi PR.S.0350.110.a3.244

79,053,9803,981,0000cadPR.20.3045 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di innesto filettato: classe P2 (contro
polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143

11,860,597
(SPESE GENERALI)15%*3,980

9,100,458
(UTILE)10%*4,577

5,035
1,0000cad

Euro/cad 5,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3296 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe
P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi
radionuclidi) a norma UNI EN 143

Analisi PR.S.0350.110.b3.245

79,044,7904,791,0000cadPR.20.3046 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di innesto filettato: classe P3 (contro
polveri, fumi e nebbie, inclusi radionuclidi) a
norma UNI EN 143

11,860,719
(SPESE GENERALI)15%*4,790

9,090,551
(UTILE)10%*5,509

6,060
1,0000cad

Euro/cad 6,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3297 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe
A1 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN
14387

Analisi PR.S.0350.110.c3.246

79,053,9503,951,0000cadPR.20.3047 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di innesto filettato:classe A1 (contro gas
e vapori organici) a norma UNI EN 14387

11,870,593
(SPESE GENERALI)15%*3,950

9,090,454
(UTILE)10%*4,543

4,997
1,0000cad

Euro/cad 5,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3298 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe
B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI
EN 14387

Analisi PR.S.0350.110.d3.247

79,053,9503,951,0000cadPR.20.3048 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di innesto filettato: classe B1 (contro gas
e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387

11,870,593
(SPESE GENERALI)15%*3,950

9,090,454
(UTILE)10%*4,543

4,997
1,0000cad

Euro/cad 5,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3299 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe
E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN
14387

Analisi PR.S.0350.110.e3.248

79,054,1404,141,0000cadPR.20.3049 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di innesto filettato:classe E1 (contro
anidride solforosa) a norma UNI EN 14387

11,860,621
(SPESE GENERALI)15%*4,140

9,090,476
(UTILE)10%*4,761

5,237
1,0000cad

Euro/cad 5,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3300 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe
K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.110.f3.249

79,054,1404,141,0000cadPR.20.3050 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di innesto filettato:classe K1 (contro
ammoniaca) a norma UNI EN 14387

11,860,621
(SPESE GENERALI)15%*4,140

9,090,476
(UTILE)10%*4,761

5,237
1,0000cad

Euro/cad 5,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3301 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe
A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori
organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN
14387

Analisi PR.S.0350.110.g3.250

79,057,2107,211,0000cadPR.20.3051 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di innesto filettato:

11,861,082
(SPESE GENERALI)15%*7,210

9,090,829
(UTILE)10%*8,292

9,121
1,0000cad

Euro/cad 9,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3302 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe
B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori
inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN
14387

Analisi PR.S.0350.110.h3.251

79,057,6007,601,0000cadPR.20.3052 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di innesto filettato:classe B1-P3 (filtro
combinato contro gas e vapori inorganici-
polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

11,861,140
(SPESE GENERALI)15%*7,600

9,090,874
(UTILE)10%*8,740

9,614
1,0000cad

Euro/cad 9,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3303 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe
E1-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-
polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.110.i3.252

79,047,9707,971,0000cadPR.20.3053 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di innesto filettato: classe E1-P3 (filtro
combinato contro anidride solforosa-polveri,
fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

11,861,196
(SPESE GENERALI)15%*7,970

9,090,917
(UTILE)10%*9,166

10,083
1,0000cad

Euro/cad 10,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3304 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe
K1-P3 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri,
fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.110.j3.253

79,047,9707,971,0000cadPR.20.3054 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di innesto filettato: classe K1-P3 (filtro
combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e
nebbie) a norma UNI EN 14387

11,861,196
(SPESE GENERALI)15%*7,970

9,090,917
(UTILE)10%*9,166

10,083
1,0000cad

Euro/cad 10,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3305 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma
UNI EN 143

Analisi PR.S.0350.120.a3.254

79,054,4704,471,0000cadPR.20.3055 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a
norma UNI EN 143

11,870,671
(SPESE GENERALI)15%*4,470

9,090,514
(UTILE)10%*5,141

5,655
1,0000cad

Euro/cad 5,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3306 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi
radionuclidi) a norma UNI EN 143

Analisi PR.S.0350.120.b3.255

79,056,0006,001,0000cadPR.20.3056 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN
148classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie,
inclusi radionuclidi) a norma UNI EN 143

11,860,900
(SPESE GENERALI)15%*6

9,090,690
(UTILE)10%*6,900

7,590
1,0000cad

Euro/cad 7,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3307 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe A1 (contro gas e vapori organici) a norma
UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.120.c3.256

79,045,4305,431,0000cadPR.20.3057 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe A1 (contro gas e vapori organici) a
norma UNI EN 14387

11,860,815
(SPESE GENERALI)15%*5,430

9,100,625
(UTILE)10%*6,245

6,870
1,0000cad

Euro/cad 6,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3308 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma
UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.120.d3.257

79,055,6605,661,0000cadPR.20.3058 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN
148classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a
norma UNI EN 14387

11,860,849
(SPESE GENERALI)15%*5,660

9,090,651
(UTILE)10%*6,509

7,160
1,0000cad

Euro/cad 7,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3309 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI
EN 14387

Analisi PR.S.0350.120.e3.258

79,055,9405,941,0000cadPR.20.3059 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN
148classe E1 (contro anidride solforosa) a
norma UNI EN 14387

11,860,891
(SPESE GENERALI)15%*5,940

9,090,683
(UTILE)10%*6,831

7,514
1,0000cad

Euro/cad 7,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3310 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN
14387

Analisi PR.S.0350.120.f3.259

79,055,9405,941,0000cadPR.20.3060 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN
148classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI
EN 14387

11,860,891
(SPESE GENERALI)15%*5,940

9,090,683
(UTILE)10%*6,831

7,514
1,0000cad

Euro/cad 7,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3311 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe A1-B1-E1-K1 (polivalente) a norma UNI EN
14387

Analisi PR.S.0350.120.g3.260

79,056,2706,271,0000cadPR.20.3061 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN
148classe A1-B1-E1-K1 (polivalente) a norma
UNI EN 14387

11,860,941
(SPESE GENERALI)15%*6,270

9,090,721
(UTILE)10%*7,211

7,932
1,0000cad

Euro/cad 7,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3312 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma
UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.120.h3.261

79,056,6406,641,0000cadPR.20.3062 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe A2 (contro gas e vapori organici) a
norma UNI EN 14387

11,860,996
(SPESE GENERALI)15%*6,640

9,100,764
(UTILE)10%*7,636

8,400
1,0000cad

Euro/cad 8,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3313 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma
UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.120.i3.262

79,048,3108,311,0000cadPR.20.3063 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN
148classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a
norma UNI EN 14387

11,861,247
(SPESE GENERALI)15%*8,310

9,090,956
(UTILE)10%*9,557

10,513
1,0000cad

Euro/cad 10,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3314 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI
EN 14387

Analisi PR.S.0350.120.j3.263

79,058,7208,721,0000cadPR.20.3064 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe E2 (contro anidride solforosa) a norma
UNI EN 14387

11,861,308
(SPESE GENERALI)15%*8,720

9,091,003
(UTILE)10%*10,028

11,031
1,0000cad

Euro/cad 11,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3315 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN
14387

Analisi PR.S.0350.120.k3.264

79,058,7208,721,0000cadPR.20.3065 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN
148classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI
EN 14387

11,861,308
(SPESE GENERALI)15%*8,720

9,091,003
(UTILE)10%*10,028

11,031
1,0000cad

Euro/cad 11,03

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3316 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe A2-B2-E2-K2 (polivalente) a norma UNI EN
14387

Analisi PR.S.0350.120.l3.265

79,0510,96010,961,0000cadPR.20.3066 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe A2-B2-E2-K2 (polivalente) a norma UNI
EN 14387

11,861,644
(SPESE GENERALI)15%*10,960

9,091,260
(UTILE)10%*12,604

13,864
1,0000cad

Euro/cad 13,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3317 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e
predisposizione, tramite raccordo, per attacco a
norma UNI EN 148 classe A1-P2 (filtro combinato
contro gas e vapori organici-polveri, fumi e
nebbie) a norma UNI EN 14387

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe A1-P2

Analisi PR.S.0350.120.m3.266

79,058,8408,841,0000cadPR.20.3067 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe A1-P2 (filtro combinato contro gas e
vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma
UNI EN

11,861,326
(SPESE GENERALI)15%*8,840

9,091,017
(UTILE)10%*10,166

11,183
1,0000cad

Euro/cad 11,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3318 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e
predisposizione, tramite raccordo, per attacco a
norma UNI EN 148 classe B1-P2 (filtro combinato
contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e
nebbie) a norma UNI EN 14387

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe B1-P2

Analisi PR.S.0350.120.n3.267

79,0510,17010,171,0000cadPR.20.3068 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe B1-P2 (filtro combinato contro gas e
vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a
norma UNI

11,861,526
(SPESE GENERALI)15%*10,170

9,091,170
(UTILE)10%*11,696

12,866
1,0000cad

Euro/cad 12,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3319 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e
predisposizione, tramite raccordo, per attacco a
norma UNI EN 148 classe E1-P2 (filtro combinato
contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie)
a norma UNI EN 14387

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe E1-P2

Analisi PR.S.0350.120.o3.268

79,0510,68010,681,0000cadPR.20.3069 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe E1-P2 (filtro combinato contro anidride
solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI
EN 14

11,861,602
(SPESE GENERALI)15%*10,680

9,091,228
(UTILE)10%*12,282

13,510
1,0000cad

Euro/cad 13,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3320 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e
predisposizione, tramite raccordo, per attacco a
norma UNI EN 148 classe K1-P2 (filtro combinato
contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a
norma UNI EN 14387

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe K1-P2

Analisi PR.S.0350.120.p3.269

79,0510,68010,681,0000cadPR.20.3070 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe K1-P2 (filtro combinato contro
ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma
UNI EN 14387

11,861,602
(SPESE GENERALI)15%*10,680

9,091,228
(UTILE)10%*12,282

13,510
1,0000cad

Euro/cad 13,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3321 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e
predisposizione, tramite raccordo, per attacco a
norma UNI EN 148 classe A1-P3 (filtro combinato
contro gas e vapori organici-polveri, fumi e
nebbie) a norma UNI EN 14387

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe A1-P3

Analisi PR.S.0350.120.q3.270

79,0510,56010,561,0000cadPR.20.3071 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e
vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma
UNI EN

11,861,584
(SPESE GENERALI)15%*10,560

9,091,214
(UTILE)10%*12,144

13,358
1,0000cad

Euro/cad 13,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3322 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e
predisposizione, tramite raccordo, per attacco a
norma UNI EN 148 classe B1-P3 (filtro combinato
contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e
nebbie) a norma UNI EN 14387

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe B1-P3

Analisi PR.S.0350.120.r3.271

79,0511,01011,011,0000cadPR.20.3072 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN
148classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e
vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a
norma UNI

11,861,652
(SPESE GENERALI)15%*11,010

9,091,266
(UTILE)10%*12,662

13,928
1,0000cad

Euro/cad 13,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3323 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e
predisposizione, tramite raccordo, per attacco a
norma UNI EN 148 classe A2-P2 (filtro combinato
contro gas e vapori organici-polveri, fumi e
nebbie) a norma UNI EN 14387

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe A2-P2

Analisi PR.S.0350.120.s3.272

79,0510,56010,561,0000cadPR.20.3073 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN
148classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e
vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma
UNI EN

11,861,584
(SPESE GENERALI)15%*10,560

9,091,214
(UTILE)10%*12,144

13,358
1,0000cad

Euro/cad 13,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3324 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e
predisposizione, tramite raccordo, per attacco a
norma UNI EN 148 classe B2-P2 (filtro combinato
contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e
nebbie) a norma UNI EN 14387

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe B2-P2

Analisi PR.S.0350.120.t3.273

79,0512,64012,641,0000cadPR.20.3074 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN
148classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e
vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a
norma UNI

11,861,896
(SPESE GENERALI)15%*12,640

9,091,454
(UTILE)10%*14,536

15,990
1,0000cad

Euro/cad 15,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3325 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e
predisposizione, tramite raccordo, per attacco a
norma UNI EN 148 classe E2-P2 (filtro combinato
contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie)
a norma UNI EN 14387

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe E2-P2

Analisi PR.S.0350.120.u3.274

79,0513,27013,271,0000cadPR.20.3075 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN
148classe E2-P2 (filtro combinato contro
anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a
norma UNI EN 14

11,861,991
(SPESE GENERALI)15%*13,270

9,091,526
(UTILE)10%*15,261

16,787
1,0000cad

Euro/cad 16,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3326 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e
predisposizione, tramite raccordo, per attacco a
norma UNI EN 148 classe K2-P2 (filtro combinato
contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a
norma UNI EN 14387

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe K2-P2

Analisi PR.S.0350.120.v3.275

79,0513,27013,271,0000cadPR.20.3076 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe K2-P2 (filtro combinato contro
ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma
UNI EN 14387

11,861,991
(SPESE GENERALI)15%*13,270

9,091,526
(UTILE)10%*15,261

16,787
1,0000cad

Euro/cad 16,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3327 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e
predisposizione, tramite raccordo, per attacco a
norma UNI EN 148 classe A2-P3 (filtro combinato
contro gas e vapori organici-polveri, fumi e
nebbie) a norma UNI EN 14387

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe A2-P3

Analisi PR.S.0350.120.w3.276

79,0512,64012,641,0000cadPR.20.3077 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN
148classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e
vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma
UNI EN

11,861,896
(SPESE GENERALI)15%*12,640

9,091,454
(UTILE)10%*14,536

15,990
1,0000cad

Euro/cad 15,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3328 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e
predisposizione, tramite raccordo, per attacco a
norma UNI EN 148 classe B2-P3 (filtro combinato
contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e
nebbie) a norma UNI EN 14387

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe B2-P3

Analisi PR.S.0350.120.x3.277

79,0513,21013,211,0000cadPR.20.3078 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e
vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a
norma UNI

11,861,982
(SPESE GENERALI)15%*13,210

9,091,519
(UTILE)10%*15,192

16,711
1,0000cad

Euro/cad 16,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3329 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e
predisposizione, tramite raccordo, per attacco a
norma UNI EN 148 classe A2-B2-P3 (filtro
combinato contro gas e vapori organici e
inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI
EN 14387

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione,
tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe A2-B2-P3

Analisi PR.S.0350.120.y3.278

79,0517,58017,581,0000cadPR.20.3079 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS dotati di
innesto filettato e predisposizione, tramite
raccordo, per attacco a norma UNI EN 148
classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e
vapori organici e inorganici-polveri, fumi e
nebbie

11,862,637
(SPESE GENERALI)15%*17,580

9,092,022
(UTILE)10%*20,217

22,239
1,0000cad

Euro/cad 22,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3330 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Raccordo per attacco a norma UNI EN 148 da
associare a filtri per maschere e semimaschere;
costo di utilizzo mensile, con involucro in ABS

Analisi PR.S.0350.130.a3.279

79,053,69344,490,0830cadPR.20.3080 - Raccordo per attacco a norma
UNI EN 148 da associare a filtri per maschere e
semimaschere con involucro in ABS

11,860,554
(SPESE GENERALI)15%*3,693

9,100,425
(UTILE)10%*4,247

4,672
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3331 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di attacco filettato a
norma UNI EN 148 classe A2 (contro gas e vapori
organici) a norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.140.a3.280

79,056,8406,841,0000cadPR.20.3081 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di attacco filettato a norma UNI EN
148classe A2 (contro gas e vapori organici) a
norma UNI EN 14387

11,861,026
(SPESE GENERALI)15%*6,840

9,100,787
(UTILE)10%*7,866

8,653
1,0000cad

Euro/cad 8,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3332 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di attacco filettato a
norma UNI EN 148 classe B2 (contro gas e vapori
inorganici) a norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.140.b3.281

79,059,8709,871,0000cadPR.20.3082 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di attacco filettato a norma UNI EN
148classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a
norma UNI EN 14387

11,861,481
(SPESE GENERALI)15%*9,870

9,091,135
(UTILE)10%*11,351

12,486
1,0000cad

Euro/cad 12,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3333 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di attacco filettato a
norma UNI EN 148 classe E2 (contro anidride
solforosa) a norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.140.c3.282

79,0510,37010,371,0000cadPR.20.3083 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di attacco filettato a norma UNI EN
148classe E2 (contro anidride solforosa) a
norma UNI EN 14387

11,861,556
(SPESE GENERALI)15%*10,370

9,091,193
(UTILE)10%*11,926

13,119
1,0000cad

Euro/cad 13,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3334 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di attacco filettato a
norma UNI EN 148 classe K2 (contro ammoniaca)
a norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.140.d3.283

79,0510,37010,371,0000cadPR.20.3084 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN
14387

11,861,556
(SPESE GENERALI)15%*10,370

9,091,193
(UTILE)10%*11,926

13,119
1,0000cad

Euro/cad 13,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3335 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di attacco filettato a
norma UNI EN 148 classe A2-P2 (filtro combinato
contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie)
a norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.140.e3.284

79,0510,25010,251,0000cadPR.20.3085 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di attacco filettato a norma UNI EN
148classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e
vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma
UNI EN 14387

11,861,538
(SPESE GENERALI)15%*10,250

9,091,179
(UTILE)10%*11,788

12,967
1,0000cad

Euro/cad 12,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3336 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di attacco filettato a
norma UNI EN 148 classe B2-P2 (filtro combinato
contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e
nebbie) a norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.140.f3.285

79,0513,02013,021,0000cadPR.20.3086 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e
vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a
norma UNI EN 14387

11,861,953
(SPESE GENERALI)15%*13,020

9,091,497
(UTILE)10%*14,973

16,470
1,0000cad

Euro/cad 16,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3337 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di attacco filettato a
norma UNI EN 148 classe E2-P2 (filtro combinato
contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a
norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.140.g3.286

79,0513,67013,671,0000cadPR.20.3087 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride
solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI
EN 14387

11,862,051
(SPESE GENERALI)15%*13,670

9,091,572
(UTILE)10%*15,721

17,293
1,0000cad

Euro/cad 17,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3338 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di attacco filettato a
norma UNI EN 148 classe K2-P2 (filtro combinato
contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma
UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.140.h3.287

79,0513,67013,671,0000cadPR.20.3088 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe K2-P2 (filtro combinato contro
ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma
UNI EN 14387

11,862,051
(SPESE GENERALI)15%*13,670

9,091,572
(UTILE)10%*15,721

17,293
1,0000cad

Euro/cad 17,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3339 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di attacco filettato a
norma UNI EN 148 classe A2-P3 (filtro combinato
contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie)
a norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.140.i3.288

79,0513,24013,241,0000cadPR.20.3089 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e
vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma
UNI EN 14387

11,861,986
(SPESE GENERALI)15%*13,240

9,091,523
(UTILE)10%*15,226

16,749
1,0000cad

Euro/cad 16,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3340 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di attacco filettato a
norma UNI EN 148 classe B2-P3 (filtro combinato
contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e
nebbie) a norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.140.j3.289

79,0514,24014,241,0000cadPR.20.3090 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e
vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a
norma UNI EN 14387

11,862,136
(SPESE GENERALI)15%*14,240

9,091,638
(UTILE)10%*16,376

18,014
1,0000cad

Euro/cad 18,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3341 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in resina sintetica dotati di attacco filettato a
norma UNI EN 148 classe A2-B2-P3 (filtro
combinato contro gas e vapori organici e inorganici
-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.140.k3.290

79,0516,21016,211,0000cadPR.20.3091 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in resina sintetica
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e
vapori organici e inorganici-polveri, fumi e
nebbie) a norma UNI EN 14387

11,862,432
(SPESE GENERALI)15%*16,210

9,091,864
(UTILE)10%*18,642

20,506
1,0000cad

Euro/cad 20,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3342 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in lega leggera dotati di attacco filettato a norma
UNI EN 148 classe A2 (contro gas e vapori
organici) a norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.150.a3.291

79,0515,92015,921,0000cadPR.20.3092 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in lega leggera
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe A2 (contro gas e vapori organici) a
norma UNI EN 14387

11,862,388
(SPESE GENERALI)15%*15,920

9,091,831
(UTILE)10%*18,308

20,139
1,0000cad

Euro/cad 20,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3343 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in lega leggera dotati di attacco filettato a norma
UNI EN 148 classe B2 (contro gas e vapori
inorganici) a norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.150.b3.292

79,0516,67016,671,0000cadPR.20.3093 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in lega leggera
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a
norma UNI EN 14387

11,862,501
(SPESE GENERALI)15%*16,670

9,091,917
(UTILE)10%*19,171

21,088
1,0000cad

Euro/cad 21,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3344 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in lega leggera dotati di attacco filettato a norma
UNI EN 148 classe E2 (contro anidride solforosa) a
norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.150.c3.293

79,0517,49017,491,0000cadPR.20.3094 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in lega leggera
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe E2 (contro anidride solforosa) a norma
UNI EN 14387

11,862,624
(SPESE GENERALI)15%*17,490

9,092,011
(UTILE)10%*20,114

22,125
1,0000cad

Euro/cad 22,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3345 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in lega leggera dotati di attacco filettato a norma
UNI EN 148 classe K2 (contro ammoniaca) a
norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.150.d3.294

79,0517,49017,491,0000cadPR.20.3095 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in lega leggera
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN
14387

11,862,624
(SPESE GENERALI)15%*17,490

9,092,011
(UTILE)10%*20,114

22,125
1,0000cad

Euro/cad 22,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3346 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in lega leggera dotati di attacco filettato a norma
UNI EN 148 classe A2-P3 (filtro combinato contro
gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a
norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.150.e3.295

79,0521,04021,041,0000cadPR.20.3096 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in lega leggera
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e
vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma
UNI EN 14387

11,863,156
(SPESE GENERALI)15%*21,040

9,092,420
(UTILE)10%*24,196

26,616
1,0000cad

Euro/cad 26,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3347 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in lega leggera dotati di attacco filettato a norma
UNI EN 148 classe B2-P3 (filtro combinato contro
gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a
norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.150.f3.296

79,0522,72022,721,0000cadPR.20.3097 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in lega leggera
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e
vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a
norma UNI EN 14387

11,863,408
(SPESE GENERALI)15%*22,720

9,092,613
(UTILE)10%*26,128

28,741
1,0000cad

Euro/cad 28,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3348 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in lega leggera dotati di attacco filettato a norma
UNI EN 148 classe E2-P3 (filtro combinato contro
anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma
UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.150.g3.297

79,0523,84023,841,0000cadPR.20.3098 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in lega leggera
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe E2-P3 (filtro combinato contro anidride
solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI
EN 14387

11,863,576
(SPESE GENERALI)15%*23,840

9,092,742
(UTILE)10%*27,416

30,158
1,0000cad

Euro/cad 30,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3349 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in lega leggera dotati di attacco filettato a norma
UNI EN 148 classe E2-P3 (filtro combinato contro
anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma
UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.150.h3.298

79,0523,84023,841,0000cadPR.20.3099 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in lega leggera
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe E2-P3 (filtro combinato contro anidride
solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI
EN 14387

11,863,576
(SPESE GENERALI)15%*23,840

9,092,742
(UTILE)10%*27,416

30,158
1,0000cad

Euro/cad 30,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3350 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Filtri per maschere e semimaschere con involucro
in lega leggera dotati di attacco filettato a norma
UNI EN 148 classe A2-B2-P3 (filtro combinato
contro gas e vapori organici e inorganici-polveri,
fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

Analisi PR.S.0350.150.i3.299

79,0518,71018,711,0000cadPR.20.30100 - Filtri per maschere e
semimaschere con involucro in lega leggera
dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148
classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e
vapori organici e inorganici-polveri, fumi e
nebbie) a norma UNI EN 14387

11,862,807
(SPESE GENERALI)15%*18,710

9,092,152
(UTILE)10%*21,517

23,669
1,0000cad

Euro/cad 23,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3351 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Autorespiratore ad aria compressa a circuito
aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino
con piastra anatomica in resina autoestinguente
e bardatura composita di filato autoestinguente e
fibra di carbonio; riduttore di pressione di tipo
compensato con valvola di sicurezza;
manometro; segnalatore acustico di sicurezza;
erogatore (autopositivo); maschera panoramica
per sovrappressione, a norma UNI EN 136,
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con
fibbie, schermo in policarbonato resistente agli
urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%),
raccordo di inspirazione filettato EN 148/3.
Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di
espirazione dotati di precamere compensatrici,
esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile: con
maschera in gomma sintetica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto
a norma UNI EN 137 con maschera in gomma
sintetica

Analisi PR.S.0350.160.a3.300

79,0574,947902,980,0830cadPR.20.30101 - Autorespiratore ad aria
compressa… ; con maschera in gomma
sintetica

11,8611,242
(SPESE GENERALI)15%*74,947

9,098,619
(UTILE)10%*86,189

94,808
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 94,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3352 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Autorespiratore ad aria compressa a circuito
aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino
con piastra anatomica in resina autoestinguente
e bardatura composita di filato autoestinguente e
fibra di carbonio; riduttore di pressione di tipo
compensato con valvola di sicurezza;
manometro; segnalatore acustico di sicurezza;
erogatore (autopositivo); maschera panoramica
per sovrappressione, a norma UNI EN 136,
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con
fibbie, schermo in policarbonato resistente agli
urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%),
raccordo di inspirazione filettato EN 148/3.
Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di
espirazione dotati di precamere compensatrici,
esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile: con
maschera in gomma siliconica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto
a norma UNI EN 137 con maschera in gomma
siliconica

Analisi PR.S.0350.160.b3.301

79,0575,610910,960,0830cadPR.20.30102 - Autorespiratore ad aria
compressa… ; con maschera in gomma
siliconica

11,8611,342
(SPESE GENERALI)15%*75,610

9,098,695
(UTILE)10%*86,952

95,647
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 95,65

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3353 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Autorespiratore ad aria compressa a circuito
aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino
con piastra anatomica in resina autoestinguente
e bardatura composita di filato autoestinguente e
fibra di carbonio; riduttore di pressione di tipo
compensato con valvola di sicurezza;
manometro; segnalatore acustico di sicurezza;
erogatore (autopositivo); maschera panoramica
per sovrappressione, a norma UNI EN 136,
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con
fibbie, schermo in policarbonato resistente agli
urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%),
raccordo di inspirazione filettato EN 148/3.
Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di
espirazione dotati di precamere compensatrici,
chiave di manutenzione, esclusa la bombola;
costo di utilizzo mensile: con maschera in gomma
policloroprenica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto
a norma UNI EN 137 con maschera in gomma
policloroprenica

Analisi PR.S.0350.170.a3.302

79,0575,279906,970,0830cadPR.20.30103 - Autorespiratore ad aria
compressa… ; con maschera in gomma
policloroprenica

11,8611,292
(SPESE GENERALI)15%*75,279

9,098,657
(UTILE)10%*86,571

95,228
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 95,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3354 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Autorespiratore ad aria compressa a circuito
aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino
con piastra anatomica in resina autoestinguente
e bardatura composita di filato autoestinguente e
fibra di carbonio; riduttore di pressione di tipo
compensato con valvola di sicurezza;
manometro; segnalatore acustico di sicurezza;
erogatore (autopositivo); maschera panoramica
per sovrappressione, a norma UNI EN 136,
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con
fibbie, schermo in policarbonato resistente agli
urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%),
raccordo di inspirazione filettato EN 148/3.
Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di
espirazione dotati di precamere compensatrici,
chiave di manutenzione, esclusa la bombola;
costo di utilizzo mensile: con maschera in gomma
siliconica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto
a norma UNI EN 137 con maschera in gomma
siliconica

Analisi PR.S.0350.170.b3.303

79,0576,602922,910,0830cadPR.20.30104 - Autorespiratore ad aria
compressa… ; con maschera in gomma
siliconica

11,8611,490
(SPESE GENERALI)15%*76,602

9,098,809
(UTILE)10%*88,092

96,901
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 96,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3355 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Autorespiratore ad aria compressa a circuito
aperto a norma UNI EN 137 composto da:
bardatura di sostegno in filato autoestinguente;
borsa in tessuto ignifugo; riduttore di pressione
di tipo compensato con valvola di sicurezza;
manometro con quadrante fosforescente;
segnalatore acustico di sicurezza; erogatore
(autopositivo); maschera panoramica per
sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura
elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie,
schermo in policarbonato resistente agli urti e
agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di
inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico
e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di
precamere compensatrici, esclusa la bombola;
costo di utilizzo mensile: con innesto rapido

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto
a norma UNI EN 137 con innesto rapido

Analisi PR.S.0350.180.a3.304

79,0554,563657,390,0830cadPR.20.30105 - Autorespiratore ad aria
compressa… ; con innesto rapido

11,868,184
(SPESE GENERALI)15%*54,563

9,096,275
(UTILE)10%*62,747

69,022
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 69,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3356 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Autorespiratore ad aria compressa a circuito
aperto a norma UNI EN 137 composto da:
bardatura di sostegno in filato autoestinguente;
borsa in tessuto ignifugo; riduttore di pressione
di tipo compensato con valvola di sicurezza;
manometro con quadrante fosforescente;
segnalatore acustico di sicurezza; erogatore
(autopositivo); maschera panoramica per
sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura
elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie,
schermo in policarbonato resistente agli urti e
agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di
inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico
e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di
precamere compensatrici, esclusa la bombola;
costo di utilizzo mensile: senza innesto rapido

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto
a norma UNI EN 137 senza innesto rapido

Analisi PR.S.0350.180.b3.305

79,0550,572609,300,0830cadPR.20.30106 - Autorespiratore ad aria
compressa… ;senza innesto rapido

11,867,586
(SPESE GENERALI)15%*50,572

9,095,816
(UTILE)10%*58,158

63,974
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 63,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3357 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria
compressa; costo di utilizzo mensile: da 3 l a 200
bar

Analisi PR.S.0350.190.a3.306

79,0511,787142,010,0830cadPR.20.30107 - Bombole di ricambio per
autorespiratori ad aria compressa

11,861,768
(SPESE GENERALI)15%*11,787

9,091,356
(UTILE)10%*13,555

14,911
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 14,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3358 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria
compressa; costo di utilizzo mensile: da 4 l a 200
bar

Analisi PR.S.0350.190.b3.307

79,0512,236147,420,0830cadPR.20.30108 - Bombole di ricambio per
autorespiratori ad aria compressa da 4 l a 200
bar

11,861,835
(SPESE GENERALI)15%*12,236

9,091,407
(UTILE)10%*14,071

15,478
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 15,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3359 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria
compressa; costo di utilizzo mensile: da 6 l a 250
bar

Analisi PR.S.0350.190.c3.308

79,0514,409173,600,0830cadPR.20.30109 - Bombole di ricambio per
autorespiratori ad aria compressa da 6 l a 250
bar

11,862,161
(SPESE GENERALI)15%*14,409

9,091,657
(UTILE)10%*16,570

18,227
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 18,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3360 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria
compressa; costo di utilizzo mensile: da 7 l a 200
bar

Analisi PR.S.0350.190.d3.309

79,0514,409173,600,0830cadPR.20.30110 - Bombole di ricambio per
autorespiratori ad aria compressa da 7 l a 200
bar

11,862,161
(SPESE GENERALI)15%*14,409

9,091,657
(UTILE)10%*16,570

18,227
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 18,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3361 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

costo di utilizzo mensile: con 15 m di tubo
completo di raccordi e fascette

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Respiratori a flusso continuo per lavori di
sabbiatura completi di casco con guaina di gomma,
visiera panoramica, giubbotto pettorale in tessuto
gommato, regolatore di flusso, innesti rapidi per
collegamento ad aria compressa, ;

Analisi PR.S.0350.200.a3.310

79,0550,265605,600,0830cadPR.20.30111 - Respiratori a flusso continuo per
lavori di sabbiatura completi di casco con
guaina di gomma, visiera panoramica,
giubbotto pettorale in tessuto gommato,
regolatore di flusso, innesti rapidi per
collegamento ad aria compressa

11,867,540
(SPESE GENERALI)15%*50,265

9,095,781
(UTILE)10%*57,805

63,586
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 63,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3362 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti in filato leggero, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a
categoria); valutati a paio: in cotone

Analisi PR.S.0360.10.a3.311

78,950,3000,301,0000cadPR.20.30112 - Guanti in filato leggero, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (1a categoria); valutati a paio: in
cotone

11,840,045
(SPESE GENERALI)15%*0,300

9,210,035
(UTILE)10%*0,345

0,380
1,0000cad

Euro/cad 0,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3363 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti in filato leggero, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a
categoria); valutati a paio: in filo continuo
puntinato in pvc

Analisi PR.S.0360.10.b3.312

79,030,4900,491,0000cadPR.20.30113 - Guanti in filato leggero, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (1a categoria); valutati a paio: in filo
continuo puntinato in pvc

11,940,074
(SPESE GENERALI)15%*0,490

9,030,056
(UTILE)10%*0,564

0,620
1,0000cad

Euro/cad 0,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3364 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti in filato leggero, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a
categoria); valutati a paio: in nylon

Analisi PR.S.0360.10.c3.313

79,060,5400,541,0000cadPR.20.30114 - Guanti in filato leggero, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (1a categoria); valutati a paio:in nylon

11,860,081
(SPESE GENERALI)15%*0,540

9,080,062
(UTILE)10%*0,621

0,683
1,0000cad

Euro/cad 0,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3365 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti in filato leggero, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a
categoria); valutati a paio: in cotone e nylon con
palmo puntinato in pvc

Analisi PR.S.0360.10.d3.314

79,041,1501,151,0000cadPR.20.30115 - Guanti in filato leggero, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (1a categoria); valutati a paio: in
cotone e nylon con palmo puntinato in pvc

11,890,173
(SPESE GENERALI)15%*1,150

9,070,132
(UTILE)10%*1,323

1,455
1,0000cad

Euro/cad 1,46

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3366 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti ambidestro monouso, interno polverato;
valutati a paio: in vinile trasparente spessore 0,15
mm

Analisi PR.S.0360.20.a3.315

78,950,0600,061,0000cadPR.20.30116 - Guanti ambidestro monouso,
interno polverato; valutati a paio: in vinile
trasparente spessore 0,15 mm

11,840,009
(SPESE GENERALI)15%*0,060

9,210,007
(UTILE)10%*0,069

0,076
1,0000cad

Euro/cad 0,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3367 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti ambidestro monouso, interno polverato;
valutati a paio: in lattice bianco spessore 0,19 mm

Analisi PR.S.0360.20.b3.316

79,210,0800,081,0000cadPR.20.30117 - Guanti ambidestro monouso,
interno polverato; valutati a paio: in lattice
bianco spessore 0,19 mm

11,880,012
(SPESE GENERALI)15%*0,080

8,910,009
(UTILE)10%*0,092

0,101
1,0000cad

Euro/cad 0,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3368 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti ambidestro monouso, interno polverato;
valutati a paio: in nitrile blu spessore 0,12 mm

Analisi PR.S.0360.20.c3.317

78,950,1200,121,0000cadPR.20.30118 - Guanti ambidestro monouso,
interno polverato; valutati a paio: in nitrile blu
spessore 0,12 mm

11,840,018
(SPESE GENERALI)15%*0,120

9,210,014
(UTILE)10%*0,138

0,152
1,0000cad

Euro/cad 0,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3369 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti spalmati con manichetta, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN
388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo
mensile e valutati a paio: guanto supportato in
cotone, tutto spalmato in pvc

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a
categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374,
lunghezza 33 cm;

Analisi PR.S.0360.30.a3.318

79,000,6778,160,0830cadPR.20.30119 - Guanti spalmati con manichetta,
dotati di marchio di conformità CE ai sensi del
DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420,
EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm

11,900,102
(SPESE GENERALI)15%*0,677

9,100,078
(UTILE)10%*0,779

0,857
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3370 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti spalmati con manichetta, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN
388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo
mensile e valutati a paio: guanto supportato in
cotone di qualità, tutto spalmato in pvc

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a
categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374,
lunghezza 33 cm;

Analisi PR.S.0360.30.b3.319

79,010,94511,380,0830cadPR.20.30120 - Guanti spalmati con manichetta,
dotati di marchio di conformità CE ai sensi del
DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420,
EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm

11,870,142
(SPESE GENERALI)15%*0,945

9,110,109
(UTILE)10%*1,087

1,196
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3371 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti spalmati con manichetta, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN
388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo
mensile e valutati a paio: guanto supportato in
cotone, spalmato palmo e dita in lattice crespo
giallo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a
categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374,
lunghezza 33 cm;

Analisi PR.S.0360.30.c3.320

79,010,6067,300,0830cadPR.20.30121 - Guanti spalmati con manichetta,
dotati di marchio di conformità CE ai sensi del
DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420,
EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm

11,860,091
(SPESE GENERALI)15%*0,606

9,130,070
(UTILE)10%*0,697

0,767
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3372 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN
388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo
mensile e valutati a paio: guanto in nitrile di
qualità per alimenti, interno floccato, spessore
0,46 mm

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92
(2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374,
lunghezza 33 cm;

Analisi PR.S.0360.40.a3.321

79,051,07913,000,0830cadPR.20.30122 - Guanti lunghi sintetici,
antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE
ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria),
certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza
33 cm

11,870,162
(SPESE GENERALI)15%*1,079

9,080,124
(UTILE)10%*1,241

1,365
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3373 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN
388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo
mensile e valutati a paio: guanto in
neoprene/lattice, interno floccato, spessore 0,38
mm

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92
(2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374,
lunghezza 33 cm;

Analisi PR.S.0360.40.b3.322

79,110,8039,680,0830cadPR.20.30123 - Guanti lunghi sintetici,
antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE
ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria),
certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza
33 cm; valutati a paio: guanto in
neoprene/lattice, interno fl

11,820,120
(SPESE GENERALI)15%*0,803

9,060,092
(UTILE)10%*0,923

1,015
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3374 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN
388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo
mensile e valutati a paio: guanto in lattice,
interno floccato, spessore 0,40 mm

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92
(2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374,
lunghezza 33 cm;

Analisi PR.S.0360.40.c3.323

79,100,2993,600,0830cadPR.20.30124 - Guanti lunghi sintetici,
antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE
ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria),
certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza
33 cm; valutati a paio: guanto in lattice,
interno floccato, s

11,900,045
(SPESE GENERALI)15%*0,299

8,990,034
(UTILE)10%*0,344

0,378
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3375 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN
388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo
mensile e valutati a paio:guanto in cotone,
spalmato in pvc

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92
(2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374,
lunghezza 33 cm;

Analisi PR.S.0360.40.d3.324

79,110,8039,680,0830cadPR.20.30125 - Guanti lunghi sintetici,
antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE
ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria),
certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza
33 cm; valutati a paio: guanto in cotone,
spalmato in pvc

11,820,120
(SPESE GENERALI)15%*0,803

9,060,092
(UTILE)10%*0,923

1,015
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3376 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN
388, EN 374; costo di utilizzo mensile e valutati a
paio: palmo e dorso rinforzati, polsino elastico
con salvavena

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92
(2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374;

Analisi PR.S.0360.50.a3.325

79,070,7489,010,0830cadPR.20.30126 - Guanti idrofughi in pelle fiore
bovino, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92 (2a categoria),
certificato EN 420, EN 388, EN 374; valutati a
paio: palmo e dorso rinforzati, polsino elastico
con salvav

11,840,112
(SPESE GENERALI)15%*0,748

9,090,086
(UTILE)10%*0,860

0,946
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3377 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN
388, EN 374; costo di utilizzo mensile e valutati a
paio: polsino elastico con salvavena

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92
(2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374;

Analisi PR.S.0360.50.b3.326

79,030,89710,810,0830cadPR.20.30127 - Guanti idrofughi in pelle fiore
bovino, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92 (2a categoria),
certificato EN 420, EN 388, EN 374; valutati a
paio: polsino elastico con salvavena

11,890,135
(SPESE GENERALI)15%*0,897

9,070,103
(UTILE)10%*1,032

1,135
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3378 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN
388, EN 374; costo di utilizzo mensile e valutati a
paio: polsino dotato di laccio di chiusura con
velcro e manichetta da 15 cm, in pelle crosta

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92
(2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374;

Analisi PR.S.0360.50.c3.327

79,030,89710,810,0830cadPR.20.30128 - Guanti idrofughi in pelle fiore
bovino, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92 (2a categoria),
certificato EN 420, EN 388, EN 374; valutati a
paio: polsino dotato di laccio di chiusura con
velcro e man

11,890,135
(SPESE GENERALI)15%*0,897

9,070,103
(UTILE)10%*1,032

1,135
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3379 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), contro i rischi meccanici
(norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN
511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo
mensile e valutati a paio: guanto termico

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92
(2a categoria)

Analisi PR.S.0360.60.a3.328

79,020,3394,080,0830cadPR.20.30129 - Guanti per la protezione contro
il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), contro i
rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il
freddo (norma UNI EN 511), polsino
elasticizzato;

11,890,051
(SPESE GENERALI)15%*0,339

9,090,039
(UTILE)10%*0,390

0,429
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3380 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), contro i rischi meccanici
(norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN
511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo
mensile e valutati a paio: guanto termico in misto
poliestere, interno cotone, palmo in lattice
antiscivolo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92
(2a categoria)

Analisi PR.S.0360.60.b3.329

79,130,4024,840,0830cadPR.20.30130 - Guanti per la protezione contro
il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), contro i
rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il
freddo (norma UNI EN 511), polsino
elasticizzato; va

11,810,060
(SPESE GENERALI)15%*0,402

9,060,046
(UTILE)10%*0,462

0,508
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3381 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), contro i rischi meccanici
(norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN
511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo
mensile e valutati a paio: guanto termico con
supporto in cotone, ricoperto in pvc antiscivolo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92
(2a categoria)

Analisi PR.S.0360.60.c3.330

79,100,5837,020,0830cadPR.20.30131 - Guanti per la protezione contro
il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), contro i
rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il
freddo (norma UNI EN 511), polsino
elasticizzato; va

11,800,087
(SPESE GENERALI)15%*0,583

9,090,067
(UTILE)10%*0,670

0,737
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3382 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), contro i rischi meccanici
(norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN
511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo
mensile e valutati a paio: guanto imbottito, pelle
fiore di bovino 1a scelta

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92
(2a categoria)

Analisi PR.S.0360.60.d3.331

79,021,12613,570,0830cadPR.20.30132 - Guanti per la protezione contro
il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), contro i
rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il
freddo (norma UNI EN 511), polsino
elasticizzato; va

11,860,169
(SPESE GENERALI)15%*1,126

9,120,130
(UTILE)10%*1,295

1,425
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3383 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), contro i rischi meccanici
(norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN
511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo
mensile e valutati a paio: guanto idrofugo
imbottito, pelle fiore di bovino 1a scelta

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92
(2a categoria)

Analisi PR.S.0360.60.e3.332

79,041,34616,220,0830cadPR.20.30133 - Guanti per la protezione contro
il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), contro i
rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il
freddo (norma UNI EN 511), polsino
elasticizzato; va

11,860,202
(SPESE GENERALI)15%*1,346

9,100,155
(UTILE)10%*1,548

1,703
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3384 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (2a categoria), contro i rischi meccanici
(norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN
511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo
mensile e valutati a paio: guanto idrorepellente
con sottoguanto isotermico e cinturino
stringipolso

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92
(2a categoria)

Analisi PR.S.0360.60.f3.333

79,053,07137,000,0830cadPR.20.30134 - Guanti per la protezione contro
il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), contro i
rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il
freddo (norma UNI EN 511), polsino
elasticizzato; va

11,870,461
(SPESE GENERALI)15%*3,071

9,090,353
(UTILE)10%*3,532

3,885
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3385 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti anticalore in pelle crosta bovino
ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a
categoria), certificato EN 420, EN 388 ed EN 407,
con interno foderato; costo di utilizzo mensile e
valutato a coppia: resistenza a 100 C° 31,4 sec,
a 250 C° 10,7 sec

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata,
manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità
CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a categoria)

Analisi PR.S.0360.70.a3.334

79,020,3394,080,0830cadPR.20.30135 - Guanti anticalore in pelle crosta
bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (3a categoria), certificato EN 420, EN
388 ed EN 407, con interno foderato;

11,890,051
(SPESE GENERALI)15%*0,339

9,090,039
(UTILE)10%*0,390

0,429
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3386 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti anticalore in pelle crosta bovino
ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a
categoria), certificato EN 420, EN 388 ed EN 407,
con interno foderato; costo di utilizzo mensile e
valutato a coppia: palmo rinforzato, salvavena e
cuciture in kevlar, resistenza a 350 C° 32,0 sec a
500 C° 17,0

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata,
manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità
CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a categoria)

Analisi PR.S.0360.70.b3.335

79,010,7649,200,0830cadPR.20.30136 - Guanti anticalore in pelle crosta
bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (3a categoria), certificato EN 420, EN
388 ed EN 407, con interno foderato; valutato
a copp

11,890,115
(SPESE GENERALI)15%*0,764

9,100,088
(UTILE)10%*0,879

0,967
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3387 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti anticalore in pelle crosta bovino
ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a
categoria), certificato EN 420, EN 388 ed EN 407,
con interno foderato; costo di utilizzo mensile e
valutato a coppia: dorso alluminizzato e cuciture
in kevlar, resistenza a 100 C° 31,4 sec a 250 C°
10,7 sec

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata,
manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità
CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a categoria)

Analisi PR.S.0360.70.c3.336

79,021,12613,570,0830cadPR.20.30137 - Guanti anticalore in pelle crosta
bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (3a categoria), certificato EN 420, EN
388 ed EN 407, con interno foderato; valutato
a copp

11,860,169
(SPESE GENERALI)15%*1,126

9,120,130
(UTILE)10%*1,295

1,425
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3388 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti
sottotensione, norma EN 60903, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (3a categoria), lunghezza 360 mm; costo
di utilizzo mensile e valutati a coppia: con
tensione massima di utilizzo 500 V (tensione di
prova 2.500 V)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti
sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a
categoria)

Analisi PR.S.0360.80.a3.337

79,032,51830,340,0830cadPR.20.30138 - Guanti dielettrici in lattice per
lavori su impianti sottotensione, norma EN
60903, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92 (3a categoria),
lunghezza 360 mm; valutati a coppia: con
tensione massima di u

11,860,378
(SPESE GENERALI)15%*2,518

9,100,290
(UTILE)10%*2,896

3,186
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3389 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti
sottotensione, norma EN 60903, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (3a categoria), lunghezza 360 mm; costo
di utilizzo mensile e valutati a coppia: con
tensione massima di utilizzo 1.000 V (tensione di
prova 5.000 V)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti
sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a
categoria)

Analisi PR.S.0360.80.b3.338

79,063,05536,810,0830cadPR.20.30139 - Guanti dielettrici in lattice per
lavori su impianti sottotensione, norma EN
60903, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92 (3a categoria),
lunghezza 360 mm; valutati a coppia: con
tensione massima di u

11,850,458
(SPESE GENERALI)15%*3,055

9,080,351
(UTILE)10%*3,513

3,864
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,86

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3390 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti
sottotensione, norma EN 60903, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (3a categoria), lunghezza 360 mm; costo
di utilizzo mensile e valutati a coppia: con
tensione massima di utilizzo 7.500 V (tensione di
prova 10.000 V)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti
sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a
categoria)

Analisi PR.S.0360.80.c3.339

79,064,22850,940,0830cadPR.20.30140 - Guanti dielettrici in lattice per
lavori su impianti sottotensione, norma EN
60903, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92 (3a categoria),
lunghezza 360 mm; valutati a coppia: con
tensione massima di

11,850,634
(SPESE GENERALI)15%*4,228

9,090,486
(UTILE)10%*4,862

5,348
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 5,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3391 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti
sottotensione, norma EN 60903, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (3a categoria), lunghezza 360 mm; costo
di utilizzo mensile e valutati a coppia: con
tensione massima di utilizzo 17.000 V (tensione
di prova 20.000 V)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti
sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a
categoria)

Analisi PR.S.0360.80.d3.340

79,055,16562,230,0830cadPR.20.30141 - Guanti dielettrici in lattice per
lavori su impianti sottotensione, norma EN
60903, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92 (3a categoria),
lunghezza 360 mm; valutati a coppia: con
tensione massima di u

11,860,775
(SPESE GENERALI)15%*5,165

9,090,594
(UTILE)10%*5,940

6,534
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 6,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3392 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti
sottotensione, norma EN 60903, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs
475/92 (3a categoria), lunghezza 360 mm; costo
di utilizzo mensile e valutati a coppia:con
tensione massima di utilizzo 26.500 V (tensione
di prova 30.000 V)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti
sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio
di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a
categoria)

Analisi PR.S.0360.80.e3.341

79,057,64592,110,0830cadPR.20.30142 - Guanti dielettrici in lattice per
lavori su impianti sottotensione, norma EN
60903, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92 (3a categoria),
lunghezza 360 mm; valutati a coppia:con
tensione massima di ut

11,861,147
(SPESE GENERALI)15%*7,645

9,090,879
(UTILE)10%*8,792

9,671
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 9,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3393 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,
con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera
traspirante, suola di usura in PU compatto
antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo
flessibile in materiale composito, puntale con
membrana traspirante, amagnetico, anallergico e
anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva
di parti metalliche; costo di utilizzo mensile:
scarpa bassa

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa a norma UNI EN ISO 20345,
antistatica,scarpa bassa

Analisi PR.S.0370.10.a3.342

79,055,64833,820,1670cadPR.20.30143 - Scarpa a norma UNI EN ISO
20345, antistatica, con tomaia in pelle
scamosciata e tessuto, fodera traspirante,
suola di usura in PU compatto antiabrasione ed
ergonomica, lamina antiforo flessibile in
materiale composito, puntale con membrana
traspirant

11,850,847
(SPESE GENERALI)15%*5,648

9,100,650
(UTILE)10%*6,495

7,145
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 7,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3394 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,
con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera
traspirante, suola di usura in PU compatto
antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo
flessibile in materiale composito, puntale con
membrana traspirante, amagnetico, anallergico e
anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva
di parti metalliche; costo di utilizzo mensile:
scarpa alta

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,
scarpa alta

Analisi PR.S.0370.10.b3.343

79,066,10736,570,1670cadPR.20.30144 - Scarpa a norma UNI EN ISO
20345, antistatica, con tomaia in pelle
scamosciata e tessuto, fodera traspirante,
suola di usura in PU compatto antiabrasione ed
ergonomica, lamina antiforo flessibile in
materiale composito, puntale con membrana
traspirant

11,860,916
(SPESE GENERALI)15%*6,107

9,090,702
(UTILE)10%*7,023

7,725
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 7,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3395 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,
con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente,
fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU
compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina
antiforo flessibile in materiale composito, puntale
con membrana traspirante, amagnetico,
anallergico e anticorrosivo, categoria di
protezione S3, priva di parti metalliche; costo di
utilizzo mensile: scarpa bassa

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,
scarpa bassa

Analisi PR.S.0370.20.a3.344

79,056,59839,510,1670cadPR.20.30145 - Scarpa a norma UNI EN ISO
20345, antistatica, con tomaia in pelle
ingrassata idrorepellente, fodera ad alta
traspirazione, suola di usura in PU compatto
antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo
flessibile in materiale composito, puntale con
membr

11,860,990
(SPESE GENERALI)15%*6,598

9,090,759
(UTILE)10%*7,588

8,347
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 8,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3396 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,
con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente,
fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU
compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina
antiforo flessibile in materiale composito, puntale
con membrana traspirante, amagnetico,
anallergico e anticorrosivo, categoria di
protezione S3, priva di parti metalliche; costo di
utilizzo mensile: scarpa alta

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa a norma UNI EN ISO 20345,
antistatica,scarpa alta

Analisi PR.S.0370.20.b3.345

79,057,12142,640,1670cadPR.20.30146 - Scarpa a norma UNI EN ISO
20345, antistatica, con tomaia in pelle
ingrassata idrorepellente, fodera ad alta
traspirazione, suola di usura in PU compatto
antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo
flessibile in materiale composito, puntale con
membr

11,861,068
(SPESE GENERALI)15%*7,121

9,090,819
(UTILE)10%*8,189

9,008
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 9,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3397 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,
con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente,
fodera ad alta traspirazione, suola di usura in
nitrile con resistenza al calore da contatto fino a
300 C° (per un minuto), ergonomica per la
massima aderenza al terreno ed una migliore
resistenza allo scivolamento e all'abrasione,
lamina antiforo flessibile in materiale composito,
puntale con membrana traspirante, amagnetico,
anallergico e anticorrosivo, categoria di
protezione S3HRO, priva di parti metalliche;
costo di utilizzo mensile: scarpa bassa

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,
con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente

Analisi PR.S.0370.30.a3.346

79,058,11148,570,1670cadPR.20.30147 - Scarpa a norma UNI EN ISO
20345, antistatica, con tomaia in pelle
ingrassata idrorepellente, fodera ad alta
traspirazione, suola di usura in nitrile con
resistenza al calore da contatto fino a 300 C°
(per un minuto), ergonomica per la massima
aderenz

11,861,217
(SPESE GENERALI)15%*8,111

9,090,933
(UTILE)10%*9,328

10,261
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 10,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3398 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,
con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente,
fodera ad alta traspirazione, suola di usura in
nitrile con resistenza al calore da contatto fino a
300 C° (per un minuto), ergonomica per la
massima aderenza al terreno ed una migliore
resistenza allo scivolamento e all'abrasione,
lamina antiforo flessibile in materiale composito,
puntale con membrana traspirante, amagnetico,
anallergico e anticorrosivo, categoria di
protezione S3HRO, priva di parti metalliche;
costo di utilizzo mensile: scarpa alta

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,
con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente

Analisi PR.S.0370.30.b3.347

79,058,36550,090,1670cadPR.20.30148 - Scarpa a norma UNI EN ISO
20345, antistatica, con tomaia in pelle
ingrassata idrorepellente, fodera ad alta
traspirazione, suola di usura in nitrile con
resistenza al calore da contatto fino a 300 C°
(per un minuto), ergonomica per la massima
aderenz

11,861,255
(SPESE GENERALI)15%*8,365

9,090,962
(UTILE)10%*9,620

10,582
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 10,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3399 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in
pelle fiore anilina cuoio idrorepellente, gambale
sfoderato, suola di usura in nitrile con resistenza
al calore da contatto fino a 300 C° (per un
minuto), ergonomica per la massima aderenza al
terreno ed una migliore resistenza allo
scivolamento e all'abrasione, categoria di
protezione S3HRO, lamina antiforo flessibile in
materiale composito, puntale con membrana
traspirante, amagnetico, anallergico e
anticorrosivo; costo di utilizzo mensile: stivale

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in
pelle fiore anilina cuoio idrorepellente

Analisi PR.S.0370.40.a3.348

79,0512,23873,280,1670cadPR.20.30149 - Stivali a norma UNI EN ISO
20345, con tomaia in pelle fiore anilina cuoio
idrorepellente, gambale sfoderato, suola di
usura in nitrile con resistenza al calore da
contatto fino a 300 C° (per un minuto),
ergonomica per la massima aderenza al
terreno e

11,861,836
(SPESE GENERALI)15%*12,238

9,091,407
(UTILE)10%*14,074

15,481
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 15,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3400 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Stivaletti a norma UNI EN ISO 20345, imbottiti
con tomaia in pelle idrorepellente, chiusura con
cerniera, fodera antifreddo in lana ecologica,
suola di usura in PU compatto antiabrasione,
ergonomica, categoria di protezione CI S3,
lamina antiforo in acciaio inox, puntale con
membrana traspirante, amagnetico, anallergico e
anticorrosivo; costo di utilizzo mensile: stivaletto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivaletti a norma UNI EN ISO 20345, imbottiti con
tomaia in pelle idrorepellente

Analisi PR.S.0370.50.a3.349

79,044,57127,370,1670cadPR.20.30150 - Stivaletti a norma UNI EN ISO
20345, imbottiti con tomaia in pelle
idrorepellente, chiusura con cerniera, fodera
antifreddo in lana ecologica, suola di usura in
PU compatto antiabrasione, ergonomica,
categoria di protezione CI S3, lamina antiforo
in

11,860,686
(SPESE GENERALI)15%*4,571

9,100,526
(UTILE)10%*5,257

5,783
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 5,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3401 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in
pelle pigmentata, gambale sfoderato, suola di
usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica,
categoria di protezione S3, lamina antiforo in
ferro, puntale con membrana traspirante,
amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di
utilizzo mensile: stivale

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in
pelle pigmentata

Analisi PR.S.0370.60.a3.350

79,055,10230,550,1670cadPR.20.30151 - Stivali a norma UNI EN ISO
20345, con tomaia in pelle pigmentata,
gambale sfoderato, suola di usura in PU
compatto antiabrasione, ergonomica, categoria
di protezione S3, lamina antiforo in ferro,
puntale con membrana traspirante,
amagnetico, anallerg

11,850,765
(SPESE GENERALI)15%*5,102

9,100,587
(UTILE)10%*5,867

6,454
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 6,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3402 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con suola e
gambale con trattamento superlucido e liscio per
la massima pulizia e igiene, suola di usura in
Nitril-grip, ergonomica per la massima aderenza
al terreno ed una migliore resistenza allo
scivolamento all'abrasione e agli idrocarburi,
categoria di protezione S4, puntale
antischiacciamento in acciaio; costo di utilizzo
mensile: stivale

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con suola e
gambale con trattamento superlucido e liscio per la
massima pulizia e igiene

Analisi PR.S.0370.70.a3.351

79,042,35314,090,1670cadPR.20.30152 - Stivali a norma UNI EN ISO
20345, con suola e gambale con trattamento
superlucido e liscio per la massima pulizia e
igiene, suola di usura in Nitril-grip, ergonomica
per la massima aderenza al terreno ed una
migliore resistenza allo scivolamento all'

11,860,353
(SPESE GENERALI)15%*2,353

9,100,271
(UTILE)10%*2,706

2,977
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3403 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Stivali a norma UNI EN ISO 20345, gambale in
Ergo/light PU, suola di usura in Ergo/light PU,
ergonomica per la massima aderenza al terreno
ed una migliore resistenza allo scivolamento ed
all'abrasione, categoria di protezione S5, lamina
antiforo in acciaio, puntale antischiacciamento in
acciaio; costo di utilizzo mensile: stivale

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
Stivali a norma UNI EN ISO 20345, gambale in
Ergo/light PU, suola di usura in Ergo/light PU

Analisi PR.S.0370.80.a3.352

79,065,47332,770,1670cadPR.20.30153 - Stivali a norma UNI EN ISO
20345, gambale in Ergo/light PU, suola di
usura in Ergo/light PU, ergonomica per la
massima aderenza al terreno ed una migliore
resistenza allo scivolamento ed all'abrasione,
categoria di protezione S5, lamina antiforo in a

11,860,821
(SPESE GENERALI)15%*5,473

9,090,629
(UTILE)10%*6,294

6,923
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 6,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3404 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Tuta con cerniera di chiusura con patta e
cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie
con elastico, senza tasche, certificata tipo 5,6, III
categoria: tuta antistatica in Tyvek

Analisi PR.S.0380.10.a3.353

79,056,0906,091,0000cadPR.20.30154 - Tuta con cerniera di chiusura
con patta e cappuccio, maniche, cappuccio,
girovita e caviglie con elastico, senza tasche,
certificata tipo 5,6, III categoria: tuta
antistatica in Tyvek

11,860,914
(SPESE GENERALI)15%*6,090

9,090,700
(UTILE)10%*7,004

7,704
1,0000cad

Euro/cad 7,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3405 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Tuta con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi,
caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di
liquidi, 5 a tenuta di particelle e tipo 6 a limitata
tenuta di spruzzi: tuta saldata in Tyvek-Pro Tech

Analisi PR.S.0380.20.a3.354

79,056,9606,961,0000cadPR.20.30155 - Tuta con cappuccio e calzari,
elastico al viso, polsi, caviglie, protezione di
tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi, 5 a tenuta di
particelle e tipo 6 a limitata tenuta di spruzzi:
tuta saldata in Tyvek-Pro Tech

11,861,044
(SPESE GENERALI)15%*6,960

9,090,800
(UTILE)10%*8,004

8,804
1,0000cad

Euro/cad 8,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3406 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie
e vita, categoria I, peso 70 g: tuta in polipropilene

Analisi PR.S.0380.30.a3.355

79,041,5801,581,0000cadPR.20.30156 - Tuta con cappuccio, elastico al
viso, polsi, caviglie e vita, categoria I, peso 70
g: tuta in polipropilene

11,860,237
(SPESE GENERALI)15%*1,580

9,100,182
(UTILE)10%*1,817

1,999
1,0000cad

Euro/cad 2,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3407 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Grembiule con cinturini regolabili, dimensioni 120 x
90 cm; costo di utilizzo mensile: grembiule in pelle
crosta

Analisi PR.S.0380.40.a3.356

79,031,6329,770,1670cadPR.20.30157 - Grembiule con cinturini
regolabili, dimensioni 120 x 90 cm; costo di
utilizzo mensile: grembiule in pelle crosta

11,860,245
(SPESE GENERALI)15%*1,632

9,100,188
(UTILE)10%*1,877

2,065
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3408 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Grembiule, resistente al deterioramento causato
da grassi, acidi e basi diluite, soluzioni di sali non
ossidanti, idrocarburi alifatici, refrigeranti, olii
vegetali, classificato come DPI di 1a categoria;
costo di utilizzo mensile: Grembiule in tessuto di
nylon e neoprene

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Grembiule, resistente al deterioramento causato da
grassi, acidi e basi diluite, soluzioni di sali non
ossidanti, idrocarburi alifatici, refrigeranti, olii
vegetali

Analisi PR.S.0380.50.a3.357

79,043,15318,880,1670cadPR.20.30158 - Grembiule, resistente al
deterioramento causato da grassi, acidi e basi
diluite, soluzioni di sali non ossidanti,
idrocarburi alifatici, refrigeranti, olii vegetali,
classificato come DPI di 1a categoria; costo di
utilizzo mensile: Grembiule in tessu

11,860,473
(SPESE GENERALI)15%*3,153

9,100,363
(UTILE)10%*3,626

3,989
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3409 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giubotti: giacca 4 in 1 in poliestere impermeabile
spalmato poliuretano, interno formato da una
giacca/gilet autoportante e smanicabile in
poliestere impermeabile spalmato poliuretano con
maniche in pile nero 280 g e chiusura con
cerniera, dotata di una tasca interna e due sul
ventre con chiusura con pattina, due tasche sul
ventre della giacca interna, collo alto con
cappuccio a scomparsa ed elastico di protezione,
chiusura con doppia zip fino a tutto il collo con
pattina e bottoni, polsini elastici

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Giubotti: giacca 4 in 1 in poliestere impermeabile
spalmato poliuretano, interno formato da una
giacca/gilet autoportante e smanicabile in
poliestere impermeabile spalmato

Analisi PR.S.0380.60.a3.358

79,059,98859,810,1670cadPR.20.30159 - giubotti: giacca 4 in 1 in
poliestere impermeabile spalmato poliuretano,
interno formato da una giacca/gilet
autoportante e smanicabile in poliestere
impermeabile spalmato poliuretano con
maniche in pile nero 280 g e chiusura con
cerniera, dotata di

11,861,498
(SPESE GENERALI)15%*9,988

9,091,149
(UTILE)10%*11,486

12,635
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 12,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3410 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giubotti: giubbotto in poliestere impermeabile
spalmato poliuretano e foderato internamente in
poliestere 180 g, dotata di una tasca sul petto e
due sul ventre con chiusura con zip, collo alto
con cappuccio a scomparsa, chiusura con zip fino
a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini
elastici, fondo elasticizzato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Giubotti: giubbotto in poliestere impermeabile
spalmato poliuretano e foderato internamente in
poliestere 180 g

Analisi PR.S.0380.60.b3.359

79,057,69246,060,1670cadPR.20.30160 - giubotti: giubbotto in poliestere
impermeabile spalmato poliuretano e foderato
internamente in poliestere 180 g, dotata di una
tasca sul petto e due sul ventre con chiusura
con zip, collo alto con cappuccio a scomparsa,
chiusura con zip fino a tutto

11,861,154
(SPESE GENERALI)15%*7,692

9,090,885
(UTILE)10%*8,846

9,731
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 9,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3411 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Giubotti: giaccone imbottito con cuciture
termonastrate per una completa impermeabilità,
trapunta interna con ovatta in poliestere da 150
g, due tasche inferiori con pattina, taschino
interno a toppa chiuso da velcro, collo alto a
fascia, cappuccio fisso con coulisse a scomparsa
nel collo, polsi regolabili con alamaro e velcro,
cerniera centrale pressofusa a doppio cursore

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
Giubotti: giaccone imbottito con cuciture
termonastrate per una completa impermeabilità

Analisi PR.S.0380.60.c3.360

79,064,97529,790,1670cadPR.20.30161 - giubotti: giaccone imbottito con
cuciture termonastrate per una completa
impermeabilità, trapunta interna con ovatta in
poliestere da 150 g, due tasche inferiori con
pattina, taschino interno a toppa chiuso da
velcro, collo alto a fascia, cappuccio f

11,850,746
(SPESE GENERALI)15%*4,975

9,090,572
(UTILE)10%*5,721

6,293
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 6,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3412 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
giubotti: giacca in cotone 65% e poliestere
fustagno 35% colore arancio, collo aperto e
chiusura anteriore con bottoni ricoperti, due tasche
inferiori e un taschino superiore applicati, doppie
cuciture

Analisi PR.S.0380.60.d3.361

79,053,91323,430,1670cadPR.20.30162 - giubotti: giacca in cotone 65% e
poliestere fustagno 35% colore arancio, collo
aperto e chiusura anteriore con bottoni
ricoperti, due tasche inferiori e un taschino
superiore applicati, doppie cuciture

11,860,587
(SPESE GENERALI)15%*3,913

9,090,450
(UTILE)10%*4,500

4,950
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3413 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

giubotti: tuta in cotone 65% e poliestere 35%,
collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera
ed elastico posteriore in vita, due taschini al
petto chiusi con pattina e bottone, due tasche
anteriori applicate e una tasca posteriore
applicata chiusa con bottone, tasca portametro,
doppie cuciture

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
giubotti: tuta in cotone 65% e poliestere 35%

Analisi PR.S.0380.60.e3.362

79,065,94935,620,1670cadPR.20.30163 - giubotti: tuta in cotone 65% e
poliestere 35%, collo a camicia, chiusura
anteriore con cerniera ed elastico posteriore in
vita, due taschini al petto chiusi con pattina e
bottone, due tasche anteriori applicate e una
tasca posteriore applicata chiusa

11,850,892
(SPESE GENERALI)15%*5,949

9,090,684
(UTILE)10%*6,841

7,525
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 7,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3414 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

pantaloni: pantaloni in cotone 65% e poliestere
35%, chiusura patta con bottoni coperti, due
tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore
applicata chiusa con bottone, due tasconi laterali
a soffietto chiusi con pattina e velcro elastico
posteriore in vita e doppie cuciture

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
pantaloni: pantaloni in cotone 65% e poliestere
35%

Analisi PR.S.0380.60.f3.363

79,052,62215,700,1670cadPR.20.30164 - pantaloni: pantaloni in cotone
65% e poliestere 35%, chiusura patta con
bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto e
una tasca posteriore applicata chiusa con
bottone, due tasconi laterali a soffietto chiusi
con pattina e velcro elastico posteri

11,850,393
(SPESE GENERALI)15%*2,622

9,100,302
(UTILE)10%*3,015

3,317
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3415 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

pantaloni: pantaloni in cotone 100%, chiusura
patta con cerniera coperta, due tasche anteriori a
filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con
pattina e velcro, tasca laterale porta metro ed
elastico posteriore in vita, doppie cuciture

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
pantaloni: pantaloni in cotone 100%, chiusura
patta con cerniera coperta

Analisi PR.S.0380.60.g3.364

79,053,81822,860,1670cadPR.20.30165 - pantaloni: pantaloni in cotone
100%, chiusura patta con cerniera coperta,
due tasche anteriori a filetto e una tasca
posteriore applicata chiusa con pattina e
velcro, tasca laterale porta metro ed elastico
posteriore in vita, doppie cuciture

11,860,573
(SPESE GENERALI)15%*3,818

9,090,439
(UTILE)10%*4,391

4,830
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3416 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

pantaloni: pantaloni a pettorina in cotone 65% e
poliestere 35% colori vari, chiusura patta con
bottoni coperti e apertura laterale chiusa con due
bottoni, elastico in vita, due tasche anteriori
applicate, una tasca posteriore applicata chiusa
con bottone e un tascone sulla pettorina chiusa
con cerniera, bretelle regolabili con fibbie in
plastica, tasca portametro, doppia cucitura

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
pantaloni: pantaloni a pettorina in cotone 65% e
poliestere 35% colori vari

Analisi PR.S.0380.60.h3.365

79,053,01818,070,1670cadPR.20.30166 - pantaloni: pantaloni a pettorina
in cotone 65% e poliestere 35% colori vari,
chiusura patta con bottoni coperti e apertura
laterale chiusa con due bottoni, elastico in vita,
due tasche anteriori applicate, una tasca
posteriore applicata chiusa con bo

11,860,453
(SPESE GENERALI)15%*3,018

9,090,347
(UTILE)10%*3,471

3,818
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3417 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
gilet e bretelle: gilet in maglia di poliestere 120 g

Analisi PR.S.0380.60.i3.366

79,020,5463,270,1670cadPR.20.30167 - gilet e bretelle: gilet in maglia di
poliestere 120 g

11,870,082
(SPESE GENERALI)15%*0,546

9,120,063
(UTILE)10%*0,628

0,691
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3418 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

gilet e bretelle: gilet tecnico, due tasche inferiori,
due taschini superiori chiusi da zip con pattina e
velcro, occhiello porta fischietto sulla pattina
sinistra, portapenne a sinistra, semianello
portautensili nella tasca inferiore destra, spalline
con bottoni a pressione, alamaro portautensili
con cuciture in kevlar a destra sul fianco sinistro,
cerniera centrale, due alamari porta occhiali con
cuciture in kevlar a destra, bottoni a pressione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
gilet e bretelle: gilet tecnico, due tasche inferiori,
due taschini superiori chiusi da zip con pattina e
velcro

Analisi PR.S.0380.60.j3.367

79,043,56421,340,1670cadPR.20.30168 - gilet e bretelle: gilet tecnico,
due tasche inferiori, due taschini superiori
chiusi da zip con pattina e velcro, occhiello
porta fischietto sulla pattina sinistra,
portapenne a sinistra, semianello portautensili
nella tasca inferiore destra, spallin

11,870,535
(SPESE GENERALI)15%*3,564

9,090,410
(UTILE)10%*4,099

4,509
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3419 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
gilet e bretelle: bretelle in tessuto poliestere
arancio fluo, spalmatura esterna in pvc, chiusura
con velcro a regolazioni multiple, bande
retroriflettenti cucite

Analisi PR.S.0380.60.k3.368

79,042,21813,280,1670cadPR.20.30169 - gilet e bretelle: bretelle in
tessuto poliestere arancio fluo, spalmatura
esterna in pvc, chiusura con velcro a
regolazioni multiple, bande retroriflettenti
cucite

11,870,333
(SPESE GENERALI)15%*2,218

9,090,255
(UTILE)10%*2,551

2,806
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3420 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
antipioggia: pantaloni antivento in nylon 100% e
poliuretano impermeabile, cuciture termosaldate
internamente, dotati di girovita elasticizzato con
elastico di regolazione

Analisi PR.S.0380.60.l3.369

79,052,48714,890,1670cadPR.20.30170 - antipioggia: pantaloni antivento
in nylon 100% e poliuretano impermeabile,
cuciture termosaldate internamente, dotati di
girovita elasticizzato con elastico di regolazione

11,860,373
(SPESE GENERALI)15%*2,487

9,090,286
(UTILE)10%*2,860

3,146
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3421 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

antipioggia: giacca in nylon e poliuretano
impermeabile traspirante antivento, cuciture
termosaldate internamente, dotata di due tasche
sul ventre dotate di chiusura con pattina, collo
alto con cappuccio a scomparsa ed elastico di
regolazione, chiusura con zip fino a tutto il collo
con pattina e bottoni, polsini elastici, bicolore

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
antipioggia: giacca in nylon e poliuretano
impermeabile traspirante antivento, cuciture
termosaldate internamente, dotata di due tasche
sul ventre dotate di chiusura con pattina

Analisi PR.S.0380.60.m3.370

79,064,97529,790,1670cadPR.20.30171 - antipioggia: giacca in nylon e
poliuretano impermeabile traspirante antivento,
cuciture termosaldate internamente, dotata di
due tasche sul ventre dotate di chiusura con
pattina, collo alto con cappuccio a scomparsa
ed elastico di regolazione, chiusu

11,850,746
(SPESE GENERALI)15%*4,975

9,090,572
(UTILE)10%*5,721

6,293
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 6,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3422 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

antipioggia: impermeabile foderato con cuciture
termonastrate per una completa impermeabilità,
due tasche inferiori con pattina, collo alto a
fascia, cappuccio staccabile tramite bottoni a
pressione, moschettone in nylon porta utensili
nella tasca destra, polsi regolabili da alamaro con
velcro, cerniera centrale pressofusa a doppio
cursore, bottone a pressione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
antipioggia: impermeabile foderato con cuciture
termonastrate per una completa impermeabilità,
due tasche inferiori con pattina, collo alto a fascia

Analisi PR.S.0380.60.n3.371

79,0510,51962,990,1670cadPR.20.30172 - antipioggia: impermeabile
foderato con cuciture termonastrate per una
completa impermeabilità, due tasche inferiori
con pattina, collo alto a fascia, cappuccio
staccabile tramite bottoni a pressione,
moschettone in nylon porta utensili nella tasca
de

11,861,578
(SPESE GENERALI)15%*10,519

9,091,210
(UTILE)10%*12,097

13,307
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 13,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3423 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Indumento antifreddo, ignifigo, antistatico,
impermeabile e antiacido certificato secondo la
EN 1149, EN 531, EN 343, EN 13034 tipo 6,
composto nella parte esterna dal 98% di
poliammide e dal 2% di fibra conduttiva,
spalmato interamente in PU, fodera interna
costituita in cotone con imbottitura ignifuga;
costo di utilizzo mensile: tuta

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E
DALLA PIOGGIA
Indumento antifreddo, ignifigo, antistatico,
impermeabile e antiacido certificato secondo la EN
1149, EN 531, EN 343, EN 13034 tipo 6

Analisi PR.S.0390.10.a3.372

79,0525,815154,580,1670cadPR.20.30173 - Indumento antifreddo, ignifigo,
antistatico, impermeabile e antiacido certificato
secondo la EN 1149, EN 531, EN 343, EN
13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal
98% di poliammide e dal 2% di fibra
conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera

11,863,872
(SPESE GENERALI)15%*25,815

9,092,969
(UTILE)10%*29,687

32,656
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 32,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3424 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Indumento antifreddo, ignifigo, antistatico,
impermeabile e antiacido certificato secondo la
EN 1149, EN 531, EN 343, EN 13034 tipo 6,
composto nella parte esterna dal 98% di
poliammide e dal 2% di fibra conduttiva,
spalmato interamente in PU, fodera interna
costituita in cotone con imbottitura ignifuga;
costo di utilizzo mensile: giubetto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E
DALLA PIOGGIA
Indumento antifreddo, ignifigo, antistatico,
impermeabile e antiacido certificato secondo la EN
1149, EN 531, EN 343, EN 13034 tipo 6

Analisi PR.S.0390.10.b3.373

79,0514,69387,980,1670cadPR.20.30174 - Indumento antifreddo, ignifigo,
antistatico, impermeabile e antiacido certificato
secondo la EN 1149, EN 531, EN 343, EN
13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal
98% di poliammide e dal 2% di fibra
conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera

11,862,204
(SPESE GENERALI)15%*14,693

9,091,690
(UTILE)10%*16,897

18,587
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 18,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3425 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Indumento antifreddo, ignifigo, antistatico,
impermeabile e antiacido certificato secondo la
EN 1149, EN 531, EN 343, EN 13034 tipo 6,
composto nella parte esterna dal 98% di
poliammide e dal 2% di fibra conduttiva,
spalmato interamente in PU, fodera interna
costituita in cotone con imbottitura ignifuga;
costo di utilizzo mensile: pantaloni con coprireni
e bretelle con cerniera sui fianchi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E
DALLA PIOGGIA
Indumento antifreddo, ignifigo, antistatico,
impermeabile e antiacido certificato secondo la EN
1149, EN 531, EN 343, EN 13034 tipo 6

Analisi PR.S.0390.10.c3.374

79,0511,81970,770,1670cadPR.20.30175 - Indumento antifreddo, ignifigo,
antistatico, impermeabile e antiacido certificato
secondo la EN 1149, EN 531, EN 343, EN
13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal
98% di poliammide e dal 2% di fibra
conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera

11,861,773
(SPESE GENERALI)15%*11,819

9,091,359
(UTILE)10%*13,592

14,951
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 14,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3426 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Indumento in poliestere e cotone trapuntato con
ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia
misto lana, cerniera lampo in poliestere, adatto
per temperature fino a -5 C°, certificato CE 1a
categoria; costo di utilizzo mensile: giaccone 3/4

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E
DALLA PIOGGIA
Indumento in poliestere e cotone trapuntato con
ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia
misto lana, cerniera lampo in poliestere

Analisi PR.S.0390.20.a3.375

79,0510,10760,520,1670cadPR.20.30176 - Indumento in poliestere e
cotone trapuntato con ovatta termica con
polsini elasticizzati in maglia misto lana,
cerniera lampo in poliestere, adatto per
temperature fino a -5 C°, certificato CE 1a
categoria; costo di utilizzo mensile: giaccone
3/4

11,861,516
(SPESE GENERALI)15%*10,107

9,091,162
(UTILE)10%*11,623

12,785
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 12,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3427 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Indumento in poliestere e cotone trapuntato con
ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia
misto lana, cerniera lampo in poliestere, adatto
per temperature fino a -5 C°, certificato CE 1a
categoria; costo di utilizzo mensile: giacca

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E
DALLA PIOGGIA
Indumento in poliestere e cotone trapuntato con
ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia
misto lana, cerniera lampo in poliestere

Analisi PR.S.0390.20.b3.376

79,058,97553,740,1670cadPR.20.30177 - Indumento in poliestere e
cotone trapuntato con ovatta termica con
polsini elasticizzati in maglia misto lana,
cerniera lampo in poliestere, adatto per
temperature fino a -5 C°, certificato CE 1a
categoria;

11,861,346
(SPESE GENERALI)15%*8,975

9,091,032
(UTILE)10%*10,321

11,353
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 11,35

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3428 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Indumento in poliestere e cotone trapuntato con
ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia
misto lana, cerniera lampo in poliestere, adatto
per temperature fino a -5 C°, certificato CE 1a
categoria; costo di utilizzo mensile: pantaloni con
coprireni completo di bretelle a sganciamento
rapido

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E
DALLA PIOGGIA
Indumento in poliestere e cotone trapuntato con
ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia
misto lana, cerniera lampo in poliestere

Analisi PR.S.0390.20.c3.377

79,058,34849,990,1670cadPR.20.30178 - Indumento in poliestere e
cotone trapuntato con ovatta termica con
polsini elasticizzati in maglia misto lana,
cerniera lampo in poliestere, adatto per
temperature fino a -5 C°, certificato CE 1a
categoria;

11,861,252
(SPESE GENERALI)15%*8,348

9,090,960
(UTILE)10%*9,600

10,560
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 10,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3429 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E
DALLA PIOGGIA
Indumento per basse temperature in poliammide
100%, imbottitura in ovatta isotermica e foderata
in poliestere, chiusura anteriore con cerniera e
parareni sul retro; costo di utilizzo mensile: gilet

Analisi PR.S.0390.30.a3.378

79,064,52227,080,1670cadPR.20.30179 - Indumento per basse
temperature in poliammide 100%, imbottitura
in ovatta isotermica e foderata in poliestere,
chiusura anteriore con cerniera e parareni sul
retro

11,850,678
(SPESE GENERALI)15%*4,522

9,090,520
(UTILE)10%*5,200

5,720
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 5,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3430 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Completo due pezzi, impermeabile in poliammide
spalmato in poliuretano 170 g, cuciture interne
termosaldate, chiusura con cerniera e attina con
bottoni, polsini elasticizzati, pantaloni con vita
elasticizzata e fondogamba con spacchetto e
bottone di chiusura, certificato EN 340; costo di
utilizzo mensile: impermeabile e pantaloni

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E
DALLA PIOGGIA
Completo due pezzi, impermeabile in poliammide
spalmato in poliuretano 170 g

Analisi PR.S.0390.40.a3.379

79,053,73122,340,1670cadPR.20.30180 - Completo due pezzi,
impermeabile in poliammide spalmato in
poliuretano 170 g, cuciture interne
termosaldate, chiusura con cerniera e attina
con bottoni, polsini elasticizzati, pantaloni con
vita elasticizzata e fondogamba con spacchetto
e bottone di

11,860,560
(SPESE GENERALI)15%*3,731

9,090,429
(UTILE)10%*4,291

4,720
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3431 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Indumento impermeabile in poliammide spalmato
in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm,
cuciture interne termosaldate, chiusure con
cerniera, polsini elasticizzati, certificato EN 340;
costo di utilizzo mensile: tuta

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E
DALLA PIOGGIA
Indumento impermeabile in poliammide spalmato
in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm

Analisi PR.S.0390.50.a3.380

79,051,1326,780,1670cadPR.20.30181 - Indumento impermeabile in
poliammide spalmato in pvc leggero flessibile
spessore 0,18 mm, cuciture interne
termosaldate, chiusure con cerniera, polsini
elasticizzati, certificato EN 340;

11,870,170
(SPESE GENERALI)15%*1,132

9,080,130
(UTILE)10%*1,302

1,432
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3432 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Indumento impermeabile in poliammide spalmato
in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm,
cuciture interne termosaldate, chiusure con
cerniera, polsini elasticizzati, certificato EN 340;
costo di utilizzo mensile: giacca

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E
DALLA PIOGGIA
Indumento impermeabile in poliammide spalmato
in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm

Analisi PR.S.0390.50.b3.381

79,080,5863,510,1670cadPR.20.30182 - Indumento impermeabile in
poliammide spalmato in pvc leggero flessibile
spessore 0,18 mm, cuciture interne
termosaldate, chiusure con cerniera, polsini
elasticizzati, certificato EN 340;

11,880,088
(SPESE GENERALI)15%*0,586

9,040,067
(UTILE)10%*0,674

0,741
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3433 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 350 x 350 mm

Analisi PR.S.0410.10.a3.382

79,0512,14012,141,0000cadPR.20.4001 - Cartelli di pericolo (colore giallo),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x
350 mm

11,861,821
(SPESE GENERALI)15%*12,140

9,091,396
(UTILE)10%*13,961

15,357
1,0000cad

Euro/cad 15,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3434 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 350 x 125 mm

Analisi PR.S.0410.10.b3.383

79,045,3105,311,0000cadPR.20.4002 - Cartelli di pericolo (colore giallo),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x
125 mm

11,860,797
(SPESE GENERALI)15%*5,310

9,090,611
(UTILE)10%*6,107

6,718
1,0000cad

Euro/cad 6,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3435 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 500 x 330 mm

Analisi PR.S.0410.10.c3.384

79,0515,94015,941,0000cadPR.20.4003 - Cartelli di pericolo (colore giallo),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x
330 mm

11,862,391
(SPESE GENERALI)15%*15,940

9,091,833
(UTILE)10%*18,331

20,164
1,0000cad

Euro/cad 20,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3436 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: triangolare, lato 350 mm

Analisi PR.S.0410.10.d3.385

79,0517,45017,451,0000cadPR.20.4004 - Cartelli di pericolo (colore giallo),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente:
triangolare, lato 350 mm

11,862,618
(SPESE GENERALI)15%*17,450

9,092,007
(UTILE)10%*20,068

22,075
1,0000cad

Euro/cad 22,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3437 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 115 x 160 mm

Analisi PR.S.0410.20.a3.386

79,043,7903,791,0000cadPR.20.4005 - Cartelli di divieto (colore rosso),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 115 x
160 mm

11,870,569
(SPESE GENERALI)15%*3,790

9,090,436
(UTILE)10%*4,359

4,795
1,0000cad

Euro/cad 4,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3438 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 270 x 330 mm

Analisi PR.S.0410.20.b3.387

79,0511,38011,381,0000cadPR.20.4006 - Cartelli di divieto (colore rosso),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x
330 mm

11,861,707
(SPESE GENERALI)15%*11,380

9,091,309
(UTILE)10%*13,087

14,396
1,0000cad

Euro/cad 14,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3439 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 270 x 370 mm

Analisi PR.S.0410.20.c3.388

79,0513,28013,281,0000cadPR.20.4007 - Cartelli di divieto (colore rosso),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x
370 mm

11,861,992
(SPESE GENERALI)15%*13,280

9,091,527
(UTILE)10%*15,272

16,799
1,0000cad

Euro/cad 16,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3440 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 270 x 430 mm

Analisi PR.S.0410.20.d3.389

79,0515,56015,561,0000cadPR.20.4008 - Cartelli di divieto (colore rosso),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x
430 mm

11,862,334
(SPESE GENERALI)15%*15,560

9,091,789
(UTILE)10%*17,894

19,683
1,0000cad

Euro/cad 19,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3441 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 435 x 603 mm

Analisi PR.S.0410.20.e3.390

79,0529,22029,221,0000cadPR.20.4009 - Cartelli di divieto (colore rosso),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 435 x
603 mm

11,864,383
(SPESE GENERALI)15%*29,220

9,093,360
(UTILE)10%*33,603

36,963
1,0000cad

Euro/cad 36,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3442 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 350 x 125 mm

Analisi PR.S.0410.20.f3.391

79,045,3105,311,0000cadPR.20.4010 - Cartelli di divieto (colore rosso),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x
125 mm

11,860,797
(SPESE GENERALI)15%*5,310

9,090,611
(UTILE)10%*6,107

6,718
1,0000cad

Euro/cad 6,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3443 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 500 x 330 mm

Analisi PR.S.0410.20.g3.392

79,0515,94015,941,0000cadPR.20.4011 - Cartelli di divieto (colore rosso),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x
330 mm

11,862,391
(SPESE GENERALI)15%*15,940

9,091,833
(UTILE)10%*18,331

20,164
1,0000cad

Euro/cad 20,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3444 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 700 x 500 mm

Analisi PR.S.0410.20.h3.393

79,0533,77033,771,0000cadPR.20.4012 - Cartelli di divieto (colore rosso),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 700 x
500 mm

11,865,066
(SPESE GENERALI)15%*33,770

9,093,884
(UTILE)10%*38,836

42,720
1,0000cad

Euro/cad 42,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3445 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 270 x 330 mm

Analisi PR.S.0410.30.a3.394

79,0513,28013,281,0000cadPR.20.4013 - Cartelli di obbligo (colore blu),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x
330 mm

11,861,992
(SPESE GENERALI)15%*13,280

9,091,527
(UTILE)10%*15,272

16,799
1,0000cad

Euro/cad 16,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3446 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 350 x 125 mm

Analisi PR.S.0410.30.b3.395

79,045,3105,311,0000cadPR.20.4014 - Cartelli di obbligo (colore blu),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x
125 mm

11,860,797
(SPESE GENERALI)15%*5,310

9,090,611
(UTILE)10%*6,107

6,718
1,0000cad

Euro/cad 6,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3447 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 500 x 330 mm

Analisi PR.S.0410.30.c3.396

79,0515,94015,941,0000cadPR.20.4015 - Cartelli di obbligo (colore blu),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x
330 mm

11,862,391
(SPESE GENERALI)15%*15,940

9,091,833
(UTILE)10%*18,331

20,164
1,0000cad

Euro/cad 20,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3448 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente: 700 x 500 mm

Analisi PR.S.0410.30.d3.397

79,0533,77033,771,0000cadPR.20.4016 - Cartelli di obbligo (colore blu),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 700 x
500 mm

11,865,066
(SPESE GENERALI)15%*33,770

9,093,884
(UTILE)10%*38,836

42,720
1,0000cad

Euro/cad 42,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3449 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore
rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva
rifrangente: 100 x 133 mm

Analisi PR.S.0410.40.a3.398

79,063,4203,421,0000cadPR.20.4017 - Cartelli per le attrezzature
antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10:
monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:
100 x 133 mm

11,860,513
(SPESE GENERALI)15%*3,420

9,080,393
(UTILE)10%*3,933

4,326
1,0000cad

Euro/cad 4,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3450 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore
rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva
rifrangente: 250 x 310 mm

Analisi PR.S.0410.40.b3.399

79,058,3508,351,0000cadPR.20.4018 - Cartelli per le attrezzature
antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10:
monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:
250 x 310 mm

11,861,253
(SPESE GENERALI)15%*8,350

9,090,960
(UTILE)10%*9,603

10,563
1,0000cad

Euro/cad 10,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3451 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore
rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10: bifacciale, con pellicola adesiva
rifrangente, 250 x 310 mm

Analisi PR.S.0410.40.c3.400

79,0513,28013,281,0000cadPR.20.4019 - Cartelli per le attrezzature
antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10: bifacciale,
con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310
mm

11,861,992
(SPESE GENERALI)15%*13,280

9,091,527
(UTILE)10%*15,272

16,799
1,0000cad

Euro/cad 16,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3452 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore
rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente:
250 x 310 mm

Analisi PR.S.0410.40.d3.401

79,0529,22029,221,0000cadPR.20.4020 - Cartelli per le attrezzature
antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10:
monofacciale fotoluminescente: 250 x 310 mm

11,864,383
(SPESE GENERALI)15%*29,220

9,093,360
(UTILE)10%*33,603

36,963
1,0000cad

Euro/cad 36,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3453 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore
rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente:
400 x 400 mm

Analisi PR.S.0410.40.e3.402

79,0555,40055,401,0000cadPR.20.4021 - Cartelli per le attrezzature
antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10:
monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm

11,868,310
(SPESE GENERALI)15%*55,400

9,096,371
(UTILE)10%*63,710

70,081
1,0000cad

Euro/cad 70,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3454 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10:
monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:
250 x 250 mm

Analisi PR.S.0410.50.a3.403

79,055,6905,691,0000cadPR.20.4022 - Cartelli di salvataggio (colore
verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola
adesiva rifrangente: 250 x 250 mm

11,860,854
(SPESE GENERALI)15%*5,690

9,090,654
(UTILE)10%*6,544

7,198
1,0000cad

Euro/cad 7,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3455 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10:
monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:
250 x 310 mm

Analisi PR.S.0410.50.b3.404

79,058,3508,351,0000cadPR.20.4023 - Cartelli di salvataggio (colore
verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola
adesiva rifrangente: 250 x 310 mm

11,861,253
(SPESE GENERALI)15%*8,350

9,090,960
(UTILE)10%*9,603

10,563
1,0000cad

Euro/cad 10,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3456 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10:
monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:
375 x 175 mm

Analisi PR.S.0410.50.c3.405

79,0511,00011,001,0000cadPR.20.4024 - Cartelli di salvataggio (colore
verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola
adesiva rifrangente: 375 x 175 mm

11,861,650
(SPESE GENERALI)15%*11

9,091,265
(UTILE)10%*12,650

13,915
1,0000cad

Euro/cad 13,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3457 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10:
monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:
400 x 500 mm

Analisi PR.S.0410.50.d3.406

79,0520,87020,871,0000cadPR.20.4025 - Cartelli di salvataggio (colore
verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola
adesiva rifrangente: 400 x 500 mm

11,863,131
(SPESE GENERALI)15%*20,870

9,092,400
(UTILE)10%*24,001

26,401
1,0000cad

Euro/cad 26,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3458 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10:
monofacciale fotoluminescente: 250 x 250 mm

Analisi PR.S.0410.50.e3.407

79,0522,77022,771,0000cadPR.20.4026 - Cartelli di salvataggio (colore
verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente:
250 x 250 mm

11,863,416
(SPESE GENERALI)15%*22,770

9,092,619
(UTILE)10%*26,186

28,805
1,0000cad

Euro/cad 28,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3459 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10:
monofacciale fotoluminescente: 250 x 310 mm

Analisi PR.S.0410.50.f3.408

79,0529,22029,221,0000cadPR.20.4027 - Cartelli di salvataggio (colore
verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente:
250 x 310 mm

11,864,383
(SPESE GENERALI)15%*29,220

9,093,360
(UTILE)10%*33,603

36,963
1,0000cad

Euro/cad 36,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3460 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10:
monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm

Analisi PR.S.0410.50.g3.409

79,0555,40055,401,0000cadPR.20.4028 - Cartelli di salvataggio (colore
verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente:
400 x 400 mm

11,868,310
(SPESE GENERALI)15%*55,400

9,096,371
(UTILE)10%*63,710

70,081
1,0000cad

Euro/cad 70,08

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3461 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente: 125 x 185 mm

Analisi PR.S.0410.60.a3.410

79,044,9304,931,0000cadPR.20.4029 - Cartelli riportanti indicazioni
associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente: 125 x 185 mm

11,860,740
(SPESE GENERALI)15%*4,930

9,090,567
(UTILE)10%*5,670

6,237
1,0000cad

Euro/cad 6,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3462 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente: 300 x 200 mm

Analisi PR.S.0410.60.b3.411

79,057,5907,591,0000cadPR.20.4030 - Cartelli riportanti indicazioni
associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente:300 x 200 mm

11,861,139
(SPESE GENERALI)15%*7,590

9,090,873
(UTILE)10%*8,729

9,602
1,0000cad

Euro/cad 9,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3463 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente: 330 x 500 mm

Analisi PR.S.0410.60.c3.412

79,0515,94015,941,0000cadPR.20.4031 - Cartelli riportanti indicazioni
associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente: 330 x 500 mm

11,862,391
(SPESE GENERALI)15%*15,940

9,091,833
(UTILE)10%*18,331

20,164
1,0000cad

Euro/cad 20,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3464 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente: 500 x 590 mm

Analisi PR.S.0410.60.d3.413

79,0529,22029,221,0000cadPR.20.4032 - Cartelli riportanti indicazioni
associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente: 500 x 590 mm

11,864,383
(SPESE GENERALI)15%*29,220

9,093,360
(UTILE)10%*33,603

36,963
1,0000cad

Euro/cad 36,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3465 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente: 600 x 400 mm

Analisi PR.S.0410.60.e3.414

79,0526,56026,561,0000cadPR.20.4033 - Cartelli riportanti indicazioni
associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente: 600 x 400 mm

11,863,984
(SPESE GENERALI)15%*26,560

9,093,054
(UTILE)10%*30,544

33,598
1,0000cad

Euro/cad 33,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3466 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente: 500 x 700 mm

Analisi PR.S.0410.60.f3.415

79,0533,77033,771,0000cadPR.20.4034 - Cartelli riportanti indicazioni
associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente: 500 x 700 mm

11,865,066
(SPESE GENERALI)15%*33,770

9,093,884
(UTILE)10%*38,836

42,720
1,0000cad

Euro/cad 42,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3467 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di
cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di
fissaggio: posizionamento a parete

Analisi PR.S.0410.70.a3.416

72,395,43827,190,2000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,660,50010,000,05%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,860,891
(SPESE GENERALI)15%*5,938

9,090,683
(UTILE)10%*6,829

7,512
1,0000cad

Euro/cad 7,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3468 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro
del palo pari a 48 mm: altezza 2 m

Analisi PR.S.0410.80.a3.417

79,0519,00019,001,0000cadPR.20.4036 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza: diametro del palo pari a 48 mm:
altezza 2 m

11,862,850
(SPESE GENERALI)15%*19

9,092,185
(UTILE)10%*21,850

24,035
1,0000cad

Euro/cad 24,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3469 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro
del palo pari a 48 mm: altezza 3 m

Analisi PR.S.0410.80.b3.418

79,0524,10024,101,0000cadPR.20.4037 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza: diametro del palo pari a 48 mm:
altezza 3 m

11,863,615
(SPESE GENERALI)15%*24,100

9,092,772
(UTILE)10%*27,715

30,487
1,0000cad

Euro/cad 30,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3470 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro
del palo pari a 48 mm: altezza 3,3 m

Analisi PR.S.0410.80.c3.419

79,0527,32027,321,0000cadPR.20.4038 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza: diametro del palo pari a 48 mm:
altezza 3,3 m

11,864,098
(SPESE GENERALI)15%*27,320

9,093,142
(UTILE)10%*31,418

34,560
1,0000cad

Euro/cad 34,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3471 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro
del palo pari a 48 mm: altezza 4 m

Analisi PR.S.0410.80.d3.420

79,0529,98029,981,0000cadPR.20.4039 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza: diametro del palo pari a 48 mm:
altezza 4 m

11,864,497
(SPESE GENERALI)15%*29,980

9,093,448
(UTILE)10%*34,477

37,925
1,0000cad

Euro/cad 37,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3472 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro
del palo pari a 48 mm: altezza 6 m

Analisi PR.S.0410.80.e3.421

79,0553,12053,121,0000cadPR.20.4040 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza:diametro del palo pari a 48 mm:
altezza 6 m

11,867,968
(SPESE GENERALI)15%*53,120

9,096,109
(UTILE)10%*61,088

67,197
1,0000cad

Euro/cad 67,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3473 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro
del palo pari a 60 mm: altezza 2 m

Analisi PR.S.0410.80.f3.422

79,0523,15023,151,0000cadPR.20.4041 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza: diametro del palo pari a 60 mm:
altezza 2 m

11,863,473
(SPESE GENERALI)15%*23,150

9,092,662
(UTILE)10%*26,623

29,285
1,0000cad

Euro/cad 29,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3474 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro
del palo pari a 60 mm: altezza 3 m

Analisi PR.S.0410.80.g3.423

79,0529,40029,401,0000cadPR.20.4042 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza: diametro del palo pari a 60 mm:
altezza 3 m

11,864,410
(SPESE GENERALI)15%*29,400

9,093,381
(UTILE)10%*33,810

37,191
1,0000cad

Euro/cad 37,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3475 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro
del palo pari a 60 mm: altezza 3,3 m

Analisi PR.S.0410.80.h3.424

79,0533,30033,301,0000cadPR.20.4043 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza:diametro del palo pari a 60 mm:
altezza 3,3 m

11,864,995
(SPESE GENERALI)15%*33,300

9,093,830
(UTILE)10%*38,295

42,125
1,0000cad

Euro/cad 42,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3476 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro
del palo pari a 60 mm: altezza 4 m

Analisi PR.S.0410.80.i3.425

79,0536,62036,621,0000cadPR.20.4044 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza: diametro del palo pari a 60 mm:
altezza 4 m

11,865,493
(SPESE GENERALI)15%*36,620

9,094,211
(UTILE)10%*42,113

46,324
1,0000cad

Euro/cad 46,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3477 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza: diametro
del palo pari a 60 mm: altezza 6 m

Analisi PR.S.0410.80.j3.426

79,0564,79064,791,0000cadPR.20.4045 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza: diametro del palo pari a 60 mm:
altezza 6 m

11,869,719
(SPESE GENERALI)15%*64,790

9,097,451
(UTILE)10%*74,509

81,960
1,0000cad

Euro/cad 81,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3478 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm;
pali non inclusi nel prezzo. costo di utilizzo del
materiale per un mese

Analisi PR.S.0410.90.a3.427

79,021,83022,050,0830cadPR.20.4046 - Base mobile circolare per pali di
diametro 48 mm; pali non inclusi nel prezzo

11,870,275
(SPESE GENERALI)15%*1,830

9,110,211
(UTILE)10%*2,105

2,316
1,0000cad

Euro/cad 2,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3479 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm;
pali non inclusi nel prezzo. posizionamento in
opera e successiva rimozione

Analisi PR.S.0410.90.b3.428

79,030,89727,190,0330oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,890,135
(SPESE GENERALI)15%*0,897

9,070,103
(UTILE)10%*1,032

1,135
1,0000cad

Euro/cad 1,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3480 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6
inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 392), usato per segnalare ed
evidenziare zone di lavoro di lunga durata,
deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi
di marcia: costo di utilizzo di ogni delineatore per
tutta la durata della segnalazione, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6
inserti di rifrangenza di classe 2

Analisi PR.S.0420.10.a3.429

79,057,8807,881,0000cadPR.20.4047 - Delineatore flessibile in gomma
bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe
2 (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 392), usato per
segnalare ed evidenziare zone di lavoro di
lunga durata, deviazioni, in

11,861,182
(SPESE GENERALI)15%*7,880

9,090,906
(UTILE)10%*9,062

9,968
1,0000cad

Euro/cad 9,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3481 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6
inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 392), usato per segnalare ed
evidenziare zone di lavoro di lunga durata,
deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi
di marcia: allestimento in opera e successiva
rimozione di ogni delineatore con utilizzo di
idoneo collante, compresi eventuali
riposizionamenti a seguito di spostamenti
provocati da mezzi in marcia

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6
inserti di rifrangenza di classe 2: allestimento in
opera e successiva rimozione di ogni delineatore

Analisi PR.S.0420.10.b3.430

72,602,25727,190,0830oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

6,430,20010,000,02%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,870,369
(SPESE GENERALI)15%*2,457

9,100,283
(UTILE)10%*2,826

3,109
1,0000cad

Euro/cad 3,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3482 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata; costo di
utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti. altezza del
cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2: costo
di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti. altezza del
cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti

Analisi PR.S.0420.20.a3.431

79,060,2683,230,0830cadPR.20.4048 - Coni in gomma con rifrangenza di
classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 396),
utilizzati per delineare zone di lavoro o
operazioni di manutenzione ordinaria di breve
durata; altezza del cono pari a 30 c

11,800,040
(SPESE GENERALI)15%*0,268

9,140,031
(UTILE)10%*0,308

0,339
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3483 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata; costo di
utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti: altezza del
cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2: costo
di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti: altezza del
cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti

Analisi PR.S.0420.20.b3.432

78,980,6057,290,0830cadPR.20.4049 - Coni in gomma con rifrangenza di
classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 396),
utilizzati per delineare zone di lavoro o
operazioni di manutenzione ordinaria di breve
durata;

11,880,091
(SPESE GENERALI)15%*0,605

9,140,070
(UTILE)10%*0,696

0,766
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3484 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata; costo di
utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti: altezza del
cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2: costo
di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti: altezza del
cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti

Analisi PR.S.0420.20.c3.433

79,041,34616,220,0830cadPR.20.4050 - Coni in gomma con rifrangenza di
classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 396),
utilizzati per delineare zone di lavoro o
operazioni di manutenzione ordinaria di breve
durata; altezza del cono pari a 75

11,860,202
(SPESE GENERALI)15%*1,346

9,100,155
(UTILE)10%*1,548

1,703
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3485 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata; costo di
utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti:
piazzamento e successiva rimozione di ogni cono,
compresi eventuali riposizionamenti a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2:
piazzamento e successiva rimozione di ogni cono,
compresi eventuali riposizionamenti a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia

Analisi PR.S.0420.20.d3.434

79,051,82227,190,0670oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,840,273
(SPESE GENERALI)15%*1,822

9,110,210
(UTILE)10%*2,095

2,305
1,0000cad

Euro/cad 2,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3486 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per
un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cartello triangolare, fondo giallo lato 60 cm,
rifrangenza classe 1

Analisi PR.S.0420.30.a3.435

79,071,20914,570,0830cadPR.20.4051 - Cartello triangolare, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retr

11,840,181
(SPESE GENERALI)15%*1,209

9,090,139
(UTILE)10%*1,390

1,529
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3487 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per
un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cartello triangolare, fondo giallo lato 90 cm,
rifrangenza classe 1

Analisi PR.S.0420.30.b3.436

79,061,87622,600,0830cadPR.20.4052 - Cartello triangolare, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retr

11,840,281
(SPESE GENERALI)15%*1,876

9,100,216
(UTILE)10%*2,157

2,373
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,37

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3488 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per
un mese: lato 120 cm, rifrangenza classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cartello triangolare, fondo giallo lato 120 cm,
rifrangenza classe 1

Analisi PR.S.0420.30.c3.437

79,053,77345,460,0830cadPR.20.4053 - Cartello triangolare, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retr

11,860,566
(SPESE GENERALI)15%*3,773

9,090,434
(UTILE)10%*4,339

4,773
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3489 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per
un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 2

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cartello triangolare, fondo giallo lato 60 cm,
rifrangenza classe 2

Analisi PR.S.0420.30.d3.438

79,061,50618,150,0830cadPR.20.4054 - Cartello triangolare, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retr

11,860,226
(SPESE GENERALI)15%*1,506

9,080,173
(UTILE)10%*1,732

1,905
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3490 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per
un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 2

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cartello triangolare, fondo giallo lato 90 cm,
rifrangenza classe 2

Analisi PR.S.0420.30.e3.439

79,043,13737,790,0830cadPR.20.4055 - Cartello triangolare, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retr

11,870,471
(SPESE GENERALI)15%*3,137

9,100,361
(UTILE)10%*3,608

3,969
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3491 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per
un mese: lato 120 cm, rifrangenza classe 2

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cartello triangolare, fondo giallo lato 120 cm,
rifrangenza classe 2

Analisi PR.S.0420.30.f3.440

79,056,38076,870,0830cadPR.20.4056 - Cartello triangolare, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retr

11,860,957
(SPESE GENERALI)15%*6,380

9,090,734
(UTILE)10%*7,337

8,071
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 8,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3492 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per
un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi lato
60 cm, rifrangenza classe 1

Analisi PR.S.0420.40.a3.441

79,081,48217,850,0830cadPR.20.4057 - Cartello circolare, segnalante
divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul

11,850,222
(SPESE GENERALI)15%*1,482

9,070,170
(UTILE)10%*1,704

1,874
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3493 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per
un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi lato
90 cm, rifrangenza classe 1

Analisi PR.S.0420.40.b3.442

79,052,96235,690,0830cadPR.20.4058 - Cartello circolare, segnalante
divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul

11,850,444
(SPESE GENERALI)15%*2,962

9,100,341
(UTILE)10%*3,406

3,747
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,75

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3494 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per
un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 2

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi lato
60 cm, rifrangenza classe 2

Analisi PR.S.0420.40.c3.443

79,042,90434,990,0830cadPR.20.4059 - Cartello circolare, segnalante
divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul

11,870,436
(SPESE GENERALI)15%*2,904

9,090,334
(UTILE)10%*3,340

3,674
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3495 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per
un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 2

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi lato
90 cm, rifrangenza classe 2

Analisi PR.S.0420.40.d3.444

79,046,09173,380,0830cadPR.20.4060 - Cartello circolare, segnalante
divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul

11,860,914
(SPESE GENERALI)15%*6,091

9,100,701
(UTILE)10%*7,005

7,706
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 7,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3496 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c;
414), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro; costo di utilizzo del
segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm,
rifrangenza classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cartello rettangolare, fondo giallo dimensioni 90 x
135 cm, rifrangenza classe 1

Analisi PR.S.0420.50.a3.445

79,046,09173,380,0830cadPR.20.4061 - Cartello rettangolare, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d;
412/a,b,c; 413/a,b,c; 414), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi uni

11,860,914
(SPESE GENERALI)15%*6,091

9,100,701
(UTILE)10%*7,005

7,706
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 7,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3497 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c;
414), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro; costo di utilizzo del
segnale per un mese: dimensioni 180 x 200 cm,
rifrangenza classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cartello rettangolare, fondo giallo dimensioni 180 x
200 cm, rifrangenza classe 1

Analisi PR.S.0420.50.b3.446

79,0523,416282,120,0830cadPR.20.4062 - Cartello rettangolare, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d;
412/a,b,c; 413/a,b,c; 414), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi uni

11,863,512
(SPESE GENERALI)15%*23,416

9,092,693
(UTILE)10%*26,928

29,621
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 29,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3498 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato
dalla composizione di tre cartelli in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm (segnale lavori,
segnale corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la distanza del cantiere), tra
cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro
230 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo
e attacchi universali saldati sul retro; costo di
utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x
250 cm, rifrangenza classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo
dimensioni 90 x 250 cm, rifrangenza classe 1

Analisi PR.S.0420.60.a3.447

79,0512,424149,690,0830cadPR.20.4063 - Presegnale di cantiere mobile,
fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II
399/a,b), formato dalla composizione di tre
cartelli in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm
(segnale lavori, segnale corsie di

11,861,864
(SPESE GENERALI)15%*12,424

9,091,429
(UTILE)10%*14,288

15,717
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 15,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3499 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato
dalla composizione di tre cartelli in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm (segnale lavori,
segnale corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la distanza del cantiere), tra
cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro
230 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo
e attacchi universali saldati sul retro; costo di
utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 135
x 180 cm, rifrangenza classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo
dimensioni 135 x 180 cm, rifrangenza classe 1

Analisi PR.S.0420.60.b3.448

79,0512,842154,720,0830cadPR.20.4064 - Presegnale di cantiere mobile,
fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II
399/a,b), formato dalla composizione di tre
cartelli in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm
(segnale lavori, segnale corsie di

11,861,926
(SPESE GENERALI)15%*12,842

9,091,477
(UTILE)10%*14,768

16,245
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 16,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3500 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di
durata superiore ai sette giorni, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per
un mese: dimensioni 200 x 150 cm, rifrangenza
classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Tabella lavori, fondo giallo dimensioni 200 x 150
cm, rifrangenza classe 1

Analisi PR.S.0420.70.a3.449

79,0518,290220,360,0830cadPR.20.4065 - Tabella lavori, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 382) da apporre in
cantieri di durata superiore ai sette giorni, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con
scatolatura perimetrale di rinfor

11,862,744
(SPESE GENERALI)15%*18,290

9,092,103
(UTILE)10%*21,034

23,137
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 23,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3501 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Segnale di preavviso mobile (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 400), posto su un veicolo da lavoro
o su un carrello apposito da pagarsi a parte,
formato dalla composizione di tre cartelli, in
lamiera di alluminio spessore 25/10 mm (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la distanza del cantiere), con
5 luci gialle lampeggianti; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese: dimensioni
360 x 220 cm, rifragenza classe 2

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Segnale di preavviso mobile dimensioni 360 x 220
cm, rifragenza classe 2

Analisi PR.S.0420.80.a3.450

79,0588,4361.065,490,0830cadPR.20.4066 - Segnale di preavviso mobile (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 400), posto su un
veicolo da lavoro o su un carrello apposito da
pagarsi a parte, formato dalla composizione di
tre cartelli, in lamiera di allu

11,8613,265
(SPESE GENERALI)15%*88,436

9,0910,170
(UTILE)10%*101,701

111,871
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 111,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3502 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Segnale di protezione mobile (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 401), in lamiera di alluminio
spessore 25/10 mm, posto su un veicolo da
lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a
parte, costituito da pannello a strisce bianche e
rosse contenente segnale di passaggio
obbligatorio con freccia orientabile, integrato con
23 luci di colore giallo lampeggianti; costo di
utilizzo della segnalazione completa per un mese:
dimensioni 360 x 220 cm, rifragenza classe 2

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Segnale di protezione mobile dimensioni 360 x 220
cm, rifragenza classe 2

Analisi PR.S.0420.90.a3.451

79,05107,3791.293,720,0830cadPR.20.4067 - Segnale di protezione mobile (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 401), in lamiera di
alluminio spessore 25/10 mm, posto su un
veicolo da lavoro o su un carrello apposito da
pagarsi a parte, costituito da pann

11,8616,107
(SPESE GENERALI)15%*107,379

9,0912,349
(UTILE)10%*123,486

135,835
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 135,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3503 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Segnale di passaggio obbligatorio per veicoli
operativi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 398), in
lamiera di alluminio spessore 25/10 mm, posto
su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito
da pagarsi a parte, con freccia orientabile; costo
di utilizzo della segnalazione completa per un
mese: dimensioni 90 x 90 cm, rifragenza classe 2

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Segnale di passaggio obbligatorio per veicoli
operativi dimensioni 90 x 90 cm, rifragenza classe
2

Analisi PR.S.0420.100.a3.452

79,065,77669,590,0830cadPR.20.4068 - Segnale di passaggio obbligatorio
per veicoli operativi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 398), in lamiera di alluminio
spessore 25/10 mm, posto su un veicolo da
lavoro o su un carrello apposito da pagarsi

11,850,866
(SPESE GENERALI)15%*5,776

9,090,664
(UTILE)10%*6,642

7,306
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 7,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3504 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Segnale di passaggio obbligatorio per veicoli
operativi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 398), in
lamiera di alluminio spessore 25/10 mm, posto
su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito
da pagarsi a parte, con freccia orientabile; costo
di utilizzo della segnalazione completa per un
mese: dimensioni 135 x 135 cm, rifragenza
classe 2

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Segnale di passaggio obbligatorio per veicoli
operativi dimensioni 135 x 135 cm, rifragenza
classe 2

Analisi PR.S.0420.100.b3.453

79,0512,816154,410,0830cadPR.20.4069 - Segnale di passaggio obbligatorio
per veicoli operativi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 398), in lamiera di alluminio
spessore 25/10 mm, posto su un veicolo da
lavoro o su un carrello apposito da pagarsi

11,861,922
(SPESE GENERALI)15%*12,816

9,091,474
(UTILE)10%*14,738

16,212
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 16,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3505 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera normale di delimitazione per cantieri
stradali (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 392),
costituita da due cavalletti metallici corredati da
una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce
alternate oblique (bianche e rosse), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo della barriera
per un mese: lunghezza pari a 1200 mm,
rifrangenza classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Barriera normale di delimitazione per cantieri
stradali lunghezza pari a 1200 mm, rifrangenza
classe 1

Analisi PR.S.0420.110.a3.454

79,062,20126,520,0830cadPR.20.4070 - Barriera normale di delimitazione
per cantieri stradali (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti
metallici corredati da una fascia metallica,
altezza 200 mm, con strisce alternat

11,850,330
(SPESE GENERALI)15%*2,201

9,090,253
(UTILE)10%*2,531

2,784
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3506 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera normale di delimitazione per cantieri
stradali (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 392),
costituita da due cavalletti metallici corredati da
una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce
alternate oblique (bianche e rosse), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo della barriera
per un mese: lunghezza pari a 1500 mm,
rifrangenza classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Barriera normale di delimitazione per cantieri
stradali lunghezza pari a 1500 mm, rifrangenza
classe 1

Analisi PR.S.0420.110.b3.455

79,052,44929,510,0830cadPR.20.4071 - Barriera normale di delimitazione
per cantieri stradali (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti
metallici corredati da una fascia metallica,
altezza 200 mm, con strisce alternat

11,850,367
(SPESE GENERALI)15%*2,449

9,100,282
(UTILE)10%*2,816

3,098
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3507 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera normale di delimitazione per cantieri
stradali (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 392),
costituita da due cavalletti metallici corredati da
una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce
alternate oblique (bianche e rosse), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo della barriera
per un mese: lunghezza pari a 1800 mm,
rifrangenza classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Barriera normale di delimitazione per cantieri
stradali lunghezza pari a 1800 mm, rifrangenza
classe 1

Analisi PR.S.0420.110.c3.456

79,042,83934,200,0830cadPR.20.4072 - Barriera normale di delimitazione
per cantieri stradali (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti
metallici corredati da una fascia metallica,
altezza 200 mm, con strisce alternat

11,860,426
(SPESE GENERALI)15%*2,839

9,100,327
(UTILE)10%*3,265

3,592
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3508 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera direzionale per cantieri stradali (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da
due sostegni metallici corredati da una fascia
metallica con strisce a punta di freccia, per
segnalare deviazioni temporanee comportanti
curve strette, cambi di direzione bruschi e
contornamento di cantiere, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale
di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro;
costo di utilizzo della barriera per un mese:
dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in
classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Barriera direzionale per cantieri stradali dimensioni
60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 1

Analisi PR.S.0420.120.a3.457

79,059,152110,270,0830cadPR.20.4073 - Barriera direzionale per cantieri
stradali (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II
393/a), costituita da due sostegni metallici
corredati da una fascia metallica con strisce a
punta di freccia, per segnalare devi

11,861,373
(SPESE GENERALI)15%*9,152

9,091,053
(UTILE)10%*10,525

11,578
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 11,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3509 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera direzionale per cantieri stradali (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da
due sostegni metallici corredati da una fascia
metallica con strisce a punta di freccia, per
segnalare deviazioni temporanee comportanti
curve strette, cambi di direzione bruschi e
contornamento di cantiere, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale
di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro;
costo di utilizzo della barriera per un mese:
dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in
classe 2

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Barriera direzionale per cantieri stradali dimensioni
60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 2

Analisi PR.S.0420.120.b3.458

79,0516,842202,910,0830cadPR.20.4074 - Barriera direzionale per cantieri
stradali (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II
393/a), costituita da due sostegni metallici
corredati da una fascia metallica con strisce a
punta di freccia, per segnalare devi

11,862,526
(SPESE GENERALI)15%*16,842

9,091,937
(UTILE)10%*19,368

21,305
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 21,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3510 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera direzionale per cantieri stradali (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da
due sostegni metallici corredati da una fascia
metallica con strisce a punta di freccia, per
segnalare deviazioni temporanee comportanti
curve strette, cambi di direzione bruschi e
contornamento di cantiere, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale
di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro;
costo di utilizzo della barriera per un mese:
dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in
classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Barriera direzionale per cantieri stradali dimensioni
90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 1

Analisi PR.S.0420.120.c3.459

79,0521,085254,040,0830cadPR.20.4075 - Barriera direzionale per cantieri
stradali (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II
393/a), costituita da due sostegni metallici
corredati da una fascia metallica con strisce a
punta di freccia, per segnalare devi

11,863,163
(SPESE GENERALI)15%*21,085

9,092,425
(UTILE)10%*24,248

26,673
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 26,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3511 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Barriera direzionale per cantieri stradali (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da
due sostegni metallici corredati da una fascia
metallica con strisce a punta di freccia, per
segnalare deviazioni temporanee comportanti
curve strette, cambi di direzione bruschi e
contornamento di cantiere, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale
di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro;
costo di utilizzo della barriera per un mese:
dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in
classe 2

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Barriera direzionale per cantieri stradali dimensioni
90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 2

Analisi PR.S.0420.120.d3.460

79,0541,407498,880,0830cadPR.20.4076 - Barriera direzionale per cantieri
stradali (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II
393/a), costituita da due sostegni metallici
corredati da una fascia metallica con strisce a
punta di freccia, per segnalare devi

11,866,211
(SPESE GENERALI)15%*41,407

9,094,762
(UTILE)10%*47,618

52,380
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 52,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3512 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Allestimento in opera e successiva rimozione di
ogni tipo di barriera: costo valutato per ogni
singola barriera

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Allestimento in opera e successiva rimozione di
ogni tipo di barriera: costo valutato per ogni
singola barriera

Analisi PR.S.0420.130.a3.461

79,071,36027,190,0500oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,860,204
(SPESE GENERALI)15%*1,360

9,070,156
(UTILE)10%*1,564

1,720
1,0000cad

Euro/cad 1,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3513 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannello di delimitazione (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 394) per evidenziare i bordi
longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo
del pannello per un mese: dimensioni 20 x 80
cm, rifrangenza di classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Pannello di delimitazione dimensioni 20 x 80 cm,
rifrangenza di classe 1

Analisi PR.S.0420.140.a3.462

79,081,48217,850,0830cadPR.20.4077 - Pannello di delimitazione (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 394) per evidenziare
i bordi longitudinali delle zone di lavoro
dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 1

11,850,222
(SPESE GENERALI)15%*1,482

9,070,170
(UTILE)10%*1,704

1,874
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3514 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Pannello di delimitazione (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 394) per evidenziare i bordi
longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo
del pannello per un mese: dimensioni 20 x 80
cm, rifrangenza di classe 2

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Pannello di delimitazione dimensioni 20 x 80 cm,
rifrangenza di classe 2

Analisi PR.S.0420.140.b3.463

79,052,05324,730,0830cadPR.20.4078 - Pannello di delimitazione (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 394) per evidenziare
i bordi longitudinali delle zone di
lavoro;dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di
classe 2

11,860,308
(SPESE GENERALI)15%*2,053

9,090,236
(UTILE)10%*2,361

2,597
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3515 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Delimitatore modulare di curva provvisoria (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 395), con strisce a
punta di freccia, per evidenziare il lato esterno
delle deviazioni con curve provvisorie di raggio
inferiore o uguale a 200 m, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del cartello
per un mese: dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza
in classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Delimitatore modulare di curva provvisoria
dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 1

Analisi PR.S.0420.150.a3.464

79,061,68020,240,0830cadPR.20.4079 - Delimitatore modulare di curva
provvisoria (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 395),
con strisce a punta di freccia, per evidenziare il
lato esterno delle deviazioni con curve
provvisorie di raggio inferiore

11,860,252
(SPESE GENERALI)15%*1,680

9,080,193
(UTILE)10%*1,932

2,125
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3516 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Delimitatore modulare di curva provvisoria (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 395), con strisce a
punta di freccia, per evidenziare il lato esterno
delle deviazioni con curve provvisorie di raggio
inferiore o uguale a 200 m, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del cartello
per un mese: dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza
in classe 2

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Delimitatore modulare di curva provvisoria
dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 2

Analisi PR.S.0420.150.b3.465

79,053,12837,690,0830cadPR.20.4080 - Delimitatore modulare di curva
provvisoria (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 395),
con strisce a punta di freccia, per evidenziare il
lato esterno delle deviazioni con curve
provvisorie di raggio inferiore

11,850,469
(SPESE GENERALI)15%*3,128

9,100,360
(UTILE)10%*3,597

3,957
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3517 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Delimitatore modulare di curva provvisoria (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 395), con strisce a
punta di freccia, per evidenziare il lato esterno
delle deviazioni con curve provvisorie di raggio
inferiore o uguale a 200 m, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del cartello
per un mese: dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza
in classe 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Delimitatore modulare di curva provvisoria
dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 1

Analisi PR.S.0420.150.c3.466

79,063,88946,860,0830cadPR.20.4081 - Delimitatore modulare di curva
provvisoria (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 395),
con strisce a punta di freccia, per evidenziare il
lato esterno delle deviazioni con curve
provvisorie di raggio inferiore

11,850,583
(SPESE GENERALI)15%*3,889

9,090,447
(UTILE)10%*4,472

4,919
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,92

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3518 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Delimitatore modulare di curva provvisoria (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 395), con strisce a
punta di freccia, per evidenziare il lato esterno
delle deviazioni con curve provvisorie di raggio
inferiore o uguale a 200 m, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del cartello
per un mese: dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza
in classe 2

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Delimitatore modulare di curva provvisoria
dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 2

Analisi PR.S.0420.150.d3.467

79,057,07085,180,0830cadPR.20.4082 - Delimitatore modulare di curva
provvisoria (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 395),
con strisce a punta di freccia, per evidenziare il
lato esterno delle deviazioni con curve
provvisorie di raggio inferiore

11,861,061
(SPESE GENERALI)15%*7,070

9,090,813
(UTILE)10%*8,131

8,944
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 8,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3519 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore
giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di
lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di
attuazione del Codice della strada: verniciatura
su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, con
impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente
con perline di vetro premiscelate alla vernice

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Segnaletica orizzontale temporanea, di colore
giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di
lavoro

Analisi PR.S.0420.160.a3.468

12,660,09824,500,0040oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,120,11729,250,0040oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

51,290,39716,550,0240kgPR.20.4083 - Vernice per superfici stradali

11,890,092
(SPESE GENERALI)15%*0,612

9,040,070
(UTILE)10%*0,704

0,774
1,000000m

Euro/m 0,77

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3520 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore
giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di
lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di
attuazione del Codice della strada: verniciatura
su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli,
di qualsiasi forma, superficie ed entità, al metro
quadrato della superficie verniciata misurata
vuoto per pieno

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Segnaletica orizzontale temporanea, di colore
giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di
lavoro

Analisi PR.S.0420.160.b3.469

12,580,80924,500,0330oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,000,96529,250,0330oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

51,463,31016,550,2000kgPR.20.4083 - Vernice per superfici stradali

11,860,763
(SPESE GENERALI)15%*5,084

9,100,585
(UTILE)10%*5,847

6,432
1,0000mq

Euro/mq 6,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3521 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale
temporanea mediante attrezzatura abrasiva su
qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a
regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare
residui permanenti: strisce longitudinali rette o
curve da 12 cm

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale
temporanea strisce longitudinali rette o curve da
12 cm

Analisi PR.S.0420.170.a3.470

25,480,46624,500,0190oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,400,55629,250,0190oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,180,42422,320,0190oraPR.20.4084 - rimozione meccanica per mezzo
di attrezzatura abbrasiva

11,860,217
(SPESE GENERALI)15%*1,446

9,080,166
(UTILE)10%*1,663

1,829
1,000000m

Euro/m 1,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3522 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale
temporanea mediante attrezzatura abrasiva su
qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a
regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare
residui permanenti: strisce longitudinali rette o
curve da 15 cm

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale
temporanea strisce longitudinali rette o curve da
15 cm

Analisi PR.S.0420.170.b3.471

25,470,51524,500,0210oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,370,61429,250,0210oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,190,46922,320,0210oraPR.20.4084 - rimozione meccanica per mezzo
di attrezzatura abbrasiva

11,870,240
(SPESE GENERALI)15%*1,598

9,100,184
(UTILE)10%*1,838

2,022
1,000000m

Euro/m 2,02

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3523 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale
temporanea mediante attrezzatura abrasiva su
qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a
regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare
residui permanenti: strisce longitudinali rette o
curve da 20 cm

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale
temporanea strisce longitudinali rette o curve da
20 cm

Analisi PR.S.0420.170.c3.472

25,480,61324,500,0250oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,380,73129,250,0250oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,190,55822,320,0250oraPR.20.4084 - rimozione meccanica per mezzo
di attrezzatura abbrasiva

11,850,285
(SPESE GENERALI)15%*1,902

9,100,219
(UTILE)10%*2,187

2,406
1,000000m

Euro/m 2,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3524 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale
temporanea mediante attrezzatura abrasiva su
qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a
regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare
residui permanenti: strisce longitudinali rette o
curve da 25 cm

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale
temporanea strisce longitudinali rette o curve da
25 cm

Analisi PR.S.0420.170.d3.473

25,450,73524,500,0300oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,400,87829,250,0300oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,200,67022,320,0300oraPR.20.4084 - rimozione meccanica per mezzo
di attrezzatura abbrasiva

11,840,342
(SPESE GENERALI)15%*2,283

9,110,263
(UTILE)10%*2,625

2,888
1,000000m

Euro/m 2,89

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3525 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale
temporanea mediante attrezzatura abrasiva su
qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a
regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare
residui permanenti: passi pedonali, zebrature,
ecc.

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale
temporanea passi pedonali, zebrature, ecc.

Analisi PR.S.0420.170.e3.474

25,462,57324,500,1050oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

30,393,07129,250,1050oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

23,202,34422,320,1050oraPR.20.4084 - rimozione meccanica per mezzo
di attrezzatura abbrasiva

11,861,198
(SPESE GENERALI)15%*7,988

9,090,919
(UTILE)10%*9,186

10,105
1,0000mq

Euro/mq 10,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3526 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese: diametro del palo
pari a 48 mm: altezza 2 m

Analisi PR.S.0420.180.a3.475

79,051,57719,000,0830cadPR.20.4085 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza; diametro del palo pari a 48 mm:
altezza 2 m

11,880,237
(SPESE GENERALI)15%*1,577

9,070,181
(UTILE)10%*1,814

1,995
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3527 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese: diametro del palo
pari a 48 mm: altezza 3 m

Analisi PR.S.0420.180.b3.476

79,052,00024,100,0830cadPR.20.4086 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza; diametro del palo pari a 48 mm:
altezza 3 m

11,860,300
(SPESE GENERALI)15%*2

9,090,230
(UTILE)10%*2,300

2,530
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,53

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3528 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese: diametro del palo
pari a 48 mm: altezza 3,3 m

Analisi PR.S.0420.180.c3.477

79,052,26827,320,0830cadPR.20.4087 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza; diametro del palo pari a 48 mm:
altezza 3,3 m

11,850,340
(SPESE GENERALI)15%*2,268

9,100,261
(UTILE)10%*2,608

2,869
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3529 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese: diametro del palo
pari a 48 mm: altezza 4 m

Analisi PR.S.0420.180.d3.478

79,062,48829,980,0830cadPR.20.4088 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza; diametro del palo pari a 48 mm:
altezza 4 m

11,850,373
(SPESE GENERALI)15%*2,488

9,090,286
(UTILE)10%*2,861

3,147
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3530 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese: diametro del palo
pari a 48 mm: altezza 6 m

Analisi PR.S.0420.180.e3.479

79,064,40953,120,0830cadPR.20.4089 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza; diametro del palo pari a 48 mm:
altezza 6 m

11,850,661
(SPESE GENERALI)15%*4,409

9,090,507
(UTILE)10%*5,070

5,577
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 5,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3531 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese: diametro del palo
pari a 60 mm: altezza 2 m

Analisi PR.S.0420.180.f3.480

79,051,92123,150,0830cadPR.20.4090 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza; diametro del palo pari a 60 mm:
altezza 2 m

11,850,288
(SPESE GENERALI)15%*1,921

9,090,221
(UTILE)10%*2,209

2,430
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3532 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese: diametro del palo
pari a 60 mm: altezza 3 m

Analisi PR.S.0420.180.g3.481

79,042,44029,400,0830cadPR.20.4091 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza; diametro del palo pari a 60 mm:
altezza 3 m

11,860,366
(SPESE GENERALI)15%*2,440

9,100,281
(UTILE)10%*2,806

3,087
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,09

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3533 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese: diametro del palo
pari a 60 mm: altezza 3,3 m

Analisi PR.S.0420.180.h3.482

79,042,76433,300,0830cadPR.20.4092 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza;diametro del palo pari a 60 mm:
altezza 3,3 m

11,870,415
(SPESE GENERALI)15%*2,764

9,090,318
(UTILE)10%*3,179

3,497
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3534 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese: diametro del palo
pari a 60 mm: altezza 4 m

Analisi PR.S.0420.180.i3.483

79,043,03936,620,0830cadPR.20.4093 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza; diametro del palo pari a 60 mm:
altezza 4 m

11,860,456
(SPESE GENERALI)15%*3,039

9,100,350
(UTILE)10%*3,495

3,845
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3535 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese: diametro del palo
pari a 60 mm: altezza 6 m

Analisi PR.S.0420.180.j3.484

79,045,37864,790,0830cadPR.20.4094 - Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della segnaletica
di sicurezza; diametro del palo pari a 60 mm:
altezza 6 m

11,860,807
(SPESE GENERALI)15%*5,378

9,100,619
(UTILE)10%*6,185

6,804
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 6,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3536 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Base mobile circolare per pali di diametro 48
mm; pali non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo
del materiale per un mese

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm

Analisi PR.S.0420.190.a3.485

79,021,83022,050,0830cadPR.20.4095 - Base mobile circolare per pali di
diametro 48 mm; pali non inclusi nel prezzo

11,870,275
(SPESE GENERALI)15%*1,830

9,110,211
(UTILE)10%*2,105

2,316
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3537 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Base mobile circolare per pali di diametro 48
mm; pali non inclusi nel prezzo: posizionamento
in opera e successiva rimozione

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm

Analisi PR.S.0420.190.b3.486

79,030,89727,190,0330oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

11,890,135
(SPESE GENERALI)15%*0,897

9,070,103
(UTILE)10%*1,032

1,135
1,0000cad

Euro/cad 1,14

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3538 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli
singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di
utilizzo per un mese: con asta richiudibile, per
cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90
cm)

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cavalletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale con asta
richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60
cm/triangolo lato 90 cm)

Analisi PR.S.0420.200.a3.487

79,070,7489,010,0830cadPR.20.4096 - Cavalletto in profilato di acciaio
zincato per sostegni mobili della segnaletica
stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,
pannelli); con asta richiudibile, per cartelli
(dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm)

11,840,112
(SPESE GENERALI)15%*0,748

9,090,086
(UTILE)10%*0,860

0,946
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3539 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli
singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di
utilizzo per un mese: pesante verniciato a fuoco,
con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro
60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello
integrativo

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cavalletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale pesante
verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli
(dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più
pannello integrativo

Analisi PR.S.0420.200.b3.488

79,020,95311,480,0830cadPR.20.4097 - Cavalletto in profilato di acciaio
zincato per sostegni mobili della segnaletica
stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,
pannelli); pesante verniciato a fuoco, con asta
richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60
cm/triangolo lato 60 cm) p

11,860,143
(SPESE GENERALI)15%*0,953

9,120,110
(UTILE)10%*1,096

1,206
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3540 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli
singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di
utilizzo per un mese: con chiusura a libro: 90 x
120 cm

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cavalletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale con
chiusura a libro: 90 x 120 cm

Analisi PR.S.0420.200.c3.489

79,031,24414,990,0830cadPR.20.4098 - Cavalletto in profilato di acciaio
zincato per sostegni mobili della segnaletica
stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,
pannelli); con chiusura a libro: 90 x 120 cm

11,880,187
(SPESE GENERALI)15%*1,244

9,090,143
(UTILE)10%*1,431

1,574
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3541 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli
singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di
utilizzo per un mese: con chiusura a libro: 90 x
135 cm

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cavalletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale con
chiusura a libro: 90 x 135 cm

Analisi PR.S.0420.200.d3.490

79,062,58231,110,0830cadPR.20.4099 - Cavalletto in profilato di acciaio
zincato per sostegni mobili della segnaletica
stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,
pannelli); con chiusura a libro: 90 x 135 cm

11,850,387
(SPESE GENERALI)15%*2,582

9,090,297
(UTILE)10%*2,969

3,266
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3542 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli
singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di
utilizzo per un mese: con chiusura a libro:120 x
180 cm

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cavalletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale con
chiusura a libro:120 x 180 cm

Analisi PR.S.0420.200.e3.491

79,043,15738,040,0830cadPR.20.40100 - Cavalletto in profilato di acciaio
zincato per sostegni mobili della segnaletica
stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,
pannelli); con chiusura a libro:120 x 180 cm

11,870,474
(SPESE GENERALI)15%*3,157

9,090,363
(UTILE)10%*3,631

3,994
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3543 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli
singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di
utilizzo per un mese: con chiusura a libro: 135 x
200 cm

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Cavalletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale con
chiusura a libro: 135 x 200 cm

Analisi PR.S.0420.200.f3.492

79,044,11849,610,0830cadPR.20.40101 - Cavalletto in profilato di acciaio
zincato per sostegni mobili della segnaletica
stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,
pannelli); con chiusura a libro: 135 x 200 cm

11,860,618
(SPESE GENERALI)15%*4,118

9,100,474
(UTILE)10%*4,736

5,210
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 5,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3544 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sacchetto di appesantimento per stabilizzare
supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni)
in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm:
riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Sacchetto di appesantimento per stabilizzare
supporti mobili riempito con graniglia di pietra,
peso 13 kg

Analisi PR.S.0420.210.a3.493

79,010,6700,671,0000cadPR.20.40102 - Sacchetto di appesantimento
per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
per pali, sostegni) in pvc di colore arancio,
dimensione 60 x 40 cm riempito con graniglia
di pietra, peso 13 kg

11,910,101
(SPESE GENERALI)15%*0,670

9,080,077
(UTILE)10%*0,771

0,848
1,0000cad

Euro/cad 0,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3545 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Sacchetto di appesantimento per stabilizzare
supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni)
in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm:
con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Sacchetto di appesantimento per stabilizzare
supporti mobili con tappo ermetico riempibile con
acqua o sabbia

Analisi PR.S.0420.210.b3.494

78,990,4400,441,0000cadPR.20.40103 - Sacchetto di appesantimento
per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
per pali, sostegni) in pvc di colore arancio,
dimensione 60 x 40 cm con tappo ermetico
riempibile con acqua o sabbia

11,850,066
(SPESE GENERALI)15%*0,440

9,160,051
(UTILE)10%*0,506

0,557
1,0000cad

Euro/cad 0,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3546 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari
su sostegno tubolare o ad U preesistente con un
solo attacco, costo valutato singolarmente per
ogni cartello o segnale

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su
sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo
attacco

Analisi PR.S.0420.220.a3.495

33,271,64224,500,0670oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,711,96029,250,0670oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,080,30010,000,03%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,850,585
(SPESE GENERALI)15%*3,902

9,100,449
(UTILE)10%*4,487

4,936
1,0000cad

Euro/cad 4,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3547 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Segnalazione luminosa mobile costituita da una
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali
elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei
semafori (compresa nella valutazione);
valutazione riferita al sistema completo (coppia di
semafori): costo di utilizzo del sistema per un
mese

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Segnalazione luminosa mobile costituita da una
coppia di semafori

Analisi PR.S.0420.230.a3.496

79,0538,714466,430,0830cadPR.20.40104 - Segnalazione luminosa mobile
costituita da una coppia di semafori, dotati di
carrelli per lo spostamento, completi di
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300
mm e relative centrali elettroniche, funzionanti
a batteria collocate in contenitori s

11,865,807
(SPESE GENERALI)15%*38,714

9,094,452
(UTILE)10%*44,521

48,973
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 48,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3548 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Segnalazione luminosa mobile costituita da una
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali
elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei
semafori (compresa nella valutazione);
valutazione riferita al sistema completo (coppia di
semafori): posizionamento in opera e successiva
rimozione

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Segnalazione luminosa mobile costituita da una
coppia di semafori posizionamento in opera e
successiva rimozione

Analisi PR.S.0420.230.b3.497

32,8116,73424,500,6830oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,1819,97829,250,6830oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,063,60010,000,36%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,866,047
(SPESE GENERALI)15%*40,312

9,094,636
(UTILE)10%*46,359

50,995
1,0000cad

Euro/cad 51,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3549 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 404),
costituito da cartello triangolare, avente luce
lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato
su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di
appesantimento in gomma e cassetta stagna per
l'alloggiamento delle batterie (comprese nella
valutazione); valutazione riferita all'impianto
completo: costo di utilizzo dell'impianto per un
mese

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere costo di utilizzo dell'impianto per un mese

Analisi PR.S.0420.240.a3.498

79,0514,054169,330,0830cadPR.20.40105 - Impianto di preavviso di
semaforo in presenza di cantiere (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 404), costituito da
cartello triangolare, avente luce lampeggiante
gialla nel disco di centro, collocato su palo s

11,862,108
(SPESE GENERALI)15%*14,054

9,091,616
(UTILE)10%*16,162

17,778
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 17,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3550 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 404),
costituito da cartello triangolare, avente luce
lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato
su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di
appesantimento in gomma e cassetta stagna per
l'alloggiamento delle batterie (comprese nella
valutazione); valutazione riferita all'impianto
completo: posizionamento in opera e successiva
rimozione

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere posizionamento in opera e successiva
rimozione

Analisi PR.S.0420.240.b3.499

32,856,12524,500,2500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,227,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,971,30010,000,13%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,862,211
(SPESE GENERALI)15%*14,738

9,091,695
(UTILE)10%*16,949

18,644
1,0000cad

Euro/cad 18,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3551 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle
ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente in polistirolo antiurto, diametro 200
mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,
funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno: dispositivo con
lampada alogena, costo di utilizzo per un mese

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo
per un mese

Analisi PR.S.0420.250.a3.500

79,055,56767,070,0830cadPR.20.40106 - Dispositivo luminoso, ad
integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante,
o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo
antiurto, diametro 200 mm, ru

11,860,835
(SPESE GENERALI)15%*5,567

9,090,640
(UTILE)10%*6,402

7,042
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 7,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3552 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle
ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente in polistirolo antiurto, diametro 200
mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,
funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno: dispositivo con
lampada allo xeno, costo di utilizzo per un mese

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
dispositivo con lampada allo xeno, costo di utilizzo
per un mese

Analisi PR.S.0420.250.b3.501

79,058,440101,690,0830cadPR.20.40107 - Dispositivo luminoso, ad
integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante,
o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo
antiurto, diametro 200 mm, ru

11,861,266
(SPESE GENERALI)15%*8,440

9,090,971
(UTILE)10%*9,706

10,677
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 10,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3553 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle
ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente in polistirolo antiurto, diametro 200
mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,
funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno: montaggio in
opera, su pali, barriere o simili non inclusi nel
prezzo, e successiva rimozione

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
montaggio in opera, su pali, barriere o simili non
inclusi nel prezzo, e successiva rimozione

Analisi PR.S.0420.250.c3.502

32,902,86724,500,1170oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,273,42229,250,1170oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,890,60010,000,06%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,851,033
(SPESE GENERALI)15%*6,889

9,090,792
(UTILE)10%*7,922

8,714
1,0000cad

Euro/cad 8,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3554 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in
serie per effetto sequenziale, costituito da faro in
materiale plastico antiurto, diametro 230 mm,
lampada allo xeno, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), dispositivo di
sincronizzazione a fotocellula: costo di utilizzo per
un mese

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in
serie per effetto sequenziale, costo di utilizzo per
un mese

Analisi PR.S.0420.260.a3.503

79,0515,125182,230,0830cadPR.20.40108 - Lampeggiatore sincronizzabile,
da posizionare in serie per effetto sequenziale,
costituito da faro in materiale plastico antiurto,
diametro 230 mm, lampada allo xeno,
funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), dispositivo di sincronizzazi

11,862,269
(SPESE GENERALI)15%*15,125

9,091,739
(UTILE)10%*17,394

19,133
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 19,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3555 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in
serie per effetto sequenziale, costituito da faro in
materiale plastico antiurto, diametro 230 mm,
lampada allo xeno, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), dispositivo di
sincronizzazione a fotocellula: posizionamento in
opera e successiva rimozione

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in
serie per effetto sequenziale, posizionamento in
opera e successiva rimozione

Analisi PR.S.0420.260.b3.504

32,783,67524,500,1500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,144,38829,250,1500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,140,80010,000,08%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,851,329
(SPESE GENERALI)15%*8,863

9,091,019
(UTILE)10%*10,192

11,211
1,0000cad

Euro/cad 11,21

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3556 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Impianto di segnalazione luminosa,
funzionamento di tipo sequenziale o a semplice
lampeggio, costituito da centrale elettronica
funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230
mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti
in classe I (completi di basi di sostegno),
fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno, funzionamento a
batteria: valutazione riferita ad impianto secondo
il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di
utilizzo mensile: fari con lampada alogena:
impianto con 4 fari

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Impianto di segnalazione luminosa, fari con
lampada alogena: impianto con 4 fari

Analisi PR.S.0420.270.a3.505

79,0546,328558,170,0830cadPR.20.40109 - Impianto di segnalazione
luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o
a semplice lampeggio, costituito da centrale
elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di
diametro 230 mm posti su pannelli di
delimitazione rifrangenti in classe I (completi di

11,866,949
(SPESE GENERALI)15%*46,328

9,095,328
(UTILE)10%*53,277

58,605
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 58,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3557 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Impianto di segnalazione luminosa,
funzionamento di tipo sequenziale o a semplice
lampeggio, costituito da centrale elettronica
funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230
mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti
in classe I (completi di basi di sostegno),
fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno, funzionamento a
batteria: valutazione riferita ad impianto secondo
il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di
utilizzo mensile: fari con lampada alogena:
impianto con 5 fari

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Impianto di segnalazione luminosa, fari con
lampada alogena: impianto con 5 fari

Analisi PR.S.0420.270.b3.506

79,0549,588597,440,0830cadPR.20.40110 - Impianto di segnalazione
luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o
a semplice lampeggio, costituito da centrale
elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di
diametro 230 mm posti su pannelli di
delimitazione rifrangenti in classe I (completi di

11,867,438
(SPESE GENERALI)15%*49,588

9,095,703
(UTILE)10%*57,026

62,729
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 62,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3558 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Impianto di segnalazione luminosa,
funzionamento di tipo sequenziale o a semplice
lampeggio, costituito da centrale elettronica
funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230
mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti
in classe I (completi di basi di sostegno),
fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno, funzionamento a
batteria: valutazione riferita ad impianto secondo
il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di
utilizzo mensile: fari con lampada alogena:
impianto con 6 fari

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Impianto di segnalazione luminosa fari con
lampada alogena: impianto con 6 fari

Analisi PR.S.0420.270.c3.507

79,0551,760623,620,0830cadPR.20.40111 - Impianto di segnalazione
luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o
a semplice lampeggio, costituito da centrale
elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di
diametro 230 mm posti su pannelli di
delimitazione rifrangenti in classe I (completi di

11,867,764
(SPESE GENERALI)15%*51,760

9,095,952
(UTILE)10%*59,524

65,476
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 65,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3559 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Impianto di segnalazione luminosa,
funzionamento di tipo sequenziale o a semplice
lampeggio, costituito da centrale elettronica
funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230
mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti
in classe I (completi di basi di sostegno),
fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno, funzionamento a
batteria: valutazione riferita ad impianto secondo
il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di
utilizzo mensile: fari con lampada alogena:
impianto con 10 fari

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Impianto di segnalazione luminosa, fari con
lampada alogena: impianto con 10 fari

Analisi PR.S.0420.270.d3.508

79,0559,374715,350,0830cadPR.20.40112 - Impianto di segnalazione
luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o
a semplice lampeggio, costituito da centrale
elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di
diametro 230 mm posti su pannelli di
delimitazione rifrangenti in classe I (completi di

11,868,906
(SPESE GENERALI)15%*59,374

9,096,828
(UTILE)10%*68,280

75,108
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 75,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3560 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Impianto di segnalazione luminosa,
funzionamento di tipo sequenziale o a semplice
lampeggio, costituito da centrale elettronica
funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230
mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti
in classe I (completi di basi di sostegno),
fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno, funzionamento a
batteria: valutazione riferita ad impianto secondo
il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di
utilizzo mensile: Impianto di segnalazione
luminosa,

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Impianto di segnalazione luminosa, Impianto di
segnalazione luminosa,

Analisi PR.S.0420.270.e3.509

79,0550,674610,530,0830cadPR.20.40113 - Impianto di segnalazione
luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o
a semplice lampeggio, costituito da centrale
elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di
diametro 230 mm posti su pannelli di
delimitazione rifrangenti in classe I (completi di

11,867,601
(SPESE GENERALI)15%*50,674

9,095,828
(UTILE)10%*58,275

64,103
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 64,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3561 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Impianto di segnalazione luminosa,
funzionamento di tipo sequenziale o a semplice
lampeggio, costituito da centrale elettronica
funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230
mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti
in classe I (completi di basi di sostegno),
fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno, funzionamento a
batteria: valutazione riferita ad impianto secondo
il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di
utilizzo mensile: fari con lampada allo xeno;
impianto con 5 fari

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Impianto di segnalazione luminosa, fari con
lampada allo xeno; impianto con 5 fari

Analisi PR.S.0420.270.f3.510

79,0553,933649,800,0830cadPR.20.40114 - Impianto di segnalazione
luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o
a semplice lampeggio, costituito da centrale
elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di
diametro 230 mm posti su pannelli di
delimitazione rifrangenti in classe I (completi di

11,868,090
(SPESE GENERALI)15%*53,933

9,096,202
(UTILE)10%*62,023

68,225
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 68,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3562 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Impianto di segnalazione luminosa,
funzionamento di tipo sequenziale o a semplice
lampeggio, costituito da centrale elettronica
funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230
mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti
in classe I (completi di basi di sostegno),
fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno, funzionamento a
batteria: valutazione riferita ad impianto secondo
il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di
utilizzo mensile: fari con lampada allo xeno:
impianto con 6 fari

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Impianto di segnalazione luminosa, fari con
lampada allo xeno: impianto con 6 fari

Analisi PR.S.0420.270.g3.511

79,0557,201689,170,0830cadPR.20.40115 - Impianto di segnalazione
luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o
a semplice lampeggio, costituito da centrale
elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di
diametro 230 mm posti su pannelli di
delimitazione rifrangenti in classe I (completi di

11,868,580
(SPESE GENERALI)15%*57,201

9,096,578
(UTILE)10%*65,781

72,359
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 72,36

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3563 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Impianto di segnalazione luminosa,
funzionamento di tipo sequenziale o a semplice
lampeggio, costituito da centrale elettronica
funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230
mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti
in classe I (completi di basi di sostegno),
fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno, funzionamento a
batteria: valutazione riferita ad impianto secondo
il numero dei fari ed il tipo di lampada; costo di
utilizzo mensile: fari con lampada allo xeno:
impianto con 10 fari

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Impianto di segnalazione luminosa, fari con
lampada allo xeno: impianto con 10 fari

Analisi PR.S.0420.270.h3.512

79,0568,074820,170,0830cadPR.20.40116 - Impianto di segnalazione
luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o
a semplice lampeggio, costituito da centrale
elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di
diametro 230 mm posti su pannelli di
delimitazione rifrangenti in classe I (completi di

11,8610,211
(SPESE GENERALI)15%*68,074

9,097,829
(UTILE)10%*78,285

86,114
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 86,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3564 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Allestimento e rimozione per impianto di
segnalazione luminosa, come da articolo
precedente, compreso posizionamento, allacci ed
ogni altro onere: valutazione riferita ad ogni
singolo faro

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Allestimento e rimozione per impianto di
segnalazione luminosa

Analisi PR.S.0420.280.a3.513

33,072,03424,500,0830oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

39,482,42829,250,0830oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,500,40010,000,04%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,850,729
(SPESE GENERALI)15%*4,862

9,090,559
(UTILE)10%*5,591

6,150
1,0000cad

Euro/cad 6,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3565 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Delimitazione provvisoria per la protezione di
zone di lavoro in cantieri stradali realizzata
mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey
base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm,
realizzate con calcestruzzo di classe uguale o
superiore a C35/45 (Rck >= 45 N/mmq) ed
idoneamente armate con barre in acciaio ad
aderenza migliorata B450 C: costo di utilizzo del
materiale per un mese

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Delimitazione provvisoria per la protezione di zone
di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante
barriere prefabbricate tipo New-Jersey

Analisi PR.S.0420.290.a3.514

79,091,45628,000,052000mPR.20.40117 - Delimitazione provvisoria per la
protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo
New-Jersey base pari a 62 cm ed altezza pari a
100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe
uguale o superiore a C35/4

11,840,218
(SPESE GENERALI)15%*1,456

9,070,167
(UTILE)10%*1,674

1,841
1,0000m/30gg

Euro/m/30gg 1,84

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3566 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Delimitazione provvisoria per la protezione di
zone di lavoro in cantieri stradali realizzata
mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey
base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm,
realizzate con calcestruzzo di classe uguale o
superiore a C35/45 (Rck >= 45 N/mmq) ed
idoneamente armate con barre in acciaio ad
aderenza migliorata B450 C: allestimento in
opera e successiva rimozione con l'ausilio di
mezzi meccanici

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Delimitazione provvisoria per la protezione di zone
di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante
barriere prefabbricate tipo New-Jersey:
allestimento in opera e successiva rimozione

Analisi PR.S.0420.290.b3.515

17,064,90024,500,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

20,375,85029,250,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

34,329,85849,290,2000oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

7,312,10010,000,21%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,863,406
(SPESE GENERALI)15%*22,708

9,092,611
(UTILE)10%*26,114

28,725
1,000000m

Euro/m 28,73

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3567 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Canalizzazione del traffico e/o separazione di
carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
realizzate mediante barriere in polietilene tipo
New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per
un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg
a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra
costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale
per un mese

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Canalizzazione del traffico e/o separazione di
carreggiate: costo di utilizzo del materiale per un
mese

Analisi PR.S.0420.300.a3.516

79,041,52718,400,083000mPR.20.40118 - Canalizzazione del traffico e/o
separazione di carreggiate, nel caso di cantieri
stradali, realizzate mediante barriere in
polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di
introduzione ed evacuazione, da riempire con
acqua o sabbia per un peso, riferi

11,850,229
(SPESE GENERALI)15%*1,527

9,110,176
(UTILE)10%*1,756

1,932
1,0000m/30gg

Euro/m/30gg 1,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3568 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Canalizzazione del traffico e/o separazione di
carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
realizzate mediante barriere in polietilene tipo
New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per
un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg
a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra
costituita da acqua: allestimento in opera,
riempimento con acqua o sabbia e successiva
rimozione

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Canalizzazione del traffico e/o separazione di
carreggiate, allestimento in opera, riempimento
con acqua o sabbia e successiva rimozione

Analisi PR.S.0420.300.b3.517

29,943,67524,500,1500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

35,754,38829,250,1500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,020,73949,290,0150oraAT.10.515.a - AUTOCARRO CON GRUETTA
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per
carichi fino a 4000 kg

7,330,90010,000,09%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,861,455
(SPESE GENERALI)15%*9,702

9,091,116
(UTILE)10%*11,157

12,273
1,000000m

Euro/m 12,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3569 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con
bandierine o palette segnaletiche, incluse nel
prezzo: valutazione oraria per tempo di effettivo
servizio

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con
bandierine o palette segnaletiche, incluse nel
prezzo: valutazione oraria per tempo di effettivo
servizio

Analisi PR.S.0420.310.a3.518

79,0427,19027,191,0000oraRU.1.5.5.b - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio qualificato o 2° livello

0,010,0055,000,0010cadPR.20.40119 - bandierine o paletta
segnaletiche

11,864,079
(SPESE GENERALI)15%*27,195

9,093,127
(UTILE)10%*31,274

34,401
1,0000ora

Euro/ora 34,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3570 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

SEGNALETICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI
Torce a mano antivento in juta paraffinata:
lunghezza 80 cm, diametro 3 cm

Analisi PR.S.0420.320.a3.519

79,053,2003,201,0000cadPR.20.40120 - Torce a mano antivento in juta
paraffinata lunghezza 80 cm, diametro 3 cm

11,860,480
(SPESE GENERALI)15%*3,200

9,090,368
(UTILE)10%*3,680

4,048
1,0000cad

Euro/cad 4,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3571 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassetta per pronto soccorso in ABS, dotata di
maniglia per il trasporto, supporto per attacco a
parete, chiusura con 2 clips rotanti, contenuto a
norma del D.M. 388 del 15/07/2003 allegato 1 e
D.L. 81 del 09/04/08 art.45. per aziende o unità
produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o
più lavoratori

PRESIDI SANITARI
CASSETTE E ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO
Cassetta per pronto soccorso in ABS, per aziende o
unità produttive del gruppo A e B e comunque con
3 o più lavoratori

Analisi PR.S.0510.10.a3.520

79,0558,24058,241,0000cadPR.20.5010 - Cassetta pronto soccorso per
aziende o unità produttive del gruppo A e B e
comunque con 3 o più lavoratori

11,868,736
(SPESE GENERALI)15%*58,240

9,096,698
(UTILE)10%*66,976

73,674
1,0000cad

Euro/cad 73,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3572 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassetta per pronto soccorso in ABS, dotata di
maniglia per il trasporto, supporto per attacco a
parete, chiusura con 2 clips rotanti, contenuto a
norma del D.M. 388 del 15/07/2003 allegato 1 e
D.L. 81 del 09/04/08 art.45, per aziende o unità
produttive con meno di 3 lavoratori che non
rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che
operano in luoghi diversi dalla sede aziendale

PRESIDI SANITARI
CASSETTE E ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO
Cassetta per pronto soccorso in ABS, per aziende o
unità produttive con meno di 3 lavoratori che non
rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che
operano in luoghi diversi dalla sede aziendale

Analisi PR.S.0510.10.b3.521

79,0515,36015,361,0000cadPR.20.5020 - Cassetta pronto soccorso per
aziende o unità produttive con meno di 3
lavoratori che non rientrano nel gruppo A, e
per lavoratori che operano in luoghi di versi
dalla sede aziendale

11,862,304
(SPESE GENERALI)15%*15,360

9,091,766
(UTILE)10%*17,664

19,430
1,0000cad

Euro/cad 19,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3573 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Armadietto per pronto soccorso in ABS, con 2
ante e 2 ripiani interni; contenuto a norma del
D.M. 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del
09/04/08 art.45, per aziende o unità produttive
del gruppo A e B e comunque con 3 o più
lavoratori

PRESIDI SANITARI
CASSETTE E ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO
Armadietto per pronto soccorso in ABS, per
aziende o unità produttive del gruppo A e B e
comunque con 3 o più lavoratori

Analisi PR.S.0510.20.a3.522

79,0565,28065,281,0000cadPR.20.5030 - Armadietto per pronto soccorso
in ABS per aziende o unità produttive del
gruppo A e B e comunque con 3 o più
lavoratori

11,869,792
(SPESE GENERALI)15%*65,280

9,097,507
(UTILE)10%*75,072

82,579
1,0000cad

Euro/cad 82,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3574 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Armadietto per pronto soccorso in ABS, con 2
ante e 2 ripiani interni; contenuto a norma del
D.M. 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del
09/04/08 art.45, per aziende o unità produttive
con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel
gruppo A, e per lavoratori che operano in luoghi
diversi dalla sede aziendale

PRESIDI SANITARI
CASSETTE E ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO
Armadietto per pronto soccorso in ABS, per
aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori
che non rientrano nel gruppo A, e per lavoratori
che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale

Analisi PR.S.0510.20.b3.523

79,0520,47020,471,0000cadPR.20.5040 - Armadietto per pronto soccorso
in ABS per aziende o unità produttive con
meno di 3 lavoratori che non rientrano nel
gruppo A, e per lavoratori che operano in
luoghi di versi dalla sede aziendale

11,863,071
(SPESE GENERALI)15%*20,470

9,092,354
(UTILE)10%*23,541

25,895
1,0000cad

Euro/cad 25,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3575 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Armadietto per pronto soccorso in metallo
verniciato con polvere epossidica, cottura a forno
180°, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con
chiave; contenuto a norma del D.M. 388 del
15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08
art.45, per aziende o unità produttive del gruppo
A e B e comunque con 3 o più lavoratori

PRESIDI SANITARI
CASSETTE E ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO
Armadietto per pronto soccorso in metallo
verniciato con polvere epossidica, per aziende o
unità produttive del gruppo A e B e comunque con
3 o più lavoratori

Analisi PR.S.0510.30.a3.524

79,0587,00087,001,0000cadPR.20.5050 - Armadietto per pronto soccorso
in metallo per aziende o unità produttive del
gruppo A e B e comunque con 3 o più
lavoratori

11,8613,050
(SPESE GENERALI)15%*87

9,0910,005
(UTILE)10%*100,050

110,055
1,0000cad

Euro/cad 110,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3576 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Armadietto per pronto soccorso in metallo
verniciato con polvere epossidica, cottura a forno
180°, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con
chiave; contenuto a norma del D.M. 388 del
15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08
art.45, per aziende o unità produttive con meno
di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A, e
per lavoratori che operano in luoghi diversi dalla
sede aziendale

PRESIDI SANITARI
CASSETTE E ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO
Armadietto per pronto soccorso in metallo
verniciato con polvere epossidica, per aziende o
unità produttive con meno di 3 lavoratori che non
rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che
operano in luoghi diversi dalla sede aziendale

Analisi PR.S.0510.30.b3.525

79,0531,87031,871,0000cadPR.20.5060 - Armadietto per pronto soccorso
in metallo per aziende o unità produttive con
meno di 3 lavoratori che non rientrano nel
gruppo A, e per lavoratori che operano in
luoghi di versi dalla sede aziendale

11,864,781
(SPESE GENERALI)15%*31,870

9,093,665
(UTILE)10%*36,651

40,316
1,0000cad

Euro/cad 40,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3577 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore a polvere, omologato secondo la
normativa vigente, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo
mensile: da kg 1, classe 8A-34BC

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI PORTATILI
Estintore a polvere,da kg 1, classe 8A-34BC

Analisi PR.S.0610.10.a3.526

79,040,99235,420,0280cadPR.20.6010 - Estintore a polvere da 1 Kg,
classe 8A-34BC

11,870,149
(SPESE GENERALI)15%*0,992

9,080,114
(UTILE)10%*1,141

1,255
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3578 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore a polvere, omologato secondo la
normativa vigente, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo
mensile: da kg 2, classe 13A-89BC

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI PORTATILI
Estintore a polvere, da kg 2, classe 13A-89BC

Analisi PR.S.0610.10.b3.527

79,061,12940,320,0280cadPR.20.6020 - Estintore a polvere da 2 Kg,
classe 13A-89BC

11,830,169
(SPESE GENERALI)15%*1,129

9,100,130
(UTILE)10%*1,298

1,428
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,43

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3579 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore a polvere, omologato secondo la
normativa vigente, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo
mensile: da kg 6, classe 55A-233BC

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI PORTATILI
Estintore a polvere, da kg 6, classe 55A-233BC

Analisi PR.S.0610.10.c3.528

79,041,50153,620,0280cadPR.20.6030 - Estintore a polvere da kg 6,
classe 55A-233BC

11,850,225
(SPESE GENERALI)15%*1,501

9,110,173
(UTILE)10%*1,726

1,899
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3580 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore a polvere, omologato secondo la
normativa vigente, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo
mensile: da kg 6, classe 34A-233BC

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI PORTATILI
Estintore a polvere, da kg 6, classe 34A-233BC

Analisi PR.S.0610.10.d3.529

79,031,63958,520,0280cadPR.20.6040 - Estintore a polvere da 6 Kg,
classe 34A-233BC

11,860,246
(SPESE GENERALI)15%*1,639

9,110,189
(UTILE)10%*1,885

2,074
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3581 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore a polvere, omologato secondo la
normativa vigente, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo
mensile: da kg 9, classe 55A-233BC

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI PORTATILI
Estintore a polvere, da kg 9, classe 55A-233BC

Analisi PR.S.0610.10.e3.530

79,041,99171,110,0280cadPR.20.6050 - Estintore a polvere da 9 Kg,
classe 55A-233 BC

11,870,299
(SPESE GENERALI)15%*1,991

9,090,229
(UTILE)10%*2,290

2,519
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3582 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore a polvere, omologato secondo la
normativa vigente, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo
mensile: da kg 12, classe 55A-233BC

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI PORTATILI
Estintore a polvere, da kg 12, classe 55A-233BC

Analisi PR.S.0610.10.f3.531

79,052,20778,820,0280cadPR.20.6060 - Estintore a polvere da 12 Kg,
classe 55A-233 BC

11,860,331
(SPESE GENERALI)15%*2,207

9,100,254
(UTILE)10%*2,538

2,792
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3583 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato
secondo la normativa vigente, completo di
valvola a pulsante e dispositivo di sicurezz; costo
di utilizzo mensile: da kg 2, classe 34BC

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI PORTATILI
Estintore ad anidride carbonica CO2, da kg 2,
classe 34BC

Analisi PR.S.0610.20.a3.532

79,032,34483,720,0280cadPR.20.6070 - Estintore ad anidride carbonica,
da kg 2, classe 34BC

11,870,352
(SPESE GENERALI)15%*2,344

9,100,270
(UTILE)10%*2,696

2,966
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3584 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato
secondo la normativa vigente, completo di
valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza;
costo di utilizzo mensile: da kg 5, classe 113BC

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI PORTATILI
Estintore ad anidride carbonica CO2, da kg 5,
classe 113BC

Analisi PR.S.0610.20.b3.533

79,063,481124,320,0280cadPR.20.6080 - Estintore ad anidride carbonica,
da kg 5, classe 113BC

11,860,522
(SPESE GENERALI)15%*3,481

9,080,400
(UTILE)10%*4,003

4,403
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3585 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore a schiuma, omologato secondo la
normativa vigente, completo di valvola a pulsante
e dispositivo di sicurezza; costo di utilizzo
mensile: da lt 6, classe 34A-233B

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI PORTATILI
Estintore a schiuma, da lt 6, classe 34A-233B

Analisi PR.S.0610.30.a3.534

79,053,714132,650,0280cadPR.20.6090 - Estintore a schiuma da lt 6,
classe 34A-233B

11,860,557
(SPESE GENERALI)15%*3,714

9,090,427
(UTILE)10%*4,271

4,698
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3586 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore idrico, omologato secondo la normativa
vigente, completo di valvola a pulsante e
dispositivo di sicurezza; costo di utilizzo mensile:
da lt 3, classe 13A-144B

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI PORTATILI
Estintore idrico, da lt 3, classe 13A-144B

Analisi PR.S.0610.40.a3.535

79,051,69860,630,0280cadPR.20.60100 - Estintore idrico da lt 3, classe
13A-144B

11,870,255
(SPESE GENERALI)15%*1,698

9,080,195
(UTILE)10%*1,953

2,148
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,15

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3587 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore idrico, omologato secondo la normativa
vigente, completo di valvola a pulsante e
dispositivo di sicurezza; costo di utilizzo mensile:
da lt 6, classe 27A-233B

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI PORTATILI
Estintore idrico, da lt 6, classe 27A-233B

Analisi PR.S.0610.40.b3.536

79,042,37284,700,0280cadPR.20.60110.a - Estintore idrico da lt 6, classe
27A-233B

11,860,356
(SPESE GENERALI)15%*2,372

9,100,273
(UTILE)10%*2,728

3,001
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3588 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI PORTATILI
Gancio a perno a muro zincato per estintori:
posizionamento in opera

Analisi PR.S.0610.50.a3.537

5,911,2001,201,0000cadPR.20.60110.b - Gancio a perno a muro zincato
per estintori

30,196,12524,500,2500oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

36,057,31329,250,2500oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

6,901,40010,000,14%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,862,406
(SPESE GENERALI)15%*16,038

9,091,844
(UTILE)10%*18,444

20,288
1,0000cad

Euro/cad 20,29

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3589 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI AUTOMATICI
Estintore automatico a polvere a soffitto ABC,
completo di gruppo valvola con attacco
manometro, valvola di riempimento, manometro di
indicazione di carica; costo di utilizzo mensile: da
kg 6

Analisi PR.S.0620.10.a3.538

79,042,15076,770,0280cadPR.20.60120 - Estintore automatico a polvere a
soffitto d kg 6

11,880,323
(SPESE GENERALI)15%*2,150

9,080,247
(UTILE)10%*2,473

2,720
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3590 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI AUTOMATICI
Estintore automatico a polvere a soffitto ABC,
completo di gruppo valvola con attacco
manometro, valvola di riempimento, manometro di
indicazione di carica; costo di utilizzo mensile: da
kg 12

Analisi PR.S.0620.10.b3.539

79,062,56391,550,0280cadPR.20.60130 - Estintore automatico a polvere a
soffitto d kg 12

11,840,384
(SPESE GENERALI)15%*2,563

9,100,295
(UTILE)10%*2,947

3,242
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3591 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore carrellato a polvere, omologato secondo
la normativa vigente, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo
mensile: da kg 30, classe A-B1-C

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI CARRELLATI
Estintore carrellato a polvere, da kg 30, classe A-
B1-C

Analisi PR.S.0630.10.a3.540

79,065,968213,150,0280cadPR.20.60140 - Estintore carrellato a polvere da
kg 30, classe A-B1-C

11,860,895
(SPESE GENERALI)15%*5,968

9,090,686
(UTILE)10%*6,863

7,549
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 7,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3592 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore carrellato a polvere, omologato secondo
la normativa vigente, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo
mensile: da kg 50, classe A-B1-C

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI CARRELLATI
Estintore carrellato a polvere, da kg 50, classe A-
B1-C

Analisi PR.S.0630.10.b3.541

79,058,005285,910,0280cadPR.20.60150 - Estintore carrellato a polvere da
kg 50, classe A-B1-C

11,861,201
(SPESE GENERALI)15%*8,005

9,090,921
(UTILE)10%*9,206

10,127
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 10,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3593 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore carrellato a polvere, omologato secondo
la normativa vigente, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro; costo di utilizzo
mensile: da kg 100, classe A-B1-C

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI CARRELLATI
Estintore carrellato a polvere, da kg 100, classe A-
B1-C

Analisi PR.S.0630.10.c3.542

79,0513,876495,580,0280cadPR.20.60160 - Estintore carrellato a polvere da
kg 100, classe A-B1-C

11,862,081
(SPESE GENERALI)15%*13,876

9,091,596
(UTILE)10%*15,957

17,553
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 17,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3594 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2,
omologato secondo la normativa vigente,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza; costo di utilizzo mensile: da kg 18,
classe B8-C

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI CARRELLATI
Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2, da
kg 18, classe B8-C

Analisi PR.S.0630.20.a3.543

79,0517,700632,160,0280cadPR.20.60170 - Estintore carrellato ad anidride
carbonica da 18 kg, classe B8-C

11,862,655
(SPESE GENERALI)15%*17,700

9,092,036
(UTILE)10%*20,355

22,391
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 22,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3595 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2,
omologato secondo la normativa vigente,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza; costo di utilizzo mensile: da kg 27,
classe B8-C

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI CARRELLATI
Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2, da
kg 27, classe B8-C

Analisi PR.S.0630.20.b3.544

79,0520,122718,650,0280cadPR.20.60180 - Estintore carrellato ad anidride
carbonica da 27 kg, classe B8-C

11,863,018
(SPESE GENERALI)15%*20,122

9,092,314
(UTILE)10%*23,140

25,454
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 25,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3596 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2,
omologato secondo la normativa vigente,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza; costo di utilizzo mensile: da kg 54,
classe B8-C

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI CARRELLATI
Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2, da
kg 54, classe B8-C

Analisi PR.S.0630.20.c3.545

79,0538,4201.372,130,0280cadPR.20.60190 - Estintore carrellato ad anidride
carbonica da 54 kg, classe B8-C

11,865,763
(SPESE GENERALI)15%*38,420

9,094,418
(UTILE)10%*44,183

48,601
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 48,60

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3597 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Estintore carrelllato a schiuma, omologato
secondo la normativa vigente, completo di
valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza;
costo di utilizzo mensile: da lt 50, classe A-B4

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
ESTINTORI CARRELLATI
Estintore carrelllato a schiuma, da lt 50, classe A-
B4

Analisi PR.S.0630.30.a3.546

79,0513,415479,100,0280cadPR.20.60200 - Estintore carrellato a schiuma
da lt 50, classe A-B4

11,862,012
(SPESE GENERALI)15%*13,415

9,091,543
(UTILE)10%*15,427

16,970
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 16,97

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3598 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio
verniciata grigia completa di manichetta diametro
nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e
manicotti in ottone, rubinetto idrante 1 1/2" UNI
45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a
norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di
raccordi per il collegamento alla tubazione
d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente
in materiale plastico preformato per la rottura
(safe crash), con esclusione delle opere murarie,
manichetta da 15 m, 560 x 360 x 150 mm

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
CASSETTE ANTINCENDIO
assetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio
verniciata grigia completa di manichetta da 15 m,
560 x 360 x 150 mm

Analisi PR.S.0640.10.a3.547

43,2981,15081,151,0000cadPR.20.60210 - Cassetta antincendio da incasso,
manichetta da 15 m, 560 x 360 x 150 mm

13,0724,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,6029,25029,251,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,0913,30010,001,33%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8622,230
(SPESE GENERALI)15%*148,200

9,0917,043
(UTILE)10%*170,430

187,473
1,0000cad

Euro/cad 187,47

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3599 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio
verniciata grigia completa di manichetta diametro
nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e
manicotti in ottone, rubinetto idrante 1 1/2" UNI
45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a
norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di
raccordi per il collegamento alla tubazione
d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente
in materiale plastico preformato per la rottura
(safe crash), con esclusione delle opere murarie,
manichetta da 20 m, 560 x 360 x 150 mm

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
CASSETTE ANTINCENDIO
Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio
verniciata grigia completa di manichetta da 20 m,
560 x 360 x 150 mm

Analisi PR.S.0640.10.b3.548

44,9789,67089,671,0000cadPR.20.60220 - Cassetta antincendio da incasso,
manichetta da 20 m, 560 x 360 x 150 mm

12,2924,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,6729,25029,251,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,1214,20010,001,42%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8623,643
(SPESE GENERALI)15%*157,620

9,0918,126
(UTILE)10%*181,263

199,389
1,0000cad

Euro/cad 199,39

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3600 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio
verniciata grigia completa di manichetta diametro
nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e
manicotti in ottone, rubinetto idrante 1 1/2" UNI
45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a
norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di
raccordi per il collegamento alla tubazione
d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente
in materiale plastico preformato per la rottura
(safe crash), con esclusione delle opere murarie,
manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
CASSETTE ANTINCENDIO
Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio
verniciata grigia completa di manichetta da 25 m,
560 x 360 x 150 mm

Analisi PR.S.0640.10.c3.549

46,6999,48099,481,0000cadPR.20.60230 - Cassetta antincendio da incasso,
manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm

11,5024,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,7329,25029,251,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,1315,20010,001,52%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8625,265
(SPESE GENERALI)15%*168,430

9,0919,370
(UTILE)10%*193,695

213,065
1,0000cad

Euro/cad 213,07

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3601 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio
verniciata grigia completa di manichetta diametro
nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e
manicotti in ottone, rubinetto idrante 1 1/2" UNI
45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a
norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di
raccordi per il collegamento alla tubazione
d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente
in materiale plastico preformato per la rottura
(safe crash), con esclusione delle opere murarie,
manichetta da 30 m, 560 x 360 x 150 mm

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
CASSETTE ANTINCENDIO
Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio
verniciata grigia completa di manichetta da 30 m,
560 x 360 x 150 mm

Analisi PR.S.0640.10.d3.550

48,04108,060108,061,0000cadPR.20.60240 - Cassetta antincendio da incasso,
manichetta da 30 m, 560 x 360 x 150 mm

10,8924,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,0029,25029,251,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,1116,00010,001,60%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8626,672
(SPESE GENERALI)15%*177,810

9,0920,448
(UTILE)10%*204,482

224,930
1,0000cad

Euro/cad 224,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3602 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in
acciaio verniciata rossa completa di manichetta
diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con
raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1
1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto
variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera
completa di raccordi per il collegamento alla
tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio,
portello con lastra trasparente in materiale
plastico preformata per la rottura "safe crash",
manichetta da 15 m, 610 x 370 x 210 mm

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
CASSETTE ANTINCENDIO
Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio
verniciata rossa completa di manichetta da 15 m,
610 x 370 x 210 mm

Analisi PR.S.0640.20.a3.551

44,0384,81084,811,0000cadPR.20.60250 - Cassetta antincendio da
esterno, manichetta da 15 m, 610 x 370 x 210
mm

12,7224,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,1929,25029,251,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,1113,70010,001,37%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8622,839
(SPESE GENERALI)15%*152,260

9,0917,510
(UTILE)10%*175,099

192,609
1,0000cad

Euro/cad 192,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3603 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in
acciaio verniciata rossa completa di manichetta
diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con
raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1
1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto
variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera
completa di raccordi per il collegamento alla
tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio,
portello con lastra trasparente in materiale
plastico preformata per la rottura "safe crash",
manichetta da 20 m, 610 x 370 x 210 mm

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
CASSETTE ANTINCENDIO
Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio
verniciata rossa completa di manichetta da 20 m,
610 x 370 x 210 mm

Analisi PR.S.0640.20.b3.552

45,6893,40093,401,0000cadPR.20.60260 - Cassetta antincendio da
esterno, manichetta da 20 m, 610 x 370 x 210
mm

11,9824,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,3029,25029,251,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,0914,50010,001,45%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8624,248
(SPESE GENERALI)15%*161,650

9,0918,590
(UTILE)10%*185,898

204,488
1,0000cad

Euro/cad 204,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3604 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in
acciaio verniciata rossa completa di manichetta
diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con
raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1
1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto
variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera
completa di raccordi per il collegamento alla
tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio,
portello con lastra trasparente in materiale
plastico preformata per la rottura "safe crash",
manichetta da 25 m, 610 x 370 x 210 mm

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
CASSETTE ANTINCENDIO
Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio
verniciata rossa completa di manichetta da 25 m,
610 x 370 x 210 mm

Analisi PR.S.0640.20.c3.553

47,11101,990101,991,0000cadPR.20.60270 - Cassetta antincendio da
esterno, manichetta da 25 m, 610 x 370 x 210
mm

11,3224,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

13,5129,25029,251,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,1115,40010,001,54%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8625,671
(SPESE GENERALI)15%*171,140

9,0919,681
(UTILE)10%*196,811

216,492
1,0000cad

Euro/cad 216,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3605 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in
acciaio verniciata rossa completa di manichetta
diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con
raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1
1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto
variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera
completa di raccordi per il collegamento alla
tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio,
portello con lastra trasparente in materiale
plastico preformata per la rottura "safe crash",
manichetta da 30 m, 610 x 370 x 210 mm

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
CASSETTE ANTINCENDIO
Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio
verniciata rossa completa di manichetta da 30 m,
610 x 370 x 210 mm

Analisi PR.S.0640.20.d3.554

48,79113,450113,451,0000cadPR.20.60280 - Cassetta antincendio da
esterno, manichetta da 30 m, 610 x 370 x 210
mm

10,5424,50024,501,0000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

12,5829,25029,251,0000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,1416,60010,001,66%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8627,570
(SPESE GENERALI)15%*183,800

9,0921,137
(UTILE)10%*211,370

232,507
1,0000cad

Euro/cad 232,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3606 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio
verniciata rossa completa di manichetta diametro
nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e
manicotti in ottone, rubinetto idrante diametro 1
1/2'' UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto
variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera
completa di portello con lastra trasparente in
materiale plastico preformato per la rottura (safe
crash), escluse le opere murarie, manichetta da
15 m, 600 x 370 x 160 mm

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
CASSETTE ANTINCENDIO
Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio
verniciata rossa completa di manichetta da 15 m,
600 x 370 x 160 mm

Analisi PR.S.0640.30.a3.555

40,7083,93083,931,0000cadPR.20.60290 - Cassetta antincendio a muro,
manichetta da 15 m, 600 x 370 x 160 mm

14,2629,40024,501,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

17,0235,10029,251,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,0814,60010,001,46%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8624,455
(SPESE GENERALI)15%*163,030

9,0918,749
(UTILE)10%*187,485

206,234
1,0000cad

Euro/cad 206,23

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3607 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio
verniciata rossa completa di manichetta diametro
nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e
manicotti in ottone, rubinetto idrante diametro 1
1/2'' UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto
variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera
completa di portello con lastra trasparente in
materiale plastico preformato per la rottura (safe
crash), escluse le opere murarie, manichetta da
20 m, 600 x 370 x 160 mm

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
CASSETTE ANTINCENDIO
Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio
verniciata rossa completa di manichetta da 20 m,
600 x 370 x 160 mm

Analisi PR.S.0640.30.b3.556

42,4892,92092,921,0000cadPR.20.60300 - Cassetta antincendio a muro,
manichetta da 20 m, 600 x 370 x 160 mm

13,4429,40024,501,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

16,0535,10029,251,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,0915,50010,001,55%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8625,938
(SPESE GENERALI)15%*172,920

9,0919,886
(UTILE)10%*198,858

218,744
1,0000cad

Euro/cad 218,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3608 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio
verniciata rossa completa di manichetta diametro
nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e
manicotti in ottone, rubinetto idrante diametro 1
1/2'' UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto
variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera
completa di portello con lastra trasparente in
materiale plastico preformato per la rottura (safe
crash), escluse le opere murarie, manichetta da
25 m, 600 x 370 x 160 mm

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
CASSETTE ANTINCENDIO
Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio
verniciata rossa completa di manichetta da 25 m,
600 x 370 x 160 mm

Analisi PR.S.0640.30.c3.557

44,00101,550101,551,0000cadPR.20.60310 - Cassetta antincendio a muro,
manichetta da 25 m, 600 x 370 x 160 mm

12,7429,40024,501,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

15,2135,10029,251,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,1116,40010,001,64%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8627,368
(SPESE GENERALI)15%*182,450

9,0920,982
(UTILE)10%*209,818

230,800
1,0000cad

Euro/cad 230,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3609 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio
verniciata rossa completa di manichetta diametro
nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e
manicotti in ottone, rubinetto idrante diametro 1
1/2'' UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto
variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera
completa di portello con lastra trasparente in
materiale plastico preformato per la rottura (safe
crash), escluse le opere murarie, manichetta da
30 m, 600 x 370 x 160 mm

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
CASSETTE ANTINCENDIO
Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio
verniciata rossa completa di manichetta da 30 m,
600 x 370 x 160 mm

Analisi PR.S.0640.30.d3.558

45,31109,700109,701,0000cadPR.20.60320 - Cassetta antincendio a muro,
manichetta da 30 m, 600 x 370 x 160 mm

12,1429,40024,501,2000oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

14,5035,10029,251,2000oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,1017,20010,001,72%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8628,710
(SPESE GENERALI)15%*191,400

9,0922,011
(UTILE)10%*220,110

242,121
1,0000cad

Euro/cad 242,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3610 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
CASSETTE ANTINCENDIO
Cassetta portaestintore in acciaio verniciata rossa
con portello in alluminio e lastra trasparente in
materiale plastico preformata per la rottura (safe
crash), dimensione 320 x 600 x 250 mm

Analisi PR.S.0640.40.a3.559

51,2055,83055,831,0000cadPR.20.60330 - Cassetta portaestintore in
acciaio dimensione 320 x 600 x 250

9,4410,29024,500,4200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

11,2712,28529,250,4200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,157,80010,000,78%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8612,931
(SPESE GENERALI)15%*86,205

9,099,914
(UTILE)10%*99,136

109,050
1,0000cad

Euro/cad 109,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3611 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI ANTINCENDIO
CASSETTE ANTINCENDIO
Cassetta portaestintore in acciaio verniciata rossa
con portello in alluminio e lastra trasparente in
materiale plastico preformata per la rottura (safe
crash), dimensione 320 x 800 x 250 mm

Analisi PR.S.0640.40.b3.560

51,7858,04058,041,0000cadPR.20.60340 - Cassetta portaestintore in
acciaio dimensione 320 x 800 x 250 mm

9,1810,29024,500,4200oraRU.1.5.5.a - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio comune o 1° livello

10,9612,28529,250,4200oraRU.1.5.5.c - MANODOPERA CATEGORIA EDILE
Operaio specializzato o 3° livello

7,148,00010,000,80%PR.20.1030 - Ferramenta ed utensili

11,8613,292
(SPESE GENERALI)15%*88,615

9,0910,191
(UTILE)10%*101,907

112,098
1,0000cad

Euro/cad 112,10

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3612 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile,
ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361;
costo di utilizzo mensile: peso 700 g

Analisi PR.S.03100.10.a3.561

79,051,46417,640,0830cadPR.20.30183 - Imbracatura anticaduta, taglia
unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale,
certificata EN 361; peso 700 g

11,880,220
(SPESE GENERALI)15%*1,464

9,070,168
(UTILE)10%*1,684

1,852
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3613 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile,
ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361;
costo di utilizzo mensile: fettuccia di unione tra i
cosciali, peso 800 g

Analisi PR.S.03100.10.b3.562

79,051,72420,770,0830cadPR.20.30184 - Imbracatura anticaduta, taglia
unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale,
certificata EN 361; fettuccia di unione tra i
cosciali, peso 800 g

11,880,259
(SPESE GENERALI)15%*1,724

9,080,198
(UTILE)10%*1,983

2,181
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3614 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Imbracatura anticaduta con cintura di
posizionamento incorporata, taglia unica regolabile,
ancoraggio dorsale e sternale e due laterali,
certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo
mensile: peso 1100 g

Analisi PR.S.03100.20.a3.563

79,042,95235,570,0830cadPR.20.30185 - Imbracatura anticaduta con
cintura di posizionamento incorporata, taglia
unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale
e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358;
peso 1100 g

11,860,443
(SPESE GENERALI)15%*2,952

9,100,340
(UTILE)10%*3,395

3,735
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3615 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

costo di utilizzo mensile: cordino di ancoraggio
regolabile con moschettone, peso 1600 g

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Imbracatura anticaduta con cintura di
posizionamento incorporata, taglia unica regolabile,
ancoraggio dorsale e sternale e due laterali,
certificata EN 361 ed EN 358

Analisi PR.S.03100.20.b3.564

79,044,41753,220,0830cadPR.20.30186 - Imbracatura anticaduta con
cintura di posizionamento incorporata, taglia
unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale
e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358:
cordino di ancoraggio regolabile con
moschettone, peso 1

11,860,663
(SPESE GENERALI)15%*4,417

9,090,508
(UTILE)10%*5,080

5,588
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 5,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3616 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Cintura di posizionamento con due ancoraggi
laterali, anelli portautensili, taglia unica regolabile,
certificata EN 358; costo di utilizzo mensile: peso
500 g

Analisi PR.S.03100.30.a3.565

79,071,58319,070,0830cadPR.20.30187 - Cintura di posizionamento con
due ancoraggi laterali, anelli portautensili,
taglia unica regolabile, certificata EN 358;
peso 500 g

11,840,237
(SPESE GENERALI)15%*1,583

9,090,182
(UTILE)10%*1,820

2,002
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3617 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Cintura di posizionamento confortevole con
cosciali, ancoraggio ventrale, anelli portautensili,
regolazioni nella cintura e nei cosciali, certificata
EN 358 ed EN 813; costo di utilizzo mensile: peso
760 g

Analisi PR.S.03100.40.a3.566

79,046,11873,710,0830cadPR.20.30188 - Cintura di posizionamento
confortevole con cosciali, ancoraggio ventrale,
anelli portautensili, regolazioni nella cintura e
nei cosciali, certificata EN 358 ed EN 813; peso
760 g

11,860,918
(SPESE GENERALI)15%*6,118

9,100,704
(UTILE)10%*7,036

7,740
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 7,74

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3618 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola
regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo di
utilizzo mensile: in polietilene alta densità, peso
418 g

Analisi PR.S.03100.50.a3.567

79,042,69332,440,0830cadPR.20.30189 - Casco tecnico di protezione,
taglia e sottogola regolabili, certificato EN
12492 ed EN 397; in polietilene alta densità,
peso 418 g

11,860,404
(SPESE GENERALI)15%*2,693

9,100,310
(UTILE)10%*3,097

3,407
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3619 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola
regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo di
utilizzo mensile: in ABS, interno con protezione in
polistirolo HD, fori di areazione sulla calotta, peso
450 g

Analisi PR.S.03100.50.b3.568

79,042,69332,440,0830cadPR.20.30190 - Casco tecnico di protezione,
taglia e sottogola regolabili, certificato EN
12492 ed EN 397; in ABS, interno con
protezione in polistirolo HD, fori di areazione
sulla calotta, peso 450 g

11,860,404
(SPESE GENERALI)15%*2,693

9,100,310
(UTILE)10%*3,097

3,407
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 3,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3620 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Dispositivo anticaduta mobile, conforme alla norma
EN 353-2; costo di utilizzo mensile: in acciaio inox
con cordino in nylon e moschettone per il
collegamento all'imbracatura

Analisi PR.S.03100.60.a3.569

79,057,03984,810,0830cadPR.20.30191 - Dispositivo anticaduta mobile,
conforme alla norma EN 353-2; in acciaio inox
con cordino in nylon e moschettone per il
collegamento all'imbracatura

11,861,056
(SPESE GENERALI)15%*7,039

9,100,810
(UTILE)10%*8,095

8,905
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 8,91

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3621 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Cordino anticaduta con assorbitore di energia
completo di due moschettoni, conforme alla norma
EN 355; costo di utilizzo mensile: in nylon,
lunghezza 2 m

Analisi PR.S.03100.70.a3.570

79,054,34652,360,0830cadPR.20.30192 - Cordino anticaduta con
assorbitore di energia completo di due
moschettoni, conforme alla norma EN 355; iin
nylon, lunghezza 2 m

11,860,652
(SPESE GENERALI)15%*4,346

9,090,500
(UTILE)10%*4,998

5,498
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 5,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3622 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Cordino di sicurezza; costo di utilizzo mensile: in
poliammide diametro 12 mm con 2 anelli,
lunghezza 1,5 m, peso 200 g

Analisi PR.S.03100.80.a3.571

79,080,5676,830,0830cadPR.20.30193 - Cordino di sicurezza; in
poliammide diametro 12 mm con 2 anelli,
lunghezza 1,5 m, peso 200 g

11,850,085
(SPESE GENERALI)15%*0,567

9,070,065
(UTILE)10%*0,652

0,717
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3623 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Cordino di sicurezza; costo di utilizzo mensile: in
poliestere diametro 12 mm con 2 moschettoni in
acciaio e assorbitore di energia, lunga 1,4 m, peso
800 g

Analisi PR.S.03100.80.b3.572

79,061,84322,200,0830cadPR.20.30194 - Cordino di sicurezza; in
poliestere diametro 12 mm con 2 moschettoni
in acciaio e assorbitore di energia, lunga 1,4 m,
peso 800 g

11,840,276
(SPESE GENERALI)15%*1,843

9,090,212
(UTILE)10%*2,119

2,331
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3624 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Fettuccia di sicurezza con due anelli e gancio,
larghezza 30 mm, lunghezza 1,70 m; costo di
utilizzo mensile: fissa, peso 150 g

Analisi PR.S.03100.90.a3.573

79,020,3544,270,0830cadPR.20.30195 - Fettuccia di sicurezza con due
anelli e gancio, larghezza 30 mm, lunghezza
1,70 m; fissa, peso 150 g

11,830,053
(SPESE GENERALI)15%*0,354

9,150,041
(UTILE)10%*0,407

0,448
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,45

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3625 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Fettuccia di sicurezza con due anelli e gancio,
larghezza 30 mm, lunghezza 1,70 m; costo di
utilizzo mensile: regolabile, peso 600 g

Analisi PR.S.03100.90.b3.574

79,060,8279,960,0830cadPR.20.30196 - Fettuccia di sicurezza con due
anelli e gancio, larghezza 30 mm, lunghezza
1,70 m; regolabile, peso 600 g

11,850,124
(SPESE GENERALI)15%*0,827

9,080,095
(UTILE)10%*0,951

1,046
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 1,05

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3626 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Fettuccia di sicurezza in poliammide con 2
moschettoni in acciaio e assorbitore di energia,
lunghezza 1,8 m; costo di utilizzo mensile: singola,
peso 770 g

Analisi PR.S.03100.100.a3.575

79,051,72420,770,0830cadPR.20.30197 - Fettuccia di sicurezza in
poliammide con 2 moschettoni in acciaio e
assorbitore di energia, lunghezza 1,8 m;
singola, peso 770 g

11,880,259
(SPESE GENERALI)15%*1,724

9,080,198
(UTILE)10%*1,983

2,181
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3627 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Fettuccia di sicurezza in poliammide con 2
moschettoni in acciaio e assorbitore di energia,
lunghezza 1,8 m; costo di utilizzo mensile:doppia,
peso 1.650 g

Analisi PR.S.03100.100.b3.576

79,044,41753,220,0830cadPR.20.30198 - Fettuccia di sicurezza in
poliammide con 2 moschettoni in acciaio e
assorbitore di energia, lunghezza 1,8
m;doppia, peso 1.650 g

11,860,663
(SPESE GENERALI)15%*4,417

9,090,508
(UTILE)10%*5,080

5,588
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 5,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3628 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre,
carico di rottura 22,5 kN; costo di utilizzo mensile:
diametro 80 mm

Analisi PR.S.03100.110.a3.577

79,031,67720,210,0830cadPR.20.30199 - Pinza di ancoraggio in acciaio
per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN;
diametro 80 mm

11,880,252
(SPESE GENERALI)15%*1,677

9,100,193
(UTILE)10%*1,929

2,122
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,12

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3629 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre,
carico di rottura 22,5 kN; costo di utilizzo mensile:
diametro 100 mm

Analisi PR.S.03100.110.b3.578

79,061,96023,620,0830cadPR.20.30200 - Pinza di ancoraggio in acciaio
per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN;
diametro 100 mm

11,860,294
(SPESE GENERALI)15%*1,960

9,080,225
(UTILE)10%*2,254

2,479
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3630 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre,
carico di rottura 22,5 kN; costo di utilizzo mensile:
diametro 140 mm

Analisi PR.S.03100.110.c3.579

79,032,12625,610,0830cadPR.20.30201 - Pinza di ancoraggio in acciaio
per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN;
diametro 140 mm

11,860,319
(SPESE GENERALI)15%*2,126

9,110,245
(UTILE)10%*2,445

2,690
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3631 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Moschettone; costo di utilizzo mensile: in lega
leggera, peso 75 g

Analisi PR.S.03100.120.a3.580

79,000,4255,120,0830cadPR.20.30202 - Moschettone; in lega leggera,
peso 75 g

11,900,064
(SPESE GENERALI)15%*0,425

9,110,049
(UTILE)10%*0,489

0,538
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,54

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3632 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Moschettone; costo di utilizzo mensile: in acciaio,
peso 170 g

Analisi PR.S.03100.120.b3.581

79,020,6147,400,0830cadPR.20.30203 - Moschettone; in acciaio, peso
170 g

11,840,092
(SPESE GENERALI)15%*0,614

9,140,071
(UTILE)10%*0,706

0,777
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3633 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Moschettone; costo di utilizzo mensile: in alluminio,
peso 80 g

Analisi PR.S.03100.120.c3.582

79,050,7328,820,0830cadPR.20.30204 - Moschettone; in alluminio, peso
80 g

11,880,110
(SPESE GENERALI)15%*0,732

9,070,084
(UTILE)10%*0,842

0,926
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 0,93

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3634 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Gancio con doppio sistema di chiusura, apertura 21
mm; costo di utilizzo mensile: in acciaio

Analisi PR.S.03100.130.a3.583

79,130,4024,840,0830cadPR.20.30205 - Gancio con doppio sistema di
chiusura, apertura 21 mm; in acciaio

11,810,060
(SPESE GENERALI)15%*0,402

9,060,046
(UTILE)10%*0,462

0,508
1,00

Euro/ 0,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3635 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni
con corda diametro 12 mm, lunghezza 10 m; costo
di utilizzo mensile: peso 1,6 kg

Analisi PR.S.03100.140.a3.584

79,055,50466,310,0830cadPR.20.30206 - Dispositivo anticaduta mobile
con 2 moschettoni con corda diametro 12 mm,
lunghezza 10 m; peso 1,6 kg

11,860,826
(SPESE GENERALI)15%*5,504

9,090,633
(UTILE)10%*6,330

6,963
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 6,96

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3636 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni
con corda diametro 12 mm, lunghezza 10 m; costo
di utilizzo mensile: peso 2,8 kg

Analisi PR.S.03100.140.b3.585

79,058,338100,460,0830cadPR.20.30207 - Dispositivo anticaduta mobile
con 2 moschettoni con corda diametro 12 mm,
lunghezza 10 m; peso 2,8 kg

11,861,251
(SPESE GENERALI)15%*8,338

9,090,959
(UTILE)10%*9,589

10,548
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 10,55

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3637 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Corda in poliammide con un anello, diametro 16
mm; costo di utilizzo mensile: lunghezza 10 m

Analisi PR.S.03100.150.a3.586

79,032,19726,470,0830cadPR.20.30208 - Corda in poliammide con un
anello, diametro 16 mm; lunghezza 10 m

11,870,330
(SPESE GENERALI)15%*2,197

9,100,253
(UTILE)10%*2,527

2,780
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 2,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3638 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Corda in poliammide con un anello, diametro 16
mm; costo di utilizzo mensile: lunghezza 20 m

Analisi PR.S.03100.150.b3.587

79,073,54342,690,0830cadPR.20.30209 - Corda in poliammide con un
anello, diametro 16 mm; lunghezza 20 m

11,850,531
(SPESE GENERALI)15%*3,543

9,080,407
(UTILE)10%*4,074

4,481
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 4,48

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3639 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Arrotolatore a nastro con dissipatore di energia,
fettuccia in materiale tessile 100% nylon,
estensione massima del nastro tessile 2,2 m,
esclusi moschettoni, conforme alla norma EN 360;
costo di utilizzo mensile: Arrotolatore e fettuccia

Analisi PR.S.03100.160.a3.588

79,044,11049,520,0830cadPR.20.30210 - Arrotolatore a nastro con
dissipatore di energia, fettuccia in materiale
tessile 100% nylon, estensione massima del
nastro tessile 2,2 m, esclusi moschettoni,
conforme alla norma EN 360; Arrotolatore e
fettuccia

11,870,617
(SPESE GENERALI)15%*4,110

9,100,473
(UTILE)10%*4,727

5,200
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 5,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3640 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Sistema anticaduta a richiamo automatico con
ammortizzatore di caduta integrato, carter in
acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo
automatico del cavo metallico, conforme alla
norma EN 360; costo di utilizzo mensile:
estensione massima 10 m

Analisi PR.S.03100.170.a3.589

79,0531,226376,220,0830cadPR.20.30211 - Sistema anticaduta a richiamo
automatico con ammortizzatore di caduta
integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio
diametro 4 mm, richiamo automatico del cavo
metallico, conforme alla norma EN 360;
estensione massima 10 m

11,864,684
(SPESE GENERALI)15%*31,226

9,093,591
(UTILE)10%*35,910

39,501
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 39,50

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3641 -



%
INCIDENZA
SU TOTALE

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTAREQUANTITA'
UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E 
PROVVISTE NECESSARIE ALLA 
FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI REGIONE CALABRIA 2017 - OPERE CIVILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Sistema anticaduta a richiamo automatico con
ammortizzatore di caduta integrato, carter in
acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo
automatico del cavo metallico, conforme alla
norma EN 360; costo di utilizzo mensile:
estensione massima 20 m

Analisi PR.S.03100.170.b3.590

79,0551,209616,980,0830cadPR.20.30212 - Sistema anticaduta a richiamo
automatico con ammortizzatore di caduta
integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio
diametro 4 mm, richiamo automatico del cavo
metallico, conforme alla norma EN 360;
estensione massima 20 m

11,867,681
(SPESE GENERALI)15%*51,209

9,095,889
(UTILE)10%*58,890

64,779
1,0000cad/30gg

Euro/cad/30gg 64,78

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 3642 -


