



## GIUNTA REGIONALE

---

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Nuovo Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”. (Art. 23, co. 7, 16, D.Lgs. 50/2016). Approvazione Avvertenze Generali e prezzi COVID-19, codice S.06.10, anno 2022.

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTI:**

- il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, recante: *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* (G.U. Serie Generale 30/04/2008 n. 101, Suppl. Ordinario n. 108) e s.m.i.;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207, recante: *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»* (G.U. Serie Generale 10/12/2010 n. 288, Suppl. Ordinario n. 270) e s.m.i. nelle parti attualmente in vigore;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, recante: *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* (G.U. Serie Generale 19/04/2016 n. 91, Suppl. Ordinario n. 10) e s.m.i.;
- la L. 14/06/2019 n. 55, recante: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 inerenti la *Dichiarazione e Proroghe dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*;
- il D.L. 23/02/2020 n. 6, recante: *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*. (G.U. Serie Generale 23/02/2020 n. 45). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 05/03/2020 n. 13 (G.U. 09/03/2020 n. 61);
- i Protocolli condivisi del Ministro Infrastrutture e Trasporti di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, emessi in data 19/03/2020 e 24/04/2020;
- il D.P.C.M. 26/04/2020, recante: *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*. (G.U. 27/04/2020 n. 108), con particolare riferimento all'Allegato n. 7;
- il D.L. 19/05/2020 n. 34, recante: *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*. (G.U. Serie Generale 19/05/2020 n. 128, Suppl. Ordinario n. 21). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020 n. 180) e s.m.i.;
- il Decreto Direttoriale 22/05/2020 n. 26, a cura del *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali*, recante la determinazione del costo medio orario comprensivo di tabelle del lavoro a livello provinciale per il personale, operai e impiegati, dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini;

- il D.L. 16/07/2020 n. 76, recante: *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* (GU Serie Generale 16/07/2020 n. 178, Suppl. Ordinario n. 24). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020 n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020 n. 228);
- il D.M. 06/08/2020, recante: *Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus* (G.U. Serie Generale 05/10/2020 n. 246);
- il D.L. 07/10/2020 n. 125, recante: *Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020* (G.U. Serie Generale 07/10/2020 n. 248). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 27/11/2020 n. 159 (G.U. 03/12/2020 n. 300);
- il D.L. 14/01/2021 n. 2, recante: *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021* (G.U. Serie Generale 14/01/2021 n. 10). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 12/03/2021 n. 29 (G.U. 12/03/2021 n. 61);
- il D.L. 22/04/2021 n. 52, recante: *Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19* (G.U. Serie Generale 22/04/2021 n. 96). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 17/06/2021 n. 87 (G.U. 21/06/2021 n. 146);
- il D.M. 25/05/2021 n. 7, a cura del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Risorse Umane e Strumentali, Direzione Generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, recante: *Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi* (G.U. 07/06/2021 n. 134);
- il D.M. 25/06/2021 n. 143, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: *Congruietà dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati* (G.U. 29/07/2021 n. 180);
- il D.L. 23/07/2021 n. 105, recante: *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche* (G.U. Serie Generale 23/07/2021 n. 175). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 16/09/2021 n. 126 (G.U. 18/09/2021 n. 224);
- la L. 23/07/2021 n. 106, recante: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali* (G.U. Serie Generale 24/07/2021 n. 176 - Suppl. Ordinario n. 25);
- il D.M. 02/08/2021 n. 312, a cura del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante: *Modifiche al D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 01/12/2017 n. 560, inerente l'obbligo di adozione del B.I.M. per le opere pubbliche* (Art. 23, co. 13, D.Lgs. 50/2016);
- il D.M. 11/11/2021 n. 13, a cura del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative ed Urbane le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali, Direzione Generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, recante: *Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi* (G.U. Serie Generale 23/11/2021 n. 279);
- D.L. 11/11/2021 n. 157, recante: *Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche* (G.U. Serie Generale 11/11/2021 n. 269);
- L. 30/12/2021 n. 234, recante: *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024* (G.U. Serie Generale 31/12/2021 n. 310 - Suppl. Ordinario n. 49);
- il D.L. 27/01/2022 n. 4, recante: *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico* (G.U. Serie Generale 27/01/2022 n. 21);
- la L.R. 27/03/1998 n. 21, recante: *Attività di monitoraggio, controllo, semplificazione e trasparenza nel settore delle OO.PP. con istituzione del CE.RE.MO.CO. e norme sulla partecipazione alle gare d'appalto della Regione Abruzzo e s.m.i.*;
- la L.R. 02/12/2011 n. 40, recante: *Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici*;
- la L.R. 06/04/2020 n. 9, recante: *Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* (pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale 07/04/2020 n. 44);
- la L.R. 03/11/2021 n. 21, recante: *Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici regionali* (pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale 10/11/2021 n. 181);

RICHIAMATE le proprie Deliberazioni:

- n. 385 del 27/05/2013 (pubblicata sul B.U.R.A. n. 70 del 26/07/2013), di approvazione del Nuovo Prontuario: *"Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo"*;
- n. 551 del 29/07/2013, n. 469 del 08/07/2014, n. 647 del 07/10/2014, n. 715 del 11/11/2016, n. 82 del 12/02/2018, n. 56 del 01/02/2019, n. 824 del 23/12/2019, n. 248 del 07/05/2020 (pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 19 del 13/05/2020, di approvazione del prospetto: *Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020* secondo l'Art. 5, co. 6, L.R. 06/04/2020 n. 9) e n. 40 del 03/02/2021, quest'ultima pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 39 del 03/03/2021, inerenti l'entrata in vigore del nuovo strumento con relativi aggiornamenti annuali previsti dall'Art. 23, co. 7, 16, D.Lgs. 50/2016 ed adempimenti emergenziali di competenza in materia (*Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020*);
- n. 822 del 22/12/2020 riferita all'accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture – Trasporti (DPE) con Università degli Studi dell'Aquila, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Architettura e Ambientale (DICEAA) e Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara, Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO). Approvazione schema di *"Protocollo d'Intesa"*;
- n. 796 del 13/12/2021, recante: *Accordo di collaborazione tra Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture – Trasporti (DPE), Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Provveditorato OO.PP. Lazio - Abruzzo – Sardegna (MIMS), Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara–Dipartimento di Architettura (DdA) e Consorzio Innovazione Sviluppo Edilizia Ambiente (ISEA). Approvazione schema di "Protocollo d'intesa"*;

DATO ATTO che, il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., meglio noto come *Codice dei contratti pubblici*, prevede:

- Art. 23, co. 7: *"[...] il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16"*;
- Art. 23, co. 16: *"Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate"*;

CONSIDERATO che, in adempimento dalla normativa sopra richiamata:

- il costo del lavoro è stato acquisito dalle ultime tabelle disponibili di cui al Decreto Direttoriale 22/05/2020 n. 26 a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
- il Servizio Genio Civile Pescara ha emanato la nota prot. n. RA/0462976/20 del 31/12/2020, recante comunicazioni inerenti l'aggiornamento del Prezzario Regionale OO.PP. (Art. 23, co. 7, 16, D.Lgs. 50/2016);
- nelle date 04/02/2021 e 21/12/2021, sono state svolte le riunioni, in modalità video-conferenza con la sede di L'Aquila del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Provveditorato OO.PP., della *Commissione Regionale per il rilevamento dei costi medi mensili dei materiali da costruzione, dei noleggi, dei trasporti e della mano d'opera, ai fini revisionali per l'appalto di opere pubbliche (istituita con Circolare 505/AC del 28/01/1977)*, cui hanno partecipato componenti regionali. In data 04/02/2021 sono stati approvati aggiornamenti alle relative tabelle del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili;
- il Servizio Genio Civile Pescara ha predisposto appositi Protocolli d'Intesa con le Facoltà Tecniche delle Università Abruzzesi di L'Aquila (DICEAA) e Chieti-Pescara (INGEO) di cui alla richiamata D.G.R. n. 822 del 22/12/2020, mediante i quali è stato possibile operare specifica attività di studio specialistica rivolta ad analisi e verifiche su innovazioni tecnologiche, da riversare anche in nuove voci di listino per l'Aggiornamento 2022 e successivi del Prezzario Regionale;
- il Servizio Genio Civile Pescara ha predisposto apposito Protocollo d'Intesa con il Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Provveditorato OO.PP. L'Aquila di cui alla richiamata D.G.R. n. 796 del 13/12/2021, mediante il quale viene resa strutturale la collaborazione tra Regione Abruzzo e Ministero competente in materia di attività nel rilevamento costi materiali da costruzione, da riversare anche nelle voci di listino per l'Aggiornamento 2022 e successivi del Prezzario Regionale;
- a seguito di convocazioni con note prot. n. 141/21/IM del 27/01/2021 e successive n. 212/21/GR e n. 214/21/GR del 08/02/2021, n. 394/21/GR del 03/03/2021, n. 850/21/GR del 03/05/2021, n. 1367/21/GR del 05/07/2021, n. 1921/21/GR del 21/09/2021, n. 2003/21/GR del 01/10/2021, n. 2168/21/GR del 19/10/2021, n. 2491/21/GR del

07/12/2021, trasmesse da ITACA - Roma: *Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale*, il Servizio Genio Civile Pescara ha partecipato, nelle date del: 12/02/2021, 11/03/2021, 10/05/2021, 08/07/2021 con appendice al 14/07/2021, 24/09/2021, 07/10/2021, 22/10/2021, 14/12/2021, al Gruppo di Lavoro denominato "*Capitolati e Prezzari*" del Tavolo delle Regioni e Province Autonome. All'ordine del giorno delle sedute la gestione dei Prezzari Regionali con particolare riferimento a proposte di revisione Criteri Ambientali Minimi (CAM), affidamento servizi di progettazione lavori pubblici e interventi edilizi, norme UNI 11337, costo materie prime e caro materiali, elenco prezzi elementari;

- nelle date 10/08/2021, 30/09/2021 e 03/12/2021 si è riunito, in modalità video-conferenza con il Servizio Genio Civile Pescara, il Tavolo Tecnico del CE.RE.MO.CO. (L.R. 21/1998): *Centro Regionale di Monitoraggio e Controllo*, composto da tutti i soggetti sindacali regionali aderenti rappresentativi dei lavoratori e datori di lavoro nel settore delle costruzioni, oltre agli Ordini e Collegi Professionali, Istituti di ricerca e rappresentanze degli Enti Locali. Le convocazioni, inviate con note prot. n. RA/0326240/21 del 03/08/2021, RA/0378720/21 del 24/09/2021 ed RA/0535284/21 del 30/11/2021, sono state estese ai tecnici del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Provveditorato OO.PP. Nella suddetta ultima riunione annuale del 03/12/2021, avente al primo punto dell'Ordine del Giorno: *Prezzario Regionale OO.PP. Aggiornamento 2022* (Art. 23, co. 7, 16, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.), è stata illustrata e condivisa la procedura di predisposizione ed aggiornamento del vigente Prezzario, giusto Verbale redatto in data 03/12/2021, in atti presso il Servizio Genio Civile Pescara - Ufficio Espropri, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A.;
- in previsione dell'aggiornamento Prezzario Abruzzo 2022, così come operato negli anni precedenti, il Servizio competente della Giunta Regionale (Servizio Genio Civile Pescara) ha reso disponibile il portale informatico del CE.RE.MO.CO. <http://doc.regione.abruzzo.it/ceremoco> per la raccolta di proposte formulate dagli utilizzatori e dalle Rappresentanze componenti il Tavolo Tecnico, riguardanti l'aggiornamento delle voci esistenti e l'inserimento di nuove voci per contemplare ulteriori procedure e lavorazioni non previste o non adeguatamente descritte nel prontuario in vigore;

#### VISTE:

- le ultime tabelle disponibili di cui al Decreto Direttoriale 22/05/2020 n. 26 a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
- le ultime tabelle disponibili in data 04/02/2021 della *Commissione Regionale per il rilevamento dei costi medi mensili dei materiali da costruzione, dei noleggi, dei trasporti e della mano d'opera, ai fini revisionali per l'appalto di opere pubbliche (istituita con Circolare 505/AC del 28/01/1977)* del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Provveditorato OO.PP. di L'Aquila. Documenti in atti presso il Servizio Genio Civile Pescara - Ufficio Espropri, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A.;
- la proposta del Prontuario: "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo" – Aggiornamento 2022 (Art. 23, co. 7, 16, D.Lgs. 50/2016) – completo di tutti i capitoli così distinti: 1) P. OPERE PROVVISORIALI, 2) S. SICUREZZA, 3) L. SONDAGGI, INDAGINI GEOFISICHE, ANALISI E PROVE; 4) E. EDILIZIA - OPERE CIVILI, 5) R. RECUPERO E CONSOLIDAMENTO STATICO, 6) U. INFRASTRUTTURE - OPERE DI URBANIZZAZIONE, 7) IM. IMPIANTI TECNOLOGICI, 8) EL. IMPIANTI ELETTRICI, unitamente all'Indice, alle Avvertenze Generali con Norme di Misurazione e Note di Contabilizzazione, alla Manodopera ed ai Noli. Tale proposta comprendente le revisioni approvate dal CE.RE.MO.CO. del 03/12/2021;
- il Parere n. 9 del 16/12/2021 del C.R.T.A. (L.R. 40/2011): *Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici*, favorevole all'aggiornamento, per l'anno 2022, del Prontuario "*Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo*" con la proposta sopra indicata;

#### DATO ATTO che:

- con nota assunta agli atti con prot. n. 17647/21 del 22/12/2021, il Servizio Genio Civile Pescara del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti competente in materia ha proposto all'Organo Esecutivo Regionale l'aggiornamento per l'anno 2022, del Prontuario "*Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo*", specificamente redatto secondo quanto previsto dall'art. 23, co. 7 e 16, D.Lgs. 50/2016;
- la proposta di cui al punto che precede non è stata portata all'attenzione dalla Giunta Regionale poiché, in virtù della normativa vigente tutt'ora in evoluzione, non si sono potuti perfezionare i seguiti di competenza da parte del Servizio Regionale proponente;
- la normativa intervenuta, in particolare l'art. 29, co. 12, D.L. 27/01/2022 n. 4, prevede: "*al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari*";
- la L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ha stabilito che il Decreto MiTE, necessario alla definizione dei prezzari per talune categorie di beni ai fini dell'asseverazione per accedere alle agevolazioni di cui al D.L. 34/2020 e s.m.i. (Decreto Superbonus), dovrà essere approvato entro il 09/02/2022;

#### RITENUTO:

- di dover assicurare l'omogeneità nella formazione ed aggiornamento dei prezzi di cui all'art. 23, co. 7, D.Lgs. 50/2016, mediante l'applicazione delle linee guida di cui all'art. 29, co. 12, D.L. 4/2022 di prossima emanazione;
- di dover necessariamente tener conto dei prezzi per talune categorie di beni in fase di emanazione con Decreto da parte del MiTE;
- di dover dar seguito alla proposta di aggiornamento per l'anno 2022, del Prontuario "*Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo*", limitatamente alle Avvertenze Generali e prezzi COVID-19, codice S.06.10 (Allegato A), riservandosi di aggiornare il listino prezzi all'emanazione delle sopra citate linee guida D.L. 4/2022, tenendo conto di eventuali ulteriori determinazioni di rivalutazione costi materiali che dovessero intervenire;
- di poter aggiornare il Prontuario, per l'anno 2022, con la proposta citata in precedenza limitatamente alle Avvertenze Generali e prezzi COVID-19, codice S.06.10 (Allegato A), al fine di adeguare lo stesso alla normativa vigente, Art. 23, co. 7 e 16, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 *Codice dei contratti pubblici* e s.m.i. e nel contempo perfezionarne il contenuto con le dovute correzioni ed integrazioni proposte;
- sulla base della normativa attualmente in vigore, come richiamato dal C.R.T.A. (L.R. 40/2011) nel Parere n. 9 del 16/12/2021 (Allegato B), nelle more dell'istituzione dell'Osservatorio Permanente dei Prezzi Elementari, così come previsto dalla L.R. 21/2021, le modifiche alle Avvertenze Generali relative alle misure di compensazione del caro prezzi potranno essere applicate sulla base delle rilevazioni effettuate dal MIMS attraverso il D.M. 11/11/2021 n. 13 alle voci del Prezzario Regionale che le singole Stazioni Appaltanti potranno individuare autonomamente dandone motivata giustificazione;
- ai sensi dell'art. 29, co. 11, D.L. 4/2022, le Stazioni Appaltanti, nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al co. 12, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/2016, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del suddetto articolo art. 29, D.L. 4/2022;
- di dover procedere alla pubblicazione per intero delle Avvertenze Generali e prezzi COVID-19, codice S.06.10 (Allegato A) del Prontuario 2022 in argomento aggiornato;

#### DATO ATTO:

- del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara;
- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;
- che il presente atto non comporta impegno di spesa e non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura competente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

**DI APPROVARE** le Avvertenze Generali e prezzi COVID-19, codice S.06.10 (Allegato A) del Prontuario: "*Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo*" – Aggiornamento 2022 (Art. 23, co. 7, 16, D.Lgs. 50/2016), riservandosi di aggiornare il listino prezzi all'emanazione delle linee guida D.L. 4/2022, tenendo conto di eventuali ulteriori determinazioni di rivalutazione costi materiali che dovessero intervenire;

#### DI RITENERE:

- così aggiornato il vigente Prezzario Regionale in riferimento alle Avvertenze Generali e prezzi COVID-19, codice S.06.10 (Allegato A), ai sensi dell'Art. 23, co. 7 e 16, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 *Codice dei contratti pubblici* e s.m.i.;
- sulla base della normativa attualmente in vigore, come indicato dal C.R.T.A. (L.R. 40/2011) nel Parere n. 9 del 16/12/2021 (Allegato B), nelle more dell'istituzione dell'Osservatorio Permanente dei Prezzi Elementari, così come previsto dalla L.R. 21/2021, le modifiche alle Avvertenze Generali relative alle misure di compensazione del caro prezzi potranno essere applicate sulla base delle rilevazioni effettuate dal MIMS attraverso il D.M. 11/11/2021 n. 13 alle voci del Prezzario Regionale che le singole Stazioni Appaltanti potranno individuare autonomamente dandone motivata giustificazione;
- ai sensi dell'art. 29, co. 11, D.L. 4/2022, le Stazioni Appaltanti, nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al co. 12, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/2016, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del suddetto articolo art. 29, D.L. 4/2022;

**DI PRECISARE:**

- che i prezzi per le singole voci, così come ridefiniti, trovano applicazione nell'esecuzione delle opere pubbliche sul territorio regionale per le nuove progettazioni da approvare successivamente alla data di pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- che tutti i prezzi del Prontuario sono comprensivi degli importi per ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori;

**DI SPECIFICARE** che il presente atto non comporta impegno di spesa e non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

**DI PUBBLICARE:**

- sul sito Internet della Giunta Regionale d'Abruzzo <https://www.regione.abruzzo.it/> l'elenco delle voci aggiornate in formato non modificabile, per la libera consultazione ed acquisizione, unitamente all'Indice, alle Avvertenze Generali con Norme di Misurazione e Note di Contabilizzazione, alla Manodopera ed ai Noli;
- il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: Infrastrutture - Trasporti – DPE

SERVIZIO: Genio Civile Pescara – DPE015

UFFICIO: Espropri, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A. – DPE015003

L'Estensore  
Dott. Ing. Francesco Melone  
(firmato elettronicamente)

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Ing. Fabrizio Righetti  
(firmato elettronicamente)

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Ing. Vittorio Di Biase

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Direttore Regionale  
Dott. Ing. Emidio Primavera

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Componente la Giunta  
Il Presidente  
Dott. Marco Marsilio

\_\_\_\_\_  
(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Segretario della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)

=====